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1. - SPECIFICATIONS GENERALES I

1.1. - NORMES ET REGLEMENTS

Les installations devront étre conformes aux régles de I'art, normes, reglement, décrets et arrétés en
vigueur a la date précisée dans les piéces administratives. En conséquence, I'entrepreneur sera tenu de se
conformer aux prescriptions contenues dans ces documents, et en particulier :

1° - Code de la construction et d'urbanisme.

2° - Réglementation en matiere d’électricité : lois, normes NF, décrets, arrétés, ordonnances, circulaires,
etc.

3° - L'ensemble des Documents Techniques Unifiés (DTU) et regles de calcul éditées par le CSTB.

4° - L'ensemble des normes AFNOR, les publications de I'Union Technique de I’Electricité (UTE), les
publications éditées par la Commission Electrotechnique Internationale (CEl), les spécifications éditées par
la Commission Internationale de certification de conformité de I'Equipement Electrique (CEE), etc.

5° - Les méthodes de calcul réglementaires et les regles du REEF.

6° - Les recommandations relatives a |'éclairage des lieux de travail rédigés par I'Association Francgaise de
I'Eclairage (AFE).

7° - Les reglements en matiére de Téléphonie, Télévision, Voix Donnée Image, Intrusion, Interphonie,
Controle d’Acces, Sécurité Incendie, Appel Malade, Alarme Technique, etc.

8° - Le réglement sanitaire départemental type.

9° - Les réglements de Sécurité des Etablissements Recevant du Public (ERP) et des Etablissements
Recevant des Travailleurs (ERT).

10° - Le Code du Travail.

En conséquence, I'entrepreneur sera tenu de se conformer aux prescriptions contenues dans I'ensemble
de ces documents. Cette énumération, indicative et non limitative, n'exclut pas les textes ou reglements
particuliers a des spécialités déterminées, ou a des cas d'espéce.
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1.2. - PRESTATIONS INCLUES DANS L’OFFRE

PLANS D’EXECUTION :

Avant tout démarrage des travaux, |'entrepreneur devra soumettre a |'approbation du Bureau de
Controle et du Maftre d’ceuvre les plans d’exécution des ouvrages avec la nomenclature et la description
des éléments utilisés, la définition et les proces-verbaux d’essais de tous les accessoires prévus :

= Plans d’exécution, y compris coupes au droit des gaines techniques (cotées),
= Notes de calcul préalable a I'exécution a réaliser par le présent lot,

PROTOTYPE ET ECHANTILLONS :

L'entrepreneur du présent lot devra fournir les échantillons des éléments décoratifs qui lui seront
demandés pour examen, et éventuellement pour confirmation des performances et de I'aspect par les
Maitres d’ceuvre, d’Ouvrage ou le Bureau de Controle.

Ces prototypes seront demandés au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

STOCKAGE SUR CHANTIER :

Les ouvrages livrés sur chantier, en attente de pose, doivent étre stockés a I'abri des intempéries et des
chocs, les conditions de stockage doivent étre telles que :
= Les ouvrages ne subissent aucune déformation ou détérioration,
= Elles permettent le respect du réglement d’hygiéne et de sécurité,
= Elles n’occasionnent aucune géne vis a vis des tiers et des autres corps d’état.

PROTECTIONS TEMPORAIRES SUR CHANTIER :

L’entreprise doit le nettoyage et I'entretien de ses ouvrages jusqu’a la réception par le Maitre d’Ouvrage.

En outre les protections temporaires, éventuellement mises en place en atelier, doivent si nécessaire étre
renforcées ou réparées aprés mise en ceuvre et avant exécution de travaux susceptibles d’endommager les
ouvrages.

Le prestataire du présent lot doit assurer la maintenance jusqu’a la réception des ouvrages.

NETTOYAGE :

En fin de chantier, I'adjudicataire du présent lot doit le nettoyage général de tous ses ouvrages. Il doit
tenir compte des recommandations des fournisseurs quant aux produits a employer afin d’éviter toute
détérioration.

En cas de non respect de cette régle, les dégradations entrainées du fait de I'utilisation d’un produit non
compatible sont réputées a la charge de I’entreprise adjudicataire qui devra le remplacement des éléments
dégradés.
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1.3. - BASES ET HYPOTHESE DE CALCULS

ECHAUFFEMENT :
Compte tenu de la température du milieu dans lequel sont placés les canalisations et appareillage, les
intensités admissibles compatibles avec I'échauffement sont celles indiquées par la norme C15-100 et les

recommandations des constructeurs.

CHUTE DE TENSION :

Les chutes de tension ne doivent jamais dépasser une limite qui soit incompatible avec le bon
fonctionnement au démarrage et en service normal de I'utilisation alimentée par la canalisation intéressée.

L'entrepreneur devra respecter les directives de la norme C15.100 :

Eclairage| Autres
usages

Type A- Installations alimentées directement par un branchement 3 basse tension, a partir d'un
réseau de distribution publique a basse tension

Type B - Installations alimentées par un poste de livraison ou par un poste de transformation a partir
d'une installation a haute tension et installations de type A dont le point de livraison se situe dans le 6% 8%
tableau général BT d'un poste de distribution publigue.
Lorsque les canalisations principales de linstallation ont une longueur supérieure 4 100 m, ces chutes de tension
peuvent éire augmentées de 0,005 % par metre de canalisation au-dela de 100 m, sans toutefois que ce supplément soit
supérieurd 0,5 %.

3% 5%

Les chutes de tension sont déterminées d'aprés les puissances absorbées par les appareils d'utilisation, en appliguant
le cas échéant des facteurs de simultanéité, ou, a défaut, d'aprés les valeurs des courants d'emploi des circuits.

BILAN DE PUISSANCE :

Il est rappelé que les puissances indiquées dans toutes les pieces du dossier ne sont données qu'a titre
indicatif et que I'Entrepreneur doit en demander confirmation aux corps d'état intéressés (chauffage,
plomberie, etc.) de méme que la nature du courant distribué. Tout écart sera pris en compte sans impact
financier.

La détermination de la section des conducteurs sera élaborée en fonction : des chutes de tension ci-
dessus précisées, des directives des tableaux de la norme C.15.100 et des facteurs ci-apreés :

Facteur de simultanéité :
Il varie en fonction du nombre de circuit par tableau et des niveaux de distribution.
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SECTION DES CONDUCTEURS :

Les facteurs d’utilisation et de simultanéité peuvent étre utilisés pour déterminer les courants d'emploi
intervenant dans le choix des sections des conducteurs et cables, ainsi que dans le choix de I'appareillage.

A I'exception des installations a courant faible, en aucun cas la section des conducteurs ne sera inférieure
a:
= 1,5 mm? Cuivre : pour les circuits d'éclairage, de commande, alimentations de faible puissance.
= 2,5 mm? Cuivre : pour les circuits prises de courant 10/16 A.
= 4 mm? Cuivre : pour les circuits prises de courant 20 A.
= 6 mm?2 Cuivre : pour les circuits terminaux de branchement 32 A.

Sauf indications contraires, les sections des canalisations sont indiquées pour des conducteurs en Cuivre;
I'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait qu’a I'exécution il ne pourra pas les remplacer par des

conducteurs en aluminium.

PROTECTION - POUVOIR DE COUPURE :

Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits doivent étre compatibles avec
le courant de court-circuit présumé en régime de créte.

Chaque circuit sera protégé contre :
= Les surcharges.
= Les courts-circuits.
= Les défauts d'isolement.

La protection sera omnipolaire, chaque conducteur actif étant protégé en fonction de sa section.

L'appareil choisi pour la protection devra obligatoirement disposer du pouvoir de coupure au moins égal
au courant de court circuit susceptible de se développer en aval compte tenu de I'impédance de ligne.

Si I'appareil retenu ne posséde pas de pouvoir de coupure suffisant, il sera associé a un jeu de fusibles a
haut pouvoir de coupure. Si le circuit protégé aboutit a des machines tournantes, la fusion d'un fusible
entrainera l'ouverture de |'appareil de coupure omnipolaire.

Les petits disjoncteurs seront de courbe B, C, D, MA, K et Z selon les indications des schémas ou
|'utilisation :
= Courbe B : protection des générateurs, des personnes et grandes longueurs de cables (en régime
TN et IT).
= Courbe C: protection des cables alimentant des récepteurs classiques.
= Courbe D : protection des cables alimentant des récepteurs a fort courant d'appel.
= Courbe MA : protection des démarreurs moteurs.
= Courbe K : protection des cables alimentant des récepteurs a fort courant d’appel.
= Courbe Z : protection des circuits électroniques.
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SELECTIVITE — FILIATION :

= Sélectivité :
Le choix des disjoncteurs doit permettre la sélectivité totale entre le TGBT et une armoire divisionnaire
ou entre cette armoire divisionnaire et le coffret de zone.
L'entrepreneur s'attachera a obtenir une sélectivité la plus totale possible de telle fagon qu'une surcharge
ou un court-circuit soient arrétés au niveau de la protection située immédiatement en amont.

= Filiation :
La filiation reste proscrite dans le choix des disjoncteurs. Chaque disjoncteur doit supporter seul

I'intensité de court-circuit a laquelle il est soumis.

RESISTANCE MECANIQUE :

Cette part de calcul concerne particulierement la tenue des matériaux aux efforts statiques, dynamiques
et électrodynamiques. En conséquence, les installations telles que chemins de cables, jeux de barres,
serrurerie, supports, etc. doivent étre calculées et adaptées a leurs fonctions pour ne pas subir de
déformation et supporter des surcharges normales. Leur mise en ceuvre doit étre particulierement soignée
et les matériels utilisés de premiére qualité.

MODES ET NIVEAU D'ECLAIREMENT :

L'éclairage devra étre réalisé au moyen d'appareils de bonne conception, de fabrication robuste et
courante, faciles a nettoyer, de bon rendement, avec répartition convenable du flux lumineux (éclairage
direct ou semi-direct). Ils seront du type LED.

Les commandes d'éclairage seront individualisées par locaux et incluses dans ces locaux. Elles pourront
étre assurées par l'intermédiaire d'un télérupteur lorsqu'il y aura plus de deux points de commande d'un
méme circuit ou lorsqu'il s'agira de commander tous circuits d'éclairage dans des locaux situés en zone
modulable.

NOTA : dans les locaux principaux, I'éclairage doit procurer aux utilisateurs un confort leur permettant
d'exécuter de facon satisfaisante I'ensemble des activités qui leur est demandé. La réalisation pratique de
ces conditions implique :

= Un niveau d'éclairement adapté.
= Une absence d'éblouissement.

= Un équilibre des luminances.

= Un mode d'éclairage bien choisi.
= Un entretien assuré.

D’une maniére générale, les niveaux d’éclairement seront :
= Eclairement moyen des Circulations : 100 lux
= Eclairement moyen des Escaliers : 150 lux
= Eclairement moyen des vestiaires, sanitaires, salles de bains, toilettes : 200 lux
Eclairement moyen des bureaux :
- Zone de travail : 500 lux sur plan utile a 80 cm du sol
- Zone environnante : 300 lux
= Eclairement moyen des locaux de réserves, dépots, stockages : 200 lux
= Eclairement moyen des locaux techniques : 300 lux
= Eclairement moyen de la HALL : 750 lux / 1000 lux ponctuellement

L'entrepreneur doit vérifier et modifier si nécessaire les quantités et implantations des appareils
d'éclairage afin de respecter les niveaux d'éclairement demandés compte tenu du matériel mis en ceuvre.
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Les niveaux d'éclairement ne doivent pas étre inférieurs a ceux moyens des recommandations relatives a
I'éclairage des lieux de travail rédigés par I'Association Francaise de I'Eclairage (AFE).

DIVISION DES INSTALLATIONS :

En regle générale, le principe est indiqué sur les plans et schémas.
Sauf indication contraire, il y aura au maximum séparément par circuit terminal huit prises de courant

banalisées monophasées 10/16A, huit petits appareillages divers (ventilateurs, etc.) et un nombre de points
lumineux égal a huit.

1.4. - BILAN DE PUISSANCE

ONERA - PROJET JERICHO
TGBT EXISTANT BATIMENT S (AJOUT)

Puis. | Cos | Puis.

Equipements électriques Qté Watt | Phi VA TGBT
Forces Motrices et divers
TGBT "JERICHO" 1 289911 | 289911
Puis. Totale Installée (VA) 289911 <+«—— 2890911
Simultanéité premiére 1,00
Puis. Totale Résultante (VA) 289911 <+«—— 2890911
Simultanéité finale 1,00
Puis. Totale Utile (kVA) 289,9
Intensité en triphasé 420,2
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ONERA - PROJET JERICHO

TGBT "JERICHO"

Puis. | Cos | Puis.

Equipements électriques Qté Watt | Phi VA ECL PC FM
Lustreries
Luminaires type 1 8 125,00 | 095 132 1053
Luminaires type 2 3 57,00 | 0,95 60 180
Luminaires type 3 4 30,00 | 0,95 32 126
Luminaires type 4 4 22,00 | 0,95 23 93
Luminaires type 5 6 48,00 | 0,95 51 303
Prises de Courant
PC2P+T 10/16A 15 250 1,00 250 3750
Coffret HYPRA 6 2000 | 1,00 | 2000 12 000
Forces Motrices et divers
Porte Sectionnelle 1 3000 | 0,70 | 4286 4286
Aérotherme 2 550 | 0,70 786 1571
Déstratificateur 1 600 0,70 857 857
Ballon ECS 1 2000 | 1,00 | 2000 2 000
Unité extérieur 1 3000 | 0,70 [ 4286 4286
VMC 1 250 | 0,70 357 357
Pont Roulant 1 10 000 10 000
Groupe Hydraulique 1 200 000 200 000
Contrdleur 1 500 500
Armoire LOAD ABORT 1 500 500
Baie VDI 1 500 500
Groupe Froid 1 88000 | 0,70 | 125714 125714
Puis. Totale Installée (VA) 368 076 <+— 1755 15750] 350571
Simultanéité premiére 0,90 0,50 0,80
Puis. Totale Résultante (VA) 289911 <+— 1579 7875 280457
Simultanéité finale 1,00
Puis. Totale Utile (kVA) 289.9
Puis. Totale Utile avec réserve 30 % (kVA) 376,9
Intensité en triphasé 546,2
CALIBRAGE RETENU 4x 630 A

PRO - Juin 2023
ONERA - Projet Jericho

page 9|33




2. - SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES I

2.1. - PARTICULARITES DES TRAITEMENTS

TRAITEMENT ACOUSTIQUE

Le présent lot devra tous les ouvrages et dispositions techniques pour respecter les performances
acoustiques attendues et définies au § spécifique du lot 0 — Dispositions Communes a tous les lots.

Afin de limiter les nuisances sonores, tous les moyens doivent étre mis en ceuvre, en particulier:
= Tous les contacts d'appareils avec la structure du batiment ou leur support doivent étre assurés par
des matériaux résilients.
= Les scellements dans des parois traitées phoniquement ou susceptibles de I'étre sont interdits.
= Etc... (Liste non limitative)

TRAITEMENT MATERIAU COUPE-FEU POUR LES TRAVERSEES DE PAROIS

Conformément a 'arrété du 25 juin 1980 modifié et complété par l'arrété du 19 novembre 2001, article
CH32, paragraphe 7 et CH 42 paragraphe 2, I'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge le
calfeutrement coupe-feu des baies et trémies afin de restituer le degré de résistance au feu initial. Les
produits mis en ceuvre devront étre testés selon I'arrété du 3 Aolt 1999 et munis d’'un PROCES VERBAL de
classement en cours de validité (article 28). Le choix des solutions sera adapté aux types de trémies, a la
nature des traversants, aux configurations décrites dans le proces-verbal de classement. L'entreprise devra
présenter un dossier complet des solutions appliquées avec les Procés-Verbaux de classement en cours de
validité et identifier tous les calfeutrements en place par une étiquette indiquant le type de produit posé.

TRAITEMENT REPERAGE ET ETIQUETAGE

La fourniture et la pose des étiquettes et du repérage général est a la charge compléte du présent lot.
= Les cablages courants forts.
= Les cablages courants faibles.

TRAITEMENT ANTI-ROUILLE

Toutes les parties de l'installation en métaux ferreux non galvanisés et notamment les canalisations,
colliers, gaines, enveloppes diverses devront subir un traitement antirouille, soit chez le constructeur, soit
sur le chantier avant pose ou immédiatement aprés (deux couches de couleurs différentes de peinture
antirouille), qu'elles doivent ou non étre calorifugées.
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2.2. - LIMITES DE PRESTATIONS

AVEC LES LOTS VRD ET GROS CEUVRE :

Travaux a la charge des lots VRD — Gros CEuvre :
= Gros (Euvre: Réservations ou carottages dans les ouvrages neufs maconnés horizontales ou
verticales suivant les plans de réservation fournis par le présent lot.
Travaux a la charge du présent lot :
= Fourniture en temps utiles (et au minimum 3 semaines avant le début des travaux) des plans de
réservation renseignés Courants Forts et Faibles, dimensionnés et cotés sur les documents fournis
par le lot Gros Euvre. A défaut, I'Entreprise exécutera elle-méme les travaux et ne pourra
prétendre a une demande de supplément de prix.
= Tous les fourreaux sous I'emprise du batiment y compris jusqu'au chambre de tirage extérieur a 1
m du batiment
= Touts les cables d'alimentations CFO/CFA dans les fourreaux intérieurs et extérieurs
= Les prestations comprennent :
o Tranchées (ouverture, lit de sable, grillage avertisseur, remblaiement et compactage, y
compris finition surfacique des revétements existants)
o Percement et/ou réservation a la pénétration du batiment
= Toutes les saignées dans les murs et planchers pour le passage des canalisations.
= Réseau de terre complet.

LOT CHARPENTE / COUVERTURE / ETANCHEITE :

Travaux a la charge du lot Charpente / Couverture / Etanchéité :
= Conduits de traversée de toiture, support au toit, platine support d’étanchéité, collerette de
protection du relevé et toutes sujétions d’étanchéité pour passage de canalisation.
= Chevétres ou fourreaux métalliques.
= Sujétions d’étanchéité.
Travaux a la charge du présent lot :
= Fourniture en temps utiles (et au minimum 3 semaines avant le début des travaux) des plans de
réservation renseignés Courants Forts et Faibles, dimensionnés et cotés, établis sur les documents
fournis par le lot Charpente / Couverture / Etanchéité. A défaut, I’Entreprise exécutera elle-méme
les travaux et ne pourra prétendre a une demande de supplément de prix.

LOT _CLOISONS / ISOLATIONS / FAUX PLAFONDS :

Travaux a la charge du lot Cloisons / Isolations / Faux Plafonds :
= Informer en temps et en heures I'avancement et la planification de ses travaux.
Travaux a la charge du présent lot :
= Ensemble des réservations et découpes propres aux réalisations du présent lot et rebouchages.
= Chassis, ou supports intégrés aux cloisons pour suspension d’équipements lourds
= Mise a la terre et liaisons équipotentielles.
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LOT_MENUISERIES INTERIEURES / EXTERIEURES :

Travaux a la charge du lot Menuiseries Intérieures / Extérieures :
= Portes Coupe Feu.
Travaux a la charge du présent lot :
= Mise a la terre et liaisons équipotentielles si huisseries métalliques.

LOT AMENAGEMENT INTERIEUR :
Travaux a la charge du lot Aménagement Intérieures :
= Peinture de finition.
Travaux a la charge du présent lot :
= Fourniture en temps utiles (et au minimum 3 semaines avant le début des travaux) des plans de
réservation renseignés Courants Forts et Faibles.
= Fourniture et pose des commandes éventuelles.
Ensemble des réservations et découpes propres aux réalisations du présent lot et rebouchages.
2 couches de peinture antirouille sur tous les ouvrages en métaux ferreux exécutés par lui.
Mise a la terre et liaisons équipotentielles.

LOT PLOMBERIES / CHAUFFAGE / VENTILATIONS / CLIMATISATION / DESENFUMAGE ETC. :
Travaux a la charge du lot CVC-PB:
= Définition des besoins et fourniture en temps utiles (et au minimum 3 semaines avant le début des
travaux) des plans d’implantation des alimentations avec la puissance et la tension souhaitée,
dimensionnés et cotés. A défaut, I'Entreprise exécutera elle-méme les travaux et ne pourra
prétendre a une demande de supplément de prix.
= Fourniture d’un bilan de puissance.
= Raccordements de ses matériels sur les attentes fournit par le lot Courants Forts.
= Fourniture, pose et raccordement des armoires électriques de chaque local technique, protection,
asservissement et toutes sujétions pour le fonctionnement des CTA.
Travaux a la charge du présent lot :
= Fourniture des attentes aux points définis avec protection et 3 metres de cables lovés ou prise au
droit des différents équipements des différents lots. Raccordement au lot demandant
I’alimentation.
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3. - DESCRIPTION DES OUVRAGES I

3.1. - TRAVAUX PREPARATOIRES

Domaines des installations a réaliser par le présent lot :
> COURANTS FORTS DE TOUTES NATURES / COURANTS FAIBLES DE TOUTES NATURES

L’entrepreneur devra en prestations communes diverses liées a son lot, les prestations suivantes :

= |nstallation de chantier conforme au CCAP et au P.G.C.

= Prescriptions du lot Dispositions Communes.

= Prescriptions du coordonnateur SPS.

= Aprés réception des travaux, essais et vérifications des installations prévus par les documents
techniques COPREC CONSTRUCTION N°1 ET N°2 d’octobre 1998 et fourniture d’un rapport en deux
exemplaires des résultats des essais a fournir au bureau de contréle pour examen.

= Les études et plans d’exécution a partir du dossier fourni par la maitrise d’ceuvre dans le dossier de
consultation des entreprises sont a la charge du présent lot.

= Toutes sujétions pour lever des réserves du rapport du bureau de contrdle.

= Tous les percements et rebouchages dans les ouvrages existants (inférieur aux dimensions
301x301mm) : au-dela le présent lot devra sous-traiter cette prestation a une entreprise et a un
BET spécialisé.

= Tous les rebouchages des réservations demandées.

= Certificats de conformité de ses installations inclus toutes sujétions de frais inhérents : bureau de
contréle, organismes réglementaires, etc.

= Repérage de tous les réseaux et ouvrages dans les zones d’intervention du projet.

= Toutes les sujétions de modifications et adaptations des installations existantes et conservées,
suivant liste des domaines du présent document (courants forts et courants faibles).

= Toutes les sujétions de travaux provisoires suite aux phasages et pour la continuité de service des
installations et équipements technique.

= Lors des interventions hors zone de travaux, la dépose repose des faux plafonds sera a la charge du
présent lot et en cas de détérioration, I'entreprise aura a sa charge le remplacement a neuf

= Toutes les opérations d’essais, nettoyages, désinfections et remises en état suite a la réalisation de
ses travaux.

3.2. - MAITRISE DE L'INFILTROMETRIE / PARTICULARITES RT2012

Les objectifs et exigences sont définis dans la notice Thermique, les organes a mettre en ceuvre doivent
respecter les prescriptions du CCTP et les prescriptions générale pour la conformité a la RT2012.

L’étanchéité des ouvrages du présent lot devra donc étre gérer en conséquence, le présent lot aura a sa
charge I'ensemble des rebouchages autour de ces matériels, réseaux, accessoires... ainsi que la mise en
place de boites d’encastrements étanche a I'air.
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3.3. - INSTALLATION DE CHANTIER

L’entreprise du présent lot devra une distribution d’énergie électrique pour chaque zone
d’intervention. Cette installation de chantier sera conforme des travailleurs et aux recommandations de
I’OPPBTP. Les installations seront considérées semi-permanentes et définit par les éléments suivants :

L'armoire électrique de chantier sera NEUVE et sera a la charge du présent lot compris les
différentes protections et tous accessoires.

L’entreprise du présent lot devra a sa charge la liaison électrique en cable U1000 R2V entre
I’'armoire de chantier et chaque coffret électrique de chantier de la zone d’intervention

Les Coffrets électriques PC de chantier seront NEUFS Chaque coffret électrique PC, compris les
différentes protections et tous les accessoires est a la charge du présent lot.

Chaque coffret PC sera équipé au minimum :

Enveloppe classe Il IP 447

Un interrupteur différentiel haute sensibilité (30 mA)

Un coup de poing d’arrét d’urgence

4 PC 2x10/16 A+T avec plastrons protégées par disjoncteur
1 PC tri+N+T 20A protégée par disjoncteur

L’éclairage provisoire de chantier pour chaque zone d’intervention est a la charge du présent lot et
sera constitué de guirlandes LED alimentées en cable apparent fixé provisoirement depuis I'armoire
générale. Prévoir un hublot pour 20 m? maximum et dans les zones trés sombres et a risques
d’accident tels que les escaliers, prévoir un éclairage renforcé mettant tous les obstacles et objets
dangereux en évidence.

Le cablage de I'éclairage provisoire sera en cable U 1000 R2V ou H 07 RNF fixé provisoirement.

Pour les locaux sans éclairage naturel en cas de défaillance de I'éclairage provisoire, il sera prévu un
éclairage de sécurité permettant une signalisation d’orientation vers les issues de sortie.
L'entreprise devra la fourniture et la pose de blocs autonomes de balisage 45 lumens réf. 956.248
de chez SAFT URA ou équivalent, et également les coffrets de télécommande.

Le cablage de I'éclairage de sécurité sera en cable U 1000 R2V fixé provisoirement.

L’entreprise du présent lot aura a sa charge |'alimentation en cables aériens depuis I'armoire
électrique de chantier, les coffrets PC, I'éclairage chantier provisoire des différentes zones
d’intervention suivant I'avancement des travaux.

L'entreprise du présent lot devra également le cablage en attente des bungalows chantiers.
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3.4. - RESEAU DE TERRE

PRISE DE TERRE GENERALE

La terre des batiments neufs seront réalisées par ceinturage en fond de fouilles par cuivre nu 50 mm?,
ramené sur une barrette de coupure. La résistance de la prise de terre doit avoir une valeur telle que soit
évitée une tension entre masse et terre dite électriquement distincte, supérieure a 24V dans les locaux
conducteurs et 50V dans les locaux non-conducteurs. Les prises de terre de tous les batiments doivent étre
interconnectées entre-elles.

La continuité électrique sera réalisée par soudure entre armatures des planchers et ceux des bouts de
refend. Afin d’obtenir une impédance de boucle la plus faible possible, un attention particuliére sera
accordée pour réaliser la prise de terre et ses interconnections. Tous les raccordements enterrés seront
réalisés par soudure type "Cadweld" ou par brasure a I'argent. Faire de méme pour les raccordements
entre conducteur cuivre et les éléments de structure cités ci-dessus (interdiction de connexions par serrage
sur des cables enterrés).

Le présent lot doit
- La fourniture, la pose et le raccordement de la terre d’un ceinturage en fond de fouilles par cuivre
nu 50 mm?2.

MISE A LA TERRE
= Masses Métalliques (liaison équipotentielle principale)

L'entrepreneur doit réaliser la mise a la terre de toutes les masses métalliques. On appelle "masse
métallique" toute partie conductrice susceptible d'étre touchée, normalement isolée des parties actives,
mais susceptible d'étre mise accidentellement sous tension par suite d’'une défaillance des dispositions
prises pour assurer les isolations.

Doivent étre reliés a la terre (soit directement, soit par la liaison équipotentielle principale) :

- tous les conduits métalliques et chemins de cables,
- tous les cables armés ou blindés sans autre revétement ou a revétement minéral,
- tous les appareils et appareillages électriques présentant une partie métallique accessible,
notamment les armoires électriques et les luminaires (hors luminaires classe Il),
- les huisseries métalliques,
- les armatures de faux plafond,
d'une fagon générale :
. Toutes les ossatures, charpentes, portes et masses métalliques entrant dans la construction
de batiment,
Toutes les canalisations métalliques de toute nature, ainsi que les appareillages non
électriques qui y sont rattachés (eau chaude, eau froide, vidange, canalisations de gaz, etc.),
. Les liaisons équipotentielles supplémentaires.

Cette liste n'est pas limitative, et doivent étre également reliés a la terre tous les équipements visés par
le décret du 14 novembre 1988 et les circulaires et notes techniques qui s'y rattachent.
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= Liaisons Equipotentielles Supplémentaires
Des liaisons équipotentielles supplémentaires, indépendantes les unes des autres, sont réalisées dans les
locaux de douches collectives et individuelles, dans les locaux donnant directement sur les locaux de
douches collectives et dans les salles de bains.

Ces liaisons relient notamment entre eux les matériels suivants :
= Canalisations d’eau froide.
= Canalisations d’eau chaude.
= Siphons de sol, de douche, de baignoire.
= Huisseries métalliques des portes et fenétres.
= Piquage de ventilation.
= Descentes d’eau pluviale.

Les liaisons équipotentielles supplémentaires sont réalisées par des conducteurs vert/jaune de 2,5 mm? de
section posés sous conduits ICTA encastrés dans les murs ou noyés dans les dalles.
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3.5. - TGBT EXISTANT BATIMENT S

Le TGBT Batiment S est existant et conservé.

Un disjoncteur 4x630A est existant et non utilisé (Ancien Compresseurs laboratoire).

Le présent lot aura a sa charge la liaison y compris chemin de cables et raccordement 4x630A du
disjoncteur existant jusqu’au nouveau TGBT Jericho (Cheminement en Vide sanitaire Batiment S + enterré

extérieur).

Le présent lot aura a sa charge le bilan de puissance complet de son installation et la vérification des
installations existantes.

Le présent lot aura a sa charge la mise a jour des schémas électriques / Notes de Calculs.

PRO - Juin 2023
ONERA - Projet Jericho page 17 | 33



3.6. - TGBT NEUF JERICHO

L’enveloppe sera IP43 — IKO7 de marque SCHNEIDER ou techniqguement équivalent, Systeme PRISMA PLUS —
Type G, avec socle, portes pleines fermant a clé et gaines a cébles / bornes, disposant d’une réserve
individuelle et minimale de 30% le tout intégrant du matériel modulaire.

Depuis TGBT Existant Batiment S :

TGBT Jericho Neuf (4x630A)

Le « TGBT » sera composé sur le principe des éléments suivants (liste hon limitative) :

La coupure générale :
o 1linterrupteur-sectionneur, calibre idem alimentation
Equipé d’une bobine MX (coupure arrét d’urgence),
o 1disjoncteur protection bobine MX, 300mA.
o Voyants présence tension y compris toutes sujétions d’asservissement et d’équipement
divers.

La protection parafoudre Secondaire :
o 1disjoncteur protection « parafoudre Type 2»,
Equipé des contacts auxiliaires position/défaut
o 1 module parafoudre principal Type 2,

La protection commandes :
o 1disjoncteur protection commande générale 2x10A différentiel 300mA.
o Y compris toutes sujétions d’asservissement et d’équipement divers.

Les protections Alimentations Spécifiques Triphasées suivant plans
o Les disjoncteurs protection « Alimentations Tétraphasés » différentiel 300 ou 30mA
(dimensionnement et implantation suivant plans).

Les protections Alimentations Spécifiques Monophasées suivant plans
o Les disjoncteurs protection « Alimentations Monophasée » différentiel 300 ou 30mA
(dimensionnement et implantation suivant plans).

Les protections Eclairage :
o Disjoncteurs généraux protection « Eclairage » différentiel 300mA.
o Les disjoncteurs 2x10A.
o Lestélérupteurs, y compris toutes sujétions.

Les protections Prises de Courant
o Disjoncteurs généraux protection « Prises de Courant» différentiel 30mA.
o Les disjoncteurs 2x16A.
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- Fourniture et pose de compteurs électriques a sortie Modbus de marque Schneider (calibre a
adapter suivant circuit) ou techniquement équivalent :
e Pour l'arrivée Générale du TGBT (Compteur de type PM MID)
e Pour la production d’eau chaude sanitaire électrique (Compteur de type IEM)
e Pour 'éclairage (Compteur de type IEM)
e Pour le réseau des prises de courant (Compteur de type IEM)
e Pour les centrales de ventilation : Par centrale. (Compteur de type IEM)
e Pour les départ direct de plus de 80 Ampeéres. (Compteur de type IEM)

- Toutes sujétions d’équipements, accessoires et ciblages de puissance / commande nécessaires a
Iinstallation
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3.7. - DISTRIBUTIONS PRINCIPALES ET SECONDAIRES

GENERALITES

Les cables chemineront obligatoirement sur des chemins de cables verticaux et horizontaux. Les courants
forts et faibles chemineront séparément, en respectant une distance minimum de 30cm.

DISTRIBUTION PRINCIPALE

La distribution des circuits principaux entre les divers tableaux divisionnaires et équipements de
puissance, cheminera sur chemins de cadbles type galvanisé a chaud, et mis en ceuvre soigneusement et
attachés par des colliers Rilsan. La fourniture, la pose et les raccordements des cables d’alimentation type U
1000 R2V seront a la charge du présent lot.

DISTRIBUTION SECONDAIRE

La distribution des circuits secondaires (éclairage, PC, Terminaux divers...) sera réalisée par cables HO7
VU cheminant suivant § cas particuliers. Le cas échéant, il pourra étre fait usage de cables pour les parcours
en faux-plafond. Dans ce cas, il sera exclusivement utilisé du cable de série U 1000 R2V qui chemineront sur
chemins de cables type galvanisé a chaud, et mis en ceuvre soigneusement et attachés par des colliers
Rilsan.

CAS PARTICULIERS DE DISTRIBUTION PRINCIPALE & SECONDAIRE

Ce § des cas particuliers s’applique pour les cablages Courants Forts, mais aussi pour les différents Courants
Faibles définis aux paragraphes concernés, tout en respectant la séparations physique des Courants Forts et
Faibles (cheminement commun interdit sur les chemins de cébles et dans les conduits / fourreaux / boites).

En plafond, faux plafond, gaines techniques verticales ou horizontales, les distributions seront réalisées
intégralement sur chemins de cables type galvanisé a chaud inclus toutes sujétions d’accessoires, raccords
et supportages de méme nature pour la localisation des zones suivantes :

» Voir cheminement chemin de cibles CFO/CFA sur plan électricité.

Dans les Ouvrages NEUFS (Béton Armé, Maconneries, Platre,...) et en respectant les caractéristiques de
I'ouvrage (Thermique, Sécurité Incendie, Acoustique...), les distributions seront réalisées intégralement
sous fourreaux souples encastrés type ICTA / ICTL Polyoléfines IP44 pour la localisation des zones
suivantes :

» Ouvrages neufs du projet

Dans la Hall Créé et en respectant les caractéristiques de l'ouvrage (Thermique, Sécurité Incendie,
Acoustique...), les distributions seront réalisées intégralement sous conduit rigide apparent type IRL
Plastique Extrudé IKO7/IP55 (inclus toutes sujétions d’accessoires, raccords et boites de méme nature) +
Chemin de cables type galvanisé a chaud.
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LIMITES DE PRESTATIONS

Tous les travaux de percements dans les ouvrages existants ou neufs sans réservations sont a la charge du
présent lot.

Tous les distributions encastrés (cablages sous fourreaux et appareillage) dans les ouvrages existants (et
neufs si non incorporé a la mise en oeuvre) comprendront dont toutes les sujétions de rainurage a la
charge du présent lot. Tous les spectres de cloison, en mur ou en sol, seront rebouchés par le présent lot, et
présenteront un niveau de finition adapté au futur revétement.

Le présent lot aura également a sa charge exclusive, la protection coupe-feu 2H, des chemins de cables,
pour tous les cheminements non concernées dans les locaux a « RISQUE IMPORTANT ». Cette protection
sera réalisée par matériau coupe-feu de type panneau SUPALUX M55 de CAPE avec procés-verbal de
résistance au feu du CTICM. Dans les traversées de murs et de planchers, les calfeutrements et la
reconstitution du degré coupe-feu et phonique de I'élément traversé seront a la charge du présent lot. Afin
d'assurer la protection coupe-feu sur certains parcours, les chemins de cdbles seront entourés d'une gaine
Staff coupe-feu ou il sera fait usage de cables résistants au feu. Cette mesure s'applique notamment aux
installations de sécurité.

ALIMENTATIONS DIVERSES

Le présent lot devra la protection, I'alimentation et I'attente par cables (3m minimum) ou prises de
raccordement, au droit des divers équipements hors lot. Avant exécution, le présent lot devra se faire
confirmer par écrit par les entreprises et le maitre d’ouvrage pour les équipements hors marché de
travaux :

o les puissances et intensités (In et Id)

. la position géographique précise de I'alimentation a amener
J la tension d’alimentation (avec ou sans neutre)

. les limites de prestations

Sans autres indications les attentes seront placés a 1.20 meétres du sol aux emplacements indiqués sur les
plans avec une longueur de cable disponible de 3 metres. Le raccordement est di au lot demandant
I'attente.
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3.8. - APPAREILLAGE

La définition, I'implantation et le type des équipements sont définis sur les plans d’équipements
électriques.

Les appareillages seront installés a des hauteurs conformes a la réglementation en respectant tout
particulierement les différentes prescriptions liées a I'usage des locaux et de I'accessibilité.

L'appareillage sera encastré ou saillie suivant la nature des distributions définies dans le § précédent des
CAS PARTICULIERS DE DISTRIBUTION PRINCIPALE & SECONDAIRE.

APPAREILLAGE LEGENDE DESCRIPTIVE PLANS

{ou équivalent)
Interrupteur Simple Allumage / a voyant i
S & Interrupteur Va et Vient / 4 voyant LEGRAND Mosaic 45
Commande éclairage avec variation de l'ntensité lumineuse LEGRAND Mosaic 45{
Détecteur de Mouvement Locaux Saillie IP44
Réglage minuterie et crépusculaire BEG PD3-N-1C-AP
360° 10m transversale
) ) Prise de Courant 2 x 16 A+T §
Ht
@ © Prise de Courant 2 x 16 A+T - & Hauteur LEGRAND Mosaic 45
= I Interrupteur Simple Allumage Etanche Blanc / & voyant .
e & Interrupteur Va et Vient Etanche Blanc LEGRAND Plexo Encastré
@) Ht | Prise Cis 2 x 16 A+T Etanche Blanc LEGRAND Plexo Encastré
Plinthe Electrique 160x60 PVC rigide 3 compartiments PLANET Logix 45
- = - Sous paillasse - plan de travail WATTOHM
Coffret Métallique Multiprises type HYPRA IP67 comprenant =
- 5 Prises 2P+T 16A 3 brochage domestique LEGRAND HYPRA
- 4 Prises RJ45

EQUIPEMENT SPECIFIQUE ARRET D’ URGENCE
Chaque Arrét d’Urgence sera inséré dans un coffret avec étiquetage gravé indiquant clairement leur
fonction.

= Coffret de Coupure TGBT Jericho
Le titulaire du présent lot devra mettre en ceuvre une coupure d’arrét d’urgence type coup de poing avec
une étiquette dilophane gravée de la mention « COUPURE ELECTRIQUE TGBT JERICHO» pour l'identifier et
équipé de 1 voyant présence tension (bobine MX). Cet arrét d’urgence sera d’arrét d’urgence de type coup
de poing a accrochage, déverrouillable par clé N°455.

= Coffret de Coupure Général Ventilation Jericho
Le titulaire du présent lot devra mettre en ceuvre un coffret de coupure d’arrét d’urgence type coup de
poing avec une étiquette dilophane gravée de la mention « COUPURE GENERALE VENTILATION -
TRAITEMENT D’AIR » pour I'identifier et équipé de 1 voyant présence tension (bobine MX). Cette coupure
coupera le disjoncteur force de toutes les installations de ventilation du site et inclura toutes les sujétions
d’équipement, de cablages et d’asservissement. Le coffret sera de type coup de poing a accrochage,
déverrouillable par clé N°850.

CAS SPECIFIQUE ALLUMAGE HALL

Il sera prévu par le présent lot pour la commande Eclairage de la HALL la fourniture et pose de :
e 1 passerelle KNX/DALI,
e 1 module d'entrées/sorties pour piloter des interrupteurs (1 Interrupteur 700 Lux + 1 Interrupteur
1000 Lux)
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3.9. - ECLAIRAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR

La définition, I'implantation et le type des équipements sont définis sur les plans d’équipements
électriques.

Le titulaire devra prévoir la mise en ceuvre d’accessoires de suspension, de jonction, de finition et
d’alimentation. Les hauteurs des appareils d’éclairage, appliques, structures et luminaires en suspension
seront précisées par l'architecte. Les appareils doivent étre fixés directement sous les planchers des
niveaux ou suspendus individuellement de maniére constamment accessible et réglable, et de fagon a
éviter tout risque de chutes dus aux vibrations ou a toute autre cause que ce soit.

Les luminaires seront fournis avec I'ensemble de leurs accessoires (platines, capteurs, connecteurs,
transformateurs,....) et les dispositifs d’éclairement associés de premiére utilisation.

La fixation des luminaires doit étre autonome et totalement désolidarisée des prestations des autres corps
d'état (ossature de faux plafond par exemple). La pose en encastré dans les faux plafonds comprend la
découpe des faux plafonds. Les plans de luminaires sont des plans de principe qui devront prendre en
compte les plans de calepinage des Faux-Plafonds architecte.

Les luminaires encastrés ne devront pas étre recouvert d’isolant, a cet effet, le présent lot devra le cas
échéant toutes sujétions d’équipement pour écartement de I'isolant, compatible avec le luminaire.
La fourniture et la mise en ceuvre des renforts et fixations adéquates avec réservations pour passage des

fourreaux et pré-scellements intégrés sur les mats d’éclairages extérieurs sont a la charge du présent lot.

Les luminaires devront respecter la norme NF EN 60-598.

LUSTRERIE > LEGENDE DESCRIPTIVE PLANS

|NTER|EUR & EXTER'EUR (ou équivalent)
Projecteur LED, Fixation sur Chemin de cable a I'horizontal. 4000K.
1 Classe I, IP 66 1K08. Puissance totale 253 W. 50 000 h. Gradable GEWIS GWS;;?EFB‘W
Flux Lumineux Luminaire = 39 200 Lm. UGR < 19, Dim 504x700mm
Luminaire LED 1500x87x82mmHt, Non Gradable CORELINE
2 Corps - Polycarbonate Diffuseur - Polycarbonate PHILIPS ETANCHE
Classe |, IP 65 IK08. Puissance totale 57 W. 50 000 h (L70B50) LED
Efficacité lumineuse du luminaire : 105 Im/W. 4000K. IRC=80 5TW
Luminaire LED 1452mm et @75mm, Gradable. UGR<19. ADIS OPALINE 70
3 Classe |, IP69 IK10. Puissance totale 40 W. 60 000 h (L70B50) LIGHTING 40W
Efficacité lumineuse du luminaire : 130 Im / W. 4000K.
Hublot LED @320, Détection intégrée. Corps en Aluminium
Eclairage Astmétrique. 4000K STAIRLED
4 Classe |, IP 55 IK10_ Puissance totale 22 W. RESISTEX 2 W
Efficacité lumineuse du luminaire = 110 Im / W
Projecteur LED, Fixation sur Facade. 3000K.
5 Classe |, IP 66 IK08. Puissance totale 48 W. 50 000 h GEWIS GWSTSZS?CSSO
Flux Lumineux Luminaire = 6 500 Lm.
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3.10. - ECLAIRAGE DE SECURITE
L’entreprise du présent lot devra la réalisation de I'ensemble du réseau d’éclairage de sécurité de balisage
et d’'ambiance conformément aux dispositions du reglement de sécurité contre le risque d’incendie et de

panique dans les ERT.

La définition, I'implantation et le type des équipements sont définis sur les plans d’équipements
électriques.

L’ensemble des appareils constituant le systéme d’éclairage de sécurité sera adressable
Le présent lot aura a sa charge la mise a jour de la supervision général de type SAFT URAVISION.

Concernant le Batiment Jericho le présent lot aura a sa charge le cablage Bus entre les nouveaux BAES du
batiment et le bus d’adressage existant du batiment S.

Les cablages des installations respecteront les définitions techniques des distributions liées aux courants
forts et seront réalisées conformément par leurs conception et nature a la réglementation.

ECLAIRAGE DE SECURITE > LEGENDE DESCRIPTIVE PLANS

MARQUE
SYMBOLE ECLAIRAGE DE SECURITE SATI MODELE
(ou équivalent)
, , - URAPROOF
:?Dceliéll}algllg ge balisage LED, Bloc Secours Etanche Saillie 45Im, URA BAES
ADRESSABLE SAT]
Eclairage de balisage LED, Bloc Secours Encastré 45im, IP43/1K07, URA U:QII-EIE":E
type décoration, compris cadre d'encastrement et drapeau ADRESSABLE SATI
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3.11. - SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Le site de 'ONERA est équipé d’un superviseur incendie qui se situe au poste de garde Sud, et relié a
I’ensemble des équipements de sécurité incendie de chaque batiment par un réseau Cerloop (SIEMENS).

Concernant le Batiment Jericho Neuf, il sera prévu le raccordement des nouvelles installations SSI sur le
systeme de sécurité existant du béatiment S y compris toutes sujétions de modules / baie

complémentaires.

TRAVAUX A LA CHARGE DU PRESENT LOT :

= Terminaux déportés Alpha Numérique du SSI / CMSI
= Diffusion d’Alarme Incendie par sirenes d’alarmes
= Flashs lumineux dans les locaux ou les personnes peuvent étre isolées
= La détection sera réalisée dans tous les locaux (hors sanitaires) par éléments adressables, avec :
- Détecteur optique avec indicateur d'action
- Déclencheur manuel (avec membrane déformable)
= L'ensemble des cables cheminera sur les chemins de cables principaux prévus par le lot Courants
Forts et Faibles, goulottes, plinthes ou fourreaux dans les faux plafond, gaines techniques et
cloisons. Les distributions électriques seront réalisées suivant :
- Depuis Centrale Détection Existante :
. Détecteurs par cables CR1-C1
. Déclencheurs manuels par cables CR1-C1
- Depuis Unité de Gestion d’Alarme Existante :
. Terminaux déportés par cables CR1-C1
. Commande diffuseurs Alarme Générale Sonore par cables CR1-C1

= Toutes les sujétions d’équipement sur la centrale (Systeme de Détection Incendie et
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie), de paramétrage, de participation a la coordination
SSI, mise a jour du dossier d’identité SSI, et de mise en service sont a la charge du présent lot.

= Toutes les sujétions de programmation, équipements et mise a jour de la base infographique du
systeme existant et de |'unité d'aide a I'exploitation existant.

PRO - Juin 2023
ONERA - Projet Jericho page 25| 33



3.12. - PRECABLAGE INFORMATIQUE / TELEPHONE

Les travaux integreront les prestations suivantes :

- A partir de la baie de brassage informatique Existante du local J3.00.33 création de rocades
informatiques vers le nouveau sous répartiteurs JERICHO.

- Il n’est pas prévu de rocade Téléphonique, a confirmer par MOA

- Création d’un sous répartiteur téléphone / informatique spécifique au Batiment JERICHO. A partir
du répartiteur, cablages sur point d’accés RJ45 des différents points d’acces nécessaires pour le
téléphone et I'informatique.

- Mise en service et essais, y compris recettes de toutes natures.

Le présent lot aura a sa charge toutes sujétions de prestations pour intégration de fourreaux
supplémentaires pour rejoindre le Batiment Jericho depuis la galerie technique.

Le précablage VDI devra se conformer aux prescriptions du CCTG de la DSI Onera.

Topologie du Cablage :

Le cablage sera du type banalisé entre les points d’acces (prise type RJ.45), catégorie 6a et les baies de
brassage VDI. Dans tous les cas, I'entreprise doit réaliser des distributions les plus courtes possible et ne
dépassant en aucun cas une distance supérieure a 90 metres. Au besoin, des sous-répartiteurs seront
proposé pour la distribution des points informatique et téléphone éloignés rocades et équipements baie
nécessaires.

Tous les cheminements, passages et percements depuis le local courants faibles et les niveaux sont a la
charge du présent lot. Tous les cheminements, passages et percements depuis le local courants faibles et
les aboutissants sont a la charge du présent lot.

La capacité en nombre de paires devra permettre un raccordement d'au moins une prise par poste, plus
30% de la capacité totale de la zone. Les prises RJ45 seront repérées en fonction des applications diverses
et dédiées par brassage dans les baies.

Rocades téléphoniques

SANS OBJET

Rocades informatiques

Elles sont réalisées par fibres 9/125 Monomode, montées sur des connecteurs SC.

Caractéristique du sous répartiteur Jericho :

Le sous répartiteur sera commun a l'Informatique et au Téléphone. Le chassis de la baie sera de
dimension 600x600mm offrant une hauteur utile de 12U équipés d’une porte avant vitrée et comprendra
au minimum les éléments suivants :

= 1 porte avant transparente.

= 1 porte arriére pleine démontable.

= 2 panneaux latéraux démontables.

= 1 toit plein pouvant recevoir une ventilation.

= 1 bandeau de 6 prises de courants repris sur alimentation / protection type Sl spécifique depuis
TD Courants Forts de la zone
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Plastrons et Guides Cordons :

Les niveaux en réserve ou non utilisés sont équipés de plastron. De fagon générale, les différentes
ressources et réservations des actifs seront alternés par des guides cordons.

Ressources Points d’Acces :

Les points d’accés RJ.45 distribués dans les différents locaux (cablage cuivre) seront repris sur des
panneaux 24 ports équipés de RJ45 Cat.6a. lls seront équipés d’un plateau organisateur de cable.

Prévoir des cordons a repérage lumineux de couleurs différentes suivant les applications (informatique,
téléphone, équipements spécifiques......)

Points d’accées

Cdblages terminaux :

Les cables capillaires seront des cables en paires écrantées et gainées, 4 paires catégorie 6a, SFTP.

Le cable est de catégorie 6a avec les caractéristiques minimums suivantes :
= Catégorie 63,
= Débit 10 Gbits/s,
= Type SFTP,
® Impédance caractéristique de 100 Ohms - 15 Ohms de 1 a 100 MHz,
= Fréquence maximal : 500 MHz.

Le cablage est entierement banalisé entre les points d’acces (prises terminales de type RJ 45) et la baie de
brassage du répartiteur VDI. Ces cables seront a 0 halogéne. La longueur de ces cables ne devra pas

excéder 90 metres.

Points d’Acceés Equipements Terminaux type RJ.45 :

L'ensemble des prises terminales des postes de travail doit étre banalisé. Les prises terminales seront des
prises RJ 45 cablage Type B Europe a 9 contacts, normalisées ISO 8877, catégorie 6a, et disposeront d’un
systeme de reprise d’écran a 360°. Elles seront montées sur des plastrons au format 45x45 mm, adaptables
et duplicables par I'adjonction d’adaptateurs a vis. La duplication devra permettre d'obtenir sur la premiére
prise RJ.45 : 1 a 4 applications téléphoniques 1 paire, et sur l'autre : 1 a 2 applications bureautiques 2
paires. Elle devra permettre également la connexion d’applications fonctionnant avec d’autres formats
connectiques (ex : conjoncteur...).
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Codification et Repérage

Principe de Base

La codification des points d'accés adoptera la structure suivante :

E nn R

—I;V Rang de la prise dans le point = A, B ou C
n° d'ordre du point = de 01 4 nn
Code Etage : S (Sous-sol) J (Rez-de-Jardin)
R (RdAC) ou 1...2 etc.

Il est rappelé que par convention, le connecteur de gauche (Rang = A) sera relié¢ a la section
« téléphonique » du répartiteur, les deux autres connecteurs (Rangs = B et C) étant reliés a la section
« informatique ».

L'Entreprise devra utiliser cette codification dans toute la documentation produite (feuilles de recette,
plans, etc.), ainsi que pour le marquage des différents éléments de l'installation.

Tous les étiquetages de points et composants du répartiteur seront réalisés impérativement par
étiquettes en matiere plastique gravée, en caracteres noirs sur fond blanc, de dimensions adaptées aux
différents supports.

Afin de garantir la tenue des étiquettes dans le temps, I'entrepreneur devra prendre soin de parfaitement
nettoyer les supports avant collage.

En ne respectant pas ces consignes, |'Entreprise s'expose a devoir refaire |'étiquetage autant de fois que
nécessaire.

Panneaux RJ.45 montés dans les baies

Les embases RJ45 équipant la baie du répartiteur recevront un étiquetage individuel mentionnant le
numéro complet de la branche.

Cette régle s'impose tant pour les prises de la section « informatique » que pour celles de la section
« téléphonique ».

Les étiquettes seront adaptées a la taille et a la configuration des embases et de leur panneau support.
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Points d’Acceés

Ces points seront étiquetés lors de I'autocontrdle fait par I'Entreprise.

Chaque connecteur R} MULTI sera repéré avec une étiquette mentionnant le numéro complet de point,
conformément aux régles décrites plus haut (un, deux ou trois connecteurs étiquetés séparément, selon la
spécificité du point).

Recette et Validation des Installations

Recette Cablage Cuivre

Un dossier de recette devra systématiquement comporter :

Une copie du cahier des charges.

Une description précise de I'architecture de l'installation, les plans du site, les modes de passage
des cables, les plans de repérage avec les références permettant I'identification des connexions.
Une présentation des matériels utilisés ainsi qu’'une documentation des fournisseurs.

La liste des critéres de qualité sur laquelle a porté I'examen visuel de l'installation ainsi qu'un
commentaire sur les non-conformités constatées.

Les fiches de mesure relatives aux tests basse et haute fréquence.

Mesures Statiques et Dynamiques

Tous les tests et mesures devront étre conforme a la norme Iso 11801 ed2 Classe E.

Les mesures seront réalisées en Classe E (paramétre de l'intégralité de la chaine liaison) et
mentionneront les attendus suivants :

La continuité des conducteurs, le plan de cablage, la longueur du cable,
Le temps de propagation, I'impédance caractéristique,

La résistance de boucle en courant continu,

L’affaiblissement de la liaison (insertion loss),

Le NEXT ou affaiblissement paradiaphonie,

L’ACR, atténuation cross talk ratio,

Le FEXT - affaiblissement télédiaphonie,

Le ELFEXT — différence entre FEXT et affaiblissement de la liaison,
L PS NEXT - affaiblissement paradiaphonie cumulé,

Le PS FEXT, le PS EIFEXT,

Le PS ACR, le retard de propagation,

Le Return Loss — perte par réflexion.

Dossier de Recette

Un dossier de recette devra systématiquement comporter :

Une copie du cahier des charges.

Une description précise de I'architecture de l'installation, les plans du site, les modes de passage
des cables, les plans de repérage avec les références permettant I'identification des connexions.
Une présentation des matériels utilisés ainsi qu’'une documentation des fournisseurs.

La liste des criteres de qualité sur laquelle a porté I'examen visuel de l'installation ainsi qu'un
commentaire sur les non-conformités constatées.

Les fiches de mesure relatives aux tests.
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3.13. - EQUIPEMENT ACTIF TELEPHONIQUE / INFORMATIQUE / TELEVISION

Toutes les fournitures, pose et mise en service des équipements actifs de téléphonie et d’informatique
sont a la charge exclusive de la maitrise d’ouvrage.

Cependant le présent lot devra toutes les sujétions d’assistance technique et de coordination avec les
intervenants de ces équipements pour leur mise en service et exploitation.

Les équipements actifs comprennent :
= Autocommutateur téléphonique
= Postes téléphoniques numérique et analogique
= Switch et hub informatique

= Ordinateurs
= Etc.....

3.14. - INTERPHONIE - VISIOPHONIE

SANS OBIJET

3.15. - VIDEO-SURVEILLANCE

SANS OBIJET

3.16. - CONTROLE D’ACCES

SANS OBJET
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3.17.- GTC/ GTB > GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE / BATIMENT

Le Lot CVC devra toutes les sujétions de mise en place d’un systéme GTC / GTB repris sur la GTC / GTB du
site.

Le présent lot devra prévoir au niveau de chacune de ses installations interfacées avec la GTC / GTB, les
équipements et installations définis sur les tableaux des points physiques a traiter et a réaliser dans le CCTP
du Lot CVC. Cela inclus également toutes les sujétions de mise aux points, paramétrages et essais avec le lot
réalisant le Lot CVC.

Les automates, régulations, compteurs de toutes natures seront de type communicant, compatibles pour
un fonctionnement avec le systéme et réseaux GTC / GTB du site. Tous ces équipements intégreront une
interface homme / machine avec affichage et dispositifs consultation/programmation. A ce titre toutes les
prestations d’équipements (passerelles de communication) et cablages associés sont incluses dans les
prestations de fourniture et pose par le lot concerné.

Les équipements de comptages assureront au minimum la mesure, le calcul et I'enregistrement avec
stockage des parametres comptabilisés. Les comptages d’énergies releveront d’un systeme déployé
ultérieurement par les batiments N. Ainsi le présent lot devra mettre ces points de report de mesures sur
bornes en attente dans les tableaux concernés.

Les caractéristiques des différentes informations a fournir sont les suivantes :

> Les téléalarmes (TA)
v’ Signalisation d’un équipement en dysfonctionnement
> Les télésignalisations (TS)
v’ Signalisation de la position (marche ou arrét par exemple) d’'un équipement
> Les télécommandes (TC)
v" Commande & distance depuis le PC ou depuis une commande déportée du fonctionnement
d'un équipement
> Les télécomptages (TCP)
v" Mesures par comptage d'événements, de consommation, ou de débit
> Les télémesures (TM)
v" Mesures de grandeurs physiques (température, tension, courant, etc...)
> Les téléréglages (TR)
v" Modifications a distance d'un réglage, ou d'un point de consigne préfixé
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POINTS DE GESTION TECHNIQUE TM | TR | TAS | TC | TCP
CENTRALISEE
LOT
EQUIPEMENTS ELECTRICITE
Comptage A charge du Lot Electricité A charge du Lot GTC/GTB
Général TGBT Jericho 1
Général Eclairage TGBT Jericho 1 Compteur communicant inclus : Raccordement réseau de
Général Prises de courants TGBT Jericho 1 . Alimentation et Protection électrique | communication sur passerelle(s) Intensité + Tension
Groupe Hydraulique TGBT Jericho 1 . Cablages vers passerelle Réseau de communication GTC Facteur de puissance
Centrale Ventilation TGBT Jericho 1 . Passerelle de communication et Ecran | (Cablages / Equipements) Fréquence
Groupe Froid TGBT Jericho 1 | consultation / visualisation en fagade Puissance Active
des armoires concernées réparties sur le Energie Active
site Puissance Réactive
Energie Réactive
POINTS DE GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE TM | TR | TAS | TC | TCP
LOT
EQUIPEMENTS ELECTRICITE
Commande Eclairage A charge du Lot Electricité A charge du Lot GTC
Eclairage Extérieur TGBT Jericho Automate(s) communicant(s) intégré en | Raccordement réseau de 1
coffret suivant zone inclus : communication sur passerelle(s)
. Alimentation et Protection électrique Réseau de communication GTC

. Cablages vers passerelle
. Passerelle de communication

(Cablages / Equipements)
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POINTS DE GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE TM | TR | TAS | TC | TCP
LOT

EQUIPEMENTS ELECTRICITE

Etat disjoncteurs généraux A charge du Lot Electricité A charge du Lot GTC/GTB

Départ TGBT Jericho depuis TGBT Bat. S Information en attente sur bornier Automate(s) communicant(s) intégré en 1

coffret de zone inclus :

. Alimentation et Protection électrique
. Cablages et Raccordements borniers
vers automate(s)

. Passerelle de communication avec
racc. sur réseau

. Réseau de communication GTC
(Cablages / Equipements)
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