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|| 1. - SPECIFICATIONS GENERALES |

1.1. - Normes et réglements

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des
documents ci-apres en vigueur a la date de remise des offres, a savoir :

TERRASSEMENT

DTU 12 Travaux de terrassement pour le batiment Cahier des charges (juin 1964)

Cahier des clauses spéciales (juin 1964) ASSAINISSEMENT

DTU 64.1 Mise en ceuvre des dispositifs d’assainissement autonome -Maison d’habitation individuelle Cahier des
clauses techniques (aot 1998). Norme expérimentale XP P 16-603

— les documents techniques applicables aux travaux de terrassement, de voiries et de réseaux divers ;

— les Normes Frangaises homologuées (NF) ;

— le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) et en particulier aux prescriptions
des Cahiers des Clauses Techniques et des Cahiers des Clauses Spéciales ;

— le « cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux » (CCTG) et le
décret n° 99- 98 du 15 février 1999 ;

— les normes éditées par le service d’études techniques des routes et autoroutes (SETRA) ;

— le code de la construction et de I'habitation ;

Cette énumération, indicative et non limitative, n'exclut pas les textes ou réglements particuliers a des spécialités
déterminées, ou a des cas d'espece.

Les documents, textes et reglements applicables au projet sont ceux a ce jour en vigueur a la date de soumission.
Dans le cas ou un point du projet ne serait pas conforme a une publication en vigueur, I'entreprise devra le signaler
au Maitre d'CEuvre, avant la remise de son offre.

Tous les frais d'une modification du projet, une fois le marché passé, seront a la charge de |'entreprise. Si, en cours
de travaux, de nouveaux documents entraient en vigueur, I'entreprise devrait établir un avenant correspondant

aux modifications de facon a livrer a la mise en service une installation conforme aux derniéres dispositions, toute
installation non conforme avec la nouvelle réglementation en fin de chantier serait totalement refusée.

1.2. - Etudes géotechniques

Les travaux du présent seront réalisés conformément aux conclusions et préconisations définies dans I'étude
géotechnique en annexe du dossier.

1.3. - Plan géometre état des lieux

Les prestations du présent lot seront induites a partir du plan topographique d’état des lieux du site en annexe du
dossier marché
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1.4. - Essais et épreuves

Tous les frais inhérents aux essais et épreuves ainsi qu'aux appareils de contréle et au personnel nécessaires a ces
essais sont a la charge de I'entrepreneur du présent lot.

Le présent lot devra transmettre les PV d’essais de compactage avant réalisation de la couche de finition.

1.5. - Dispositions générales

L'entreprise établira les plans et notes de calculs nécessaires liés a ses ouvrages en se conformant aux plans guides
du dossier de consultation. Il est précisé que les plans guides déterminent des directives générales mais ne sont pas
opérationnels pour la réalisation. L'entreprise devra également toutes notes de calculs justifiant la réalisation des
ouvrages et la vérification des ouvrages existants.

Indications au CCTP :

— L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire a leur mise
en ceuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses.

— Seront également d{, tous travaux annexes nécessaires a la parfaite tenue et finition des ouvrages.

— L’entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de I'état des lieux et des difficultés éventuelles
d’exécution des travaux.

— LU’entrepreneur du présent lot reconnait avoir eu toute liberté pour faire a ses frais, les sondages,
recherches et enquétes qu’il juge nécessaires.

— LU’entrepreneur prendra a sa charge toutes les formalités administratives concernant les voiries,
branchements, protections de chantier, etc. Il devra vérifier que les évacuations prévues pourront se
raccorder normalement dans les réseaux existants.

Hygiene, sécurité, coordination sécurité et conditions de travail :
— Suivant P.G.C.
Implantation des ouvrages :

— L'implantation générale des ouvrages extérieurs, en plan et en niveaux, est a la charge du présent lot qui
devra faire appel a un Géometre DPLG pour faire implanter et contréler les principaux reperes d'axes et de
niveaux.

Limites de terrain :

— Préalablement a I'exécution de tous les travaux, I'entrepreneur devra repérer exactement les limites
d’alignement, conjointement avec les services administratifs concernés et les propriétaires mitoyens ou
riverains.

Terrassements généraux :

— lls se feront en terrain de toute nature pour mise a niveau des plates-formes et modelage du terrain suivant
plans.

— llscomprendront le pompage nécessaire pour évacuer les eaux de ruissellement de la plate-forme batiment
jusqu’a la prise en charge par le lot gros ceuvre.

— L’entreprise devra préciser dans son offre la provenance exacte des matériaux qu’elle compte
éventuellement rapporter afin que les prélevements puissent étre effectués, le maitre d’ceuvre se
réservant le droit d’exiger un changement de provenance en cas d’incompatibilité du matériau et du but a
atteindre.
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Transport des déblais :

— Les moyens de transport sont choisis de telle sorte que leur circulation sur le chantier, en particulier au
voisinage des fouilles, ne provoque aucun dommage a ces derniéres ainsi qu’aux ouvrages en cours et aux
constructions existantes.

Circulation des engins :

— L’entrepreneur doit prévoir le nettoyage de tous les engins appelés a circuler sur le domaine public. il
s’avere nécessaire de nettoyer ou de remettre en état les voiries existantes, les dépenses correspondant a
ces travaux sont a la charge de I'entrepreneur.

Réception des travaux :

— Tous les frais de planches d’essais, réception et controles sont a la charge de I’entrepreneur. (Tous les frais
inhérents aux essais et épreuves ainsi qu'aux appareils de contrdle et au personnel nécessaires a ces essais
sont a la charge de I'entrepreneur du présent lot) :

e Pour le sol en place sous les remblais la densité séche doit atteindre 95 % de la densité seche Proctor

modifiée ;

e Pour le fond de forme des déblais, la densité seche doit atteindre 100 % de la densité séche Proctor
modifiée.

— La tolérance de réglage des plates-formes est de + ou - 2 cm. Les fonds de forme seront livrés réglés et
compactés.

Déclarations d’intentions de travaux :

Avant d’entreprendre tout travail de terrassement, I'entrepreneur titulaire du présent lot, devra (en domaine public
comme en domaine privé), adresser une déclaration de commencement de travaux aux services intéressés :
Services concessionnaires, mairie, etc ...

1.6. - Sécurité générale des usagers a proximité du chantier

Pendant I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité des usagers des voies environnantes et du projet. Les sorties de chantier seront signalées par des panneaux
réglementaires et nettement dégages de part et d’autre des sorties de fagon d’attirer I'attention des usagers des
voies proches du chantier.

1.7. - Salissures des voies aux alentours du chantier

Les salissures des voies par les engins et camions devront étre éliminées en tout premier lieu par des dispositions
appropriées prises sur le chantier lui-méme. Ces dispositions seront les suivantes, selon |'origine des salissures :

Nettoyage des roues de camions

A chaque sortie de chantier, il sera prévu un dispositif pour le décrottage des roues de camions ou engins. Les
dispositions prises devront étre soumises a I'agrément du Maitre d’ceuvre. En outre, I’'entrepreneur sera
responsable du nettoyage des abords du chantier sur une distance de 200 m de part et d’autre de chaque sortie
de chantier.

Chutes de matériaux des bennes d’engins

A l'occasion de toute sortie du chantier d’'un véhicule en charge, I'entrepreneur devra s’assurer qu’aucun
élément du chargement ne peut tomber du véhicule sur les chaussées ou trottoirs.
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1.8. - Ouvrages souterrains existants

Dans I'emprise du chantier et sous les chaussées adjacentes, I'entrepreneur devra protéger pendant la durée
des travaux, les canalisations et ouvrages rencontres tels qu’égouts, collecteurs, fosses, canalisations
électriques, de télécommunications d’eau, etc. Il devra assurer, en accord avec les administrations et
concessionnaires concernes, le fonctionnement normal et continu de ces éléments. Tous les travaux de
dérivations éventuelles sont a la charge de I'entrepreneur du présent lot, ainsi que la remise en état des parties
détériorées.

1.9. - Raccordement aux ouvrages existants

Les travaux de raccordement aux ouvrages existants (canalisations, chaussées, trottoirs, ouvrages divers) ne
pourront étre entrepris qu’apres |I'accord des services intéresses sur les cotes et la durée des travaux. Les travaux
devront étre entrepris de maniere a ne pas perturber les installations en service. En outre, en cas de coupure
impérative, il pourra y avoir obligation pour I'entrepreneur de n’effectuer certains travaux que les jours fériés ou la
nuit. L'entrepreneur devra tous les raccordements provisoires dus au phasage des travaux.

1.10. - Protection des ouvrages

En dehors des protections imposées par les autres documents contractuels, I'entrepreneur est tenu de protéger
ses ouvrages en cours de construction contre les ébranlements dus aux dépots des matériaux, chocs, chariots,
engins, etc. De méme, les arétes, saillies, etc. seront protégées contre les risques d’épaufrures et dégradations. Le
Maitre d’ceuvre se réserve le droit de demander I’élimination, aprés mise en ceuvre, de tout élément détériore ou
fissure. Tous les frais entrainés par suite de dégradation résultant d’une protection ou d’un stockage défectueux
seront supportés intégralement par I'entrepreneur défaillant et ne seront pas imputes au compte prorata.

1.11. - Nettoyage des ouvrages

Apres exécution de ses travaux, I'entrepreneur devra le nettoyage de ses ouvrages ainsi que I'enlevement de
toutes les projections provenant de ceux-ci. L'entrepreneur aura également a sa charge, la démolition et
I’enlévement de ses protections provisoires.

1.12. - Remise en état des lieux

La remise en état des lieux a I'intérieur de I'emprise de ses travaux est a la charge de I'entrepreneur du présent lot. Il
prendra également en charge les dégats qu’il aura éventuellement causés a |'extérieur de cette emprise.

1.13. - Enlévement des déblais

Les terres provenant des fouilles, les gravois et débris d’anciennes magonneries, les matériaux, débris ou objets
divers seront enlevés. Une partie des déblais et gravois pourra éventuellement étre stockés en vue d’un réemploi
pour constituer certains remblais sous réserve de I'accord du Maitre d’ceuvre. Ces terres ne pourront, en aucun
cas, étre réutilisées pour la réalisation des couches formant corps de chaussée. L’entrepreneur restera cependant,
dans tous les cas, responsable de la bonne tenue de tous les remblais qu’il met en place.
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1.14. - Régles générales de talutage

Les valeurs des pentes, figurant dans le devis descriptif ou sur les plans, sont données a titre purement indicatif,
I’entrepreneur devant retenir, chaque fois, la valeur compatible avec la sécurité en raison de la nature et de
I’épaisseur des terrains et restant seul responsable de la tenue de ses travaux de talutage tant en phase provisoire
gu’en phase définitive. Il devra prévoir toutes les dispositions techniques permettant d’assurer la stabilité des talus
: drainage, protections, stabilisations.

1.15. - Relevés topographiques du terrain et implantation des ouvrages extérieurs

Les cOtes altimétriques du terrain en son état actuel figurent sur les documents graphiques du dossier.
L'entrepreneur sera tenu, dans un délai de 10 jours a compter de la date prescrite pour le début des travaux, de
faire procéder au controle de ce nivellement. Faute d’observations écrites de I'entrepreneur a I’expiration du délai
ci-dessus, le nivellement porté sur les documents du dossier sera contractuellement réputé exact.

Avant le commencement des travaux, I'Entrepreneur procédera a I'implantation des ouvrages conformément aux
plans. Le piquetage sera effectué par un géometre agrée a la charge du présent lot. Mise en place de bornes
altimétriques repérées, solidement fixées et qui serviront de base aux opérations de nivellement. Cette borne sera
raccordée au NGF. Une vérification sera réalisée apres achévement des travaux par I'Entrepreneur avec assistance
de son géometre. Si des écarts étaient constatés, I'Entrepreneur devra a ses frais et dans les délais contractuels
procéder immédiatement aux réfections dans les conditions du Marche méme si cela entraine la démolition
partielle ou compléte de I'ouvrage réalisé. Par ailleurs, I'Entrepreneur est tenu de conserver avec soin les bornes
de propreté et d’autres repéres fixes a I'ouverture du chantier. L'implantation et le nivellement théorique seront,
si nécessaire, modifies sur place pour obtenir un bon raccordement avec les ouvrages existants, voies en particulier.

L’Entrepreneur ne pourra modifier lui-méme quoi que ce soit aux plans qui lui ont été remis. Par contre, il devra

signaler au Maitre d’ceuvre toutes les erreurs, omissions, imprécisions afin qu’il y soit porté reméde dans les plus
brefs délais.

1.16. - Réservations — Renforts et découpes diverses

L'entrepreneur aura a charge I'ensemble des réservations a réaliser dans ses ouvrages et ceux existants en rapport
avec ses travaux.

1.17. - Etat des lieux vis-a-vis des constructions tierces

Préalablement a tout commencement de ses installations de chantier et travaux, il sera réalisé a la charge du
présent lot un constat d’huissier auquel I'entrepreneur sera tenu de convoquer tous les intervenants appropriés. Il
sera fait état

— Des constructions riveraines du chantier
— Des voies publiques donnant acces au chantier

Ce document étayé par des photographies explicites sera remis au Maitre d’ouvrage, au Maitre d’ceuvre et un
exemplaire sera conserve sur site.
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|| 2. - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES I

2.1. - Matériaux et produits

2.1.1. - Matériaux pour canalisations et accessoires

Les matériaux des canalisations seront conformes aux normes NF. Les parties de canalisations destinées a devenir
inaccessibles ne doivent pas comporter de raccords et doivent étre revétus extérieurement d’un produit
anticorrosif approprie. Les culottes de branchements seront en matériaux de méme nature que la canalisation
principale. Si la nature du sous-sol risque d’entrainer des tassements différentiels pouvant nuire a la bonne tenue
des canalisations, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions techniques pour s’en prémunir, telles que :

— Joints souples.

— Dalles de répartition sous canalisation.

— Dispositifs de raccordement aux regards constituant des « points durs ».

— Mesures altimétriques en cours de travaux et jusqu’a la livraison des ouvrages.

2.1.2. - Types de Voies

Le projet envisage la réalisation de voies pour circulation lourde, comprenant les voies et aires de manceuvre
accessibles a une circulation comprenant des véhicules tels que véhicules d’incendie, véhicules de livraison, etc. En
outre, dans le cas ou des voies de circulation a construire devraient supporter des mouvements de camions affectés
au chantier, ces voies seront traitées, en un premier temps, en voirie provisoire.

2.1.3. - Matériaux pour voirie et aire de stationnement

Leur provenance devra toujours étre justifiée et ceux qui ne présenteraient pas les garanties jugées nécessaires
seront rigoureusement refuses. En particulier, les carriéres, sablieres et usines devront étre agréées par le Maitre
d’ceuvre.

2.1.4. - Bordures

Les bordures et caniveaux seront préfabriqués par éléments en béton vibre de 1.00 m dans les parties droites. Les
parties courbes seront constituées par des éléments dont la longueur variera en fonction du rayon de courbure.
Extérieurement aux chaussées et sur toute la longueur des éléments de bordure et de caniveaux, |'entrepreneur
devra exécuter un contrefort en béton de 0.20 m d’épaisseur. Les remblais situés le long des bordures et caniveaux
seront compactes ou dames. Lors de I'épandage des liants sur les viabilités, les bordures et caniveaux seront
protéges contre les projections et I'entrepreneur devra nettoyer ceux qui auraient été souillés.
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2.1.5. - Classes, labels et certification

2.1.5.1. - Compactage

Sauf prescriptions contraires ordonnées sur le chantier par le Maitre d’ceuvre, la teneur en eau du matériau doit
étre portée et maintenue pendant toute la durée du réglage et du compactage a une valeur correspondant a
I"'optimum de I'essai PROCTOR. Le compactage sera poursuivi jusqu’a ce que la densité seche mesurée par PROCTOR
normal sur un échantillon des sous-couches mises en ceuvre atteigne 95%. La compacité minimale a obtenir devra
étre réalisée a toute profondeur de la courbe considérée.

2.1.5.2. - Essais et controles

Le présent lot devra procéder de maniere systématique et de sa propre initiative a tous les essais réglementaires
et normalises. A l'issue de ces essais, une copie du procés-verbal sera adressée au bureau de contréle et a la Maitrise
d’ceuvre. En cas de doute, la Maitrise d’ceuvre se réserve le droit de faire réaliser un passage camera au frais de
I’entreprise.

2.1.5.3. - Essais, controles

L'entrepreneur devra procéder lui-méme ou faire procéder par un laboratoire agrée, a tous les essais qui seront
juges utiles par les organismes de controle ou par le Maitre d’ceuvre.

2.1.5.4. - Tolérance des travaux de voirie et aire de stationnement

Partout ou le revétement fini accusera une flache supérieure a 5 mm, le Maitre d’ceuvre en exigera la réfection. La
zone intéressée sera alors délimitée en présence de I'entrepreneur. Le procédé employé a cette réfection ne sera
mis en ceuvre qu’apres accord du Maitre d’ceuvre. Il en sera de méme si la surépaisseur en un point du revétement
étant supérieure a 10 mm, le Maitre d’ceuvre décidait la réfection de la partie correspondante.

2.1.6. - Mise en ceuvre

2.1.6.1. - Prescriptions générales

L'entrepreneur exécutera tous les terrassements nécessaires au complet achévement des ouvrages a réaliser a
partir du terrain tel qu’il se trouve au moment de la prise de possession du chantier et suivant les talus admissibles
du terrain. Il devra conduire ses travaux de fagcon que les mouvements de terre soient réduits au minimum. Les
fouilles en puits ou en trous ne pourront étre réalisées par descente d’hommes qu’avec I'accord du Maitre d’ceuvre
et de I'lnspection du Travail. Elles seront blindées dans les cas suivants :

— Exécution dans I'eau.
— Exécution en terrain boulant.
— Fouilles de profondeur supérieure a 1 m

L'entrepreneur devra tenir compte de la nature du terrain pouvant éventuellement occasionner des tassements et
des déformations du sol. En conséquence, au moment de la livraison des ouvrages de VRD, les incidents éventuels,
tels que flaches, fissures, gonflements entraineront la réfection des ouvrages concernes, aux frais de
I’entrepreneur, afin d’obtenir les niveaux finis demandes.
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2.1.6.2. - Travaux préparatoires
Préparation initiale

Avant tout début des travaux en pleine masse I'entrepreneur devra procéder a I’'enlévement des obstacles, au
débroussaillage et au dessouchage éventuel des arbres situés dans I’'emprise des fouilles, etc. Le terrain devra étre
expurge des racines, souches, débris de végétaux de toute sorte qui y seront incorpore. L'entrepreneur devra, en
outre, remblayer avec soin les fouilles résultant des dessouchages.

Décapage

Apres exécution de la préparation initiale, I'entrepreneur procédera a un décapage général de la terre végétale. Le
décapage sera conduit de facon soignée afin d’éviter le mélange avec les premiéres couches du sol situées
immédiatement en dessous.

Les dépots de terre végétale seront constitués aux endroits prescrits par le Maitre d’ceuvre.

2.1.6.3. - Terrassements en fouilles

Apres achevement des travaux préparatoires, |I'entrepreneur exécutera les terrassements en grande masse aux
profondeurs nécessaires et suivant les talus admissibles du terrain. Il exécutera ensuite tous les autres
terrassements nécessaires, en tranchées, en rigoles ou en trous pour la réalisation des réseaux, fondations ou
ouvrages divers.

2.1.6.4. - Etaiements

Eventuellement, I'entrepreneur devra, sous sa seule responsabilité, prendre l'initiative de mettre en place les
étaiements et les blindages nécessaires pour maintenir les parois des fouilles. Faute de se conformer a cette
prescription, il restera seul responsable des éboulements et de leurs conséquences. La location, la pose, la dépose
et le transport de ces étaiements et blindages ne donneront lieu a aucun supplément de prix quelle que puisse étre
leur importance.

2.1.6.5. - Pompage des eaux

Ils comprendront le pompage nécessaire pour évacuer les eaux de ruissellement de la plate-forme batiment jusqu’a
la prise en charge par le lot gros ceuvre.

2.1.6.6. - Fouilles pour canalisations

Le blindage éventuel, en cas de fouilles exécutées dans I'eau ou en cas de terrain boulant, sera a prévoir par
I’entrepreneur, ainsi que toutes les sujétions éventuelles de pompage. Au cours de fouilles en tranchée pour
canalisations circulaires, le fond sera parfaitement régle suivant une pente réguliere. Avant de mettre le tuyau en
place, I'entrepreneur établira sur le fond de fouilles une forme de sable fin ; cette forme, arasée au niveau inférieur
du tuyau, aura une épaisseur de 0.15 m.
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2.1.6.7. - Remblaiement des fouilles pour canalisations

Les remblaiements ne pourront étre entrepris qu’apres controle par le Maitre d’ceuvre et le bureau de controle.
Pour toutes les canalisations, la partie inférieure du remblai sera constituée de sable tout-venant de carriére, non
argileux, jusqu’a 0.20 m de hauteur du dessus de la génératrice supérieure des canalisations, tasse
convenablement, I'entrepreneur restant responsable du mode de compactage employé, fonction de la nature des
tuyauteries mises en place. Au-dessus de cette premiére couche de sable, les tranchées seront remblayées avec de
la grave 0/30 compactée. Sous les espaces verts et trottoirs, I'entrepreneur pourra employer les matériaux extraits
des fouilles chaque fois que le Maitre d’ceuvre en reconnaitra la possibilité. Cette deuxiéme couche de remblais
sera tassée a la dame vibrante, par couches de 0.20 m d’épaisseur maximum, compactées a 95 % de I'optimum du
PROCTOR normal.

2.1.6.8. - Accessoires et ouvrages des réseaux

La fouille sera, si besoin est, blindée jointivement immédiatement avant 'exécution des ouvrages des réseaux.
Aussitot aprés les travaux, les fouilles seront remblayées au fur et a mesure de I'enlevement des blindages. La
profondeur de cuvette de regard sera égale au demi-diametre de la plus grosse canalisation sortant du regard. La
partie supérieure des regards sera aménagée pour recevoir un tampon d’obturation avec, si nécessaire, une
feuillure et réservation par pattes a scellement des encadrements. Les parois en béton des ouvrages exécutes sur
place seront réalisées en une seule coulée afin d’éviter les joints de reprise. La liaison entre le radier et la cheminée
des regards devra étre particulierement soignée et étanchée. Si les ouvrages sont préfabriqués, il en sera de méme
pour les liaisons entre les différents éléments constitutifs qui devront étre poses avec joints plastiques ou bitumeux
assurant une parfaite étanchéité. Les ouvrages qui devront étre étanches le seront :

— Soit par incorporation d’un hydrofuge a l'intérieur, sur le radier et les parois.
— Soit par exécution d’un enduit hydrofuge a l'intérieur, sur le radier et les parois.

Les tampons d’extraction étanches seront réalisés en une ou deux parties suivant les dimensions.

2.1.6.9. - Régalage des matériaux

Le régalage et réglage seront exécutes au moyen d’engins réduisant au maximum la ségrégation des matériaux
utilises. Si nécessaire, et pour remédier a cette tendance a la ségrégation, les matériaux seront humidifiés. Si,
malgré ces précautions, il existe des plages localisées ol se manifeste une ségrégation excessive, des apports locaux
de matériaux appropries seront effectués pour rétablir, en ces plages, la composition normale de I'assise. Dans ce
cas, I'apport manuel des matériaux sera exceptionnellement autorisé. Lorsqu’une ségrégation généralisée
apparaitra, les matériaux seront repris et brasses avant un nouveau régalage sans supplément de prix.

2.1.6.10. - Sous-couche anti-contaminant

Elle sera réalisée au moyen de géotextile non tisse de classe appropriée aux types des voiries en présence.

2.1.6.11. - Fondations des voies

Les matériaux tout-venant seront répandus sur toute la largeur par couches successives de 0.15 a 0.20 m
d’épaisseur. Le compactage sera exécuté de maniére a ce que les passes successives se recouvrent sur une largeur
au moins égale a une fois et demie, I'épaisseur des couches d’épandage.
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2.1.6.12. - Stabilisation

Les fondations pourront étre, si besoin est, stabilisées généralement en ciment.

2.1.6.13. - Imprégnation / accrochage

L'imprégnation des fondations sera effectuée en principe, au dosage de 1.2 3 1.5 de cut-back par m2. En attendant
la mise en place des revétements, I'entreprise devra protéger I'imprégnation contre le passage accidentel des
véhicules par un léger sablage a raison de 5 litres de sable par m2.

2.1.6.14. - Préparation de la forme — Cylindre de finition

Les couches naturelles des fonds réglés et compactes ne pourront étre utilisées qu’apres contréle et accord du
Maitre d’ceuvre. Apres réception des formes, seuls les engins a pneumatiques seront autorisés a circuler sur les
plates-formes réceptionnées. Il appartiendra, en outre, a I'entrepreneur de prendre toutes dispositions pour que
les transports des matériaux n’apportent aucun dommage aux formes préparées pour recevoir les fondations, ainsi
gu’aux couches de fondation déja mises en place et compactées.

2.1.6.15. - Mise en ceuvre de I’enrobé

Le mélange devra étre livre au chantier a une température qui ne sera jamais inferieure a 105 °C lors du remplissage
par les camions de la trémie du finisseur. Toutes dispositions devront étre prises pour éviter la ségrégation des
matériaux pendant leur transport. Si pendant la mise en place du mélange, la température extérieure descend en
dessous de 10 °C, les chargements seront livrés sans interruptions par camions isoles afin de pouvoir passer au
compactage immédiatement apres I'épandage. L'enrobe ne devra étre répandu que lorsque I'état de la sous-
couche aura été reconnu satisfaisant et que les conditions atmosphériques seront compatibles, compte tenu de la
saison et de la nature de I'enrobe, avec une bonne exécution des travaux et une bonne tenue ultérieure du tapis.

2.1.6.16. - Compactage de I’enrobé

Le compactage de I'enrobe sera défini et contrdlé dans certains angles, I'enrobe sera mis en ceuvre au moyen d’une
épandeuse mécanique automotrice capable de les repartir sans produire de ségrégation en respectant les
alignements et profils prescrits, ainsi que |'épaisseur finie imposée. L'épandeuse devra étre munie d’un dispositif
d’arasage par vibration et de chauffage. La vitesse de I'épandeuse devra étre adaptée a la cadence d’arrivée de
I’enrobe et étre aussi réguliere que possible.

2.1.6.17. - Enrobé mis en ceuvre manuellement
Pour I'enrobé, mis en ceuvre manuellement, le compactage sera effectué a I'aide de rouleau vibrant a main ou de
dame vibrante.

2.1.6.18. - Joints
Les joints devront étre réalises de fagon a assurer la continuité du raccordement entre les couches adjacentes.

L'entreprise soumettra a I'agrément du Maitre d’ceuvre, les largeurs des passes de répandage et la position des
joints longitudinaux.
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2.1.6.19. - Couche de roulement de chaussée (enduits superficiels)

Le cylindrage se fera au cylindre a pneus de pression 6 kg/cm2 ou au cylindre a joints métallique de 10 tonnes.

2.1.6.20. - Bordures

Les bordures et caniveaux seront posés sur une fondation en béton de 0.15 m d’épaisseur. Les éléments seront
parfaitement alignés et jointoyés au mortier dose a 400 kg de ciment CEM | par m3 de sable.

2.1.6.21. - Fouilles pour canalisations

L’exécution des fouilles pour les canalisations assainissement, eau, électricité BT, gaz, caniveaux divers, etc. fera
I'objet d’'une attention toute particuliere de la part de I'entrepreneur. Le fond de fouille sera dressé de facon
réguliére. Les largeurs de tranchées auront pour cotes minimales :

— 0.40 m pour une profondeur de 0 a 1.00m
— 0.60 m pour une profondeur de 1a 1.50m
— 0.80 m pour une profondeur de plus de 1.50 m

2.1.6.22. - Fouilles sous chaussée pour gaines en matiére plastique

Les tranchées seront réalisées afin de disposer a la base d’une largeur 0.50 m Leur profondeur sera telle que le
dessus des gaines soit a 0.50 m minimum sous profil définitif sous chaussée.

2.1.6.23. - Remblaiement des fouilles pour canalisations

Pour les canalisations d’assainissement placées sous voirie ou sous dallage accessibles a des véhicules, le degré de
compacité atteint ne devra pas étre inférieur a 95 % de I'optimum du PROCTOR normal. Au cas ou il ne serait pas
possible de procéder au compactage des remblais par couches de 0.20 m d’épaisseur, le remblaiement sera
effectué, aprés accord du Maitre d’ceuvre et suivant ses instructions, par déversement sur la hauteur de la fouille,
arrosage et compactage. Pour I'ensemble des cables et canalisations hors batiment, I'entrepreneur devra prévoir
un grillage de protection réglementaire situe a 0.30 m environ au-dessus de ces divers réseaux.

2.1.6.24. - Accessoires et ouvrages des réseaux

Pour permettre la descente dans les regards ayant une profondeur (comptée depuis le dessus de la trappe jusqu’au
niveau du fond) supérieure a 1.50 m, il sera prévu une crosse en acier galvanise de 3 cm de diamétre.
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2.1.6.25. - Canalisations enterrées

L'entrepreneur devra s’assurer des conditions correctes de croisement des différents réseaux enterres en
controlant la compatibilité des fils d’eau des canalisations. Il conservera, seul, I'entiere responsabilité du bon
fonctionnement des réseaux et de leur stabilité compte tenu de la nature des terrains.

2.1.6.26. - Terrassements pour canalisations

Il sera fait application des prescriptions du chapitre précédent qui seront complétées ainsi qu’il suit en ce qui
concerne les terrassements pour canalisations.

2.1.6.27. - Fourreaux sous chaussées

La pose des fourreaux sous chaussées sera effectuée en méme temps que les travaux de voirie. Les fourreaux
déborderont de part et d’autre des voiries et devront étre enrobes de béton en extrémité. lls seront matérialisés
sur chantier par des piquets. Si nécessaire, une aiguille y sera passée.

2.1.7. - Traitement des matériaux

2.1.7.1. - Blocage des coudes

Tous les coudes de canalisation sous pression devront étre noyés dans un bloc de béton de dimensions suffisantes
pour assurer un calage parfait de la tuyauterie.

2.1.7.2. - Enrobage des canalisations

Dans les traversées de chaussées, aires de stationnement, il sera prévu un enrobage de gros béton, éventuellement
légerement arme de 0.15 m d’épaisseur minimale lorsque la génératrice supérieure d’une conduite sera située a
une profondeur de pose inferieure a 0.80 m.

2.1.7.3. - Fabrication de I’enrobé

Les proportions des agrégats et du liant seront déterminées aprés essais. Ces essais effectués et apres imbibition
des échantillons. Pour ces essais, la méthode francaise sera utilisée, donnant les résistances a la déformation a 18°C
sous une vitesse de déformation de 1 mm/s pour une éprouvette de 10 cm de hauteur compactée a 120 kg/cm?2.
Cette résistance ne sera pas inferieure a 20 kg/cm2 aprés imbibition pendant 7 jours. Les résultats de ces essais
seront communiqués au Maitre d’ceuvre qui donnera son accord sur le mélange proposé par |'entrepreneur.
L'enrobé, fabriqué dans les centres d’enrobés, sera choisi par I'entrepreneur agrée par le Maitre d’ceuvre.
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|| 3. - DESCRIPTION DES OUVRAGES I

3.1. - Dispositions préliminaires

3.1.1. - Administratif
Avant tout démarrage des travaux, le présent lot doit toutes sujétions organisationnelles, techniques et
administratives (Concessionnaires, Propriétaires, Communes....) sur les interventions de I'emprise du projet

3.1.2. - Constat d’état des lieux

Préalablement a tout commencement de ses installations de chantier et travaux, I'entrepreneur du présent lot
devra faire établir, a ses frais, un constat d’huissier relatif a I'état :

- des constructions riveraines du chantier
- des voies publiques donnant acces au chantier

Ce document étayé par des photographies explicites sera remis au Maitre d’ouvrage, au Maitre d’ceuvre, et un
exemplaire sera conserve.

3.1.3. - Installation et accés de chantier
Le présent lot devra toutes les sujétions d’acces chantier dans I'emprise du projet avec voirie d’acces intégrant la
réalisation d’une plate-forme pour mise en place des installations de chantier suivant besoins du lot Gros (Euvre,
et installation de chantier suivant PGC, CCAP et DISPOSITIONS COMMUNES TCE, Plan d’installation de chantier joint
au DCE et celles propre a I’entreprise suivant nécessité, pour la bonne réalisation des travaux prévus au présent lot.

Le présent lot assurera I'entretien de ces voies d’accés au chantier avec apport de grave le cas échéant.

Les emprises des voiries de chantier qui ne pourraient étre conservées dans I'aménagement définitif seront
démolies et évacuées par le présent lot a I'issue des travaux.

3.2. - Travaux généraux préparatoires

3.2.1. - Démolition de réseaux existants

Avant toutes interventions, le présent lot devra toutes les sujétions de repérage des réseaux existants dans
I’emprise globale de la zone d’intervention.
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Les DICT et les plans des réseaux enterrés seront demandés et effectués 3 mois avant le démarrage des travaux.

La prestation comprend la démolition de tous les réseaux non conservés et se trouvant dans I'emprise
d’intervention du projet, comprenant :

- La mise a nu des réseaux (fouilles en tranchée),

- L'isolement des réseaux suivant leur origine,

- Le bouchonnement des réseaux en réalisant un tampon en béton arme compris béton, coffrage et armatures
pour les réseaux d’évacuation

- La mise en place de vanne ou de bouchon pour les réseaux de distribution d’eau potable

- La mise en place de boite de dérivation avec isolement sur |'origine pour les réseaux courants forts et faibles
- La dépose complete des réseaux ainsi isolés (regards, canalisations, fourreaux...),

- Le remblaiement de la fouille.

3.2.2. - Dévoiement de réseaux existants

Avant toutes interventions, le présent lot devra toutes les sujétions de repérage des réseaux existants dans
I’emprise globale de la zone d’intervention.

Il aura a sa charge toutes les sujétions de dévoiement des réseaux Incendie et eau de ville issus du vide sanitaire
du batiment S et traversant la parcelle existante au droit du projet. Les réseaux seront ainsi dévoyés sur la partie
Nord du batiment en repartant des brides en attente dans le VS du batiment S. lls ne devront pas étre dans
I’emprise des terrassements nécessaires a I'implantation du nouveau batiment.

3.2.3. - Déplacement d’arbre conservé

La prestation concerne sur I’'emprise des travaux a réaliser, le dessouchage, I'ouverture de fouille et la re plantation,
le remblai de I'espace libéré. A coordonner avec la Maitrise d’ceuvre Mandataire (Voir plan de Masse du projet).

3.2.4. - Protection arbres conservés

La prestation concerne sur I'emprise des travaux a réaliser, la protection des arbres conserves par le projet. Mise
en ceuvre de protection des troncs par planche et d’une barriére bois (hauteur 100cm) a 1m du tronc de I'arbre
environ, peinte en rouge vif. Cette prestation sera réalisée en coordination avec la Maitrise d’ceuvre Mandataire
apres implantation du batiment. Localisation : Cette prestation sera réalisée en coordination avec la Maitrise
d’ceuvre Mandataire aprés implantation du batiment. Voir Plan Masse architectural.
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3.3. - Terrassements

3.3.1. - Généralités

Les travaux du présent chapitre seront effectués suivant le cahier des charges du DTU n°® 12 en fonction de la nature
du sol définie dans I’étude géotechnique de type G2AVP.

L'entrepreneur du présent lot devra les ouvrages complémentaires nécessaires a la réalisation des plateformes
destinées aux divers ouvrages et en particulier :

- fouille en remblais et en déblais

- fonds de forme en matériaux adaptés

- évacuation des déblais excédentaires ;

- démolition et évacuation des ouvrages de toute nature rencontrés lors des mises a niveau de plates-formes
ou génant les ouvrages ;

- remise en état et/ou modifications des canalisations et tuyauteries restant en service (il sera procédé a un
relevé des canalisations rencontrées qui seront portées sur le plan de récolement) ;

- drainage de chantier, etc.

3.3.2. - Pompage des eaux

Si les dispositions du projet ne permettent pas un écoulement gravitaire des eaux, I'Entrepreneur devra prévoir le
pompage des eaux pour I'assainissement de ses travaux. Dans tous les cas, il devra conduire ses travaux de maniere
a ce que le profil ou déblai a utiliser en remblai ne soit pas dégradé ou détrempé par les eaux de pluie. En outre, il
devra prévoir, pour I'exécution de ses travaux, les moyens d’épuisement et de drainage d’eaux de toutes natures
et de toutes origines qui surviendraient dans les fouilles et encaissements : eaux de ruissellement, d’infiltration et
de fonte des neiges, en fonction du calendrier d’exécution. En conséquence, il devra construire tous les ouvrages
provisoires d’assainissement nécessaires tels que drains, rigoles et puisards. Les eaux seront collectées par un
réseau étanche et évacuées vers un exutoire suffisamment dimensionné.

3.3.3. - Décapage de la terre végétale

Décapage de la terre végétale, sur toute son épaisseur suivant composition du terrain (0,30 m minimum). Cette
terre sera en fonction du volume nécessaire aux espaces vert expurgée de tout corps étranger et stockée sur le site
pour mise a disposition. Le surplus étant évacué par I'entreprise dans les différentes filieres de traitements ou
stockage en fonction de la nature des déchets, en respect du plan de gestion départemental des déchets.

3.3.4. - Fouilles en déblais & en remblais

L'entrepreneur du présent lot aura a charge I'ensemble des travaux de profilage de la parcelle et 'aménagement
des plateformes de travail au niveau demandé. Exécution des déblais et remblais a I'engin mécanique. Les
matériaux issus des fouilles seront stockes sur site dans la mesure ou ils pourront étre réutilisés.

L'Entrepreneur pourra rencontrer des terrains de différentes natures qu'’il lui appartiendra d’apprécier du point de
vue des difficultés d’extraction. Les procédés d’extraction sont laissés a son initiative. Toutes les précautions
devront étre prises pour éviter la stagnation des eaux de pluie et favoriser I'aération des sols fins. Si des purges
sont nécessaires, les excavations seront exécutées jusqu’a la profondeur fixée par le Maitre d’ceuvre, la cote
théorique des déblais sera rattrapée par apport des matériaux, soit de déblai, soit de matériaux pour remblais
fournis par I'Entrepreneur.
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La tolérance d’exécution du profil de terrain est de plus ou moins deux centimetres (+ ou — 2 cm).

L'entreprise du présent lot devra les mises a niveau et la constitution de plates-formes de terrassement en fonction
des futurs aménagements vis-a-vis des terrains naturels actuels :

- A disposition du LOT GROS C(EUVRE :

. Sous planchers béton : -40cm au-dessous de l'arase fini pour mise en place d’un tout venant en
réservation des plateformes a disposition du lot Gros (Euvre, soit un niveau livré a -20cm au-dessous de
|'arase fini des planchers bas comprenant: une préparation de la forme, une sous couche anti
contaminant par feutre géotextile non tissé imputrescible classe V - 180g/m? (chutes et recouvrement
compris) et une couche de fondation en matériaux calcaires de carriére non traités reconstitués 0/30
d’épaisseur 20cm apres compactage. Ces dispositions s’appliqueront également au droit de la fosse
centrale de la halle d’essais.

Sont prévus au lot gros ceuvre, les terrassements et déblais / remblais complémentaires (finition des plateformes,
les fouilles en trou ou en rigole pour les fondations) ainsi que les remblais des fonds formes servant de coffrage.
Tous les réseaux hors des emprises des constructions sont a la charge exclusive du lot VRD et celles dans I'emprise
des constructions sont a la charge exclusive du lot PLOMBERIE.

Apres la construction des batiments enterrés, le lot GROS C(EUVRE devra ses essais pressiométriques et a la plaque
jusqu’a obtention des résultats souhaités les remblais et compactages périphériques. Le présent article inclus la
réalisation de I'ensemble des formes de pentes et de talus nécessaires a la bonne réalisation des plateformes de
travail.

Apres réalisation des remblais périphériques du batiment par le lot GROS CEUVRE, le présent lot devra vérifier le
compactage en fonction de l'utilisation de la zone (voirie lourde, espaces vert...) et du type de revétement. Dans le
cas ou les résultats ne répondraient pas aux attentes, le lot GROS CEUVRE aura a sa charge la reprise de ces remblais
sans dégradation de I'étanchéité.

Le présent poste concerne la réalisation de I'’ensemble des opérations de remblais pour obtention des niveaux de
plateformes souhaites dans I’article fouilles en déblais. Ces travaux seront réalisés a partir des matériaux issus des
fouilles des lors qu’ils seront reconnus propres a une réutilisation. Ces remblais seront réalisés par couches
successives de 20 cm soigneusement compactées.

3.3.5. - Constitution de plates-formes
Les plates-formes seront arasées par rapport aux niveaux de sol fini intérieur et suivant finitions en extérieur.
Déblais compris les piquetages ‘général et spécial’ inclus I'extraction et le chargement, le déchargement des
matériaux aux lieux d’utilisation ou de dépdt, le réglage et compactage de la plate-forme, la protection de la plate-
forme et des talus contre les eaux de ruissellement.
Constitution de plates-formes en déblais dans la masse en terrain de toute nature, ou en remblais de tout venant

de carriére tassés et compactés. Plates-formes arasées suivant niveaux définis chapitre Terrassement par rapport
au niveau de sol fini intérieur et suivant finitions en extérieur.

3.3.6. - Evacuation des excédents

Les excédents de déblais seront enlevés et envoyés par I'entrepreneur dans les différentes filieres de traitements
ou stockage en fonction de la nature des déchets, en respect du plan de gestion départemental des déchets.
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3.4. - Fouilles & remblais pour tranchées

Les tranchées comprendront les fouilles en terrain de quelque nature que ce soit, exécutées mécaniquement ou
manuellement, (les sujétions telles que sur largeurs, blindages, épuisements d’eau si cela est nécessaire sont
comprises dans I'offre du présent lot). Le fond des tranchées sera parfaitement dresse pour obtenir les pentes. Un
lit de sable sera déposé en fond de fouille avant mise en ceuvre des canalisations, celles-ci seront recouvertes d’'un
remblai en sable soigneusement compacte, avec un enrobage au moins égal a 30 cm. Le remblai complémentaire
sera effectué conformément aux préconisations du C.C.T.G.

Les déblais provenant des fouilles ne seront conserves pour remblaiement que dans le cas oU les matériaux
rencontres sont des graves ou des sables. A défaut, I'entrepreneur assurera la fourniture et la mise en ceuvre de
matériaux de remblais d’apport.

L'Entrepreneur sera responsable de la tenue des ouvrages d’assainissement compromis par le tassement des
remblais. Si les désordres étaient constatés ou si les canalisations et ouvrages annexes présentaient des fuites
dommageables a leur fonctionnement, I'Entrepreneur aurait a effectuer toutes remises en état a ses frais. Dans les
zones de chaussée lourde, lorsque la profondeur sera inferieure a 0.80 m entre le niveau fini de chaussée et le
dessus des canalisations, un enrobage béton sera réalisé jusqu’a la génératrice des tuyaux.

Dans le cas de tranchée commune a plusieurs réseaux, |'entrepreneur sera tenu de respecter les écartements
horizontaux et verticaux imposes par les regles de I'art et les différents concessionnaires.

L’exécution des tranchées se fera avant toute intervention sur le bati. La protection des tranchées sera assurée en
permanence par le présent lot, avec si nécessaire des traversées de tranchées sécurisées avec des passerelles
protégées avec gardes corps. Le blindage ou le talutage sera effectué pour les tranchées supérieures ou égales a 1
m 30 ou si la tenue de la terre n’est pas bonne.

IMPORTANT : Le prix des tranchées définies ci-avant sera rémunéré avec les tuyaux et fourreaux décrits avec les
différents réseaux des § suivant.

Localisation, suivant plan VRD :
e Ensemble des différents réseaux du projet

3.5. - Réseaux de drainage

3.5.1. - Drainage des murs enterrés et des pieds de fagade

Sans Objet au présent lot, prévu au lot GROS OEUVRE

PRO - Juin 2023
ONERA - Projet Jericho page 20 | 33



CCTP Lot 06 — VRD — Aménagements extérieurs — Espaces verts GRUET

3.6. - Réseaux d’eaux pluviales

3.6.1. - Origine

Réseaux d’Eaux pluviales de collectes des toitures du batiment et des voiries et raccordement vers le bassin de
rétention prévu au lot Gros CEuvre.

3.6.2. - Canalisations PVC

Les canalisations seront en PVC rigide classe 34 conformes aux prescriptions du fascicule 70 du CCTG, y compris : lit
de sable de 10 cm en fonds - emboitements avec bague d’étanchéité aux élastomeres - réglage pente - jonction
étanche avec les autres ouvrages. Raccordement sur regard, pose du tuyau avec pente, remblaiement apres essais.
Pente minimale des réseaux 1 % pour les EP (toitures, et voiries), sauf en cas d’'impossibilité technique soumise a
I"accord du Maitre d’CEuvre. Le diametre minimal des canalisations ne sera pas inférieur au DN 100. Finition du
remblaiement a I'aide du matériau constituant le corps de chaussée tel que défini dans les articles précédents ou a
partir des matériaux issus des fouilles pour les canalisations en espaces verts.

3.6.3. - Regards pied de chute et sortie de batiment
Fourniture et pose de regards préfabriqués en béton, comprenant :

- Fouilles en trous dans terrain toute nature avec radier béton pour fond de forme de pose et de stabilisation.
Remblaiement aprés exécution de I'ouvrage en grave tout venant

- Fourniture et pose de regards préfabriqués en un ou plusieurs éléments comprenant fond, éléments
intermédiaires, rehausses si nécessaires, joints,

- Raccordement aux canalisations, d’évacuation et descentes EP,

- Dimensions intérieures 500x500mm,

- Couverture par tampon fonte, série 250 kN sous trottoirs et espaces verts

- Couverture par tampon fonte, série 400 kN sous chaussée lourde

3.6.4. - Regard de visite

Fourniture et pose de regards préfabriqués en béton (type siphoide pour ceux en amont du raccordement sur une
cuve enterrée de stockage), comprenant :

- Fouilles en trous dans terrain toute nature avec radier béton pour fond de forme de pose et de stabilisation.
Remblaiement aprés exécution de I'ouvrage en grave tout venant

- Fond,

- Etanchéité par joint bitumineux,

- Eléments intermédiaires,

- Rehausse sous cadre,

- Cadre support tampon,

- Mise en place d’échelon avec crosse suivant profondeur des regards,

- Compris couronnement et mise a niveau définitive.

- Couverture par tampon ou grille fonte, série 250 kN sous trottoirs et espaces verts
- Couverture par tampon ou grille fonte, série 400 kN sous chaussée lourde

- Dimensions intérieures suivant plans VRD

NOTA : Le présent lot devra également la dépose du regard existant situé au Nord de la parcelle et la création
d’un nouveau en dehors de I'emprise des constructions y compris la création des canalisations de raccordement
sur le réseau EP existant.
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3.6.5. - Regard avaloir a grille
Fourniture et pose de regards préfabriqués a grille en béton, comprenant :

- Fouilles en trous dans terrain toute nature avec radier béton pour fond de forme de pose et de stabilisation.
Remblaiement apres exécution de I'ouvrage en grave tout venant

- Fourniture et pose de regards préfabriqués en un ou plusieurs éléments comprenant fond, éléments
intermédiaires, rehausses si nécessaires, joints,

- Couverture par grille fonte amovible, série 250 kN sous trottoirs et espaces verts

- Couverture par grille fonte amovible, série 400 kN sous chaussée lourde

- Raccordement aux canalisations, d’évacuation et descentes EP, décantation 10cm

- Dimensions intérieures suivant plans VRD

3.6.6. - Caniveau a grille
Fourniture et pose de caniveau a grille en béton, comprenant :

- Fouilles en trous dans terrain toute nature avec radier béton pour fond de forme de pose et de stabilisation.
Remblaiement aprés exécution de I'ouvrage en grave tout venant

- La fourniture et la mise en place des éléments inclus sujétions de formes de pente et pose sur béton maigre
avec facon de solins latéraux,

- La fourniture et la mise en ceuvre des éléments de fermeture de section en bout de ligne et d’avaloir
raccordement aux canalisations d’eau pluviale pour évacuation et décantation,

- La pose des éléments au niveau fini des revétements de surfaces

- Couverture par grille fonte amovible, série 250 kN sous trottoirs et espaces verts

- Couverture par grille fonte amovible, série 400 kN sous chaussée lourde

- Dimensions intérieures suivant plans VRD

3.6.7. - Séparateur d’hydrocarbures — débourbeur

Sans objet au présent projet.

3.6.8. - Rétention des EP

3.6.8.1. - Ouvrage d’infiltration des eaux pluviales de surface par une noue plantée

Les rejets des eaux pluviales provenant des surfaces imperméables de la parcelle du projet seront régulés, par la
réalisation d’une noue de surface plantée d’une capacité de 12m?3.

Cet ouvrage assimilé a un fossé, doit permettre de recueillir les eaux de ruissellement des surfaces de toiture, soit
pour les évacuer ultérieurement, soit pour les évaporer, soit pour les infiltrer sur place, le dressage des formes de
pente devra permettre une bonne évacuation des eaux, sans créer des zones de stockage.

L'ouvrage comprendra la réalisation de la noue plantée et des talus, les aménagements minéraux.

Il est noté que la zone concernée par cet ouvrage devra faire I'objet d’un essai de perméabilité, par un sondage de
type Essais Lefran ou Lugeon.
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L'Entrepreneur doit |la réalisation des prestations suivantes dans le cadre de la réalisation globale de la noue et tous
les branchements ci-apreés :

- Sondage de perméabilité du sol par bureau technique spécialisé,

- Terrassement en déblai / remblai pour réalisation de la forme de la noue, le sol sera évacué et remplacé par un
matériau filtrant, 'apport se fera sans compactage, afin de favoriser la perméabilité des matériaux.

- Terrassement en déblai / remblai pour le dressage des rives suivant un profil présentant des pentes douces
(maximum 30%).

- Fourniture et pose d’un lit drain en cailloux (20/40, 30/70),

- Fourniture et pose d’un drain agricole sur toute la longueur de la noue,

- Fourniture et pose d’un réseau PVC @#200mm de trop plein,

- Fourniture et pose d’un regard aval comportant un régulateur de débit élaboré type Vortex ou équivalent en acier
inox.

- Fourniture et pose de végétaux,

Prescriptions techniques
L'entreprise devra réaliser les terrassements conformément aux prescriptions techniques du poste terrassements
énoncées plus haut.

Les remblais seront réalisés conformément aux prescriptions techniques du poste terrassements énoncées plus
haut.

Localisation :
- A I'Est du batiment créé suivant plans des aménagements extérieurs.

3.6.8.2. - Raccordement aux réseaux EP / EU

L’entreprise doit la réalisation des réseaux d’assainissement jusqu’aux regard situé au Nord du batiment.

3.7. - Réseaux d’eaux usées & vannes

3.7.1. - Canalisations PVC

Les canalisations seront en PVC rigide classe 34 conformes aux prescriptions du fascicule 70 du CCTG, y compris : lit
de sable de 10 cm en fonds - emboitements avec bague d’étanchéité aux élastomeres - réglage pente - jonction
étanche avec les autres ouvrages. Raccordement sur regard, pose du tuyau avec pente, remblaiement aprés essais.
Pente minimale des réseaux 1 % pour les EP (toitures, et voiries), sauf en cas d’impossibilité technique soumise a
I'accord du Maitre d’CEuvre. Le diametre minimal des canalisations ne sera pas inférieur au DN 150. Finition du
remblaiement a I'aide du matériau constituant le corps de chaussée tel que défini dans les articles précédents ou a
partir des matériaux issus des fouilles pour les canalisations en espaces verts.

PRO - Juin 2023
ONERA - Projet Jericho page 23 | 33



CCTP Lot 06 — VRD — Aménagements extérieurs — Espaces verts GRUET

3.7.2. - Regards branchement et sortie de batiment
Fourniture et pose de regards préfabriqués en béton, comprenant :

- Fouilles en trous dans terrain toute nature avec radier béton pour fond de forme de pose et de stabilisation.
Remblaiement apres exécution de I'ouvrage en grave tout venant

- Fourniture et pose de regards préfabriqués en un ou plusieurs éléments comprenant fond, éléments
intermédiaires, rehausses si nécessaires, joints,

- Raccordement aux canalisations, d’évacuation et descentes EP,

- Couverture par tampon fonte, série 250 kN sous trottoirs et espaces verts

- Couverture par tampon fonte, série 400 kN sous chaussée lourde

- Dimensions intérieures suivant plans VRD

3.7.3. - Regard de visite
Fourniture et pose de regards préfabriqués en béton, comprenant :

- Fouilles en trous dans terrain toute nature avec radier béton pour fond de forme de pose et de stabilisation.
Remblaiement aprés exécution de I'ouvrage en grave tout venant

- Fond,

- Etanchéité par joint bitumineux,

- Eléments intermédiaires,

- Rehausse sous cadre,

- Cadre support tampon,

- Crosse et échelon,

- Mise en place et échelon avec crosse suivant profondeur des regards,

- Compris couronnement et mise a niveau définitive.

- Couverture par tampon fonte, série 250 kN sous trottoirs et espaces verts
- Couverture par tampon fonte, série 400 kN sous chaussée lourde

- Dimensions intérieures suivant plans VRD

3.8. - Courants forts - faibles

3.8.1. - Fourreaux

Fourniture et mise en ceuvre de fourreaux normalises TPC lisse intérieur et annelé extérieur et aiguilles par cable
nylon. Les fourreaux seront poses sur un lit de pose, de 0.10m minimum, dressé et exempt de toute aspérité
pouvant les détériorer. L'Entrepreneur veillera, lors du déroulage des tubes et du remblaiement des tranchées a ce
gu'aucun matériau susceptible de les détériorer ne soit enfoui dans la tranchée. Les extrémités des fourreaux en
attente seront obstruées et repérées par une borne jusqu'au niveau inférieur des fourreaux.
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3.8.2. - Chambres de tirage : courants forts

Fourniture et pose de chambre de tirage normalisées, coulées en place ou en béton préfabriqué compris :

- Fouilles en trous dans terrain toute nature.

- Radier et parois en béton C25/30 coffré et armé

- Chambre de tirage aux dimensions intérieures :
.CT1:
.CT2:
. CT3:100%x100 cm
.CT4:120%x120 cm

60x60 cm
80x80 cm

- Tampon fonte arase de niveau compris cadre et contre cadre fonte en 2 parties triangulaires, série 250 kN

sous trottoirs et espaces verts

- Tampon fonte arase de niveau compris cadre et contre cadre fonte en 2 parties triangulaires, série 400 kN

sous trottoirs et espaces verts

- Remblaiement aprés exécution de I'ouvrage en sable hydro compacté
- Raccordement aux fourreaux.

- Conformités avec les diverses réglementations EDF

3.8.3. - Chambres de tirage : courants faibles

Fourniture et pose de chambre de tirage normalisées, coulées en place ou en béton préfabriqué compris :

- Fouilles en trous dans terrain toute nature.
- Radier et parois en béton C25/30 coffré et armé
- Chambre de tirage aux dimensions intérieures :

LLAT:
LL2T:
.L3T:
.LAT:
.L5T:

38x52 cm

38x116 cm
52x138 cm
52x187 cm
88x179 cm

- Tampon fonte arase de niveau compris cadre et contre cadre fonte en 2 parties triangulaires, série 250 kN

sous trottoirs et espaces verts

- Tampon fonte arase de niveau compris cadre et contre cadre fonte en 2 parties triangulaires, série 400 kN

sous trottoirs et espaces verts

- Remblaiement aprés exécution de I'ouvrage en sable hydro compacté
- Raccordement aux fourreaux.

- Conformités avec les diverses réglementations France Telecom
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3.9. - Eclairage extérieur

3.9.1. - Origine

Suivant la conception des éclairages réalisés au lot Electricité, les éclairages extérieurs (cours, parking et voies)
seront réalisés par des mats et des bornes.

Suivant nécessité, certaines zones seront complétées par des candélabres et/ou bornes dont le lot VRD disposera
les réservations nécessaires (fourreaux, chambre de tirage et socles) a disposition du lot électricité.

Le présent lot aura a sa charge le déplacement du candélabre de I'actuel parking et la réalisation d’'un nouveau
socle. Les travaux de réfection de cablage seront a la charge du lot Electricité.

3.9.2. - Fourreaux

Fourniture et mise en ceuvre de fourreaux normalises TPC63 lisse intérieur et annelé extérieur et aiguilles par cable
nylon. Les fourreaux seront poses sur un lit de pose, de 0.10m minimum, dressé et exempt de toute aspérité
pouvant les détériorer. L'Entrepreneur veillera, lors du déroulage des tubes et du remblaiement des tranchées a ce
gu'aucun matériau susceptible de les détériorer ne soit enfoui dans la tranchée. Les extrémités des fourreaux en
attente seront obstruées et repérées par une borne jusqu'au niveau inférieur des fourreaux.

3.9.3. - Chambres de tirage
Fourniture et pose de chambre de tirage normalisées, coulées en place ou en béton préfabriqué compris :

- Fouilles en trous dans terrain toute nature.
- Radier et parois en béton C25/30 coffré et armé
- Chambre de tirage aux dimensions intérieures :
.CT1:60x60 cm
- Tampon fonte arase de niveau compris cadre et contre cadre fonte en 2 parties triangulaires, série 250 kN
sous trottoirs et espaces verts
- Tampon fonte arase de niveau compris cadre et contre cadre fonte en 2 parties triangulaires, série 400 kN
sous trottoirs et espaces verts
- Remblaiement aprés exécution de I'ouvrage en sable hydro compacté
- Raccordement aux fourreaux.
- Conformités avec les diverses réglementations EDF
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3.9.4. - Socles de candélabres et de bornes d’éclairage

Fourniture et mise en ceuvre de socles en béton arme préfabriqué avec réservations pour passage de fourreau et
pré-scellements intégrés, compris :

- Fouilles en trous dans terrain toute nature.

- Béton de propreté en fond de fouille,

- Fourniture et pose des massifs préfabriqués,

- Remblaiement aprés exécution de I'ouvrage en sable hydro compacté
- Evacuation des terres excédentaires,

- Toutes sujétions de mise en ceuvre.

3.9.5. - Candélabres et bornes d’éclairage

A charge du lot Electricité

3.9.6. - Cablages

A charge du lot Electricité

3.10. - Socles de bornes de recharge électriques

Sans objet au présent projet — A confirmer pour la phase suivante.

3.11. - Réseaux d’adduction eau potable

3.11.1. - Origine

Réseau EAU DE VILLE en vide sanitaire du batiment S. Le présent lot aura a sa charge le raccordement sur le réseau
existant avec mise en place d’un disconnecteur, filtre et vanne d’isolement.

3.11.2. - Canalisations

Les canalisations seront fournies et posées par le présent lot, a une profondeur minimale de 1m mesurée entre le
niveau du sol fini et la génératrice supérieure. La couverture maximale ne devra pas excéder Im + 2 D ou D est le
diameétre de la canalisation. Une distance de 0,40m devra séparer ces conduites des ouvrages voisins (cables
électriques, France Telecom, ouvrages divers, etc.) que ce soit en cas de croisement ou de pose paralléle a ces
ouvrages.

La tranchée et le remblai seront exécutés par le présent lot conformément au paragraphe « Fouilles en tranchées
—remblais » défini précédemment. De facon générale, I'Entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour éviter
I'introduction de corps étrangers dans les canalisations. A cet effet, avant chaque arrét de travail, I'extrémité des
conduites en cours de pose sera soigneusement obturée par un tampon étanche. Une distance minimum de 1,30m
devra étre réservée entre la canalisation et les plantations d'arbres ou d'arbustes.

Les canalisations seront réalisées en tube polyéthylene POLY-HPM haute densité — groupe 2, qualité alimentaire —
bandes bleues.
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Epreuve des conduites

Les canalisations et leurs accessoires, les robinets vannes, les branchements et leurs raccordements seront soumis
aux essais de pression conformément au CCTG.

Nettoyage et désinfection des conduites

Les conduites et I'ensemble des ouvrages réalisés par I'entrepreneur seront nettoyés et désinfectés conformément
au CCTG.

3.12. - Travaux de voiries — Finition enrobé voiries lourdes

Réalisation d’une voirie pour circulation lourde (400KN), comprenant :

lére phase :
- Une préparation de la forme

- Une sous couche anti contaminant par feutre géotextile non tissé imputrescible classe V - 180g/m? (chutes et
recouvrement compris)

- Une couche de fondation en matériaux calcaires de carriére non traités reconstitués 0/63.5 d’épaisseur 40cm
apres compactage.

2éme phase :
- Un reprofilage de la couche de fondation avec purges nécessaires en matériaux d'apport

- Une couche de base en matériaux calcaires de carriére non traités reconstitués 0/31.5 d’épaisseur 20cm apres
compactage,

- Surface réglée et nivelée conformément aux profils en long et en travers du projet

- Une couche d’accrochage émulsion de bitume avec une densité minimale de 400 g/m?

- Une couche de roulement en béton bitumineux a haute performance module élevé 0/10 noir a chaud épaisseur 5
cm (125 Kg/m?) aprés compactage avec surface réglée, nivelée et pentes conformément aux profils

Localisation, suivant plan des aménagements extérieurs architecte

3.12.1. - Voiries légeéres - finition enrobé

Réalisation d’une voirie pour circulation Iégeres (250KN), comprenant :
1lére phase:
- Une préparation de la forme
- Une sous couche anti contaminant par feutre géotextile non tissé imputrescible classe V - 180g/m? (chutes
et recouvrement compris)
- Une couche de fondation en matériaux calcaires de carriére non traités reconstitués 0/63.5 d’épaisseur
25cm aprés compactage

2éme phase:
- Un reprofilage de la couche de fondation avec purges nécessaires en matériaux d'apport

- Une couche de base en matériaux calcaires de carriére non traités reconstitués 0/31.5 d’épaisseur 15cm
aprés compactage,

- Surface réglée et nivelée conformément aux profils en long et en travers du projet

- Une couche d’accrochage émulsion de bitume avec une densité minimale de 400 g/m?

- Une couche de roulement en béton bitumineux a haute performance module élevé 0/10 noir a chaud
épaisseur 5 cm (125 Kg/m?) aprés compactage avec surface réglée, nivelée et pentes conformément aux
profils

Localisation, suivant plan des aménagements extérieurs architecte

PRO - Juin 2023
ONERA - Projet Jericho page 28 | 33



CCTP Lot 06 — VRD — Aménagements extérieurs — Espaces verts GRUET

3.13. - Réfection hors limite d’intervention

Le présent lot aura a sa charge la reprise des dégradations et/ou modifications réalisées dans le cadre de ses travaux
hors de la limite d’intervention du site.

3.14. - Bordures bétons

Fourniture et mise en ceuvre de bordures préfabriquées normalisées suivant liste de profil incluant toutes sujétions
et comprenant :

- Une préparation de la forme

- Pose sur fondation en béton

- Bordures butées et contrebutées par solins au mortier de ciment

- Les joints entre bordures seront garnis au mortier de ciment

- Joint de dilatation tous les 30 ml

- Fagon de découpe pour pose arrondie

- Dépression charretiére pour passage des véhicules et des personnes a mobilité réduite
- Aucun ressaut ne devra apparaitre

3.14.1. - Profil Modeéles a utiliser

TYPEP:P1-P2-P4
Bordures pour parcs de stationnement, allées

TYPET:T1-T2-T3-T4
Bordures de trottoirs plus spécialement destinées aux voiries urbaines

TYPECC:CC1-CC2
Caniveaux double pente

3.15. - Clotures périphériques

Sans objet.

3.16. - Signalisation horizontale (marquage au sol)

Sans objet.

3.17. - Signalisation verticale

Sans objet.
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3.18. - Espaces verts

3.18.1. - Engazonnement, mélange prairie plantée et mixe prairie par semis sur terre végétale

Les semis sont effectués au printemps et pendant la période de végétation active ou a I'automne avant la chute des
feuilles et des premiéres gelées.

L'exécution du semis comprend :

- I'ameublissement du terrain en profondeur.

- si I'état du sol I'exige, un roulage léger

- un ameublissement superficiel d'une profondeur de 0,02 a 0,03m et épierrage.

- I'épandage uniforme des graines dans les mélanges et aux doses prescrites a l'article 1.2.2.

- la fagon de filets et contre-filets,

- I'enfouissement éventuel

- un roulage en une passe au rouleau de 2 a 4 newtons par centimetre de génératrice

L'épandage des graines est réalisé :

- soit a la main ou au semoir a main, en deux temps (le premier pour le mélange des graines grosses ou légéres, le second
pour le mélange des graines fines ou lourdes)

- soit au semoir mécanique

- soit au canon par parcours croisés

Les roulages prévus ci-dessus n'ont pas lieu, sur les talus de pente supérieure a 15 %

3.18.2. - Travaux aprées semis
Apres la levée du semis, I'entrepreneur procéde a une opération de tonte et de roulage. Ce roulage est effectué au
moyen d'un rouleau exercant une pression de 10 newtons par centimetre de génératrice.

Ces opérations font partie intégrante des travaux d'engazonnement.

Localisation, suivant plan de masse architectural et VRD

3.19. - Plantations

Ce paragraphe ne concerne que la plantation de I’arbre existant déplacé.

3.19.1. - Terrassements pour plantations

L'ouverture des fosses a prévoir pour les différents végétaux sera exécutée sur place a l'aide de petits engins ou
manuellement. Les dimensions a prévoir sont :

— Pourles arbres, 2,00 x 2,00 x 1,50 m de profondeur, ou 6 m3/U

Les parois et le fond des fosses seront repiqués pour que les racines puissent pénétrer dans un milieu meuble et
aéré

Les fosses ne doivent pas rester ouvertes plus de 5 jours et elles seront asséchées avant la mise en place de la terre
végétale.
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3.19.2. - Arbres tiges
Les sujets a racines nues devront subir un pralinage avant plantation.

Les troncs des feuillus seront protégés du dessechement par un manchon en toile de jute. Des cuvettes pour
I'arrosage seront confectionnées au pied, avec un bourrelet aval pour la plantation en talus.

Le piquet servant a marquer I'emplacement du trou sera remplacé par un dispositif de tuteurs installé au fond du
trou de plantation avant mise en place du végétal qui sera constitué de la facon suivante :

— Baliveaux : un tuteur de 2,50 m + 1 collier

— Arbres fruitiers en privatifs : un tuteur de 3,50 m + 2 colliers Arbres tiges en espaces communs

e Tuteur simple et quadripode

e Mise en place d'un drain PVC annelé avec bouchon d'obturation au niveau du sol pour l'arrosage et |'apport
de fertilisants.

Les ligatures seront fixées au tuteur par un clou cavalier ou une agrafe pour ne pas glisser vers le bas.

Ils devront pouvoir durer plusieurs années, ne pas provoquer de blessures et pouvoir suivre la croissance de la
plante, ou étre desserrés en cas de besoin. Les colliers en fil de fer nu sont proscrits.

Un arrosage copieux, en deux ou trois fois, sera pratiqué.

3.19.3. - Tailles et habillages

Les racines des arbres et arbustes caducs seront rafraichis en recépant les extrémités et supprimant les parties
meurtries ou desséchées. On poursuivra le modelage de I'appareil radiculaire, en vue d'un enracinement ultérieur
abondant et régulierement réparti.

Aprés la taille des racines, il y aura lieu de réduire en proportions, la partie aérienne en éliminant sur empattement,
tous les rameaux inutiles en diminuant en général d'un tiers, les branches utilisables, en envisageant I'équilibre qui
doit exister entre elles. Il y aura lieu de considérer qu'il s'agit essentiellement d'une taille destinée a assurer la
reprise, la formation des arbres ou arbustes étant incluse dans les travaux ultérieurs d'entretien.

3.19.4. - Plombage
Le plombage est un tassement hydraulique destiné a combler les vides entre la terre et I'appareil radiculaire. Il est
prescrit impérativement, méme si |'état hygrométrique du sol pourrait faire croire a son inutilité (les terres trés
mouillées présentent de grosses mottes que seul le plombage peut liaisonner). Cette opération est différente des
arrosages et bassinages qui seront exécutés au printemps et en été au titre de I'entretien.

3.19.5. - Période de plantation

Les arbres et les arbustes caducs seront plantés du ler novembre au 15 avril, sauf par temps de gelée ou si le sol
est rendu trop boueux par les pluies, le dégel ou la neige.

Des plantations en dehors de ces époques pourront étre acceptées par le maitre d'ceuvre, mais toujours sous la
responsabilité entiere de I'entrepreneur et seulement en fonction d'objectifs définis.
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3.19.6. - Tuteurs - contrefiches

Les tuteurs utilisés auront 3,50 m de longueur minimum pour les arbres tiges et 2,50 m pour tuteurs et contrefiches
des petits coniferes. lls seront affutés par le pied et Iégerement carbonisés dans la zone ou ils devront étre enterrés
Leur diameétre sera de 12 cm minimum é la base pour les arbres tiges et de 4 cm minimum pour les baliveauy, ils
seront en pin écorcé, calibré, traité par injection en autoclave classe de traitement 4 au sens de lanorme.

En complément, I'entrepreneur prendra soin de poser les tuteurs du c6té des vents dominants. Dans le cas de
plantation d'alignement rendant cette disposition impossible, ou dans les zones de turbulences, on évitera les
frottements de I'arbre contre le tuteur par addition de tampons entre arbres et tuteur. La téte des tuteurs, surtout
dans les alignements sera sciée de facon a présenter un aspect général homogene. L'entrepreneur les remplacera
ainsi que les colliers toutes les fois que leur remplacement s'imposera.

Au moment de la plantation, le tuteur et I'arbre seront fixés I'un a l'autre par une attache lache.
Apres plombage et tassement, cette attache sera remplacée par trois colliers spéciaux en matiere non blessante.

Les arbres que l'action du vent ou le tassement des terres auraient déviés de leur position primitive, seront
redressés.

Les persistants ou coniferes de taille moyenne en motte seront assurés a I'aide de contrefiches, tuteurs inclinés
enfoncés en sol a I'extérieur de la motte, dans le sens opposé aux vents dominants, attachés aux 2/3 de la hauteur
de la plante.

Les grands sujets seront haubanés, par trois cables dont les bases seront implantées en triangles et les sommets
réunis a un collier garni d'un tampon protecteur Ce collier sera serré sur le tronc du sujet au 2/3 de sa hauteur. L'un
des cables devra étre placé dans la direction des vents dominants. Les haubans devront étre retendus en cours de
saison

L'entreprise sera tenue de redresser les arbres que I'action du vent ou le tassement des terres aura fait dévier de
leur position primitive.

Le systéeme de tuteurage pour les gros sujets a partir de 20/25 ou les arbres tiges plantés dans le domaine public
sera du type : Quadripode constitué de 4 tuteurs en pin traité de diametre 12 cm, la rigidité de I'ensemble sera
assurée par deux cadres horizontaux réalisés en serai rond de 12 cm de diametre, assemblage par tire fonds cadmiés
et maintien par deux colliers.

3.19.7. - Amendements

Les apports d'amendement et d'engrais nécessaires sont effectués par |'entrepreneur a ses frais pour obtenir un
milieu de culture apte a la croissance des végétaux. Il fera faire les analyses a ses frais par un laboratoire agréé du
maitre d'ceuvre.

Les apports d'amendements et d'engrais prescrits par le laboratoire seront réalisés suivant les doses indiquées,
conformément aux regles de I'agronomie et en particulier pour les engrais I'entrepreneur veillera a éviter le contact
direct avec les racines et a bien répartir les doses.

PRO - Juin 2023
ONERA - Projet Jericho page 32 | 33



CCTP Lot 06 — VRD — Aménagements extérieurs — Espaces verts GRUET

En tout état de cause, pour I'ensemble des plantations et des engazonnements I'entrepreneur prévoira d'apporter
au minimum les amendements et engrais suivants :

— Engrais du type NITROPHOSKA permanent » a raison de 50 gr/m? pour les pelouses et massifs plantés et de
2 kg par unité pour les arbres tiges.

— Fumure organique de type fumier desséché a raison de 1 kg par m2 pour massifs plantés et de 2 kg par
unité pour les arbres tiges.

L'entreprise approvisionnera le chantier en début de travaux des quantités prévues en fumure, engrais et
conditionneur de sols.

Le maitre d'ceuvre fera inopinément procéder, aux frais de l'entreprise, a des analyses de la terre des trous de
plantation ou des massifs, par un laboratoire pour vérifier si les proportions de fumure et d'amendement ont été
exécutées conformément aux prescriptions.
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