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A GENERALITES

A.1 - DESCRIPTION DE L'OPERATION

Le présent document a pour objet de définir les conditions techniques d'exécution, du lot 01, pour la création
d’'un Auvent dans une cours de I'H6pital BROCA (75).

A.2 - CONTENU DU DOSSIER & DOCUMENTS DE REFERENCE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) fait partie intégrante du dossier
de consultation des entreprises relatif au présent lot n°1, ce dossier comprend également
I'ensemble des documents suivants par ordre de priorité :

* Le réglement de consultation (R.C.)

* Le cadre d’Acte d’Engagement (A.E.)

* Le Cabhier des Clauses Administratives Particuliéres et ses annexes (C.C.A.P.)

* Le dossier du permis de construire.

* Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres et ses annexes (C.C.T.P.)
* Le plan topographique

* L’étude géotechnique

* Le plan général de coordination

* Le planning général de I’opération.

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de l'art avec application des spécifications et
reglements techniques en vigueur (Documents du REEF, DTU, normes, recommandations et regles
professionnelles...).

Les ouvrages de technigue non traditionnelle devront faire I'objet d'un avis technique du CSTB en cours de
validité.
A.3 - QUALITE ET UTILISATION DES DOCUMENTS DU MARCHE

Toutes précautions et vérification devront étre mises en ceuvre pour garantir la livraison d'une installation
compléte en parfait ordre de marche.

A.3.1 PLAN PROJET ET PLANS GUIDE

Les plans de niveau projet, communiqués a titre indicatif en annexe au présent marché. , sont proposés
uniguement comme un support de réflexion. L'entreprise devra réaliser ces études pour déterminer les
ouvrages a réaliser. lls indiquent I'ordre de grandeur du dimensionnement des ouvrages a réaliser.

A.3.2 CONSTATATIONS D’ERREURS OU D’OMISSIONS DANS LES DOCUMENTS

L'entrepreneur devra vérifier les documents, dessins et renseignements divers qui lui seront communiqués.

Nous rappelons a I'entrepreneur que les listes de tache et les descriptions faites dans ce document ne
représentent qu'une liste non exhaustive des taches et des ouvrages a réaliser et que ce dernier aura en
charge de signaler tous manquement ou omissions.

Au cours de son étude, I'Entrepreneur est tenu de signaler toutes les anomalies, erreurs ou omissions qu'il
aura relevées a la lecture attentive des piéces constitutives du présent Marché. Il demandera au
représentant du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’ceuvre toutes précisions utiles.

L'Entrepreneur ne peut en aucun cas se prévaloir de ces erreurs, anomalies ou omissions pour justifier une
demande d'augmentation du montant du Marché.

Il exécutera donc comme étant compris dans le Marché, tous les travaux ou fournitures nécessaires au
parfait achévement du Marché.

\‘ Groupe DELTA — 17 Rue Iréne Joliot Curie — 38320 EYBENS
ﬁ Tel : 04 76 24 02 50 - Fax : 04 76 25 12 15 - contact@groupe-delta.fr
GROUPE DELTA

Ce document, propriété du GROUPE DELTA, ne peut étre utilisé, donné, communiqué sans son autorisation écrite préalable.
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A.4 - RECONNAISSANCE DES LIEUX

Avant la remise de son offre, I'entrepreneur devra s'étre rendu sur place afin de reconnaitre le site et, ainsi
évaluer I'ensemble des contraintes liés aux types d’environnementales du chantier (accessibilité, importance
des travaux préparatoires, sujétions de mitoyenneté, sujétions d'acces aux constructions voisines, protection
environnementale), des contraintes liées a I'occupation du site.

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui
sont parfaitement connus :

* Le terrain et ses sujétions propres,
* Les contraintes relatives aux constructions voisines,

Les modalités d'accés par la voirie,

* Les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement,
* Les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le

L'entreprise devra :

* Des constats d’huissier de justice concernant : l'état des constructions et des aménagements
avoisinants, avant et apres les travaux du présent lot, un procés-verbal de constat sera a remettre au
Maitre d'Ouvrage et une copie au Maitre d'(Euvre d'exécution.

* Ce proces-verbal devra comporter la description des ouvrages périphériques conservés et des photos
numériques au format JPG. Les photos seront transmises au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’(Euvre sur
support informatique compatible PC.

* La souscription d'une extension de I'assurance responsabilité civile de l'entreprise aux existants, avec
garanties suffisantes pour les risques encourus.

A.5 - OPERATION EN SITE OCCUPE

Pendant la durée des travaux, le site de I'hopital reste occupé et en fonctionnement : le maintien de l'activité
est impératif.

Les travaux devront s'articuler autour des principes suivants :

* Garantir la permanence du fonctionnement des bdatiments existants

* Garantir l'accés au site, balisage et protection des zones de circulation.

* Adaptation de l'activité du chantier a la demande du maitre d'ouvrage (gestion de situation de crise...)
* Tous les dispositifs et demandes particuliéres formulés par le Coordonnateur SPS.

* Tous les dispositifs et demandes particuliéres formulés par le Maitre d'Ouvrage.

* L'entrepreneur intégrera dans ses prix unitaires le colit de ces sujétions liées a son intervention.

A.6 - REGLES GENERALES DE SECURITE

L'entrepreneur devra aussi se conformer aux reéglements de sécurité et notamment :

* Se référer aux prescriptions du P.G.C établi par le coordonnateur SPS :
* L'étude préalable des phasages et des modes opératoires d'intervention avec établissement du PPSPS
(intégrant les sujétions particuliéres liés au site).

Elle veillera a ce que les dispositions et regles de sécurité imposées aux chantiers de travaux soient
appliquées et notamment celles relatives :

* La mise en place de tous dispositifs assurant la sécurité du chantier, de la voie publique, des voies
privées et des accés aux bdtiments restant en activité,

* La mise en place de gardiens pour toutes les interventions sur la voie publique.

* Le chargement des camions sur la voie publique est proscrit, sauf autorisations particuliéres obtenues.
* Prévoir pendant toute la durée des travaux, un matériel de premiers secours, contre les risques
d'incendie et d'accidents.

 Fourniture et pose de panneaux de sécurité en voirie, aux sorties de chantier, aprés avoir obtenu
I'autorisation de 'administration compétente.

A.7 - RESEAUX EXISTANTS

L’entreprise titulaire du marché de travaux du présent lot devra s’assurer, en temps utile, de la présence et
des emplacements des réseaux conservés ou des réseaux créés sous I'emprise de ces ouvrages ou aux

\‘ Groupe DELTA — 17 Rue Iréne Joliot Curie — 38320 EYBENS o
ﬁ Tel : 04 76 24 02 50 - Fax : 04 76 25 12 15 - contact@groupe-delta.fr oo ]
GROUPE DELTA

Ce document, propriété du GROUPE DELTA, ne peut étre utilisé, donné, communiqué sans son autorisation écrite préalable.
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abords immédiats, en effectuant toutes les démarches aupres des services et des lots concernés afin
d’obtenir les renseignements relatifs aux parcours des canalisations.

Si une canalisation était rencontrée lors des travaux de terrassement des fondations ou lors de la réalisation
de tous autres ouvrages, une enquéte sera menée par l'entreprise de facon a connaitre son origine et sa
destination.

Tout préjudice éventuellement causé sera sous la responsabilité de I'entreprise.

L’entreprise devra également informer les services intéressés lors de I'exécution de travaux sur le Domaine
Public a proximité de réseaux ou d'ouvrages dont ils ont la surveillance.

A.8 - NETTOYAGE & ENTRETIEN

A.8.1 NETTOYAGE DU CHANTIER

Les entreprises sont tenues de tenir le chantier et ses abords propres et, en conséquence, doivent évacuer,
en permanence, leurs gravats et leurs déchets, mettre en ceuvre les tris nécessaires.

En cas de défaillance, pour le nettoyage du chantier, une mise en demeure sera envoyée avec un délai
d’exécution avant de faire exécuter les travaux par une société spécialisée. La prestation de nettoyage sera
facturée a I'entreprise du présent lot.

A.8.2 ENTRETIEN DU CHANTIER

Le chantier devra étre constamment tenu en état de propreté et clos.

L'entreprise exécutera chaque jour, le nettoyage des espaces extérieurs, la descente et I'enlevement des
gravois.

A.9 - DEBLAIS REMBLAIS DE MATERIAUX

L'entrepreneur du présent lot évacuera la totalité des déblais, ces derniers seront transportés en décharges
ou mis en stock chez I'entrepreneur.

Les matériaux de remblais seront fournis par I'entrepreneur et répondront aux demandes spécifiques du
marché quant a leurs caractéristiques physiques et géo mécaniques.

A.10 - GESTION DES DECHETS

L'entreprise titulaire du présent lot est tenu de prévoir I'évacuation des déchets et des gravois liés a la
démolition, au terrassement et a I'exécution de ses ouvrages en décharges publiques et ou C.E.T.* Le choix
des décharges et C.E.T. sont a la charge de I'entrepreneur en fonction des classes de déchet.

A.11 - CONTENU DU PRIX

Les travaux a la charge du constructeur métallique comprennent les études et la réalisation de I'ensemble
des ouvrages décrits aux paragraphes ci-aprés. Le prix global et forfaitaire proposé par I'entrepreneur
s’entend toutes dépenses incluses, en particulier et sans que cette liste ne soit exhaustive :

Pour I’exécution d’ouvrages divers, le titulaire du présent lot devra :

* la prise en compte de I’ensemble des stipulations du C.C.A.P ;

* la main d’ceuvre, y compris éventuellement les heures supplémentaires nécessaires au respect des
délais.

* la vérification des cétes de réalisation apreés travaux de Gros ceuvre lors de la mise a disposition des
ouvrages aux lots Process (cf CCAP)

* Un contréle externe des dimensions et des implantations des chemins de roulement du transbordeur.
* les frais d’assurances;

* les frais éventuels de stockage du materiel ;

* les frais éventuels de gardiennage

* La pose de la cl6ture du chantier et de fermetures afin d'isoler les travaux.

* L'entretien de l'accés au chantier pendant toute la durée des travaux de démolition et de gros ceuvre

1  Centre d'Enfouissement Technique
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* le nettoyage et l'enlévement régulier des débris qui lui sont propres, gravats, emballages et chutes
résultant des travaux a la charge de ’entreprise (cf. paragraphe 1.8) ;

* Le tragage a tous les niveaux et dans toutes les piéces d'un trait de niveau a 1,00 m du sol fini.

* Mise en place de témoin donnant le niveau, ce témoin sera placé dans chaque piéce/zone par le présent
lot,

 L’établissement des plans d'études préliminaires pour la syntheése,

* La participation aux réunions de synthése animées par la maitrise d’ceuvre,

» L’établissement des plans d'exécution, des plans d’atelier et I’ensemble des détails, ainsi que
I’ensemble des notes de calculs de mise en ceuvre des ouvrages préfabriqués,

 L’entreprise fera son affaire de toutes les études complémentaires qui seraient liées a une technique ou
étude en variante non préconisée par le bureau d'études. Ces techniques devront étre validées par le
bureau d’études, la maitrise d’ceuvre de chantier et le bureau de contréle.

* Tous les calculs ou études complémentaires résultants des sujétions non préconisées par le bureau
d’études Structure seront a la charge de I'entreprise.

* L'entreprise devra soumettre au bureau de contréle toutes les sujétions liées aux étaiements, elle
fournira avant mise en ceuvre les plans, détails et calculs liés a ces sujétions.

* L’établissement des plans d’atelier et I’ensemble des détails, ainsi que I’ensemble des notes de calculs
de mise en ceuvre.

* les plans, maquettes, schéma et notes de calcul au format (PDF, IFC, DWG(2004), doc et xIs...)

* les contraintes dues au phasage du chantier

* toutes sujétions pour travaux en hauteur

* la réparation des éventuels dégdts causés par le personnel de l'entreprise

Pour la réalisation des TERRASSEMENTS et VRD, l'entreprise devra :

» L'exécution des déblais de terrassement.

+ Evacuation des déblais et des ouvrages

* La fourniture et le régalage des matériaux de remblais
* La réalisation des travaux préparatoires.

* La tenue provisoire des talus.

 La réalisation de tranchées et réseaux.

* La reprise de enrobée existant.

 La préparation des plate-formes de travai

Pour la réalisation des Fondations spéciales, I'entreprise devra :

 L’implantation de ces ouvrages

* [’amené et replis du matériel

 L’étude des pieux/micropieux.

* La réalisation des ouvrages

* [’évacuation des déchets et gravois liés a son intervention.
e La remise en état du site.

Pour la réalisation du Gros CEuvre, I'entreprise devra :

 L'exécution des déblais et remblais nécessaires a la mise en ceuvre des Fondations.

» L'exécution de I'ensemble des ouvrages en béton et magonneries, L'approvisionnement et la mise en
ceuvre des agrégats, matériaux, bétons, acier, coffrages nécessaires d la construction des structures des
ouvrages ainsi que leur transport éventuel, leur stockage ou leur fabrication.

* Les ouvrages de réservations et scellements, calfeutrement pour les autres corps d'état (Electricité,
Gaz, eau, orange, etc... ),

* Le rebouchage des réservations des autres lots dans tous les ouvrages du présent lot

* Les implantations diverses, constructions provisoires éventuelles, leur entretien et la remise en état du
terrain,

* La préparation des supports, l'exécution des ouvrages de redressement et de surcharge en renformis,
les opérations de repiquage et de dégarnissage en magonnerie : brossage, piquetage, bouchardage,
humidification, fourniture et mise en place d'armatures métalliques,

* La fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose et dépose

* L'enlévement de tous déchets et gravois résultant des travaux et leur transport aux décharges propres a
I'entreprise,

* Les réceptions partielles, conjointement avec les entreprises titulaires des autres lots pour les parties
les concernant,
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Pendant toute la préparation, I'exécution et la fin des travaux, I'Entrepreneur doit tenir compte :

* Des zones de montage et de stockage qui lui seront allouées

* De I'ensemble des contraintes spécifiques au site.

* Des mesures et dispositions a prendre en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens dans le
respect de la réglementation en vigueur.

L'entreprise aura également en charge :

* le nettoyage de fin de chantier ;

* La participation aux OPR

* la mise en service des équipements et le suivi de la garantie de parfait achévement

* la protection provisoire efficace contre les salissures des ouvrages du présent lot et des ouvrages des
autres Corps d’Etat risquant d’étre détériorés par I’intervention de ’entreprise.

* Les réceptions partielles, conjointement avec les entreprises titulaires des autres lots pour les parties
les concernant,

* la fourniture du dossier de fin de chantier comprenant les plans de récolement conformes a la
réalisation, les notes de calcul des installations, les procés-verbaux des tests réalisés sur l'installation, et
les fichiers informatiques correspondants ;

Il est précisé que l'entrepreneur devra l'exécution compléte des travaux énumérés, dans le présent C.C.T.P.,
éventuellement complétés par lui, étant entendu que I'entrepreneur se sera rendu compte des travaux a
effectuer, de leur importance et de leur nature.

L’entrepreneur devra donc assurer le parfait achévement des travaux conformément aux régles de
I'art et de la construction.

Les prix qui seront remis comprendront donc, non seulement les ouvrages désignés dans les plans,
C.C.T.P,, C.C.AP. et toutes pieces annexes, mais aussi tous les travaux nécessaires pour leur entier
achevement. L’entrepreneur fera son affaire des démarches administratives concernant les modalités
d'acceés, de livraisons et de prescriptions particulieres a I'environnement direct.

L’entrepreneur ne pourra prétendre & aucune majoration du prix forfaitaire en raison d'omissions ou
de manquement dans les divers documents du marché. L'entrepreneur ne pourra se soustraire a
I'obligation de bonne fin en s’appuyant sur ce que les documents de consultation pourraient présenter
d'inexacts, d'incomplets ou éventuellement de contradictoires. Les études des pieces, objet du présent
marché, ainsi que les explications qu'il aura regues lui ayant permis d'identifier de fagcon exhaustive les
travaux a réaliser, il devra proposer un prix "forfaitaire” pour son marché en parfaite connaissance de cause.

A.12 - GARANTIES

L'entreprise devra présenter avant tout commencement des travaux, une attestation justifiant que ceux-ci
sont couverts par une compagnie d'assurances en cours de validité.

A.13 - ORGANISATION DE CHANTIER & DELAIS D’EXECUTION

L'entreprise titulaire du présent lot assurera I'organisation du chantier en concertation avec le coordonnateur
SPS et le Maitre d'Ouvrage pour permettre le déroulement des travaux dans les meilleurs délais et
conditions.

Les délais d’'exécution de la prestation seront conformes au planning général de I'opération et aux délais
mentionnés dans |'acte d’engagement.

A.14 - EMPLOI D’APPAREILS BREVETTES

Les appareils ou dispositifs brevetés qui seront employés par I'Entrepreneur du présent lot, n’engageront
que sa seule responsabilité, vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage pour tous les préjudices qui pourraient lui étre
causés.

A.15 - LIMITES DE PRESTATIONS

* Scellement des platines pré-scéllé pour la charpente métallique. (Fourniture lots 2)
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A.16 - PLANS D’EXI;CUTION DES OUVRAGES, NOTES DE CALCUL, PLANS
DES OUVRAGES EXECUTE

A.16.1 ETUDES ET PREPARATION DE CHANTIER

Elles sont incluses dans le délai d’exécution de la phase dite « de préparation ». Il est procédé, au cours de
cette période, aux opérations énoncées ci-apres et effectuées par I'entreprise :

* Connaissance détaillée et compleéte des lieux et du projet

» Etablissement des plannings détaillés d’exécution des installations

* L'entreprise devra établir, en temps utiles, un ensemble complet de plans d’installation de chantier
indiquant les phases, la méthodologie, les implantations des cl6tures, les cheminements pour la
manutention des gravois et des approvisionnements,

* Etablissement et présentation des plans d’exécution, notes de calculs et études de détail nécessaire
pour le début des travaux

 Préparation des plans de prévention, suivant les clauses du CCAP

* Les plans d’exécution et des installations sont établis par I’entreprise du présent lot sur la base du
présent dossier.

Les formats utilisés pour la diffusion des documents seront obligatoirement :

* Traitement de texte : .doc
e Tableur : .xls

* DAO. : .dwg

* C.A.0.3D: .IFC

Chaque document sous format natif (.doc, .xls, .dwg ...) sera accompagné d'une version PDF.

A.16.2 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES ET PLAN DE RECOLLEMENT

En fin de chantier (lors de la visite préalable a la réception), 'Entrepreneur transmettra au Maitre d’Oeuvre
les plans mis a jour (D.O.E. et les plans de recollement des réseaux) en 4 exemplaires.

Les plans de recollements a fournir par I'entreprise seront géo-référencés avec une précision cartographique
de classe A, dans le systeme NGF69 et CC45

L’ensemble de ces documents sera aussi remis sous format informatique, en 4 exemplaires sur clés USB,
avec sommaire.

Les formats utilisés seront obligatoirement :

* Traitement de texte : .doc
e Tableur : .xls

* D.AO. : .dwg

e C.AO.3D: IFC

Chaque document sous format natif (.doc, .xls, .dwg ...) sera accompagné d'une version PDF.
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B HYPOTHESES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Le présent chapitre définit les spécifications techniques détaillées s’appliquant aux matériaux, ouvrages et
équipements objets du présent lot.

L’implantation, le piquetage, le nivellement des ouvrages se fera a partir d’'un point 0,0,0 qui sera repéré sur
site et protégé pendant la durée du chantier.

L’entrepreneur devra également vérifier le référentiel du site lors de I'implantation des ouvrages ( IGN69 /
NGF)

L'ensemble des intervenants devront prendre ce point comme référence de leurs implantations propres.
Toute anomalie repérée aprés démolition, découpe ou nettoyage devra étre immédiatement signalée a la
Maitrise d’ceuvre.

B.1 - CLASSE STRUCTURALE

La structure sera de classe structurale S4 pour une durée d'utilisation de projet de 50 ans.

B.2 - CHARGES, SURCHARGES ET ACTIONS SUR LA STRUCTURE

B.2.1 PoIDS PROPRE ET CHARGES PERMANENTES

Le poids propre des ouvrages sera déterminé en fonctions des équarrissages de ces derniers.

Poids propre de la structure.

» Béton non armé et Gros béton 24 kN/m3
» Béton armé 25 kN/m3
» Charpente métallique 78,5 kN/m3
> Remblais ¢=30°, 20 kN/m3
» Terre Végétale 20kN/m3

Les charges permanentes sur les structures sont pré-définis sur les plans guides MOE et architecte, et
seront a confirmer par les autres corps d’état pour I'exécution.

B.2.2 CHARGES D’EXPLOITATION

Les surcharges d’exploitation sont définies par les plans guides MOE et architecte. A défaut on prendra les
charges d’exploitation spécifiées dans la norme NF EN 1991-1-1, en fonction de la destination des locaux.

B.2.3 CHARGES DES AUTRES CORPS D’ETAT.

Il sera de plus nécessaire de tenir compte des actions exercées par les structures et équipements des autres
lots :

- Charpente Bois et métallique
- Couverture, bardage
- Equipements techniques

B.2.4 CHARGES DE NEIGE

Au regard de I'Eurocode NF EN 1991-1-3 et de son annexe nationale.
- Zone Al, altitude +50 m NGF.

B.2.5 CHARGES DE VENT

Au regard de I'Eurocode NF EN 1991-1-4 et de son annexe nationale.

— Région 2, site normal
- Z=0.00m, Rugosité IV (Ville)
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B.2.6 ACTION SISMIQUE

Suivant l'arrété du 22 octobre 2010, modifié par Arrété du 19 juillet 2011 et suivant le décret 2010-1255 du
22 octobre 2010, les hypothéses envisagées sont les suivantes

- Zone Sismique : 1 (Trés faible)
- Catégorie d'importance : 11

B.3 - ADAPTATION AU SOL
Ce présent CCTP s appui sur le rapport G2 AVP - 18675, du 03/08/22.
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C SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Le présent chapitre définit les spécifications techniques détaillées s’appliquant aux matériaux, ouvrages et
équipements objets du présent lot.

C.1 - EXECUTION DES OUVRAGES DE VRD.

L'entrepreneur devra se conformer aux documents, textes et regles en vigueur concernant le lot pour lequel
il soumissionne, ainsi que ceux concernant les autres corps d'état avec lesquels il aura a ceuvrer:

* Plan général de coordination sécurité protection santé « PGC SPS », établi par le coordonnateur
sécurité santé, dans le cadre du chantier .

* La réglementation du travail,

* Les regles de sécurité sur les chantiers

* Les reglements de police et de voirie

* Le réglement sanitaire départemental

* La réglementation applicable dans la commune (interventions sous espaces publics) concernant les
travaux de démolition et de terrassement, circulation d’engins et camions, la protection de
I’environnement,

* La signalisation et la délimitation du chantier.

* Les spécifications des DTU,

* Les rapports géotechniques établis pour I’Opération.

Les travaux devront étre conduits dans le respect des regles et normes en vigueur a la date du marché.
Pour ce qui concerne le présent marché, les documents invoqués sont les suivants :

* Fascicules du C.C.T.G. applicable aux marchés publics de travaux définis par le décret 79-923 du 16
octobre 1979 :

- N°2 : terrassements généraux.

- N°64: travaux de magonnerie

- N°35: aménagements paysagers — aires de sport et de loisir de plein air

- N°36: réseau d’éclairage public

- N°70: ouvrages d’assainissement

- N°71: adduction et distribution d’eau potable

- Fascicules du C.P.C. - interministériel (annexe VI du décret sus cité)

N°23: fournitures de granulats employés a la construction et a l'entretien des chaussées (instruction
77.186 du 26 décembre 1977 modifiant les prescriptions du fascicule 23).

- N°29: construction et entretien des chaussées pavées.
- N°31: bordures et caniveaux en pierres ou en béton.
- N°32: construction des trottoirs.
 Fascicules du ministére de l'environnement et du cadre de vie
* N°25: exécution des corps de chaussée.
e N°27: fabrication et mise en ceuvre des enrobés.

Il'y a également lieu de noter I'existence de documents se rapportant a ces travaux, établis par le ministere
de I'environnement et du cadre de vie et diffusés par le Ceréma :

* Directive pour la réalisation des couches de surface de chaussées en béton bitumineux (septembre
1969).

* Recommandation pour la réalisation des assises de chaussées en grave non traitées (mai 1974 et son
complément de décembre 1980).

* Recommandation pour les terrassements routiers (janvier 1976).

* Arrétés concernant les réseaux enterrés de gaz, électricité et éclairage extérieur.

Au cas ou de nouveaux textes officiels, remplacant ou modifiant de facon restrictive les documents
répertoriés ci-dessus, paraitraient entre la date de signature du marché et celle de la réception des
ouvrages, il appartiendra a I'entrepreneur d'en saisir en temps utile le maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre
afin qu'il soit statué a leur sujet.

L'entrepreneur du présent lot, est réputé connaitre tous les documents techniques concernant les travaux
qui lui incombent.
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Dans I'exécution de ses prestations, I'entrepreneur devra se conformer aux prescriptions de ces documents
techniques et plus particulierement ceux énumeérés ci-dessous sans que cette liste soit considérée comme
exhaustive et limitative.

* D.T.U. Documents techniques unifiés :
* D.T.U. N° 13.11 fondations superficielles.
* D.T.U. N° 21 exécutions des travaux en béton.

En outre, I'entrepreneur devra tenir compte des stipulations du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, concernant
les travaux effectués au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques et devra effectuer
toutes les démarches aupres des services compétents.

C.2 - EXECUTION DES MICROPIEUX

Les travaux de micropieux sont exécutés conformément aux dispositions de la norme NF EN 14199
(septembre 2015) et/ou NF EN 12699 (juillet 2015)

C.3 - EXECUTION DES STRUCTURES EN BETON

C.3.1 INTRODUCTION

La structure de I'ouvrage est exécutée conformément a la norme NF EN 13670 : Exécution des structures en
béton, complétée par son complément national NF EN 13670/CN.

Les prescriptions ci-dessous complétent celles de ces normes, afin de les adapter au projet, seul les articles
modifiés seront cité.

Les termes ci-dessous sont utilisés

Ajout :

signifie que le texte s’applique en plus de l'article ou du paragraphe correspondant a la norme NF EN 13670
sans aucun amendement au texte.

Modification :

signifie que le texte modifie le texte de la norme NF EN 13670 le cas échéant.

C.3.2 NF EN 13670 (§ 1) : DOMAINE D’APPLICATION

L’article de la norme NF EN 13670 s’applique.

C.3.3 NF EN 13670 (8§ 2) : REFERENCES NORMATIVES

Ajout :

L'ensemble des ouvrages prévus au présent lot doit étre conforme aux normes francaises et européennes
ainsi qu'aux textes réglementaires concernant la construction, dans leur édition la plus récente. Les
matériaux ou ensembles non traditionnels doivent faire I'objet d'un Avis Technique accepté par I'AFAC, d'un
ATE, ou d'un avis favorable de la part d'un Bureau de Controle agréeé.

Les ouvrages doivent étre calculés et exécutés conformément aux réglements, normes et recommandations
francaises et européennes en vigueur, et notamment en référence aux documents ci-apres.

Ensemble des Eurocodes structuraux ainsi que leurs Annexes Nationales respectives :

e NF EN 1990 Eurocode 0 : Base de calcul des structures
e NF EN 1991 Eurocode 1 : Actions sur les structures
- NF EN 1991-1-1 Eurocode 1 partie 1-1 Actions générales — poids volumiques, poids propres
- NF EN 1991-1-2 Eurocode 1 partie 1-2 Actions générales —actions sur les structures exposées au feu
- NF EN 1991-1-3 Eurocode 1 partie 1-3 Actions générales — charges de neige
- NF EN 1991-1-4 Eurocode 1 partie 1-4 Actions générales — actions du vent
- NF EN 1991-1-5 Eurocode 1 partie 1-5 Actions générales — actions thermiques
- NF EN 1991-1-6 Eurocode 1 partie 1-6 Actions générales — actions en cours d’exécution
- NF EN 1991-1-7 Eurocode 1 partie 1-7 Actions générales — actions accidentelles
- NF EN 1991-3 Eurocode 1 partie 3 Actions induites par les grues et les ponts roulants
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armée

NF EN 1991-4 Eurocode 1 partie 4 Silos et réservoirs

NF EN 1992 Eurocode 2 : Calcul des structures en béton

NF EN 1992-1-1 Eurocode 2 partie 1-1 Régles générales et régles pour les batiments

NF EN 1992-1-2 Eurocode 2 partie 1-2 Régles générales — calcul du comportement au feu
NF EN 1992-3 Eurocode 2 partie 3 Silos et réservoirs

NF EN 1992-4 Eurocode 2 partie 4 Conception des inserts utilisés dans le béton

NF EN 1996 Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en magonnerie

NF EN 1996-1-1 Eurocode 6 partie 1-1 Régles communes pour ouvrages en magonnerie armée et non

NF EN 1996-1-2 Eurocode 6 partie 1-2 Calcul du comportement au feu
NF EN 1996-2 Eurocode 6 partie 2 Conception, choix des matériaux et mise en ceuvre
NF EN 1996-3 Eurocode 6 partie 3 Méthodes de calcul simplifiées

NF EN 1997 Eurocode 7 : Calcul géotechnique

NF EN 1997-1 Eurocode 7 partie 1 Régles générales

NF P94-261 Justification des ouvrages géotechniques — fondations superficielles

NF P94-262 Justification des ouvrages géotechniques — fondations profondes

NF P94-270 Calcul géotechnique — ouvrages de souténement — remblais renforcés et massifs en sol cloué
NF P94-281 Justification des ouvrages géotechniques — ouvrages de souténement - murs

NF EN 1998 Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes

NF EN 1998-1 Eurocode 8 partie 1 Régles générales, actions sismiques et régles pour les bdtiments
NF EN 1998-3 Eurocode 8 partie 3 Evaluation et renforcement des bdtiments

NF EN 1998-4 Eurocode 8 partie 4 Silos, réservoirs et canalisations

NF EN 1998-5 Eurocode 8 partie 5 Fondations, ouvrages de souténement et aspects

NF EN 1998-6 Eurocode 8 partie 6 Tours, mdts et cheminées.

Normes de référence pour la magonnerie :

* NF EN 771 : Spécifications pour les éléments de magonnerie

* NF EN 772 : Méthodes d’essais des éléments de magonnerie

* NF EN 845 : Spécifications pour composants accessoires de magonnerie

* NF EN 846 : Méthodes d’essais des composants accessoires de magonnerie
* NF EN 998 : Définitions et spécifications des mortiers pour magonnerie

* NF EN 1015 : Méthodes d’essais des mortiers pour magonnerie

* NF EN 1052 : Méthodes d’essais de la magonnerie

Normes et reglements complémentaires (liste non exhaustive) :

* DTU-P18-702_Reégles_BAEL_91_révisées_99 Régles techniques de conception et de calcul
desouvrages et constructions en béton armé suivant la méthode des états limites

* NF EN 13813 : Matériaux pour chape et chapes

e NF DTU 26.2 : Chapes et dalles a base de liant hydraulique

* Fascicule 65 du CCTG : Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint

* FD P18-503 : Surfaces et parements de béton — éléments d’identification

* NF DTU 21 - Travaux de batiment — Exécution des ouvrages en béton

* NF EN 206-1 et NF EN 206-1/CN : Béton : spécifications, performances, production et conformité
* NF EN 206-9 : Régles complémentaires pour le béton auto-plagcant

* NF A35-027 : Produits en acier pour béton armé — armatures

* NF EN 10080 : Aciers pour I’armature du béton

* NF EN 445 : Coulis pour cdbles de précontrainte — méthodes d’essais

* NF EN 446 : Coulis pour cdbles de précontrainte — procédures d’injection de coulis

* NF EN 447 : Coulis pour cdbles de précontrainte — prescriptions pour les coulis courants

* NF EN 10138 : Armatures de précontrainte

* NF EN 13369 : Régles communes pour les produits préfabriqués en béton

* NF EN 15129 (janvier 2010) : Dispositifs antisismiques

* Arrété du 22 octobre 2010 avec ses Décrets n°2010-1255 et n°2010-1254.

e DTU 13-3 (Mars 2005) dallages.

* DTU 14-1 (Mai 2000) Régles de calcul applicables aux parties immergées du bdtiment en béton armé
ou précontraint recevant un cuvelage.

e DTU 20-1 (octobre 2008) Régles de calcul et disposition constructives minimales des ouvrages en
magonnerie de petits éléments - Parois et murs.

* Régles générales de construction des batiments d'habitation (décret n° 69-596 du 14 juin 1969) ainsi
que les arrétés et circulaires d'application.

A
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* NF EN 197-1 : Ciments — partie 1 : composition, spécifications et critéres de conformité des ciments
Courants

* NF EN 12390 : Essais pour béton durci

* NF EN 12350 : Essais pour béton frais

* NF EN 12620 : Granulats pour béton

* NF EN 13791 : Evaluation de la résistance a la compression du béton dans les structures ou les
éléments structuraux

* NF EN 12504 : Essais pour béton dans les structures

* NF EN 1008 : Eau de gdchage pour béton

C.3.4 NF EN 13670 (§ 3) : TERMES ET DEFINITIONS

L’article de la norme NF EN 13670 s’applique.

C.3.5 NF EN 13670 (§ 4) : GESTION DE L’EXECUTION

L’article de la norme NF EN 13670 s’applique.

C.3.6 NF EN 13670 (§ 5) : ETAIEMENT ET COFFRAGES

L’article de la norme NF EN 13670 s’applique.

C.3.7 NF EN 13670 (8§ 6) : ARMATURES DE BETON ARME
L’article de la norme NF EN 13670 s’applique.
C.3.7.1 NFEN 13670 (§ 6.1) : Généralités

L’article de la norme NF EN 13670 s’applique.

Ajout :

Toute partie bétonnée laissant apparaitre les armatures sera soit démolie, soit repiquée et reconstituée avec
du béton sur ordre du Maitre d'Euvre.

C.3.7.2 NF EN 13670 (§ 6.2) : Matériaux

L’article de la norme NF EN 13670 s’applique.

Ajout :

Les armatures utilisées doivent étre conformes a leur fiche d’homologation et a I'article 3.2 et Annexe C de
I'Eurocode 2 partie 1-1.

Les aciers employés hormis les aciers de ligatures seront :

- Haute Adhérence (HA) : B500B
- Treillis soudé (TS): B500B
- Acier Doux (ADx) : B235C

C.3.7.3 NF EN 13670 (8§ 6.3) : Fagonnage, coupe, transport et stockage des armatures

L’article de la norme NF EN 13670 s’applique.

Ajout :
* Les nomenclatures de coupe et de faconnage des aciers doivent étre fournies par I’Entreprise.
* Le faconnage des armatures est interdit a température inférieure a -5 °C (sauf dispositions
particuliéres a fournir par I’Entreprise).
* Le fagonnage a chaud est interdit.
» Diameétres des mandrins pour le faconnage : voir paragraphe 8.3 de I’Eurocode 2.
* Le redressage d’armatures pliées est interdit (sauf justification particuliére de I’Entreprise et si pour
des contraintes de chantier, des opérations de pliage dépliage sont nécessaires, celles ci nécessiteront
I’emploi d’aciers spéciaux adaptés a ce genre de manipulations qui devront étre agréés par la Maitrise
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d’ceuvre et I’organisme de contréle et soumis a un ATE).
* Le faconnage des armatures est conforme aux articles 4 et 5 de la norme NF A35-027.

C.3.7.4 NF EN 13670 (§ 6.4) : Soudage

L’article de la norme NF EN 13670 s’applique.
Modification :

Les recouvrements, liaisons et assemblages par soudure sont interdits. Toute armature présentant une
soudure sera refusée. Les soudures des aciers de montage sont seules autorisées.

C.3.7.5 NF EN 13670 (§ 6.5) : Jonctions

L’article de la norme NF EN 13670 s’applique,

Ajout :
Les spécifications d’exécution doivent figurer sur les plans d’exécution, et respecter les dispositions de
I'Eurocode 2.

C.3.8 NF EN 13670 (8§ 7) : PRECONTRAINTE

L’article de la norme NF EN 13670 s’applique.

C.3.9 NF EN 13670 (§ 8) : OPERATION DE BETONNAGE
C.3.9.1 NF EN 13670 (§ 8.1) : Spécification du béton

Les adjuvants utilisés doivent porter la certification NF.
La confection manuelle du béton ne sera pas autorisée.

Le choix initial du type de ciment et de l'usine de production sera conservé pendant tout le chantier sauf
accord de la maitrise d’ceuvre et du contrdleur technique.

L'étude granulométrique ainsi que celle de la composition optimale du béton sera orientée pour obtenir d’une
part une mise en ceuvre correcte et d’autre part une résistance caractéristique fc28 supérieure ou égale a 25
MPa, pour les bétons dit « Structurels ».

Dans le cas d'une centrale béton sur site, des dispositions seront a prendre, notamment (un béton de
chantier est un BCP selon les termes de la norme), une étude préalable sera a fournir définissant la
composition des bétons a prévoir en fonction de la classe, suivi des pesées, pré-mélange interdit.

En cas d'utilisation de béton prét a I'emploi, les bétons sont obligatoirement a caracteres normalisés (type
B.P.S. de la norme NF EN206-1).

L'Entreprise prévoit les dispositions nécessaires pour effectuer les essais et contrdles prescrits aux chapitres
8, 9 et 10 de la norme NF EN 206-1.

Les essais sont effectués dans un laboratoire agréé.

Les prélévements de contrble sont effectués par I'Entreprise a la demande du Maitre d'Euvre. Les essais
sont réalisés par un laboratoire agréé. Un prélevement est composé de trois éprouvettes. La fréquence de
ces prélévements, dans le cas de contréle strict, est la suivante :

Volume béton

1 prélevement tous les

Nombre minimum de
prélevements

V <1000 m3 100 m3 5
1000 m3 <V <5000 m3 200 m3 10
V > 5000 m3 300 m3 20

Dans le cas d'un contrble atténué, un prélévement sera effectué tous les 300 m3 avec un minimum d’un

prélévement.
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Sur demande du Maitre d’Euvre ou du bureau de contrble, des essais complémentaires, seront effectués
par le méme laboratoire. Les essais complémentaires seront a la charge du Maitre d’Ouvrage exclusivement
dans le cas ou les résultats seraient conformes aux spécifications. En particulier, ils devront permettre de
s’assurer que pour chaque livraison de béton, les performances prévues dans la norme NF P15-301 soient
bien atteintes.

C.3.9.2 NF EN 13670 (§ 8.3) : Livraison , réception et transport sur le chantier du béton
frais

L’article de la norme NF EN 13670 s’applique.

Ajout :

Le béton peut étre fabriqué dans une centrale extérieure, qui doit étre agréée par le Maitre d'Euvre pour les
classes de béton demandées. Le transport doit alors étre obligatoirement effectué dans des camions
toupies. Il sera conforme a la norme NF EN 206-1 Béton - Spécification, performances, production et
conformité.

Délais de mise en ceuvre conformes a la NF EN 13670/C Annexe F.
Il peut également étre installé des centrales sur le chantier.
Tout ajout d'eau postérieur a la fabrication est interdit.

C.3.9.3 NF EN 13670 (§ 8.4) : Mise en place et serrage

L’article de la norme NF EN 13670 s’applique.

Ajout :

Le béton ne doit pas tomber librement d'une hauteur supérieure a 3,00 m ; il doit étre mis en ceuvre par
couche horizontale de faible épaisseur (20 a 30 cm au maximum). Le laps de temps entre le bétonnage de
deux couches successives doit étre au plus égal a 15 minutes. Le temps de vibration doit étre limité pour
éviter la ségrégation. La vibration par l'intermédiaire des armatures est interdite.

L'Entrepreneur est tenu d'établir des fiches de coulage indiquant la date, I'heure, les conditions
atmosphériques et de température, la provenance du béton et la partie d'ouvrage coulée correspondante et
les préléevements de béton pour essais. Ces fiches sont tenues a la disposition du Maitre d'Euvre ainsi que
les procés-verbaux des résultats d’essais.

C.3.9.3.1 Reprises de bétonnage :

L’Entrepreneur soumettra au Maitre d’CEuvre pour approbation, au plus tard un mois avant coulage, les
plans proposant la localisation des arréts de coulage et le détail des joints correspondants.

Lorsqu'il est prévu un arrét de coulage, le béton est maintenu par un métal déployé a mailles fines fixé aux
armatures. Avant la reprise de bétonnage, la surface de reprise est nettoyée énergiqguement et humidifiée a
saturation avant coulage du béton frais.

Les reprises se feront de préférence au droit de joints creux.
C.3.9.3.2 Bétonnage par temps froid :

Lorsque la température mesurée sur le chantier est inférieure a - 5°C, la mise en place du béton n'est pas
autorisée.

Lorsque cette température est comprise entre + 5°C et - 5°C, la mise en place du béton n'est autorisée que
sous réserve de l'emploi de moyens efficaces pour prévenir les effets dommageables du froid. Le
programme de bétonnage précise alors les dispositions a prendre.

Apres interruption de bétonnage due au froid, le béton éventuellement endommagé est démoli, et il est
opéré comme dans le cas de reprises accidentelles.

C.3.9.3.3 Bétonnage par temps chaud :

Pour les périodes ou la température mesurée sur le chantier est supérieure a 25°C, I'Entrepreneur soumet
au Maitre d'CEuvre, dans le cadre du programme de bétonnage, les dispositions qu'il propose de prendre en
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complément de celles indiquées ci-dessus.

C.3.9.4 NF EN 13670 (§ 8.5) : Cure et protection

L’article de la norme NF EN 13670 s’applique.

Ajout :

La cure du béton est exigée pour toutes les surfaces soumises aux effets atmosphériques susceptibles
d’'affecter la qualité du béton. Elle consiste a protéger ces surfaces par les procédés suivants qui peuvent
étre combinés :

* protection temporaire imperméable, notamment par maintien prolongé des coffrages et par création
d’une barriére étanche en surface du béton,
* humidification.

Mise en ceuvre de la cure :

L'application de la protection est effectuée deés que possible. Elle est prolongée aussi longtemps que
I'évaporation de I'eau du béton risque d'affecter la qualité requise pour celui-ci. L'Entrepreneur propose au
Maitre d'Euvre dans le cadre du programme de bétonnage, la durée d'application de la cure.

La protection intéresse toute la surface du béton de maniére continue et homogeéne ; elle est permanente
pendant la durée du traitement et son arrét simultané sur I'ensemble de chaque zone d'application.

Les produits de cure ne peuvent étre employés que s'ils sont agréés par la commission compétente. Des
essais de convenance peuvent étre nécessaires pour vérifier la facilité d'élimination du produit et sa
compatibilité avec les revétements définitifs (éventuels) prévus pour le béton..

C.3.9.5 NF EN 13670 (§ 8.8) : Parements

L’article de la norme NF EN 13670 s’applique.
Ajout :

C.3.9.5.1 Parement des surfaces coffrées

a Geénéralités

Conformément au a la norme P18-503 et au DTU 21, il est distingué quatre types de parements :

* parement élémentaire, PO
* parement ordinaire, P1
 parement courant, P2

* parement soigné, P3

Dont les caractéristiques de qualité, de planéité, d'épiderme et d'aspect sont définies dans les documents
cités ci-Dessus.

Nous distinguerons 3 sous classe pour les parements soigné : P3a Soigné, P3b Soigné fin et P3c soigné
ouvrage.

Tous les ragréages, poncages et enduits pelliculaires qui s'avérent nécessaires pour obtenir un fini
acceptable sont dus. Il en est de méme pour le redressement des arétes, notamment celles des poteaux,
poutres, tableaux, voussures.

b Tableau Récapitulatif

Planéité iy
, Planéité locale .
o .. d'ensemble P Texture et Teinte
N Parement qualité A rapportée a un
rapportée a la N (cf. P18-503)
A réglet de 20 cm
régle de 2m
Parement élémentaire :
PO Convient pour parement caché et NC NC E(0) / T(0)
destiné a rester brut :fondations....
P1 Parement ordinaire : 15mm < p < 6mm 6mm E(1)/T(1)
Convient pour parement caché ou
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enduit de parement épais
Parement courant :
correspondant par exemple a des
P2 ouvrages recevant des finitions 8mm < p < 3mm 2mm E(l) / T(l)

classiques de papier peint, peinture
moyennant I'application d'un enduit
garnissant....

Parement soigné :

convient aux méme usages que "P2",
P3a mais en limitant les travaux ultérieurs [ 5mm < p < 3mm 2mm E2)/T(3)
de revétement et aux ouvrages restés
brut apparent.

Parement soigné fin:
P3b Eléments destiné a rester apparent, Smm < p < 3mm 2mm E@)/TE)
P3c Parement soigné ouvrageé : p < 3mm 2mm E(4) / T(3)

Eléments destiné a rester apparent,

Critéres du parement soigne ouvragé
Conformément a la norme NF P18-503, les critéres de réception sont définis ci-apres :

* planéité P (4) :
- 3 mm sous la régle de 2 m.
* texture E (4) :
— bullage moyen : échelle 1, surface 0,1 cm¥m?, profondeur 1 mm, surface 0,5 %,
— bullage concentré : 2 %,
- défaut localisé : 3 cm?a 1 m.
* teinte T (3).

c Parements restant apparents

Les parements restant apparents doivent étre exempts de tous produits risquant de faire apparaitre des
taches.

Il sera établi un procées-verbal de réception.
Les parements soignés fin restant apparents, bruts de décoffrage ne souffriront aucun ragréage, ni reprise.
Afin d’assurer une finition correcte, les voiles de faible épaisseur bénéficieront d’'une vibration externe.

Les aspects de moirage seront évités par les phasages de coulage adaptés, par la mise en place de
méthodes de bétonnage tres strictes, et par des compositions de béton strictement suivies.

Tout élément ne répondant pas aux critéres esthétiques de la Maitrise d’Euvre sera repris intégralement sur
I'emprise de I'ouvrage que la Maitrise d'CEuvre jugera nécessaire afin que la qualité de I'ouvrage ne soit pas
altérée esthétiquement.

d Traitement des parements destinés a recevoir un revétement

L’Entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance des revétements qui seront appliqués sur
les ouvrages en béton.

Les parements doivent étre exempts de tout produit nuisant a I'adhérence des enduits, des peintures,
revétements hydrofuges, etc., ou risquant de faire apparaitre des traces.

Les parements des bétons doivent étre conformes aux prescriptions des DTU spécifiques aux revétements
qui viennent les recouvrir :

e DTU 26-1 : pour les enduits de liants hydrauliques
* DTU 25-1 : pour les enduits intérieurs en pldtre

* DTU 59-1 : pour les peintures

* DTU 59-2 : pour les revétements plastique épais

Pour les revétements épais tels qu'enduits aux liants hydrauliques, carreaux céramiques, pierres scellées,
etc., I'Entrepreneur du présent lot doit prévoir systématiquement un bouchardage du parement sur le béton
encore frais dés le décoffrage, soit bouchardage mécanique, soit a I'aide d'un retardateur de prise de surface
passé au préalable a l'intérieur du coffrage (lavage au jet d'eau des le décoffrage faisant apparaitre les
granulats).

AN

Pour les enduits au platre, peinture, enduits plastiques, prévoir le parement "soigné", sans traces d'huile de
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décoffrage ou autre produit susceptible de nuire a I'adhérence du revétement.

De plus, et afin d'éviter toute contestation entre I'Entreprise de gros ceuvre et I'Entreprise de peinture au
sujet de la qualité des parements, au fur et a mesure de la terminaison des travaux de gros ceuvre, ce
dernier demande au peintre de controler les subjectiles en présence du Maitre d'Euvre.

Les travaux éventuellement nécessaires pour les améliorer sont a exécuter par I'Entreprise de gros ceuvre
ou, a ses frais, par I'Entreprise de peinture.

Dans ce dernier cas, les travaux en cause sont réglés directement par I'Entreprise de gros ceuvre. Le Maitre
d’Cuvre n’'intervient en la matiére qu’en tant qu’arbitre et constate la matérialité des travaux exécutés.

C.3.9.5.2 Parements supérieurs des dalles

a Parements
On distingue 4 types de parements, dont les caractéristiques de I'état de surfaces sont définies comme suit :
D1 - Surface brute

Destiné a recevoir un revétement épais tel que chapes, dallages, carrelages épais scellés sur lit de sable,
nécessitant une réserve d'épaisseur de l'ordre de 5 cm et plus.

Aucune exigence particuliére n'est requise pour I'état de surface.
D2 - Surface courante

Réguliére obtenue par un surfacage a la regle.

Destiné a recevoir les types de revétements tels que :

* Carrelages scellés directement sur dalle, nécessitant une réserve d'épaisseur de l'ordre de 2,5 cm.
* Parquets flottants :

- En lames épaisses, clouées sur lambourdes calées nécessitant une réserve d'épaisseur de l'ordre de 6 a 7
cm.

- En panneaux composites, non traditionnels, assemblés sur feutre d'étanchéité et lit de sable mince de
calage nécessitant une réserve d'épaisseur de l'ordre de 4 cm.

D3 - Surface soignée

Idem parement D2, mais destiné a recevoir, en collage direct, des revétements de sol minces déformables
sous réserve d'un lissage (a la charge de I'applicateur) avec un produit agréé en consommation limitée a 2,5
kg/m2 maximum ; au-dessus de cette valeur, un poncage sera exigé.

Aucun surfacage mécanique serré ne sera accepté. (finition talochée).
D4 - Surface trés soignée (par poncage si nécessaire).

Destiné a recevoir une peinture de sol, un revétement résine.

b Tolérances sur I'état de surface

Elles sont définies par les critéres ci-apres :

Horizontalité

L'instrument de mesure est une regle de 2,00 m de longueur, équipée d'un niveau a bulle d'air. Une
extrémité de la regle est tenue en contact avec un point du plancher; la régle étant horizontale, on mesure la
dénivellation du plancher a l'autre extrémité de la régle. On mesure de la méme facon la dénivellation
cumulée a l'intérieur d'une piéce.

Planéité

On distingue trois types de mesures complémentaires les unes aux autres et caractérisant chacune la
planéité a une échelle différente :

* on mesure la fleche de la dalle sous une regle de 2,00 m de longueur,
* méme opération que ci-dessus avec une réegle de 0,20 m de longueur,
* on mesure la hauteur des saillies locales des grains et des conglomérats de grains.

TYPE Horizontalité Planéité
Dénivellation | Dénivellation | Sous régle de | Sous régletde | Hauteur des
sous régle de | cumulé a I'int. 2m 0,2m Saillies
OPOIBi
A Groupe DELTA — 17 Rue Iréne Joliot Curie — 38320 EYBENS OPQiBI
ﬁ Tel : 04 76 24 02 50 - Fax : 04 76 25 12 15 - contact@groupe-delta.fr L _eese

GROUPE DELTA
Ce document, propriété du GROUPE DELTA, ne peut étre utilisé, donné, communiqué sans son autorisation écrite préalable.



AFFAIRE Ne° Document Date | Ind. FOLIO
22056 CTPO1 CCTP - VRD - MACONNERIE 25/01/23| 0 Page 23/32
2m d'une piéce
D1 10 mm 15 mm 10 mm
D2 6 mm 9 mm 8 mm 3 mm 1 mm
D3 5 mm 7,5 mm 7 mm 2 mm 1 mm
D4 4 mm 6 mm 5mm 1 mm

C.3.10 NF EN 13670 (8 9) : MISE EN (EUVRE DES ELEMENTS PREFABRIQUES

C.3.10.1 NF EN 13670 (§ 9.1) : Généralités

L’article de la norme NF EN 13670 s’applique.

Ajout :
les spécifications techniques seront conformes a la NF EN 13369 : Regles communes pour les produits
préfabriqués en béton.

C.3.10.2 NF EN 13670 (89.4) : Manutention et stockage

L’article de la norme NF EN 13670 s’applique.

Ajout :
Tout panneau ayant subi des déformations et dont les défauts de planéité sont supérieurs a ceux définis au
paragraphe suivant doit étre refusé.

Aucune réparation importante ne doit étre effectuée sans I'accord du Maitre d'Euvre. Cette prescription vise
a la réparation des atteintes a la structure d'un élément ou des manques de matiéres importants. Elle ne vise
pas les ragréages des arétes et des petites épaufrures, qui sont remis d'aspect et en état a I'aide de mortier
aux résines.

Les dispositifs supportant les panneaux, au stockage et pendant le transport, doivent étre concus et
construits de maniére a ne provoquer aucune déformation des éléments et a protéger efficacement les
arétes et les aciers en attente.

C.3.10.3 NF EN 13670 (8§ 9.5) : Mise en place et calage

L'article de la norme NF EN 13670 s’applique.

Ajout :
Raccordement avec les structures coulées en place :

Les dispositifs de raccordement entre les éléments préfabriqués et les structures coulées en place doivent
comporter des possibilités de rattrapage dans les trois directions différentes permettant leur mise en place et
leur réglage avec la tolérance demandée. Dans le cas ou cette régle ne doit pas étre suivie, les ouvrages
exécutés en place doivent étre traités avec les tolérances applicables aux ouvrages préfabriqués.

Tous les dispositifs de liaison proposés en variante sont soumis a I'approbation du Maitre d'Ouvrage.

C.3.10.3.1 Tolérances de mise en place

* enplan + /- 0,5 cm dans tous les cas,

e en niveau +/-0,5cm dans tous les cas,

* dénivellation d'appui maximum + /- 0,5 sur la longueur d'un élément courant,

* en verticalité 0,2 % sur la hauteur d'un élément avec une tolérance d'implantation relative par rapport
aux éléments voisins de + /- 0,5 cm dans tous les cas,

* distance entre les plans de deux panneaux coniques + /- 0,3 cm.

C.3.10.3.2 Ouvrages provisoires et étais

Les dispositifs de sécurité, les matériels de montage, les étais et contreventements provisoires doivent étre
prévus chaque fois que cela est nécessaire.
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C.3.10.3.3 Cadences de montage

L'age minimum des éléments préfabriqués au moment de leur mise en place doit étre de quatorze jours.

Aucune limitation de la cadence de montage n'est imposée pour les éléments préfabriqués n'intervenant pas
dans la tenue et la stabilité de la structure de I'ouvrage.

C.3.10.3.4 Notice technique

Au cours de la période de préparation, I'Entrepreneur remet au Maitre d'@ uvre pour approbation, une notice
technique, qui précise notamment :

e les caractéristiques du matériel prévu (nombre, nature, mode d'installation, principe de
fonctionnement, opération d'entretien normale) pour la fabrication, la distribution, le moulage, la
vibration ou pervibration du béton,

* la cadence de fabrication et le mode de traitement du béton,

* le produit de démoulage utilisé,

* les manceuvres de démoulage, de mise sur stock, de chargement pour transport, de levage,

* la technique et les moyens qu'il compte utiliser pour obtenir I'état et la qualité de surface des
parements de facades, tels qu'ils sont demandés,

* les ouvrages provisoires (étais, contreventement, cales) avec indication de l'époque a laquelle ils
peuvent étre démontés ou retirés,

* le type des joints d'étanchéité et leur mode de mise en ceuvre.

C.3.10.3.5 Coordination avec les autres corps d'état

L'Entrepreneur doit informer les fournisseurs des incorporations de la composition du béton et du traitement
prévu en cours de fabrication ou aprés montage (en particulier, s'il est prévu un nettoyage avec des matiéres
agressives).

C.3.10.4 NF EN 13670 (§ 9.6) : Réalisation des assemblage et opérations de finition

L’article de la norme NF EN 13670 s’applique,

Ajout :
Avant le coulage du béton, il est vérifié que toutes les armatures sont a leur place. Les évidements ménagés

pour les liaisons doivent étre propres et mouillés. Le béton doit étre soigneusement pervibré et les liaisons
doivent étre completement remplies.

Les coffrages des liaisons doivent étre étanches et éviter les pertes de laitance.

Les joints extérieurs sont étanches : les produits utilisés doivent boucher toutes les cavités de surfaces-
support. Le produit d'étanchéité et les colles éventuelles doivent étre compatibles avec les produits de
démoulage.

Joints

Pour tous les panneaux, sauf ceux qui se prolongent pour former les acrotéeres, il est nécessaire de rétablir
la continuité du rejingot au droit des joints verticaux. A cet effet, il est prévu une chape de 1,5 cm d'épaisseur
minimale de butyle ou de polyisobutyléne, collée sur le rejingot et la plage avant (largeur de la chape : 30
cm).

Les joints de dilatation sont habillés de couvre-joints en "PVC rigide choc" ou en "duralinox" ou équivalent,
clipsés par une rainure a queue d'aronde solidaire du chapeau sur des fixations ponctuelles a grilles en acier
inoxydable. Un complément d'étanchéité a I'eau et a l'air est assuré par I'écrasement de deux cordons
préformés de calfeutrement ou deux cordons de mastic extrudé sous forme pateuse du type élastomere de
premiere catégorie.

Les joints, congus et équipés suivant les définitions ci-aprés, doivent assurer la continuité de la qualité des
facades, définie par les impératifs suivants :

e étanchéité a l'air et a l'eau,

* qualité d'isolation thermique et phonique,

* comportement au feu,

* aspect esthétique,
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* pérennité a assurer ses fonctions dans le temps.

Les travaux de calfeutrement des joints de facade sont exécutés exclusivement avec des produits répondant
aux spécifications provisoires et inscrits sur les listes du SNJF (Syndicat National des Joints et Facades) et
dont les conditions d'emploi sont conformes aux "Recommandations professionnelles".

C.3.11 NF EN 13670 (8§ 10) : TOLERANCES GEOMETRIQUES
L'article de la norme NF EN 13670 s’applique,

Ajout :

En complément des tolérances indiquées dans la NF EN 13670, les tolérances suivantes sont exigibles dans
le cas ou elles sont plus contraignantes (variable en fonction de la classe de tolérance).

C.3.11.1.1 Généralités

Les tolérances dimensionnelles indiquées ci-aprés sont celles admises au moment des mesures de
contrdles opérées entre corps d'état différents et des mises en service. En conséquence, toutes les
imprécisions d'implantation, de déformation de coffrages, les variations de dimensions résultant de la
température et du retrait considérés comme jeu de comportement sont cumulables. Ces valeurs cumulées
doivent entrer nécessairement dans les limites définies ci-apres.

C.3.11.1.2 Situation de la construction dans son ensemble

L'Entrepreneur du présent lot fait établir, par un géometre agréé, I'implantation générale de I'ouvrage.

Les axes principaux de référence et le niveau de référence sont matérialisés par des bornes, qui doivent étre
protégées pour demeurer en parfait état pendant toute la durée du chantier.

L'écart ponctuel admissible sur les points caractéristiques est limité a + 2 centimetres. Par exemple :

* axes principaux,
* intersection avec le sol des principales arétes verticales et la superstructure.

Cet écart est ramené a = 0, - 2 cm pour les parties de construction situées en limite de propriété.
C.3.11.1.3 Tolérances sur le positionnement du tramage

A chaque étage, I'Entrepreneur doit réimplanter le tramage de l'ouvrage et les cotes de niveau. Les
tolérances de positionnement de ces éléments sont les suivantes :

C.3.11.1.4 Niveaux

Distance verticale entre deux repéres quelconques de niveau : la plus grande des deux valeurs :
* 0,5cm,
e 0,05 % de la distance verticale entre ces deux éléments.

C.3.11.1.5 Tramage en plan

Distance entre deux points d'intersection du maillage de la trame : la plus grande de deux valeurs :

* 0,5cm,
* 0,05 % de la distance horizontale entre ces deux points.

C.3.11.1.6 Verticalité

Ecart de verticalité entre deux points quelconques correspondants du maillage de la trame situés a des
niveaux différents : la plus grande des deux valeurs :

* 0,5cm,
* 0,05 % de la distance verticale entre ces deux points.

C.3.11.1.7 Tolérance des éléments de structure

Les éléments de structure ou incorporés a la structure (poteaux, voiles, poutres, trémies, baies, etc.) sont
positionnés par rapport aux éléments réels de tramage définis au paragraphe précédent, suivant les cotes
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indiquées sur les plans.

 Les tolérances dans les trois directions X, Y, Z :

* sur l'implantation réelle d'un élément par rapport aux trames,

* sur les cotes entre deux points quelconques de I'ouvrage construit et la cote théorique résultant des
plans.

Sont données par la formule suivante : 0,007*\/3 avec un minimum de 1 cm ; d est la distance ou la
dimension en centimétres des éléments comparés ou mesurés.

Si les contrdles, par des dérivements différents conduisent, pour un méme point ou élément, a plusieurs
valeurs, c'est celle qui est la plus restrictive qui s'impose.

Les chiffres indiqués ci-dessus concernant par exemple :

* le positionnement en plan de tout point par rapport au tramage le plus proche,
* la verticalité,

* la section des poteaux et des poutres,

* la distance entre éléments,

* les épaisseurs des éléments,

* le niveau d'un plancher par rapport a des niveaux de référence,

* la dimension et l'implantation de baies ou trémies.

C.3.12 ELEMENTS NON INCLUS DANS LA NF EN 13670

C.3.12.1 Réseaux intérieurs et extérieurs enterrés

C.3.12.1.1 Généralités

La réalisation des ouvrages, conforme a la norme NF P41-201 comprend :
a Réseaux intérieurs :

Les fouilles en tranchée dans les plates-formes, compris les sujétions de pente, I'évacuation des déblais, le
remblaiement en sablon ou tout-venant sableux compacté.

La fourniture et la pose des canalisations ou fourreaux, définis au paragraphe ci-aprés, compris raccords,
culottes, tampons et regards, siphons, etc. La mise en ceuvre doit étre conforme aux recommandations des
fournisseurs.

b Réseaux extérieurs :

Les fouilles en tranchée dans les plates-formes jusqu’au regard du VRD, compris les sujétions de pente,
I'évacuation des déblais, le remblaiement en sablon ou tout-venant sableux compacté.

La fourniture et la pose des canalisations ou fourreaux définis au paragraphe ci-apres jusqu’au regard du
VRD, compris raccords, culottes, tampons et regards, siphons, fourreaux, etc. La mise en ceuvre doit étre
conforme aux recommandations des fournisseurs.

Le fond des tranchées doit étre mis en forme a l'aide d'un remplissage en sable de 0,10 m d'épaisseur
minimum, pour que les tuyaux reposent sur au moins 1/4 de leur circonférence et sur toute la longueur.

Les essais d'étanchéité et de fonctionnement doivent étre réalisés avant que les canalisations ne soient
rendues inaccessibles.

lls sont a la charge de I'Entrepreneur et doivent étre exécutés suivant les recommandations figurant dans le
DTU 60-1 "Essais a la pression d'eau”.

C.3.12.2 Regards de visite

Les regards de visite sont disposés tous les 15 m environ et a tous les changements de direction. lls
comprennent le regard en béton proprement dit, un tampon fonte posé en feuillure, des échelons si la
profondeur est supérieure a 1 m, un tampon hermétique sur la canalisation. Les dimensions de ces regards
sont fonctions de leur profondeur :

* jusqu'a une profondeur de 0,60 m 0,50 m x 0,50 m,
* profondeur entre 0,60 et 0,75 m 0,65 m x 0,65 m,

A . . . OPQIBI
== Groupe DELTA — 17 Rue Iréne Joliot Curie — 38320 EYBENS
ﬁ Tel : 04 76 24 02 50 - Fax : 04 76 25 12 15 - contact@groupe-delta.fr L _eese

GROUPE DELTA
Ce document, propriété du GROUPE DELTA, ne peut étre utilisé, donné, communiqué sans son autorisation écrite préalable.




AFFAIRE N° Document Date | Ind. FOLIO

22056 CTPO1 CCTP - VRD - MACONNERIE 25/01/23 | 0 Page 27/32

* au-dela de 0,75 m de profondeur 0,80 m x 0,80 m

Dans I'emprise du batiment, construction des regards de visite du type "sec" en maconnerie de parpaing
plein, épaisseur 15 cm ou préfabriqué, et ce, pour les réseaux EU et EP.

Les dallettes de couvertures sont en béton armé passant dans les feuillures et regoivent le revétement de sol
et un double cadre en acier galvanisé scellé.

NF EN 476: Prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux d'évacuation, de
branchement et d'assainissement a écoulement libre

C.3.12.3 Réservations — Ancrages — Scellements

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que les plans guides d’Architecte, de structure, etc...
comportent tous les éléments de structure lourds (piliers, socles, massifs, dalles, etc...) connus au stade de
définition du « Process ».

Par contre toutes les réservations, ancrages, scellements, inserts éventuels qui sont dus par I'entrepreneur
feront I'objet de plans de détails fournis par les autres lots, bien qu’un certain nombre aient été mis en place
au stade actuel des plans guides.

Le rebouchage des réservations fait partie intégrante de I'offre.

Les mortiers, résines, chevilles ou autre produits utilisés pour le scellement des fixations des ouvrages du
présent lot devront faire preuve de leur efficacité, soit par avis technique du CSTB, soit par production de
proces-verbaux d'essais d'un laboratoire agréé, soit par essais en ceuvre sur le site. L'acceptation de ces
produits sera soumise a la diligence du BET structure et du Bureau de Controle.
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D DESCRIPTION DES OUVRAGES

D.1 - TRAVAUX DE VRD

D.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

D.1.1.1 Découpes d’enrobés

Découpes d'enrobés a la scie ou a la béche mécanique. Les matériaux seront évacués. Pour une épaisseur
comprise entre 1 et 15 cm.

Localisation : au droit des tranchées et des massifs de fondations.

Le forfait (F)
D.1.1.2 Dépose des enrobés

Démolitions, dépose d’'ouvrages divers, par tous moyens appropriés au choix de I'entreprise. L'ensemble
compris toutes sujétions telles que notamment la manutention, chargement et évacuation des gravois.

Transport et évacuation de gravois de toutes natures, y compris chargement dans des bennes ou véhicules
comprenant les frais locatifs et droits de décharge

Par comparaison entre les plans des existants et les plans projet.

Le forfait (F)

Localisation : Au droit des tranchées et des massifs de fondations.

D.1.1.3 Dépose de Potelets anti vandalisme

Dépose d'ouvrages divers, par tous moyens appropriés au choix de I'entreprise. L’ensemble compris toutes
sujétions telles que notamment la manutention, chargement et évacuation des gravois.

Compris également la dépose des massifs d’ancrages, sous enrobé.

Transport et évacuation de gravois de toutes natures, y compris chargement dans des bennes ou véhicules
comprenant les frais locatifs et droits de décharge

Par comparaison entre les plans des existants et les plans projet.

Le forfait (F)

Localisation : Au droit des tranchées et des massifs de fondations.

D.1.2 RESeAuxX HUMIDES

D.1.2.1 Réseau eaux pluviales

Tranchées

Exécution de tranchées de profondeur variable en terrain de toute nature. La largeur de la tranchée sera
égale a celle du tuyau a mettre en place plus 60 cm (largeur prise a la base de la tranchée). Les sujétions
diverses telles que blindage et épuisement d'eau seront incluses dans le prix unitaire.
Un lit de sable d'une épaisseur de 10 cm minimum sera mis en place sous les canalisations d'eaux usées.
Le remblaiement en sable sera réalisé jusqu'a 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau et ce
sur toute la largeur de la tranchée. Les remblaiements se feront a I'aide de graves par couches de 20 cm
soigneusement compactés. Les déblais excédentaires seront évacués.

La prestation comprend la fourniture et pose d'un grillage avertisseur détectable marron
Le forfait (F)
Fourniture et pose de canalisations

Les collecteurs d'eaux pluviales seront réalisés en tuyaux PVC CR8. Les calages des tuyaux seront réalisés
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de facon soigneuse.

Les fils d’eau indiqués sur le plan sont indicatifs, I'entreprise aura a sa charge la réalisation des études
d’exécution. Dans le cas ou les études d’exécution indiqueraient des profondeurs de réseaux trop faibles
pour une couverture des canalisations satisfaisante, I'entreprise réalisera un bétonnage des canalisations
qui sera alors compris dans le prix de la prestation.

Avant réception il sera procédé a un essai d'étanchéité (épreuve a l'eau ou a l'air) et a une inspection
caméra donnant lieu a un rapport. Le co(t de l'inspection caméra ainsi que le curage des canalisations sera
a inclure dans le prix unitaire. Compris raccordement sur dauphin fonte (Hors Lot)

» Diametre 125 mm PVC CR8 Le forfait (F)

D.1.2.2 Raccordement sur existant.

Dégagement autour de l'ouvrage, percement, mise en place du tuyau entouré d'un joint caoutchouc pour
assurer I'étanchéité, garnissage, réfection de la cunette et remblaiement autour du regard.

Destination : raccordement du réseau eaux pluviales.

L'unité (u)
D.1.2.3 Réseaux CFO-CFA

Tranchées pour ELEC

Exécution d'une tranchée a I'engin mécanique d'une profondeur de 1.00 m par rapport au niveau des sols
finis. La largeur de la tranchée sera égale a celle des nappes de fourreaux a mettre en place plus 40 cm
(largeur au pied de la tranchée)

* Confection d'un lit de pose en sable de sable de 10 cm.

* Mise en ceuvre des Fourreaux

» Apreés pose des fourreaux, remblaiement en sable jusqu'a 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure
des fourreaux.

* Remblaiement sur 0.10 m avec les terres extraites.

* Fourniture et mise en place d'un grillage avertisseur de couleur rouge.

* Remblaiement par couches de 20 cm soigneusement compactées.

Compter : Le métre linéaire (ml)

Localisation : Voir plans, liaison entre poteau de charpente et existant

Fourniture et pose de fourreaux

Fourniture et pose en tranchées ouvertes de fourreau TPC de couleur rouge ou vert suivant indication du
plan, l'aiguille sera soit en fil galvanisé soit en fil Nylon. Ce prix rémunére aussi la remontée dans les socles
et les raccordements dans les regards.

La prestation comprend la pénétration des fourreaux dans le batiment.

» TPC (390 Rouge Compter : Le métre linéaire (ml)

Localisation : Voir plans, liaison entre poteau de charpente et existant

D.1.3 REPRISE DES CHAUSSEES.

D.1.3.1 Grave concassée 0/25

Fourniture, transport, mise en ceuvre mécanique ou manuelle et compactage de matériau concassé 0/25. La
tolérance apres réglage sera de plus ou moins 2 cm par rapport aux cotes indiquées sur les plans.

Les cubes pris en compte seront ceux résultant de I'application des profils théoriques et non de la prise en
compte des bons de pesée.

D.1.3.2 Balayage et couche d'accrochage

Balayage du support, réalisation d'une couche d'accrochage a I'émulsion de bitume & 60 % a raison de 300
g/mz.
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D.1.3.3 Enrobés denses a chaud.

Fourniture, transport, mise en ceuvre mécanigue ou manuelle et compactage d'enrobés denses a chaud. Les
moyens de compactage devront étre adaptés au tonnage journalier mis en ceuvre et devront étre soumis au
maitre d’ceuvre avant démarrage des travaux. L'entrepreneur devra particulierement veiller a la température
des matériaux recgus sur le chantier. La tolérance sur les ouvrages terminés sera de plus ou moins 1 cm par
rapport aux cotes indiquées sur les plans. Les tonnages pris en compte seront ceux résultant de I'application
des profils théoriques et non de la prise en compte des bons de pesée.

Enrobés denses 0/10 sous chaussées a raison de 150 kg/mz2.

Localisation : Reprise des chaussées au droit des tranchées et des fondations de la couverture, des déposes diverses.

Le forfait (F)

D.1.4 CAROTTAGE POUR LIAISON ELECTRIQUE ET MISE A LA TERRE.

Réalisation d’un carottage et percements dans les parois de I'existante, pour raccordement des réseaux de
VRD et des réseaux intérieur. Le carottage sera réalisé biais pour relier le dessus de la dalle intérieure et le
fourreau extérieur sous chaussée.

Comprenant :

* Implantation et tracage des Percements.

* Calfeutrement et protection des ouvrages contigus.

* Toutes fournitures et toutes locations des matériels.

* Toute main-d'ceuvre.

* Nettoyage des locaux apreés intervention.

* Sortie du bdtiment et enlévement des gravois aux décharges publiques.
* Reprise éventuelle des étanchéités.

* Calfeutrement autour des pénétrations.

 Carottage : 90 Passage Elec Compter : L’Unité

Localisation : Au droit de la pénétration du réseau élec.
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D.2 - FONDATIONS SPECIALES _ MICRO-PIEUX

Exécution des micropieux , section suivant calcul entreprise.
Les travaux comprennent notamment :

> Les forages en terrains de toute nature, de diameétre et de longueur déterminés en fonction des
efforts appliqués (charges verticales, efforts horizontaux, frottements négatifs) selon le rapport d’étude
geéotechnique.

» La fourniture et la mise en place de I'armature en tube pétrolier de forte épaisseur, conforme aux
spécifications techniques générales du présent CCTP.
» La fourniture et la mise en ceuvre de platines soudées sur 'armature en téte des micros-pieux.

» Y compris 'amenée et le repli du matériel, les pré-trous de détections des réseaux, I'évacuation des
déblais et des boues, les contrbles et les essais.

> La réalisation des différents essais et controles demandés par les normes en vigueur
> Le nettoyage soigné de la zone des travaux, et la préservation des enrobés existant..

Compter : (ml)
Localisation : 1 sous chaque appui de la charpente
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D.3 - TRAVAUX DE GENIE CIVIL, GROS (EUVRE ET MACONNERIE

D.3.1 TERRASSEMENTS EN PUITS ET RIGOLES

Terrassements nécessaires a I'exécution des fondations, des fosses et longrines exécutées a partir de la
plate-forme compris évacuation des terres non remployées en remblai a la décharge publique. Compris
I'épuisement des eaux en fond de fouille.

Ensemble conforme :

* Au rapport géotechnique, joint au dossier,
* AuDTU 13.1.

Les travaux comprennent :

» Terrassement en déblais et évacuations de ces derniers dans un CET agréé
» La finition et dressement du fond de fouille et des parois,
» La purge de toute poche ou lentille et remplacement par un gros béton.

» Enlevement de tous points durs sous l'assise des fondations (rochers, anciennes fondations ou
autres),

> Epuisement de I'eau de ruissellement et d'infiltration.

» Pour toutes les longrines béches et autres ouvrages linéaires,
» Pour tous les caniveaux et regards et réseaux enterrés.

» Pour tous les massifs Isolés

Compter : (m3)

Localisation : I'ensemble du batiment et la galerie de liaison.

D.3.2 REMBLAIEMENT

Remblaiement au droit de chaque fondation permettant de retrouver le niveau supérieur de la couche de
forme. Avant le démarrage du chantier, I'entrepreneur soumettra au maitre d’ceuvre et au géotechnicien une
analyse du matériau qu'’il souhaite employer ; (1) un matériau rapporté ou (2) le matériau produit des déblais
réalisé lors des terrassements en puits et rigole.

Comprend :

» (1) Fourniture, transport, mise en ceuvre et compactage de graves naturelles conformes au GTR,
type GTR D31. Les cubes pris en compte résultent de I'application des profils théoriques et non de la
prise en compte des bons de pesées.
> (2) Mise en ceuvre et compactage du produit des déblais. Les cubes pris en compte résultent de
I'application des profils théoriques et non de la prise en compte des bons de pesées.

Compter : Le métre cube (m3)

Localisation : Au droit de chaque terrassement

D.3.3 OUVRAGES DE FONDATIONS-CASQUE TETE DE PIEUX

Massifs isolés en béton sur pieux, compris armatures suivant calcul et coffrage (parement élémentaire).

Compris également élargissement pour pose des arceaux pare-choc.

Comprend :
» Coffrage type PO Compter : (m?)
» Béton : BPS NF EN 206-1 XC2(F) C25/30 CI:0.4 Dmax:20 Compter : (m®)
» Acier HA Compter : (k
» Mise en place des Pré-scellement Compter : (U)
Localisation : I'ensemble du batiment.
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