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A GENERALITES

A.1 - Description de l'opération

Le présent document a pour objet de définir les conditions techniques d'exécution, du lot 01, pour la création d’'un
Auvent dans une cours de I'H6pital BROCA (75).

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) fait partie intégrante du dossier
de consultation des entreprises relatif au présent lot n°1, ce dossier comprend également

I'ensemble des documents suivants par ordre de priorité :

* Le réglement de consultation (R.C.)

* Le cadre d’Acte d’Engagement (A.E.)

* Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres et ses annexes (C.C.A.P.)

Le dossier du permis de construire.

* Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres et ses annexes (C.C.T.P.)
* Le plan topographique

» L’étude géotechnique

* Le plan général de coordination

* Le planning général de I’opération.

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de l'art avec application des spécifications et reglements
techniques en vigueur (Documents du REEF, DTU, normes, recommandations et régles professionnelles...).

Les ouvrages de technique non traditionnelle devront faire I'objet d'un avis technique du CSTB en cours de validité.

A.2 - QUALITE ET UTILISATION DES DOCUMENTS DU MARCHE

Toutes précautions et vérification devront étre mises en ceuvre pour garantir la livraison d'une installation compléte
en parfait ordre de marche.

A.2.1 Plan projet et plans guide

Les plans de niveau projet, communiqués a titre indicatif en annexe au présent marché. , sont proposés
uniquement comme un support de réflexion. L'entreprise devra réaliser ces études pour déterminer les ouvrages a
réaliser. lls indiquent I'ordre de grandeur du dimensionnement des ouvrages a réaliser.

A.2.2 Constatations d’erreurs ou d’omissions dans les documents

L'entrepreneur devra vérifier les documents, dessins et renseignements divers qui lui seront communiqués.

Nous rappelons a l'entrepreneur que les listes de tache et les descriptions faites dans ce document ne
représentent qu’une liste non exhaustive des taches et des ouvrages a réaliser et que ce dernier aura en charge de
signaler tous manguement ou omissions.

Au cours de son étude, I'Entrepreneur est tenu de signaler toutes les anomalies, erreurs ou omissions qu'il aura
relevées a la lecture attentive des piéces constitutives du présent Marché. Il demandera au représentant du Maitre
d’Ouvrage ou du Maitre d’ceuvre toutes précisions utiles.

L'Entrepreneur ne peut en aucun cas se prévaloir de ces erreurs, anomalies ou omissions pour justifier une
demande d'augmentation du montant du Marché.

Il exécutera donc comme étant compris dans le Marché, tous les travaux ou fournitures nécessaires au parfait
achévement du Marché.

\; TéL : +33 (0)4 76 24 02 50 4 1 Rue des Pins, 38100 GRENOBLE QPQ'BE'
LINGENIERIE \ QUALIFIEE

‘ Mail : Contact@groupe-delta.fr o4 www.groupe-delta.fr = sessooos
N 18043640 |

GROUPE DELTA Ce document, propriété du GROUPE DELTA, ne peut étre utilisé, donné, communiqué sans son autorisation écrite préalable.



AFFAIRE N° Document Date Ind. FOLIO

22056 CTPo2 CCTP - Charpente Métallique 22/05/2023 O Page 6/26
A.3 - RECONNAISSANCE DES LIEUX

Avant la remise de son offre, I'entrepreneur devra s’étre rendu sur place afin de reconnaitre le site et, ainsi évaluer
I'ensemble des contraintes liés aux types d’environnementales du chantier (accessibilité, importance des travaux
préparatoires, sujétions de mitoyenneté, sujétions d'accés aux constructions voisines, protection
environnementale), des contraintes liées a I'occupation du site.

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui sont
parfaitement connus :

* Le terrain et ses sujétions propres,
* Les contraintes relatives aux constructions voisines,

Les modalités d'accés par la voirie,

* Les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement,
* Les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le

L'entreprise devra :

* Des constats d’huissier de justice concernant : I'état des constructions et des aménagements avoisinants, avant
et apreés les travaux du présent lot, un procés-verbal de constat sera a remettre au Maitre d'Ouvrage et une
copie au Maitre d'(Euvre d'exécution.

* Ce proces-verbal devra comporter la description des ouvrages périphériques conservés et des photos
numériques au format JPG. Les photos seront transmises au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’(Euvre sur
support informatique compatible PC.

* La souscription d'une extension de l'assurance responsabilité civile de l'entreprise aux existants, avec
garanties suffisantes pour les risques encourus.

A.4 - OPERATION EN SITE OCCUPE

Pendant la durée des travaux, le site de I'hdpital reste occupé et en fonctionnement : le maintien de l'activité est
impératif.

Les travaux devront s'articuler autour des principes suivants :

* Garantir la permanence du fonctionnement des batiments existants

* Garantir l'accés au site, balisage et protection des zones de circulation.

* Adaptation de l'activité du chantier a la demande du maitre d'ouvrage (gestion de situation de crise...)
* Tous les dispositifs et demandes particuliéres formulés par le Coordonnateur SPS.

* Tous les dispositifs et demandes particuliéres formulés par le Maitre d'Ouvrage.

* L'entrepreneur intégrera dans ses prix unitaires le colit de ces sujétions liées a son intervention.

A.5 - REGLES GENERALES DE SECURITE

L'entrepreneur devra aussi se conformer aux reéglements de sécurité et notamment :

* Se référer aux prescriptions du P.G.C établi par le coordonnateur SPS :
* L'étude préalable des phasages et des modes opératoires d'intervention avec établissement du PPSPS
(intégrant les sujétions particuliéres liés au site).

Elle veillera a ce que les dispositions et regles de sécurité imposées aux chantiers de travaux soient appliquées et
notamment celles relatives :

* La mise en place de tous dispositifs assurant la sécurité du chantier, de la voie publique, des voies privées et
des acces aux bdtiments restant en activité,

* La mise en place de gardiens pour toutes les interventions sur la voie publique.

* Le chargement des camions sur la voie publique est proscrit, sauf autorisations particuliéres obtenues.

* Prévoir pendant toute la durée des travaux, un matériel de premiers secours, contre les risques d'incendie et
d'accidents.

» Fourniture et pose de panneaux de sécurité en voirie, aux sorties de chantier, aprés avoir obtenu I'autorisation
de 'administration compétente.

LINGENIERIE \ QUALIFIEE
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A.6 - Nettoyage & entretien

A.6.1 Nettoyage du chantier

Les entreprises sont tenues de tenir le chantier et ses abords propres et, en conséquence, doivent évacuer, en
permanence, leurs gravats et leurs déchets, mettre en ceuvre les tris nécessaires.

En cas de défaillance, pour le nettoyage du chantier, une mise en demeure sera envoyée avec un délai d’exécution

avant de faire exécuter les travaux par une société spécialisée. La prestation de nettoyage sera facturée a
I'entreprise du présent lot.

A.6.2 Entretien du chantier

Le chantier devra étre constamment tenu en état de propreté et clos.
L'entreprise exécutera chaque jour, le nettoyage des espaces extérieurs, la descente et I'enlevement des gravois.
A la terminaison de ses travaux, elle effectuera un nettoyage complet des batiments, du terrain et des abords.

Les nettoyages et I'entretien des acces a l'intérieur du chantier comme de la voie publique ou les pistes, mémes
provisoires, seront effectués par I'entreprise.

A.7 - Gestion des déchets et des gravois

L'entreprise titulaire du présent lot est tenu de prévoir I'’évacuation des déchets et des gravois liés a la démolition,
au terrassement et a I'exécution de ses ouvrages en décharges publiques et ou C.E.T.* Le choix des décharges et
C.E.T. sont a la charge de I'entrepreneur en fonction des classes de déchet.

Pour information, les annexes B et C du présent document fournissent certains renseignements concernant le
choix de ces dits centres d’enfouissements techniques.

1  Centre d'Enfouissement Technique

\; TéL : +33 (0)4 76 24 02 50 4 1 Rue des Pins, 38100 GRENOBLE QPQ'BE'
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A.8 - Contenu du prix

Les travaux a la charge de I'entreprise comprennent les études et la réalisation de 'ensemble des ouvrages
décrits aux paragraphes ci-apres. Le prix global et forfaitaire proposé par I'entrepreneur s’entend toutes dépenses
incluses, en particulier et sans que cette liste ne soit exhaustive :

Pour I’exécution d’ouvrages divers, le titulaire du présent lot devra :

* la prise en compte de I’ensemble des stipulations du C.C.A.P ;
* la main d’ceuvre, y compris éventuellement les heures supplémentaires et les horaires de nuit ou décalées
nécessaires au respect des délais.
* les frais d’assurances;
* les frais éventuels de stockage du matériel ;
* les frais éventuels de gardiennage
* Le nettoyage et I'enlévement régulier des débris qui lui sont propres, gravats, emballages et chutes résultant
des travaux a la charge de ’entreprise;
» L’établissement des plans d'exécution, des plans d’atelier et I’ensemble des détails, ainsi que I’ensemble des
notes de calculs de mise en ceuvre des ouvrages préfabriqués,
 L’entreprise fera son affaire de toutes les études complémentaires qui seraient liées a une technique ou étude
en variante non préconisée par le bureau d'études. Ces techniques devront étre validées par le bureau d’études,
la maitrise d’ceuvre de chantier, la maitrise d’Ouvrage et le bureau de controéle.
* Tous les calculs ou études complémentaires résultants des sujétions non préconisées par le bureau d’études
Structure seront a la charge de l'entreprise.
» L'entreprise devra soumettre au bureau de contréle toutes les sujétions liées aux étaiements, elle fournira
avant mise en ceuvre les plans, détails et calculs liés a ces sujétions.
* les plans, maquettes, schéma et notes de calcul au format (PDF, IFC, DWG(2004), doc et xIs...)
* les contraintes dues au phasage du chantier
* Toutes sujétions pour travaux en hauteur
* La réparation des éventuels dégdts causés par le personnel de I'entreprise

Pour la réalisation de la charpente, I'entreprise devra :

» L'exécution de I'ensemble des ouvrages de charpente, L'approvisionnement et la mise en ceuvre des Fers
nécessaires a la construction des structures des ouvrages ainsi que leur transport, leur stockage ou leur
fabrication compris toutes sujétions d’assemblage.

* Le traitement anticorrosion des charpentes par galvanisation, peinture, thermolacage, ...

* La fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose et dépose

* L'enlévement de tous déchets et gravois résultant des travaux et leur transport aux décharges propres a
I'entreprise,

* Les réceptions partielles, conjointement avec les entreprises titulaires des autres lots pour les parties les
concernant,

L'entrepreneur du présent lot prendra en compte pour le dimensionnement de la charpente outres les surcharges
incombant a la réglementation et les éléments divers suspendus (équipements techniques, chauffage, éclairage,
ventilation) et autres tel que les impacts des chassis de désenfumage, impacts des plafonds acoustiques... Cette
liste n'est pas limitative, les besoins des différents corps d'état seront exprimés durant la période de préparation du
chantier, sans que I'entrepreneur du présent lot ne puisse prétendre a un supplément.

L'ensemble des éléments est a soumettre pour accord au bureau de structure, maitre d'oeuvre au bureau de
contrdle. Travaux a réaliser en parfaite coordination avec l'entreprise des lots Etanchéité, Bardage, Serrurerie et
Menuiseries extérieures.

Pendant toute la préparation, I'exécution et la fin des travaux, I'Entrepreneur doit tenir compte :

* Des zones de montage et de stockage qui lui seront allouées
* De I'ensemble des contraintes spécifiques au site (acces...)
* Des mesures et dispositions d prendre en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens dans le respect
de la réglementation en vigueur.
L'entreprise aura également en charge :

* le nettoyage de fin de chantier ;

* La participation aux OPR

* la mise en service des équipements et le suivi de la garantie de parfait achévement

* la protection provisoire efficace contre les salissures des ouvrages du présent lot et des ouvrages des autres
Corps d’Etat risquant d’étre détériorés par l’intervention de ’entreprise.

* Les réceptions partielles, conjointement avec les entreprises titulaires des autres lots pour les parties les

concernant,
\; Tél.: +33(0)4 76 24 02 50 4 1 Rue des Pins, 38100 GRENOBLE QPQIBEI
LINGENIERIE \ QUALIFIEE
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* la fourniture du dossier de fin de chantier comprenant les plans de récolement conformes a la réalisation, les
notes de calcul des installations, les procés-verbaux des tests réalisés sur l'installation, et les fichiers
informatiques correspondants ;

Il est précisé que l'entrepreneur devra l'exécution compléete des travaux énumérés, dans le présent C.C.T.P.,
éventuellement complétés par lui, étant entendu que I'entrepreneur se sera rendu compte des travaux a effectuer,
de leur importance et de leur nature.

L'entrepreneur devra donc assurer le parfait achévement des travaux conformément aux regles de l'art et de la
construction.

Les prix qui seront remis comprendront donc, non seulement les ouvrages désignés dans les plans, C.C.T.P.,
C.C.AP. et toutes piéces annexes, mais aussi tous les travaux nécessaires pour leur entier achévement.

L'entrepreneur fera son affaire des démarches administratives concernant les modalités d'acces, de livraisons et
de prescriptions particuliéres a I'environnement direct.

L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucune majoration du prix forfaitaire en raison d'omissions dans les divers
documents ci-avant.

L’entrepreneur ne pourra se soustraire a I'obligation de bonne fin en s’appuyant sur ce que les documents de
consultation pourraient présenter d'inexacts, d'incomplets ou éventuellement de contradictoires.

Les études des piéces, objet du présent marché, ainsi que les explications qu'il aura recues lui ayant permis

d'identifier de facon exhaustive les travaux a réaliser, il devra proposer un prix "forfaitaire” pour son marché en
parfaite connaissance de cause.

A.9 - Garanties

L'entreprise devra présenter avant tout commencement des travaux, une attestation justifiant que ceux-ci sont
couverts par une compagnie d'assurances en cours de validité.

A.10 - Organisation de chantier & délais d’exécution

L'entreprise titulaire du présent lot assurera I'organisation du chantier en concertation avec le coordonnateur SPS
et le Maitre d'Ouvrage pour permettre le déroulement des travaux dans les meilleurs délais et conditions.

Les délais d’exécution de la prestation seront conformes au planning général de l'opération et aux délais
mentionnés dans 'acte d’engagement.

A.11 - Emploi d’appareils brevettés

Les appareils ou dispositifs brevetés qui seront employés par I'Entrepreneur du présent lot, n’engageront que sa
seule responsabilité, vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage pour tous les préjudices qui pourraient lui étre causés.

A.12 - Limites de prestations

* Scellement des platines pré-scéllé pour la charpente métallique. (Fourniture du présent lot, pose par le lot 01)
* Mise a la terre de la structure lot 04 — Lot Electricité

* Couvertures (Mise en place par le lot des ossatures nécessaires a la pose de la couverture, fourniture et pose
de la couverture sera réalisé par le lot 3)

A.13 - Plans d’exécution des ouvrages, notes de calcul, plans des ouvrages
exécutés

A.13.1 Etudes et préparation de chantier

Elles sont incluses dans le délai d’exécution de la phase 1. Il est procédé, au cours de cette période, aux
opérations énoncées ci-apres et effectuées par I'entreprise :
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* Connaissance détaillée et compleéte des lieux et du projet

* Etablissement des plannings détaillés d’exécution des installations

» L'entreprise devra établir, en temps utiles, un ensemble complet de plans d’installation de chantier indiquant
les phases, la méthodologie, les implantations des clotures, les cheminements pour la manutention des gravois et
des approvisionnements,

+ Etablissement et présentation des plans d’exécution, notes de calculs et études de détail nécessaire pour le
début des travaux

* Préparation des plans de prévention, suivant les clauses du CCAP

* Les plans d’exécution et des installations sont établis par I’entreprise du présent lot sur la base du présent
dossier.

Les formats utilisés pour la diffusion des documents seront obligatoirement :

 Traitement de texte : .doc
e Tableur : .xls

* DAO. : .dwg

* C.A.0.3D: .IFC

Chaque document sous format natif (.doc, .xls, .dwg ...) sera accompagné d'une version PDF.

A.13.2 Dossier des ouvrages exécutés (Phase 2)

En fin de chantier (lors de la visite préalable a la réception), 'Entrepreneur transmettra au Maitre d’Oeuvre les
plans mis a jour (D.O.E.) en 4 exemplaires.

L’ensemble de ces documents sera aussi remis sous format informatique, en 4 exemplaires sur Support USB, avec
sommaire.

Les formats utilisés seront obligatoirement :

* Traitement de texte : .doc
e Tableur : .xls

* DAO. : .dwg

* C.A.0.3D: .IFC

Chaque document sous format natif (.doc, .xls, .dwg ...) sera accompagné d'une version PDF.
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B HYPOTHESES DE CALCUL ET DONNEES DU SITE

B.1 - Implantation, repéres, niveaux, précautions particuliéres

L'implantation, le piquetage, le nivellement des ouvrages se fera a partir d’'un point 0,0,0 qui sera repéré sur site et
protégé pendant la durée du chantier.

L'entrepreneur devra également vérifier le référentiel du site lors de I'implantation des ouvrages ( IGN69 / NGF).
L’ensemble des intervenants devra prendre ce point comme référence de ses implantations propres.

Toute anomalie repérée aprés démolition, découpe ou nettoyage devra étre immédiatement signalée a la Maitrise
d’'ceuvre.

B.2 - Charges, surcharges et actions sur la structure

B.2.1 Poids propre et Charges permanentes

Le poids propre des ouvrages sera déterminé en fonctions des équarrissages de ces derniers.

Poids propre de la structure.

» Béton non armé et Gros béton 24 kN/m3
» Béton armé 25 kN/m3
» Charpente métallique 78,5 kN/m3
» Remblais ¢=30°, 20 kN/m?3
» Terre Végétale 20kN/m?

Les charges permanentes sur les structures sont pré-définis sur les plans guides MOE et architecte, et seront a
confirmer par les autres corps d’état pour I'exécution.

B.2.2 Charges d’exploitation

Les surcharges d’exploitation sont définies par les plans guides MOE et architecte. A défaut on prendra les
charges d’exploitation spécifiées dans la norme NF EN 1991-1-1, en fonction de la destination des locaux.

B.2.3 Charges des autres corps d’état.

Il sera de plus nécessaire de tenir compte des actions exercées par les structures et équipements des autres lots :

- Charpente métallique
- Process
- Equipements techniques

B.2.4 Charges de Neige

Au regard de I'Eurocode NF EN 1991-1-3 et de son annexe nationale.

- Zone Al, altitude +50 m NGF.
B.2.5 Charges de Vent

Au regard de I'Eurocode NF EN 1991-1-4 et de son annexe nationale.

— Région 2, site normal
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- Z=0.00m, Rugosité IV (Ville)
B.2.6 Action sismique

Suivant l'arrété du 22 octobre 2010, modifié par Arrété du 19 juillet 2011 et suivant le décret 2010-1255 du 22
octobre 2010, les hypothéses envisagées sont les suivantes

- Zone Sismique : 1 (Treés faible)
- Catégorie d'importance : IT

B.3 - Déformation des ouvrages
Limites de déformation

Les limites de déformation a respecter seront celles définies par I'Eurocode.

¥
ol

Légende :
We Contrefleche dans I'élément de structure non chargé
Wy Fleche intiale due aux charges permanentes des combinaisons d'actions concernees
Wz Fleche a long terme due aux charges permanentes
W3 Fléche due aux actions variables de la combinaison d'actions concernée
Wit  Fléche totale, somme de wy, wz, wa
Wmax Fléche totale compte tenu de la contrefleche
A savoir :

 Elément horizontal général : wmax = L/200

» Elément horizontal supportant des cloisons ou autres éléments fragiles : wmax = L/300
* Elément horizontal supportant des murs rideaux : wmax = L/400

» Elément vertical général : wmax = H/150

* Elément vertical supportant éléments fragiles wmax = H/250

En outre, en cas sismique, il devra étre vérifié

* Elément vertical supportant éléments fragiles wmax = H/80
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C SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Le présent chapitre définit les spécifications techniques détaillées s’appliquant aux matériaux, ouvrages et
équipements objets du présent lot.

C.1 - Exécution des structures métalliques

C.1.1 Qualification du constructeur

Le constructeur reconnait avoir une parfaite connaissance du projet et de ses contraintes de fonctionnement et de
site, au travers des documents qui lui sont fournis.

Il assure donc en conséquence étre capable d’apprécier toutes difficultés susceptibles de se présenter concernant,
sans que cette liste soit limitative :

* Les prescriptions liées a I’application des réglements, recommandations, spécifications techniques, etc.
* Les prescriptions liées aux équipements de I’ouvrage et a leur mode opératoire

* Les prescriptions de fabrication, pré assemblage, transport, montage

* Les conditions d’approvisionnement des matériaux

* Les prescriptions de la maitrise d’ceuvre relative a I’élaboration, la présentation, la modification et la
diffusion des documents

* [’établissement des notes de calculs et justificatifs associés

Qualification minimale requise (référentiel Qualibat) : 2413
Par application du réglement européen sur les produits de construction (RPC — publié au journal officiel de I'union
européenne en mars 2011 et mis en application en juillet 2013), depuis le ler juillet 2014, tous les éléments et kits

de construction métallique mis sur le marché doivent étre accompagnés d’'un marquage ce selon la norme NF EN
1090.

L’entreprise soumissionnaire devra présenter une certification marquage CE — NF EN 1090 en cours de validité.
C.1.2 Prescriptions techniques CHARPENTE METALLIQUE
C.1.2.1 Prescriptions générales et documents de référence

La conception, les calculs, la fabrication en usine, I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre, le réglage, la finition
des ouvrages, la nature et la qualité des matériaux, la protection des ouvrages, la réception sont, dans leur
ensemble, conformes aux normes, reglements, prescriptions techniques et recommandations professionnelles en
vigueur, dans leur version la plus récente.

Les prescriptions générales et documents de référence liés a la réalisation des travaux de charpente métallique
sont énumérées ci-apres.

C.1.2.1.1 Documents de références

a Documents reglementaires

Textes réglementaires de référence applicables au projet :

* Le réglement produit de construction (RPC) : réglement UE n°305/2011 du Parlement Européen et du conseil,
daté du 9 mars 2011, établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de
construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du conseil (DPC).

Concernant la conception et le calcul des structures en acier

* Les communications du journal officiel de I’'UE (JOUE) fixant les dates d’application des normes harmonisées
et d’obligation de marquage CE des produits de construction fabriqués suivant ces normes ; et notamment pour
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les produits de construction métallique
* La communication C176 du 19 juin 2012 fixant la date d’obligation du marquage CE des produits mis sur le
marché, par référence a la norme EN 1090-1 exécution des structures en acier et des structures en aluminium —
Partie 1 : Exigences pour I’évaluation de la conformité des éléments structuraux au ler juillet 2014
* Les décrets et arrétés frangais relatifs a la construction en zone sismique et notamment :

- Le décret 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif a la prévention du risque sismique

- Le décret 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire frangais
» L’arrété du 22 octobre 2010 relatif a la classification et aux régles de construction parasismiques applicables
aux bdtiments de la classe dite « a risque normal » comprenant :

- L’arrété initial du 22 octobre 2010

- L’arrété modificatif du 19 juillet 2011

- L’arrété modificatif du 25 octobre 2012

- L’arrété modificatif du 15 septembre 2014
» L’arrété du 24 janvier 2011 et son rectificatif fixant les régles parasismiques applicables a certaines da
certaines installations classées
* Les plans de prévention des risques sismiques

Concernant la résistance au feu des structures en acier

* Les arrétés et circulaires frangais relatifs a la protection des constructions contre I’incendie, et notamment :
- L’arrété du 14 mars 2011 modifiant I’arrété du 22 mars 2004 relatif a la résistance au feu des produits, éléments
de construction et d’ouvrages, Ministére de I’intérieur

- Installations classées pour la protection de I’environnement. Loi du 19 juillet 1976, Ministére de I’environnement

- Arrété du 5/12/2016 relatif aux prescriptions applicables a certaines installations classées pour la protection de
I’environnement soumise a déclaration

— Sécurité et santé sur les lieux de travail. Décret n°92-332 du 31 mars 1992, Ministere du travail

Concernant le respect de I'’environnement

Les regles et normes relatives au respect de I'environnement doivent étre respectées et en particulier les derniers
textes concernant la déclaration environnementale des produits de construction, dont les dispositions sont entrées
en vigueur depuis le ler janvier 2014 :

* Le décret n°2013-1264 du 23 décembre 2013
* Son arrété d’application du 23 décembre 2013

b Normes NF : Concernant la conception-calcul et l'exécution des structures en acier
Ci-apres liste non exhaustive des normes applicables par le titulaire du lot.
Pour la conception et le calcul des structures en acier, les normes a appliquer sont celles constituant le corpus des

Eurocodes, y compris leurs Annexes Nationales francaises, dans leur derniére version parue a la date de signature
du marché, incluant leurs amendements et corrections publiés :
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Eurocode 1 - Actions sur les structures
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CCTP - Charpente Métallique
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22/05/2023

Ind.

0

Titre

Référence

Etat d"

Partie 1-1: Actions générales - Poids volumique, poids propres et charges

NF EN 1991-1-1

Publiée, 2003/03 (3e tirage 2009/11)

d'exploitation bitiments
I AN !Annexs nationale NF P06-111-2 Publiée, 2004/06 (1er tirage)
| AN |Amendement & I'annexe nationale NF P08-111-2/A1 Publié, 2009/03 (1er tirage)
Partie 1-2: Actions générales - Actions sur les structures exposées au feu NF Em& Publiée, 2003/07 (4e tirage 2014/04)
| AN [Annexe nationale NF EN 1991-1-2/NA Publiée, 2007/02 (1er tirage)

Partie 1-3: Actions générales - Charges de neige

NF EN 1891-1-3

Publiée, 2004/04 (2e tirage 2009/10)

A1 |Amendement

NF EN 1881-1-3/A1

Publié, 2015/10 (1er tirage)

AN |Annexe nationale

NFE EN 1991-1-3/NA

Publiée, 2007/05 (1er tirage)

AN [Amendement a I'annexe nationale

NF EN 19891-1-3/INA/A1

Partie 1-4: actions générales - Actions du vent

Publiée, 2011/07 (1er lirage)

NF EN 1891-1-4

Publiée, 2005/11 (2e tirage 2010/05)

A1 |Amendement

NF EN 1991-1-4/A1

Publiée, 2010/10 (1er tirage)

AN |Annexe nationale

NF EN 1991-1-4/NA

Publiée, 2008/03 (1er tirage)

AN |Amendement a I'annexe nationale

NF EN 1991-1-4/NA/AT

Publiée, 2011/07 (1er tirage)

AN |Amendement 2 & I'annexe nationale

NF EN 1991-1-4/INAJA2

Publiée, 2012/09 (1er tirage)

Partie 1-5: Actions générales - Actions thermigues

NF EN 1891-1-5

Publiée, 2004/05 (2e tirage 2009/10)

[ AN JAnnexe nationale

NF EN 1991-1-5/NA

Publiée, 2008/02 (1er tirage)

Partie 1-6: Actions générales - Actions en cours

NF EN 1891-1-6

Publiée, 2005/11 (3e lirage 2012/12)

| AN [Annaxa nationale

NF EN 1991-1-6/NA

Publiée, 2009/03 (1er tirage)

Partie 1-7: Actions générales - Actions

NF EN 1891-1-7

Publiée 2007/02 (3e tirage 2015/04)

| A1l |Amendement

NF EN 1981-1-7/A1

Publiée, 2014/08 (1er tirage)

I AN |Annexe nationale

NF EN 1991-1-7/NA

Publiée, 2008/09 (1er tirage)

[ a1 [amendemant

Partie 2; Actions sur les ponts dues au trafic NF EN 1991-2 Publiée, 2004/03 (2e tirage 2010/05)
[ AN TAnnexe nationale NF EN 1991-2/NA Publiée, 2008/03 (1er tirage)
Partie 3: Actions induites par les grues et les ponts roulants NF EN 1991-3 Publiée, 2007/04 (2e tirage 2013/01)
| AN ‘Annexe nationale NF EN 1891-3/NA Publige, 2010/01 (1er tirage)
Partie 4: Silos et réservoirs NF EN 1991-4 Publiée, 2007/05 (3e tirage 2012/12)
| AN \Annexe nationale NF EN 1991-4/NA Publiée, 2007/11 (1er tirage)

Eurocode 3 - Calcul des structures en acier
Titre: Référonce Etal d'avancement
Partie 1-1: Ragles ganérales et régles pour les batiments NF EN 1993-1-1 Publige, 2005/10 (3e tirage 2010/01)

NF EN 1993-1-1/A1

Publites 2014/07 (1ar tiraga)

| AN [Annexe nationale

NF EN 1 1-1/NA

Publiée, 2013/08 (révision - 1er tirage)

[ A1 [amendement

[Partie 1-2: Régles générales - Calcul du comportement au feu NF EN 1993-1-2 Publiée, 2005/11 (3e tirage 2010/06)
[ AN Jannexe nationale NF EN 1993-1-2/ Publida, 2007/10 (1er lirage)
Partie 1-3: Profilés et plaques formés & froid NF EN 199313 Publiée, 2007/03 (2e tirage 2013/02)
AN |Annexe nationale NE EN 1993-1-3/NA Publi¢e, 200710 (1er tiroge)

AN A dement & lannexe nationale NF EN 1993-1-3/NAJAY Publication prévue 1er semestre 2016
Partie 1-4: Aciers inoxydables NF EN 1993-1-4 Publiéa, 2007/02 (1er tirage)

EN 1863-1-4/A1

Publige, 2015/12 (1er tirage)

| AN |Annexe nationale

NF EN 1993-1-4/NA

Publiée, 2008/03 (1er tirage)

| Al |A.m.endemanl

Partie 1-5: Plaques planes chargies dans laur plan NF EN 1993-1-5 Publiée, 2007/03 [2e tirage 2008/10)
[ AN IAnnan nationale NE EN 18083-1-5/NA Publiée, 200710 (1er tirags)
Partie 1-6: Coques NE 1 1 Publiée, 2007/07 (2e tirage 2009/10)

EN 1993-1-6/FprA1

Publication prévue 1er sameasire 2016

| AN Iﬂ.nnam nationale

NF EN 1993-1-6/NA

Publiée. 2010/05 (1ar tirage)

Partie 1-7: Plagues planes chargées transversalement 4 leur plan NF EN 1993-1-7 Publide, 2007/09 (2e tirage 2009/10)
[ AN JAnnexe nationals NF EN 1993-1-7INA Publiée, 2008/08 (1er tirage)
Partie 1-8: Calcul des assemblages NF EN 1993-1-8 Publiée, 200512 (e tirage 2010/11)
[ an Tannaxe nationale NF EN 1993-1 Publiée, 2007/07 (1er tirage)
Partie 1-3: Fatigue NF EN 1993-1-0 Publiée, 2005/12 (3e tirage 2011/03)
[ AN ]A.nnuxn nationala NF EN 1803-1-0/NA Publiée, 200704 (1ar tirage)
Partie 1-10: Choix des qualités d'acier NE EN 1983-1-10 Publiee, 200512 (3e tirage 2008/08)

I AN ]Ama)ca nationale

NF EN 1883-1-10/NA

Publiéa, 2007/04 (1er tirage)

Partie 1-

Annexe nationals

Calcul des structures i cibles ou éléments tendus

NF EN 1983-1-11

Publiée, 2007/04 (2e tirage 2009/12)

NF EN 1883-1-11/NA

Publiée, 2007/12 (1er lirage)

|Partie 1-12: Régles additionnelles pour l'utilisation de I'EN 1983 jusqu'a |a nuance

Pty NE EN 1993-1-12 Publige, 2007/08 (26 lirage 2010/01)
i AN |Ar|r|axe nationale NFE EN 19%3-1-12/NA Publiés, 2008/08 (1er tirage)
[Partie 2. Ponts métalliques NF EN 1893-2 Publiée, 2007/03 (2e tirage 2010/10)
| AN [Annexe nationale NF EN 1993-2/INA Publiée, 2007/12 (1er tirage)
Partie 3-1: Tours et mats NF EN 1883-3-1 Publiée, 2007/03 (3e lirage 2010/10)
| AN [Annexe nationale NF EN 1993-3-1/NA Publiée, 2008107 (e tirage)

Partie 3-2: Cheminées

NF EN 1883-3-2

Publiéa, 200704 (1ar tirage)

| AN [Annexe nationale

NF EN 1893-3-2/NA

Publige, 2008/07 (1er tirage)

[Partie 4-1: Silos

NF EN 1993-4-1 Publiée, 2007/11 (2e tirage 2008/10)
| A1 [Amendement EN 1993-4-1/Fpra1 Publication prévue 1er semestre 2016
| AN [Annexe nationale NF EN 1983-4-1/NA Publiée, 2010/00 (1er tirage)
Partie 4-2: Réservoirs NF EN 1993-4-2 Publiée, 2007/07 (2e tirage 2010/07)
[ a1 [amendament EN 1993-4-2/F prA1 Publication prévue ler samastre 2016
[Partie 43; Canalisations NF EN 1993-4-3 Publiée, 2007/07 (2e tirage 2010/10)
Partie 5. Pisux et palplanches NE EN 1993-5 Publiée, 2007/08 (2e tirage 2013/12)
| AN [Annexe nationale NF EN 1993-5/INA Publiée, 2008/08 (1er tirage)
Partie 6; Chemins de roulement NF EN 1893-6 Publiée, 2007/09 (2e tirage 2010110}
| AN [Annexe nationale NF EN 1983-6/INA Publiée, 201112 (1er lirage)

Les normes de référence pour I'exécution (fabrication et montage) des structures en acier sont :

Normes d’exécution générale

FOLIO
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* NF DTU 32.1 : Oct. 2009 : Travaux de batiment — Charpente en acier - Partie 1 : cahier des clauses
techniques types (CCTP) - Partie 2 : cahier des clausesadministratives spéciales types (CCS)

* NF EN 1090-1+A1 :Fév. 2012 :Exécution des structures en acier et des structures en aluminium - Partie 1 :
exigences pour I’évaluation de la conformité des éléments structuraux + Amendement Al

* NF EN 1090-2+A1 : Oct. : 2011Exécution des structures en acier et des structures en aluminium - Partie 2 :
exigences techniques pour les structures en acier +Amendement Al

* NF P 22-101-2/CN : Juillet 2009 : Exécution des structures en acier et des structures en aluminium — Partie
2 : exigences techniques pour les structures en acier — complément national a la NF EN 1090-2 : 2009

Normes d’exécution en soudage

* NF EN ISO 9692-1 : Juin 2004 : Soudage et techniques connexes — Recommandations pour la préparation de
joints — Partie 1 : soudage manuel a I’arc avec électrode enrobée, soudage a I’arc avec électrode fusible sous
protection gazeuse, soudage au gaz, soudage TIG et soudage par faisceau des aciers
* NF EN ISO 9692-2 : Fév. 1999 : Soudage et techniques connexes — Préparation de joints — Partie 2 : soudage
a I’arc sous flux en poudre des aciers — (2éme tirage — Décembre 1999)
* NF EN ISO 15614-1 : Fév. 2005 : Descriptif et qualification d’un mode opératoire de soudage pour les
matériaux métalliques — Epreuve de qualification d’un mode opératoire de soudage — Partie 1 : Soudage a I’arc
et au gaz des aciers et soudage a I’arc des nickels et alliages de nickel + Amendement Al
e NF EN ISO 15614-1/A2 Mai 2012 + Amendement A2
* NF EN 1011-1 : Mai 2009 : Recommandations pour le soudage des matériaux métalliques — Partie 1 : Lignes
directrices générales pour le soudage a I’arc,
* NF EN 287-1 : Sept. 2011 : Epreuve de qualification des soudeurs — Soudage par fusion — Partie 1 : Aciers
* NF EN 1418 : Mars 1998 : Personnel en soudage — Epreuve de qualification des opérateurs soudeurs pour le
soudage par fusion et des régleurs en soudage par résistance pour le soudage totalement mécanisé et
automatique des matériaux métalliques.
* NF EN ISO 14731 :Oct. 2007 :Coordination en soudage — Taches et responsabilités
* NF EN ISO 15609-1 :Janv. 2005 :Descriptif et qualification d’un mode opératoire de soudage pour les
matériaux métalliques — Descriptif d’un mode opératoire de soudage — Partie 1 : soudage a I’arc
* NF EN ISO 3834 :Avril 2006 :Exigences de qualité de soudage par fusion des matériaux métalliques
- Partie 1 : critéres pour la sélection du niveau approprié d’exigences de qualité,
- Partie 2 : Exigences de qualité compléte
- Partie 3 : Exigences de qualité normal
- Partie 4 : Exigences de qualité élémentaire
- Partie 5 : documents auxquels il est nécessaire de se conformer pour déclarer la conformité aux exigences de
qualité de I’ISO 3834-2,- ou -4
* FD CEN ISO/TR 3834-6 : Déc. 2009 :Exigences de qualité en soudage par fusion des matériaux métalliques —
Partie 6 : lignes directrices pour la mise en application de I’ISO 3834
* NF EN ISO 14555 : Fév. 2007 : Soudage — Soudage a I’arc des goujons sur les matériaux métalliques

Les produits de construction utilisés seront conformes aux normes produits référencées dans les différentes
normes utilisées du corpus Eurocode + EN1090 :

Aciers de construction

e NF EN 10204 : Janv. 2005 : Produits métalliques — Types de documents de contrble

* NF EN 10025-1 : Mars 2005 : Produits laminés a chaud en aciers de construction — Partie 1 : conditions
techniques générales de livraison

e NF EN 10025-2 : Mars 2005 : Produits laminés a chaud en aciers de construction — Partie 2 : conditions
techniques de livraison des aciers de construction non alliés

e NF EN 10025-3 : Mars 2005 ;Produits laminés a chaud en aciers de construction — Partie 3 : conditions
techniques de livraison des aciers de construction soudables a grains fins a I’état normalisé/laminage
normalisant

* NF EN 10025-5 : Mars 2005: Produits laminés a chaud en aciers de construction — Partie 5 : conditions
techniques de livraison des aciers de construction a résistance améliorée a la corrosion atmosphérique

* NF EN 10025-6+A1 : Juil.2009 : Produits laminés a chaud en aciers de construction — Partie 6 : conditions
techniques de livraison pour produits plats des aciers a haute limite d’élasticité a I’état trempé et revenu

* NF A 35-503 : Juin 2008 : Produits sidérurgiques — Exigences pour la galvanisation a chaud d’éléments en
acier

* NF EN 10164 : Mai 2005 : Aciers de construction a caractéristiques améliorées dans le sens perpendiculaire
d la surface du produit - Conditions techniques de livraison

* NF EN 10163-1 : Mai 2005 : Conditions de livraison relatives a 1’état de surface des téles, larges plats et
profilés en acier laminés a chaud — Partie 1 : généralités — (2e tirage — Mars 2007)

* NF EN 10163-2 : Mai 2005 : Conditions de livraison relatives a 1’état de surface des téles, larges plats et
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profilés en acier laminés a chaud — Partie 2 : tbles et larges plats
* NF EN 10163-3 : Mai 2005 : Conditions de livraison relatives a 1’état de surface des tbles, larges plats et
profilés en acier laminés a chaud — Partie 3 : profilés
e NF EN 10210-1 : Juil. 2006 : Profils creux pour la construction finis a chaud en aciers de construction non
alliés et a grains fins — Partie 1 : conditions techniques de livraison — (2e tirage — Avril 2007)
* NF EN 10219- : Aoiit 2006 : Profils creux pour la construction formés a froid en aciers de

construction non alliés et a grains fins — Partie 1 : conditions techniques de livraison

Eléments de fixation

Boulons non précontraints

* NF E 25-007 : Nov. 1982 : Eléments de fixation — Conditions de commande et de livraison

* NF EN ISO 898-1 : Mai 2013 : Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au carbone et
en acier allié.

* NF EN ISO 4042 : Nov. 1999 : Eléments de fixation — Revétements électrolytiques

* NF EN ISO 10684 : Déc. 2004 : Eléments de fixation — Revétements de galvanisation a chaud (2e tirage —
Aolit 2009)

* NF EN ISO 4014 : Juin 2011 : Vis a téte hexagonale partiellement filetées — Grades A et B

* NF ENISO 4017 : Juin 2011 : Vis a téte hexagonale entiérement filetées — Grades A et B

* NF EN ISO 4032 : Janv. 2001 : Ecrous hexagonaux, Style 1 — Grades A et B

* NF EN 15048-1 : Juil. 2007 : Boulonnerie de construction métallique non précontrainte — Partie 1 :
Exigences générales

* NF EN 15048-2 : Juil. 2007 : Boulonnerie de construction métallique non précontrainte — Partie 2 : Essai
d’aptitude a I’emploi

Boulons précontraints

* NF EN 14399-1 : Aoiit 2005 : Boulonnerie de construction a haute résistance apte a la précontrainte —
Partie 1 : Exigences générales (2e tirage — Mai 2008)

* NF EN 14399-2 : Aoiit 2005 : Boulonnerie de construction a haute résistance apte a la précontrainte —
Partie 2 : Essai d’aptitude a I’emploi pour la mise en précontrainte

* NF EN 14399-3 : Aoiit 2005 : Boulonnerie de construction a haute résistance apte a la précontrainte —
Partie 3 : Systeme HR — Boulons a téte hexagonale (vis + écrou)

* NF EN 14399-4 : Aolit 2005 : Boulonnerie de construction a haute résistance apte a la précontrainte — Partie
4 : Systeme HV — Boulons a téte hexagonale (vis + écrou)

* NF EN 14399-5 : Aolit 2005 : Boulonnerie de construction a haute résistance apte a la précontrainte — Partie
5 : Rondelles plates (2e tirage — Mars 2006)

* NF EN 14399-6 : Aoiit 2005 : Boulonnerie de construction a haute résistance apte a la précontrainte — Partie
6 : Rondelles plates chanfreinées (2e tirage Mars 2006)

* NF EN 14399-7 : Sept. 2008 : Boulonnerie de construction a haute résistance apte a la précontrainte — Partie
7 : Systéme HR — Boulons a téte fraisée (vis+ écrou)

* NF EN 14399-8 : Fév. 2008 : Boulonnerie de construction a haute résistance apte a la précontrainte — Partie
8 : Systeme HV — Boulons ajustés a téte hexagonale (vis + écrou)

* NF EN 14399-9 : Juin 2009 : Boulonnerie de construction métallique a haute résistance apte a

* la précontrainte — Partie 9 : Systéeme HR ou HV — Boulons avec rondelles indicatrices de précontrainte

* NF EN 14399-10 : Mai 2009 : Boulonnerie de construction métallique a haute résistance apte a la
précontrainte — Partie 10 : Systeme HRC — Boulons (vis + écrou + rondelle) a précontrainte calibrée

Boulons inoxydables

* NF EN ISO 3506-1 : Janv. 2010 : Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier inoxydable
résistant a la corrosion — Partie 1 : Vis et Goujons

* NF EN ISO 3506-2 : Janv. 2010 : Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier inoxydable
résistant a la corrosion — Partie 2 : Ecrous

Goujons
e NF EN ISO 13918 : Juil. 2008 : Soudage — Goujons et bagues céramiques pour le soudage a I’arc des goujons
Rivets
* NF E 25-726 : Sept. 1983 : Fixations — Rivets pleins a téte ronde pour constructions métalliques
Produits consommables pour le soudage :

e NF EN ISO 14175 : Juin 2008 : Produits consommables pour le soudage — Gaz et mélanges gazeux pour le
soudage par fusion et les techniques connexe
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* NF EN ISO 2560 : Déc. 2009 : Produits consommables pour le soudage — Electrodes enrobées pour le
soudage manuel a I’arc des aciers non alliés et des aciers a grains fins - Classification

* NF EN ISO 14341 : Avril 2011 : Produits consommables pour le soudage — Fils électrodes et dépots pour le
soudage a I’arc sous protection gazeuse des aciers non alliés et a grains fins - Classification

* NF ENISO 14171 : Janv. 2011 : Produits consommables pour le soudage — Fils électrodes pleins, fils
électrodes fourrés et couples fils-flux pour le soudage a I’arc sous flux des aciers non alliés et a grains fins -
Classification

* NF EN ISO 14174 : Mai 2013 : Produits consommables pour le soudage — Flux pour le soudage a I’arc sous
flux et le soudage sous laiton - Classification

* NF EN ISO 17632 : Aoiit 2008 Produits consommables pour le soudage — Fils électrodes fourrés pour
soudage a I’arc avec ou sans protection gazeuse des aciers non alliés et des aciers a grains fins - Classification
e NF EN ISO 13918 : Juil. 2008 : Soudage — Goujons et bagues céramiques pour le soudage a I’arc des goujons

¢ Normes NF : Concernant le traitement de protection contre l'incendie des structures en acier

En matiére de protection rapportée contre I'incendie, lorsque nécessaire, les procédés suivants sont possibles :

* Par peinture intumescente (en veillant a la bonne combinaison éventuelle de la protection incendie et de la
protection contre la corrosion)

* La norme NF DTU 59.5 travaux de bdtiment — exécution des peintures intumescentes sur structures
métalliques (janvier 2013) traite de la mise en ceuvre de ce type de protection

* Par flocage (enduit projeté)

* Par coffrage (panneaux de matériaux adéquats entourant les éléments de structure en acier)

* Par association ou incorporation de béton armé, dans la mesure ou cela procure une meilleure résistance a
I’incendie de I’ossature acier ou mixte acier-béton

En ce qui concerne les performances au feu du produit utilisé, on se reportera au procés-verbal fourni par le
fabriquant. Ce PV est a joindre aux documents dus par I'entreprise titulaire.

d Normes NF : Concernant la protection anticorrosion des structures en acier

En matiére de protection anticorrosion, référence est faite a la norme NF EN 1090-2, chapitre 10 et annexe F, a
son complément national NF P 22-101-2/CN, ainsi qu’aux normes qui y sont citées et notamment :

* Pour la protection par peinture : les normes de la série NF EN ISO 12944
* Pour la protection par galvanisation a chaud : NF EN ISO 1461, 14713-1, 14713-2

C.1.21.2 Recommandations d'application des Eurocodes a la construction métallique

Dans le cadre de ses travaux, la Commission nationale de normalisation de la construction métalliqgue et mixte
(CNC2M) constitue des groupes de travail en charges de différents thémes liés a I'évolution des normes de son
domaine de compétences.

Ces groupes de travail peuvent proposer des recommandations pour l'interprétation et I'application consensuelles
de certaines de ces normes, et notamment de certaines parties des Eurocodes. Les recommandations émises par
la CNC2M et publiées sur le site http://www.bncm.fr du bureau de normalisation de la construction métallique
(BNCM) sont d’application conjointe avec les normes de référence auxquelles elles se rapportent.

Une mention patrticuliere est faite des « recommandations pour le dimensionnement parasismique des structures
en acier et mixtes non ou faiblement dissipatives » publiées par le BNCM sous le n® CNC2M-N0035 et datées du
31/01/2013.

C.1.2.1.3 Autres documents de référence

Recommandations et guides professionnels également applicables au projet :

* Les recommandations de la convention européenne de la construction métallique (CECM)

* Les guides Eurocodes publiés par le CSTB dans le cadre du plan Eurocodes

* Les guides de dimensionnement publiés par le Centre international pour la construction et I’étude de la
construction tubulaire (CIDECT)

* Les articles publiés par le CTICM dans sa revue spécialisée de construction métallique

* Les guides et régles professionnelles élaborées par le GTFI en matiére de protection des structures en acier
contre I’incendie

* Les référentiels de de certification des systémes de protection anticorrosion de ’ACQPA

* Les référentiels d’homologation de I’office d’homologation des garanties de peintures industrielles (OHGPI)

LINGENIERIE \ QUALIFIEE
Mail : Contact@groupe-delta.fr o4 www.groupe-delta.fr = sessooos

\: Tél.: +33(0)4 76 24 02 50 4 1 Rue des Pins, 38100 GRENOBLE OPQIBI
‘ -

[\ 18043640 |
GROUPE DELTA Ce document, propriété du GROUPE DELTA, ne peut étre utilisé, donné, communiqué sans son autorisation écrite préalable.



AFFAIRE N° Document Date Ind. FOLIO

22056 CTPo2 CCTP - Charpente Métallique 22/05/2023 O Page 19/26

NOTA : les documents réglementaires et normatifs mentionnés en 1.1 a 1.3 prévalent sur les recommandations et autres guides ci-
dessus, en cas de contradiction.

C.1.2.2 Exécution des travaux

C.1.2.2.1 Matériaux et produits

L'entreprise devra se conformer rigoureusement aux exigences du reéglement produits de construction (RPC), qui
impose notamment que les produits de construction approvisionnés suivant une norme harmonisée soient
accompagnés d’une déclaration de performance, et porteur d’'un marquage CE.

Les documents relatifs aux matériaux et produits et a leur contrble devront étre tenus a disposition des
représentants du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre ou du contréleur technique, qui souhaiteraient les consulter.

C.1.2.2.2 Aciers de construction

Les aciers de construction entrant dans la composition de I'ouvrage devront satisfaire aux normes AFNOR en
vigueur a la date de signature du marché.

lIs doivent étre livrés porteurs d’'un marquage CE lorsqu'ils relévent d’'une norme harmonisée ou d’'une évaluation
technique européenne, et accompagnés de leurs documents de contrdle tirés de la norme NF EN 10025-1 avec
intégrations des exigences complémentaires de I'EN 1090-2 en fonction des classes d’exécution.

Les nuances d’acier seront conformes a la norme NF EN 10025, et aux normes NF EN 10210 et NF EN 10219
pour les tubes.

Une attention particuliere sera portée aux téles et profils soumis a des contraintes de traction perpendiculaire a leur
face. Il appartiendra a I'entreprise de justifier la classe de qualité suivant la norme NF EN 10164 et de libeller sa
commande en conséquence.

Les qualités et nuances d’acier devront étre au minimum, celles indiquées ci-aprés en fonction des épaisseurs, et
suivant les indications de la norme NF EN 1993-1-10:

oEd/fy(t) = 0.75 oEd/fy(t) = 0.50 | oEd/fy(t) = 0.25
NUANCE | QUALITE [0°C 20°Cc [-30°c [o°cC 20°c [-30°C | o0°C -20°C | -30°C
5235 IR 50 35 30 75 55 45 115 85 75
10 75 50 40 105 75 65 155 115 100
12 105 75 60 145 105 90 200 155 135
5275 IR 45 30 25 70 50 40 110 80 70
10 65 45 35 95 70 55 145 110 95
J2 90 65 55 130 o5 20 180 145 125
M, N 110 75 65 155 115 95 200 165 145
ML, NL 160 110 95 200 155 130 | 200 200 190
5355 IR 35 20 15 55 40 30 | 95 70 60
10 50 35 25 80 55 45 | 130 95 80
12 75 50 40 110 80 55 | 175 130 110
K2,M,N |90 60 50 135 95 80 | 200 150 130
ML NL | 130 90 75 180 135 110 200 200 175
5460 M, N 70 50 40 110 75 65 175 130 115
ML, NL 105 70 B0 155 110 95 | 200 175 155

Tableau 1: Epaisseurs maximales admissibles (en mm) vis-a-vis de la rupture fragile

Exigences particulieres pour les aciers protégés par galvanisation a chaud :

* La conception et la réalisation des pieces métalliques devront étre en conformité avec la norme NF EN ISO
14713 qui précise les précautions nécessaires pour satisfaire une bonne qualité de galvanisation

* Les aciers étant destinés a la galvanisation, les teneurs en silicium et phosphore devront étre conformes a la
catégorie B de la norme NF A 35-503. Un certificat de réception 3.1A ou 3.1B selon la norme NF EN 10204,
lors de la livraison des aciers, confirmera le respect de la présente exigence particuliére

\; Tél.: +33(0)4 76 24 02 50 4 1 Rue des Pins, 38100 GRENOBLE QPQIBEI
LINGENIERIE \ QUALIFIEE
‘ Mail : Contact@groupe-delta.fr o4 www.groupe-delta.fr = sessooos
[\ 18043640 |

GROUPE DELTA Ce document, propriété du GROUPE DELTA, ne peut étre utilisé, donné, communiqué sans son autorisation écrite préalable.



AFFAIRE N° Document Date Ind. FOLIO

22056 CTPo2 CCTP - Charpente Métallique 22/05/2023 O Page 20/26

C.1.2.2.3 Boulonnerie

La boulonnerie devra étre certifiée CE / SB (norme EN 1090), et livrée accompagnée des documents de contrdle.

Une attention particuliere doit étre portée a I'approvisionnement du chantier en boulon, vis, écrous et rondelles de
maniére a garantir I'utilisation des composants compatibles.

Les boulons ordinaires seront conformes aux normes NF E 25-007 et NF EN ISO 898-1. Seuls les boulons
ordinaires de classe 4.6, 6.8, 8.8 et 10.9 seront admis.

Les boulons aptes a la précontrainte seront conformes aux normes NF EN 14399-1 a 10. Les boulons HR seront
de classe 8.8 ou 10.9 et comporteront deux rondelles de qualité compatible. Le serrage des boulons précontraints
sera obligatoirement effectué a la clé dynamométrique suivant les spécifications de la norme et les plans
d’exécution.

C.1.2.2.4 Produits de soudage

Les produits de soudage seront approvisionnés par référence aux normes listées au tableau 5 de la NF EN 1090-2.
Lorsque la norme de référence est une norme harmonisée, les produits sont livrés porteurs d’'un marquage CE.

Les matériaux de soudage seront livrés avec certificats de contrdle qualité en accord avec les procédures de
soudage et qualification des modes opératoires.

Les produits devront étre stockés dans le strict respect des recommandations du fabricant.

C.1.2.3 Fabrication

D’une facon générale, il convient de se conformer aux exigences de base des normes NF EN 1090-1 et 2 et a
celles du complément national NF P 22-101-2/CN.

Il appartient au titulaire du lot d’adapter ses opérations de fabrication et de contrdle en usine a la classe
d’exécution requise. La fabrication devra étre réalisée en compléte conformité avec les plans d’exécution qui
traduisent la conception détaillée des structures en acier a réaliser. En particulier, I'établissement des plans
d'atelier et de tracage ne peut intégrer de modifications par rapport aux plans d’exécution sans mise a jour et

nouvelle validation de ces derniers.
Les tolérances de fabrication a retenir sont celles définies par la norme EN 1090-2, chapitre 11 et annexe D.
Les documents relatifs a la fabrication et a son contréle devront étre tenus a disposition des représentants du

maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre ou du contréleur technique, qui souhaiteraient les consulter. lls font partie du
dossier d’exécution et ils sont archivés suivant les procédures retenues par le dossier qualité du projet.
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C.1.2.31 Soudage

En matiere de soudage, les prescriptions de 'EN 1090-2, différenciées par niveau EXC sont résumées dans le
tableau ci-dessous :

721 b C % %
programme de spudage  Limité aux DMOS Cantenu precisé dans 7.2.2
X X X
7.4.1: OMOS =

Méthodes de qualification | tableaux 12/13

742
Soudeurs & apérateurs
EM IS0 S606-1FEM IS0
14732

743 X X X
Coordinateur -
EN IS0 14731

12.4.1 | contrdleur

Connaissances techniques : tableaus 14/15

Personnel en charge gualifié COFREND 2

ENISC 9712
C (général)
7.6 critéros 5iexigé D +0 défauts B B +tableau 17
spécifigues
& contréle visuel + 1008 (si défaut superficiel > magnétoscopie ou ressuage)
% Sy'stéﬂut@qua ’
1242 &rendue a;];::;':r:s 5 premiers assemblages pour chague nouveau DMOS +
pour chaqgue contréfes non-destructifs sumvant | Tab 24 & Tab 5/CN

nouveay DMOS

En fonction du (des) niveau(x) EXC, les documents de soudage disponibles en atelier sont donc : programme de
soudage, DMOS, QMOS, qualifications des soudeurs et opérateurs, définition de mission du coordinateur,
enregistrements des controles.

Il est rappelé la clause 6.2(7) de la norme NF EN 1998-1/NA fixant des prescriptions en matiere de ténacité du
métal d’apport dans les assemblages soudés des structures soumises a des actions sismiques, prescriptions
complétées par les recommandations NO0O35 de la CNC2M.

Pour les assemblages soudés de profils creux, il sera appliqué I'annexe E de la norme EN 1090-2 qui fournit des
recommandations détaillées pour I'exécution de ces assemblages particuliers.

C.1.2.3.2 Montage

D’une facon générale, il convient de se conformer aux exigences de base de la norme NF EN 1090-2 (chapitre 9)
et a celles du complément national NF P 22-101-2/CN.

Il appartient au titulaire du lot d’adapter ses opérations de montage et de contrdle sur chantier a la classe
d’exécution requise, soit explicitement, soit au moyen de la classe de conséquence relative a I'ouvrage et a la
référence aux recommandations N0169 de la CNC2M.

Les tolérances de montage a retenir sont celles définies par la norme EN 1090-2, chapitre 11 et annexe D, sauf si
les exigences d’autres lots s’averent plus séveres que celles-ci (par exemple pour le lot facade).

Les documents relatifs au montage et a son contréle devront étre tenus a disposition des représentants du maitre
d’ouvrage, du maitre d’ceuvre ou du contrdleur technique, qui souhaiteraient les consulter. lls font partie du dossier
d’exécution et ils sont archivés suivant les procédures retenues par le dossier qualité du projet.

Il appartient au constructeur de donner un descriptif détaillé de la méthode de montage qu'il mettra en ceuvre, dans
un dossier de montage.

C.1.2.3.3 Protection Electrique

Toutes les masses métalliques entrant dans la composition de I'ouvrage, sont connectées entre elles pour assurer
une liaison équipotentielle et sont reliées a la terre suivant les normes frangaises en vigueur (Norme NF C15-100
concernant la protection des ouvrages par mise a la terre et autres normes de sécurité), en vue d'assurer
I'écoulement des charges statiques et des courants induits ou ceux dus a des connexions accidentelles.

En conséquence, au droit des jonctions entre les éléments de l'ossature, les surfaces en contact ne sont pas
peintes et devront étre dégagées de toutes calamines ou salissures éventuelles (terre, ciment, graisses, etc.).

Si ces conditions ne sont pas respectées, les pieces doivent étre alors connectées entre elles par un céble en
cuivre de 30 mm2 de section au minimum, ou par un cordon de soudure d'au moins 200mmz2 de section (cordons a
=4 mm longueur = 50 mm) ; dans cette éventualité, la fourniture et la mise en ceuvre de ces éléments de jonction
est a considérer a la charge de I'Entreprise.
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Il sera prévu des trous en pied de poteaux pour fixation des cables de terre.

A noter que la mise a la terre proprement dite est prévue au lot 04.
C.1.2.3.4 Protection contre la corrosion
a Géneralités

L'Entreprise doit respecter les normes, reglements, décrets et régles de l'art, applicables a la profession, et
notamment :

* Les normes NF EN10-238 et FD35-512 relatives aux produits grenaillés pré peints et leur mise en ceuvre.
e La norme NF EN ISO 12944-5 anticorrosion des structures en acier par systemes de peinture.

* Reéglement particulier de la marque « ACQPA » systémes anticorrosion par peintures.

* La norme Européenne des degrés d'enrouillement.

* Les Normes NF EN ISO 4628-1 a -5 et -7 de septembre 2003 concernant les peintures.

b Protections par systeme de peinture

Par ailleurs, toutes précautions doivent étre prises pour faciliter I'application de la protection antirouille, a savoir :

* Toutes les surfaces doivent étre aisément accessibles.

* Les dispositions constructives créant des réceptacles d'eaux ou de poussiéres sont a éviter dans la mesure du
possible.

* Les structures tubulaires ou en caisson doivent étre parfaitement obturées.

Préparation des surfaces en atelier :

* Les éléments peints de I'ossature métallique, réalisés a l'aide de tble et de profilés laminés a chaud, doivent
étre dégraissés puis grenaillés ou sablés, conformément aux normes ci-apres :
- norme NF EN 10 238 "Produits grenaillés et peints fabriqués de fagon automatique".

- norme NF A 35-512 "Recommandations quant a la mise en ceuvre et a l'emploi des produits grenaillés et peints
de fagon automatique".

- Le grenaillage se fera par projection d’abrasifs au degré de soin Sa 2 ¥ cf. NF EN ISO 8501-1.
* [l devra étre pratiqué un dépoussiérage soigné.
* [l est demandé a I’entreprise du présent lot de ne pas stocker I’acier grenaillé sans protection contre la
corrosion.

Couche Primaire en atelier :

Aprés exécution des éléments d'ossature en atelier (soudage, assemblage, etc.), les éléments de |'ossature
métallique doivent étre protégés contre la corrosion, par application en atelier, d'une couche de primaire a séchage
rapide. (Epaisseur 50 microns par couche film sec).

Aprés montage et réglage de l'ossature, il est procédé au nettoyage et a toutes les retouches, y compris sur les
boulons.

* Toutes les surfaces destinées a étre enrobées de béton ou a assurer un contact électrique entre les piéces, ou
qui sont assujetties a une recherche d'adhérence béton sur métal ou métal sur métal ne sont pas peintes et la
couche primaire doit étre décapée a la brosse métallique.

Couche intermédiaire en atelier :
Apres séchage, application au pistolet d'une couche intermédiaire avant peinture de finition.
Couche de finition en atelier .

La peinture définitive des ouvrages est a la charge du présent lot.
* Application au pistolet d'une couche de finition non jaunissante.
Agrément et garanties :

* Les travaux seront effectués par une entreprise spécialisée dans I'application de produits suivant la
description précédente. Cette entreprise doit étre agréée I’OHGPI.

* L'Entrepreneur devra obtenir de ’OHGPI la garantie "8 Ans cliché 8, Re2"

* Le systéeme doit étre certifié ACQPA et il doit étre appliqué dans les conditions fixées par ’ACQPA.
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* La réception du revétement ne sera prononcée que si les épaisseurs contrélées répondent aux exigences du
niveau A du DRC-2 (document OHGPI sur la base de la NF T 12-944).

Travaux préliminaires et de reprise pour le chantier :

* Nettoyage par tous moyens appropriés des polluants.

* Dans le cas de soudure sur chantier, il est procédé au meulage de la zone concernée avant soudage ou
décapage Sa 2 ¥ , puis au brossage et au nettoyage de la soudure, avant I’application de la peinture de
protection.

* Pour les zones dégradées au transport et manutention, préparation identique et reconstitution dans ces zones
de la protection a la finition réalisée en atelier.

C.1.2.3.5 Protection contre le feu

NC - Ouvrage considérer comme non stable au feu.
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D DESCRIPTION DES OUVRAGES

D.1 - Finition et traitement des charpentes

Tous les ouvrages métalliques de la charpente métallique y compris boulons, rondelles, et tous accessoires de
montage, etc seront protégés par laquage en usine, couleur RAL 7042 conformément aux spécificités techniques,
présenté au § C.1.2.3.4 (a) .

Nota : L'ensemble de la structure métallique ne sera pas stable au feu.

Compter : Compris dans les prix

D.2 - Liaison avec le sol et la structure :

L'entreprise restera responsable de l'implantation en axonométrie et altimétrie de sa prestation.

Fourniture, en temps utile, de toutes ferrures de fixation, platines de pré-scellement, pour mise en place de celles-
ci par le gros-ceuvre avant coulage.

Fourniture et pose des ferrures, sabots par chevilles mécaniques ou chimiques faisant I'objet d'un avis technique
Européen et répondant aux Eurocode.

Pour tenir compte de I'évolution du support béton dans le temps, ce dernier sera considéré comme fissuré.
La protection des chevilles sera fonction de I'ambiance et de la nature des matériaux assemblés.

Le fait de débuter la pose des éléments vaut acceptation des supports réalisés par le lot 01.

Compter : Compris dans les prix .

D.3 - Ossature principale

Portiques :
Les portiques seront constitués de poteaux, arbalétriers, jarrets, goussets en profilés du commerce et PRS et
toutes piéces d'assemblage boulonnées.

* Portée, pente et dimensions suivant plans architecte et plans structure
* Profilés assemblés par platines, éclissage et boulons haute résistance, serrage a clé dynamométrique.

L'assemblage des éléments principaux se feront par boulonnage ou soudage adapté aux efforts / dimensionnés
suivant note de calcul. Les assemblages ne produiront aucunes déformations supplémentaires des structures

Pannes :
Pannes profilées laminées a froid ou a chaud, PRS, suivant note de calcul, pour I'ensemble du batiment.

Sauf cotes mentionnées aux plans, les entraxes seront inférieurs ou au plus égaux a 2,50 ml /ou/ en fonction de la
portée des bacs de couverture, et devront étre mis au point avec l'entrepreneur du lot Couverture.

L'assemblage des éléments principaux se feront par boulonnage ou soudage adapté aux efforts / dimensionnés
suivant note de calcul. Les assemblages ne produiront aucunes déformations supplémentaires des structures

Contreventements :
L’entrepreneur devra faire approuver les solutions qu'il proposera au bureau de contrdle et a 'architecte.

L'étude des palées de contreventements devra tenir compte des diverses ouvertures du projet architectural. Aucun
contreventement disgracieux ne sera accepte.

- Contreventements verticaux entre poteaux, hors portiques bidirectionnelles, constitués par profils en croix de
Saint-Andreé.

- Contreventements suivant rampant constitués de fers plats, corniéres ou autres profilés.
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Profilés assemblés par soudures ou par platines et boulonnage adapté aux efforts

Compter : Kg)

Nota : L’'ensemble des assemblages et des sections seront soumis au visa et a la synthése de I'architecte.
D.4 - Ossatures Secondaires :

L'entrepreneur devra toutes les ossatures complémentaires nécessaires a la pose des ouvrages suivants, par les
corps d'état concernés :

 Fournitures de toutes structures pour la réalisation des sous faces, bandeau et appuis de bardage, chevétres
pour les sorties techniques, lanterneaux...

* Fourniture du bandeau périphérique en tble pliée et cintré

* Toutes ossatures secondaires nécessaires da la fixation de la couverture, dimensionnement adapté aux charges
induites des éléments.

» Fourniture et pose de tout élément permettant la réalisation des caniveaux et autre systéme d’évacuation des
EP. (Synthése a faire avec le lot couverture)

* Potelets et lisses pour fixation de piéces d'acrotére, et des filins de sécurités

* Ossature et potelets pour équipements techniques en toiture et ou de sécurité

Compter : Kg)

D.5 - Pare Choc de protection des poteaux.

L'entrepreneur doit la fourniture et la pose d’arceau Pare-Choc en protection des poteaux de structure. Ces
arceaux seront réalisés en tubes creux cintrées suivant les géomeétries proposées plans architectes et justifiés aux
calculs.

» Fournitures et pose d’arceau métallique en tube creux, y compris toutes sujetions de platine, d’ancrage et de
chevillage sur les supports bétons.

* Finition identique aux structures, et RAL au choix de I’Architecte.
Iy

Compter : (I'Unité)

D.6 - Plafond suspendu en bois :

Fourniture et pose d’'un plafond suspendu extérieur en panneaux bois comprenant :
* Ossature apparente composée de profilés laqué type en "T" de 24mm y compris ossatures primaire et
secondaire, profilés porteurs, suspentes, entretoises, tiges filetées, clips de rive, rive en corniere.
 Fourniture et pose d’un plafond en panneaux bois type LAUDESCHER ou équivalent comprenant :
- Panneaux composé de dalles rigides en laine de roche 2.4 kg/m? surfacées d’un voile noir.
- Panneaux type Linéa 2.4.3
- Essence et finition : Douglas raboté 4 faces.
- Y compris traitement ignifuge. Classement au feu : B-s1, dO ou B-s2, d0
* Produit livré fini avec 2 ou 3 couches de verni.
* Y compris toute visserie en inox.
* Habillage des joues verticales en bois dito plafonds afin d’empécher tous volatiles de pénétrer dans
I’épaisseur du auvent (anti-pigeons).
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* Pose suivant les prescriptions du fabricant et avis techniques.

* Y compris toutes ossatures nécessaires pour résistance au vent.

* Y compris toutes coupes, découpes, notamment pour les luminaires, pose, réglage, tous détails et sujétions de
mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant et avis techniques.

Mode de Métré : Au m?

LOCALISATION :Plafond bois en sous-face du auvent, suivant plans.

D.7 - Caniveau bas de pente en téle d’acier galvanisé

Fourniture et réalisation des caniveaux en bas de pente et comprenant :

»  Tole d'acier galvanisé de développé adapté au volume d'eau a récupérer, compris découpe, pliage, fixations sur
les ouvrages de couverture, fermés aux extrémités, toutes sujétions d'étanchéité parfaite, naissance pour raccordement
des descentes EP.

>  Epaisseur de la tdle : 20/10 éme,
»  Finition et coloris : Teinte RAL au choix de 1'Architecte.
»  Développé: Dimensionnement a la charge de I'entreprise,

Mise en ceuvre : conformément aux prescriptions du fabricant et au DTU 43.3

L'ensemble compris tous accessoires de fixations par crochets ou vis auto-taraudeuses avec étanchéité,
facon a la demande, tous détails d'exécution, coupes, chutes, déchets.

» Caniveau bas de pente en tole d'acier galvanisé Compter : le Ml

» Localisation : PH R+1 au droit de la noue de toiture.
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