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1 - GENERALITES

Généralités Electricité

1.1 - DESCRIPTION DE L'OPERATION

Le présent document a pour objet de définir les conditions techniques d'exécution, du lot 04, pour la création
d’un Auvent dans une cours de I’'Hépital BROCA (75).

1.2 - CONTENU DU DOSSIER & DOCUMENTS DE REFERENCE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) fait partie intégrante du dossier de
consultation des entreprises relatif au présent lot n°4, ce dossier comprend également I'ensemble des
documents suivants par ordre de priorité :

« Le réglement de consultation (R.C.)

* Le cadre d’Acte d’Engagement (A.E.)

* Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres et ses annexes (C.C.A.P.)

* Le dossier du permis de construire.

* Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres et ses annexes (C.C.T.P.)

* Le plan topographique

* [ ’étude géotechnique

* Le plan général de coordination

* Le planning général de I'opération.

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de l'art avec application des spécifications et
réglements techniques en vigueur (Documents du REEF, DTU, normes, recommandations et régles
professionnelles...).

Les ouvrages de technique non traditionnelle devront faire I'objet d'un avis technique du CSTB en cours de
validité.

1.3 - QUALITE ET UTILISATION DES DOCUMENTS DU MARCHE

Toutes précautions et vérification devront étre mises en ceuvre pour garantir la livraison d'une installation
compléte en parfait ordre de marche.

1.3.1 PLAN PROJET ET PLANS GUIDE

Les plans de niveau projet, communiqués a titre indicatif en annexe au présent marché, sont proposés
uniguement comme un support de réflexion. L’entreprise devra réaliser ces études pour déterminer les
ouvrages a réaliser. lls indiquent I'ordre de grandeur du dimensionnement des ouvrages a réaliser.

1.3.2 CONSTATATIONS D’ERREURS OU D’OMISSIONS DANS LES DOCUMENTS

L’entrepreneur devra vérifier les documents, dessins et renseignements divers qui lui seront communiqués.
Nous rappelons a l'entrepreneur que les listes de tache et les descriptions faites dans ce document ne
représentent qu’une liste non exhaustive des taches et des ouvrages a réaliser et que ce dernier aura en
charge de signaler tous manquement ou omissions.

Au cours de son étude, I'Entrepreneur est tenu de signaler toutes les anomalies, erreurs ou omissions qu'il
aura relevées a la lecture attentive des piéces constitutives du présent Marché. Il demandera au
représentant du Maitre d’'Ouvrage ou du Maitre d’ceuvre toutes précisions utiles.
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L'Entrepreneur ne peut en aucun cas se prévaloir de ces erreurs, anomalies ou omissions pour justifier une
demande d'augmentation du montant du Marché.

Il exécutera donc comme étant compris dans le Marché, tous les travaux ou fournitures nécessaires au
parfait achévement du Marché.

1.4 - RECONNAISSANCE DES LIEUX

Avant la remise de son offre, I'entrepreneur devra s’étre rendu sur place afin de reconnaitre le site et, ainsi
évaluer I'ensemble des contraintes liés aux types d’environnementales du chantier (accessibilité, importance
des travaux préparatoires, sujétions de mitoyenneté, sujétions d'accés aux constructions voisines, protection
environnementale), des contraintes liées a 'occupation du site.

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui
sont parfaitement connus :

* Le terrain et ses sujétions propres,

* Les contraintes relatives aux constructions voisines,

Les modalités d'accés par la voirie :
* Les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement,
* Les sujétions des réeglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le site

L'entreprise devra :

» Des constats d’huissier de justice concernant : I'état des constructions et des aménagements avoisinants,
avant et apres les travaux du présent lot, un proces-verbal de constat sera a remettre au Maitre d'Ouvrage
et une copie au Maitre d'(Euvre d'exécution.

» Ce procés-verbal devra comporter la description des ouvrages périphériques conservés et des photos
numériques au format JPG. Les photos seront transmises au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’GEuvre sur
support informatique compatible PC.

* La souscription d'une extension de l'assurance responsabilité civile de I'entreprise aux existants, avec
garanties suffisantes pour les risques encourus.

1.5 - OPERATION EN SITE OCCUPE

Pendant la durée des travaux, le site de I'hdpital reste occupé et en fonctionnement : le maintien de I'activité
est impératif.

Les travaux devront s'articuler autour des principes suivants :

» Garantir la permanence du fonctionnement des batiments existants

» Garantir I'accés au site, balisage et protection des zones de circulation.

» Adaptation de l'activité du chantier a la demande du maitre d'ouvrage (gestion de situation de crise...)
* Tous les dispositifs et demandes particulieres formulés par le Coordonnateur SPS.

* Tous les dispositifs et demandes particulieres formulés par le Maitre d'Ouvrage.

« L'entrepreneur intégrera dans ses prix unitaires le colt de ces sujétions liées a son intervention.

1.6 - REGLES GENERALES DE SECURITE

L'entrepreneur devra aussi se conformer aux réglements de sécurité et notamment :

* Se référer aux prescriptions du P.G.C établi par le coordonnateur SPS :

* L'étude préalable des phasages et des modes opératoires d'intervention avec établissement du PPSPS
(intégrant les sujétions particulieres liés au site).

Elle veillera a ce que les dispositions et régles de sécurité imposées aux chantiers de travaux soient
appliquées et notamment celles relatives :
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* La mise en place de tous dispositifs assurant la sécurité du chantier, de la voie publique, des voies privées
et des acces aux batiments restant en activité,

» La mise en place de gardiens pour toutes les interventions sur la voie publique.

* Le chargement des camions sur la voie publique est proscrit, sauf autorisations particulieres obtenues.

* Prévoir pendant toute la durée des travaux, un matériel de premiers secours, contre les risques d'incendie
et d'accidents.

* Fourniture et pose de panneaux de sécurité en voirie, aux sorties de chantier, apres avoir obtenu
l'autorisation de I'administration compétente.

1.7 - NETTOYAGE & ENTRETIEN

1.7.1 NETTOYAGE DU CHANTIER

Les entreprises sont tenues de tenir le chantier et ses abords propres et, en conséquence, doivent évacuer,
en permanence, leurs gravats et leurs déchets, mettre en ceuvre les tris nécessaires.

En cas de défaillance, pour le nettoyage du chantier, une mise en demeure sera envoyée avec un délai
d’exécution avant de faire exécuter les travaux par une société spécialisée. La prestation de nettoyage sera
facturée a I'entreprise du présent lot.

1.7.2 ENTRETIEN DU CHANTIER

Le chantier devra étre constamment tenu en état de propreté et clos.
L'entreprise exécutera chaque jour, le nettoyage des espaces extérieurs, la descente et I'enlévement des
gravois.

1.8 - DEBLAIS REMBLAIS DE MATERIAUX

L’entrepreneur du présent lot évacuera la totalité des déblais, ces derniers seront transportés en décharges
ou mis en stock chez I'entrepreneur.

Les matériaux de remblais seront fournis par I'entrepreneur et répondront aux demandes spécifiques du
marché quant a leurs caractéristiques physiques et géo mécaniques.

1.9 - CONTENU DU PRIX

Les travaux a la charge du constructeur métallique comprennent les études et la réalisation de I'ensemble
des ouvrages décrits aux paragraphes ci-aprés. Le prix global et forfaitaire proposé par I'entrepreneur
s’entend toutes dépenses incluses, en particulier et sans que cette liste ne soit exhaustive :

Pour I'exécution d’ouvrages divers, le titulaire du présent lot devra :

* la prise en compte de 'ensemble des stipulations du C.C.A.P ;

« la main d’ceuvre, y compris éventuellement les heures supplémentaires nécessaires au respect des délais.
* la vérification des cotes de réalisation aprés travaux de Gros ceuvre et charpente Métallique lors de la mise
a disposition des ouvrages

* les frais d’assurances;

* les frais éventuels de stockage du matériel ;

* les frais éventuels de gardiennage

* le nettoyage et I'enléevement régulier des débris qui lui sont propres ;

« L ’établissement des plans d'études préliminaires pour la synthese,

* La participation aux réunions de synthese,

» L’établissement des plans d'exécution, des plans d’atelier et 'ensemble des détails, ainsi que 'ensemble
des notes de calculs de mise en ceuvre,

Etabli par Atelier Circonflexe Architectes CCTP DU 30/05/2023
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» L’entreprise fera son affaire de toutes les études complémentaires qui seraient liées a une technique ou
étude en variante non préconisée.

 Tous les calculs ou études complémentaires résultants des sujétions non préconisées seront a la charge
de l'entreprise.

« [ ’établissement des plans d’atelier et 'ensemble des détails, ainsi que I'ensemble des notes de calculs de
mise en ceuvre.

* les plans, maquettes, schéma et notes de calcul au format (PDF, IFC, DWG(2004), doc et xIs...)

* les contraintes dues au phasage du chantier

« toutes sujétions pour travaux en hauteur

* la réparation des éventuels dégats causés par le personnel de I'entreprise

* la fourniture du dossier de fin de chantier comprenant les plans de récolement conformes a la réalisation,
les notes de calcul des installations, les procés-verbaux des tests réalisés sur l'installation, et les fichiers
informatiques correspondants ;

Il est précisé que I'entrepreneur devra I'exécution compléte des travaux énumérés, dans le présent C.C.T.P.,
éventuellement complétés par lui, étant entendu que l'entrepreneur se sera rendu compte des travaux a
effectuer, de leur importance et de leur nature.

L’entrepreneur devra donc assurer le parfait achévement des travaux conformément aux regles de l'art et de
la construction.

Les prix qui seront remis comprendront donc, non seulement les ouvrages désignés dans les plans,
C.C.T.P.,, C.C.A.P. et toutes pieces annexes, mais aussi tous les travaux nécessaires pour leur entier
achévement. L’entrepreneur fera son affaire des démarches administratives concernant les modalités
d'acceés, de livraisons et de prescriptions particuliéres a I'environnement direct.

L’entrepreneur ne pourra prétendre a aucune majoration du prix forfaitaire en raison d'omissions ou de
manquement dans les divers documents du marché. L’entrepreneur ne pourra se soustraire a I'obligation de
bonne fin en s’appuyant sur ce que les documents de consultation pourraient présentés d'inexacts,
d'incomplets ou éventuellement de contradictoires. Les études des piéces, objet du présent marché, ainsi
que les explications qu'il aura regues lui ayant permis d'identifier de fagon exhaustive les travaux a réaliser, il
devra proposer un prix "forfaitaire" pour son marché en parfaite connaissance de cause.

1.10 - GARANTIES

L'entreprise devra présenter avant tout commencement des travaux, une attestation justifiant que ceux-ci
sont couverts par une compagnie d'assurances en cours de validité.

1.11 - ORGANISATION DE CHANTIER & DELAIS D’EXECUTION

L'entreprise titulaire du présent lot assurera I'organisation du chantier en concertation avec le coordonnateur
SPS et le Maitre d'Ouvrage pour permettre le déroulement des travaux dans les meilleurs délais et
conditions.

Les délais d’exécution de la prestation seront conformes au planning général de I'opération et aux délais
mentionnés dans 'acte d’engagement.

1.12 - PLANS D’EXECUTION DES OUVRAGES, NOTES DE CALCUL, PLANS DES
OUVRAGES EXECUTE

1.12.1 ETUDES ET PREPARATION DE CHANTIER
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Elles sont incluses dans le délai d’exécution de la phase dite « de préparation ». |l est procédé, au cours de
cette période, aux opérations énonceées ci-aprés et effectuées par I'entreprise :

» Connaissance détaillée et compléte des lieux et du projet

« Etablissement des plannings détaillés d’exécution de ces travaux

« Etablissement et présentation des plans d’exécution, notes de calculs et études de détail nécessaire pour
le début des travaux

* Préparation des plans de prévention, suivant les clauses du CCAP

* Les plans d’exécution et des installations sont établis par I'entreprise du présent lot sur la base du présent
dossier.

Les formats utilisés pour la diffusion des documents seront obligatoirement :
« Traitement de texte : .doc

* Tableur : .xlIs

*D.A.O. :.dwg

*+C.A0O.3D:.IFC

Chaque document sous format natif (.doc, .xls, .dwg ...) sera accompagné d'une version PDF.

1.12.2 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES ET PLAN DE RECOLLEMENT

En fin de chantier (lors de la visite préalable a la réception), 'Entrepreneur transmettra au Maitre d’CEuvre
les plans mis a jour (D.O.E. et les plans de recollement des réseaux) en 4 exemplaires.

Les plans de recollements a fournir par I'entreprise seront géo-référencés avec une précision cartographique
de classe A, dans le systeme NGF69 et CC45

L’ensemble de ces documents sera aussi remis sous format informatique, en 4 exemplaires CD, avec
sommaire.

Les formats utilisés seront obligatoirement :
* Traitement de texte : .doc

* Tableur : .xlIs

*D.A.O. :.dwg

*+C.A.0.3D:.IFC

Chaque document sous format natif (.doc, .xls, .dwg ...) sera accompagné d'une version PDF.

1.13 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

1.13.1 DTU, NOTE GENERALE

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les régles de I'Art et devront répondre aux prescriptions
techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la
signature du marché et notamment :

- Le réglement sanitaire duquel reléve la ville de Paris

- Les cahiers des charges D.T.U., les regles de calcul D.T.U. publiés par le C.S.T.B., ainsi que leurs
annexes, modificatifs, additifs ou errata, non concernés par les fascicules techniques susvisés.

- Les cahiers des clauses spéciales rattachés au D.T.U. et les mémentos pour la conception, publiés par le
C.S.T.B.

- Les cahiers des charges pour I'exécution des ouvrages non traditionnels.

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics.
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- D'une fagon générale, les régles et recommandations professionnelles relatives aux ouvrages ou parties
d'ouvrages qui ne font pas I'objet de prescriptions au titre de I'ensemble des documents précédemment
cités.

* La note de sécurité.

* Les rapports du bureau de contrdle et leurs applications.

* Les avis du coordonnateur de sécurité et leurs applications.
* La Charte chantier propre de I'opération

13.2 LISTE DES DTU
-DTU n° 70 - Installations électriques
13.3 REGLEMENTATIONS ADMINISTRATIVES

- Code de la Construction et de I'habitation

- Code de I'Urbanisme

- Textes réglementaires sur I'accessibilité aux handicapés
- Régles de I'Art

- Fascicules du CCTG

- Réglement sanitaire départemental

13.4 NORMES ET AVIS TECHNIQUES

e Avis technique du CSTB et agrément concernant les matériaux.

e Notices techniques, des fournisseurs et fabricants, des matériaux utilisés donnant toutes les
caractéristiques.

e Le P.G.C. Plan Général de Coordination- Autres documents cités dans le texte du présent CCTP

e l'ensemble des normes de I'Union Technique de I'Electricité (U.T.E.) et de I'Union Syndicale de
I'Electricité (U.S.E.)

e NFC15-100

e NF C 15-900 (+ additif(s) et mise(s) a jour) concernant la cohabitation des réseaux BT et des
réseaux de communication dans les locaux d'habitation, et tertiaires

e NFC17-100 (+ additif(s) et mise(s) a jour) concernant la protection contre la foudre et les
paratonnerres

e NF C 71-2. (+ additif(s) et mise(s) a jour) concernant les luminaires et appareils d'éclairage

o NF C 72-2. (+ additif(s) et mise(s) a jour) concernant les sources lumineuses et les lampes

13.7 PROTECTIONS COLLECTIVES

Chaque entrepreneur est soumis a I'application de la réglementation concernant la sécurité et la protection
de la santé des travailleurs sur les chantiers BTP.

L’entrepreneur aura la responsabilité d’assurer une bonne mise en application des principes généraux de
prévention en concertation avec les autres intervenants responsables : Maitre d’'Ouvrage, Maitre d’ceuvre,
coordonnateur SPS (article L4121 du Code du Travail)

Il devra respecter 'ensemble des textes réglementaires et Iégislatifs et notamment :

La loi n® 93.1418 du 31 Décembre 1993 complétée par ses textes et circulaires d’application. Le Décret n°
94.1159 du 26 décembre 1994 complété par le Décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003. Les recommandations
et les directives émanant du Code du Travail, de I'lnspection du Travail, du Médecin du travail, ainsi que des
organismes partenaires de la prévention : CRAM, OPPBTP, INRS, régles et Iégislation locales, etc.

Chaque entrepreneur doit apprécié et inclure dans son offre le co(t des prestations, ouvrages et mesures de
prévention et protection collectives imposées par les textes généraux susvisés, ou définis explicitement ou
implicitement dans le Plan Général de Coordination pour la Sécurité et la Protection de la Santé.
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2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

La zone d’intervention comprend :
e La mise a disposition pour tout le chantier d’un coffret de chantier,
e Le passage des fourreaux et des cables en tranchée dans le sol,

e La création de goulottes et de chemins de cables pour le raccordement électrique de
I'installation au tableau électrique existant, les cheminement de cables en sous-face de
toiture,

e |es luminaires sous auvent,

e |a mise en service

2.1 - Coffret de chantier

Fourniture, pose et raccordement d'un coffret de chantier durant toute la durée des travaux tout corps d'état
confondu.

L’entreprise du présent lot devra la mise en ceuvre d’un branchement provisoire 400 V TRI+N+T
dimensionné pour les besoins du chantier et I'installation du coffret de chantier répondant :

e au décret du 14 Novembre 1988,
e aux recommandations de 'O.P.P.B.T.P.

Nota : Il appartient a I'entreprise de raccorder le tableau électrique de chantier au point le plus
proche avec accord du Maftre d’'ouvrage.

L’entreprise devra faire son affaire de I'étude de raccordement.

L’entreprise prévoira le cas échéant les massifs béton et mats pour permettre de supporter des réseaux
électriques de chantier aériens en extérieur.

Le coffret sera équipé de :

e 2 PC 4x32A+Terre+30mA
e 4 PC 2x16A+Terre+30mA
Mode de Métré : A l'unité.

LOCALISATION :
A préciser avec les autres corps d’état.

2.2 - Alimentation générale — Départs sur Armoire électrique existante

L'alimentation des nouveaux équipements se fait depuis I'armoire électrique existante (Le projet ne prévoit
pas de création de tableau électrique).

L’entrepreneur vérifiera la conformité de cette armoire et du disjoncteur existant dédié aux éclairages
extérieurs. Il vérifiera la capacité de l'installation a alimenter les nouveaux équipements. Dans le cas ou un
nouveau disjoncteur serait nécessaire, a partir de cette armoire il posera un disjoncteur neuf dédié a
I'éclairage du auvent.

LOCALISATION :
Circulation dans le prolongement du « quai sale » (cf. plan niveau 0).

Etabli par Atelier Circonflexe Architectes CCTP DU 30/05/2023



CH BROCA - CREATION D’UN AUVENT LOT N°03 : COUVERTURE - ETANCHEITE

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) Page 9/10

2.3 - Circuit de terre et liaison équipotentielle (terre générale)

L’entrepreneur prévoira 'ensemble des protections des équipements électriques contre la mise sous tension
accidentelle reliées au réseau général de protection pré-existant, conformément a la norme C15 100 et
notamment la mise a la terre de équipements suivants :

e structure métallique,
e les écoulements EP s'ils sont métalliques et accessibles...
e les chemins de cébles, goulottes métalliques, etc.

conformément a la norme NF15-100

2.4 - Chemins de cables, fourreaux, tranchée et cablage
L’entrepreneur prévoira les prestations suivantes :
2.4.1 chemins de cables

Les chemins de cables chemineront en horizontal depuis le tableau jusqu’au local DASRI.

2.4.2 Goulotte verticale

Une goulotte verticale cheminera dans le local DASRI, permettant le cheminement des cébles entre le
chemin de cable et le réseau enterré (suivant indication du plan de RDC projet).

2.4.3 Fourreaux

Les fourreaux a mettre en tranchée (dans la tranchée réalisée par le lot 01).

2.4.4 Canalisation

La canalisation le long du poteau jusqu’au plafond bois de I'auvent ou ils seront entierement encastrés.
2.4.5 Cablage

Fourniture et pose de I'ensemble du cablage.

Aucune distribution en saillie ne sera acceptée.

LOCALISATION :
Suivant plans.

2.5 - Luminaires led

L’entrepreneur prévoira :
e La fourniture et la pose des appareils et luminaires encastrés dans le faux-plafonds bois,

e L’entrepreneur du présent lot fournira au lot 02 les indications sur les réservations a réaliser dans le
plafond bois pour une parfaite incorporation des luminaires dans le plafond bois,

e |l communiquera donc préalablement a la réalisation des plans d’exécution par le lot 02 toutes les
informations nécessaires pour permettre I'encastrement des luminaires et indiquera notamment la
hauteur minimale d'encastrement des appareils.

Le matériel prévu est Luminaires LED encastrés, de type LINE LED 84 x 56, DALI, de la marque CLAREO
ou équivalent, y compris driver et accessoires. Ces luminaires seront constitués de lignes continues.

LOCALISATION :
Suivant plans de plafond.
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2.6 - Mise en service

L’entreprise chiffrera la mise en service de I'installation.

3 - LIMITES DE PRESTATIONS

3.1 - Prestations a charge des autres corps d'états :

Les prestations ci-dessous sont incluses dans les travaux des autres corps d'états :
o les éventuelles trappes d'accés dans le plafond bois,
e les plafonds bois acoustiques,
e les découpes dans les plafonds pour permettre I'encastrement des luminaires,

e les réservations dans les ouvrages métalliques.

3.2 - Prestations a charge du présent lot

L'entrepreneur doit la réalisation dans les ouvrages neufs des percements nécessaires aux passages des
canalisations électriques.

Les percements (y compris calfeutrement Coupe Feu) des planchers des locaux et gaines techniques,
doivent permettre le passage des chemins de cables et fourreaux.

Les travaux comprendront :
e les percements dans le gros ceuvre et les ouvrages platre,
e les éventuelles découpes dans les plafonds intérieurs.

e L'obturation de maniére totale, des réservations, percements, fourreaux et chemins de cables
permettant d'obtenir les degrés coupe-feu et d'étanchéité requis au niveau des passages dans les
planchers et parois verticales.

o Lafourniture et la pose des affiches réglementaires et d'identification sur les portes des gaines
électriques.

e Lafourniture et la pose des conduits et chemins de cables dans les réservations, les plénums, etc...
e Lalocalisation et I'implantation des éventuelles trappes d'acceés.

La mise en place des supports de fixation des appareils et appareillage du lot Electricité sur les éléments de
structure du batiment.
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