GHU AP-HP.Centre Université Paris Cité

Hopitaux Broca La Collégiale ¢ Cochin
Corentin Celton ® HEGP ¢ Hotel-Dieu
Necker-Enfants malades ¢ Vaugirard

ASSISTANCE HOPITAUX
PUBLIQUE DE PARIS

CAHIER DES CLAUSES
ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

(C.C.A.P. ANNEXE)

Maitre d’ouvrage ASSISTANCE PUBLIQUE — HOPITAUX DE PARIS
Etablissement : GHU AP-HP CENTRE UNIVERSITE PARIS CITE - SITE BROCA
Consultation : 23-TV313BRC Marchés de travaux pour la construction d’'un Auvent dans

la cour logistique pour I’hépital BROCA (4 lots)

Intitulé de Popération : Construction d’un Auvent dans la cour logistique pour I’hépital BROCA
du Groupe hospitalo-universitaire AP-HP Centre Université Paris Centre

Maitre d’ceuvre : APHP.CENTRE-UNIVERSITE PARIS CITE
DIRECTION DES INVESTISSEMENTS

Controleur Technique : QUALICONSULT
Coordinateur S.P.S: BTP CONSULTANT

ére

La présente annexe au C.C.A.P. 17" partie comporte 6 pages.
1 page de garde numérotée 1 et 5 pages numérotées 2 a 6
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PARAGRAPHE | - DISPOSITIONS GENERALES ET DIVERSES

A - Objet et caractéristiques principales des marchés
Le tableau | ci-apres, donne les caractéristiques générales du marché

B - Organisation générale du chantier

1.  Pour la présente opération, il est prévu l'intervention d'un coordonnateur Sécurité Protection Santé.
2. Pour la présente opération, il est prévu l'intervention d’'un Bureau de Contrble.
3.  Pour la présente opération, il n’est pas prévu l'intervention d’'un Coordinateur SSI

C - Compte des dépenses communes (article 8.5 du C.C.A.P.)

Sans objet

D - Coefficient applicable au réglement des travaux en régie
(article 3.3.3. du C.C.A.P)

Sans objet

E - RECEPTIONS PARTIELLES
(Article 9.2.2 du C.C.A.P.)
Sans objet

F - Assurance (articles 9.7 du C.C.A.P.)
L'opération doit faire l'objet d'une police "tous risques chantier" comportant la garantie des risques
"incendie-explosion"(article 9.7.5 du C.C.A.P).

G - Tranche ferme - Tranches conditionnelles
Sans objet

PARAGRAPHE | - TABLEAU |

N° LOT DESIGNATION PROCEDURE DE | TYPE DU > o
DES LOTS CONSULTATION | MARCHE .
applicables
1 MACONNERIE - VRD
2 CHARPENTE METALLIQUE e Documents
MAPA F en vigueur pour tous les
3 ETANCHEITE COUVERTURE corps d'état
4 ELECTRICITE

MAPA. Marché a Procédure Adaptée
F : Prix forfaitaire
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PARAGRAPHE Il - TABLEAU II
Prix et mode d'évaluation des ouvrages - variations dans les prix
(Article 3du C.C.A.P.)

VARIATION DANS LE PRIX
RAPPEL (Article 3.4 du C.C.A.P)
R = Prix
N°LOT |DESIGNATION DES LOTS revisavles FORMULE ACTUALISATION
actualisables
1 MACONNERIE - VRD A 50% BT02 +50%BT03
2 CHARPENTE METALLIQUE A 100% BTO7
3 ETANCHEITE COUVERTURE A 100%BT53
4 ELECTRICITE A 100% BT47

Ci=(Indice du mois antérieur de 3 mois au mois M contractuel de commencement d’exécution des travaux) /
(Indice du
mois Mo inscrit a I'acte d’engagement)

Nota : R = Prix révisables A = Prix actualisables

PARAGRAPHE Il
APPLICATION DES FORMULES DE VARIATION DANS LES PRIX

Article 3.4 du C.C.A.P.

| - TRAVAUX
La date de I'établissement des prix est fixée a I'acte d'engagement.

1°/ LOTS A PRIX FERMES

Sans objet

2°/ MARCHES A PRIX REVISABLES

a) Marchés a prix forfaitaires

Les lots énumérés au tableau I, non actualisables, seront révisés aux dates d'exécution des
travaux a l'aide des formules mentionnées au tableau de type:

P = Po x [0,125 + 0,875 (2)]

Dans laquelle :

- Po est le prix a la date de I'établissement définie ci-avant,

- 0,125 est la partie fixe,

- Z est la partie variable de la formule.
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b) Marchés a prix unitaires
Sans objet

PARAGRAPHE IV

A- COMPOSITION DU C.C.T.P. - PIECES TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES

CCTP LOT 01 — Magonnerie — VRD
CCTP LOT 02 — Charpente Métallique
CCTP LOT 03 - Etanchéité Couverture
CCTP LOT 04 - Electricité

B- LISTE DES DOCUMENTS ET PLANS CONTRACTUELS

AElots1 a4
CCAP

CCAP Annexe
DPGFlots1a 4

PIECES GRAPHIQUES ARCHITECTE
PRO 0.1.0-PLAN DE SITUATION

PRO 0.1.1-PLAN DE CADASTRE

PRO 0.1.M-PLAN MASSE - EXISTANT

PRO 0.1.NO-PLAN NIVEAU 0 — EXISTANT
PRO 0.3.E-FACADE EST - EXISTANTE
PRO 0.3.S-FACADE SUD - EXISTANTE
PRO 0.3.T-FACADES NORD - EXISTANTES
PRO 1.1.NO-PLAN NIVEAU 0 - DEMOLITION
PRO 2.1.M-PLAN MASSE - PROJET

PRO 2.1.NO-PLAN NIVEAU 0 - PROJET
PRO 2.1.N1-PLAN DE TOITURE

PRO 2.2.1-COUPE FACADE SUD 01

PRO 2.2.2-COUPE FACADE SUD 02

PRO 2.3.E-FACADE EST

PRO 2.4.1-PLAN DE PLAFOND

PRO 2.8-CARNET DE PERSPECTIVES
22056_DCE_STR_PLN_TN_0001_Ind0

ANNEXES ET PIECES COMPLEMENTAIRES

PGCSPS

RICT

DAAT _juin22

DAAT_nov22

Etude Geotech_R18675 PARIS 13 54 rue Pascal G2 AVP
Etude Geotech_RDC Plan intervention forages_A3
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C - PLANS NOTICES DESCRIPTIONS REMISES PAR L’ENTREPRENEUR AYANT VALEUR
CONTRACTUELLE

Mémoire technique remis dans le cadre de son offre

D - DOCUMENTS TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES REMIS AUX ENTREPRISES A TITRE
INDICATIF ET NAYANT AUCUNE VALEUR CONTRACTUELLE

Sans Objet

PARAGRAPHE V - DELAIS D’EXECUTION
Article 4du C.C.A.P
La valeur du X est indiquée ci-dessous dans le tableau Ill du paragraphe V du présent document.

A - DELAI GLOBAL D’EXECUTION

Le délai d'exécution de I'opération est de 05 mois (cinq mois), dont une période de préparation de 6
semaines (30 jours)

La date de départ du délai d’exécution du présent lot sera fixée par ordre de service. Les travaux
commenceront, a titre indicatif, Septembre 2023.

B — DATE D’OUVERTURE DU CHANTIER

A titre indicatif, la date d’ouverture du chantier est prévue Septembre 2023
Date de démarrage de la préparation de chantier : Septembre 2023

C - DELAIS PREVISIONNELS D’EXECUTION

A titre indicatif et sous réserve des dispositions du calendrier contractuel d’exécution qui sera seul
contractuel, les délais prévisionnels d’exécution sont donnés par lot, en fin du présent paragraphe.
(Tableau III)

D - PRIME D’AVANCE

Sans objet
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PARAGRAPHE V (SUITE)

TABLEAU I
Délais prévisionnels d’exécution et valeurs de X (article 4.3 du CCAP) par lot

MO

M1

M2

M3

M4

M5

Jours

Valeur du X pour I'application de I'article 4.3 du

GHU APHP Centre - Université Paris Cité

Consultation n° 23-TV313BRC

CCAP
Etude
Travaux préparatoires 15 300
Micropieux 15 300
Terrassement / Remblais 20 300
Charpente Métallique 25 300
Plafond bois suspendu 20 300
Couverture / Etanchéité 30 300
Electricité 1] T 30 150
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