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Le présent document a pour objet la définition et la prescription des travaux du lot ESPACES VERTS CLOTURES
nécessaires a la réalisation de la Reconstruction du batiment 332 du Centre Hospitalier Le Vinatier 2 BRON.

Il est précisé que l'entreprise titulaire du présent lot devra également se conformer aux stipulations du lot CLAUSES
COMMUNES A TOUS LES LOTS, qui font partie intégrante de son marché et de ses obligations.

Préparation terre végétale engazonnement

Terre végétale

Fourniture et mise en ceuvre de terre végétale d'apport comprenant notamment :

- analyse de la terre végétale d'apport avec prélevement d’échantillons et envoi a un organisme agréé pour analyse
physicochimique ;

- les traitements, amendements et enrichissements selon résultats des analyses ;

- la fourniture de la terre végétale, le transport en respectant les prescriptions climatiques et sa mise en ceuvre
mécanique ou manuelle selon localisation.

L'entreprise devra, avant toute mise en ceuvre de la terre végétale, le décompactage des fonds de forme en place en
pleine terre sur 0,30 m de profondeur a I'engin mécanique.
La mise en place de la terre végétale s'effectuera par temps sec avec des chargeurs a pneus.

Localisation :
Pour engazonnement du site.

Reprise et modelage de la terre végétale

Prestation comprenant la reprise et le modelage de la terre végétale.
Son réglage et son nivellement soigné sur 'ensemble des surfaces a traiter.

Localisation :
Pour engazonnement du site.

Engazonnement

Création de surfaces engazonnées de type jardin fleurie, comprenant notamment :

- deux passages a la fraise rotative, la purge des déchets de tout ordres et I'enlevement des cailloux d'une taille
supérieure a 0,04 m sur une profondeur de 0,10 m ;

- le roulage pour tassage et la destruction des petites mottes qui subsistent ;

- un ratissage de surface avec enlévement des cailloux de taille supérieure a 0,02 m sur 0,05 m d'épaisseur ;

- le semis croisé C41 des graines avec redoublage sur bordure sur une largeur de 0,30 m environ ;

- un second roulage Iéger pour enfouissement correct des graines et plombage du semis sur sol sec ;

- épandage d'engrais ;

- I'humidification du sol par arrosage.

La prestation comprend deux tontes.

Jusqu'a la tonte, il sera effectué un roulage pour tallage des jeunes pousses.

La premiére tonte roulée se fera lorsque la pelouse aura atteint une hauteur de 0,08 m environ.

La prestation comprend également éventuellement, re-semis immédiat des parties présentant un aspect trop clair.
Y compris I'enlévement des mauvaises herbes le cas échéant.

Localisation :
Suivant plan de masse sur I'ensemble de la parcelle.
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114 Préparation zone pour potager

Prestation comprenant la préparation de la zone pour potager future.

Localisation :
Suivant plans de masse.

12 Plantation de végétaux

1.21 Fosse d'arbre + plantation d'arbre

Les travaux de plantation d'arbres 18/20, comprennent :

- ameublissement superficiel de la terre par passage d’engins type herse vibrante, motobineuse ou rotovateur ;
- enlevement des cailloux, branches, racines et binage ;

- fouille en trous pour mise en place du végétal ;

- fourniture des végétaux ;

- transport depuis la pépiniére, conditionnés et livrés sur le chantier ;

- mise en place des végétaux avec reprise de la terre de fouille ;

- compactage de la terre au pied de I'arbuste ;

- tassement et plombage a I'eau lors de la plantation ;

- les végétaux répondent obligatoirement aux normes NF V, dans la qualité | ;

- les tailles et conditionnement des végétaux sont entendus selon les normes AFNOR-ENA ;

- travaux de confortement et garantie de reprise de 2 ans, a compter de la réception des prestations végétales.

Localisation :
Suivant plans de I'architecte sur la parcelle.

122 Haie entre isolement / personnel

Les travaux de plantation de haie entre la zone isolement et la terrassement personnel comprennent :

- ameublissement superficiel de la terre par passage d’engins type herse vibrante, motobineuse ou rotovateur ;
- enlévement des cailloux, branches, racines et binage ;

- fouille en trous pour mise en place du végétal ;

- fourniture des végétaux ;

- transport depuis la pépiniere, conditionnés et livrés sur le chantier ;

- mise en place des végétaux avec reprise de la terre de fouille ;

- compactage de la terre au pied de I'arbuste ;

- tassement et plombage a I'eau lors de la plantation ;

- les végétaux répondent obligatoirement aux normes NF V, dans la qualité | ;

- les tailles et conditionnement des végétaux sont entendus selon les normes AFNOR-ENA ;

- travaux de confortement et garantie de reprise de 2 ans, a compter de la réception des prestations végétales.

Localisation :
Haie située entre la terrasse personnel et extérieur isolement.

123 Couvre-sols

Les travaux de plantation des couvre-sols, comprennent :

- ameublissement superficiel de la terre par passage d’engins type herse vibrante, motobineuse ou rotovateur ;
- enlevement des cailloux, branches, racines et binage ;

- fouille en trous pour mise en place du végétal ;

- fourniture des végétaux ;

- transport depuis la pépiniere, conditionnés et livrés sur le chantier ;

- mise en place des végétaux avec reprise de la terre de fouille ;

- compactage de la terre au pied de I'arbuste ;

- tassement et plombage a I'eau lors de la plantation ;

- les végétaux répondent obligatoirement aux normes NF V, dans la qualité | ;

- les tailles et conditionnement des végétaux sont entendus selon les normes AFNOR-ENA ;

- travaux de confortement et garantie de reprise de 2 ans, a compter de la réception des prestations végétales.

Localisation :
Suivant plans de l'architecte.

Biming 06/12/2022 57



BRON - LE VINATIER APD
Reconstruction du batiment 332 du Centre Hospitalier Le Vinatier IND. O
CCTP - LOT N° 20 ESPACES VERTS CLOTURES

1.3

1.31

1.32

1.4

1.41

142

1.5

1.51

Biming

Mobilier extérieur

Banc extérieur en béton

Mise en ceuvre d'un banc extérieur en béton avec une assise en bois.

La hauteur d'assise devra étre adaptée aux personnes agées.

Compris toutes sujétions, fournitures et main d'ceuvre.

Les bancs seront scellés au sol de maniére a ce qu'ils soient fixés de fagon pérenne.

Localisation :
Suivant plan de masse, dans le parc ouest.

Jardiniéere

Fourniture et mise en ceuvre d'un bac a potager surélevé, adaptées aux personnes en fauteuil roulant, facilitent la
préhension et I'acces.
Dimensions : XX x XX m.

Localisation :
Suivant plans, dans le jardin d'hiver, la terrasse personnel et le parc ouest.

Cloture

Cléture en panneaux rigides

Fourniture et mise en ceuvre d'une cléture en panneaux rigides, comprenant :
- hauteur minimal 2,20 m ;

- poteaux métallique ;

- fixation des panneaux rigides sur les poteaux ;

- teinte au choix du maitre d'ouvrage.

Localisation :
Suivant plans de masse, cléture a l'est et au sud pour acces parcelle.

Portillon métallique

Fourniture et mise en place de portillon de méme présentation que les panneaux de cl6ture, composé :

- poteaux métalliques formant dormants de sections adaptées et suivant équipements complémentaires ;

- vantaux ouvrant a la frangaise constitués de cadre métallique de sections adaptées et suivant équipements
complémentaires avec remplissage en grillage type panneaux rigides identiques a ceux des clétures ;

- quincaillerie : serrure a canon européen sur combinaison ;

- équipement électrique : gache électrique ;

- garniture : poignée a double manceuvre aux deux faces (disposé a hauteur 1m20), dispositifs de butées au sol et de
blocage en position ouverte ;

- ferrage : paumelles en acier, soudées ou pivots.

Localisation :
Portillons d'accés a la parcelle dans cléture en panneaux rigides.

Ouvrages divers

Sentier sensoriel

Mise en ceuvre d'un sentier sensoriel composé de sols de différentes texture et un espace tactile.

Localisation :
Suivant plans de masse.
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1.52 Bande podotactiles extérieur

Fourniture et pose d'une bande d'éveil a la vigilance comprenant :

- préparation des supports béton (nettoyage, pongage, réparation des aspérités du supports, ...ragréage si nécessaire,
)

Les travaux de préparation seront localisés seulement a I'emprise des bandes d'éveil ;

- dalle podotactiles en résine méthacrylate ;

- épaisseur totale : 7. mm ;

- épaisseur de la dalle hors plots : 2 mm ;

- dimensions : ~820 x 600 mm ;

- réaction au feu : M2 ;

- teintes au choix du maitre d’ceuvre dans toute la gamme du fabricant ;

- couleur contrastée par rapport aux revétements de sol ;

- pose a simple ou double encollage suivant les spécifications et les instructions du fabricant.

Type : produit de chez direct signalétique ou équivalent.

Localisation :
Pour escaliers extérieurs.

1.6 Entretien

Travaux d'entretien

Prestation comprenant I'ensemble des travaux d'entretien des plantations plantées et de I'engazonnement mis en
ceuvre, cela comprend :

- le binage et I'arrachage manuel des mauvaises herbes autour de chaque arbre réguliérement ;

- la surveillance de la santé des plantations, élimination des branches mortes et traitement éventuel ;

- la surveillance de 'ancrage et du tuteurage et remplacement éventuel en cas de défaillance ;

- arrosage régulier nécessaire au développement des plantations ;

- taille adaptées a I'espéce et évacuation ;

- apport d'engrais ;

- regarnissage des manques de gazon ;

- tonte du gazon dés qu'il atteint une hauteur suffisante.

Localisation :
Pour entretien des plantations sur la parcelle.
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