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. OBJET

L’objet de la présente notice est de décrire les hypothéses d’études et les différentes
solutions techniques retenues pour la conception des ouvrages VRD projetés en
phase APD :

» Travaux préparatoires & Terrassements ;
» Structures & revétements ;

» Réseaux humides (EP / EU / AEP) ;

> Réseaux secs & divers (CFO / CFA ;

. HYPOTHESES GENERALES

a. Référentiel technique

Les provenances, qualités, caractéristiques, types, modalités d’essais, de marquage,
de contrble et de réception des matériaux et fournitures devront étre conformes aux
normes homologuées ou réglementaires en vigueur le jour de la signature du marché.

L’entrepreneur sera réputé connaitre toutes les normes et réglements applicables a
son ouvrage, dans leur édition la plus récente.

L’ordre de priorité des documents est le suivant :

Les regles et normes francaises et européennes en vigueur ;
Les DTU et guides techniques professionnels ;

Les regles, standards et spécifications propres au projet, ;
Les regles, standards et spécifications du maitre d’ouvrage ;
Les plans de définition des ouvrages ;

Le présent cahier des charges.

VVVVVYY

A minima, les documents listés ci-dessous doivent étre considérés.

Les équipements et installations répondront notamment aux normes et regles
suivantes :

» Les Document Technique Unifié ;

» Fascicule n°2, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 63, 64, 70, 71 du C.C.T.G;

» Ensemble des directives ou recommandations DTeclTM (ancien SETRA) —
L.C.P.C. concernées par les travaux ou ouvrages a réaliser ;

> Toutes les normes NF et EN applicables aux travaux de la présente entreprise,
dont notamment les normes citées dans les fascicules du CCTG visés ci-avant,

> Ensemble des régles ou recommandations professionnelles, applicables aux
travaux et ouvrage a réaliser ;

Cette liste n’est pas exhaustive.
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b. Hypotheses géotechniques

A la date de rédaction de la présente note, les études géotechniques en sont a la
phase G2-AVP. Ces études ont été réalisées par I'entreprise ABO-ERG
GEOTECHNIQUE (Dossier 21 | YG | 196 | A | a | GE | JDR | CPA). Les données
mettent en évidence les éléments suivants :

Remontée de nappe : Secteur situé en zone non sensible ;
Aléa au gonflement des argiles : Aléa faible ;
Inondation : Non concerné par le PPRi ;
Contexte géologique (issus des sondages a la pelle mécanique) :
o Remblais limono-sableux a sableux noiratre a bruns reconnus jusqu’a
0.6 ma 1.1 m de profondeur / TN ;
o Sables Iégérement limoneux bruns jusqu’a 1.6 m a 1.8 m de profondeur
/ TN ;
o Sables fin beiges jusqu’a la fin des sondages (2.50 m de profondeur /
TN);
> Niveau du fond de terrassement: PST1/AR1 (conditions favorables). La
portance est susceptible de chuter en PSTO/ARO en cas de conditions
défavorables. Une substitution sur 0.20 a 0.30 m serait alors a prévoir ;
> Niveau de plateforme visé : PF2 avec Ev2 > 50 MPa ;

VVVYY

Nature du fond de terrassement Sable limoneux brun Sable limoneux brun
Classe prévisible de la PST au niveau du PSTO/ARO (en conditions PST1/ARA
fond de terrassement défavorables) (4)
Nature des matériaux de la couche de Matériaux insensibles a Matériaux insensibles a
forme 'eau de type D21(1) leau de type D21(1)
Epaisseur de la couche de forme 0.75 m ou 0.60 m (3) 0.75m ou 0.60 m (3)
Classe de plateforme obtenue (2) PF2 PF2

(1) Cf GTR : graves alluvionnaires propres ou matériaux concasseés de carriéres équivalents (GNT 0/20, 0/31.5, etc...).
(2) Sous réserve d'essais de conlrdle.

(3) Sous réserve dintercaler un géotextile a linterface PST — couche de forme.

(4) Une amélioration de sol par substitution sera a prévoir en cas de PSTO/ARD pour se ramener a une PST1/AR1.
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c. Limites de prestations

Ne sont pas compris dans le lot VRD :

V V V V V V

YV V. V V V

Géodétection a prévoir

La démolition du batiment existant ;

La démolition des murs & portails ;

Les travaux de comblement du vide sanitaire existant ;

Les terrassements & la couche de forme du futur batiment ;
Les réseaux sous dallages & dans vide-sanitaire ;

La pénétration des réseaux dans le batiment / vide-sanitaire ;

L’éventuel agrandissement des ouvrages d’infiltration pour récupération des
toitures existantes (en compensation) ;

Le cablage sous fourreaux ;

La pose des conduites de chauffage urbain et d’eau chaude sanitaire ;
La réalisation des espaces verts, des plantations et du mobilier ;

Les travaux de serrurerie (cléture / portillon / ...) ;

Les travaux de soutenement ;

A PREVOIR DANS LE CADRE DU PROJET

La réalisation d’'investigations complémentaires afin de lever les incertitudes qui
subsistent sur les réseaux existants malgré la campagne de géodétection ;

La réalisation d’'une campagne de géodétection supplémentaire pour la
réalisation des tranchées entre le batiment 332 et le 334 ;

La confirmation de la capacité des fourreaux existants afin de confirmer la
possibilité de les utiliser ;

.
4
&
/_B\
poh—
q

Investigations complémentaire a prévoir

» - - .
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IV. TRAVAUX PREPARATOIRES

Les travaux préparatoires comprennent :

» L’abattage et le dessouchage des arbres ;
L’arrachage de haie et le débroussaillage ;

Le décapage des espaces verts ;

La démolition des revétements existants & bordures ;
La démolition de petite magonnerie ;

YV V V V V

La démolition des réseaux existants et des émergences aprés dévoiement ;

V. TRAVAUX DE TERRASSEMENT

Les travaux de terrassement seront réalisés en conformité au fascicule 2 du CCTG.
Toutes les normes NF et EN applicables aux travaux, dont notamment les normes
citées dans les fascicules du CCTG visé ci-avant.

lls comprennent la réalisation des plateformes des plateformes viaires.
Les criteres de réception des plateformes de voirie circulée seront les suivantes :

» Objectif de portance EV2 > 50MPa (PF2),
» EV2/EV1 <2,

Ces caractéristiques seront contrélées par des essais a la plague réalisés par
I'entreprise.

Les décaissements ne devront pas constituer des pieges a eau. Un drainage latéral
aboutissant a des exutoires sera mis en ceuvre.

Zones livrées par le lot VRD pour les plantations & Espaces verts : -30 cm du niveau
fini.
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VI. VOIRIE

Les travaux de voirie seront réalisés en conformité aux fascicules 23 a 29, 31 & 32 du
CCTG. Toutes les normes NF et EN applicables aux travaux, dont notamment les
normes citées dans les fascicules du CCTG visé ci-avant.

a. Description des structures

Zones du projet Structures prévues

Chaussée en enrobé (structure neuve) | 0.05m BBSG 0/10 classe 2

Couche d’imprégnation a 350gr/m? résiduel
0.05 m couche de réglage GNT 0/20

0.60 m couche de forme GNT 0/60
Géotextile anti-contaminant

Total =0.70 m

Chaussée en enrobé (structure 0.05m BBSG 0/10 classe 2

existante) Couche d’'imprégnation a 350gr/m? résiduel
Variable couche de réglage GNT 0/20
Total = Variable

Trottoir en enrobé (sur structure 0.04mBBO6

existante) 0.10 m couche de réglage GNT 0/20
Total =0.14 m

Béton sablé ou micro-bouchardé 0.12 m Béton sablé

0.05 m couche de réglage GNT 0/20

(structure neuve) 0.30 m couche de forme GNT 0/60

Total = 0.47 m

Pavés bétons enherbés (structure 0.10 m Paveés enherbés

neuve) 0.05 m Substrat de pose
0.30 m Mélange terre-pierre
Total =0.45 m

Sable stabilisé (structure neuve) 0.05 m Sable stabilisé

0.05 m couche de réglage GNT 0/20
0.30 m couche de forme GNT 0/60

Total =0.40 m

Objectif de portance sous voirie VL : PF2 (Module EV2 = 50 MPa / Rapport EV2/EV1
<2,1).

Les essais a la plaque sont réalisés a raison de 1 essai / 200m?2. Cette prestation est
incluse dans le prix unitaire des matériaux. Les campagnes d'essais a la plaque sont
définies suivant I'avancement et le phasage du chantier.



Vinatier — Batiment 332 Notice Technique VRD

b. Bordures & caniveaux préfabriques en béton

Les bordures et caniveaux seront des éléments préfabriqués en béton, de type T2
haute & basse et P1.

Les fondations pour les bordures et caniveaux seront en béton dosée a 250 kg/m?3 pour
les bordures non sollicitées (non circulées) et a 350 kg/m? pour les bordures basses
circulées (entrée charretiére, etc...).



Vinatier — Batiment 332 Notice Technique VRD

VIl. ASSAINISSEMENT

Les travaux de voirie seront réalisés en conformité au fascicule 70 du CCTG. Toutes
les normes NF et EN applicables aux travaux, dont notamment les normes citées dans
les fascicules du CCTG visé ci-avant.

a. Eaux pluviales

Raccordement dans bassin
pour compensation
(attente confirmation tracé existant
pour dimensionnement)

Bassin
d’infiltration

Puits d’infiltration P oL
supprimé S

<

\ Jo L= 1

A p! i

A0 B . [ s | o+
o

Raccordement sur existant | 0 !

&

O — P i
“m o Raccordementsur existant

m——) Dévoiement réseau EP existant

= Réseau EP projeté

Image 1 - Plan EP

Les eaux de ruissellement superficielles seront collectées par lintermédiaire de
regards a grille 50x50 ou de caniveau a grille. Tous les ouvrages sous circulation
piétonne seront compatibles PMR.

Les eaux de toitures seront collectées par I'intermédiaire de boites de branchement
40x40 positionnées en pied de descente EP.

Les collecteurs seront réalisés en tuyaux PVC pour les DN < 400mm et béton 135A

pour les DN supérieurs. Un grillage avertisseur sera disposé a 30cm de la génératrice
supérieure.

Des regards de visites seront réalisés en ouvrages préfabriqués. lls seront de
@1000mm intérieur avec tampon fonte @630mm.
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NOTA : Des investigations complémentaires sont en cours de réalisation pour préciser
le tracé de certains réseaux existants.

Les ouvrages d'infiltrations sont dimensionnés a partir des données suivantes et sont
conformes au réglement d’assainissement du GRAND LYON :

>
>
>

Périmetre de production : Prioritaire (occurrence de pluie trentennale) ;
Méthode de calcul : Méthode des pluies ;

Infiltration a la parcelle avec K = 3,1 x 10-4 m/s a partir de 1.60m de profondeur
— Y compris indice de colmatage ;

Données météos : références pluviométriques du GRAND LYON entre 1987 et
2019;

Hauteur de recouvrement (fe d’arrivée de la canalisation) : 0.80m ;
Implantation des ouvrages a 3m des pieds de batiments & arbres existants ;

Détail des calculs : voir notice EP

Les travaux comprennent :

>

L’'ouverture & la fermeture de tranchée a des profondeurs diverses, avec
évacuation en décharge des matériaux excédentaires, y compris géotextile (en
cas de venue d’eau), lit de pose et enrobage de canalisation en gravette,
grillage avertisseur de couleur marron, remblaiement en matériaux d’apport
type D3 (insensibles a I'eau) ou matériaux du site compactés selon les
recommandions du guide du SETRA ;

La fourniture et pose en tranchée de canalisation d’assainissement a une pente
minimale de 0.5%. ;

La fourniture et pose de tabouret de descente EP ;

La fourniture et pose de regard a grille plate 50x50, y compris pot de décantation
0.30m ;

La fourniture et pose de caniveau a grille de largeur 15¢cm ;

La construction de regard de visite en béton coulé en place ou préfabriqué
étanche, circulaire @1000mm, avec tampon fonte de classe adapté au trafic.

La réalisation d’un bassin d'infiltration en matériaux drainants (indice de vide =
35%) ;

La réalisation d’un puits d'infiltration de diamétre @1000 et de profondeur
2.00m. Comprenant également I'enrobage de la crépine de 0.25 m en
matériaux drainants ;
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b. Eaux usées

Image 2 - Plan EU

Les collecteurs Eaux Usées (EU) seront réalisés en tuyaux PVC SN8, de diamétre
@160 a B200. Les pentes seront au minimum de 1% permettant un auto-curage des

canalisations.

Les regards seront en béton @1000 avec tampon hydrauligue 630mm.
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Les travaux comprennent :

» L’ouverture & la fermeture de tranchée a des profondeurs diverses, avec
évacuation en décharge des matériaux excédentaires, y compris géotextile (en
cas de venue d’eau), lit de pose et enrobage de canalisation en gravette,
grillage avertisseur de couleur marron, remblaiement en matériaux d’apport
type D3 (insensibles a I'eau) ou matériaux du site compactés selon les
recommandions du guide du SETRA ;

> La fourniture et pose en tranchée de canalisation d’assainissement a une pente
minimale de 1%.

» La fourniture et pose de tabouret de branchement EU ;

» La construction de regard de visite en béton coulé en place ou préfabriqué
étanche, circulaire @1000mm, avec tampon fonte de classe adapté au trafic.

c. Essais et réception

L’étanchéité du réseau sera contrblée par mise en pression (essais a l'air) de
'ensemble du réseau.

Les essais seront réalisés selon le protocole LB pour les regards de visites et le
protocole LC pour les canalisations et branchements. Les protocoles d’essais et
'organisme d’inspection seront soumis a validation.

Un Contréle caméra sera également réalisé, permettant de démontrer :

> Absence de flaches ;

Absence de dépbts ;

Absence de poingonnement ;

Absence de déboitement ;

Absence de contre pente ;

Absence d’ovalisation ;

Absence de coudes quel que soit 'angle ;

V V V V V VYV VY

Absence d’augmentation et de réduction de diametre.

Le compactage des tranchées sera contrélé conformément a la norme en vigueur, et
permettra de s’assurer de la réception du support avant réalisation de la structure de
voirie.

Les protocoles d’essais et 'organisme d’inspection seront soumis a validation.
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VIIl. ADDUCTION EAU POTABLE

a. Alimentation

Raccordement sur existant

Image 3 - Plan AEP

Le réseau d’adduction d’eau existant sera dévoyé dans le cadre du projet, une partie
de ce dévoiement s’effectuera sous vide sanitaire existant.

Le réseau sera réalisé en PEHD @63 mm.

Une vanne de sectionnement sera positionnée en amont & aval de I'alimentation du
batiment afin de permettre plus facilement une bascule de réseau en cas d’incident.

Les conduites proches de I'emprise du futur batiment seront bétonnées afin d’éviter
tout risque d’accrochage lors de la réalisation de ce dernier.
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Les travaux comprennent :

> L’ouverture & la fermeture de tranchée a des profondeurs diverses, avec
évacuation en décharge des matériaux excédentaires, y compris géotextile (en
cas de venue d’eau), lit de pose et enrobage de canalisation en gravette,
grillage avertisseur de couleur bleu, remblaiement en matériaux d’apport type
D3 (insensibles a l'eau) ou matériaux du site compactés selon les
recommandions du guide du SETRA ;

> La fourniture et pose en tranchée de canalisation d’eau potable ainsi que des
éléments de raccordement par té ou par coude, la mise en place de plaque
pleine sur les conduites en attente ;

b. Essais et réception

Le réseau d’eau sera testé a I'étanchéité a I'eau, sous une pression de service de 1.5
X pression nominale. Pour étre conforme, la pression devra étre maintenue pendant
30 minutes au cours desquelles la chute de pression ne devra pas étre supérieure a
20 kPa.

Il sera également procédé une désinfection, un rincage ainsi qu'a des analyses
prouvant la propreté chimique et bactériologique de la conduite, par section mise en
eau. Cette désinfection se fera en conformité avec la réglementation en vigueur. Les
prélevements et analyses devront étre effectués par un laboratoire agréé et un
certificat de conformité des résultats devra étre fourni au maitre d’ceuvre avant remise
en eau.

Ces épreuves s’effectueront selon les prescriptions du fascicule 71 du CCTG.
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IX. RESEAUX SECS

a. Alimentation CFO & CFA

Poste 330

Alim 332
| CFO/CFA

Alim 332 i ),

CFO - E ______ ‘,A/‘

-
e
-

Alim 334 -7 Alim 331
CFO/ CFA e e eeooaaTSwee  CFO/CFA

.......................

---------- Réseau CFO / CFA existant supprimé

— Réseau CFO projeté

Réseau CFA projeté

O T A

4=_  Alim 304
=3
cFo

Image 4 — Plan CFO / CFA

Les réseaux de courant fort et courant faible existants seront dévoyés dans le cadre
du projet, une partie de ce dévoiement s’effectuera sous vide sanitaire existant.

L’alimentation en CFO sera réalisée depuis le poste transformateur 330.

Le lot VRD réalisera I'ensemble des fourreaux et des chambres de tirage, avec
optimisation du tracé des cheminements et du positionnement des chambres par
rapport au revétement de surface. Les tampons des chambres de tirage seront en
fonte de classe adaptée au trafic (B125 ou C250).

Tous les fourreaux seront aiguillés, et les tranchées seront mutualisés seront réalisées
dans les regles de l'art avec maintien des écartements des conduits, repérage dans
les chambres de tirage, grillages avertisseurs réglementaires.

Les fourreaux proches de I'emprise du futur batiment seront bétonnés afin d’éviter tout
risque d’accrochage lors de la réalisation de ce dernier.

Le cablage sous fourreaux n’est pas compris dans le lot VRD.
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b. Essais & Controles

Compactage

Le niveau de qualité du compactage se traduit par une valeur de densité (ou de taux
de compactage) a atteindre pour réaliser le remblayage d’une tranchée et la réfection
de la structure de maniére a garantir la tenue dans le temps de I'ouvrage.

La qualité exigible, pour une chaussée donnée, doit étre modulée en fonction du réle
de la couche au sein de 'ouvrage et trois niveaux de qualité sont ainsi déterminés pour
les matériaux de remblayage et les matériaux de chaussée.

g4 : qualité « remblai » correspondant a 95% de la densité a I'optimum Proctor normal.

g3 : qualité « couche de forme » pour un matériau de remblayage apte a remplir cette
fonction sous une chaussée (portance suffisante a terme), correspondant a 100% de
la densité a 'optimum Proctor normal.

g2 : qualité « couche de fondation » pour les matériaux de reconstitution des couches
de chaussée grave traitée ou non pour des voiries a faible trafic, de difficulté au
compactage moyenne et enrobé facile a compacter, correspondant a 97% de la
densité a I'optimum Proctor modifié.

Essais de mandrinage, aiquillage, manchons

L’entreprise prévoira et réalisera I'aiguillage des fourreaux. Elle devra a cet effet étre
munie :

> D’une enrouleuse-dérouleuse ;
» D'un filin d’aiguillage ;
» D’un furet ou alvéometre ;

Et mettra a la disposition de I'administration deux agents qualifiés qui effectueront le
mandrinage. Elle devra disposer d’'un compresseur permettant de délivrer une
pression de 7 bars maximum et un débit de 3500 I/mn maximum.

Dans le cas ou le réseau ne pourrait étre réceptionné par I'opérateur télécom pour des
défauts de mise en ceuvre des ouvrages, I'entreprise aurait a sa charge les frais
occasionnés par la nouvelle intervention de I'administration.

Conditions de réception :

» 100% de passage du mandrin.
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X. EAUX CHAUDES SANITAIRES (ECS) & CHAUFFAGE

Raccordement
sur existant

Alimentation 331

| el

---------- Réseau ECS / CHAUFFAGE supprimé

Réseau ECS / CHAUFFAGE projeté

Image 5 - Plan ECS / CHAUFFAGE

Les réseaux d’eaux chaude sanitaire et de chauffage existant seront dévoyés dans le
cadre du projet, une partie de ce dévoiement s’effectuera sous vide sanitaire existant.

L’alimentation en ECS / CH sera réalisée depuis le local technique existant.

Le lot VRD réalisera l'ouverture et la fermeture des tranchée, yc pose du grillage
avertisseur violet.

Les conduites proches de I'emprise du futur batiment seront bétonnées afin d’éviter
tout risque d’accrochage lors de la réalisation de ce dernier.

La pose des conduites n’est pas comprise au présent lot.



