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ARTICLE 1 - OBJET DE L'ASSURANCE

Aux termes de ses conditions générales et du présent cahier des charges, I'assureur garantit en
« Dommages-ouvrage » les travaux de réhabilitation du batiment 503 et de reconstruction apres démolition
du batiment 332, du Centre Hospitalier du Vinatier situé 95 Boulevard Pinel 69500 BRON.

(Cf programme joint en annexe).

Il est expressément convenu qu’en cas de clauses différentes ou divergentes entre les conditions
générales et ce CCTP, ce sont les clauses les plus favorables au maitre de I'ouvrage qui prévalent.

ARTICLE 2 — DEFINITIONS

Pour l'application du présent marché, il est expressément convenu avec les assureurs d’appliquer les
définitions suivantes :

2-1  Souscripteur

Le Centre Hospitalier Le Vinatier.

2-2 Les assurés
Sont considérés comme assurés :
« Le souscripteur,
. Les propriétaires successifs éventuels de I'ouvrage objet du présent marché.
2-3 Le Maitre de I'Ouvrage

La personne qui a passé avec les constructeurs les contrats de louage d’ouvrage correspondant a
la conception, au contréle et a I'exécution de I'opération de construction.

2-4  Laréception
Conformément a l'article 1792-6 du code civil, il s’agit de 'acte par lequel le Maitre de I'ouvrage
accepte, avec ou sans réserve, les travaux effectués.

2-5 Les dommages immatériels

Ce sont tous les préjudices pécuniaires subis du fait d’'un sinistre, autres que les dommages a
'ouvrage et que les dommages corporels.

ARTICLE 3 - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’OPERATION

3.1 — Maitrise d’ceuvre

Cette opération est réalisée par le biais d'un marché de conception-réalisation-maintenance, par
le groupement suivant :
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CITINEA
61-63 avenue Paul Krliger - 69100 Villeurbanne Mandataire

Tél: 04 72 68 25 50 - e-mail : marches.citinea@vinci-construction.fr Entreprise Générale
SIRET : 954 500 088 00164

Cent7 Architecture

107 rue Ferdinand Buisson — Montchat - 69003 LYON
Tél: 04 78 18 58 86 - e-mail : contact@107architecture.fr
SIRET : 790 295 323 00014

Architecte

CET INGENIERIE
3 Place Renaudel, 69003 LYON BET Fluides (CVC, Electricité
Tél: 04 786009 71 - e-mail . cet@cet-lyon.com courants forts et faibles) et CSSI
SIRET 519 722 102 00026

Siége social : 23 Quai Alfred Sisley - 92390 Villeneuve-La-Garenne

STRUCTURES BATIMENT
3 rue de la Dombes - 01700 NEYRON

Tél: 04 78 55 08 93 - e-mail : bet.sb@structures-batiment.com BET.Struictura
SIRET : 440 345 239 00048

ATELIER ESPINOSA

39 rue Saint Hélene - 69002 LYON

Tél: 04 78 37 04 22 - e-mail . etienne.cassier@atelier-espinosa.com
SIRET : 479 285 306 00029

Architecture d'intérieur

(APD en annexe- avec avenant numéro 1 au marché)

3.2 - Contrdle technique
Les travaux faisant I’objet du marché sont soumis au contrdle technique effectué par :

BTP Consultant - Immeuble Le Vernal - 2éme étage 62 chemin de la bruyere 69570 DARDILLY
Les missions confiées par le maitre de I’ouvrage au contrdleur technique sont les suivantes :
e Mission :

Voir pieces en annexes CCTP (lettre de consultation et bon de commande).

3.3 —Entreprises

Cf groupement indiqué plus haut.

ARTICLE 4 - GARANTIES DETAILLEES

Les offres émanant des assureurs devront comprendre les quatre garanties suivantes :

« Garantie des dommages de nature décennale

« Garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement
« Garantie des dommages immatériels

« Garantie des dommages aux existants

Le détail des garanties demandées est précisé ci-apres.
4-1 Garantie des dommages de nature décennale
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4-2

4-4

L’assureur garantit, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de
réparation des dommages, méme résultant d’un vice du sol, de la nature de ceux dont sont
responsables les constructeurs, au sens des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et suivants du code
civil.

Il s’agit des dommages qui :
. Compromettent la solidité des ouvrages,
. Affectent lesdits ouvrages dans I'un de leurs éléments constitutifs ou 'un de leurs éléments
d’équipement, les rendent impropres a leur destination,
. Affectent la solidité d’'un élément d’équipement indissociable des ouvrages.

Il est convenu que les travaux de réparation comprennent les travaux de démolition, déblaiement,
dépose, démontage, séchage, transport, manutention, gardiennage ou cléture éventuellement
nécessaires.

Garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement

L’assureur garantit, conformément a larticle 1792-3 du code civil, les dommages matériels
entrainant la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement lorsqu’ils rendent les éléments
d’équipement inaptes a remplir leur fonction.

Garantie des dommages immatériels

L’assureur garantit les dommages immatériels subis par le propriétaire de la construction ou
l'occupant, qui résulte d'un dommage matériel survenu aprés réception et garanti au titre des
articles 4-1 et 4-2 ci-dessus.

Garantie des dommages aux existants

L’assureur garantit les dommages matériels causés aux parties préexistantes des constructions,

du fait des travaux exécutés, et résultant d’'un sinistre garanti au titre des articles 4-1 et 4-2 ci-
dessus.

ARTICLE 5 - PRISE D'EFFET ET DUREE DES GARANTIES

Le chantier fait I'objet d’'une réception unique. Toutes les garanties mentionnées dans le paragraphe
précédent prennent effet respectivement au jour de chaque réception des travaux.

Elles s’achévent respectivement :

. pour la garantie des dommages de nature décennale : a I'expiration d’'une période de 10 ans
a compter de la réception

« pour la garantie de bon fonctionnement : a I'expiration d’'une période de 2 ans a compter de
la réception

« pour la garantie des dommages immatériels : idem garantie des dommages de nature
décennale

Toutefois, la garantie des dommages de nature décennale est acquise, conformément a l'article L 242-1
du code des assurances :
- avant réception, lorsque, aprés mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage

conclu avec I'entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations.
- apres réception et avant I'expiration du délai de garantie de parfait achévement, lorsque, aprés mise en

demeure restée infructueuse, I'entrepreneur n’a pas exécuté, dans le délai fixé au marché, ou a défaut
dans un délai de 90 jours, son obligation de réparer.
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Démarrage des travaux : avril 2023 (Batiment 503) et juin 2023 (batiment 332)
Date réception prévisionnelle : Début 2024 pour le batiment 503 — juillet 2024 pour le batiment 332

Le planning est joint en annexe.

ARTICLE 6 — EXCLUSIONS

Il est expressément convenu que les assureurs excluent les dommages résultants :
« du fait intentionnel ou du dol du souscripteur
« des effets de 'usure normale, du défaut d’entretien ou de 'usage anormal
« des faits de guerre civile ou étrangére, ainsi que des actes d’attentats (au sens de la loi du
09/09/1986
« du risque nucléaire
. de catastrophes naturelles, au sens de la loi du 13/07/1982
. de tempétes, au sens de la loi du 25/06/1990
. d’incendie ou d’explosion, sauf s'’ils proviennent d’un sinistre garanti par le présent marché

NB : si 'assureur souhaite prévoir d’autres exclusions, il devra les proposer sous forme de variantes.

ARTICLE 7 - VALEURS D'ASSURANCES

7-1  Montant des garanties

L’assureur s’engage a prendre en charge les sinistres correspondants aux garanties souscrites,
telles que définies a l'article précédent, selon les montants définis dans le tableau ci-apres :

GARANTIES MONTANT épuisable des garanties

Dommages de nature décennale Codt total prévisionnel des travaux et
honoraires TTC., soit 7 705 479 €

(Montant indexé pendant la durée de la
garantie sur l'indice BT 01)

Garantie de bon fonctionnement 10 % du montant de la garantie
ci-dessus, 770 547 €uros

Garantie des dommages immatériels 10 % du montant de la garantie
« dommages de nature décennale »
ci-dessus, 770 547 €uros

Garantie des dommages aux existants 10 % du montant de la garantie
« dommages de nature décennale »
ci-dessus, 770547 €uros

NB : les capitaux ci-dessus sont épuisables et peuvent étre reconstitués, selon les dispositions de
l'article 8.2 ci-dessous.

7-2  Garantie dommages de nature décennale

Il est convenu que les assureurs proposeront une offre sans franchise.
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7-3

Variantes — Franchises autres garanties

L’assureur mentionnera clairement, pour chaque garantie concernée, le montant des franchises
éventuellement retenues, qui sont des variantes autorisées.

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS ET CLAUSES PARTICULIERES

8-1

8-2

8-3

Renonciation de I'assureur a I'application de certaines sanctions

Il est convenu expressément que I'assureur renonce a 'application des sanctions suivantes :
. Résiliation aprés sinistre
« Régle proportionnelle de capitaux (telle que prévue a larticle L 121-5 du code des
assurances)
. Déchéance de garantie suite notamment & déclaration tardive de sinistre

Epuisement et reconstitution des garanties

Les montants de garanties définies a I'article 5 ci-dessus seront automatiqguement réduits par les
indemnités versées en cas de sinistre.

Toutefois, ces montants pourront é&tre reconstitués aprés sinistre, sur demande de
I'assuré et sous condition du versement d’'un complément de prime dont le montant sera fixé par
avenant.

Déclaration du co(t définitif de la construction

Le Maitre de l'ouvrage s’engage a communiquer a l'assureur le colt total définitif de 'opération
(travaux et honoraires T.T.C.), dans le mois qui suit I'arrété définitif des comptes.

Ce montant servira a I'assureur a établir un avenant de régularisation de prime, afin de tenir compte
du colt réel de 'opération.
Communication des attestations d'assurance décennale des constructeurs

Le Maitre de l'ouvrage s’engage a communiquer a 'assureur, les attestations d’assurance de
responsabilité décennale des constructeurs concernés.

ARTICLE 9 - GESTION DES SINISTRES
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9-1 Déclaration des sinistres

Le Maitre de 'ouvrage s’engage a déclarer les sinistres survenus dans les deux mois suivant la
date a laquelle son service assurances en aura eu connaissance.

9-2 Expertise des dommages

Pour tous les dommages, I'assureur indiquera le seuil d’expertise, c’est-a-dire le montant estimatif
des dommages au-dessus duquel il missionnera un expert en vue de déterminer le montant exact
des dommages subis.

Il est convenu que, lorsque les dommages seront inférieurs a ce seuil d’expertise, le Maitre de
l'ouvrage puisse faire procéder aux réparations immédiatement, sans attendre l'accord de
assureur.

Au cas ou une expertise serait nécessaire (c’est-a-dire au-dessus du seuil précédemment défini),
'assureur s’engage a missionner I'expert dans les 2 jours maximum suivant la réception de la
déclaration de sinistre et a en informer immédiatement le Maitre de I'ouvrage.

L’expertise doit avoir lieu dans la semaine suivant I'envoi de la mission ; a défaut, I'assureur
autorise le Maitre de I'ouvrage a faire procéder aux travaux de remise en état.

Les délais d’expertise sont ceux prévus dans le code des assurances, a l'article A 243-1
(notamment I'annexe II)

9-3 Paiement de lI'indemnité

En cas de sinistre garanti, 'indemnité est payée par I'assureur dans les 15 jours suivant le dép6t
du rapport de I'expert, ou suivant 'accord amiable ou judiciaire sur le montant de 'indemnité entre
I'assureur et I'assuré.

Le cas échéant, et a la demande du Maitre de I'ouvrage, il est convenu que I'assureur puisse payer
directement I'entreprise ou les entreprises chargés de la remise en état.

A la demande de I'assuré, I'assureur devra verser une provision, au moins égale a 50% du montant
estimé de tout sinistre garanti.

9-4  Contestation de I'indemnité
Au cas ou le Maitre de l'ouvrage serait en désaccord avec l'assureur sur le montant d’'une

indemnité, guelle que soit la garantie en jeu, chaque partie (assureur et assuré) désigne alors un
expert pour procéder a une expertise amiable contradictoire.

Si les experts désignés ne trouvent pas un accord, 'assureur et I'assuré désignent alors d’un
commun accord un troisieme expert et s’en remettent a son avis.

En cas de désaccord sur le choix du troisieme expert, sa désignation est faite par le Tribunal
compétent du lieu du sinistre, sur demande d’'une des deux parties ou de I'une seulement.

Les honoraires du tiers expert sont payés par moitié par I'assureur et le Maitre de I'ouvrage.

ARTICLE 10 - SUIVI STATISTIQUE DU MARCHE

L’assureur s’engage a envoyer au Maitre de I'ouvrage, tous les ans, a compter de la premiére année
suivant la réception, I'état complet des sinistres concernant le présent marché. Cet état portera sur 'année
civile précédente.
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Tous ces états statistiques comporteront les renseignements suivants :

. liste compléte des sinistres, par ordre chronologique de survenance
« indication, pour chaque sinistre :
- de sa date de survenance
- de sa nature (matériel, immatériel)
- des garanties en jeu
- des montants payés par 'assureur (indemnités, frais d’expertise ou autres)
- des provisions subsistant éventuellement au moment de I'établissement de I'état
- du montant des recours obtenus (par application du droit commun ou d’'une convention de
reglement des sinistres)
. indication des chiffres totaux par nature, catégories et périodes.

ARTICLE 11 - DESIGNATION DU GESTIONNAIRE DU MARCHE

L’assureur désignera au stade de I'offre une ou plusieurs personnes ayant en charge la gestion du présent
marché, que les services du Maitre de l'ouvrage auront comme interlocuteur(s) privilégié(s). Les
coordonnées complétes seront indiquées dans I'offre.

Ces personnes devront avoir un pouvoir de décision, notamment dans les domaines suivants :
- nomination des experts
. réglement et paiement des sinistres
. conseil et explication sur des points techniques ou juridiques précis relatifs aux clauses du
marché
« décomposition de la prime

ANNEXES

- descriptif de I'opération (Cf CCTP)

- DOC (déclaration d’ouverture du chantier)

- Plans et APD

- Liste du groupement de conception-réalisation-maintenance

- contrdles techniques (RICT)

- contrdleur technique (lettre de consultation et bon de commande)
- Planning

- Attestations assurance décennale du groupement

CH Le Vinatier — Marché d’assurance Dommages-ouvrage — Réhabilitation bt 503 et
reconstruction bt 332
Page 9 sur 9



