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ARTICLE 1 - OBJET DE L’ASSURANCE

Aux termes de ses conditions générales et du présent CCTP, I’assureur garantit en « Tous Risques
Chantiers » les travaux de réhabilitation du batiment 503, et de reconstruction aprés démolition du
batiment 332, du Centre Hospitalier du Vinatier situé 95 Boulevard Pinel 69500 BRON.

Il est expressément convenu qu’en cas de clauses différentes ou divergentes entre les conditions
génerales et ce CCTP, ce sont les clauses les plus favorables au Maitre de 1’ouvrage qui prévalent.

Les garanties sont regroupées sont la forme d’une assurance « Tous dommages sauf ».

ARTICLE 2 - DEFINITIONS

Pour I’application du présent marché, il est expressément convenu avec les assureurs d’appliquer les
définitions suivantes :

Article 2-1 : le SOUSCRIPTEUR

Le souscripteur du présent marché est le Maitre de 1’ouvrage, c’est-a-dire le Centre Hospitalier Le
Vinatier.

Article 2-2 : les ASSURES

Sont considérés comme assurés tous les intervenants, a quelque titre que ce soit, sur le chantier.
Il s’agit, notamment, cette liste n’étant pas exhaustive :

e du souscripteur

des maitres d’ceuvre, BET, ingénieurs, techniciens et leurs sous-traitants et, plus globalement,
du groupement de conception-réalisation-maintenance

du bureau de contr6le technique

des entreprises, co-traitants (groupement), sous-traitants

des fournisseurs lorsqu’ils interviennent sur le site

des conseils, consultants, audits, associés, mandataires, préposés des intervenants désignés ci-
dessus

NB : tous les intervenants sont considérés comme des tiers entre eux.
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ARTICLE 3 - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’OPERATION

3.1-LES CONSTRUCTEURS

° Groupement de maitrise d’ceuvre
Cette opération est réalisée par le biais d'un marché de conception-réalisation-maintenance, par le
groupement suivant :

CITINEA
61-63 avenue Paul Krliger - 69100 Villeurbanne Mandataire
Tél: 04 72 68 25 50 - e-mail : marches.citinea@vinci-construction.fr Entreprise Générale

SIRET : 954 500 088 00164

Cent7 Architecture

107 rue Ferdinand Buisson — Montchat - 69003 LYON
Tél: 04 78 18 58 86 - e-mail : contact@107architecture.fr
SIRET : 790 295 323 00014

Architecte

CET INGENIERIE
3 Place Renaudel, 69003 LYON BET Fluides (CVC, Electricité
Tél: 04 786009 71 - e-mail : cet@cet-lyon.com courants forts et faibles) et CSSI

SIRET 519 722 102 00026
Siége social : 23 Quai Alfred Sisley - 92390 Villeneuve-La-Garenne

STRUCTURES BATIMENT
3 rue de la Dombes - 01700 NEYRON

Tél: 04 78 55 08 93 - e-mail : bet.sb@structures-batiment.com BETSLEL
SIRET : 440 345 239 00048

ATELIER ESPINOSA
39 rue Saint Hélene - 69002 LYON : o
Tél: 04 78 37 04 22 - e-mail . etienne.cassier@atelier-espinosa.com Architegture dinterieur
SIRET : 479 285 306 00029

° Contréle technique
BTP Consultant - Immeuble Le Vernal - 2éme étage 62 chemin de la bruyere 69570 DARDILLY
Les missions confiées par le maitre de I’ouvrage au contrdleur technique sont les suivantes :
« Mission :

Cf documents en annexe CCTP (lettre de consultation et bon de commande).

Article 3-2 : Description et caractéristigues principales de 1’ouvrage

CH Le Vinatier — CCTP Marché assurance TRC — Opération de réhabilitation 503 et démolition
reconstruction du 332
Page 4 sur 11



= DESCRIPTION DES OUVRAGES

Le présent programme porte sur les projets ci-dessous :

- Unit¢ UHTCD, PC Pole PsyPA et REPERE : relocalisation de I’'unit¢ UHTCD au ler étage du
batiment 503 et réaménagement de certains locaux du PC P6le PsyPA et REPERE au RDC du
batiment 503 ;

- Pole ADIS : la démolition du batiment 332 et la construction d’une Unité Neurodéveloppement
pour le p6le ADIS.

= COUT PREVISIONNEL DU MARCHE (tous honoraires compris)

Total TTC =7705479€

= DUREE PREVISIONNELLE DES TRAVAUX

Démarrage des travaux : avril 2023 (Batiment 503) et juin 2023 (batiment 332)
Date réception prévisionnelle : Début 2024 pour le batiment 503 — juillet 2024 pour le batiment 332.

ARTICLE 4 - GARANTIES DETAILLEES

Les offres émanant des assureurs devront étre présentées sous forme de « Tous risques sauf » et
comprendre les deux risques suivants :

e Tous dommages aux biens
e Extensions de garanties

Le détail des garanties demandées est précisé ci-apres.

Premier risque : Dommages aux biens en cours de travaux

Les assureurs garantissent tous les dommages et toutes les pertes survenant a 1’ouvrage objet du
marché, la notion d’ouvrage s’entendant au sens large, c’est-a-dire comprenant les travaux de
terrassement et de génie civil, mais aussi les équipements, matériels et matériaux de toutes natures, et
incluant les ouvrages provisoires ainsi que les engins de chantiers et baraques de chantiers, de méme
que les existants ; cette liste est réputée non exhaustive, les assureurs s’engageant a ne jamais opposer
de non-assurance ou de non-garantie au cas ou un bien sinistré n’y aurait pas été cité

Parmi les évenements garantis, sont notamment couverts de maniere expresse les risques suivants :

e Effondrement (ou menace grave d’effondrement)
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Sont inclus dans cette garantie les frais exposés par le Maitre de 1’ouvrage pour faire face
a une menace grave d’effondrement ou pour prévenir 1I’extension ou 1’aggravation d’un
sinistre.

Incendie et explosion

Cette garantie devra couvrir tous les incendies, explosions ou implosions possibles, quels
qu’en soient I’origine et le responsable.

Dégat des eaux

Il s’agit de couvrir tous les dommages causés par infiltrations d’eaux, inondations,
débordement, etc...

Evénements naturels

Il s’agit de prendre en compte les risques découlant des différents aléas climatiques, ainsi
que les catastrophes naturelles qui en résultent (exemple : tempétes).

Erreurs de conception

Les erreurs de calculs, d’implantation, de plans ou encore les problémes liés aux fondations
des ouvrages, a la stabilité du terrain seront garantis.

Greves et émeutes, attentats et actes de terrorisme ou de sabotages, catastrophes naturelles
Il s’agit d’intégrer dans la TRC les différentes obligations d’assurance correspondantes,
conformément aux lois de 82 et de 86.

Dommages aux engins de chantier, baraques de chantier et installations provisoires

L’assureur couvrira I’ensemble des dommages pouvant survenir et endommager ces biens.

NB : les assureurs préciseront le cas échéant les exclusions qu’ils souhaitent intégrer dans leur
proposition. Les exclusions sont celles des conditions générales de 1’assureur.

Deuxiéme risque : Autres dommages

Perte d’exploitation
L’assureur couvrira la perte de recettes, de marge brute ou tout préjudice pécuniaire faisant
suite a un dommage garanti atteignant 1’ouvrage ou les existants.

Dommages a I’ouvrage pendant la période de maintenance
Les assureurs garantiront toutes destructions, pertes ou dommages survenant aux biens
assurés (ouvrage, materiels et matériaux de toutes natures) :
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» causés par 1’assuré (tel que défini plus haut) lorsqu’il revient sur le site pour exécuter
tous travaux de finition, mise au point, rectification, épreuve, essais, réparation,
maintenance, y compris levées de réserves

» dont I’origine est antérieure a la réception et résultant notamment d’erreur, de défaut
de conception, de vices divers (cachés, de matieres, de fabrication, de montage,
d’assemblage etc...)

La période de garantie demandée est de 2 ans apres la réception.

e Dommages en cours de transport

L’assureur garantira les dommages subis par les machines, matériels et matériaux au cours
de leur transport entre le lieu de chargement et le chantier et inversement.

e Frais de recherche des causes d’un sinistre

L’assureur garantira les frais de recherche des causes et origines des sinistres, notamment
par le biais d’envoi d’experts et de techniciens.

e Frais de déblais et de démolition
Sont couverts les frais de démolition, nettoyage, déblaiement, retirement, sauvetage
nécessaires a la réparation des biens assurés ou a la poursuite du chantier.

e Frais de réparation provisoire
L’assureur garantira les frais de réparation provisoire nécessaire a la poursuite normale du
chantier, sous réserve de I’accord de 1’assureur.

e Honoraires d’experts
Seront couverts les honoraires et frais d’expert que le Maitre de 1’ouvrage aura lui-méme
choisi, dans la limite du montant réellement paye.

e Honoraires des hommes de I’art
De méme, les honoraires de tous hommes de I’art (notamment bureau d’étude, maitre
d’ceuvre, architecte, coordonnateur, contrdleur technique, ingénieur-conseil, consultant et
tout organisme spécialisé choisi par le Maitre de [’ouvrage) seront garantis lorsque ces
personnes seront chargées des études indispensables a la réparation des biens sinistrés.

e Frais supplémentaires
Les frais relatifs aux heures supplémentaires et au transport tant fluvial qu’aérien ou
terrestre nécessités pour 1’exécution des réparations seront garantis.

ARTICLE 5 - VALEURS D’ASSURANCE

Article 5-1 : Montant des garanties

L’assureur s’engage a prendre en charge les sinistres correspondants aux garanties souscrites,
telles que définies a 1’article précédent, selon les montants définis dans le tableau ci-apres :
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GARANTIES MONTANT
Tous dommages aux biens Valeur prévisionnelle des travaux, soit
7705479 euros TTC
dont :
o effondrement
e Dris de machines
e dommages aux engins et baraques
de chantiers et installations
provisoires
Autres dommages :
e pertes d’exploitation 500 000 €

e maintenance (pendant 2 ans apres
réception)

e dommages en cours de transport

e frais de recherche de causes de
sinistre

e frais de déblais-démolition

frais de réparation provisoire
honoraires d’expert
honoraires d’hommes de I’art
frais supplémentaires

Valeur prévisionnelle de I’ouvrage

10 % du montant du sinistre
10 % du montant des dommages

10 % du montant des dommages, en plus du
montant de la garantie globale

10 % du montant du sinistre
10 % du montant du sinistre
10 % du montant du sinistre
10 % du montant du sinistre

Article 5-2 : franchises

L’assureur proposera une offre sans franchise.

ARTICLE 6 — DISPOSITIONS ET CLAUSES PARTICULIERES

Article 6-1 : renonciation de 1’assureur a ’application de certaines sanctions

I1 est convenu expressément que I’assureur renonce a I’application des sanctions suivantes :

» résiliation apres sinistre

» régle proportionnelle de capitaux (telle que prévue a I’article L 121-5 du code des assurances)

» déchéance de garantie suite notamment a déclaration tardive de sinistre

Article 6-2 : Arrét du chantier

Les garanties demeurent acquises a I’assuré en cas d’arrét total ou partiel des travaux.
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Article 6-3 : Prise d’effet de 1’assurance en cours de travaux

L’assurance s’appliquera a la partie de 1’ouvrage construite antérieurement a la date de prise
d’effet de la présente assurance.

Sont seuls exclus les pertes ou dommages dont 1’assuré aurait eu connaissance a la souscription.

Les garanties joueront toujours pour les pertes et dommages survenus apres la date d’effet et
dont I’origine serait antérieure a cette prise d’effet.

Le cas échéant, c’est a 1’assureur d’apporter la preuve de la connaissance par 1’assuré de la
survenance des dommages antérieurement a la prise d’effet.

ARTICLE 7 - GESTION DES SINISTRES

Article 7-1 : déclaration des sinistres

Le souscripteur s’engage a déclarer les sinistres survenus dans les deux mois suivant la date a
laguelle il en a eu connaissance.

Article 7-2 : expertise des dommages

Pour tous les dommages, 1’assureur indiquera le seuil d’expertise, ¢’est-a-dire le montant
estimatif des dommages au-dessus duquel il missionnera un expert en vue de déterminer le montant
exact des dommages subis.

Il est convenu que, lorsque les dommages seront inférieurs a ce seuil d’expertise, le souscripteur
puisse faire procéder aux réparations immédiatement, sans attendre 1’accord de I’assureur.

Au cas ol une expertise serait nécessaire (c’est-a-dire au-dessus du seuil précédemment défini),
I’assureur s’engage a missionner I’expert dans les 2 jours maximum suivant la réception de la
déclaration de sinistre et a en informer immédiatement le souscripteur.

L’expertise doit avoir lieu dans la semaine suivant I’envoi de la mission ; a défaut, ’assureur
autorise le souscripteur a faire procéder aux travaux de remise en état.

L’expert dépose son rapport aupres de I’assureur dans la semaine suivant son expertise.

D¢s le dépot du rapport de I’expert, 1’assureur en communique une copie au souscripteur pour
information.

Article 7-3 : paiement de I’indemnité
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En cas de sinistre garanti, I’indemnité est payée par I’assureur dans les 15 jours suivant le dépot
du rapport de I’expert, ou suivant I’accord amiable ou judiciaire sur le montant de I’indemnité entre
’assureur et I’assuré.

Le cas échéant, et & la demande du souscripteur, il est convenu que 1’assureur puisse payer
directement 1’entreprise ou les entreprises chargés de la remise en état.

Pour tout sinistre, et a la demande de I’assuré, 1’assureur devra verser une provision, au moins
égale a 50% du montant estime.
Article 7-4 : contestation de I’indemnité

Au cas ou le souscripteur serait en désaccord avec 1’assureur sur le montant d’une indemnité,
quelle que soit la garantie en jeu, chaque partie (assureur et assuré) désigne alors un expert pour
procéder a une expertise amiable contradictoire.

Si les experts désignés ne trouvent pas un accord, I’assureur et 1’assuré désignent alors d’un
commun accord un troisiéme expert et s’en remettent a son avis.

En cas de désaccord sur le choix du troisieme expert, sa désignation est faite par le Tribunal du
lieu du sinistre, sur demande d’une des deux parties ou de 1’une seulement.

Les honoraires du tiers expert sont payés par moitié¢ par I’assureur et le souscripteur.

ARTICLE 8 - SUIVI STATISTIQUE DU MARCHE

L’assureur s’engage a envoyer au souscripteur, tous les ans a compter du démarrage du chantier,
I’état complet des sinistres concernant le présent marché.

Tous ces états statistiques comporteront les renseignements suivants :

e liste compléte des sinistres, par ordre chronologique de survenance

e indication, pour chaque sinistre :

de sa date de survenance

de sa nature (corporel, matériel, immatériel)

des garanties en jeu (dommages, incendie, vol...)

des montants payés par I’assureur (indemnités, frais d’expertise ou autres)

des provisions subsistant éventuellement au moment de 1’établissement de 1’état

du montant des recours obtenus (par application du droit commun ou d’une convention de
reglement des sinistres)

e indication des chiffres totaux par nature, catégories et périodes

VVVYYYVY
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ARTICLE 9 - DESIGNATION DU GESTIONNAIRE DU MARCHE

L’assureur désignera au stade de 1’offre une ou plusieurs personnes ayant en charge la gestion
du présent marché, que les services du Maitre de I’ouvrage auront comme interlocuteur(s) privilégié(s).
Les coordonnées complétes seront indiquées dans 1’offte.

Ces personnes devront avoir un pouvoir de décision, notamment dans les domaines suivants :
e nomination des experts
e reglement et paiement des sinistres

e conseil et explication sur des points techniques ou juridiques preécis relatifs aux clauses du marché
e deécomposition de la prime

ARTICLE 10 - ANNEXES

Pour complément d’information, les documents ci-apres sont joints au présent Cahier des charges :

e Programme technique détaillé de I'opération, faisant office de CCTP pour le groupement
de conception-réalisation-maintenance

¢ Plans de situation, de masse et coupes verticales (APD)

¢ Planning prévisionnel de I'opération

e Rapport préliminaire de controle technique et missions

e Estimation des colits de 'opération

e Lettre de consultation et bon de commande relatif a la mission de controle technique
e Attestations d’assurances du Groupement (décennale et RC)

e DOC
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