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Le présent document a pour objet la définition et la prescription des travaux du lot TRAVAUX PREPARATOIRES
DEVOIEMENT DES RESEAUX nécessaires a la réalisation de la Reconstruction du batiment 332 du Centre
Hospitalier Le Vinatier 2 BRON.

Il est précisé que l'entreprise titulaire du présent lot devra également se conformer aux stipulations du lot CLAUSES
COMMUNES A TOUS LES LOTS, qui font partie intégrante de son marché et de ses obligations.

Plans d’exécution

Etablissement des plans d’exécution
Les plans d'exécution, les notes de calcul sont a la charge du présent lot qu'il fera établir par un bureau d'étude interne

ou externe qualifié, agréé par le maitre d'ouvrage.
Les plans d'exécution seront transmis au maitre d’ceuvre et au bureau de contrdle pour validation.

Localisation :
Pour travaux de dévoiement ci-aprés.

Constat des abords

Constat des abords des batiments, sous station et poste de transformation

L'entrepreneur du présent lot devra réaliser un constat des abords des béatiments, de la sous-station et du poste de
transformation de maniére a bien identifier les travaux et de s'assurer de I'état des ouvrages batis.

Localisation :
Pour travaux de dévoiement ci-apres.

Travaux préparatoires

Sondage et repérage

L’entreprise titulaire des travaux du présent lot devra tous les sondages complémentaires et les repérages des réseaux
sur le site.

Localisation :
Pour travaux de dévoiement ci-aprés.

Implantation
L’entreprise titulaire des travaux du présent lot devra tous les tracés et implantations des réseaux.

Localisation :
Pour travaux de dévoiement ci-apres.

Isolement vanne de sectionnement

L'entreprise titulaire du présent lot devra l'isolement de la vanne de sectionnement.

Localisation :
En attente détails.
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Electricite courants forts

Intervention sur le poste de transformation

Intervention sur le poste de transformation du batiment 330, consistant au dévoiement de 4 liaisons de courants forts :
- CFO 334 : réalimentation du batiment 334 depuis le poste 330 ;

- CFO SS 332 : réalimentation de la sous-station 332 depuis le poste 330 ;

- CFO 304 : réalimentation du batiment 304 depuis le poste 330 ;

- CFO 331 : alimentation du batiment 331 directement depuis le poste 330.

Localisation :
Suivant plan de principe dévoiement des réseaux CFO et notice technique dévoiement des réseaux.

Dévoiement alimentation courant fort

Suivant la notice technique, le dévoiement des réseaux se fera selon le principe décrit ci-dessous :

- réalisation des travaux de cheminement, notamment VRD, nécessaire aux nouveaux tracés des réseaux ;

- mise en ceuvre d’'un groupe électrogéne mobile équipé d’'un tableau de 4 protections permettant la réalimentation
simultanée de chacun des batiments. Le groupe sera placé a proximité des 4 batiments a réalimenter ;

- mise en ceuvre d’'une liaison électrique provisoire, pour chaque batiment, entre le groupe électrogéne mobile et
I'armoire principale du batiment a réalimenter.

NOTA : pendant la durée de l'intervention, le batiment sera alimenté par le groupe électrogéne mobile.

Localisation :
Suivant plan de principe dévoiement des réseaux CFO et notice technique dévoiement des réseaux.

Raccordement et basculement

Suivant la notice technique, le raccordement et le basculement se feront selon le principe décrit ci-dessous :

- mise en ceuvre des liaisons courants forts définitives selon leurs nouveaux tracés ;

- coupure du poste 330 pour déconnexion des anciens cables d’alimentation et raccordement des nouveaux cables
d’alimentation de chaque batiment ;

- rétablissement de I'alimentation sur le poste 330 (a I'exception du batiment concerné par la réalimentation) ;

- coupure alimentation du batiment depuis le groupe électrogéne mobile, déconnexion et évacuation de I'alimentation
provisoire. Raccordement de I'alimentation neuve sur I'armoire principale du batiment.

Localisation :
Suivant plan de principe dévoiement des réseaux CFO et notice technique dévoiement des réseaux.

Electricite courants faibles et réseau fibre

Dévoiement réseau fibre
Suite a la démolition du batiment 332, création d'une nouvelle liaison pour le réseau fibre :

- FO 333-331 : fibre optique 12 brins monomode entre la baie existante du batiment 333 et la baie existante du
batiment 331.

Localisation :
Suivant plan de principe dévoiement des réseaux CFO et notice technique dévoiement des réseaux.
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Raccordement et basculement

La liaison réseau fibre empruntera un cheminement similaire aux liaisons courants forts décrite ci-avant. Elle sera soit
sous fourreaux pour les cheminements en VRD ou en chemin de céble dans le vide sanitaire des batiments (333).

Les travaux de dévoiement courant faible se feront en partenariat avec le service informatique du CH.
Seule la prestation de céblage est prévue au titre des travaux de dévoiement. Les prestations de déplacement ou
d’ajout d’équipement actif pour garantir le bon fonctionnement des installations ne sont pas incluses dans l'offre.

NOTA : I'état des baies existantes des batiments 331 et 334 n’ont pu étre visité lors de notre passage. De fait, nous ne
pouvons confirmer pour le moment que les baies existantes ont une réserve de place suffisante pour accueillir les
nouvelles arrivées.

Localisation :
Suivant plan de principe dévoiement des réseaux CFO et notice technique dévoiement des réseaux.

Devoiement réseau CFA

Suite a la démolition du batiment 332, création de nouvelle liaisons courants faibles sont nécessaire, deux liaisons sont
acréer :

- MULT 334-333 : liaison 24 paires entre la baie existante du batiment 334 et la baie existante du batiment 333 ;

- MULT 333-331 : liaison 24 paires entre la baie existante du batiment 333 et la baie existante du batiment 331.

Localisation :
Suivant plan de principe dévoiement des réseaux CFO et notice technique dévoiement des réseaux.

Raccordement et basculement

Les liaisons courants faibles emprunteront un cheminement similaire aux liaisons courants forts décrite ci-avant. Elle
sera soit sous fourreaux pour les cheminements en VRD ou en chemin de céble dans le vide sanitaire des batiments
(333).

Les travaux de dévoiement courant faible se feront en partenariat avec le service informatique du CH.
Seule la prestation de céblage est prévue au titre des travaux de dévoiement. Les prestations de déplacement ou
d’ajout d’équipement actif pour garantir le bon fonctionnement des installations ne sont pas incluses dans l'offre.

NOTA : I'état des baies existantes des batiments 331 et 334 n’ont pu étre visité lors de notre passage. De fait, nous ne

pouvons confirmer pour le moment que les baies existantes ont une réserve de place suffisante pour accueillir les
nouvelles arrivées.

Localisation :
Suivant plan de principe dévoiement des réseaux CFO et notice technique dévoiement des réseaux.

Chauffage et réseau de chaleur

Sous station travaux

Suivant la notice technique de dévoiement des réseaux, avant la condamnation des réseaux de chauffage existants,
des travaux en sous-station sont nécessaire :

- un caniveau béton enterré, prenant son origine en sortie de sous-station 332 existant transitera sous le futur batiment
construit pour arriver jusqu’a un regard extérieur positionné hors emprise projet.

Localisation :
Travaux en sous-station existante du batiment 332 pour dévoiement de réseaux.
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Dévoiement réseau chaleur

Suivant la notice technique de dévoiement des réseaux, le réseau de chauffage sera mis en place suivant le principe
ci-dessous :

- départ depuis la sous-station existante via le caniveau béton et jusqu'au regard ;

- il transitera sur la premiére partie du parcours, a I'extérieur et enterré, puis en vide sanitaire du batiment 333.

Localisation :
Suivant plan de principe dévoiement des réseaux humides avant travaux et notice technique dévoiement des réseaux.

Raccordement et basculement

Prestation comprenant le raccordement du réseau sur le départ de chauffage existant du batiment 333 y compris
basculement.

Lors de la mise en place des équipements hydrauliques dans le local technique recréé au sein du batiment neuf 332, la
liaison chauffage temporaire : sous-station actuelle - regard extérieur sera supprimée et remplacée par la liaison : local
technique recréé - regard extérieur. La liaison chauffage mis en place du regard extérieur jusqu’au point de
raccordement en vide sanitaire existant batiment 333 sera quant a elle conservée.

Localisation :
Suivant plan de principe dévoiement des réseaux humides avant travaux et notice technique dévoiement des réseaux.

Production d'eau chaude sanitaire

Sous station travaux

Suivant la notice technique de dévoiement des réseaux, avant la condamnation des réseaux de ECS existants, des
travaux en sous-station sont nécessaire :

- un caniveau béton enterré, prenant son origine en sortie de sous-station 332 existant transitera sous le futur batiment
construit pour arriver jusqu’a un regard extérieur positionné hors emprise projet.

Localisation :
Travaux en sous-station existante du batiment 332 pour dévoiement de réseaux.

Dévoiement réseau d'alimentation

Suivant la notice technique de dévoiement des réseaux, le réseau ECS sera mis en place suivant le principe suivant :
- départ depuis la sous-station existante via le caniveau béton et jusqu'au regard extérieur, il transitera sur la premiére
partie du parcours, a I'extérieur et enterré, puis en vide sanitaire du batiment 333.

Localisation :
Suivant plan de principe dévoiement des réseaux humides avant travaux et notice technique dévoiement des réseaux.

Raccordement et basculement

Prestation comprenant le raccordement aux circuits d'eau chaude existant du batiment 333 (en limite du VS actuel
entre le batiment 332 et 333) y compris basculement.

Lors de la mise en place des équipements hydrauliques dans le local technique recréé au sein du batiment neuf 332, la
liaison ECS + bouclage temporaire : sous-station actuelle - regard extérieur sera supprimée et remplacée par la liaison
: local technique recréé - regard extérieur. Les liaisons ECS + bouclage mis en place du regard extérieur jusqu’au point
de raccordement en vide sanitaire existant batiment 333 seront, quant a elles conservées.

Localisation :
Suivant plan de principe dévoiement des réseaux humides avant travaux et notice technique dévoiement des réseaux.
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Eau froide

Dévoiement et adduction d'eau potable

Suivant la notice technique de dévoiement des réseaux, le réseau d'eau froide sera dévoyé suivant le principe suivant :
- le réseau d’adduction d’eau potable sera donc dévoyé dans le vide sanitaire existant du batiment 333 ;

- une fois a I'extérieur, il sera mis en place un regard, situé au droit du mur de facade Nord Est 333 ;

- de ce regard recréé jusqu’'au regard existant eau potable situé a proximité du batiment 334 (facade Ouest du
batiment), une nouvelle liaison & 63 mm sera créé.

Localisation :

Suivant plan de principe dévoiement des réseaux humides avant travaux et notice technique dévoiement des réseaux.

Raccordement et basculement

Prestation comprenant le raccordement dans le local technique 332 y compris basculement.

Localisation :

Suivant plan de principe dévoiement des réseaux humides avant travaux et notice technique dévoiement des réseaux.

Réseaux EU - EV - EP

Dévoiement de réseaux EU - EV - EP

Suivant la notice technique de dévoiement des réseaux, la démolition du batiment 332 ne remettrait pas en cause
I'évacuation des eaux usées du batiment 333.

Aucun réseaux ne serait donc a dévoyer avant travaux.

Il est a prévoir le bouchonnage de conduite existante EP pour dévoiement et le déplacement de puits existants
sur la parcelle.

Localisation :
Suivant plan de principe dévoiement des réseaux EP/EV et notice technique dévoiement des réseaux.

Raccordement et branchement
La prestation comprend un branchement pour le batiment principal depuis le vide sanitaire et un autre branchement

directement depuis I'annexe activité.
Branchement sur le réseau EU sur la place nord.

Localisation :
Suivant plan de synthése de dévoiement de réseaux.
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