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Le présent document a pour objet la définition et la prescription des travaux du lot ETANCHEITE nécessaires a la
réalisation de la Reconstruction du batiment 332 du Centre Hospitalier Le Vinatier a BRON.

Il est précisé que l'entreprise titulaire du présent lot devra également se conformer aux stipulations du lot CLAUSES
COMMUNES A TOUS LES LOTS, qui font partie intégrante de son marché et de ses obligations.

Etancheité pour terrasse inaccessible

Etancheité bicouche élastomére pour terrasse inaccessible avec protection gravillons

Fourniture et mise en ceuvre d'une étanchéité sous protection gravillons sur élément porteur en plancher poutrelles
hourdis SEACbois et béton.

Pente 0 a 20 %.

Réalisation d'un complexe d'étanchéité avec isolant thermique conforme a la norme NF P84-204-1 (DTU 43.1) de
novembre 2004.

Systeme de type B10 - SBS - Bicouche de Soprema.

Mise en ceuvre suivant prescriptions de I'Avis Technique.

Composition :
- un enduit d'imprégnation a froid, sans solvant a base de bitume élastomere de type Aquadere ;
- un pare vapeur constitué d'une armature en fibres de verre et de bitume élastomeére, de type Elastovap ;
- face supérieure : protégée par du sable fin ;
- sous face : film thermofusible ;
- mise en ceuvre soudée en plein ;
- une équerre préalable au niveau du pare-vapeur réalisée avec une couche de résine non armé, Type Alsan Flashing ;
- une isolation thermique en panneau en mousse de polyuréthane :
- isolant de type Efigreen Alu+ de chez Efyos ou équivalent ;
- épaisseur : 160 mm ;
- résistance thermique certifiée Acermi : 7.30 m2°C/W ;
- résistance a la compression : classe C ;
- mise en ceuvre par collage a froid sur le pare-vapeur par cordons de Coltack ;
- un complexe d'étanchéité bicouche élastomeére a base de bitume SBS avec :
- une chape elastomere avec armature composite polyester/verre ;
- type Soprastick 4 de chez Soprema ou équivalent ;
- face supérieure : film thermofusible ;
- face inférieure : bandes semi-continues de bitume autoadhésive protégées par un film détachable ;
- mise en oeuvre en semi-indépendance par autocollage ;
- une chape elastomeére avec armature en grille de verre & voile de verre ;
- type Elastophéne Flam 25 AR T3 de chez Soprema ou équivalent ;
- face supérieure constituée de paillettes d'ardoise ;
- face inférieure : film thermofusible ;
- mise en oeuvre soudé en plein.

Mise en ceuvre d'une protection lourde de type gravillon d'une épaisseur minimal de 4 cm.
Compris fourniture, montage a la pompe et réglage.
Classement FIT : F5 14 T2.

Localisation :
Suivant plans, toiture terrasse du batiment activité et du batiment logistique / hébergement hors toiture du local
existant.
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Relevés d'étanchéité isolés

Exécution de relevés d'étanchéité, travaux comprenant :

- isolation en panneaux de mousse de polyuréthane de méme nature que la surface courante ;
- épaisseur : 140 mm ;
- résistance thermique : 6.40 m2°C/W ;

- armature de renfort collée sur les joints des panneaux isolants ;

- armature de renfort collée a l'aide de résine bitumineuse ;

- deux couches de résine d’étanchéité bitume-polyuréthane monocomposante.

Tous détails et mise en ceuvre suivant prescriptions de l'avis technique.
Hauteur réglementaire des relevés.

Localisation :
Suivant plans, en périphérie des toitures avec le complexe ci-avant.

Bandes solines aluminium

Fourniture et mise en ceuvre de bandes solines en aluminium pour relevés isolés comprenant :
- bandes solines en aluminium pour arrét d'étanchéité, formant bavette sur relevés isolés ;

- fourreaux de jonction entre les éléments ;

- visserie inoxydable ;

- un joint entre magonnerie et bandes solines ;

- un joint mastic silicone 1ére catégorie ;

- un capot protecteur aluminium.

Type Solinet de Dani Alu ou équivalent.

Localisation :
Suivant plans, sur relevés isolés.

Cheminement technique

Fourniture et mise en ceuvre de dallettes 60x60 en béton armé posées directement sur étanchéité, permettant
d’accéder a I'ensemble des équipements techniques depuis acces en toiture sans risque de venir endommager les
zones courantes d’étanchéité.

Finition au choix de I'architecte.

Localisation :
Suivant plan de masse pour acces local technique existant.

Etancheité pour local technigue existant

Etancheité bicouche élastomére pour terrasse technique

Fourniture et mise en ceuvre d'une étanchéité sur élément porteur béton existant conforme a la norme NFP10-203-1/A2
(DTU 20-12).

Pente 0 a 20 %.

Réalisation d'un complexe d'étanchéité conforme a la norme NF P84-204-1 (DTU 43.1) de novembre 2004.

Systeme de type B10 - SBS - Bicouche de Soprema.

Mise en ceuvre suivant prescriptions de I'Avis Technique.

Composition :
- un enduit d'imprégnation a froid, sans solvant a base de bitume élastomere de type Aquadere ;
- un pare vapeur constitué d'une armature en fibres de verre et de bitume élastomeére, de type Elastovap ;
- face supérieure : protégée par du sable fin ;
- sous face : film thermofusible ;
- mise en ceuvre soudée en plein ;
- une équerre préalable au niveau du pare-vapeur réalisée avec une couche de résine non armé, Type Alsan Flashing ;
- un complexe d'étanchéité bicouche élastomeére a base de bitume SBS avec :
- une chape elastomere avec armature composite polyester/verre ;
- type Soprastick 4 de chez Soprema ou équivalent ;
- face supérieure : film thermofusible ;
- face inférieure : bandes semi-continues de bitume autoadhésive protégées par un film détachable ;
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- mise en oeuvre en semi-indépendance par autocollage ;
- une chape elastomere avec armature en grille de verre & voile de verre ;
- type Elastophéne Flam 25 AR T3 de chez Soprema ou équivalent ;
- face supérieure constituée de paillettes d'ardoise ;
- face inférieure : film thermofusible ;
- mise en ceuvre soudé en plein.
Mise en ceuvre d'une protection lourde de type gravillon d'une épaisseur minimal de 4cm.
Compris fourniture, montage a la pompe et réglage.
Classement FIT : F5 14 T2.

Localisation :
Pour toiture terrasse du local technique existant.

1.22 Relevés d'étanchéité non isolés

Exécution de relevés d'étanchéité, travaux comprenant :

- primaire d'accrochage de type Aquadere ;

- armature de renfort collée a 'aide de résine bitumineuse ;

- deux couches de résine d’étanchéité bitume-polyuréthane monocomposante.

Tous détails et mise en ceuvre suivant prescriptions de I'avis technique.
Hauteur réglementaire des relevés.

Localisation :
En périphérie de la toiture du local technique existant.

1.23 Bandes solines aluminium

Fourniture et mise en ceuvre de bandes solines en aluminium pour relevés isolés comprenant :
- une bandes solines en aluminium pour arrét d'étanchéité, formant bavette sur relevés isolés ;
- fourreaux de jonction entre les éléments ;

- visserie inoxydable ;

- un joint entre macgonnerie et bandes solines ;

- un joint mastic silicone 1ére catégorie.

Type Solinet de Dani Alu ou équivalent.

Localisation :
Suivant plans de I'architecte, sur relevé isolé.

124 Sortie de toiture pour évacuation locaux techniques

Fourniture et pose de sortie de toiture d'évacuation des locaux techniques.
Choix du produit a adapter a la nature du support et a la pente de toit.
Dimensions : section de raccordement selon préconisations du lot CVC.
Coloris: au choix architecte, dans la gamme du fabricant.

Localisation :
Pour sortie de toiture du local CTA.
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Etancheité verticale

Etancheité absolue du local technique au sous-sol

Mise en ceuvre sur parois enterrées d'une étanchéité composée :

- d'un enduit d'imprégnation a froid sans solvant a base de bitume élastomeére de type Aquadere ;

- d'un revétement d'étanchéité monocouche de type Protect fondation ;

- d'une 1ére couche de résine d'étanchéité bitume-polyuréthane monocomposant de type Alsan flashing jardin ;

- d'une armature de type Alsan voile flashing en téte d'étanchéité ;

- d'une 2éme et d'une 3éme couche de résine d'étanchéité bitume-polyuréthane monocomposant de type Alsan
flashing jardin .

Localisation :
Sur les parois intérieurs du local technique au sous sol.

Etancheité verticale des murs enterrés

Fourniture et mise en ceuvre d’un enduit d'étanchéité bitumeux de type Igol fondation de chez Sika ou techniquement
équivalent comprenant :

- dépoussiérage du support par brossage a sec ;

- application deux couches croisées d'enduit d'imperméabilisation des fondations a base de brai de pétrole, compris
toutes sujétions de mise en ceuvre, suivant spécification du fabricant.

Mise en ceuvre sur l'enduit d'étanchéité bitumeux ci-avant d'une couche de protection drainante type Delta MS Drain
fixée mécaniquement sur la magonnerie, compris recouvrement des cunettes.

Localisation :
Pour étanchéité des murs enterrés.

Profils alu d'arrét d'étanchéité en téte

Fourniture et mise en ceuvre d'un profil aluminium d'arrét d'étanchéité en téte du delta MS ci-avant décrit.
Fixation et joint contre mur.

Localisation :
En téte de la membrane d'étanchéité ci-avant décrite.

Traitement des joints de dilatation verticaux
Fourniture et mise en place de joints souples pour le traitement des joints de dilatation.
Localisation :

Suivant plans de fagade et des JD.

Evacuation des eaux pluviales

Naissances EP

Fourniture et pose de naissances des eaux pluviales y compris toutes sujétions de pose et de raccordement a
I'étanchéité.

Type d'évacuation: dispositif tronconique comprenant une galerie garde gréve et une crapaudine.

Section et position : suivant BET fluides.

Y compris toutes sujétions d'exécution liées a la spécificité de I'ouvrage, méme non expressément décrites.

Localisation :
Pour récupération des eaux pluviales de la toiture terrasse.
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Trop plein

Evacuation latérale en cuivre avec traversée d'acrotére (réservation a fournir), compris platine en équerre, renfort et
raccord d'étanchéité, grillage pare feuilles, jet d'eau avec débord et finition en coupe bizeautée.

Localisation :
Pour évacuation des eaux pluviales depuis la toiture.

Boites a eaux

Fourniture et mise en ceuvre d'une boites a eau en zinc compris raccord et tous détails de mise en ceuvre.
Teinte au choix de I'architecte.

Localisation :
En facade pour évacuation des eaux pluviales.

Descente EP en zinc

Fourniture et mise en ceuvre de tuyaux de descentes EP en zinc associés aux ouvrages ci-avant, comprenant :
- échafaudage et plateforme de travail ;

- mise en ceuvre par colliers a charniéres galvanisés ;

- compris tous accessoires, bagues soudés, coudes ;

- diamétre XX cm.

Raccordement sur chéneaux et/ou boite a eaux mis en ceuvre.

Localisation :
En facade, pour évacuation des eaux pluviales des toitures terrasses.

Dauphins en fonte

Fourniture et mise en ceuvre d'un dauphin en fonte de diamétre XX mm avec une hauteur de XX ml.
Fixation par colliers en acier galvanisé a boulons et tige a scellement ou a vis.

Prestation comprenant le raccordement sur le tuyau de descente EP en zinc.

Teinte au choix de I'architecte.

Localisation :
En pied de chute des descentes EP extérieures ci-avant.

Ouvrages divers

Crosse de passage de cable

Fourniture et pose de crosses métalliques @ XX mm pour passage de cables, avec rayon de cintrage égal a 180° y
compris platine insérée entre les deux couches d'étanchéité et toutes sujétions de réalisation.

Localisation :
Suivant besoins des lots techniques.

Etancheité des sorties de toiture

Platine et manchon en plomb avec colliers de serrage galvanisé, pour abergement de sortie de ventilation et chapeau
conique, compris toutes sujétions pour traversée de panneaux bois et raccordement.

Localisation :
Pour I'ensemble des sorties en toiture (VP, VMC, etc.)
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Traitement du JD horizontaux
Traitement d'étanchéité des joints de dilatation, sur les les différentes étanchéités décrites c-avant, de type Soprajoint

de Soprema.
Mises en ceuvre selon avis technique du CSTB.

Localisation :
Suivant plans de masse pour traitement des JD horizontaux en toiture.

Dispositions pour entretien ultérieur

Garde corps techniques inclinés

Fourniture et mise en ceuvre d'un garde-corps technique en aluminium laqué sur sabot "Z" sous couvertines avec lisse
supérieure formant main courante.

Sabot de fixation fixé en téte d’acrotére béton de type sabot Z de chez Dani alu ou techniquement équivalent.

Lisse en tube rond a mi hauteur de diametre 40 mm.

Main courante en tube rond en partie supérieur de diamétre 40 mm.

Fixation sur acrotére par une console de fixation sous la couvertine.

Teinte : blanc RAL 9010.

Localisation :
En périphérie des toitures terrasses gravillons pour acrotéres inférieur a 1m ht.

Lisse technique
Fourniture et mise en ceuvre d'une lisse technique pour la terrasse fixation sur acroteres.

Lisse de diametre 40 mm.
Finition en aluminium laqué.

Localisation :
Suivant plan de masse, en toiture sur les acrotéres non équipés de garde corps ci-avant.
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