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MAITRE D'OUVRAGE / ATMO / BUREAU DE CONTRÔLE / SPS
Réponses du groupement  

1.0 Notice de sécurité incendie

1.1 Notice d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite

1.2 Tableau des surfaces mis à jour (SU, SDO, Surface de plancher

1.3 Le cahier des écarts mis à jour

1.4 Note méthodologique mise à jour des moyens mis en oeuvre en 

phase études et travaux
1.5 Le calendrier de réalisation des études et des travaux mis à jour, 

la notice de phasage
1.6 Mise à jour des fiches programme par local, et cahier des écarts 

par rapport au fiches programme initiales,
1.7 Dossier d’étude des flux en vue de l’établissement de l’étude 

générale de signalétique (phase PRO)

1.8 Justification de la prise en compte des remarques de l’ATMO

1.9 Justification de la prise en compte des remarques du 

Programmiste sur APS
1.10 Justification de la prise en compte des remarques du Contrôleur 

Technique sur APS

1.11 Justification de la prise en compte des remarques du 

coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé sur APS

1.12 Études géotechniques complémentaires menées par le 

groupement et au minimum l’étude de type G2 établie sur les bases 

de l’étude jointe au dossier de consultation

en phase PRO

2.0 Plan de masse à l’échelle 1/500ème

2.1 Plans de VRD, dont hydrologie, voirie et d’espaces verts compris 

le mobilier urbain à l’échelle du 1/200ème

2.2 Plan des espaces verts au 1/200ème cf plan de masse

2.3 Plans de tous les niveaux à l’échelle 1/100ème définissant 

précisément, par des plans cotés, la partition et la distribution des 

locaux et faisant apparaître les équipements immeubles réalisés au 

titre de l’opération sous la responsabilité de l’entreprise

2.3.1 - plan de chaque type de locaux signifiants au 1/50e - chambre 

et salle de bains - salles de soins, office

2.4 Plans de sécurité incendie de tous les niveaux au 1/100ème, ces 

plans représenteront également les locaux à risques

2.5 Plans de structure au 1/100ème

2.6 Plan des fondations, et notes de calculs infrastructures, ouvrages 

spéciaux, sismique

2.7 Plans cotés de toutes les façades au 1/100ème

2.8 Plans de couverture et d’étanchéité au 1/100ème

2.9 Toutes les coupes nécessaires à la compréhension du projet, à 

l’échelle 1/100ème

2.10 Plans de phasage des travaux

Tableau de suivi des 

remarques fusionné
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LOT 1 - DESAMIANTAGE

LOT 2- TRAVAUX PREPARATOIRES DEVOIEMENT DES RESEAUX

LOT 3 - TRAVAUX PREPARATOIRES TERRASSEMENT DEPOLLUTION 

LOT 4 - DEMOLITION DECONSTRUCTION

LOT 5 - GROS ŒUVRE MACONNERIE

LOT 6 - CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE 

LOT 7 - ETANCHEITE

LOT 8 - REVETEMENT DE FACADE BARDAGE

LOT 9 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

LOT 10 - METALLERIE SERRURERIE 

LOT 11 - MENUISERIES INTERIEURES

LOT 12 - CLOISONS DOUBLAGES FAUX PLAFONDS PEINTURE

LOT 13 - SOLS SOUPLES

LOT 14 - CARRELAGE FAIENCES

LOT 15 - CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION DESENFUMAGE

LOT 16 -  PLOMBERIE -  FLUIDES MEDICAUX

LOT 17 - ELECTRICITE CFO CFA

LOT 18 - RAIL LEVE MALADE

LOT 19 - VRD

LOT 20 - ESPACES VERTS CLOTURES 

repérage pour la localisation des revêtements de sols, des 

revêtements muraux et des faux plafonds
repérage pour localisation des traitements des ambiances 

(chauffage, rafraîchissement…).

repérage des zones placées sous vidéosurveillance sans objet

repérage de localisation des dispositifs de contrôle d’accès et des 

protections anti-intrusion
cf plan de niveau CFO CFA

tous autres repérages

Tableau d'equipement Plb

Plans de détails des murs rideaux

3.0 - CCTP

PRESTATIONS RELATIVES AUX DIFFERENTS CORPS D'ETAT

3.1 Les carnets de repérage mis à jour

3.2 Tableaux d’équipements local par local 

(débits d’air, apports calorifiques internes, appareils sanitaires et accessoires, paillasses, prises fluides médicaux, matériels médicaux, appareillages électriques),

3.3 Plans, coupes, élévations nécessaires à la définition des éléments de construction 

aux échelles 1/100ème avec, en tant que de besoin, des détails à des échelles variant de 1/50ème à 1/20ème
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Schémas et synoptiques CVC-PB

Carnet CVC-PB chambres types

Carnet CFO-CFA chambres types

 Plan PB vide sanitaire

 Plan PB rez-de-chaussée

 Plan CVC vide sanitaire

 Plan CVC rez-de-chaussée

Synoptiques CFO-CFA

Plans niveaux CFO-CFA

Liste des points GTC

Tableau dimensionnement CVC avec débit d'air par pièces

Plan de zonning SSI

Etude acoustique

SYNTHESE ECO APD

DPGF TRAVAUX APD

STD

ETUDE RT 2012

3.6 Plans des installations des fluides 

(plomberie, fluides médicaux, chauffage, ventilation, rafraîchissement, désenfumage) au 1/100ème

3.7 Plans et schémas des installations électriques et de manutention

(électricité, courants forts, courants faibles, réseaux VDI et GTC, manutention) au 1/100ème

3.12 Notice environnementale

3.8 Tableaux des bilans de puissance et pré-dimensionnement des matériels principaux 

(production chaud, froid, débits CTA par installation, surpresseurs AEP, préparateurs ECS, sources électriques normale/secours, groupes électrogènes

3.9 Plans de zoning SSI représentant également les locaux à risques)

3.10 Etude acoustique

3.11 Décomposition du prix global et forfaitaire mise à jour

3.4 Schémas de production, de transformation et de distribution des fluides et énergies

3.5 Plan des chambres type avec terminaux CFA, CFO, CV, PB, FM  au 1/20 

14/12/2022 Page 3/3


