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1. Le projet

= Adresse du chantier

= Activité principale

= Famille client

= Montant des travaux

= Durée des travaux®

= Date de démarrage des travaux

= Description sommaire

95 Boulevard Pinel
69500 BRON

Santé

Etat/Administration

4 400 000 € H.T.

14 mois

Non communiquée

Le programme de I'opération se trouve détaillé dans le cahier des charges Consultation Contréle

Technique daté d’octobre 2021.

* 7 . Yo A . . N s P . s .
un dépassement de la durée de travaux supérieur a 2 mois donnera lieu a rémunération complémentaire
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2. Missions de BTP Consultants

2.1. Missions de Contrdle Technique (X missions retenues)

L relative a la solidité des ouvrages et éléments d’équipements neufs indissociables ]
I relative a la solidité des ouvrages et éléments d’équipements neufs dissociables et
indissociables
LE relative a la solidité des existants
S relative a la sécurité des personnes dans les constructions O
SH relative a la sécurité des personnes dans les batiments a usage d’habitations O
relative a la sécurité des personnes dans les Etablissements Recevant du Public et les
o Immeubles de Grande Hauteur. Notre prestation n’inclut pas la réalisation de la
vérification de la continuité des liaisons radio électriques telle qu’exigée a I'article R.123-
11 du Code de la Construction et de |'Habitation
STI relative a la sécurité des personnes dans les établissements a usage tertiaire ou industriel | []
Ph relative a I'isolation acoustique
relative a l'isolation phonique des batiments a usage d’habitations
Phh Cette mission ne comprend pas la réalisation de mesures et la délivrance de I'attestation | [l
finale
Pha relative a l'isolation phonique des batiments a usage autre que d’habitations
F relative au fonctionnement des installations |
AV relative a la stabilité des avoisinants
Th relative a l'isolation thermique et aux économies d’énergie
relative a I'accessibilité des constructions aux personnes handicapées
HAND . L , L - . o
Notre prestation inclut la délivrance de I'attestation finale exigée par le Décret n° 2006-
555 daté du 17 mai 2006
BRD relative au transport du brancard dans les constructions O
ENV relative a I'environnement ]
PS relative a la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme
PS-E relative a la sécurité des personnes en cas de séisme dans les constructions existantes O
GTB relative a la gestion technique des batiments |
HYS relative a I’hygiene et a la santé dans les constructions |
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2.2. Autres Missions (KX missions retenues)

S| Analyse du programme sur les aspects sécurité incendie (classement ERP, systeme de
sécurité incendie, recoupement, évacuation, désenfumage)
DM relative a la stabilité des avoisinants pendant la démolition
PV relative au récolement des proces-verbaux des essais de fonctionnement des O
installations
VMC-Gaz relative au fonctionnement du dispositif de sécurité collective |
VIEL relative a la vérification initiale des installations électriques réalisée conformément aux O
modalités du paragraphe 4.1 de la fiche EL1 jointe en annexe
relative a la vérification avant mise sous tension des installations électriques réalisée
CONSUEL . » 4 U
conformément aux modalités du paragraphe 4.5 de la fiche EL1 en annexe
DPE relative a la réalisation du diagnostic de performance énergétique selon I'arrété du 21 O
septembre 2007
Délivrance de l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique
conformément a I'arrété du 27 novembre 2012.
La mission comprend la réalisation :
Att Ph
- des constats effectués en phases études (conception) O
- des constats effectués en phase chantier (exécution) O
- des mesures acoustiques en une fois ; |
Délivrance de l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique a
I'achevement des travaux conformément a I'arrété du 11 octobre 2011.

Att Th Notre mission comprend I'analyse documentaire et la rédaction de |'attestation. Elle ne
comprend pas |'établissement de I'étude thermique, ni la réalisation des mesures de
perméabilité a I'air
Diagnostic déchets avant démolition dans les conditions du décret 2011-610 du 31 mai
2011.

Bl " Cette disposition s'applique aux démolitions ou rénovations lourdes des batiments :
iagnostic - R
D’g het - de surface hors ceuvre brute supérieure a 1000 m? |
echets . . . . . "
- ou ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le
siege d'une utilisation, d'un stockage, d'une fabrication ou d'une distribution d'une ou
plusieurs substances dangereuses, quelle que soit la superficie du/des batiment(s).
L'arrété du 26 octobre 2010, impose la réalisation de mesures de perméabilité a I'air
pour les maisons individuelles et les batiments collectifs qui ne font pas I'objet d’une
Perméabilité | démarche de qualité de I’étanchéité a I'air du batiment et, éventuellement, des réseaux O
al'air aérauliques, selon les modalités définies a I’'annexe VIl de I'arrété.
Notre mission comprend la réalisation des mesures par un opérateur autorisé et la
rédaction du rapport correspondant
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2.3. Conditions générales

Les Conditions Générales de Vente pour le Contrdle Technigue d’une construction, conformes aux
dispositions du Décret n® 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales
applicables aux marchés de Contréle Technique (J.O. du 1er juin 1999), sont jointes a la présente.

Les Conditions Générales d’Intervention pour le controle technique sont disponibles sur :
www.btp-consultants.fr/cgi ainsi que celles relatives aux autres missions.

Conditions d’utilisation de la marque COFRAC
Certaines missions que vous pouvez étre amenés a nous confier sont réalisées sous accréditation

COFRAC ; il s’agit de I’Accréditation n° 3-064 — Inspection (liste des sites et portées disponibles sur
www.cofrac.fr.)

Les rapports qui vous sont remis peuvent faire référence a cette accréditation délivrée par I'organisme
COFRAC.

En acceptant notre offre vous vous engagez a ne reproduire et diffuser nos rapports que dans leur
totalité et a ne faire aucune mention ou référence a la marque COFRAC, en dehors de ces rapports, dans
vos correspondances et supports de communication ainsi qu’a n’en réaliser aucune reproduction et
diffusion partielle.

Politique de confidentialité

La politique de confidentialité de BTP-Consultants est consultable sur le lien :
http://www.btp-consultants.fr/confidentialite
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BTP
I & Consultants

2.4. Conditions particulieres pour le Contréle Technique

Voir le mémoire technique joint a la présente.
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3. Prix

3.1. Votre investissement

Pour I'exercice des missions de contréle technique et autres missions, le montant de nos honoraires

serade:
21 100,00 € H.T. soit 25 320,00 € TTC - TVA au taux en vigueur de 20 %,
Décomposition du temps d'intervention par phase de mission (en Jours)
Spécialiste de . . .
Phase ) Ingénieur Technicien TOTAL
haut niveau
Dlalo,gl‘.le. 1,00 6,00 1,00 8,00
compétitif
Conception 1,00 7,00 1,00 9,00
Plans 1,00 9,00 3,00 13,00
d'exécution
Chantier 14,00 1,00 15,00
Réception 4,00 4,00 8,00
P‘arfalt 0,50 0,50
achevement
TOTAL 3,00 40,50 10,00 53,50
taux journalier 500,00 400,00 340,00
Décomposition du prix total par phase de mission (en € H.T.)
Spécialiste de . .
Phase . Ingénieur Technicien TOTAL
haut niveau
D]alo.gl:le. 500,00 2 400,00 340,00 3 240,00
compétitif
Conception 500,00 2 800,00 340,00 3 640,00
 Plans. 500,00 3600,00 1020,00 5 120,00
d'exécution
Chantier 0,00 5 600,00 340,00 5940,00
Réception 0,00 1 600,00 1 360,00 2 960,00
e 0,00 200,00 0,00 200,00
achevement
TOTAL 1 500,00 16 200,00 3 400,00 21 100,00
Echéancier de Facturation
- Ala remise du rapport sur les offres finales 3 240,00 €H.T. 3888,00 €TTC
- Ala remise du Rapport Initial 3 640,00 €H.T. 4368,00 €TTC
- Tous les 3 mois a partir du mois M 5 x 2212,00 €H.T. 2 654,40 €TTC
- Ala remise du Rapport Final 3160,00 € H.T. 3792,00 €TTC
TOTAL : 21 100,00 € H.T. 25 320,00 € TTC
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3.2. Conditions de reglements

Le paiement s’effectuera par virement ou par cheque établi a I'ordre de BTP Consultants a 30 jours date
de facture. Nos coordonnées bancaires seront précisées sur les factures adressées selon |'échéancier

précité.

Dans la mesure ou ces conditions vous agréent, nous vous prions de nous retourner le bon de
commande ci-joint, revétu de votre « bon pour commande », de votre nom, de la date, de votre cachet

commercial et de votre signature.

Je reste a votre disposition pour répondre a vos éventuelles demandes de renseignements
complémentaires, et vous prie d’agréer, I'expression de mes salutations distinguées.

A Dardilly, le 22/10/2021 Cachet + Signature

Nom : Cyrille MERIEAU
Qualité : Directeur Régional Centre-Est

BTP Congultants
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3.3. En complément...

BTP Consultants peut répondre a vos besoins concernant les prestations suivantes :

Construction / Réhabilitation
= Controle Technique
= Controle Technique BIM Compatible®
= Coordination SPS
= Coordination SPS BIM Compatible®
= Diagnostics Déchets Démolition

Hygiéne et Sécurité sur les chantiers
= Check Me, Application Mobile de lutte contre le travail illégal
= Animation sécurité chantier
=  AMO Amiante

Diagnostics Immobiliers
= Amiante / Plomb / Termites
= Diagnostic de Performance Energétique (DPE)
=  Thermographie
= Qualité de l'air

Systemes Innovants
=  AMO BIM
=  BIM Management

Environnement et Performance
= AMO HQE et NF Habitat
=  AMO BREEAM / LEED
=  AMO WELL
= AMO BiodiverCity / BBCA
= AMO Energie & Carbone (E+/C-)
= Monitoring Environnemental
= Signalétique
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Bon de Commande

(a nous transmettre par courriel ou courrier)

Réhabilitation du batiment 503 et reconstruction du batiment 332 du Centre
Hospitalier Le Vinatier a Bron

Aprés avoir pris connaissance de la proposition référencée P-LYCT-2021-20-131982, y compris ses
Conditions Générales de Vente, ainsi que des Conditions Générales d’Intervention pour le Controle Technique de

Construction Révision 13 consultables sur www.btp-consultants.fr/cgi, qui font partie intégrante du présent

accord.

Le Client

Raison Sociale ou désignation et adresse ou cachet

Passe commande a : BTP Consultants - 62 chemin de la Bruyére - 69570 DARDILLY

Pour :

*[] Mission de Contréle Technique (LP+LE+SEl+Ph+Pha+AV+Th+HAND+PS+SSI+DM+AttPh+Attth) .21 100,00€ HT

Factures a adresser a : *L1 Par Mail oo

*[] par courrier

RQISON SOCIAIE AU ClIENT PAYBUL & ettt ettt ettt b bt et e es e etk e bt et et sesene eess i
AUATESSE I ittt ettt e s e et h bk ek e E e h b e h b€ eh e E e E e eh bt h et e a bbb
N SIRET & ot SIVICE & ettt e
INterloCUteur @ it TEIEPNONE & ottt ettt

CONAItIONS A PAIBMENT & oottt ettt ettt et e te st ettt et ettt et e1eebe e et es et b eseatesssae et ebe e nessesbebseseeeereeaeenes

(Joindre un RIB pour faciliter I'identification des paiements)

Pour BTP Consultants Pour

Nom : Cyrille MERIEAU Nom :

Qualité : Directeur Régional Centre-Est Qualité :

Cachet + Signature BTP Congultants Cachet + Signature

A Dardilly, le 22/10/2021 A ,le
(*) A cocher
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Conditions Générales de Vente
Contréle Technique

| — Généralités

Les présentes conditions régissent toutes les interventions de la Société
BTP CONSULTANTS SAS, ci-dessous désignée BTP CONSULTANTS. Par
exception, des conditions particulieres peuvent compléter, suppléer ou
exclure telle cause des présentes conditions générales. L’acceptation d’un
devis ou la passation d’'une commande entraine leur acceptation par le
client nonobstant toute clause contraire dans ses propres conditions
d’achat sauf contrat particulier stipulant expressément les points sur
lesquels notre entreprise accepte une dérogation. Un simple accusé de
réception d’'une commande d’un client n’ayant pas fait I'objet d’une offre
préalable, nimplique pas I'accord.

Il — Procédures de commande des interventions

Les interventions sont subordonnées a la réception par BTP CONSULTANTS

d’un contrat signé par le souscripteur, consistant :

- soit en conventions ou marchés souscrits pour chaque opération de
longue durée ou en contrat cadre

- soit en commandes établies a la demande pour les interventions
spéciales ponctuelles et en fonction des prestations convenues

111 = Condition d’intervention

Les interventions sont assurées a l'initiative de BTP CONSULTANTS et selon
les modalités définies par ordre de priorité décroissant :

- les conditions particuliéres telles que définies dans les devis et contrats ;
- les conditions générales d’intervention.

IV — Honoraires

Les honoraires « hors taxes » de BTP CONSULTANTS s’expriment selon un
forfait de rémunération, ou suivant un prix de vacation, ou en pourcentage
du colt des travaux. Le forfait de rémunération est calculé sur les bases
contractuelles précisées par les conditions particulieres d’intervention, et
constitue le minimum des honoraires dus a BTP CONSULTANTS.

Les honoraires et frais de BTP CONSULTANTS seront majorés de la taxe sur
la valeur ajoutée selon le taux en vigueur a la date de réglement.

Les honoraires proposés tiennent compte notamment d’'une garantie
d’assurance décennale dite de 1°¢ ligne de 3000000 € par sinistre
acceptée contractuellement par le maitre d’ouvrage.

Ils ne tiennent pas compte de I'incidence financiére de la mise en place de
la police complémentaire décennale collective que le maitre d’ouvrage
s'oblige a souscrire pour élever la garantie des intervenants a hauteur du
coUt de I'ouvrage.

V — Variation de prix

Toute évolution des bases de calcul du forfait précitées conduit a un
réajustement des honoraires de BTP CONSULTANTS. Sont par exemple
concernés par ces dispositions :

- le montant des travaux

- la durée des phases conception et/ou réalisation du projet

- les conditions pratiques de I'intervention de BTP CONSULTANTS et,
d’une maniére générale, tout aléa susceptible d’affecter le déroulement
attendu de I'opération

Le souscripteur ou le Maitre d’Ouvrage s’engage a communiquer a BTP
CONSULTANTS toutes justifications demandées concernant I'établissement
des honoraires définitifs dus a BTP CONSULTANTS a I'achevement de son
intervention.

Dans le cas ou les honoraires sont calculés en pourcentage du codt des
travaux, I'assiette de calcul des honoraires est constituée par le montant
définitif, toutes taxes comprises, des travaux exécutés de tous corps d’état.

Dans le montant définitif seront inclus les dépassements de volume des
travaux ainsi que I'application des formules d’actualisation et de révision
de prix sur travaux. Les honoraires de BTP CONSULTANTS seront appliqués

a I'ensemble des travaux de tous les corps d’état, quels que soient les
ouvrages soumis au contréle, mais ne pourront étre inférieurs au montant
prévisionnel indiqué dans la convention.

L’évolution significative des choix architecturaux ou orientation technique
entrainera une réévaluation des honoraires et de la mission. Toute
augmentation du calendrier prévisionnel des phases conception et/ou
réalisation du projet justifieront d’une variation des honoraires.

VI —Révision des prix

Le montant des honoraires est soumis a la révision en fonction de I'index
ingénierie, par application du coefficient suivant : 0,15 + 0,85 In/lo, dans
lequel In et lo sont respectivement le dernier indice connu au mois de
facturation et I'indice du mois d’établissement du contrat.

VIl - Conditions de paiement

Sauf spécifications contraires dans les devis et/ou contrats, les acomptes et
factures sont payables au comptant, a réception et sans escompte.

Le paiement des honoraires dus a BTP CONSULTANTS ne peut étre
interrompu par suite d’une divergence quelconque entre les différents
intervenants sur le chantier pour le compte du maitre d’ouvrage ou avec
les interlocuteurs des administrations concernées par la mission.
L'interruption provisoire de la mission de BTP CONSULTANTS quelle qu’en
soit la cause, entrainera en supplément des honoraires échus, le reglement
par le souscripteur de I'acompte prévu suivant la date d’interruption
précitée.

En cas de non-paiement d’une échéance, le client sera déchu du bénéfice
du terme et BTP CONSULTANTS pourra exiger le paiement immédiat du
solde du prix restant d. Dans ce méme cas et dans celui de la résolution
du contrat, BTP CONSULTANTS pourra de surcroit réclamer au client au
titre de clause pénale, une indemnité correspondant a 10 % de ce solde.

Conformément a la loi, des pénalités pourraient étre appliquées au
montant hors taxe de la facture dans le cas ol le paiement ne sera
intervenu dans le délai de reglement fixé par les présentes conditions
générales ou par le contrat. Ces pénalités de retard sont de une fois et demi
le taux de I'intérét légal.

Elles commencent a courir, sans mise en demeure préalable au débiteur,
des I'expiration du délai de reglement prévu dans les conditions générales
ou dans le contrat.

Tous les frais de recouvrement des créances en retard pourraient
également étre a la charge du client, notamment I'indemnité forfaitaire de
compensation des frais de recouvrement pour un montant de 40 Euros.

VIl — Responsabilités

Elle ne peut étre recherchée que dans le cadre de la mission confiée en
dehors du référentiel par rapport auquel s'exerce la prestation; BTP
CONSULTANTS est diment assuré conformément a la loi n® 78-12 du 4
janvier 1978 aupres de la Compagnie EUROMAF (16, rue de I’Amiral
Hamelin - 75783PARIS Cedex 16).

Les honoraires proposés tiennent compte notamment d’une garantie
d’assurance décennale dite de 1% ligne de 3000000 € par sinistre
acceptée contractuellement par le maitre d’ouvrage.

IIs ne tiennent pas compte de I'incidence financiére de la mise en place de
la police complémentaire décennale collective que le maitre d’ouvrage
s’oblige a souscrire pour élever la garantie des intervenants a hauteur du
co(t de 'ouvrage.

IX — Attribution de juridiction

En cas de contestation entre les parties, celles-ci conviennent que le litige
sera porté devant le Tribunal de Commerce de PARIS.
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