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Le présent document a pour objet la définition et la prescription des travaux du lot DESAMIANTAGE nécessaires a la
réalisation de la Reconstruction du batiment 332 du Centre Hospitalier Le Vinatier a BRON.

Il est précisé que l'entreprise titulaire du présent lot devra également se conformer aux stipulations du lot CLAUSES
COMMUNES A TOUS LES LOTS, qui font partie intégrante de son marché et de ses obligations.

Installation de chantier pour travaux de désamiantage

L’entrepreneur aura a sa charge tous les travaux, installations, équipements collectifs et individuels nécessaires pour
assurer la protection de la santé des personnes dans les conditions définies par la réglementation.

Sont notamment compris dans chaque prix unitaire :

- le transport et 'amenée a pied d’ceuvre de tous les matériels et matériaux ;

- le repli du matériel ;

- toutes les installations et équipements de sécurité réglementaires ;

- la fourniture et la mise en ceuvre de la signalisation ;

- I'éclairage de chantier ;

- la main d’'ceuvre et les fournitures nécessaires ;

- le nettoyage trés haute efficacité de la zone confinée et des supports d’amiante déposés, fixation des fibres
résiduelles, et évacuation des poussieres collectées par les aspirations ;

- le conditionnement des déchets et leur sortie de la zone de travail jusqu’a la zone de stockage provisoire (ou remise
directe au transporteur agréé) ;

- le nettoyage en cours de travaux et en fin de chantier des accés et des abords ;

- le nettoyage final humide des locaux dans lesquels ont été réalisés les travaux ;

- la reprise éventuelle des travaux de retrait en cas de réserves émises par I'opérateur de repérage agréé mandaté par
le Maitre d’ouvrage et chargé des examens visuels de restitution selon la norme NF XP X 46-021 ;

- tous les percements, saignées, scellements, raccords, et rebouchage nécessaires ;

- le démontage et le repli des cl6tures de chantier ;

- en fin de travaux : démontage et enlevement de toutes les installations provisoires nécessaires pour les travaux,
double ensachage des derniers déchets et poussiéres ainsi que tous les matériels et équipements contaminés, sortie,
mise en récipients ;

- la mise a disposition des appareils nécessaires pour les contréles, mesures, analyses, tests de fumée.

Le terrain sera cloturé propre au lot travaux 03 Travaux préparatoires terrassement dépollution.

Localisation :
Sur le chantier pour travaux de désamiantage.

Raccordement

La prestation comprend le raccordement des réseaux sur I'existant pour effectuer les travaux de dépose des matériaux
amiantés.

Plan de retrait

Apres s’étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux, I'entrepreneur rédige un plan de retrait ou de
confinement (PRC) de matériaux contenant de I'amiante.

Celui-ci sera annexé a son PPSPS.

Le PRC décrit le mode opératoire retenu pour retirer ou confiner 'amiante ainsi que les moyens de protection mis en
ceuvre pour garantir ’hygiéne, la sécurité et la protection de I'environnement.

Il doit étre transmis un mois au minimum avant la date prévisionnelle de démarrage des travaux :

- au médecin du travail ;

- au CHSCT de I'entreprise (ou a défaut aux délégués du personnel) ;

- a I'Inspection du Travail (DIRECCTE : Direction régionale de l'entreprise, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de I'emploi) du lieu ou se déroule le chantier ;

- a la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du lieu ou se déroule le chantier ;

-al'OPPBTP ;

- au CARSAT.

Les avis du médecin du travail et du CHSCT sont également transmis a I'lnspection du Travail dés qu’ils sont
disponibles.
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De plus, I'entrepreneur adressera également une copie du PRC et des courriers de transmission du PRC :
- au maitre d’ceuvre ;
- au coordonnateur SPS.

Le PRC doit préciser, au minimum, les points suivants :

- la nature et la durée probable des travaux ;

- le lieu ou les travaux sont effectués ;

- les méthodes mises en ceuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d’amiante ou de matériaux contenant de
'amiante ;

- les caractéristiques des équipements qui doivent étre utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs
ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu des travaux ou a proximité ;
- la fréquence et les modalités des contrbles effectués sur le chantier,

- les modalités d’évacuation et de traitement des déchets et la (ou les) décharge(s) vers laquelle (lesquelles) sont
évacueés les déchets.

Le PRC n’est pas une autorisation de démarrer les travaux, mais sans réponse de la part des organismes de
prévention et de I'Inspection du Travail dans le délai d’'un mois, les travaux peuvent débuter.

En cas de demande par les organismes de prévention ou de modification de la teneur des travaux par le maitre
d’ouvrage, I'entrepreneur établira un avenant au plan de retrait ou de confinement et assurera sa diffusion dans les
mémes conditions que celles listées ci-avant.

Isolement des zones d'intervention

Les ouvrages décrits ci-apres font I'objet d’'une obligation de résultat.
C’est-a-dire qu’ils comprennent toutes les adaptations et reprises rendues nécessaires par des tests de fumée ou
mesures d’empoussieérement non satisfaisante.

Calfeutrement des ouvrants, des bouches de ventilation et petits trémies

Le calfeutrement de la zone de travail consiste a créer une enceinte la plus étanche possible en opérant un bouchage
des entrées d’air potentielles (ouvrants, bouches de ventilation, petites trémies, etc.).

L’objectif du calfeutrement est de pouvoir maintenir la zone en dépression sans recourir a l'utilisation des films
plastiques qui seront employés ensuite pour limiter la pollution des parois, sols ou matériels restant dans la zone de
travaux.

Le calfeutrement peut étre réalisé par :

- la pose de rubans adhésifs autour des fenétres et portes ou d’'un film plastique recouvrant entierement 'ouverture ;

- le bouchage des trous existants a I'aide de mousse expansible, de bandes platrées, d’enduits, etc. au niveau des
passages de cébles, des tuyauteries, etc.

Le calfeutrement peut étre complété au fur et a mesure du déroulement des opérations de désamiantage en fonction
de la découverte d’entrées d’air.

Confinement
Suivant la nature des matériaux a retirer, I'entreprise procédera au confinement des zones de travaux concernées soit
par :
Confinement statique :
- le confinement statique consiste, aprés un nettoyage des surfaces a recouvrir, en la pose de films en matiére
plastique fixés par des rubans adhésifs ou agrafés et collés sur les parois rigides (existantes ou créées) ainsi que sur le
sol ;
- les parois sont recouvertes de 2 films d’'une épaisseur minimale de 200 mm chacun, afin de limiter les risques de
pollution accidentelle et de faciliter les travaux futurs ;
- les sols sont recouverts, au minimum, de 2 films en matiere plastique renforcée d’épaisseur supérieure a 200 mm ;
- lors de la pose d’'un double film plastique, les |és sont décalés d’environ une demi-largeur et ceux d’'une méme
couche sont posés avec un recouvrement d’au moins 20 cm ;
- y compris retrait en fin de chantier.
Soit par confinement dynamique
- le confinement dynamique consiste a créer un flux d’air propre et permanent pendant toute la durée du chantier, de
I'extérieur vers l'intérieur de la zone des travaux,
- cette circulation d’air est obtenue par la mise en ceuvre d’extracteur (unités déprimogenes). Les extracteurs doivent
assurer :

- la circulation nécessaire d'air (a température compatible avec la prise de douches) a travers le tunnel

d’acces ;

- le maintien en dépression de la zone confinée ;

- le renouvellement d’air ;
- I'entrée de I'air dans la zone confinée est assurée par le tunnel d’acces avec un débit qui permet une vitesse d’air
d’au moins 0,2 a 0,5 m/s et un renouvellement d’air d’au moins 6 volumes/heure ;
- la dépression doit toujours atteindre un niveau minimal de 10 pascals (Pa). Elle doit étre contrélée en permanence
par un dispositif spécifique muni d’une alarme ;
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- les unités déprimogénes doivent étre maintenues en fonctionnement 24 heures sur 24 pendant toutes la durée des
travaux ; un nombre suffisant extracteurs étant alimenté par une installation de secours ;

- l'air extrait est filiré avant rejet avec, en phase ultime de filtration, I'utilisation d’un filtre absolu a haut rendement
(classe H13 ou H14 de la norme NF EN 1822) ;

- y compris amenée des matériels et repli en fin de chantier.

Avant d’entreprendre tout travail, les zones les plus dangereuses (zone de travail, tunnel d’acces, stockage des
déchets) devront étre balisées par un marquage « Danger amiante », cléturées et munies d’accés permettant un
contréle efficace des entrées et des sorties.

Signalétique spécifique

Fourniture et mise en place de panneaux spécifique de chantier “Interdit au public” et “Danger Amiante” pour chaque
zone de travail.

Les zones les plus dangereuses (zone de travail, tunnel d’acces et stockage des déchets) sont balisées par un
marquage “Danger Amiante”.

Protection spécifique
Mise en place des protections collectives spécifiques (garde corps sur la toiture, clétures de chantier , etc.)
Mise en place des protections collectives et individuelles.

Contréles spécifiques a I'activité de désamiantage

Tant que les mesures ne seront pas inférieures ou égales au seuil des 5 fibres/litre, I'entreprise devra le dépoussiérage
de la zone concernée et les contrbles d’empoussiérement associés.

Controles initiaux d’empoussiérement atmosphérique

Contr6le d’empoussiérement atmosphérique (dit de point zéro) effectué avant toute prise en charge de la zone de
travaux selon la norme NF X43-050 et conformément au programme 144/02 du COFRAC pour le nombre de
prélevements effectués (nombre de zones homogeénes).

Prélevement statique par pompage sur membrane filtrante.

Les analyses des prélevements sont effectuées par microscopie électronique a transmission analytique (META) par un
laboratoire agréé (Arrété du 4 mai 2007 relatif a la mesure de la concentration en fibres d'amiante sur les lieux de
travail et aux conditions d'accréditation des laboratoires).

Le rapport de controle est annexé au registre des controles d’empoussierement (cf. art. 2.6.9) et transmis au maitre
d’ceuvre, au maitre d’ouvrage et au coordinateur SPS.

Controle en cours de travaux dans la zone confinée

Contr6le d’empoussiérement atmosphérique effectué en cours de travaux dans la zone de travail.
Les mesures sont effectuées selon la norme AFNOR XP X43-269.
Les prélevements peuvent étre effectués, indifféremment :

- en statique dans le sas d’acces personnel ;

- en statique dans le sas matériel et déchets le cas échéant ;

- sur opérateur ;

- dans les rejets des unités déprimogenes ;

- en statique en zone de travail ;

- en statique en sortie de sas ;

- en statique périmétrique (périmétre du chantier).

Les analyses des préléevements sont effectuées par microscopie électronique a transmission analytique (META) par un
laboratoire agréé (Arrété du 4 mai 2007 relatif a la mesure de la concentration en fibres d'amiante sur les lieux de
travail et aux conditions d'accréditation des laboratoires).

Le rapport de contréle est annexé au registre des contr6les d’empoussierement (cf. art. 2.6.9) et transmis au maitre
d’ceuvre, au maitre d’ouvrage et au coordinateur SPS.

Controles environnementaux hors zone de travail

Contréle de l'atmospheére hors de la zone des travaux pendant les travaux afin de déterminer s’il y a pollution de
I'environnement a I'extérieur du chantier.

Les mesures sont effectuées selon la norme NF X43-050.

Les analyses des prélevements sont effectuées par microscopie électronique a transmission analytique par un
laboratoire agréé (Arrété du 4 mai 2007 relatif a la mesure de la concentration en fibres d'amiante sur les lieux de
travail et aux conditions d'accréditation des laboratoires).

Le rapport de controle est annexé au registre des controles d’'empoussierement (cf. art. 2.6.9) et transmis au maitre
d’ceuvre, au maitre d’ouvrage et au coordinateur SPS.

Contréles en fin de travaux
Contr6le de premiére restitution de I'atmosphére par microscopie électronique a transmission analytique (META) avant
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enlévement du confinement.

Les mesures du niveau d’empoussiérement sont réalisées dans les conditions de I'article R. 1334-18 du Code de la
Santé Publique, pendant que la zone est maintenue en dépression.

Le nombre de préléevement est déterminé par application du programme n°144/02 du COFRAC en fonction de la
surface et du nombre de zones Le résultat doit étre inférieur a 5 fibres/litre ou a une valeur inférieure déterminée en
fonction des résultats des mesures initiales (point zéro) ou a une valeur inférieure donnée par le maitre d'ouvrage.

Restitution des locaux

Premiére étape :

Avant dépose du confinement et avant la mesure d’empoussierement « de premiére restitution, dite libératoire »,
lorsque le Titulaire a effectué le nettoyage complet de la zone calfeutrée et évacué tous les matériels a I'exception des
extracteurs et du tunnel d’acces, le Maitre d’ouvrage fait procéder a un examen visuel de toutes les surfaces par un
opérateur de repérage répondant aux exigences de l'article R. 1334-29 du Code de la Santé Publique selon la Norme
NF XP X 46-021.

Cet examen est destiné a vérifier 'absence de résidus de matériaux contenant de I'amiante et la bonne exécution du
traitement.

Apres réception de tous les résultats des analyses d’air effectuées par I'organisme mandaté par le Titulaire et aprés la
vérification de leur conformité, les matériels et installations du chantier sont évacués par le titulaire, les derniers
déchets sont évacués.

Deuxiéme étape :

A lissue du démantélement du dispositif de confinement, le maitre d’ouvrage fait procéder, par le méme organisme
agréé (et le méme technicien), a des mesures d’empoussierement dites de 2eéme restitution, en application de I'article
R. 1334-29-3 du Code de la Santé Publique et GAX 46-033 (ligne Y).

Test de fumée

Test de fumée pour le contrdle de I'étanchéité de la zone confinée et du tunnel, le contréle de la circulation d'air dans le
tunnel, les conditions de balayage de la zone confinée et les capacités réelles d'extraction des unités déprimogéenes.
Les tests de fumées sont effectués lorsque le confinement est achevé et en cours de travaux, notamment en cas
d’incident sur le confinement ou la dépression.

Retrait des matériaux amiantés

La prestation comprend le retrait des matériaux amiantes suivants :
- tresse oculus porte coupe-feu ;

- conduit d'aération plenum en amiante-ciment ;

- mastic vitrier porte ;

- conduit ventilation ;

- les conduits de ventilation et mitron en amiante ciment.

Toute sujétion pour éviter la dispersion des poussiéres pendant les opérations de dépose.
Compris conditionnement du matériel de retrait et du confinement.

Localisation :

Suivant rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante (dossier N°2021-08-23398
établi en date du 23/12/2021), matériaux localisé au :

- tresse oculus porte coupe-feu (RDC - 332-N0-P-001 / RDC - 332-N0-P-005 / RDC - 332-N0-P-009 / RDC - 332-N0-P-
010/ RDC - 332-N0-P-031) ;

- conduit aération plenum amiante-ciment (RDC - 332-N0-P-045 / Combles / Toiture) ;

- mastic vitrier porte (RDC - 333-N0-P-029) ;

- conduit ventilation (RDC - 333-N0-P-027 / Toiture) ;

- conduit ventilation + mitron amiante-ciment (R+1 - COMBLES / Toiture).

Traitement et évacuation des déchets amiantés

L’entrepreneur a implicitement a sa charge :

- toutes les manutentions de chargement ou de déchargement des camions ;
- le pesage des déchets ;

- les frais et taxes a régler aux lieux de décharge ;

- et tous autres frais éventuels générés par la gestion des déchets.

Il doit remettre au maitre d’ouvrage :

- avant le début des travaux, une autorisation de décharge par le responsable de la décharge ;
- en cours des travaux, le(s) certificat(s) de mise en décharge délivré(s) par le(s) responsable(s) de la (des) décharge

(s).

Le bordereau de suivi des déchets contenant de I'amiante (BSDA) est établi par I'entrepreneur et le maitre d’ouvrage
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via la plateforme officielle trackdechets.fr et conformément a I'arrété du 21 décembre 2021 définissant le contenu des
déclarations au systéme de gestion électronique des bordereaux de suivi de déchets énoncés a I'article R. 541-45 du
code de I'environnement, pour les déchets contenant de I'amiante.

La gestion des déchets est effectuée dans le respect de la réglementation en vigueur et plus particulierement :

- Circulaire n° 96-60 du 19/07/96 relative a I'élimination des déchets générés lors des travaux relatifs aux flocages et
aux calorifugeages contenant de I'amiante dans le batiment,

- Circulaire n° 2005-18 UHC/QC2 du 22/02/05 relative a I'élimination des déchets d’amiante li¢ a des matériaux inertes,
- Reglement pour le Transport des Matieres Dangereuses par Route (RTMDR) et Arrété du 29/05/09 relatif aux
transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrété TMD ").

La notion de déchets contenant de I'amiante s’applique aux matériels, matériaux et équipements ayant été en contact
avec des fibres d’amiante.

Les déchets sont classés :

- « non décontaminables » pour les déchets susceptibles d’émettre des fibres d’amiante lors de leur manutention,

- « décontaminables » : déchets non emballés qui, aprés douchage dans les compartiments du tunnel d’acces ou du
sas « matériel et déchets », ne présentent plus de possibilité d’entrainer une pollution.

Les déchets non décontaminables sont conditionnés de maniére complétement étanche. lls sont enfermés, au niveau
de la zone de travail, dans un premier sac étanche. Ce sac est douché puis enfermé au niveau de la zone de
décontamination dans un second sac étanche. Les sacs étanches utilisés doivent étre homologués selon les criteres
RTMDR. Ces sacs sont ensuite extraits de la zone confinée soit par une porte latérale du compartiment n°3 du tunnel
d’acces, soit par le sas déchets et matériel spécifiquement aménagé. lls sont placés dans des grands récipients en
vrac (GRV) spéciaux recommandés par le RTMDR et étiqueté réglementairement « amiante » selon le type d’amiante
identifié dans les matériaux.

Tout conditionnement de déchets admissibles en classe 1 devra étre identifié et fermé au moyen d’un scellé numéroté
mentionnant le numéro de SIRET de I'Entreprise qui a conditionné I'amiante et un numéro d’ordre permettant
l'identification univoque du conditionnement (Arrété du 30/12/02 relatif au stockage de déchets dangereux).

Les déchets décontaminables sont douchés non emballés. Excepté ce qui concerne les opérations de
conditionnement, le principe d’évacuation des déchets reste le méme.

Les produits comportant de I'amiante lié sont conditionnés par colis de taille adaptée aux conditions et matériels choisi
pour la manutention, recouverts d’un film en matiére plastique. Les fragments et les petits éléments sont conditionnés
dans des GRYV ou des conteneurs fermés.

A l'extérieur de la zone confinée, les déchets conditionnés sont placés dans un local fermé, une benne, un conteneur
ou sur une zone a acces réglementé en attente d’étre transportés.

Stockage temporaire des déchets
Zone sécurisée (barriéres Heras avec cadenas).

Transport des déchets

Le transport des déchets contenant de 'amiante est effectué par un transporteur agréé.

Quel que soit le type de déchets contenant de I'amiante, le transport fait I'objet de I'’émission d’un bordereau de suivi
des déchets amiantés.

L’application de I'arrété TMD dépend du type de déchets transportés ; conformément aux circulaires n° 96-60 et n°
2005-18 UHC/QC2.

Elimination des déchets

Suivant la nature des déchets amiantés, ceux-ci seront a éliminer en centre d’enfouissement technique soit :

- ISDD (Installation de stockage de Déchets Dangereux)

Elimination de déchets d’amiante bruts ou pollués par de I'amiante vers une Installation de Stockage de Déchets
Dangereux.

A I'exception de l'inertage, I'élimination par enfouissement dans une ISDD est le seul procédé d’élimination accepté
pour les matériaux contenant de I'amiante friables, les poussiéeres, les déchets contenant de I'amiante libre (EPI, films
plastiques, matériaux de confinement non dépollués, filtres, brisures de matériaux non friables, etc.) et 'amiante lié a
des matériaux qui, lorsqu’ils deviennent des déchets, sont classés « déchets industriels dangereux ».

- ISDND (Installation de Stockage de Déchets non dangereux)

Elimination de déchets contenant de I'amiante li¢ avec un matériau inerte dans les alvéoles dédiées a ces déchets
dans une Installation de Stockage de Déchets non dangereux.
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