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Le présent document a pour objet la définition et la prescription des travaux du lot TRAVAUX PREPARATOIRES
TERRASSEMENT DEPOLLUTION nécessaires a la réalisation de la Reconstruction du batiment 332 du Centre
Hospitalier Le Vinatier 2 BRON.

Il est précisé que l'entreprise titulaire du présent lot devra également se conformer aux stipulations du lot CLAUSES
COMMUNES A TOUS LES LOTS, qui font partie intégrante de son marché et de ses obligations.

Plateforme et voirie pour installation de chantier

Décapage des revétements de toute nature

Décapage des revétements de toute nature (espace enherbé + bitume) sur une épaisseur moyenne de 0,40 m,
chargement des déblais et évacuation aux décharges, y compris frais éventuels.

Décapage proprement dit par tous moyens adaptés.

L'élimination le cas échéant des produits étrangers (grosses racines, pierres, déchets divers, etc.).

Le chargement et le transport par tout moyen et a toute distance des terres décapées et des produits étrangers. Lieu
de dépdt au choix de I'entrepreneur qui aura également a sa charge tous les frais de décharge.

Localisation :
Sur I'emprise de la parcelle concernée par l'installation de chantier.

Aire d'installation du chantier, plateforme compris terrassement

Aménagement de la plateforme de I'aire d'installation de chantier comprenant :

- la fourniture et le transport a pied d’ceuvre des matériaux type 0/80mm de provenance et de nature a soumettre a
I'approbation du géotechnicien et du contréleur technique ;

- les piquetages et les implantations ;

- le cas échéant suivant nécessité, la fourniture et la mise en ceuvre d'un tissu anti-contaminant de type et de
résistance compatible a la localisation de son utilisation ;

- la mise en ceuvre et le compactage par couche successive d'épaisseur maximum 0.20 m ;

- toute sujétion de mise en ceuvre mécanique et/ou manuelle selon localisation ;

- la réalisation d'essais de portance a soumettre a validation du géotechnicien avant mise en ceuvre de la couche de
réglage et revétements de surface ;

- le cas échéant, toutes prestations nécessaires a la reprise ou au traitement total ou ponctuel des plateformes pour
obtention des portances minimum a obtenir.

Localisation :
Suivant plan d'installation de chantier.

Aire de nettoyage des roues

Fourniture et mise en place d'une aire de lavage des roues de camions, comprenant :
- le raccordement en eau ;

- le nettoyage complet de la zone de nettoyage aprés chaque intervention ;

- le repli, I'évacuation et la remise en état du terrain en fin de chantier.

Localisation :
Suivant plan d'installation de chantier, pour nettoyage des roues des camions.
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Cloture et signalétique

Conformément a la législation, le chantier sera clos vis a vis des tiers.

Pour ce faire, la présente entreprise mettra en place une cléture provisoire. Elle assurera la continuité de circulation
pour les piétons : la solution retenue obtiendra I'accord du coordonnateur.

L'entrepreneur doit I'entretien de la cléture, voire sa remise en état si nécessaire, pendant toute la durée des travaux, y
compris en cas de dépassement du délai contractuel.

Il doit ,en outre, tous les déplacements qui s’avéreraient nécessaires pendant la durée du chantier, sur simple
demande du maitre d'ceuvre d'exécution.

Il doit enfin le démontage et I'évacuation de cette cloture en fin de chantier.

Type de cléture

Panneaux type Heras et cl6ture bardée pleine ht 2m suivant les zones et les risques associés ou similaire si autorisé.
Maintien en emboitement dans plots de semelles en béton assurant la stabilité de la cloture et sa résistance au vent ou
aux chocs susceptibles de pouvoir étre apportés contre la cl6ture.

De plus, une ouverture donnant sur la rue permettant l'accés au site sera équipée d'un portail, inséré a la cléture.
Chaque soir et lorsque le chantier est a I'arrét, cette barriere sera fermée et un cadenas de sécurité viendra compléter
le dispositif.

Des panneaux "ACCES INTERDIT AU PUBLIC " et "PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE " seront installés a I'entrée du
site.

Portes

Mise en ceuvre d'un portillon a contréle d'accés par digicode alphanumérique pour accés au chantier.

Les portes s'ouvriront c6té chantier. Elles pourront, suivant plan d'installations, constituer simultanément l'accés au
chantier et I'accés piétonnier aux zones "vie".

Leur mancsuvre sera aisée et assurera la réelle fermeture du chantier.

Signalétique :

Mise en ceuvre de la signalisations et fléchages (signalisations routiéres, panneaux des consignes obligatoires,
balisage de sécurité de stationnement des véhicules de livraison).

Localisation :
Suivant plan d'installation de chantier.

Travaux préparatoires décapage, arrachage et désouchage

Décapage du revétement de toute nature

Décapage des revétements de toute nature (espace enherbé + bitume) sur une épaisseur moyenne de 0,40 m,
chargement des déblais et évacuation aux décharges, y compris frais éventuels.

Décapage proprement dit par tous moyens adaptés.

L'élimination le cas échéant des produits étrangers (grosses racines, pierres, déchets divers, etc.).

Le chargement et le transport par tout moyen et a toute distance des terres décapées et des produits étrangers. Lieu
de dépdt au choix de I'entrepreneur qui aura également a sa charge tous les frais de décharge.

Localisation :
Emprise des travaux.

Arrachage des arbres y compris découchage

Prestation comprenant I'arrachage d'arbres de toute essence et de tout diamétre comprenant :

- I'élagage, I'abattage des arbres, le dessouchage et I'arrachage des racines ;

- I'évacuation du bois, des souches et des racines dans une décharge au choix de I'entreprise ;

- les frais d'évacuation ;

- la remise en état du terrain naturel (y compris rebouchage avec des matériaux du site ou de substitution soumis a
l'agrément du maitre d'ceuvre et compactage) ;

- toutes les sujétions liées a la présence de réseaux aériens et souterrains et de circulation sur le terrain.

Le brilage sur place des végétaux sera interdit.

Localisation :
Suivant plan de masse, arbres non conservés localisé sur le plan.
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Elagage et protection des arbres conservés
Elagage préventif des arbres situés dans I'emprise de la parcelle.

Mise en ceuvre d'une protection spécifique au droit des arbres conservés dans le cadre du projet comprenant :
- une enceinte formée par une barriere pleine scellée, de 2 m minimum de hauteur ;
- un filet en partie supérieure pour éviter I'accumulation de déchets a l'intérieur du périmétre de protection de I'arbre.

En complément, I'entreprise veillera au respect des dispositions suivantes :

- les décaissements de plus de 10 cm seront obligatoirement réalisés a une distance minimale de 2 m, mesurée depuis
la périphérie du/des tronc(s) ;

- aucun stockage de matériau ne sera effectué au pied des arbres ;

- les travaux devront s'adapter au volume de I'arbre sans avoir de coupe a réaliser.

Localisation :
Suivant plan de masse, arbres conservés sur la zone.

Travaux préparatoires dépollution et traitement des terres polluées

Sondage complémentaire et analyse du déblai

Selon le rapport d’étude historique et documentaire, de vulnérabilité des milieux et d’investigations sur les sols
(référence du rapport : 797180-12926650 en date du 06/01/2022), il est recommandé de réaliser des sondages
complémentaires aprés démolition des batiments actuels sur la parcelle afin de dimensionner I'impact en vue du retrait
et de valider les teneurs résiduelles sur le plan sanitaire.

Ces sondages seront réalisés sur un projet précis, clairement défini, il faudra connaitre I'emplacement du futur
batiment afin d’adapter de la maniéere la plus pertinente possible ce programme visant a dimensionner la pollution
identifiée en S6 et a affiner le maillage de caractérisation inerte.

Localisation :
Suivant rapport d’étude historique et documentaire, de vulnérabilité des milieux et d’investigations sur les sols
(référence du rapport : 797180-12926650).

Dépollution du point S6 compris évacuation et bordereau

Suite aux sondages complémentaires, il faudra procéder a la purge de la source du point S6 compris I'évacuation des
terres et bordereau.

Localisation :
Suivant rapport d’étude historique et documentaire, de vulnérabilité des milieux et d’'investigations sur les sols
(référence du rapport : 797180-12926650).

Déblai en ISDI et évacuation compris

Prestation comprenant le déblaiement en ISDI et évacuation.

Localisation :
Suivant rapport d’étude historique et documentaire, de vulnérabilité des milieux et d’investigations sur les sols
(référence du rapport : 797180-12926650).

Zone espaces verts géotextile et recouvrement

Mise en ceuvre d'un géotextile et recouvrement de ce dernier par un apport de terres saines ou autre revétement
imperméable de 30 a 40 cm d'épaisseur.

Cela permetira de couper la voie de transfert par envol de poussiéres contaminées et une exposition par contact
cutané ou ingestion des poussiéres contaminées.

Localisation :
Dans le parc a I'ouest de la parcelle, dans la zone espaces verts. Suivant rapport d’étude historique et documentaire,
de vulnérabilité des milieux et d’investigations sur les sols (référence du rapport : 797180-12926650).
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Terrassement en pleine masse

Terrassement en pleine masse sous batiment

Terrassements en pleine masse réalisés a I'engin mécanique, en terrain de toute nature, comprenant :

- 'amenée sur site des engins et du matériel nécessaire et repliement des installations en fin d'intervention ;

- la réalisation des talus, rampes et banquettes périphériques nécessaires abattues apres coup ;

- les démolitions et enlévements a la décharge de tous les ouvrages rencontrés dans les fouilles ;

- I'enléevement de tuyauteries et canalisations existantes rencontrées dans les fouilles aprés s'étre assuré auparavant
qu'elles sont hors de service ;

- I'élimination en fond de fouille des matériaux susceptibles de constituer des points durs, ainsi que les poches ou
lentilles de nature plus compressibles que I'ensemble du fond de fouilles. Ces éléments seront purgés et remplacés par
un matériau de compressibilité équivalent a celui du sol général ;

- les étaiements et blindages nécessaires pour assurer la stabilité des terrains contigus a I'ouvrage projeté ;

- toutes les précautions nécessaires a la bonne tenue des talus pendant la phase de terrassement jusqu'au moment du
remblaiement de ces derniers notamment :

- une surveillance organisée et méticuleuse des talus afin de pouvoir déceler d'éventuelles instabilités en cour
d'évolution ;

- linterdiction aux engins de circuler et de stocker des matériaux en téte de talus ;

- la mise en place des mesures de protection contre les intempéries par mise en place de polyane soigneusement
ancré en téte de talus, joints scotchés sur les raccords de longueur pour éviter la prise au vent notamment ;

- le traitement, si nécessaire, de peau (décollement de matériaux, érosion au droit des venues d'eau, etc ...), par mise
en place d'un treillis métallique superficiellement ancré dans le sol, par exemple ;

- les barriéres de protection réglementaires en téte de talus ;

- I'épuisement des eaux de pluie, d'infiltration ou de ruissellement par tous ouvrages provisoires d'assainissement tels
que drains, rigoles, puisard, pompage, etc. ;

- le compactage des fonds de fouilles soigneusement exécuté apres réglage et nivelage et le réglage des faces ;

- compris signalisation nécessaire pendant les travaux, nettoyage permanent des voiries publiques et tout détails
d'exécution.

Localisation :
Sur I'emprise du batiment.

Terrassement sous voirie et revétement extérieur
Terrassements réalisés a I'engin mécanique, en terrain de toute nature sous voirie et revétement extérieur, comprenant

- 'amenée sur site des engins et du matériel nécessaires et repliement des installations en fin d'intervention ;

- les démolitions et enlévement a la décharge de tous les ouvrages rencontrés dans les fouilles ;

- I'élimination en fond de fouille des matériaux susceptibles de constituer des points durs, ainsi que les poches ou
lentilles de nature plus compressibles que I'ensemble du fond de fouilles. Ces éléments seront purgés et remplacés par
un matériau de compressibilité équivalent a celui du sol général ;

- le compactage des fonds de fouilles soigneusement exécuté apres réglage et nivelage et le réglage des faces ;

- compris signalisation nécessaire pendant les travaux, nettoyage permanent des voiries publiques et tous détails
d'exécution.

Localisation :
Sous voirie et revétement extérieur.

Réalisation de pack pour détermination filiére et évacuation

Prestation comprenant la réalisation de pack pour détermination filiére et évacuation.

Localisation :
Pour évacuation en filiére ou décharge.
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Tri et évacuation en filiere
L'entreprise prendra en compte toutes les mesures nécessaires sur les éléments terrassé .

Tri, chargement et évacuation de la terre ci-avant pour traitement ou recyclage.
Toutes sujétions pour éviter la dispersion des poussiéres pendant les opérations de terrassement.

Localisation :
Pour évacuation en filiere de la terre du terrassement en pleine masse, sous voirie et sous revétement extérieur.

Création de la plateforme

Géotextile

Fourniture et mise en place d'un film anticontaminant par géotextile non tissé de classe 6 en traction.
Le recouvrement des bords sera de 0.30 m minimum.
Chutes et recouvrements inclus dans le prix unitaire pour métré a la surface réelle de terrain recouvert.

Localisation :
Pour plateforme du terrain.

Géomembrane

Fourniture et mise en place d'un géomembrane en EPDM sur le géotextile ci-avant.
Le recouvrement des bords sera de 0.30 m minimum.
Chutes et recouvrements inclus dans le prix unitaire pour métré a la surface réelle de terrain recouvert.

Localisation :
Sur géotextile ci-avant posé.

Couche de forme sous dalle sur terre-plein

Fourniture, transport et mise en ceuvre de graves concassées 0/31.5.

Le matériau proviendra d'une carriere soumise a I'agrément du maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur devra produire la courbe granulométrique du matériau.

Les moyens mis en ceuvre devront étre adaptés a la nature du sol et validés par le contrbleur technique avant
exécution.

Nivellement et cylindrage.

La mise en ceuvre des remblais et les critéres de réception de ceux-ci devront étre conformes a I'étude géotechnique,
jointe a la consultation.

Localisation :
Couche de forme sous dalle sur terre-plein.

Couche de forme sous revétement extérieurs

Fourniture, transport et mise en ceuvre de graves concassées 0/31.5.

Le matériau proviendra d'une carriere soumise a I'agrément du maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur devra produire la courbe granulométrique du matériau.

Les moyens mis en ceuvre devront étre adaptés a la nature du sol et validés par le contr6leur technique avant
exécution.

Nivellement et cylindrage.

La mise en ceuvre des remblais et les critéres de réception de ceux-ci devront étre conformes a I'étude géotechnique,
jointe a la consultation.

Localisation :
Couche de forme sous revétement extérieurs.

Compactage

Réalisation du compactage de la couche de forme du batiment, sous voirie et revétement extérieur.

Localisation :
Sur couche de forme du batiment, voirie et revétement extérieurs.
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Couche de réglage

Mise en ceuvre d'une couche de réglage sur la couche de forme ci-avant réalisée.

Localisation :
Sur la couche de forme ci-avant.

Essais
Essais a la plaque

Il sera effectué, sur le blocage, une campagne d'essais de plaque comprenant :

- 3 essais minimum répartis a la demande du bureau de contrdle ;

- 'amenée du matériel nécessaire aux essais a réaliser ;

- la réalisation des essais (procédure LCPC) ;

- le rapport technique a remettre au maitre d’ceuvre, maitre d'ouvrage et au bureau de contrdle.

En cas d'essais insatisfaisants, I'entrepreneur fera procéder a ses frais aux purges et apports de bons matériaux
nécessaires.

Une nouvelle campagne d'essais sera réalisée.

Et ainsi de suite.

Localisation :
Sur la plateforme ci-avant réalisé.

Remblaiement

Remblaiement autour du batiment

Fourniture, transport et exécution de remblaiement avec les terres issues des fouilles et/ou en terres d'apport,
comprenant :

- exécution par couches de 20 cm ;

- compactage assuré par pilonnage ;

- fourniture et pose d'un feutre géotextile avant remblaiement.

Localisation :
En périphérie du batiment.

Evacuation des terres excédentaires

Chargement sur camions et évacuation a la décharge des terres excédentaires, aprés exécution des remblais.
L'évacuation comprendra toutes sujétions de chargement, roulage pour acces a la décharge, frais et taxes éventuels
de décharge.

Le prix de chargement et d'évacuation prendra en compte les foisonnements divers des terres, vieilles magonneries ou
autres gravois.

L'entrepreneur s'assurera avant évacuation des terres de laisser sur place le volume de remblais nécessaire pour ce
poste, de bonne qualité sans présence de magonnerie ou blocs durs de rochers de taille trop importante.

Localisation :
Pour évacuation des terres excédentaires apres remblaiement.
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Divers

Drainage pied de voile

Fourniture et mise en ceuvre de drains PVC enrobés de géotextile assurant I'évacuation des eaux.
Les drains seront disposés en périphérie de la zone drainée.

Prévoir le raccordement des tuyaux PVC jusqu'au regards, avec réglage des pentes, coudes.

Le dimensionnement des drains dépendant du site, il est a la charge du BET VRD
Le regard de drainage et la pompe de relevage sont prévus au lot VRD

Compris toutes fourniture et pose tous accessoires.

Localisation :
En périphérie des murs enterrées.

Couche de réglage galerie technique VS

Mise en ceuvre d'une couche de réglage de 10 cm de tout venant pour créer le cheminement de la galerie technique du
vide sanitaire.

Localisation :
Pour cheminement de la galerie technique du VS.
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