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PREAMBULE

Dans le cadre d’un marché global sectoriel , 'opération sur le site du Centre Hospitalier du Vinatier porte sur:
e Unité UHTCD, PC Pdle PsyPA et REPERE : relocalisation de I'unité UHTCD au 1% étage du batiment 503 et
réaménagement de certains locaux du PC P6le PsyPA et REPERE au RDC du batiment 503 ;
e Pole ADIS: la démolition du batiment 332 et la construction d’une Unité Neurodéveloppement pour le
pole ADIS

Plan masse avec localisation des batiments 503 et 332 (cercles rouges) sur le site du Centre
Hospitalier Le Vinatier :
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SYNTHESE

FICHE OPERATION

Maitre d’ouvrage

Centre Hospitalier LE VINATIER

Localisation de I'opération

95 boulevard Pinel , BRON

Batiment et localisation

Batiment 503
Batiment 332

Objet de I'opération

Batiment 503 :

1% étage : restructuration de locaux pour relocalisation unité UHTCD
RDC : Réaménagement et restructuration partielle RDC pour PC Péle
PsyPA et REPERE

Batiment 332

Démolition du batiment 332
Construction d’'une Unité Neurodéveloppement pour le pole ADIS

Surface

Batiment 503 :

1% étage : surface 1000 m2
PC P6le PsyPA et REPERE surface 361 m2

Batiment 332

Démolition du batiment 332
Construction surface plancher 1 080 m2

Délai Conception réalisation

28 mois

Colit travaux estimé

4 .4 M€ HT
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1 INTRODUCTION

Le présent document constitue le cahier des charges pour une mission SPS suivant la norme NFP 94 500
dans le cadre de travaux de restructuration du batiment 503 , de la démolition du batiment 332 et de la
reconstruction d’un Unité de Neurodéveloppement.

Ces travaux seront réalisés par un Concepteur Réalisateur dans le cadre d’'un marché global sectoriel avec
dialogue compétitif.
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2 OBJET DU MARCHE

L'intervention du contrdleur technique s’exerce conformément aux dispositions

= Delanorme NFP 03 -100

= Réf.:-ArtL111-23 du Code de la Construction de I'Habitation.

= CCAGPI: Arrété du 16 septembre 2009.

=  Décret 99-443 du 28 mai 1999 relatif au CCTG applicable aux marchés de contréle technique.

Le controleur technique a pour mission de contribuer a la prévention des aléas techniques susceptibles
d’étre rencontrés dans la réalisation de I'ouvrage. Il vérifie les dispositions prises, les calculs effectués et les
plans fournis par tous les intervenants dans la conception et la réalisation de I'ouvrage au regard des
dispositions réglementaires et des normes en vigueur.

2.1 TYPE DE MISSION

Missions confiées au prestataire :

LP + LE+SEIl + PS + TH + PhA + HAND + Att HAND +SSI+PH+ATTPH+ATTPH+AV+DM

2.2 DETAIL DE LA MISSION

En phase programme, pour la démolition et reconstruction du batiment, au titre de la mission SSI et SSI le
controleur devra donner un avis sur le classement de I'ERP et les incidences sur le systeme de sécurité
incendie, le recoupement, |'évacuation, le désenfumage... en lien avec les batiments conservés.

En phase de dialogue dans le cadre de la procédure, le contréleur devra faire un rapport sur les documents
transmis par les 3 groupements de conception et réalisation (rapport intermédiaire et rapport final ).

En phase travaux, la présence du contréleur est fixée a une visite tous les 15 jours. A cet égard, le
controleur est présent aux heure et date de la réunion de chantier organisée par 'AMO . Le contréleur
technique signale au maitre d’ouvrage les essais qu’il estime nécessaires. Il délivre au préalable a la
réception un rapport sur le déroulement de sa mission comportant notamment ceux de ses avis qui n’ont
pas été suivis. Le contréleur technique est tenu en outre dans le cadre de la mission SEI d’assister le maitre
d’ouvrage pendant les visites de la commission de sécurité.
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3 PROPOSITION

La proposition détaillée devra détailler les différentes missions par phase ( conception et travaux ).
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