<y BRON - LE VINATIER

Reconstruction du batiment 332 du Centre
CENTRE HOSPITALIER LE Hospitalier Le Vinatier
VINATIER ]
S o e

95 Boulevard Pinel
69500 BRON

MANDATAIRE
CITINEA

61-63 av. Paul Kruger
69100 VILLEURBANNE

CENT?

ARCHITECTE

CENT7 ARCHITECTURE
107 Rue Ferdinand Buisson
69003 LYON

Biming

CCTP
LOT N° 04 DEMOLITION
DECONSTRUCTION

BIMING 22_028 APD 06/12/2022 0




BRON - LE VINATIER APD
Reconstruction du batiment 332 du Centre Hospitalier Le Vinatier IND. O
CCTP - LOT N° 04 DEMOLITION DECONSTRUCTION

Sommaire

1.1 Travaux préparatoires ___________________________ ____________________________ 4
1.1 1 Neutralisation et consignationdes réseaux - - _______________________________________ 4
1.1 2 Isolement du batiment 332/333 - _ - _ _ ... 4
1.1 3 Repérage étude d’exécution - __________________________________________________ 4

1.2 Déconstruction-curage - ______________________________________________________. 4
1.2 1 Curage complet du batment - - - _________________________________________________ 4
1.22 Trietévacuation - - _ ... 5

1.3 Dépose et démolition d'éléments contenant du plomb _________________________________ 5
1.3 1 Dépose de radiateur et grillage avecduplomb - . ____________________________________ 5
1.3 2 Dépose de blocs-porte métalliques avecduplomb - ________________________________ 5
1.3 3 Dépose de la structure métallique (IPN et IPE) avecduplomb - - - ________________. 5
1.34 Trietévacuation - - _ ... 5

1.4 Démolition batiment332 - _______ .. 6
1.4 1 Démolition de la superstructure - ______________________________________________. 6
1.4 2 Démolition des voilesenterrés __________________________________________________. 6
1.4 3 Purge des fondations - ________________________________________________________ 6
1.4 4 Remblaiement et compactage aprés démoliton - - __________________________________ 6
1.4 5 Tri et évacuation suivant diagnosticdéchets - - - ____________________________________ 6

1.5 Démolition locaux annexes, mursetmurets -~ 7
1.5 1 Démolition des locaux annexes - - _ ______________________ _______________________. 7
1.52 Démolitionmursetmurets - - _ - ____. 7
1.5 3 Tri et évacuation suivant diagnosticdéchets - - - ____________________________________ 7

Biming 06/12/2022 37



BRON - LE VINATIER APD
Reconstruction du batiment 332 du Centre Hospitalier Le Vinatier IND. O
CCTP - LOT N° 04 DEMOLITION DECONSTRUCTION

1.2

1.21

Biming

Le présent document a pour objet la définition et la prescription des travaux du lot DEMOLITION DECONSTRUCTION
nécessaires a la réalisation de la Reconstruction du batiment 332 du Centre Hospitalier Le Vinatier a BRON.

Il est précisé que l'entreprise titulaire du présent lot devra également se conformer aux stipulations du lot CLAUSES
COMMUNES A TOUS LES LOTS, qui font partie intégrante de son marché et de ses obligations.

Travaux préparatoires

Neutralisation et consignation des réseaux

La neutralisation et la consignation des réseaux est a la charge des lots :

- 15 PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION pour tout ce qui concerne la neutralisation des réseaux
alimentation eau potable, évacuation EU/EV et réseaux de chauffage ;

-17 ELECTRICITE CFO CFA pour tout ce qui concerne la neutralisation des réseaux électriques.

Aucun travail de démolition ne pourra étre entrepris sans que ne soient réalisées ces opérations.

L'ensemble des consignations devront étre réalisées conformément a la réglementation, par ailleurs, une attestation
écrite de consignations des réseaux cités devra étre diffusée a la maitrise d’ceuvre et au coordinateur SPS avant toute
intervention.

Localisation :
Pour travaux ci-apres.

Isolement du batiment 332/333

La prestation comprend l'isolement des batiments 332 et 333 comprenant :

- les panneaux de chantier ;

- toutes les installations et équipements de sécurité réglementaires ;

- la fourniture et la mise en ceuvre de la signalisation provisoire piétonne et automobile ;
- la fermeture physique de l'isolement entre le batiment 332 et 333 ;

- la protection des ouvrages existants a conserver et des voiries publiques.

Localisation :
Pour travaux ci-apres.

Repérage étude d’exécution
L'entreprise conduira toutes les études et repérage nécessaires a la bonne réalisation des travaux de démolition.
Localisation :

Pour travaux ci-apres.

Déconstruction - curage

Curage complet du batiment

Curage complet comprenant notamment :

- la dépose de tous les ouvrages de second ceuvre tels que : les cloisons, les doublages, l'isolation en comble, les
menuiseries extérieures et intérieures, les plafonds, les revétements de sol, les rideaux, toutes les ossatures
incorporées, les gardes-corps et mains courante, les lisses murales, les équipements techniques (armoires électriques,
chaudiére gaz avec son appareillage...), les équipements sanitaires (wc, vasque, miroirs,...), les équipements de
chauffages (radiateurs,...), les tuyauteries, etc. ;

- liste non limitative, etc.......

Niveau d'attente : brut.

Localisation :
Curage du batiment 332.
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Tri et évacuation

Chargements et évacuations de I'ensemble des éléments déposés.

La prestation comprendra le chargement et I'évacuation des matériaux issus de la démolition, travaux comprenant :
Tri avant abattage et sortie des matériaux.

Chargement, évacuation en décharges ou autre filiére pour traitement ou recyclage.

Frais de décharges compris.

Localisation :
Elements déposés ci-avant dans le batiment 332.

Dépose et démolition d'éléments contenant du plomb

Dépose de radiateur et grillage avec du plomb

Travaux comprenant la dépose par tous moyens du grillage et du radiateur + cache contenant du plomb conformément
au rapport de repérage du plomb 2021-08-23398.

Localisation :

Suivant rapport de mission de repérage du plomb avant travaux numéro de dossier 2021-08-23398 en date du
12/10/2021 établi par Socobat Expertise) :

- grillage au sous sol de la piece 1 ;

- radiateur et cache au RDC - 332 -N0-P-043.

Dépose de blocs-porte métalliques avec du plomb

Travaux comprenant la dépose par tous moyens des blocs-porte métalliques contenant du plomb conformément au
rapport de repérage du plomb 2021-08-23398.

Localisation :
Suivant rapport de mission de repérage du plomb avant travaux numéro de dossier 2021-08-23398 en date du
12/10/2021 établi par Socobat Expertise) ouvrant et dormant de la piece 3 au sous-sol.

Dépose de la structure métallique (IPN et IPE) avec du plomb

Travaux comprenant la dépose par tous moyens des éléments de structure métallique contenant du plomb
conformément au rapport de repérage du plomb 2021-08-23398.

Localisation :

Suivant rapport de mission de repérage du plomb avant travaux numéro de dossier 2021-08-23398 en date du
12/10/2021 établi par Socobat Expertise) :

- poteau IPN au RDC -332-N0-P-001, RDC-332-N0-P-003 ;

- poutre au R+1-65, R+1 vestiaires hommes ;

- poteau de structure en fagade est du batiment 333.

Tri et évacuation

L'entreprise prendra en compte toutes les mesures nécessaires sur les éléments déposés ou démolis.

Tri, chargement et évacuation des matériaux ci-avant déposé en décharges ou autre filiere pour traitement ou
recyclage.

Toutes sujétions pour éviter la dispersion des poussiéres pendant les opérations de dépose.

Localisation :
Pour les éléments déposés ci-avant contenant du plomb.
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Démolition batiment 332

Démolition de la superstructure

Apres I'ensemble des travaux de désamiantage, de déplombage et de curage, travaux de démolition compléte du
batiment 332 par tous moyens adaptés ordonnancés comme suit :

- la protection des ouvrages avoisinants conservés et évacuation en fin de travaux de ces protections ;

- les travaux préparatoires comprenant la déconstruction manuelle de la charpente et de la toiture par tous moyens ;

- la désolidarisation des éléments de structure qui s'appuient sur le batiment 333 ;

- la démolition des ouvrages de superstructure tels que les voiles composés de béton machefer, le plancher sur VS 'y
compris la neutralisation et dépose compléte des réseaux existants ;

- la démolition par tous moyens de I'ensemble des ouvrages.

Démolition du batiment dans le respect du diagnostic structure avant démolition RLY3.L.184 en date du 25/11/2011
réalisé par GINGER CEBTP et des études du BE structure structure batiment. L'entreprise veillera a employer des

méthodes limitant au maximum les vibrations pouvant endommager les ouvrages avoisinants, notamment au droit de la
désolidarisation avec le batiment 333.

Localisation :
Ouvrages de superstructure du batiment 332 hors local technique.

Démolition des voiles enterrés

Prestation comprenant la démolitions compléte des voiles d'infrastructure composés de gros béton de granulats.
Démolition du batiment dans le respect du diagnostic structure avant démolition RLY3.L.184 en date du 25/11/2011
réalisé par GINGER CEBTP et des études du BE structure structure batiment. L'entreprise veillera a employer des

méthodes limitant au maximum les vibrations pouvant endommager les ouvrages avoisinants, notamment au droit de la
désolidarisation avec le batiment 333.

Localisation :
Voiles d'infrastructure du batiment 332.

Purge des fondations

Prestations comprenant la purge des fondations existantes par tous moyens.

Localisation :
Fondations du batiment 332.

Remblaiement et compactage aprés démolition

Remblaiement et compactage de la terre jusqu’au niveau du TN moyen aprés réalisation des travaux de démolition.

Localisation :
Sur I'emprise du batiment démoli.

Tri et évacuation suivant diagnostic déchets

L'entreprise prendra en compte toutes les mesures nécessaires sur les éléments démolis.

Tri, chargement par tous moyens et enlévement hors du chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux de
démolition de tous les matériaux de démolition et de tous les gravois et décombres. Lieu de dép6t au choix de
I'entrepreneur, a toute distance, tous droits de décharge ou autre filiere pour traitement ou recyclage.

Localisation :
Pour I'ensemble des matériaux démolies ci-avant
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Démolition locaux annexes, murs et murets

Démolition des locaux annexes

Démolition compléte du parvis du 331 et des 2 batiments annexes au batiment 332 constitués d'un seul niveau de
superstructure, comprenant :

- la déconstruction manuelle de la charpente en pannes sabliéres de la couverture en voliges bois, des tuiles en terre
cuite ;

- la désolidarisation des éléments de structure qui s'appuient sur le batiment 333 ;

- la démolition des ouvrages de superstructure tels que les poteaux en béton de machefer ou magonnerie de bloc creux
d'aggloméré de béton, démolition par tous moyens de I'ensemble des ouvrages.

Démolition du batiment dans le respect du diagnostic structure avant démolition RLY3.L.184 en date du 25/11/2011
réalisé par GINGER CEBTP et des études du BE structure structure batiment. L'entreprise veillera a employer des
méthodes limitant au maximum les vibrations pouvant endommager les ouvrages avoisinants, notamment au droit de la
désolidarisation avec le batiment 333.

Localisation :
Locaux annexes du batiment 332 y compris parvis du 331.

Démolition murs et murets

Démolitions compléte des murs et des murets en machefer compris purge des fondations sur I'ensemble de |a parcelle
par tous moyens appropriés.

Localisation :
Murs et murets localisé sur la parcelle.

Tri et évacuation suivant diagnostic déchets

L'entreprise prendra en compte toutes les mesures nécessaires sur les éléments démolis.

Tri, chargement par tous moyens et enlevement hors du chantier au fur et @ mesure de I'avancement des travaux de
démolition de tous les matériaux de démolition et de tous les gravois et décombres. Lieu de dépdt au choix de
I'entrepreneur, a toute distance, tous droits de décharge ou autre filiere pour traitement ou recyclage.

Localisation :
Pour I'ensemble des matériaux démolies ci-avant
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