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A. GENERALITES

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour objet la définition des travaux a la charge des
entreprises et de leur préciser les principes envisagés pour la réalisation de ceux-ci en fonction des
réglementations en vigueur et des besoins du Maitre d’ouvrage.

Les travaux seront décomposés dans le DPGF en 3 lots :

—Lot 1 : GROS (EUVRE — MACONNERIE

— Lot 2 : CLOTURES — FERRONNERIE

A-1 Présentation de 1’opération

La caserne de gendarmerie Lacarre de Colmar abrite un groupement de gendarmerie.

Dans le cadre de la sécurisation des gendarmeries, il a été décidé de renforcer et remplacer une partie de
la cloture existante par une cloture plus haute correspondant aux normes du référentiel de streté des
casernes de gendarmerie.

A-2 Contraintes spécifiques liées au chantier

Les entreprises, pour des raisons liées au fonctionnement, a la stireté, a la sécurité et a la surveillance du
site sont priées de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de réduire les génes occasionnés
concernant :

» [’accessibilité des travailleurs,

* Le stationnement des véhicules,

« La rotation des véhicules,

« La livraison de matériaux et matériels,

* Etc.

L’acces en dehors des zones de travaux est strictement interdit, sauf autorisation spécifique.

Les entreprises devront impérativement tenir compte de ces contraintes pour ne pas perturber le bon
fonctionnement du site.

La gendarmerie restera en fonction pendant le temps des travaux.

Les entreprises veilleront a ne pas perturber 1’usage, la circulation et s’assureront de ne pas mettre en
danger les différents publics, notamment en limitant la rotation des véhicules, en limitant les livraisons de
matériels et de matériaux (créneaux horaires précis), etc (liste non exhaustive). Une aire de chantier sera
précisément délimitée.

A-3 Phasage des travaux

Une seule phase de travaux est prévu.
L’ordonnancement s’effectuera selon la programmation du calendrier prévisionnel d’exécution qui sera
précisé lors de la période de préparation. Cependant, les travaux seront a faire avant la fin 2023.

A-4 Installation de chantier et provisoires (le cas échéant et si nécessaire)

A la charge de I’entreprise :

— Le panneau de chantier ;

— L’arrété de travaux a la mairie pour encombrement de la voie publique (trottoir entre autres) ;

— Le plan d’installation de chantier avec implantation des clotures, de la base de vie, des stockages, aire,
zone de parking, etc ;



— Les clotures de chantier y compris les portails et les portillons avec controle d’acces en périphérie des
zones de stockage, de la base vie, du chantier proprement dit, etc. Les clotures délimiteront la zone
chantier en concertation avec les utilisateurs du site ;

— La signalisation (indication des zones en travaux, fléchage pour les usagers, parking provisoire, etc.)
’affichage et la communication ;

— Les moyens d’accés provisoires aux batiments pour le public pendant le temps des travaux ne devront
pas étre perturbés. La base vie (réfectoire/vestiaire, WC) y compris équipements (chauffage, éclairage,
etc), matériels (micro-onde, point d’eau, etc), mobilier (tables, chaises, armoires, etc) et entretien ;

— Le réfectoire, la salle de réunion, le bureau de chantier et les vestiaires seront a installer dans la cour

de la gendarmerie avec tout le soin nécessaire pour ne pas abimer les revétements de surface (pour toutes
les commodités d’une base vie) ;

— Les sanitaires et douches devront étre installés a proximité d’un point de raccordement eau/
assainissement avec 1’éventualité de devoir les installer en dehors du périmeétre de la gendarmerie ;

— Les branchements provisoires liés (eau, assainissement, etc) ;

— La ligne téléphonique/internet ;

— Le coffret général de chantier depuis le réseau EDF y compris le comptage ;

— Les démarches diverses et prises en charge des frais d’intervention divers des concessionnaires ;

— Le controle technique des installations électriques de chantier par un organisme agréé avec

délivrance du PV de conformité aux différentes phases ;

— L’alimentation des bungalows de chantier depuis le coffret général via cables d’alimentation aérien, y
compris dispositifs de support divers provisoires ;

— L’éclairage de chantier extérieur (base vie, aire de stockage, extension, etc) par luminaires étanches
fluorescents IP65/IK07 mini implantés dans les zones communes (alimentation en TBT 230 volts), y
compris réseau de distribution et coffret de protection générale éclairage chantier ;

— L’éclairage de chantier intérieur par luminaires étanches fluorescents IP65/IK07 mini implantés dans

les zones communes, y compris réseau de distribution et coffret de protection générale éclairage

chantier ;

— Les coffrets chantier avec protection du type « disjoncteurs différentiels » avec alimentations et
raccordement sur le coffret général de chantier et localisation suivant phasage d’intervention ;

— Le controle technique des installations électriques de chantier par un organisme agréé avec

délivrance du PV de conformité, et du schéma électrique de distribution spécifique aux différentes

phases ;

— Les appareils de chauffage électrique de chantier suivant nécessité par aérotherme en période

hivernale ;

— Les frais d’entretien (déplacement d’équipement, remplacement de source, etc.) des installations de
chantier ;

— Les dépenses liées (eau, ¢électricité, téléphone, fermeture/ouverture chantier, nettoyage, etc) ;

— Nettoyage régulier du chantier (par appartement) selon les accords ou I’organisation interentreprises. Le
chantier devra rester propre et devra le redevenir en cas de non-respect sur simple ordre de la Maitrise
d’ouvrage ;

— Nettoyage des extérieurs a la demande de la maitrise d’ouvrage ;

— La protection des ouvrages existants conserves.

A-5 Modalités particuliéres d’interventions

Les interventions seront programmées en coordination avec la maitrise d’ouvrage

Les interventions seront programmeées, par défaut, du lundi au vendredi, uniquement en journée de 8 h a
18 h.

Les interventions en dehors de ces jours ou de ces horaires seront a spécifier au maitre d’ouvrage et au
coordinateur SPS (le cas échéant).



La programmation de travaux générant de fortes nuisances dans des plages horaires précises sera soumise
a I’accord du maitre d’ouvrage.

Les nuisances sonores importantes et continues devront étre évités avant 8 h du matin, apres 18 h et entre
12het 14 h.

La méthodologie de réalisation des travaux devra toujours étre choisie de mani¢re a générer le moins
possible de nuisances sonores et de poussiéres. Le maitre d’ouvrage pourra imposer une méthodologie s’il
juge que celle proposée ou réalisée par I’entreprise ne respecte pas cette contrainte. De méme, le maitre
d’ouvrage pourra imposer la programmation des travaux dans des plages horaires de son choix.
L’ensemble de ces mesures n’entrainera pas de compensation financiére vis-a-vis des entreprises
concerneées.

L’entreprise privilégiera 1’utilisation de machine et outil électro-portatif fonctionnant sur batterie pour les
travaux de découpe ou de percement.

Les coupures électriques et/ou basculements divers et les mises en/hors service (chauffage, ventilation,
¢lectricité, SSI, etc.), sur toute 1’installation, seront planifiées a 1’avance. Les personnes ou organisation
impactées devront étre prévenues.

Pour les travaux a risques d’incendie (découpage de conduites notamment), des permis de feu seront a
demander.

Les gravats, déblais, déchets, emballages, matériaux en excédent, etc. émanant de la déconstruction ou de
la construction devront étre triés sur site et évacués quotidiennement individuellement par chaque
entreprise.

Le chantier devra étre nettoyé chaque jour par I'entreprise ou a défaut par un intervenant tiers au frais de
I’entreprise.

A-6 Documents et textes de référence selon le tvpe de chantier

Les travaux seront réalisés dans les régles de 1’ Art, conformément (liste non exhaustive) :

En régle générale et en fonction du chantier : A ’ensemble des textes 1égislatifs et administratifs
nationaux, départementaux et municipaux (lois, décrets, arrétés et circulaires) :

— Le Code du Travail,

— Le Code de la Construction et de 1’Habitation,

— Les documents relatifs a 1’accessibilité des ERP aux personnes a mobilité réduite,

— Les documents relatifs a la sécurité incendie suivant classement du ou des batiments,

— L’ensemble de la réglementation applicable en maticre de gestion des déchets,

— L’ensemble de la réglementation applicable en mati¢re d’amiante,

— L’ensemble de la réglementation applicable en matie¢re de plomb,

— La réglementation thermique en vigueur,

— Les réglementations relatives aux économies d’énergie,

— La réglementation acoustique en vigueur ,

— Les documents relatifs a 1’intégration de la sécurité et a I’organisation de la coordination en matiere de
sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment ou de Génie Civil,

— Les documents relatifs aux reégles de préventions devant €tre mises en ceuvre par les travailleurs
indépendants et les employeurs exercant directement une activité sur les chantiers de B.T.P.,

— Les documents relatifs a la prévention émis par les organismes de prévention (OPPBTP, INRS, etc.),
— La réglementation municipale relative aux seuils de niveaux sonores,

— Le réglement de police,

— Reégles NV 65 : Reégles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions. NF P 06-
002,

— Reégles N 84 : Action de la neige sur les constructions. NF P 06-006,



— Respect des normes électriques et notamment NF C 17-200, NF C 15-100 et NF C 18-510,

Pour les ouvrages et matériaux traditionnels :

— Aux cahiers des clauses techniques générales (CCTG),

— Aux normes P-NFP-XPP,

— Aux cahiers des charges, clauses techniques, clauses spéciales DTU et documents connexes DTU,
— Aux prescriptions ayant valeur de cahier des charges DTU,

— Aux regles de calcul DTU, aux Eurocodes, et autres régles (feu, sismique, vent, neige, etc.)

— Aux autres documents DTU,

— Aux normes francaises homologuées et expérimentales,

— Aux regles dites professionnelles,

— Aux normes européennes EN.

Pour les ouvrages et matériaux non traditionnels :

Les matériaux ou procédés non traditionnels devront bénéficier d’un avis technique frangais validé par le
CSTB ou d’un avis technique européen validé par EOTA, L’entrepreneur pourra aussi présenter, un avis
de chantier ou un cahier des charges ou un cahier de prescriptions de pose, visés par un organisme agrée.
Toutefois, I’acceptation de ses procédés dépendra de la couverture par les assurances, de 1’avis du
contrdleur technique éventuellement missionné sur le présent marché et de I1’avis du maitre
d’ouvrage/ceuvre.

Documents particuliers : Les plans architecte (masse, niveaux, coupes, facades et détails selon le cas) sont
fournis par le maitre d’ouvrage

Nota : Les textes appliqués au présent cahier des charges sont ceux en vigueur a la date de marché. Toutes
mises a niveau ultérieures, tenant compte de textes publiés ou d’application en vigueur au-dela de la date
du marché ou déclaration de travaux, et présentant un caracteére indispensable au fonctionnement, a la
qualité, ou encore a la sécurité du batiment et des occupants, devront faire 1’objet d’une exécution sur site,
avec ou sans répercutions financiere.

B. CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

B.1 PRESTATIONS A LA CHARGE DES ENTREPRISES

Dans le cadre de I’exécution de son marché, 1’entreprise devra implicitement le cas échéant :

— toutes ses installations de chantier,

— la fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché,

— I’établissement des plans de réservation et des plans de chantier,

— I’¢établissement des plans d’exécution dans le cas ou ils sont a sa charge,

—tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation
des travaux,

— tous les percements, saignés, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées aux
documents contractuels,

—la main d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,
etc. de ses ouvrages en fin de travaux et aprés réception

—la remise de toutes les instructions et modes d’emplois écrits, concernant le fonctionnement et
I’entretien des installations et équipements, le cas échéant,

— la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte-prorata, le cas échéant,



— et tous les autres frais et prestations, méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux.

B.2 CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entreprise est réputée, par le fait d’avoir remis son offre :

— de s’étre rendue sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux (visite obligatoire),

—avoir pris parfaite connaissance de la nature et de 1’emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particuliéres qui y sont attachées,

—avoir pris connaissance des possibilités d’acces, d’installation de chantier, de stockage de matériaux,
etc. des disponibilités en eau, en énergie ¢électrique, etc.,

— avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, I’entreprise est réputée avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions
pouvant en quelque manicre que ce soit avoir une influence sur 1’exécution et les délais, ainsi que sur la
qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

B.3 DEMARCHES ET AUTORISATIONS

I1 appartiendra aux différents entrepreneurs d’effectuer le cas échéant, en temps utile, toutes démarches et
toutes demandes aupres des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations,
instructions, accords, etc. nécessaires a la réalisation des travaux.

Les copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches devront
étre transmises au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre et / ou chargé d’opération.

B.4 LIAISONS ENTRE LES CORPS D’ETAT

La liaison entre les différentes entreprises, s’il y en a, concourant a la réalisation du projet devra étre
parfaite et constante, avant et pendant 1’exécution des travaux.

Bien que ce chantier soit un lot unique, plusieurs corps d’état sont impactés par les travaux : Du gros
ceuvre pour les magonneries de murs, de la ferronnerie pour les clotures, des espaces verts pour la taille et
la replantation de végétaux, de la peinture pour le crépissage du mur extérieur.

La sous-traitance reste possible dans le cas ou I’entreprise titulaire ne posséde pas toutes les compétences
nécessaires et inhérentes a son lot. Dans tous les cas ou il est prévu dans le marché certains travaux pour
lesquels I’entrepreneur titulaire du marché n’a pas les compétences, le maitre d’ceuvre sera en droit
d’exiger que les travaux concernés soient sous-traités a un entrepreneur qualifié.

Le choix du sous-traitant doit étre soumis au maitre d’ouvrage par DC4 pour accord.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

— I’entreprise attributaire du marché prendra contact avec tous les autres corps d’état afin d’obtenir tous
renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d’équipements dont I’exécution aura une
incidence sur la réalisation de ses propres travaux, le cas échéant,

— chaque entrepreneur réclamera au maitre d’ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu’il
jugera nécessaires a la bonne exécution de ses prestations,

— chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d’état dont les travaux
sont liés aux siens, afin d’obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires,

— chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le
chantier, dans le cadre de la coordination d’ensemble,



— tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer 1’exécution de leurs
travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d’état.

A aucun moment durant le chantier, un entrepreneur ne pourra se prévaloir d’'un manque de
renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements
ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d’état pour la poursuite de leurs travaux.

B.5 TRAITS DE NIVEAU

Sans objet

B.6 TRAVAUX SPECIAUX

Sans objet

B.7 CONFORMITE A LA REGLEMENTATION "SECURITE INCENDIE"

Sans objet
B.8 ECHANTILLONS

L’entreprise titulaire du marché est tenu de fournir des plans de coupe et de face de la cloture ainsi que
des photos avec incrustation dans le paysage de la future cloture,
Des échantillons de couleur seront a fournir pour le crépi coloré extérieur

B.9 ELEMENTS « MODELES »
Sans objet
B.10 REGLES D'EXECUTION GENERALES

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de 1’art avec toute la perfection possible et selon
les

meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé au titulaire du marché qu’il lui sera exigé un travail absolument
parfait et répondant en tous points aux régles de 1’art et qu’il ne sera accordé aucune plus-value pour
obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d’ceuvre et leur réfection jusqu’a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de l'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection
des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d’état, et aucune prolongation de délai ne sera
accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels » devront toujours étre mis en ceuvre
conformément aux prescriptions de 1’ Avis Technique.

Le soumissionnaire est tenu a une obligation de résultat conforme aux exigences du cahier des charges.

B.11 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX
B.11.1 Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront toujours neufs et
de premiére qualité en 1’espece indiquée.



Les matériaux, quels qu’ils soient, ne devront en aucun cas présenter de défauts susceptibles d’altérer
I’aspect des ouvrages ou de compromettre 1’'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d’ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la
nature et la provenance des matériaux qu’il désire voir employer et d’accepter ou de refuser ceux qui lui
sont proposes.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a Avis Technique, I’entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d’un avis technique.

Pour les produits ayant fait 1’objet d’une certification par un organisme certificateur, I’entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires d’un certificat de qualification.

B.11.2 Produits de marque
Sans objet
B.11.3 Responsabilité de 1’entrepreneur

L’entrepreneur titulaire étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il
conserve le droit de refuser I’emploi de matériaux ou composants préconisés par le maitre d’ceuvre, s’il
juge ne pas pouvoir en prendre la responsabilité.

Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications a 1’appui.

B.11.4 Agréments — Essais — Analyses

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un avis technique du CSTB, ’entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet avis technique et il devra toujours étre en
mesure, a la demande du maitre d’ceuvre, d’en apporter la preuve.

L’entrepreneur sera également tenu de produire, a toute demande du maitre d’ceuvre, les proces-verbaux
d’essais ou d’analyse de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le maitre d’ceuvre pourra prescrire des essais ou analyses
sur prélévements, qui seront entierement a la charge de I’entrepreneur.

B.11.5 Stockage sur site
Le chantier est particulier de par les contraintes de sécurité.

Aussi, il sera interdit sans accord explicite du maitre d’ceuvre, du maitre d’ouvrage et de 1’exploitant de
stocker matériel et outillage a 1’intérieur des locaux.

B.12 PERCEMENTS — REBOUCHAGES — SCELLEMENTS - MACONNERIE

L’entrepreneur titulaire aura implicitement a sa charge 1’exécution de tous les percements, trous,
scellements, constructions nécessaires a la compléte et parfaite finition des ouvrages.

Les scellements, rebouchages, constructions, etc. seront toujours effectués par I'entrepreneur du corps
d’état concerné.

B.13 FIXATIONS DE LA CLOTURE

La cloture dont la tenue doit €tre absolument garantie fera 1’objet de rajout sur certains trongons de
poteaux magonnés. La cloture devra étre fixée sur ces poteaux magonnés ainsi qu’aux murs par
scellement des poteaux meétalliques intermédiaires dans le mur en prenant en compte la résistance au
regard de la prise du vent. Dans tous les cas la cloture sera positionnée sur le muret le plus possible en
affleurement du bord extérieur sans laisser la possibilit¢ de marche pied. Le déport maximum de la



cloture pour éviter ce marche pied sera de 3 cm. L’écartement entre les barreaux sera réduit afin d’éviter
la possibilité de prendre appui avec la pointe du pied sur les traverses.

B.14 PROTECTION DES ABORDS EXTERIEURS

B.14.1 Protection des abords extérieurs
Le titulaire du marché doit I’exécution de ses propres travaux et s’il risque de causer des détériorations ou

des salissures sur les abords extérieurs de la gendarmerie ou sur la voie publique il devra prendre toutes
dispositions et précautions utiles pour assurer le nettoyage et/ou la réparation.

B.15S NETTOYAGE DE CHANTIER

L’entreprise intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement apreés exécution de ses travaux
procéder a I’enlévement des gravois de ses travaux et au nettoyage le cas échéant des sols et murs de son
lieu d’intervention. Cependant, comme les travaux se feront a I’avancement de fagon a ne jamais laisser
de parties ouvertes pour la nuit, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté,
I’entrepreneur devra prendre ses dispositions a ce sujet.

Seront également a la charge de I’entrepreneur le nettoyage et le maintien en bon état de propreté des
abords du chantier.

Tous les frais de nettoyage ci-dessus resteront a la charge de I’entrepreneur qui aura fait les salissures
inhérentes a son propre chantier

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d’ceuvre et/ou le maitre d’ouvrage
pourront a tout moment faire procéder par une entreprise extérieure de leur choix, au nettoyage et sortie
de gravois, les frais en seront supportés par 1’entrepreneur.

B.16 REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les installations de chantier, les matériels et matériaux en excédent, ainsi que tous les autres gravois et
décombres devront étre enlevés en fin de chantier et les emplacements mis a disposition remis en état.
L’ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au maitre
d’ouvrage au plus tard le jour de la réception des travaux.

B.17 PROTECTIONS

L’entrepreneur aura implicitement a sa charge, dans le cadre des prix du marché, ’amenée, la mise en
place, la maintenance, la dépose et le repli de tous les équipements de sécurité pour travailler:

— toutes les barriéres et autres protections nécessaires

et tous autres équipements de sécurité qui s’avéreraient nécessaires.

B.18 BRUITS DE CHANTIER

B.18.1 Textes législatifs — réglementation

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par 1’entrepreneur dans le strict respect de la
législation et de la réglementation en vigueur a ce sujet dont notamment la Loi n° 92-1444 du 31
décembre 1992 dite « loi bruit » avec ses décrets et arrétés d’application parus, relative a la lutte contre le

bruit.

B.18.2 Prescriptions essentielles concernant les bruits de chantier : Obligations de résultat
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Dans le cadre contractuel du marché, 1’entrepreneur sera tenu a une obligation de résultat.

Il devra prendre toutes dispositions nécessaires concernant les bruits de chantier pour que les niveaux de
bruits aériens émis restent dans les limites fixées par la réglementation.

Le maitre d’ouvrage ne devra en aucun cas pouvoir étre inquiété en cas de dépassement des limites
réglementaires, en cas de plaintes des riverains [’entrepreneur devra immédiatement prendre les
dispositions qui I’imposent.

En cas de travaux bruyants (> 53 dB) ou de vibrations continues (type marteau piqueur), les travaux
devront étre réalisés dans les créneaux horaires validés par le maitre d’ceuvre.
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C. DESCRIPTION DETAILLEE DES TRAVAUX

TOUTES LES DIMENSIONS, AINSI QUE LES QUANTITES, SONT DONNEES A TITRE INDICATIF.
IL EST DE LA RESPONSABILITE DE I’ENTREPRISE DE LES VERIFIER IN SITU.

L’objet du présent marché est de remplacer une partie de la cloture de la caserne de gendarmerie Lacarre de
Colmar.

Les travaux de cloture sont découpés en 6 troncons de nature et de mode opératoire de pose qui peuvent étre
différents.

1. TRAVAUX PREPARATOIRES — DEPOSE
1.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER

1.1.1 — Demande d’arrété auprés de la mairie pour empiétement du chantier sur le trottoir le long de la rue de la
Cavalerie et le long de la rue LACARRE ainsi que sur le domaine public du c6té de I’entrée de la cité
administrative

1.1.2 — Fourniture d’une liste des intervenants pour le controle d’accés de la gendarmerie

1.1.3 — Mise en place de barriéres de type Héras boulonnée en délimitation de la base vie et la zone de stockage du
chantier

— Repliement

Ensemble : 1

1.2 DEPOSE ET EVACUATION

1.2.1 — Dépose de la cloture métallique, des couvertines ainsi que la démolition du muret pour le trongon n°l.
Evacuation en déchetterie de I’ensemble des matériaux
longueur : 140 métres

1.2.2 —Dépose de la cloture métallique, des couvertines ainsi que la démolition du muret pour le troncon n°2.
Evacuation en déchetterie de I’ensemble des matériaux
longueur : 47 métres

1.2.3 —Dépose de la cloture métallique, des couvertines ainsi que la démolition du muret pour le troncon n°3.
Evacuation en déchetterie de I’ensemble des matériaux
longueur : 32 métres

1.2.4 — Dépose et évacuation de la cloture métallique, des couvertines pour le troncon n°4
longueur : 79 métres

1.2.5 —-Dépose et évacuation des couvertines pour le troncon n°5.
longueur : 14 métres

1.2.6 —Dépose de la cloture métallique, des couvertines ainsi que la démolition du muret pour le troncon n°6.

Evacuation en déchetterie de 1’ensemble des matériaux
longueur : 34 métres
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2. TRAVAUX DE MACONNERIE

Les murs et murets en place de 16 cm d’épaisseur présentent des détériorations particulicres et les fondations des
murs des trongons n°l, n°2, n°3 et n°6 ne supporteront pas une imposante cloture « barreaudée » Ils seront
démolis et reconstruit plus large et plus haut. Les troncons de mur n°4 et n°5 sont a reprendre mais a conserver.
Des poteaux bétons de section carré 40/40 cm sont a créer tous les 10 m afin de renforcer la cléture sur les
trongons n°1, n°2, n°3 et n°6. Pour ces trongons, la cloture doit obligatoirement commencer et finir par un poteau
béton. Des poteaux métalliques intermédiaires sont a sceller tous les 2,5 m sur ces mémes trongons. Le mur du
troncon n° 4 sera comblé. Le mur du trongon n°5 restera dans 1’état.

2.1 — Construction de mur d’une épaisseur de 40 cm dans la rue de la Cavalerie (troncon n° 1). Un métre de
hauteur au point de niveau de chaussée le plus bas. Construction de poteaux bétons (40/40 cm) tous les 10 m
incrustés dans le mur.

Longueur : 140 m

2.2 — Construction de mur d’une épaisseur de 40 cm dans la rue de la Cavalerie (trongon n° 2). Un métre de
hauteur au point de niveau de chaussée le plus bas. Construction de poteaux bétons (40/40 cm) tous les 10 m
incrustés dans le mur.

Longueur : 47 m

2.3 — Construction de mur d’une épaisseur de 40 cm dans la rue LACARRE (troncon n° 3). Un métre de hauteur
au point de niveau de chaussée le plus bas. Construction de poteaux bétons (40/40 cm) tous les 10 m incrustés dans
le mur.

Longueur : 32 m

2.4 — Rebouchages macgonnés des trouées dans le mur de la rue LACARRE tronc¢on n°4, mis a niveau du sommet
du mur existant ; Reprise du dessus de mur suite a I’arrachage des couvertines
Longueur : 79 m

2.5 — Le mur dans la rue LACARRE troncon n° 5 est conservé a sa hauteur avec reprise du dessus de mur suite a
I’arrachage des couvertines
Longueur : 14 m

2.6 — Construction de mur d’une épaisseur de 40 cm dans la rue du c6té citée administrative de chaque coté du
portail tron¢on n°6. Un métre de hauteur au point de niveau de chaussée le plus bas. Construction de poteaux
bétons (40/40 cm) tous les 10 m incrustés dans le mur.

Longueur : 34 m

2.7 — Fourniture et pose de couvertines aprés reprise ou construction des murs et création de poteau béton sur
I’ensemble des troncons.

Longueur totale : 346 m

3. TRAVAUX DE FERRONNERIE/CLOTURE

3.1 — Fourniture et pose des éléments de cloture pour le trongon n° 1 d’une longueur de 140 m. Barreaux pleins de
20 mm de diameétre espacés entre axe de 12 cm maximum. Hauteur des éléments de cloture de 2,20 m. Poteaux
métalliques intermédiaires scellés tous les 2,5 m dans le mur. Cloture scellée indémontable dans les poteaux bétons

Ensemble : 1

3.2 — Fourniture et pose des éléments de cloture pour le trongon n° 2 d’une longueur de 47 m. Barreaux pleins de
20 mm de diamétre espacés entre axe de 12 cm maximum. Hauteur des éléments de cloture de 2,20 m. Poteaux
métalliques intermédiaires scellés tous les 2,5 m dans le mur. Cloture scellée indémontable dans les poteaux bétons

Ensemble : 1
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3.3 — Fourniture et pose des éléments de cloture pour le trongon n°3 d’une longueur de 32 m. Barreaux pleins de
20 mm de diamétre espacés entre axe de 12 cm maximum. Hauteur des éléments de cloture de 2,20 m. Poteaux
métalliques intermédiaires scellés tous les 2,5 m dans le mur. Cloture scellée indémontable dans les poteaux bétons
Ensemble : 1

3.4 — Fourniture et pose des éléments de cloture pour le troncon n® 4 d’une longueur de 79 m. Cloture rigide
double fil 8-6-8. Panneaux de grillage en treillis soudé 8/6/8 mm — maille 200 x 50mm — H=1,50 m x 2.50 m RAL
7022 a confirmer par le maitre d’ceuvre — picots défensifs en partie haute

— Poteaux complémentaires 60 x 40 RAL 7022 — compris manchons de liaison encastrés dans les poteaux et fixés
solidairement a ceux-ci sans possibilité de démontage depuis I’extérieur.

— Bouchons supérieur

— Fixation du grillage aux poteaux par brides indémontables depuis I’extérieur ou tout systéme de fixation
équivalent

Ensemble : 1

3.5 — Fourniture et pose des éléments de cldture pour le troncon n° 5 d’une longueur de 79 m. Cloture rigide
double fil 8-6-8. Panneaux de grillage en treillis soudé 8/6/8 mm — maille 200 x 50 mm — H=1,40 m x 2.50 m RAL
7022 a confirmer par le maitre d’ceuvre — picots défensifs en partie haute

— Poteaux complémentaires 60 x 40 RAL 7022 — compris manchons de liaison encastrés dans les poteaux et fixés
solidairement a ceux-ci sans possibilité de démontage depuis I’extérieur.

— Bouchons supérieur

— Fixation du grillage aux poteaux par brides indémontables depuis ’extérieur ou tout systéme de fixation
équivalent

Ensemble : 1

3.6 — Fourniture et pose des ¢éléments de cloture pour le trongcon n°6 d’une longueur de 34 m. Barreaux pleins de
20 mm de diametre espacés entre axe de 12 cm maximum. Hauteur des éléments de cloture de 2,20 m. Poteaux
métalliques intermédiaires scellés tous les 2,5 m dans le mur. Cloture scellée indémontable dans les poteaux bétons
Ensemble : 1

3.7 — Fourniture et pose des éléments de cloture au-dessus des deux poteaux bétons du portail arriére. Barreaux
pleins de 20 mm de diameétre espacés entre axe de 12 cm maximum. Hauteur des éléments de cloture de 1,40 m.
Cloture scellée indémontable dans les poteaux bétons.

Ensemble : 1

3.8 — Rehausse du portillon résident bleu d’une hauteur de 2 m avec adaptation du nouveau lecteur de badge
— Ensemble : 1

3.8 — Fourniture et pose des ¢léments de clotures en débords arrondis sur les extimités du mur blanc de I’entrée
principale (avec herse défensive)
— Unité : 2

4. TRAVAUX DE RAVALEMENT ET PEINTURE DES MURS ET MURETS

5.1 — Piquage et passivation des fers apparents sur les deux faces de mur des trongons n°4 et n°5.
— Ensemble : 1

5.2 —Reprise des murs des trongons n°4 et n°5 par un enduit et mortier de surface et de rebouchage 1a ou les
parties de mur sont en mauvais état (fissures, €clats, effritements, ferraillages apparents)
Forfait : 1

5.2 — Application d’un enduit « mortier filet » sur les deux faces de mur de I’ensemble des trongons,
—tron¢on n°1 : 288 m?

— tron¢on n°2 : 94 m?

— trong¢on n°3 : 64 m?

— tronc¢on n°4 : 280 m?

— troncon n°5 : 44 m?
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— trong¢on n°6 : 68 m?
Surface totale : 838 m?

5.2 — Application d’un crépi silicaté appliqué a la taloche de marque STO ou équivalent sur les deux faces des
murs, Couleur gaves de Bearn CRF 055-2 du nuancier Zolpan cromology facades ou équivalent,

— trong¢on n°1 : 288 m?

— tron¢on n°2 : 94 m?

— troncon n°3 : 64 m?

— tronc¢on n°4 : 280 m?

— trong¢on n°S : 44 m?

— trong¢on n°6 : 68 m?

Surface totale : 838 m?

A € L’entreprise (cachet et signature)
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