DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE

Pouvoir adjudicateur exercant la maitrise d'ouvrage

Voies navigables de France - Direction territoriale Bassin de la Seine et Loire Aval

Mandataire

Voies navigables de France - Direction territoriale Bassin de la Seine et Loire Aval — Unité Territoriale
d’Itinéraire Boucles de la Seine

Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)

Monsieur le Directeur territorial Bassin de la Seine, agissant par décision de délégation du Directeur
général de Voies navigables de France.

Objet du marché

Travaux de réhabilitation des éléments mécaniques des batardeaux du barrage a vannes et du chariot
pantographe du barrage a hausses de Suresnes (92)
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0. DISPOSITIONS GENERALES

L’Entrepreneur est censé avoir pris connaissance de la totalité du projet et de son environnement et ne
pourra arguer d’'un manque de connaissances pour ne pas se soumettre a une quelconque obligation
afférente a sa spécialité et exécuter intégralement tous les ouvrages nécessaires au parfait achevement de
tous les travaux.

0.1 Dispositions générales concernant les prix

Les travaux seront payés par application des prix unitaires et forfaitaires portés au bordereau des prix et
appliqués aux quantités d’ouvrages réellement exécutées, constatées par attachements contradictoires et
dans la mesure ou les ouvrages seront conformes aux prescriptions du Cahier de Clauses Techniques
Particulieres (CCTP).

Moyennant ces prix, I'Entrepreneur assurera la parfaite exécution des travaux conformément aux
prescriptions du CCTG complétées par celles du CCTP, du Cahier des Clauses Administratives
Particuliéres, des documents et plans de I'appel d’offres et du présent bordereau.

Les prix tiennent compte, entre autres :
- del'exigtiité des emprises de travaux ;
- des modalités d’acces (par la voirie et par la Seine) ;
- del’hydraulique du site (maintenu en eau) ;
- des sujétions liées a la circulation des piétons et véhicules et aux conditions de stationnement ;
- des phasages de travaux ;
- dela présence d’équipements et de matériels inamovibles sur ou dans les culées ;
- des contraintes relatives aux ouvrages mitoyens et voisins ;
- des sujétions liées a la présence de réseaux divers ;
- des sujétions vis-a-vis des nuisances et de la protection de I'environnement (bruit et isolement
acoustique, pollution des eaux,...) ;

IIs comprennent toutes les dépenses de chantier liées au fonctionnement propre de celui-ci
(raccordements aux réseaux, consommations diverses, entretien, gardiennage, installation de stations de
décantation et/ou de récupération de produits polluants).

IIs comprennent également toutes les dépenses afférentes aux épreuves et essais liés au controle intérieur
et 'exploitation des résultats, a la tenue du programme contractualisé dans la note de sécurité, de la note
relative aux mesures environnementales et, le cas échéant, au respect du Plan Particulier de Sécurité et
de Protection de la Santé (PPSPS).

En outre, ils tiennent compte des sujétions du controle extérieur éventuellement mis en place par
l'opérateur économique.

Les frais d’études, plans, notes de calculs, en particulier d’ouvrages provisoires, non rémunérés au prix
spécifique d’études, sont compris dans les prix unitaires ou forfaitaires du bordereau de prix.

Les prix tiennent compte des mises en décharge des déchets, ainsi que de toutes les dépenses, frais et
droits de décharge.
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L’ensemble des prix tient compte des sujétions liées aux conditions d’acces aux ouvrages a I’organisation
et au phasage des travaux. Notamment, pour tenir compte des interventions par phases, les prix tiennent
compte des arréts de chantier qui en découlent, ainsi que de la durée de levée de chaque point d’arrét
éventuel.

Le cotit des prestations prévues au CCTP et au CCAP et ne faisant pas 'objet de prix spécifique est
réputé inclus dans les prix forfaitaires du DPGF.
0.2 Fournitures de matériaux
Les prix du bordereau tiennent compte de toutes les fournitures de matériaux et matériels nécessaires a
la réalisation des travaux et au bon déroulement du chantier, ainsi que la fourniture de leurs certificats et
bons de livraison, sauf celles faisant 1'objet d"un prix spécifique au présent bordereau.
0.3 Modalités de prise en compte des transports
Les transports sont compris :

- dans les prix de fourniture des matériaux ;

- dans les prix des travaux qui les nécessitent.
Les prix tiennent compte de la prise en charge, du transport proprement dit, quels que soient la distance
et les itinéraires empruntés, du déchargement et du rangement provisoire éventuel sur le chantier.

0.4 Définition du forfait

Lorsque le mot forfait est employé dans le présent bordereau, il désigne 1'ensemble des prestations
destinées a assurer une fonction donnée.

Le Maitre de I'Ouvrage et le Maitre d’ceuvre se réservent le droit de demander une décomposition des
prix forfaitaires.
0.5 Définition des prix

Les prix du présent bordereau s’entendent hors taxes. Ils s’appliquent, quelles que soient les quantités
mises en ceuvre, a chaque intervention.

L’ensemble des prix est conforme aux définitions du bordereau ci-apres complétées par les autres pieces
du marché.

0.6 Comptabilisation des prix pour mémoire
Les prix pour mémoire sont a comptabiliser dans le total du DPGF, et a prendre en compte dans le
montant total inscrit a I’ Acte d’Engagement.
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ECOVEX

N° du
Prix

Désignation des prestations
(Prix d’application hors taxes en toutes lettres)

Unité

Prix
HT

PRIX GENERAUX - BAVA et BAHA

1.01

Installation de chantier et repliement - BAVA et BAHA

Ce prix rémuncre, au forfait, sans que cette liste soit
limitative :

les frais relatifs a I’utilisation de terrains, les indemnités
d’occupation de terrains loués ou acquis par
I’entrepreneur pour 1’exécution des travaux, qui
s’avereraient nécessaires en plus des emplacements mis
a sa disposition par le maitre d’ouvrage,

les frais de gardiennage, de clotures, les dispositions de
tous ordres visant a assurer le respect de
I’environnement, I’hygiéne et la sécurité du chantier,
I’aménagement des acces, chemins et voies de desserte
du chantier, la préparation et I’aménagement des aires
de travail,

la mise en place de tous les locaux nécessaires a
I’exécution du chantier (ateliers, entrepots, réfectoires,
vestiaires, bureaux, équipements sanitaires, etc.),
I’amenée a pied d’ceuvre, I’installation,
I’immobilisation, 1’amortissement, les consommations,
I’entretien de tous les matériels, dispositifs et
installations quelle qu’en soit leur nature,

les frais de transport, d’amenée, de transformation, de
production et de distribution de ’eau et de 1’¢lectricité
et tous accessoires afférents,

I’inventaire et le repérage des réseaux (DICT),

tous les transferts €ventuels nécessaires a la bonne
exécution des travaux,

les constats d'états des lieux et l'intervention d'huissier
de justice a ces occasions quel que soit le nombre de
phases et d’interventions

les controles nécessaires au bon déroulement du
chantier,

le démontage de tous matériels et installations, la remise
en ¢état du site, I’évacuation en décharges appropriées
des gravois, débris, déchets divers, etc... (y compris les
frais de décharge),

toutes sujétions relatives a cette installation de chantier.

Il est rémunéré en trois fractions: 60 % de ce prix apres
mise en place des installations de chantier et 15 % apres
leur repliement complet et 15% aprés validation définitive
du DOE.

Forfait
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ECOVEX

N° du
Prix

Désignation des prestations
(Prix d’application hors taxes en toutes lettres)

Unité

Prix unitaire
HT

1.02

Signalisation de chantier et balisage - BAVA et BAHA

Ce prix rémuncre, au forfait, sans que cette liste soit
limitative :

- 1’¢élaboration  des  piéces administratives, les
consultations nécessaires a la mise en place de la
signalisation routiére conformément aux réglements en
vigueur,

- la fourniture, la mise en place, la surveillance,
I’exploitation et le remplacement, s’il y a lieu, de jour
comme de nuit, des dispositifs de sécurité et de
signalisation temporaire, conformément au Code de la
Route et aux réglementations en vigueur, et aux
prescriptions du maitre d’ceuvre,

- le maintien et ’entretien de toute la signalisation et
aménagements pendant toute la durée du chantier,

- DP’adaptation de la signalisation a toute phase nouvelle du
chantier,

- I’¢laboration des demandes d’intervention sur la voie
d’eau

- toutes sujétions relatives a cette prestation.

Il sera réglé selon le baréme suivant :

e 65 % des la mise en place des aménagements et du
dispositif de signalisation de chantier.

e e solde de I'ensemble sera versé apres le repliement
de tous les matériels et installations, I'enlévement
des matériaux en excédent et la remise en état des
lieux.

Forfait

1.03

Notes de qualité
Ce prix rémunere notamment au forfait :

- D’élaboration d’une note de qualité portant sur I’ensemble
des travaux. Elle sera ¢laborée par [’opérateur
économique titulaire, qui fixera les modalités de controle
interne a la chaine de production et de fourniture, et de
controle externe qui devront étre intégrées a la conduite
du chantier,

- le suivi et les mises a jour successives de la note (une
premiere version sera fournie a la fin de la période de
préparation).

- La note définitive, conforme a I’exécution, fera partie du
dossier d’ouvrage.

11 est réglé aprés validation de toutes les procédures.

Forfait
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ECOVEX

préventives et correctives si nécessaire ;

les matériels et matériaux nécessaires a leur mise en
ceuvre ;

toutes les sujétions liées a 1’organisation de I’entreprise
pour enchainer les taches a réaliser.

I1 est réglé en trois fractions :

40 % a l’issue de la période préparation apres visa par le
maitre d’ceuvre ;

30 % au prorata de I’avancement du chantier ;

30 % apres le démontage des installations de chantier

N° du Désignation des prestations Unité Prix unitaire
Prix (Prix d’application hors taxes en toutes lettres) HT
1.04 |Environnement — BAVA et BAHA

Ce prix rémuncre au forfait les mesures mises en place pour

la sauvegarde de I’environnement durant toute la durée du

chantier, selon les prescriptions du CCTP.

Il comprend :

- les études éventuelles ;

- la rédaction d’une note relative a la protection de
I’environnement ;

- D’application de ces documents sur le terrain : mesures| Forfait
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ECOVEX

N° du
Prix

Désignation des prestations — Tranche ferme
(Prix d’application hors taxes en toutes lettres)

Unité

Prix unitaire
HT

1.05

Sécurité et Santé — BAVA et BAHA

Ce prix rémunere au forfait les mesures mises en place pour
assurer la santé des travailleurs durant toute la durée du
chantier, selon les prescriptions du CCTP, du CCAP et au
PGCSPS.

Il comprend :

les études,

la fourniture du document suivant pendant la période de
préparation : PPSPS pour chacune des entreprises
intervenantes ;

I’application de ces documents sur le terrain : mesures
préventives et correctives si nécessaire ;

les matériels et matériaux nécessaires a leur mise en
ceuvre ;

le suivi médical des employés de I’entreprise et ses sous-
traitants ;

toutes les sujétions liées a 1’organisation de 1’entreprise
pour enchainer les taches a réaliser.

I1 est réglé en trois fractions

40 % a I’1ssue de la période préparation apres visa par le
maitre d’ceuvre du ou des PPSPS ;

30 % au prorata de I’avancement du chantier ;

30 % apres le démontage des installations de chantier.

Forfait
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ECOVEX

N° du Désignation des prestations — Tranche ferme Unité Prix unitaire
Prix (Prix d’application hors taxes en toutes lettres) HT
1.06 |Etudes des méthodes et d’exécution —- BAVA et BAHA

Ce prix rémunére, forfaitairement, la réalisation et fourniture des

¢tudes d’exécution ainsi que les études des méthodes et des

ouvrages provisoires, relatives aux différents travaux.

Il comprend notamment :

- les relevés et mesures complémentaires a effectuer sur le site

- 1’¢laboration du plan de retrait amiante

- la participation aux réunions et aux travaux de coordination,

- les études de levage, manutention (y compris les travaux sur
barges éventuels) et entreposage,

- I’¢établissement des études de détails des nouvelles picces et
mécanismes en phase définitives, comprenant les plans
d’exécution, les notes de calculs, les procédures et
spécifications de montage, etc... Cela concerne notamment
les nouveaux supports d’appui des batardeaux avec leur | Forfait
mécanisme, les équipements mécaniques.

- les études des ouvrages provisoires conformément au CCTP
(échafaudage, étaiement, etc.),

- I’¢établissement des programmes d’exécution particuliers et
des cahiers des consignes,

- les ¢études de démontage, de montage et réglage des nouveaux
composant installés ou restaurés.

Ce prix sera pay¢ en deux tranches :

e 60 % apres accord du Maitre d’ceuvre, en fonction de 1'état

d'avancement des études,

e 40 % apres fourniture de tous les documents conformes a
l'exécution.

N° du Désignation des prestations — Tranche ferme Unité Prix unitaire
Prix (Prix d’application hors taxes en toutes lettres) HT
1.07 |Protection anticorrosion IM2 — BAVA

Ce prix rémunére, au metre carré, I’avivage et la mise/remise en

peinture compléte des éléments métalliques concernés

conformément au CCTP et a la fiche technique du systeme de

peinture ACQPA retenu.

Il comprend notamment :

- L’amenée et le repli des matériels spécifiques relatifs aux
traitements anticorrosion des ouvrages métalliques, en
particulier :

e L’ensemble des dispositifs nécessaire au stockage des
produits et consommables dans le cadre des
recommandations des fabricants ;

e [’ensemble des fournitures et matériels nécessaires a la
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ECOVEX

mise Geuvre ;

e [’ensemble des équipements spécifiques permettant de
suivre la qualité¢ des travaux ainsi que leur étalonnage
régulier, (mesureurs d’épaisseurs, thermométres,
hygrometres, mesureur de température de point de rosée,
échantillons  viso-tactiles, rugosimétres, balances,
etc...);

e L’ensemble du matériel délivrant de la puissance tel que
compresseurs, pompes, groupes, pression (positive ou
négative), et consommables associés ;

e L’ensemble du matériel nécessaire a [’avivage des
surfaces réparées et les consommables associés ;

e [’ensemble du matériel d’application tel que pompes
Airless, brosses, etc... et consommables associés.

- L’application en atelier site d’un systéme anticorrosion IM2
et en particulier :

e La mise a disposition de tout le personnel qualifié
nécessaire a I’exécution de I’opération et les
équipements de protection individuelle ;

e La mise en ccuvre et I’adaptation a 1’avancement : des
acces, plateformes de travail et protections collectives
nécessaires a la réalisation ;

e Le meulage des arétes autant que nécessaire et la
réalisation des pré-touches des chants des semelles et
boulons de fixation ;

e [’application d’un systéme anticorrosion type IM2 sur
toutes les surfaces de la structure métallique des
ouvrages concernés y compris sur les zones ayant fait
I’objet de réparation ;

e Les dispositifs d’éclairage, chauffage et ventilation pour
permettre la régulation atmosphérique a I’intérieur du
confinement au vue des exigences relatives a
I’application des peintures ;

Il comprend également toutes les reprises et retouches
nécessaires pour remédier aux différentes détériorations de la
peinture dues respectivement a la manutention et pose des
différents équipements concernés.

Ce pris ne comprend pas les travaux de peinture des postes en
option pour lesquels la peinture est inclue dans lesdits postes.

Métre
carré
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ECOVEX

N° du
Prix

Désignation des prestations — Tranche ferme
(Prix d’application hors taxes en toutes lettres)

Unité

Prix unitaire
HT

1.08

Fourniture et pose d’un panneau d’information

Ce prix rémunére, forfaitairement, la fourniture, la pose des
l'origine du chantier, la dépose, I'évacuation et la remise en
¢tat des lieux a la fin des travaux, d'un panneau
d'information tel que défini au CCTP.

Il comprend toutes fournitures de matériaux, matériels et
main d'ceuvre nécessaires.

Il comprend également les démarches a entreprendre pour
obtenir les autorisations nécessaires a son implantation.

Ce prix sera réglé en 2 fractions :
- 70 % apres la fourniture et la pose du panneau
- 30 % apres la dépose et la remise en état des lieux.

Forfait
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ECOVEX

N° du
Prix

Désignation des prestations — Tranche ferme
(Prix d’application hors taxes en toutes lettres)

Unité

Prix unitaire
HT

TRAVAUX PREPARATOIRES — BAVA et BAHA

2.01

Aménagement des accés et aires de grutage — BAVA-
BAHA

Ce prix rémunére, forfaitairement, I’aménagement des acces
et les aires de stationnement des grues nécessaire a la
dépose, aux manutentions et a la repose des éléments
mécaniques lourds tels que notamment : poutre d’appuis des
batardeaux. Cela comprend également le moyen de levage
entre la barge et la berge de I’ile de Puteaux si le titulaire
décide d’utiliser ce moyen pour les manutentions.

Il comprend notamment :

- la reconnaissance des lieux et I’examen des documents
techniques portant sur les ouvrages existants,

- la vérification de la portance des sols et la préparation
des terrains,

- la dépose soignée, le stockage protégé et la repose :

o du portail et ses équipements annexes si
nécessaire

o des clotures

o des garde-corps

o tout €lément pouvant géner la dépose des portes

- le déracinement soigné, le stockage et la remise en terre
des arbres,

- la protection provisoire des ouvrages et équipements
conservés en superstructures,

- le maintien et ’entretien des aménagements pendant
toute la durée du chantier,

- D’adaptation a toute phase nouvelle du chantier,

- le repliement de tous matériaux et matériels et la remise
en état du site, 1’évacuation en décharges appropriées
des gravois, débris, déchets divers, etc... (y compris les
frais de décharge).

Il sera réglé selon le baréme suivant :

65 % des la mise en place des aménagements.

Le solde de l'ensemble sera versé apres le repliement de
tous les matéricls et installations, Il'enlévement des
matériaux en excédent et la remise en état des lieux.

Forfait
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ECOVEX

N° du
Prix

Désignation des prestations
(Prix d’application hors taxes en toutes lettres)

Unité

Prix unitaire
HT

2.02

Aménagement des aires de stockage - BAVA - BAHA

Ce prix rémunére, forfaitairement, I’aménagement des aires
de travail nécessaire a I’entreposage et carénage des
différents équipements évacués ou apportés sur les terre-
pleins de I’ile.

Il comprend notamment :

- la reconnaissance des lieux et I’examen des documents
techniques portant sur les ouvrages existants,

- la vérification de la portance des sols et la préparation
des terrains,

- la fourniture, ’amenée a pieds d’ceuvre et la mise en
place des calages nécessaire a I’entreposage des picces
massives,

- le maintien et D’entretien des aménagements pendant
toute la durée du chantier,

- I’adaptation a toute phase nouvelle du chantier,

- le repliement de tous matériaux et matériels et la remise
en état du site, I’évacuation en décharges appropriées
des gravois, débris, déchets divers, etc... (y compris les
frais de décharge).

Il sera réglé selon le baréme suivant :

65 % des la mise en place des aménagements.

Le solde de l'ensemble sera versé apres le repliement de
tous les matériels et installations, I'enlévement des
matériaux en excédent et la remise en état des lieux.

Forfait




VNF

2023_UBS_BMOA_S-2-TRX - DPGF — TRAVAUX DE REHABILITATION DES ELEMENTS MECANIQUES DES BATARDEAUX DU BAVA ET DU CHARIOT PANTOGRAPHE DU BAHA DE SURESNES (92)

BARRAGE DE SURESNES — BAVA — BAHA

12/26

ECOVEX

nécessaires a la réalisation de l'ossature métallique des
différents éléments composants les nouveaux supports ;

- La fourniture des plats de roulements et carrés de
guidages en INOX, des carrés d’appui en PEHD (ou
autre matériau suivant les études d’exécutions réalisées
par I’entrepreneur) ;

- La fourniture des mécanismes « ressort » verticaux

- La fourniture des mécanismes « ressort » horizontaux

- La fourniture de la mécanique de la translation
(crémailleres, renvois, crics et boites)

N° du Désignation des prestations — Tranche ferme Unité Prix unitaire
Prix (Prix d’application hors taxes en toutes lettres) HT
3 TRAVAUX SUR DISPOSITIFS D’APPUI DES
BATARDEAUX - BAVA
3.01 | Suivi d’affaire

Ce prix rémunere, forfaitairement, les tiches de suivi

d’affaire relatives aux travaux des dispositifs d’appui des

batardeaux.

Il comprend notamment :

- Les réunions ;

- La gestions des interactions avec les différents
interlocuteurs (MOA VNF, AMO, les sous-traitants, Forfait
etc...) ;

- Larédaction des divers rapports en cours du projet ;

- La gestion financiére (établissement des facturations,
etc...) ;

- Les déplacements pour assister aux réunions.

Dans ce poste, il est demandé au titulaire de chiffrer le

nombre de réunions qui juge nécessaire au bon déroulé des

échanges avec les différents interlocuteurs. La MOA se

réserve le droit de demander la tenue de toutes les réunions

qu’elle juge nécessaire.

3.02 |Remplacement des supports d’appui des batardeaux

Ce prix rémunere, forfaitairement, les travaux de

remplacement de 1’ensemble des dispositifs d’appui des

batardeaux. Au total, il y a 8 dispositifs d’appui a fournir.

Il comprend notamment :

- L’installation et la réception par un organisme de
controle de I’ensemble des moyens de manutention
nécessaires a 1’évacuation des piceces d’étanchéités
latérales existantes et a I’amenée des nouvelles.

- La fourniture des tdles et profilés en acier S355| Forfait
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- La fourniture de 1’ensemble de la boulonnerie cl 8.8
galvanisée a chaud ;

- L’exécution de tous les assemblages réalisés en atelier
(tracage, usinages, soudures) et les opérations d’auto
controle effectuées par 1’entrepreneur ;

- Traitement anti-corrosion IM2 conformément au CCTP
et a la fiche technique du systéme de peinture ACQPA
retenu (les prescriptions du poste de protection anti-
corrosion sont applicables) ;

- Les opérations de chargement, de transport et de
déchargement sur le site d’assemblage, y compris toutes
les sujétions liées a 1’acheminement d’¢léments de
grandes dimensions ;

- Toutes les sujétions dues au controle extérieur exercé
par le maitre d’ceuvre ;

- Les frais de colisage et livraison sur site ;

- Les opérations de chargement, de transport et de
déchargement sur site ;

- Le stockage provisoire sur site, leur protection contre les
intempéries et les avaries ;

- Lareprise sur stock et le montage dans les piles ;

- Pose des nouveaux dispositifs d’appui ;

- Mise en décharge agrée des anciens supports et
fourniture des bons de mise en décharge ;

- Essais

Toute prescription prévue au CCTP.

Il s’applique en trois fractions :

- 30 % apres livraison sur chantier,

-55 % apres achévement du montage sur site (et essais
validés par le maitre d’ouvrage), et fourniture des bons de
mise en décharge attestant du respect des exigences du
marché ;

- 15 % aprées la fourniture et la validation du DOE par le
maitre d’ouvrage.

NOTA : Le titulaire prend note du fait que, dans le cadre
des études d’exécution, la position des raidisseurs des
poutres ne sont pas positionnés symétriquement et doivent
se situer au droit de la zone d’appui des batardeaux.

Ce prix prévoit I’ensemble des sujétions nécessaires a la
bonne exécution de la prestation.
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ECOVEX

cables, basée sur celle fournie par le MOA dans le
CCTP;

- La fourniture des cables, des rondelles de Belleville et
de la noix de liaison entre le cable et le systeme de
suspension inférieur.

- Le remplacement des cables ;

- La réalisation des essais ;

Toute prescription prévue au CCTP.

11 s’applique en trois fractions :
- 20 % apres livraison sur chantier,

N° du Désignation des prestations — Tranche ferme Unité Prix unitaire
Prix (Prix d’application hors taxes en toutes lettres) HT
4 TRAVAUX DE CHANGEMENT DES CABLES DU
PANTOGRAPHE - BAHA
4.01 |Suivi d’affaire

Ce prix rémunere, forfaitairement, les tiches de suivi

d’affaire relatives aux travaux de remplacement des cables

du pantographe.

Il comprend notamment :

- Les réunions ;

- La gestion des interactions avec les différents
interlocuteurs (MOA VNF, AMO, les sous-traitants, Forfait
etc...) ;

- Larédaction des divers rapports en cours du projet ;

- La gestion financiére (établissement des facturations,
etc...) ;

- Les déplacements pour assister aux réunions.

Dans ce poste, il est demandé au titulaire de chiffrer le

nombre de réunions qui juge nécessaire au bon déroulé des

échanges avec les différents interlocuteurs. La MOA se

réserve le droit de demander la tenue de toutes les réunions

qu’elle juge nécessaire.

4.02 |Fourniture et installation des cibles

Ce prix rémunere, forfaitairement, les travaux de

remplacement des cables du pantographe, a 1’identique.

Il comprend notamment :

- La réalisation d’une spécification d’approvisionnement
des cables, basée sur la commande du dernier
remplacement de ceux-ci qui sera fournie par le MOA ;

- La fourniture d’une procédure de changement des Forfait
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ECOVEX

-65 % apres achévement du montage sur site (et essais
validés par le maitre d’ouvrage), et fourniture des bons de
mise en décharge attestant du respect des exigences du
marché en maticre de gestion des déchets ;

- 15 % apres la fourniture et la validation du DOE par le
maitre d’ouvrage.

L’attention est attirée sur les régles de I’art a respecter en
maticre d’enroulement des cables vis-a-vis des sens
d’enroulement des tambours et des poulies.

Ce prix prévoit I’ensemble des sujétions nécessaires a la
bonne exécution de la prestation.
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N° du
Prix

Désignation des prestations — Tranche ferme
(Prix d’application hors taxes en toutes lettres)

Unité

Prix unitaire
HT

TRAVAUX SUR DISPOSITIF D’EVACUATION DE
SECOURS - BAHA

5.01

Suivi d’affaire

Ce prix rémunere, forfaitairement, les taches de suivi
d’affaire relatives aux travaux de la mise en place du
dispositif d’évacuation de secours du personnel embarqué
dans le chariot du pantographe.

Il comprend notamment :

- Les réunions ;

- La gestion des interactions avec les différents
interlocuteurs (MOA VNF, AMO, les sous-traitants,
etc...) ;

- Larédaction des divers rapports en cours du projet ;

- La gestion financiére (établissement des facturations,
etc...) ;

- Les déplacements pour assister aux réunions.

Dans ce poste, il est demandé au titulaire de chiffrer le
nombre de réunions qui juge nécessaire au bon déroulé des
¢changes avec les différents interlocuteurs. La MOA se
réserve le droit de demander la tenue de toutes les réunions
qu’elle juge nécessaire.

Forfait

5.02

Fourniture et installation du dispositif (échelle et
supports)

Ce prix rémunere, forfaitairement, les travaux de mise en
place des €léments mécaniques du dispositif d’évacuation
de secours.

Il comprend notamment :

- La fourniture des différents éléments : les oreilles, la
barre de translation de 1’échelle, les supports, 1’échelle
et la boulonnerie.

- Laboulonnerie sera de classe 8.8 galvanisée a chaud

- Les différentes pieces (hors échelle) seront en acier
S355 galvanisé a chaud.

- L’échelle, manuportable, pourra étre réalisée en
aluminium ;

- Lapose sur site

- Le marquage au sol par peinture de la présence des
barres de translation ;

- Essais.

Forfait
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Toute prescription prévue au CCTP.

I1 s’applique en trois fractions :

- 30 % apres livraison sur chantier,

-55 % apres achévement du montage sur site (et essais
validés par le maitre d’ouvrage), et fourniture des bons de
mise en décharge attestant du respect des exigences du
marché en matiére de gestion des déchets ;

- 15 % apres la fourniture et la validation du DOE par le
maitre d’ouvrage.

Ce prix prévoit I’ensemble des sujétions nécessaires a la
bonne exécution de la prestation.

5.03

Fourniture et installation du systéme de clef captive et
de I’éclairage

Ce prix rémunére, forfaitairement, les travaux de mise en
place du systeme de clef captive avec intégration d’un
systéme d’éclairage.

Il comprend notamment :

- La fourniture des différents éléments : coffret électrique,
serrures a clef captive avec la clef, le spot lumineux, les
cablages, etc...

- Lapose des équipements.

- Les essais.

Toute prescription prévue au CCTP.

11 s’applique en deux fractions :

-85 % apres achevement du montage sur site (et essais
validés par le maitre d’ouvrage), et fourniture des bons de
mise en décharge attestant du respect des exigences du
marché en matiere de gestion des déchets ;

- 15 % apres la fourniture et la validation du DOE par le
maitre d’ouvrage.

A noter que le prestataire devra prévoir une visite sur site
avant de réaliser les études relatives a cette prestation, avec
un électricien/automaticiens.

Ce prix prévoit I’ensemble des sujétions nécessaires a la
bonne exécution de la prestation.

Forfait
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ECOVEX

- La réalisation d’une expertise définissant les éventuels
remplacements de composant a effectuer (fourniture
d’un rapport) ;

- Le nettoyage et le re-graissage ;

- Le remontage.

Toute prescription prévue au CCTP.

11 s’applique en deux fractions :

- 85 % apres fourniture du rapport définitif approuvé par le
MOA et fourniture des bons de mise en décharge attestant
du respect des exigences du marché en mati¢re de gestion

N° du Désignation des prestations — Tranche ferme Unité Prix unitaire
Prix (Prix d’application hors taxes en toutes lettres) HT
6 TRAVAUX DE DIAGNOSTICS/EXPERTISE — BAHA
6.01 | Suivi d’affaire

Ce prix rémuncre, forfaitairement, les taches de suivi

d’affaire relatives aux différentes missions relatives au

chariot pantographe contenues dans la mission détaillée ci-

apres.

Il comprend notamment :

- Les réunions ;

- La gestion des interactions avec les différents| Forfait
interlocuteurs (MOA VNF, AMO, les sous-traitants,
etc...) ;

- Larédaction des divers rapports en cours du projet ;

- La gestion financiére (établissement des facturations,
etc...) ;

- Les déplacements pour assister aux réunions.

Dans ce poste, il est demandé au titulaire de chiffrer le

nombre de réunions qui juge nécessaire au bon déroulé des

échanges avec les différents interlocuteurs. La MOA se

réserve le droit de demander la tenue de toutes les réunions

qu’elle juge nécessaire.

6.02 | Démontage, expertise, maintenance et remontage du fin

de course du chariot pantographe

Ce prix rémunere, forfaitairement, les travaux de rénovation

primaires et ’expertise du fin de course du chariot du

pantographe.

Il comprend notamment :

- Le démontage du fin de course ; Forfait
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ECOVEX

des déchets ;
- 15 % apres la fourniture et la validation du DOE par le
maitre d’ouvrage.

Le but de ce poste est de déterminer les travaux de
réparation a effectuer via la réalisation d’une expertise, en
plus du re-graissage.

Ce prix prévoit I’ensemble des sujétions nécessaires a la
bonne exécution de la prestation.

6.03

Etude de faisabilité d’un systéme de préréglage de la
précontrainte des ressorts du fin de course du chariot
pantographe

Ce prix rémunere, forfaitairement, I’étude de faisabilité
d’un systéme de préréglage de la précontrainte des ressorts
du fin de course du chariot du pantographe.

Toute prescription prévue au CCTP.

La difficulté de chiffrer ce poste est connue du MOA, dans
la mesure ou les résultats de 1’expertise ne sont pas connus.
11 s’agit ici de fournir un prix estimatif basé sur 1’état de la
mécanique visible a partir des photos figurant dans le
marché et des constats réalisées lors de la visite de site.

Ce prix prévoit I’ensemble des sujétions nécessaires a la

bonne exécution de la prestation.

Ce prix prévoit I’ensemble des sujétions nécessaires a la
bonne exécution de la prestation.

Forfait

6.04

Démontage, expertise et remontage des axes du
pantographe

Ce prix rémunere, forfaitairement, I’expertise a réaliser sur
les axes du pantographe.

Il comprend notamment :

- La visite sur site pour déterminer les moyens de
manutention nécessaire pour pouvoir réaliser 1’expertise ;

- Le démontage du pantographe avec 1’ensemble des
moyens de levages adaptés ;

- La réalisation d’une expertise ayant pour but de
déterminer 1’usure des axes et la nécessité de leur
changement (fourniture d’un rapport détaillé permettant au
maitre d’ouvrage de comprendre 1’ensemble du

Forfait
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cheminement ayant conduit le titulaire aux conclusions du
rapport) ;

- Le remontage des nouveaux ou anciens axes le cas
échéant, et le graissage ;

- Le nettoyage.

Toute prescription prévue au CCTP.

11 s’applique en deux fractions :

-85 % apres fourniture du rapport d’expertise définitif
approuvé par le MOA sur site et fourniture des bons de
mise en décharge attestant du respect des exigences du
marché en matiére de gestion des déchets ;

- 15 % apres la fourniture et la validation du DOE par le
maitre d’ouvrage.

Ce prix prévoit I’ensemble des sujétions nécessaires a la
bonne exécution de la prestation.

N° du
Prix

Désignation des prestations — Tranche ferme
(Prix d’application hors taxes en toutes lettres)

Unité

Prix unitaire
HT

TRAVAUX DE RENOVATION DIVERS - BAHA

7.01

Suivi d’affaire

Ce prix rémuncre, forfaitairement, les taches de suivi
d’affaire relatives aux différentes missions relatives au
chariot pantographe contenues dans la mission détaillée ci-
apres.

Il comprend notamment :

- Les réunions ;

- La gestion des interactions avec les différents
interlocuteurs (MOA VNF, AMO, les sous-traitants,
etc...) ;

- La gestion financiére (établissement des facturations,
etc...);

- Les déplacements pour assister aux réunions.

Dans ce poste, il est demandé au titulaire de chiffrer le
nombre de réunions qui juge nécessaire au bon déroulé des
échanges avec les différents interlocuteurs. La MOA se
réserve le droit de demander la tenue de toutes les réunions
qu’elle juge nécessaire.

Forfait
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7.02 |Fourniture et installation d’une alarme visuelle et
sonore

Ce prix rémunére, forfaitairement, les travaux d’installation

d’une alarme visuelle et sonore.

Il comprend notamment :

- La réalisation d’une visite sur site pour déterminer avec
VNF des zones d’implantation des différents| Forfait
composant, en particulier celle du spot lumineux ;

- La demande a VNF de I’ensemble des données d’entrée
(dont celles relatives a 1’¢électricité) nécessaire a la
réalisation des études ;

- La réalisation des ¢études d’implantation avec fourniture
des plans ;

- La réalisation des études relatives a 1’¢lectricité et a
I’automate ;

- La fourniture des différents composants (cames,
supports, capteurs, coffret, etc...) ;

- Lapose des équipements ;

- Les essais de fonctionnement ;

Il s’applique en deux fractions :

- 70 % apres exécution de la prestation et essais validés par

le maitre d’ouvrage et par le maitre d’ceuvre ;

- 30 % apres la fourniture et la validation du DOE par le

maitre d’ouvrage.

Ce prix prévoit I’ensemble des sujétions nécessaires a la

bonne exécution de la prestation.

7.03 | Fourniture, livraison et stockage d’axes neufs pour le
bras du pantographe

Ce prix rémunere, forfaitairement, la fourniture des axes du

pantographe.

Forfait

Il comprend notamment :

- Fabrication et fourniture des axes sur plan en s’assurant
de leur exactitude par reprise de cotes ;

- Conditionnement adapté ;

- Livraison, déchargement et stockage des €léments sur
site.

Il s’applique en deux fractions :

- 85 % apres exécution de la prestation ;

- 15 % apres la fourniture et la validation du DOE par le

maitre d’ouvrage.

Ce prix prévoit I’ensemble des sujétions nécessaires a la
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ECOVEX

bonne exécution de la prestation.

7.04

Fourniture et changement des bois de protection du
pantographe

Ce prix rémungére, forfaitairement, Fourniture et
changement des bois de protection du pantographe.

Il comprend notamment :

- Identification des bois a remplacer/changer et prise de
cote permettant leur fabrication/approvisionnement ;

- Fourniture (et usinage éventuel) des éléments ;

- Conditionnement adapt¢ ;

- Livraison, déchargement et stockage éventuel des
¢léments sur site ;

- Montage des nouveaux éléments et essais en
fonctionnement.

Il s’applique en deux fractions :

- 85 % apres exécution de la prestation et essais validés par
le maitre d’ouvrage et par le maitre d’ceuvre ;

- 15 % apres la fourniture et la validation du DOE par le
maitre d’ouvrage.

Ce prix prévoit I’ensemble des sujétions nécessaires a la
bonne exécution de la prestation.

Forfait

N° du
Prix

Désignation des prestations — Tranche ferme
(Prix d’application hors taxes en toutes lettres)

Unité

Prix unitaire
HT

PRIX POUR MEMOIRE

8.01

Réalisation des travaux de rénovation du fin de course,
en fonction de I’expertise réalisée au prix 6.01

Ce prix rémunére, forfaitairement, les travaux de rénovation
du fin de course du chariot du pantographe, en fonction des
conclusions de I’expertise réalisée par le prestataire.

Il comprend notamment :

- Etudes conséquentes a 1’expertise ;
- Fourniture des pieces a remplacer ;
- Le démontage du fin de course ;

- Démontage des picces a remplacer ;
- Montage des picces remplacées ;

- Le nettoyage et le re-graissage ;

- Le remontage ;

Toute prescription prévue au CCTP.

PRIX
POUR
MEMOIRE
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La difficulté de chiffrer ce poste est connue du MOA, dans
la mesure ou les résultats de 1’expertise ne sont pas connus.
I1 s’agit ici de fournir un prix estimatif basé sur 1’état de la
mécanique visible a partir des photos figurant dans le
marché et des constats réalisées lors de la visite de site.

I1 s’applique en deux fractions :

- 85 % apres exécution de la prestation et essais validés par
le maitre d’ouvrage ;

- 15 % apres la fourniture et la validation du DOE par le
maitre d’ouvrage.

Ce prix prévoit I’ensemble des sujétions nécessaires a la
bonne exécution de la prestation.

8.02

Fourniture et montage du systéme de précontrainte du
ressort du fin de course du chariot pantographe.

Ce prix rémunére, forfaitairement, la fourniture et le
montage d’un systeme de préréglage de la précontrainte des
ressorts du fin de course du chariot du pantographe.

Ce prix recouvre notamment :

- Fourniture des pi¢ces a remplacer ;

- Le démontage et nettoyage éventuel ;
- Montage du nouveau dispositif';

- Le nettoyage et le re-graissage ;

- Essais

Toute prescription prévue au CCTP.

La difficulté de chiffrer ce poste est connue du MOA, dans
la mesure ou les résultats de I’expertise ne sont pas connus.
I s’agit ici de fournir un prix estimatif basé sur 1’état de la
mécanique visible a partir des photos figurant dans le
marché et des constats réalisées lors de la visite de site.

11 s’applique en deux fractions :

- 85 % apres exécution de la prestation et essais validés par
le maitre d’ouvrage ;

- 15 % apres la fourniture et la validation du DOE par le
maitre d’ouvrage.

Ce prix prévoit I’ensemble des sujétions nécessaires a la

bonne exécution de la prestation.

Ce prix prévoit I’ensemble des sujétions nécessaires a la
bonne exécution de la prestation.

PRIX
POUR
MEMOIRE

8.03

Repérage et/ou création des dispositifs d’amarrage -
BAVA

PRIX
POUR
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ECOVEX

Si le titulaire décide d’avoir recours a une barge pour ses
opérations de  manutention, ce prix rémunere,
forfaitairement, I’aménagement des dispositifs d’amarrage.

Il comprend notamment :

- la reconnaissance des lieux et I’examen des documents
techniques portant sur les éventuels dispositifs
d’amarrage existants, (demande a effectuer auprés de
VNF si solution barge envisagée)

- Proposition d’un plan d’implantation des amarrages et
soumission a VNF pour validation

- Calcul, conception et dimensionnement des dispositifs

- le maintien et I’entretien des dispositifs pendant toute la
durée du chantier,

- I’adaptation a toute phase nouvelle du chantier,

- le repliement de tous matériaux et matériels et la remise
en état du site, 1’évacuation en décharges appropriées
des gravois, débris, déchets divers, etc... (y compris les
frais de décharge).

Il sera réglé selon le baréme suivant :

65 % dés la mise en place des aménagements.

Le solde de I'ensemble sera versé apres le repliement de
tous les matériels et installations, I'enlévement des
matériaux en excédent et la remise en état des lieux
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