Groupe Hospitalier
Artois-Ternois

Maitre d’Ouvrage :
Centre Hospitalier d’Arras
57 avenue Winston Churchill
CS 90006
62022 ARRAS CEDEX

Réhabilitation du batiment Weiss

Au Centre Hospitalier d’Arras

Cahier des Charges Techniques Particuliéres

CCTP - Lot 1B Gros CEuvre - Ouvrages bois extérieurs

Dossier DCE - AOUT 2023

Architectes

NVW Architectes

45 bis, rue Barthélémy Delespaul
59000 LILLE

Bureau d’Etude Technique Généraliste
ETNAP

10 chemin des Filatiers

62223 SAINTE CATHERINE LES ARRAS

Bureau d’Etude Thermique

OPTERE

10 chemin des Filatiers

62223 SAINTE CATHERINE LES ARRAS

- JliB] einap IS epiete




Groupe Hospitalier Artois-Ternois
Réhabilitation du Batiment Weiss — Centre Hospitalier d’Arras

SOMMAIRE

1-B.0.  GENERALITES DES TRAVAUX DE GROS CEUVRE ... 4
1-B.0.1. EXPOSE GENERAL ...ttt ettt st sttt r e s ae e en e n e nn e e nre e 4
1-B.0.2. REGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS ... ..ottt 4
1-B.0.3. PLANS D'EXECUTION DES OUVRAGES ET NOTES DE CALCULS........ccoooiiiiieeceeeee 14
1-B.0.4. CHARGES D'EXPLOITATION DES BATIMENTS ... 14
1-B.0.5. DISPOSITIONS PARTICULIERES.......cuti ittt 15
1-B.0.6. SISMICITE ...ttt ettt e bt e h e bt e s b e e s e e e s e e s e et e e sbeenaeenaneeaneeans 15
1-B.0.7.  DEGRADATIONS ... s e e e 15
1-B.0.8.  TRAVAUX EN SITE OCCUPE ... .o e e 15
1-B.0.9.  EXISTANTS L.ttt et e h e et st e bt e b e e bt e s b e e sae e e e e e s e et e e nb e e neeesanenneeanas 16
1-B.0.10. DISPOSITIF DE SECURITE. ... .ottt 16
1-B.0.11. EVACUATION DES GRAVATS ... e e 16
1-B.0.12. DISPOSITION DE CHANTIER ......coi e e e e 16
1-B.0.13. TRAVAUX SOUS-TRAITES ... oottt ettt ne s 17
1-B.0.14. DOSSIER TECHNIQUE ...ttt st sttt e 17
1-B.0.15. EXECUTION ... s s e e e e e s ee e 17
1-B.0.16. AUTOCONTROLE ... e s s e e 17
1-B.0.17. DEMONSTRATION A L’APTITUDE A LA MAINTENANGE .......cccioiiiiieiiee e 18
1-B.0.18. COMPTE PRORATA L.ttt ettt et b et b e s r e s e e e et e e sb e e neeenanenneens 18
1-B.0.19. INSTALLATION DE CHANTIER ET CONSTATS ... s 18
1-B.1.  DESCRIPTION DES TRAVAUX DE GROS OEUVRE........cco i 20
1-B.1.1. PLANS D'EXECUTION ... oottt ettt s n e e s eneens 20
1-B.1.2. ASCENSEUR.....ci ettt et et sr e s e e ae e et et e e sb e e neeenaneeneenis 20
1-B.1.2.1. MICROPIEUX ... s s 20
1-B.1.2.2.  FOSSES ASCENSEUR EN BETON ARME ... 23
1-B.1.2.3. CUVELAGE ... e s 23
1-B.1.2.4.  MURS AU DROIT DES GAINES ASCENSEURS ...t 23
1-B.1.2.5. LINTEAUX EN BETON ARME .......oiiiiiiii ettt 24
1-B.1.2.6. CHAINAGES CEINTURES EN BETON ARME .......oooiiiiiieeeee e 24
1-B.1.2.7.  PLANCHERS INTERMEDIAIRES DE LA GAINE ASCENSEUR........cccocoiiiiiiienieneceene 25
1-B.1.2.8. DALLE DE COUVERTURE DE LA GAINE ELEVATEUR......c.coiiiiiiiere e 25
1-B.1.2.9.  VENTILATION HAUTE ...ttt 25
1-B.1.3.  ESCALIER EXTERIEUR ...ttt 25
1-B.1.4. RAMPE PMR ..o s e e e e e 26
1-B.1.5.  DALLE BETON ENTREE ... .o s 26
1-B.1.6.  REVETEMENT EN STABILISE ......oiieii ettt 26
1-B.1.7. REFECTION PONCTUELLE DE L'ENROBE ........c.eoeietieceeeeieieee e 26
1-B.1.8.  BOUCHEMENT BAIE INTERIEURE ... s 26
1-B.1.9. REPARATION DE PARTIES D’OUVRAGES EN BETON ARME ... 27
1-B.1.10. FACADES / PEINTURES EXTERIEURES.........coi ottt 28
1-B.1.10.1.  PEINTURES DES APPUIS DE FENETRES ... 28
1-B.1.10.2. ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR ... 28
1-B.1.10.3. ENDUIT EXTERIEUR D'IMPERMEABILISATION .......cccooiiiiiiiinies 30
1-B.1.10.4. PLAQUETTES DE BETON DE PAREMENT SUR ITE ..o 31

AOUT 2023
M E' m Lot 1B / Gros CEuvre-Carrelage-Ouvrages bois ext.

Page 2/34




Groupe Hospitalier Artois-Ternois
Réhabilitation du Batiment Weiss — Centre Hospitalier d’Arras
1-B.1.11. PLANCHER TECHNIQUE

................................................................................................................. 31
1-B.1.11.1.  ISOLATION SOUS CHAPE ... e e 31
1-B.1.11.2. CHAPES FLOTTANTES — EPAISSEUR 55 MM .....oooiiiiii e 32
1-B.1.11.3.  MURS EN AGGLOMERES DE 15 CM ..ot e 32

1-B.2.  OUVRAGES BOIS EXTERIEURS ... .o e s 32

1-B.2.1. CLOTURE BOIS ... s s e e e e e 32

1-B.3.  FAIENCE MURALE 22 X 7,5 CM.... ..ottt ettt s 33

1-B.4. SYSTEME DE PROTECTION A L’EAU SOUS CARRELAGE SPEC........cccooiiiiiiei e 34

AOUT 2023
M E' m Lot 1B / Gros CEuvre-Carrelage-Ouvrages bois ext.

Page 3/34



Groupe Hospitalier Artois-Ternois
Réhabilitation du Batiment Weiss — Centre Hospitalier d’Arras

1-B.0.

1-B.0.1.

1-B.0.2.

GENERALITES DES TRAVAUX DE GROS CEUVRE

EXPOSE GENERAL

Le présent document a pour objet de définir les travaux de gros ceuvre dans le cadre de la
rénovation du batiment WEISS au Centre Hospitalier d’ARRAS, 57 avenue Winston
Churchill.

L’Etablissement Frangais du Sang (EFS) situé au rez-de-chaussée et une partie du premier
étage du batiment DUMAND restera en activité pendant toute la durée du chantier. L’entreprise
devra prendre toutes les précautions nécessaires afin de limiter les nuisances.

REGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS

Les travaux objet du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions
générales des documents ci-apres en vigueur a la date de remise des offres, a savoir :

- les documents techniques applicables aux travaux de Terrassement, de Gros Oeuvre, de
Béton Armé et de Démolition
- les Normes frangaises homologuées (NF)

- le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) et en particulier
aux prescriptions des Cahiers des Clauses Techniques (CeT) et des Cahiers des Clauses
Spéciales (CCS) des :

« DTU 12 Terrassement pour le Batiment
« DTU 13.11 Fondations superficielles (CCT, Modificatif n" 1 et CCS)

- norme P 11-212-1 Fondations profondes pour le batiment (référence DTU 13.2 - CeT)
- norme NF P 11-212-2 Travaux de fondations profondes pour le batiment (indice 13.2 (CCS))

- Ouvrages en macgonnerie de petits éléments :
- normes P 10-202-1 et amendements XP P 10-202-1/ Al et A2 Parois et murs (référence
DTU 20.1 - CeT)

- normes P 10-202-2 et amendements XP P 10-202-2/ Al et A2 Parois et murs (référence
DTU 20.1 - RC)

- norme P 10-202-3 et amendement XP P 10-202-3/ Al Parois et murs (référence DTU 20.1 —
Guide)

- Conception du gros oeuvre en maconnerie des toitures destinées a recevoir un revétement
d'étanchéité :
e norme NF P 10-203-1 et amendement 10-203-1/ Al (référence DTU 20.12 CCT)
* norme NF P 10-203-2 Marché privé (référence DTU 20.12 - CCS)

- norme NF P 18-201 et amendement 18/201/ Al Exécution des travaux en béton (référence
DTU 21 - CCT)

- DTU 21.3 Dallles et volées d'escalier préfabriquées, en béton armé, simplement posées sur
appuis sensiblement horizontaux

- DTU 21.4 Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans
la confection des coulis, mortiers et bétons (Prescriptions Techniques, Erratum et Modificatif
n°1)

- norme NF P 18-210Murs en béton banche (référence DTU 23.1 - CCT)

- norme NF P 51-201 et amendement 51-201/Al Travaux de fumisterie (référence
DTU 24.1 -CC)

- norme NF P 51-202 Cheminées a foyer ouvert équipées ou non d'un récupérateur de
chaleur utilisant exclusivement le bois comme combustible (référence DTU 24.2.1 — CCT
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- norme NF P 51-203 Cheminées équipées d'un foyer fermé ou d'un insert utilisant
exclusivement le bois comme combustible (référence DTU 24.2.2 - CCT)

- norme NF P 51-204-1 Cheminées équipées d'un foyer fermé ou d'un insert congu pour
utiliser les combustibles minéraux solides et le bois comme combustibles (référence
DTU 24.2.3 - CCT)

Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange platre et chaux aérienne

- norme NF P 15-201-1 et amendements 15-201-1/ Al et 15-201-1/ A2 (référence
DTU 26.1 - CCT)

- norme NF P 15-201-2 et amendement NF P 15-201-2/ Al Marchés privés (référence
DTU 26.1 - CCS)

Chapes et dalles a base de liants hydrauligues :

- normes NF P 14-201-1 et amendement 14-201-1/ Al (référence DTD 26.2 CCT)
- norme NF P 14-201-2 Marchés privés (référence DTD 26.2 - CCT)

Réalisation de revétements par projection pneumatique de fibres minérales avec liant
- norme NF P 15-202-1 (référence DTU 27.1 - CCT)

norme NF P 15-202-2 Marchés privés (référence DTD 27.1 - CCS) ; Réalisation de
revétements par projection de produits pateux

- norme NF P 15-203-1 (référence DTU 27.2 - CCT)
- norme NF P 15-203-2 Marchés privés (référence DTU 27.2 - CCS)

- norme XP P 28-003 tolérances dimensionnelles du gros oeuvre destiné a recevoir des
facades rideaux, semi-rideaux ou panneaux (référence DTU 33.2)

Revétements de sols scellés
- norme NF P 61-202-1 (référence DTU 52.1 - CCT)
- norme NF P 61-202-2 Marchés privés (référence DTU 52.1 - CCS)

- norme NF P 41-220 et amendement 41-220/A1 - Canalisation en fonte, évacuations d'eaux
usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes (référence DTU 60.2 - CCT)

Canalisations en PVC non plastifié

- norme NF P 41-212 évacuation des eaux pluviales (référence DTU 60.32 CC)
- norme NF P 41-213 évacuation d'eaux usées et eaux vannes (référence DTU 60.33 - CC)

- norme XP P 16-603 mise en oeuvre des dispositifs d'assainissement autonome (référence
DTU 64.1- CCT)

- les régles de calcul
- béton

- BAEL 91 - révisées 99 : régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et
constructions en béton armé, suivant la méthode des états limites (référence
DTU P 18- 702)

- BPEL 91 et modificatif n° 1 : regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et
constructions en béton précontraint suivant la méthode des états limites (référence
DTU P 18-703)

- feu

- P 92-701 regles FB- Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des
structures en béton
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Fondations superficielles

- DTU P 11-211 régles pour le calcul des fondations superficielles, (référence DTD 13.12)

Maconnerie

- DTU P 10-202-2 + amendements XP P 10-202-2/Al et A2 Ouvrages en magonnerie de petits
éléments - parois et murs - Partie 2 : Régle de calcul et dispositions constructives minimales
(référence DTD 20.1 - RC)

- Neige

- NV 65 modifiées 99 - regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions
(référence DTU P 06-002)

- regles N 84 modifiées 95 - Action de la neige sur les constructions (référence
DTU P 06- 006)
Plomberie
DTU P 40-402 regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations
d'évacuation des eaux pluviales (DTD 60.11)
Séisme
- NF P 06-013 Regles Parasismiques applicables aux batiments, dites 'Regles PS 92

- NF P 06-014 Regles de construction parasismique — Construction parasismique des
maisons individuelles et des batiments assimilés — Regles PS-MI 89 révisées 92

- les régles de sécurité éditées par le Ministére du Travail
- le code de la construction et de I'habitation

- livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et protection des immeubles, chapitre 3
protection contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du
Public articles L. 123.1 a L. 123.2, articles R. 123.1 a R.123.55 (arrétés du 23 mars 1965 et
du 25 juin 1980 et suivants)

- livre 1 dispositions générales, titre 3, chapitre 2 ravalement des immeubles articles L. 132-1
aL 132-5 et R. 132-1, chapitre 3 lutte contre les termites articles L. 133-1 a L. 133.3

- l'arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection contre I'incendie des batiments d'habitation
- le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)

- le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)

Indications au CCTP

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire
a leur mise en ceuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses.

Il sera également d(, tous les travaux annexes nécessaires a la parfaite tenue et finition des
ouvrages.

L'entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de I'état des lieux et des difficultés
éventuelles d'exécution des travaux.

L'entrepreneur du présent lot reconnait avoir eu toute liberté pour faire a ses frais, les
sondages, recherches et enquétes qu'il juge nécessaires.

L'entrepreneur prendra a sa charge toutes les formalités administratives concernant les voiries,
branchements, protections de chantier, etc. Il devra vérifier que les évacuations prévues
pourront se raccorder normalement dans les réseaux existants.
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Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en
référence, soit de leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou
leurs qualités. L'entrepreneur qui envisagerait de poser des produits équivalents devra
clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en méme temps, les avis
techniques, procés-verbaux d'essais au feu et des échantillons pour justifier de leur
équivalence. Tout produit ne faisant pas I'objet d'un avis technique ou n'étant pas couvert par
une assurance ne pourra étre retenu.

Hygiéne. Sécurité et conditions de travail

Les régles d'hygiene et sécurité des travailleurs seront conformément au code du travail, livre 2,
titre 2, décret n" 65-48 du 8 janvier 1965 modifié et complété.

Coordination sécurité

Principales obligations de I'entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant :
- respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L4121-1

- reédiger et tenir a jour les PPSPS, les transmettre au x organismes officiels (IT, CRAM et
OPPBTP) au coordonnateur ou au Maitre d'Ouvrage et les conserver pendant cing ans
a compter de la réception de I'ouvrage, articles L. 235-7, R 238-26 a R.238-36

- participer et laisser participer les salariés au Cl.S.S.CT., articles L. 235-11 a L. 235- 14,
R 238-46 a R 238-56

- respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matiére de sécurité et
de protection de la santé (PGCSPS), articles L. 235-1, L. 235-18, livre Il et décrets non
codifiés

- respecter les obligations issues du livre Il du code du travail, notamment les grands décrets
techniques

- viser le RJC et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, article
R 238-19.

Limites de prestations

L'entrepreneur du présent lot devra assurer toutes les réservations nécessaires a la réalisation
des ouvrages des autres corps d'état qui lui seront demandés sur plans avant exécution des
parois et des ouvrages horizontaux. Les percements non demandés sur plans resteront a la
charge des entreprises concernées.

Les trous et saignées dans les murs en magonnerie d'agglomérés et dans les cloisons restent a
la charge des entrepreneurs de second oeuvre.

Il sera d( également au présent lot tous les rebouchages et ragréages dans les ouvrages de
Gros Oeuvre, y compris les garnissages au pourtour des batis d'ouvertures extérieures et
intérieures.

Tous les compléments d'ouvrages en terrassements, étaiements, évacuation de délivrées,
remblais intérieurs, etc., nécessaires a I'exécution du projet seront a prévoir au présent lot.
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Ciment

Références normatives et autres

Liants hydrauliques :

FD P 15-010 Guide d'utilisation des ciments

NF P 15-301 Ciment courant - Composition, spécifications et critéres de conformité

NF P 15-302 Ciments a usage tropical - Composition, spécifications et criteres de conformité
NF PI 5-311 Chaux de construction - Définitions, spécifications et critéres de conformité

NF P 15-317 Ciments pour travaux a la mer

NF P 15-318 Ciment a teneur en sulfures limitée pour béton précontraint ; XFP 15-319 Ciments
pour travaux en eaux a haute teneur en sulfates

Méthodes d'essais des ciments :

- NF P 15-433 Détermination du retrait et du gonflement

- NF EN 196-1 Détermination de la résistance mécanique (indice de classement : P 15-471)
- NF EN 196-2 Analyse chimique du ciment (indice de classement : P 15-472)

- NF EN 196-3 Détermination du temps de prise et de stabilité (indice de classement
P 15-473)

- ENV 196-4 Détermination quantitative des constituants (indice de classement : P 15-474)

- NF EN 196-5 Essai de poussolanicité des ciments pouzzolaniques (indice de classement
P 15-475)

- NF EN 196-6 Méthode de prélévement et d'échantillonnage du ciment (indice de classement
P 15-476)

- NF EN 196-7 Méthodes de prélevement et d'échantillonnage du ciment (indice de
classement: P 15-477)

- NF EN 196-21 Détermination de la teneur en chlorures, en dioxyde de carbone et en alcalis
dans les ciments (indice de classement : P 15-478)

- AFNOR P 18-592 Granulats - Essai au bleu de méthylene - Méthode a la tache

- DIN 66131 La détermination de la surface spécifique des matiéres solides par absorption de
gaz suivant la méthode de BRUNAUER, EMMETT et TELLER (BET) - Principes

- DIN 66132 La determination de la surface spécifique des matieres solides par absorption
d'azote - Procédé différentiel monopoint selon HAUL et DUMBGEN

- Zement-Kamk-Gips (1990), 43, N8, P 409-412 : Méthode pour la détermination de la teneur
en carbone organique (TOC) du calcaire.

Béton

Les exigences applicables aux matériaux constitutifs du béton, aux propriétés du béton frais et
durci et a leur vérification, aux limitations imposées a la composition du béton, a la spécificité du
béton, & la livraison du béton frais, aux procédures de contrble de production, aux critéres de
conformité et a I'évaluation de la conformité, seront conformes a la norme NF EN 206-1 et
amendements A1 et A2 Béton - Partie 1 : Spécification, performances, production et conformité
(indice de classement : P 18-325-1 et amendement A1).

La norme NF EN 206-1 et amendements A1 et A2 Béton - Partie 1 : Spécification,
performances, production et conformité (indice de classement : P 18-325-1 et amendements A1
et A2) s'applique au béton destiné aux structures coulées en place, aux structures
préfabriquées, aux éléments de structure préfabriqués pour batiments et structure de génie civil.

Le béton peut étre du béton fabriqué sur chantier, du béton prét a I'emploi ou du béton fabriqué
dans une usine de production d'éléments préfabriqués.
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Les prescriptions communes pour I'exécution des ouvrages en béton seront conformes a la
norme XP ENV 13670-1 Exécution des ouvrages en béton - Partie 1 : Tronc commun et
documents d'application nationale (indice de classement : P 18-450-1). En particulier pour les
constructions dont le projet est conforme a 'ENV 1992-1 et pour les parties en béton des
structures mixtes dont le projet est conforme a I'ENV 1994-1.

Normes produits, relatives aux constituants et aux méthodes d'essais du béton correspondantes
complétant la norme NF EN 206-1 pour la France.

Calcul de structures en béton :

- DTU P 18-702, Régles BAEL91, révisées 99
- DTU P 18-703, Régles BPEL 91, révisées 99

- NF EN 1008 Eau de gachage pour bétons - Spécifications d'échantillonnage, d'essais et
d'évaluation de l'aptitude a I'emploi, y compris les eaux de lavage des installations de
recyclage de l'industrie du béton, telle que I'eau de gachage pour béton

- NF P 18-201 Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton
- FD P 18-326 Zones de gel en France

- XP P 18-420 Essai d’écaillage des surfaces de béton durci exposées au gel en présence
d'une solution saline

- XP P 18-424 Essai de gel sur béton durci - Gel dans I'eau - Dégel dans l'eau
- XP P 18-425 Essai de gel sur béton durci - Gel dans I'ai r, Dégel dans I'eau

- NF P 18-454 Réactivité d'une formule de béton vis-a-vis de l'alcali-réaction - Essai de
performance

- NF P 18-502 Additions pour béton hydraulique - Fumées de silice
- NF P 18-506 Additions pour béton hydraulique - Laitier vitrifi€ moulu de haut-fourneau

- NF P 18-508 Additions pour béton hydraulique - Additions calcaires - Spécifications et
criteres de conformité

- NF P 18-509 Additions pou r béton hydraulique - Addition siliceuse - Spécifications et
criteres de conformité

- NF P 95-102 Ouvrages d'art - Réparation et renforcement des ouvrages en bétons et en
magonnerie - béton projeté - Spécifications relatives a la technique et aux matériaux utilisés

- NF P 98-170 Chaussées en béton de ciment - Exécution et controle

- NF EN 13369 Regles communes pou r les produits préfabriqués en béton

- NF EN 13877-1 Chaussées en béton - Partie 1 : Matériaux

- NF EN 14487-1 Béton projeté - Partie 1 : Définitions, spécifications et conformité
- NF EN 14487-2 Béton projeté - Partie 2 : Exécution

Liants hydrauliques
- NF P 15-314 Ciment prompt naturel

- NF P 15-315 Liants hydrauliques - Ciment alumineux fondu

- FD P 15-316 Emploi du ciment alumineux fondu en éléments de structure.
Granulats : XPP 18-540 Définitions, conformité, spécifications (puis XP P)

- P 18-542 Criteres de qualification des granulats naturels pour béton hydraulique vis-a- vis de
I'alcali-réaction

- XP P 18-545 Eléments de définition, conformité et codification
- XP P 18-594 Méthodes d'essai de réactivité aux alcalins
- FD P 18-940
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Additions de type |l

- NF EN 450 Cendres volantes pour béton - Définitions, exigences et contrdle de qualité
(indice de classement : P 18-050)

- EN 13263 Fumée de silice pou r béton - Terminologie, spécifications et contrble de
conformité.

Béton hydraulique

Les produits spéciaux destinés aux réparations, collages, injections, calages, scellements,
applicables aux constructions en béton hydraulique seront conformes aux normes.

Produits spéciaux destinés aux réparations, collages, injections, calages, scellements,
applicables aux constructions en béton hydraulique :

- NF P 18-800 Définitions, classification, conditionnement, marquage, conditions de réception
- P 18-802 Contréles sur chantier

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique :

- P 18-821 Produits de calage et scellement a base de liants hydrauliques
- P 18-822 Produits de calage et scellement a base de résines synthétiques

- FD P 18-823 Produits de scellement a base de résines synthétiques ou a base de liants
hydrauliques - Recommandations pour le dimensionnement des scellements de barres
d'armature dans le béton

- P 18-840 Produits ou systémes de produits a base de résines synthétiques ou de liants
hydrauliques destinés aux réparations de surface du béton durci

- P 18-870 Produits ou systémes de produits a base de résines synthétiques ou de liants
hydrauliques pour collage structural entre deux éléments en béton

Aciers

Les aciers d'armatures pour béton armé seront conformes aux normes :

- NF A 35-020-1 Produits en acier - Dispositifs en acier destinés au raboutage ou a I'ancrage
d'armatures a haute adhérence pour béton armé

- NF A 35-024 Aciers pour béton - Treillis soudés constitués de fils de diameétre inférieur a
5 mm

- NF A 35-027 Produits en acier pour béton armé - Armatures.

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique

Les produits spéciaux destinés aux réparations, collages, injections, calages, scellements,
applicables aux constructions en béton hydraulique seront conformes aux normes :

- Produits spéciaux destinés aux réparations, collages, injections, calages, scellements,
applicables aux constructions en béton hydraulique :

- NF P 18-800 Définitions, classification, conditionnement, marquage, conditions de réception
- P 18-802 Contrdles sur chantier

- P 18-821 Produits de calage et scellement a base de liants hydrauliques

- P 18-822 Produits de calage et scellement a base de résines synthétiques

- P 18-840 Produits ou systemes de produits a base de résines synthétiques ou de liants
hydrauliques destinés aux réparations de surface du béton durci

- P 18-870 Produits ou systemes de produits a base de résines synthétiques ou de liants
hydrauliques pour collage structural entre deux éléments en béton
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Béton prét a I'emploi

Les bétons préts a I'emploi, élaborés en centrales fixes ou mobiles par des producteurs qui n'en
assurent pas eux-mémes la mise en oeuvre seront conformes a la norme XP P 18-305 Béton —
Béton prés a I'emploi.

Le béton prét a I'emploi livré sur le chantier devra respecter les classes correspondant a sa
destination suivant tableau ci-apres :

Classe Environnement Descriptif
- intérieur de batiments d'habitation ou de
bureaux et plus généralement intérieur de
1 Sec constructions ou I'humidité est suffisamment
faible pour ne pas entrainer de risques de
condensation;
- éléments en environnement conforme
au paragraphe 4.12 de la norme NF
P 18-210 (référence: DTU 23-11).
. - intérieur des batiments ou 'humidité est
2a Humide sans gel ou avec un gel . s . .
) suffisamment élevée pour entrainer des risques
faible P
de condensation;
- parties extérieures
- parties en contact avec un sol non agressif
et/ou de l'eau
s s - parties extérieures exposées au gel modéré
2b1 Humidité avec gel modére (1) part P 9 :
- parties en contact avec un sol non agressif
et/ou de I'eau et exposées au gel modéré
- parties intérieures ou I’humidité est élevée et
exposée au gel modéré
I s - parties extérieures exposées au gel sévere
2b2 Humidité avec gel sévéere (1) parti b 9 .
- parties en contact avec un sol non agressif
et/ou de I'eau et exposées au gel sévere
- parties intérieures ou I'humidité est élevée et
exposée au gel modéré
3 Humidité avec gel modéré ou - parties intérieures et extérieures exposées au
sévere et produits dégivrant gel et aux sels de déverglacage
4a1 Marin immergé (sans gel ou avec | - élements completement et en permanence
gel immergés dans I'eau de mer
4a2 Marin — marnage (sans gel ou | - éléments partiellement immergés dans I'eau de
avec gel faible) mer ou éclaboussés par celle-ci
- éléments exposés a un air saturé en sel
4b Marin avec gel modéré ou | - éléments partiellement immergés dans l'eau
sévere de mer ou éclaboussés par celle-ci et exposés au
gel modéré ou sévere.
- éléments exposés au gel a un air saturé en sel
5a Faiblement agressif - environnement a faible agressivité chimique
chimiquement (2) (gaz, liquides ou solides)
- atmosphere industrielle aggressive
5b Moyennement agressif - environnement d’agressivité chimique
chimiquement (2) modérée (gaz, liquides ou solides)
5¢ Fortement agressif - environnement a forte agressivité chimique
chimiquement (2) (gaz,liquides ou solides)
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1) Les classes de gel sévére, modéré et faible sont définies par les conditions suivantes
mesurées en moyenne annuelle sur les 30 derniéres années :

- gel faible : pas plus de 2 jours ayant atteint une température inférieure a —5° C
- gel sévére : plus de 10 jours ayant atteint une température inférieure a—10° C
- gel modéré : entre gel faible et gel séveére

2) Voir la norme P 18-011.

La présente norme définit les bétons préts a I'emploi préparé en usine en fonction de
I'environnement de I'ouvrage, des conditions d'utilisation des additions normalisées
éventuellement incorporées, ainsi que les modalités de leur prise en compte dans le
dosage en liant équivalent.

Sécurité incendie

Locaux recevant du public

Il est rappelé a I'entreprise du présent lot que les ouvrages seront de degrés coupe-feu ou
stables au feu requis conformément au classement et catégorie de I'établissement recevant du
public, type:

- Bureaux, annexes mairie catégorie
- 5eme catégorie : 61 personnes - structure stable au feu de degré 2 heure plancher

Coupe -feu de degré 2 heure

Contrbles et essais

L'entreprise doit effectuer les essais et vérifications de fonctionnement de ses installations, tels
que prévus dans le document technique COPREC Construction (Octobre 1998).

Elle rédigera les procés-verbaux correspondants suivant modéle du Document technique
COPREC Construction (Octobre 1998) et les adressera pour examen au Contréleur Technique.

Tenue au feu

L'entreprise précisera dans son offre avec justification a I'appui, les dispositions qu'elle aura
retenues étant entendu que dés la signature de marché l'entreprise sera réputée avoir effectuée
toutes les vérifications. Tous ouvrages de mise en conformité seront a la charge exclusive de
I'entreprise de Gros CEuvre, qu’ils soient prévus ou non dans son offre.

Tolérances

Les tolérances dimensionnelles admises pour les ouvrages de magonnerie béton, enduits,
seront celles définies par les DTU et par le guide technique. Les tolérances dimensionnelles
des ouvrages de macgonnerie, édité par la Fédération Nationale du Batiment.

Essai

La résistance a la compression du béton sera contrdlée par des essais sur éprouvette
normalisée, elle devra atteindre au moins les valeurs attribuables a prévoir aux bétons courants,
suivant normes NF P 18-400 et 423. Les essais seront réalisés aux frais du lot GROS OEUVRE
par un laboratoire agréé par le Bureau de Contréle.

Mise en ceuvre

La mise en oeuvre des bétons de structure sera conforme a la norme NF P 18-504.
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Protection

Les dispositifs de protection provisoire anti-chutes, notamment sur cages d'escaliers et trémies
sont dues au présent lot.

Sondages et travaux souterrains

Suivi article 131 du Code minier et article L 112-5 du code de la construction et de I'habitation :
toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille quel qu'en
soit I'objet dont la profondeur dépasse dix métres au-dessous de la surface du sol, doit étre en
mesure de justifier que déclaration en a été faite a I'ingénieur en chef des mines.

Suivi articles 132 et 134 du Code minier et article L 112-6 du code de la construction et de
I'habitation : les ingénieurs et techniciens qui sont munis d'un ordre de mission émanant du
ministre chargé des mines, ont accés a tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de
fouille pendant et aprés leur exécution.

Déclarations d'intentions de commencement de travaux

Suivant décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, avant d'entreprendre tous travaux de
terrassement, I'entrepreneur titulaire du présent lot, devra (en domaine public comme en
domaine privé), adresser une déclaration de commencement de travaux aux exploitants
d'ouvrages de transport et de distribution intéressés (ouvrages de transports d'hydro carbures
liquides ou liquéfiés, de produits chimiques, de transport ou de distribution de gaz, installations
électriques souterraines ou aériennes, ouvrages de télécommunications, de prélévement et de
distribution d'eau, réservoirs d'eau destinée a la consommation humaine, ouvrages de transport
ou de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude ou glacée, ouvrages
d'assainissement).

Etats de surface des ouvrages en béton

Les sur faces et parements de béton seront conformes a la norme NF P 18-503 Eléments
d’identification. Les états de surfaces des ouvrages béton seront conformes au chapitre 7.2 de
la norme NF P 18-201 référence DTU 21 - CCI).

En I'absence de toute indication contraire les parements des parois latérales et sous- faces,
I'état de surface des parements sera ordinaire. Cependant le parement extérieur des ouvrages
exposés a la pluie, lorsqu'il est destiné a rester brut ou a étre revétu d'une peinture ou d'un
carrelage collé, devra étre un parement soigné.

Les parements des parois latérales et sous-faces des ouvrages en béton, suivant norme

NF P 18-201 (référence DTU 21 - CCl), article 7.2.1 avec finition qualité a parement soigné
(pour toutes les faces des ouvrages susceptibles de recevoir des finitions classiques de
revétements muraux, papiers peints et tissu s mural ou peinture) devront avoir une finition
parfaite pour recevoir directement un revétement mural (papier peint ou tissus) ou une peinture
mince. Dans le cas ou le parement ne satisferait pas a la qualité demandée, I'entreprise du
présent lot sera tenue de réaliser a sa charge les travaux de rebouchage et enduit de
garnissage sur I'ensemble de chaque ouvrage concerné. Aucune reprise ou raccord d'enduit
garnissant ne pourra étre accepté.

En I'absence d'indication contraire I'état de surface des dalles et des planchers est surfacé.

Dans le cas ou les dalles et planchers sont destinées a recevoir un revétement de sol collé ou
une sous couche isolante ou encore un revétement de sol en pose scellée désolidarisé, les
tolérances de planéité sous la reégle de 2 m et le réglet de 20 cm sont respectivement de 7 mm
et 2 mm.

AOUT 2023
M E' m Lot 1B / Gros CEuvre-Carrelage-Ouvrages bois ext.

Page 13/34



Groupe Hospitalier Artois-Ternois
Réhabilitation du Batiment Weiss — Centre Hospitalier d’Arras

Planéité d'ensemble rapportée a la Planéité locale - hors joints - rapportée a un
regle de2 m réglet de20 cm (creux maximal sous ce réglet)

Parements des parois latérales et sous-faces

Elémentaire Pas de spécifications particulieres Pas de spécifications particulieres
Ordinaire 15 mm 6 mm
Courant 7 mm 2 mm
Soigné 5 mm 2mm
Etat de surface des dalles et des planchers
Brut de régle 15 mm Pas de spécifications particulieres
Surfacé 10 mm 3 mm
Lissé 7 mm 2 mm
Bureau d’'études
Le présent CCTP tient compte dans la description des ouvrages, de la pré-étude Béton Armé,
qui a été réalisée pour ce programme.
Etude Béton Arme
Il_es frais afférents au bureau d'étude seront a la charge de I'entreprise adjudicataire du présent
ot.
1-B.0.3. PLANS D'EXECUTION DES OUVRAGES ET NOTES DE CALCULS
L'entreprise devra I'établissement des plans d'exécution et de chantier des ouvrages a sa
charge, ainsi que leur diffusion aux intervenants.
L'entreprise fournira les notes de calculs justificatives qui lui seront réclamées par la Maitrise
d'CEuvre et le Bureau de Contréle.
1-B.0.4. CHARGES D'EXPLOITATION DES BATIMENTS

Les charges d'exploitation des batiments seront prises en compte dans les calculs,
conformément aux spécifications de la norme NF EN 1991-1-1 de Mars 2003.

Batiments a usage d’hopital

- Bureaux, salles de consultations 3,0 KN/m2
- Locaux ménage, circulations, sanitaires 2,5 KN/m2
- Salles d’attentes 3,0 KN/m2
REMARQUES

Les données ci-dessus, tirées de la norme, ne sont pas limitatives et il y a lieu de se reporter
a cette norme pour s'assurer des conditions d'application, notamment en ce qui concerne :

- les cas non cités,

- la dégression en fonction du nombre d'étages,

- les charges concentrées,

- les cloisons de distribution (poids < 2,50 KN/m),

- lincidence sur la valeur unitaire de la charge d'exploitation de I'étendue de la surface
intervenant dans le calcul d'un élément porteur.

AOUT 2023
|E||m Lot 1B / Gros CEuvre-Carrelage-Ouvrages bois ext.

Page 14/34



Groupe Hospitalier Artois-Ternois
Réhabilitation du Batiment Weiss — Centre Hospitalier d’Arras

1-B.0.5.

1-B.0.6.

1-B.0.7.

1-B.0.8.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

L'entrepreneur sera tenu de réserver toutes les trémies de passage et de mettre en place tous
les fourreaux, platines et taquets nécessaires aux autres lots qui lui auront été indiqués a temps
par les entrepreneurs de ces lots.

Ces dispositions devront obligatoirement figurer sur les plans d'exécution de la structure.

L'entrepreneur prévoira le rebouchage des trémies de gaines techniques au niveau de chaque
plancher, afin que celles-ci ne constituent pas de pont phonique entre les étages.

L'entrepreneur de gros ceuvre doit le nettoyage des dalles et les traits de niveau avant le tracé
des cloisons par le plétrier.

SISMICITE

En application de I'arrété du 22 Octobre 2010, le batiment est classé en établissement de
catégorie d’'importance Ill (établissement de santé) et la commune d’ARRAS est située en zone
de sismicité faible (2).

Les préconisations de la norme EUROCODE 8, en vigueur, sont par conséquent a prendre en
compte.

DEGRADATIONS

Toutes les dégradations sur les espaces extérieurs et sur les batiments voisins seront a la
charge des entreprises pour leur remise en état.

Les constats contradictoires seront a la charge de I'entreprise, avant le démarrage des travaux.

TRAVAUX EN SITE OCCUPE

S’agissant de travaux a effectuer sur et dans un batiment existant occupé, I'entreprise se doit,
avant I'établissement de son offre, d’effectuer une visite sur site pour :

- mesurer I'étendue des travaux,

- apprécier les conditions, les contraintes pour I'exécution de ses travaux,

- vérifier les acces, les lieux de stockage, les possibilités de branchements,

- contrbler les spécifications des documents de consultation,

- recueillir les renseignements aupres des services publics, concessionnaires,

- réaliser les sondages qu’il jugerait utile de faire,

- avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes et obligations.

En conséquence, les entreprises ne pourront arguer une quelconque méconnaissance pour
prétendre a des suppléments de prix ou des prolongations de délais.

Les entreprises dans le cadre d’'un marché forfaitaire se doivent d’exécuter 'ensemble des
travaux indispensables a la réalisation des ouvrages suivant leur destination dans les regles de
I'art et dans le respect des textes réglementaires.
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1-B.0.9. EXISTANTS
Les "plans du dossier " constituent la base des documents fournis au dossier.

Cependant, tous les travaux envisagés et décrits ci-aprés ne sauraient étre chiffrés sans avoir
effectué une visite in situ.

Nous rappelons ici que le Maitre d'CEuvre est a la disposition des soumissionnaires pour tous
renseignements complémentaires.

Dans ces conditions, toute erreur ou imprécision du dossier ne saurait constituer une sujétion
éventuelle de plus-value a la soumission de I'entrepreneur.

1-B.0.10. DISPOSITIF DE SECURITE

L'entrepreneur appliquera les réglements administratifs en vigueur, notamment les réglements
de Police et voirie-sécurité, en ce qui concerne I'éclairage et la protection des fouilles sur zone
de circulation et la signalisation du chantier.

Les pose, fourniture et entretien de panneaux de signalisation, devront étre effectués aux
abords du chantier.

Par temps de pluie et de dégel, I'entrepreneur devra procéder, a ses frais, au nettoyage des
routes aux abords du chantier, autant de fois qu'il sera nécessaire.

Etant prévenu par cet article, I'entrepreneur restera seul responsable des accidents de tous
genres qui pourraient survenir, soit a son personnel, soit aux tiers du fait de sa négligence.

1-B.0.11. EVACUATION DES GRAVATS

Tous les gravats seront évacués au fur et a mesure des travaux sans qu'il soit besoin de le
signaler a nouveau dans la suite du CCTP.

lls seront évacués a la décharge choisie par I'entrepreneur, moyennant la fourniture des
bordereaux de suivi de déchets.

Il ne sera pas admis de stockage provisoire sur place.

1-B.0.12. DISPOSITION DE CHANTIER

Les dispositions éventuelles a mettre en ceuvre sont soumises a I'approbation du
coordonnateur d'hygiéne et de sécurité.

En ce qui concerne les travaux dans les batiments, il sera prévu de libérer et de nettoyer les
locaux tous les jours. Une attention particuliére sera apportée aux travaux.

Les protections nécessaires seront mises en ceuvre par le présent lot pour protéger les acces
et ses propres travaux sur les entrées (cl6ture, protection...).
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1-B.0.13.

1-B.0.14.

1-B.0.15.

1-B.0.16.

TRAVAUX SOUS-TRAITES

Certains travaux qui ne relévent pas habituellement de la compétence de I'entreprise sont
inclus dans le CCTP du présent poste. Cela est une volonté des Concepteurs de confier a un
seul intervenant une prestation dans son intégralité. Ces travaux comme tout autre,
nécessitent une qualification bien spécifique, aussi pourra-t-il étre nécessaire de les faire
exécuter par une entreprise spécialisée.

Dans ce cas, les responsabilités du présent poste ne seront aucunement diminuées. Charge
lui incombe de vérifier la qualification et les couvertures vis-a-vis des assurances, de son
sous-traitant.

DOSSIER TECHNIQUE

Pendant la période de préparation, I'entreprise devra soumettre, a I'approbation du BET et
du contrdleur technique, un dossier technique comportant :

- plan de repérage de la localisation et calepinage,

- avis techniques des produits non traditionnels, Enquéte de Technique Nouvelle,

- fiches techniques, fiche FDES, certification ACERMI, certification produits,

- labels, certificats, avis, etc.,

- documentations techniques,

- justification du traitement de protection des éléments métalliques en fonction de
I'environnement.

Ce dossier devra étre transmis complet, dans un délai de quinze jours aprés délivrance de
I'Ordre de Service.

EXECUTION

La mise en ceuvre ne pourra intervenir qu'apres :

- approbation du dossier technique (éventuellement celui rectifié),
- examen des prototypes.

AUTOCONTROLE

Les entreprises devront transmettre aux Maitre d'Ouvrage, Contrdleur Technique et Maitre
d'CEuvre, la procédure pour assurer leur autocontréle interne qui comportera :
- l'identité du responsable,

- la vérification des documents transmis pour approbation (plans, avis techniques, enquétes
de techniques nouvelles, cahiers des charges, préconisation du fabricant, label, fiches
techniques, PV d'essais, etc.),

- les contr6les des produits livrés,

- les contr6les de conformité de mise en ceuvre par rapport au Dossier marché et documents
cités ci-avant,

- l'établissement de fiches reprenant les vérifications aux différents stades (Dossier technique,
approvisionnement, mise en ceuvre).
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1-B.0.17. DEMONSTRATION A LAPTITUDE A LA MAINTENANCE

Chaque équipement devra étre installé en respectant les prescriptions de pose et d'installation
du constructeur de maniere a faciliter la maintenance de celui-ci (accés, démontage, etc.).

L’entrepreneur de chaque lot devra réaliser une démonstration de la faisabilité des opérations
de maintenance, de démontage et de manutention en présence du Maitre d’ceuvre (via le visa
du plan d’exécution, en phase préparation) et la Maitrise d’ouvrage et cela pour chaque
équipement. Un rapport écrit des opérations de maintenance (sous forme de tableau, avec la
liste des équipements concernés, la fréquence des opérations de maintenance et d’entretien)
sera a communiquer en fin de chantier par chaque entreprise. A l'issue de la démonstration
d’aptitude a la maintenance, si celle-ci n’est pas satisfaisante par rapport a I'objectif demandé,
le présent lot devra prendre en charge toutes les modifications nécessaires pour atteindre cet
objectif.

Si une problématique est avérée pour les opérations de démontage ou d’accessibilité, les
modifications seront a la charge du lot attributaire sous couvert de la maitrise d’ceuvre de
'opération.

Un état récapitulatif écrit et les plans modifiés seront a la charge du prestataire et en respectant
les délais convenus par I'ensemble des intervenants.

Un plan et la notice d’installation du fabricant pourront étre remis en phase préparation
démontrant la faisabilité de I'aptitude a la maintenance mais aussi les coétes minimales de
I'espace préconisé pour la mise en place du matériel.

1-B.0.18. COMPTE PRORATA

Le compte prorata est géré par le présent lot. Il en établit la convention dés la période de
préparation du chantier.

1-B.0.19. INSTALLATION DE CHANTIER ET CONSTATS

L'entreprise aura a sa charge les protections liées a l'installation de chantier.
Les installations comprendront :

- branchements de chantier normalisés qui seront déplacés au fur et a mesure de
l'avancement,

- une alimentation électrique de chantier depuis le réseau du distributeur, compris démarches
aupres du concessionnaire,

- I'établissement des clétures de chantier périphériques,

- les branchements eau froide, eau chaude et électricité, compris démarches aupres des
concessionnaires,

- I'entretien journalier,
- la fourniture du carnet de chantier,

- la fourniture et la pose des panneaux d’affichage réglementaire des intervenants indiquant
les noms, adresses, coordonnées téléphoniques et logos des entrepreneurs et sous-traitants
ainsi que celles du "Maitre d’'Ouvrage” et du ou des "Maitres d’ceuvre”, installé a un endroit
défini par la Maitrise d’ceuvre conformément a la maquette et a la charte de la Maitrise
d'Ouvrage en ce qui concerne le panneau d’information légale des intervenants. Le nom,
I'adresse, le téléphone... du Bureau de Contréle, du coordonnateur de sécurité (SPS) et du
coordonnateur pilote (OPC) devront figurer également sans contribution de leur part. Le
panneau de chantier devra également contenir une image du projet et les informations liées a
I'opération (n° de PC, colts, etc.). L’entreprise en devra I'entretien durant toute la durée de
ses interventions.
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Préalablement a son intervention, I'entreprise devra effectuer des constats d'huissier in situ, en
présence des occupants et d'un représentant du Maitre d'Ouvrage.

lIs seront établis en deux exemplaires et accompagnés d'un reportage photos.
lls concerneront suivant le cas les :

- abords,

- toitures et toitures terrasses,
- revétements en fagades,

- intérieurs des batiments,

- menuiseries,

- etc.

Pendant la période de préparation du chantier, I'entreprise désignée devra établir le plan des
installations de chantier et le soumettre a I'approbation de la Maitrise d'CEuvre, du Maitre
d'Ouvrage et du coordonnateur SPS.

En ce qui concerne le repliement des installations de chantier, il est précisé que le délai imparti
englobe la remise en état des lieux a charge du lot DEMOLITION — GROS (EUVRE.
L'entreprise devra un état des lieux (avant installation) des espaces extérieurs (constat
contradictoire réalisé par Huissier, photos). En fin de chantier, ils devront étre remis en état.

L'implantation de la base vie se fera en concertation avec la Maitrise d'Ouvrage et la Maitrise
d'ceuvre.

SIGNALISATION PROVISOIRE DE CHANTIER

L’entreprise du lot DEMOLITION — GROS-CEUVRE — ETANCHEITE doit pendant toute la
durée du chantier :

- SIGNALISATION DES ACCES

Sur accés (entrée et sortie de chantier) depuis la voie publique a réaliser pour toute la durée

du chantier : panneaux "attention travaux”, "sortie de camions" et de vitesse réduite a placer
dans les deux sens de chaque sortie.

Localisation : Toutes les sorties sur domaine public

- SIGNALISATION DE SECURITE

Toute la signalisation de sécurité telle que : "chantier interdit au public”, "port du casque et

équipement individuel de sécurité", "manceuvre d’engins", etc., a installer aux acces du
chantier pour toute la durée du chantier.

Localisation : Toutes les sorties sur domaine public
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1-B.1. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE GROS OEUVRE

Dans le cadre des travaux du présent lot, I'entrepreneur est réputé avoir visité I'ensemble des
locaux et s'étre assuré de toutes les incidences des présents travaux, notamment les accés
dans la rue et a l'intérieur du batiment pour passage de l'engin de forage dans les percements
existants ou créer dans les refends. Vérification en largeur et hauteur de passage. Le cas
échéant, I'entreprise devra tenir compte de toutes les incidences pour réalisation de son
intervention.

1-B.1.1. PLANS D'EXECUTION

Les études d'exécution sont réalisées par I'entreprise.

Il appartient au titulaire du présent lot, sur la base du projet général établi par la Maitrise
d'ceuvre, d'établir tous les plans d'exécution, d'atelier, de montage, de mise en ceuvre et de
calepinage nécessaires a la réalisation de ses travaux, dans les délais impartis par l'organisme
de Pilotage et de Coordination, en fonction du planning général.

Les plans d'ouvrages béton armé devront avoir I'approbation de la Maitrise d'ceuvre et du
Contréleur Technique, avant toute exécution et dans le cadre du délai imparti.

Il est formellement spécifié au titulaire du présent lot, qu'aucun ouvrage ne peut étre entrepris,
notamment dans la partie infrastructure, reprise des structures, cloisonnements, percements,
rectifications, sans I'accord de la Maitrise d'ceuvre et du Contréleur Technique.

Les plans et notes de calculs seront établis conformément au chapitre 6 du DTU 21.
1-B.1.2. ASCENSEUR
1-B.1.2.1. MICROPIEUX
(Chapitre IV du fasc. 68 du CCTG, norme NF EN 14199)
Les dispositions de la norme NF EN 14199 s'appliquent dans la mesure ou elles ne sont pas
contradictoires avec le chapitre IV du fascicule 68 du CCTG et avec les dispositions du présent

article.

1) DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

(annexe C6 du fasc. 62 titre V du CCTG)
2) GENERALITES

Les travaux devront étre exécutés conformément au Cahier des Charges édité par le CSTB et
en particulier ceux relevant de sa spécialité :

- DTU n° 13.2 fondations profondes pour le batiment et aux regles de I'Art.

L’entreprise aura pris connaissance et respectera les prescriptions de Etude géotechnique de
conception (G2) — Phase avant-projet (AVP) n°NBE2.N0082, jointe au présent dossier.

L'entreprise présentera toutes références sur le procédé qu'il propose de mettre en oeuvre et
assurances correspondantes, le procédé aura obligatoirement I'agrément du Bureau de
Controle.

Les trous de forage sont remplis de coulis sur toute la longueur du micropieu. Les éléments de
fondations sont scellés par injection sur la longueur portée sur les plans joints au présent
CCTP.
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Les longueurs d'ancrage portées sur les plans joints au présent CCTP ont un caractéere indicatif
et sont arrétées apres étude et éventuellement essais a la charge du titulaire en dérogation a
I'article 38 du CCAG-T.

Les armatures et le tube & manchettes sont d'abord noyés dans un coulis de remplissage, puis
scellés au terrain avec du coulis de ciment, grace a une injection au moyen d'un obturateur
double par le tube a manchettes.

La liaison de chaque micropieu avec la magonnerie est réalisée par ancrage des aciers du
micropieu dans la structure.

La liaison de chaque micropieu avec la magonnerie est réalisée par encastrement des aciers du
micropieu munis d'une platine d'ancrage.

La liaison de chaque micropieu avec la magonnerie est réalisée conformément aux plans joints
au présent CCTP.

La procédure d'exécution doit indiquer le phasage adopté pour les forages et injections de
I'ensemble des micropieux.

3) REALISATION DU FORAGE

Le forage du micropieu est effectué avec enregistrement des paramétres : vitesse d'avancement,
pression sur l'outil et pression du fluide de foration.

Une fiche de forage est établie pour chaque micropieu. Outre les enregistrements des
parametres de forage, la fiche indique la nature et I'épaisseur des couches de terrains traversés.

Le forage a I'air ou a I'eau est proscrit.

Le forage est réalisé sous tubage.

Le titulaire procéde, dés le forage terminé, a I'équipement du trou de forage et & la mise en
ceuvre du coulis de gaine.

4) REALISATION DES INJECTIONS

L'injection de scellement doit étre effectuée a faible débit (400 a 500 I/h) dans un délai
compatible avec les caractéristiques du coulis de gaine mis en ceuvre.

La procédure doit indiquer la pression de refus prévue en fonction de la nature du terrain, ainsi
que les dispositions prévues pour garantir le claguage du coulis de gaine.

Au cours de l'injection, un enregistrement analytique et numérique de tous les paramétres doit
étre effectué : pression d'injection, débit instantané et volume cumulé.

Une fiche d'injection est établie pour chaque micropieu.
Pour chaque micropieu de type lll, cette fiche précise le volume injecté et la pression d'injection.

5) MISE EN CEUVRE DU COULIS DES MICROPIEUX DE TYPE Il

Le coulis est mis en ceuvre a l'aide d'un tube plongeur.

Le titulaire établi pour chaque micropieu, une fiche d'injection sur laquelle il indique, en
particulier, le volume de coulis mis en ceuvre dans ce micropieu.
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6)

IMPLANTATION

Les tolérances d'implantation maximales sont les suivantes :

Micropieux En site aquatique | Aterre
En plan 10 cm 5cm
Micropieux verticaux, défaut de verticalité 4cm/m 2cm/m
Micropieux inclinés, défaut d'inclinaison 8cm/m 4cm/m

MISE EN CEUVRE

Les niveaux de pied des micropieux portés sur les plans joints au présent CCTP n'ont qu'un
caractere indicatif. Les niveaux définitifs sont arrétés en tenant compte :

- des niveaux déterminés par les études d'exécution et les essais définis ci-aprés
- en cas de particularités géotechniques rencontrées pendant les travaux, des propositions
du titulaire acceptées par le maitre d'ceuvre.

ESSAIS ET CONTROLES

A) MICROPIEUX D'ESSAI STATIQUE

(art. 3 et 4 de I'annexe C1 du fasc. 62 titre V du CCTG, NF P 94-150-1)

Le titulaire procede a ses frais et avant le démarrage du chantier a un essai de chargement
statique sur des micropieux d'essai non utilisés dans la structure. Cet essai est exécuté en
respectant les stipulations de I'article 3 de I'annexe C1 du fascicule 62 titre V du CCTG et de
la norme NF P 94-150-1 et porte sur :

- micropieux d'essai simple instrumentés, de mémes dimensions en plans et forme que
ceux prévus sous les appuis,

- micropieux d'essai simple non instrumentés, de mémes dimensions en plan et forme
gue ceux prévus sous les appuis.

B) ESSAIS DE CONTROLE SUR LES MICROPIEUX DEFINITIFS

Les contrbles de chaque micropieu portent sur :

- limplantation du forage et sa direction,

- la longueur de l'ancrage,

— les paramétres de forage,

- les dosages pour la constitution des coulis,

— les caractéristiques des coulis (résistance, densité, viscosité, décantation),
- les quantités de coulis d'injection,

— les pressions d'injection.

Le matériel de forage et d'injection doit étre conforme a celui prévu dans la procédure

d'exécution. Le matériel d'injection doit comporter impérativement un malaxeur a haute
turbulence, un manographe et un totalisateur de quantités injectées.
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1-B.1.2.2. FOSSES ASCENSEUR EN BETON ARME

Réalisation de fosses ascenseur en béton armé, compris terrassements complémentaires,
remblaiements et évacuation, dalle basse et voiles périphériques supportant la contre-pression
hydrostatique.

Construction d’'une fosse d’élévateur, travaux comprenant :
- Démolition de I'enrobé existant.

- Terrassement naturel dans remblais de toutes natures pour décaissé de fosse d’élévateur,
y compris chargement et évacuation des terres a la décharge publique.

- Béton de propreté sous radier.
- Radier de fondation en béton armé, épaisseur 20 cm, finition lissée.

- Relevés périphériques en béton armé, y compris coffrages suivant parement désiré,
armatures et toutes réservations nécessaires.

- La sortie et I'évacuation des gravois.
- Le rebouchage des trous, saignées et les divers raccords au droit des déconstructions.
Le prix comprendra également :

- Les raccords de dallages en périphérie de la fosse.
- Toutes sujétions de mise en ceuvre dans batiment existant.

Des échelons d'accés aux fosses seront fournis et posés par le lot ASCENSEUR.

Localisation : Suivant plans, sous la gaine ascenseur.
1-B.1.2.3. CUVELAGE

L'ensemble de la fosse ascenseur sera traité par application d'un enduit d'imperméabilisation
intérieur adhérent au support, afin de constituer un cuvelage.

Le produit employé devra bénéficier d'un Avis Technique ou d'un Cahier des Charges visé par
un Bureau de Contrdle, pour ce type d'emploi. Les caractéristiques exigées pour ce produit
seront :

- excellente adhérence au support,

- imperméabilisation a I'eau en contre-pression,
- haute résistance mécanique,

- insensibilité aux hydrocarbures.

Les travaux comprendront la préparation des supports (nettoyage, dégraissage, préparation
des angles (réalisation de chanfreins, etc.).

L'application sera faite conformément aux prescriptions du fabricant et un soin particulier sera
apporté a la réalisation des points singuliers (joints de dilatation, traversées de revétement,
retours, ...) qui seront réalisés avec les produits préconisés au Cahier des Charges du

fabricant.
Localisation : Dalles et parois de fosse ascenseur.
1-B.1.2.4. MURS AU DROIT DES GAINES ASCENSEURS

Les murs seront réalisés en magonnerie d'agglomérés de ciment a bancher. Blocs a bancher de
20 cm d'épaisseur, y compris armatures suivant calculs du BET et mise en ceuvre de béton
serré (dosage et caractéristiques suivant tableau dans généralités).

Les blocs employés devront avoir I'estampille NF ; ils seront montés et hourdés au mortier de
ciment avec soin.

L'entrepreneur devra le rebouchage de tous les trous et épaufrures avant exécution des enduits
ou doublages.
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Le support sera réceptionné par les autres corps d'état (platrier, et autre ...) concernés par les
finitions des parois.

L'entrepreneur devra prévoir, dans son prix, toutes les plus-values pour fagon d'ancrages et
liaisons avec la magonnerie existante.

Le prix comprendra également :

- Les armatures de liaisons avec la magonnerie existante, scellement a la résine.
- Les raidisseurs en béton armé.

Localisation : Ensemble des parois de la gaine élévateur a créer.

1-B.1.2.5. LINTEAUX EN BETON ARME

Linteaux coulés en place en béton (dosage et caractéristiques suivant tableau dans
généralités), y compris armatures suivant calculs du BET de I'entreprise, coffrages classe
suivant localisation définie sur les plans Architecte.

Coffrages du type C4 : parements destinés a recevoir un enduit.

L'entrepreneur devra prévoir également dans son prix toutes sujétions de réservations suivant
indications des plans et nécessités des mises en ceuvre d'éléments des corps d'état
secondaires.

L'entrepreneur du présent lot doit prévoir dans son prix :

- La pose de tous les ouvrages des autres corps d'état a incorporer aux ouvrages en béton
armé.

- Les goujons d'ancrages suivant régles parasismiques.
- Les armatures de liaisons avec la magonnerie existante, scellement a la résine.

- Toutes sujétions d’ancrages et liaison avec les magonneries existantes.
Localisation : Au droit des portes de la gaine élévateur.

1-B.1.2.6. CHAINAGES CEINTURES EN BETON ARME

Réalisés en béton (dosage et caractéristiques suivant tableau dans généralités), y compris
armatures suivant calculs du BET, coffrages classe suivant localisation définie sur les plans
Architecte.

Coffrages du type C4 : parements destinés a recevoir un enduit.

L'entrepreneur devra prévoir également dans son prix toutes sujétions de réservations suivant
indications des plans et nécessités des mises en ceuvre d'éléments des corps d'état
secondaires.

L'entrepreneur du présent lot doit prévoir dans son prix :

- La pose de tous les ouvrages des autres corps d'état a incorporer aux ouvrages en béton
armé.

- Les goujons d'ancrages suivant régles parasismiques.
- Les armatures de liaisons avec la magonnerie existante, scellement a la résine.

- Toutes sujétions d’ancrages et liaison avec les magonneries existantes.

Localisation : Ensemble des chainages des murs de la gaine élévateur.
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1-B.1.2.7. PLANCHERS INTERMEDIAIRES DE LA GAINE ASCENSEUR

Réalisation de planchers en béton armé (dalle pleine), dimensionnement suivant calculs et
plans d'exécution compris coffrage soigné, chainages, chevétres, réservations, réserves de sol
suivant nature des revétements.

Les planchers seront dimensionnés pour la reprise des charges d'exploitation définie ci-dessus.
Le degré coupe-feu sera de 1 heure.
Epaisseurs : Suivant calculs et plans d'exécution.

Localisation : Jonctions entre planchers existants et I'existant R+1 et R+2

1-B.1.2.8. DALLE DE COUVERTURE DE LA GAINE ELEVATEUR

Epaisseur : 20 cm

Facon d'une dalle pleine en béton armé suivant plans et études BA, comprenant :

- Fourniture et mise en place, par tous moyens manuels ou mécaniques, de béton (dosage et
caractéristiques suivant tableau dans généralités) vibré, coulé sur coffrages.

- Fourniture et mise en ceuvre de coffrages en sous-face et latéralement type C4 pour
parement destiné a recevoir un enduit.

- Armatures conformes aux plans de ferraillages approuvés.

- Chainages incorporés dans la dalle.

- Réservation pour ventilation haute. Finition : S2 (dressée a la regle).

Le prix comprendra également toutes sujétions d’ancrage dans murs existants.
Localisation :  Sur I'emprise de la gaine élévateur.

1-B.1.2.9. VENTILATION HAUTE

Ventilation comprenant :

- Fagon d’un trou ou réservation dans mur de fagade, y compris dressage et raccord d’enduit
en tableau et encadrement en surépaisseur.

- Fourniture et pose de grilles extérieures de ventilations en aluminium, a ailettes.

- Fourniture et pose d’'un conduit souple avec toutes sujétions de coude et raccordement
étanche.

Localisation : Au droit des parois de la gaine élévateur.

1-B.1.3. ESCALIER EXTERIEUR

Réalisation d’un escalier en béton armé désactivé, coffrage soigné de toutes les faces et rives.
L’escalier respectera la regle de Blondel, a savoir : 60 > 2H + G > 64.

Les emmarchements devront étre conformes aux régles d'accessibilité (hauteur de marche de
16 cm maximum et giron de 28 cm minimum).

Les surfaces des marches, contremarches et palier auront une finition soignée, parfaitement
dressée, prétes a peindre.

La prestation comprendra également la réalisation du palier extérieur en haut de la rampe ainsi
que les fondations.

Localisation : RDC — Escalier extérieur devant I'entrée.
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1-B.1.4. RAMPE PMR

Démolition et évacuation de la rampe PMR extérieure existante (repris dans le lot démolition).
Création d’'une rampe PMR de pente inférieure ou égale a 5 %.
La rampe disposera d’'un chasse-roue et d’'un garde-corps.

L’entreprise doit la réalisation d’'une rampe de 1,50 m de largeur de passage présentant une
pente inférieure ou égalie a 5 %. La rampe sera en béton armé finition balayée et disposera de
chasse-roues en béton armé.

La prestation comprendra également la réalisation du palier extérieur en haut de la rampe ainsi
que les fondations.

Garde-corps a la charge du lot SERRURERIE.

Localisation : Extérieur — Rampe devant I'entrée

1-B.1.5. DALLE BETON ENTREE

Réalisation de dallage béton désactivé ép 12 cm, compris :

- Sciage, décapage et évacuation de I'enrobé et des terres existantes,
- fondation, béton, coffrage, armatures, pour création des dallages.

Localisation : Suivant plans

1-B.1.6. REVETEMENT EN STABILISE

Réalisation de cheminements et espaces en stabilisé composés de sable de granulométrie
0/6 mm et d'un liant spécifique a prise lente, y compris ajout de colorant afin d'obtenir une teinte
particuliére ci-nécessaire.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre sur la couche de réglage en 0/31.5, réalisation a la
niveleuse ou au finisseur, compactage de la surface au compacteur a faible énergie.

Vérification de la densité obtenue supérieure ou égal a 95% de celle de 'OPM.
NOTA : Granulométrie et coloris variable suivant les zones - au choix de I'Architecte.

Localisation : Suivant plans

1-B.1.7. REFECTION PONCTUELLE DE L'ENROBE

Reprofilage et nettoyage au droit des zones d’enrobés détériorés.

Fourniture et mise en oeuvre d'un enrobé bitumineux noir d'une épaisseur de 0,05 m minimum
en parfaite jonction aux existants, y compris I'’émulsion cationique de bitume en couche
d’accrochage.

Localisation : Au droit de 'ensemble des enrobés détériorés par les travaux, dallages a créer, etc.

1-B.1.8. BOUCHEMENT BAIE INTERIEURE

Bouchement, suivant plans, de I'ouverture située sur le palier du deuxieme étage, compris
ouvrages de platrerie et/ou de magonnerie, et enduits intérieurs pour supports préts a peindre.

La prestation devra permettre de retrouver le degré CF de la paroi (1 h minimum).

Localisation : Suivant plans.
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1-B.1.9. REPARATION DE PARTIES D'OUVRAGES EN BETON ARME

EXIGENCES

Traitement des aciers pour une durabilité pérenne, tant en préventif qu’en curatif, apparents par
éclatement ou par gonflement du béton.

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Réception contradictoire avec le Maitre d’ceuvre des éléments a remplacer, cette réception n’aura
pas d’influence sur le montant des travaux spécifiques établi par I'entreprise dans son offre initiale
et forfaitisée dans le cadre de son marché de travaux.

Mise en sécurité des structures portées par tout moyen adéquate, permettant de suppléer au
manque de portance des ouvrages porteurs en cours de réparation.

EXECUTION

Destruction du béton au droit des désordres apparents (Béton éclaté ou gonflé), pour accéder
aux armatures.

1) TRAITEMENT DES ACIERS APPARENTS OU DEVENUS APPARENTS

- Gratter ou brosser ou piocher pour dégarnir I'acier apparent jusqu’a apercevoir son état
non corrodé.

- Dérouiller I'acier par brossage ou piquage.

- Sil'enrobage constaté est insuffisant pour permettre I'application d’'un mortier de
réparation, repousser 'acier, en aucun cas le couper.

- Appliquer un produit de passivation de I'acier, de type PCI NANOCRET ou similaire en
prenant soin d’envelopper I'acier du produit de passivation.

- Restructurer le support par application d’'un mortier de réparation, de type PCI POLYCRET
R317 pour les éléments structurels et R 217 pour les éléments non structurels, ou similaire.

2) REPRISE DES ZONES DETRUITES

Gratter ou brosser pour dégarnir et dépoussiérer les espaces a reboucher, appliquer une
couche de fixateur a base de résine acrylique en émulsion en phase, de type IKARFIX O ou
similaire, classement AFNOR NFT 36005 famille | classe 6b2, sur le support sec.
Dépoussiérer et reprendre la fissure avec un mortier de réparation conforme a la norme

NF EN 1504-3. La mise en ceuvre des enduits sera conforme aux DTU 42-1 et 59-1.

Localisation : Suivant plans
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1-B.1.10.

1-B.1.10.1.

1-B.1.10.2.

FACADES / PEINTURES EXTERIEURES

PEINTURES DES APPUIS DE FENETRES

Traitement décoratif D2 comprenant :

- Travaux préparatoires.

Préparation

« Elimination totale de I'ancien revétement par tous moyens appropriés.
» Vérification des ragréages existants et reprise si nécessaire.

» Reprise des défauts d’aspects localisés avec produit spécifique.

» Traitement des fissures et joints suivant préconisation du fournisseur.

» Réparation locale des bétons éclatés par oxydation des armatures et reprise :
brossage

piquetage

élimination de la rouille

repoussage des armatures

traitement anticorrosion au SIKA MONOTOP 910N ou similaire

reprise au mortier SIKA MONOTOP 612F ou similaire

« Traitement anti-cryptogamique avec PPG SOLUTION AL ou équivalent.

- 1 couche d'impression ACRILAC a diluée a 10% : 130g/m?=.
- 1 couche intermédiaire ACRILAC 130 g/m2/couche.
-1 couche de finition ACRILAC 130 g/m?/couche.

L'entreprise prévoira au moins 3 échantillons de peinture pour chaque teinte, de 2 m de c6té
chacun, pour choix définitif des Maitre d'Ouvrage et Maitre d'ceuvre.

*
*
*
*
*
*

POSITION : Ensemble des appuis des fenétres.

ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR

GENERALITES

L’entreprise devra lors des travaux assurer toutes les découpes nécessaires a la bonne
réalisation des travaux et du calepinage des panneaux d’isolants. Ces découpes pourront étre
effectuées par l'intermédiaire de tous les moyens appropriés (tronconneuse a disque diamant,
disqueuse, scie a métaux, fil chaud, etc...).

L’entreprise devra traiter toutes les chutes du matériau d’isolation soit par mise en benne et
évacuation des déchets soit par réutilisation pour le traitement de certains points singuliers.

Dans tous les cas, I'entreprise doit le complet et parfait achévement de ses ouvrages.

Il sera tenu compte dans I'offre de I'entreprise des découpes et adaptations des panneaux ainsi
que des profilés métalliques nécessaires a leur maintien, leur fixation et leur finition. Les
quantités indiquées dans la DPGF correspondent & des surfaces ou des linéaires de I'ouvrage
fini.

Un test d’arrachage sera réalisé par I'entreprise, selon les recommandations du CISMA, avant
la réalisation des travaux afin de valider les chevilles et le plan de chevillage de lisolant. Ce test
est a la charge de I'entreprise.

Le présent article décrit le complexe d’isolation thermique par I'extérieur a finition par briques
fourni et mis en ceuvre par I'Entreprise titulaire du présent lot en facades.
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Ce complexe est fixé a la structure en béton armé et en magonnerie :

- Les isolants thermiques extérieurs sont fixés mécaniquement sur la structure

- Levide d’air, ventilé, non accessible par les volatiles ni par les rongeurs

- Les ensembles de pieces métalliques support du parement extérieur en briques seront
fixées sur la structure

- Les parements extérieurs pleins en briques non porteuses sont assemblés a joints minces (a
définir : joint mince de 5 a 7 mm et joint épais de 8 a 10 mm)

- Les parements extérieurs ajourés en briques dito

- Les couvertines de protection des acroteres

Les ouvrages divers de finition en tableaux, voussures, pieds de fagades, angles, extrémités et
autres encadrements de baies ; les profils de calfeutrement et d’habillage des joints de
dilatation.

L’épaisseur nominale de ce complexe prévue suivant notice thermique, depuis la face
extérieure de la structure du lot gros-ceuvre jusqu’au nu extérieur du parement en briques.

ISOLANTS THERMIQUES

Dans I'espace intermédiaire entre les deux parois sera positionnée l'isolation thermique par
panneaux isolants.

L’isolant thermique a mettre en ceuvre par I'entreprise du présent lot sur toutes les fagades
extérieures de la gaine d’ascenseur est un isolant de type ITE avec classement ISOLE de
caractéristiques suivantes :

- Epaisseur suivant notice thermique ;

- Reéaction au feu : Classe A1.

L’isolant est fixé régulierement au support en béton ou magonnerie par des attaches a faible
pont thermique adaptées. Les traitements des ponts thermiques seront pris en compte afin
d’assurer la conformité aux objectifs communiqués, notamment aux interfaces entre double mur
en briques, éléments porteurs et précadres des huisseries extérieures.

Ces panneaux doivent étre posés de fagcon a ménager une lame d’air d’au moins 2 cm entre
ces panneaux et le mur de doublage en briques apparentes.

Toutes les dispositions et sujétions seront prises par I'Entreprise titulaire du présent lot pour
protéger l'isolant de tout écoulement d’eau afin de garantir ses performances, en particulier
tous les détails de raccordement et de finition seront soignés.

ENSEMBLE DE PIECES METALLIQUES SUPPORTS

Les parements de briques sont supportés par des éléments métalliques continus a fournir et a
mettre en ceuvre par I'entreprise du présent lot.

La conception et les détails de ces ensembles métalliques sont a adapter et a justifier dans
toutes les configurations des fagades :

- Suivant la nature de la structure support, béton ou magonnerie

- Suivant la présence d’autres ouvrages du clos et couvert, tels que cadres de grilles du lot
second-ceuvre, cadres et pré cadres de menuiseries, encadrements de portes, piéces de
serrurerie, garde-corps, protections, ouvrages divers fixés ou a proximité des parements

- Suivant la reprise de charge nécessaire, en fonction du calepinage du parement brique

- Suivant les prescriptions des textes réglementaires et des fournisseurs

Les ensembles de fixation se composent de lisses métalliques filantes supportées
régulierement par des consoles ancrées ou fixées dans la structure. Les dispositifs de fixation
permettent un réglage fin dans les trois directions pour rattraper les tolérances de la structure.
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1-B.1.10.3.

Les ensembles de pieces sont réalisés en acier inox, référence qualité ensembles de pieces
selon les préconisations du fabricant.

Les pieces d’ancrage et les chevilles sont en acier galvanisé ou en acier inoxydable.
A l'aide d’agrafes inoxydables, en acier galvanisé ou acier inoxydable, le double mur en briques
sera stabilisé en étant ainsi relié aux éléments porteurs.

Les agrafes seront réparties régulierement sur la surface et scellées a une extrémité dans
I'élément porteur et a 'autre extrémité dans le mortier des joints horizontaux et ce au fur et a
mesure du montage des rangs de briques a raison de 5 agrafes par m2 de briques suivant le
DTU 20-1 et 'ATex de cas A n° 2518 et I'appréciation de laboratoire n° AL18/244.

Les appuis de corniéres dans le cas de linteaux, seront traités en 2 appuis quand le linteau est
traité avec une seule corniére, et 1 appui gauche ou droit pour les corniéres d’extrémités quand
le linteau est traité avec plusieurs corniéres.

Les longueurs réelles des corniéres sont inférieures de 5 cm au trumeau brique traités afin de
laisser une petite marge de manceuvre. De méme, si une zone demande plusieurs corniéres de
reprise, un jeu de 5 cm existera entre chaque élément

Les finitions des corniéres et consoles seront soumises a I'accord de I'architecte.

Localisation : Fagades extérieures de la gaine d’ascenseur.

ENDUIT EXTERIEUR D'IMPERMEABILISATION

Réalisation d'un enduit extérieur d'imperméabilisation possédant un Avis Technique en cours
de validité et un avis favorable de 'APSAD, sans condition. En fonction de la norme NF DTU
26.1 d'avril 2008, I'enduit devra étre certifié¢ CSTB monocouche.

Le produit et I'applicateur devront posséder une garantie décennale. lls seront conformes
a la norme NF EN 998-1, disposeront d'un marquage CE et seront étiquetés A+.

Les travaux seront réalisés suivant les prescriptions de la norme NF DTU 26.1. et du Cahier
des Charges pour la préparation des supports, I'application et la finition, les épaisseurs a
respecter et comprendront toutes les sujétions de protection des parties attenantes, de
traitement des jonctions et de recoupements.

Les travaux d'enduits ne doivent étre commencés que sur des magonneries terminées depuis
un délai minimum d'un mois.

Au droit des changements de matériaux supports aux rives de planchers sous les appuis de
baies et a chaque angle haut des baies, un grillage sera systématiquement prévu.

Coloris Au choix des Architectes, suivant plan de facade, compris sujétions de
polychromie. Le coefficient d'absorption sera inférieur a 0,7 ou sera équipé
d'une technologie réfléchissant le rayonnement

Finition Grattée, compris joints calepinés. La pose s'effectuera avec baguette d'angle.

Performances  OC2 a OC3 suivant support, W2, T2

Supports Maconnerie Rt2 a Rt3.

POSITION : Suivant plans Architectes, ensemble des magonneries extérieures revétues
d'enduit, compris éléments de structures apparents, soubassements
apparents.

NOTA : Pour chaque teinte, le présent corps d'état réalisera 3 essais témoins de 1 m?
minimum.
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1-B.1.10.4.

1-B.1.11.

1-B.1.11.1.

PLAQUETTES DE BETON DE PAREMENT SUR ITE

Fourniture et pose de plaquettes BlocStar Ac19 ou équivalent sur isolant extérieur rigide.

Pose collée sur systeme d’isolation thermique extérieure constitué d’un sous enduit mince a
base de liant hydraulique, armé d’un treillis en fibres de verre et appliqué directement sur
panneaux en laine de roche, fixés mécaniquement par chevilles sur le mur support.

Les plaguettes mises en ceuvre, présenteront les caractéristiques dimensionnelles suivantes :
parement longueur 500 mm, hauteur 55 mm (ou 50 mm) et épaisseur courante de 19 mm et
pose traditionnelle collée au mortier. Conforme a la norme : NF P18-503 « Surfaces et
parements de Béton ».

Les parements extérieurs en plaquette sont en termes de teintes et de finitions choisies dans le
nuancier du fabricant par le Maitre d’CEuvre.

Dossier d’exécution

L’entreprise titulaire du lot soumettra a I'approbation du Maitre d’CEuvre un dossier d'exécution
comprenant un calepinage en plan et en élévation, ainsi que I'ensemble des plans de détails
des points singuliers rencontrés en mise en ceuvre ainsi que les dispositions particuliéres
éventuelles nécessitant des interfaces avec d’autres lots.

Afin d’éviter toute omission, le dossier d’exécution devra étre effectué par un bureau d’études
ayant une bonne connaissance des typologies de produits mis en ceuvre et ainsi étre agréé par
le fabricant.

La liste des bureaux d’études agréés est inscrite sur le site internet du fabricant ou mise a la
disposition par ce dernier pour toute demande.

Agrément préalable

Les entreprises ou poseurs effectuant la mise en ceuvre des magonneries en plaquette de
parement doivent préalablement avoir recu I'agrément de mise en ceuvre de la part du fabricant.

Dans le cas d’un non-agrément, les entreprises ne seront pas autorisées a mettre en ceuvre ce
produit. La liste des entreprises de mise-en-ceuvre agréés est inscrite sur le site internet du
fabricant ou mise a la disposition par ce dernier pour toute demande.

Maquette de validation

Le titulaire du présent lot devra présenter sur place une maquette de grande taille (1,00 x
2,00 m minimum) et ne procédera aux opérations définitives qu'apres avoir obtenu l'accord du
Maitre d'CEuvre.

Localisation : Cage d’ascenseur a créer

PLANCHER TECHNIQUE

Mise en ceuvre d’un plancher technique comprenant :

ISOLATION SOUS CHAPE

Fourniture et mise en place d’un isolant rigide, comprenant :

- panneaux d'isolants incompressibles de 300 mm d’épaisseur (2 couches croisées)

- pose sur support en béton existant

- nettoyage parfait du support avec enlevement des aspérités éventuelles

- pose en rives au pourtour contre les parois verticales, bandeau en isolant de 100 mm
épaisseur minimale, de hauteur pour étre arasée au niveau des dessus de la chape

- type d'isolant a proposer a l'architecte pour approbation

- exécution conformément aux prescriptions du fabricant

Localisation : Locaux pataugeoire, Snoezelen et salle de conte gradins
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1-B.1.11.2.

1-B.1.11.3.

1-B.2.

1-B.2.1.

CHAPES FLOTTANTES — EPAISSEUR 55 mm

Fourniture et pose de chapes ciment flottantes sur isolant, comprenant :

réalisation sur support isolant dressé brut

désolidarisation des tuyaux ou autres, par coquille en isolant

film polyéthyléne armé, épaisseur minimale 100 microns, posé avec recouvrements aux
joints de 0,20 m minimum formant écran d'étanchéité au sol et contre les relevés
coulage d'une chape au mortier de ciment dosé a 300 kg/m? minimum, armée d'un treillis
soudé

épaisseur de la chape : 55 mm

finition lissée pour recevoir un revétement de sol scellé ou flottant

Une attention particuliere sera a apporter sur le niveau fini ; aucun ressaut ni marche ne seront
acceptés.

Localisation : Locaux pataugeoire, Snoezelen et salle de conte gradins

MURS EN AGGLOMERES DE 15 CM

Fourniture et pose de blocs d’agglomérés creux de 15 cm comportant 4 parois. Les éléments
seront labellisés et porteront la marque NF. Les agglomérés de ciment seront hourdés au
mortier n° 1. Les chainages, linteaux et raidisseurs seront exécutés a l'aide d'éléments
spéciaux (angles, blocs en U, etc.).

Une arase au mortier n° 4 sera réalisée en téte des murs.

Localisation : Périphérie de la pataugeoire

OUVRAGES BOIS EXTERIEURS

CLOTURE BOIS

Prestation comprenant, notamment :

fourniture et pose de lisses bois verticales, section 2.5 x 7 cm, entraxe 8 cm, formant
claustra bois de séparation.

Fixation par platine acier galvanisé formant un T chevillée dans poutre et longrine BA.

Encoche dans lisse bois sur tranches haute et basse pour insertion dans platine T,
boulonnage transversal entre platine et lisse.

Raidisseur intermédiaire horizontal en bois si nécessaire.
Essence : Douglas.

Compris toutes sujétions de fixation sur support.

Localisation : Suivant les plans pour I'ensemble claustras.

AOUT 2023
m Lot 1B / Gros (Euvre-Carrelage-Ouvrages bois ext.

Page 32/34



Groupe Hospitalier Artois-Ternois
Réhabilitation du Batiment Weiss — Centre Hospitalier d’Arras

1-B.3.

FAIENCE MURALE 22 x 7.5 CM

Normes et / ou marquages obligatoires

- DTU 52.2 Pose collée des revétements céramiques.
- NF EN 14441 /EN ISO 10545-2.

Caractéristiques techniqgues obligatoires

Carreau de céramique pressé a sec pour finitions murales intérieures, finition 1¢" choix.

Garantie minimale obligatoire
- 10 Ans

Produits a utilisés ou équivalent

Mise en ceuvre faience murale de type Diffusion Céram ou équivalent- référence : Blanc Mat
n°100

- Pose horizontale

- Format22x 7,5cm

- Rectifié

- Joints : Blanc pur

Spécificité du projet

- Cordons d'étanchéité en mastic élastomére de 1¢ catégorie a la jonction de la faience et
des équipements.

Calepinage suivant choix Architecte

- Mise en ceuvre systématique de profils a la jonction du carrelage avec un autre matériau en
totalité de la périphérie ; Prointer en aluminium anodisé

- Réalisation d’'une étanchéité SPEC sous I'ensemble de la faience

- Y compris bande armée dans les angles (a réaliser avant pose du bac a douche)

Localisation : Sous I'ensemble des faiences.

Implantations et hauteurs

- Suivant plan Architecte

Au-dessus des appareils sanitaires de 'ensemble des logements représenté sur les plans
Architecte :

- Lavabo, lave-mains et vidoirs, hauteur supérieure ou égale a 60 cm compris retours

NOTA

Il est précisé que les parois concernées, au "pourtour" des appareils sanitaires, correspondent a
toutes les parois verticales situées a moins de 20 cm a l'arriére et sur les cétés d’'un appareil
sanitaire. De plus, le revétement doit recouvrir au minimum tout le linéaire correspondant a
I'appareil, y compris les tablettes en prolongement de celui-ci et la partie murale en jonction
entre un revétement situé a l'arriére d’'un appareil et celui situé latéralement au méme appareil.
Le revétement devra également recouvrir les retours d'angles de gaines techniques en saillie,
lorsque ce cas se présente et sera raccordé au dosseret des lavabos.
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1-B.4.

SYSTEME DE PROTECTION A L’EAU SOUS CARRELAGE SPEC

Fourniture et mise en ceuvre d’une étanchéité sous faience et carrelage :

Normes et / ou marquages obligatoires

Caractéristiques techniqgues obligatoires

Conforme au DTU 52-1

Etiquetage A+ en conformité avec I'arrété du 19 Avril 2011

Marquage CE

Le systéeme sera composé de :

Chape a base de sulfate de calcium et primaire d’adhérence.

Bande de pontage et angles préformés (sauf pour SPEC’N SEL).

Suivant la nature et I'état du support, la pose d’un primaire peut étre nécessaire avant la

pose du SPEC.

Appliquée suivant avis technique et notamment toutes bandes armées aux angles.

Garantie minimale obligatoire

Produits de type ou équivalent

10 Ans

MARQUE REFERENCE

PERIMETRE SPEC'NSEL(2en1
primaire + SPEC).

DESVRES CERMICRYL

MAPEI MAPEGUM WPS

PAREX LANKO 596 PROLICOAT

VPI CRYLETANCHE

WEBER WEBER.SYS PROTECH

LPH ITALSEL

Localisation : Derriére 'ensemble des faiences murales
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