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2.0.

2.0.1.

GENERALITES

Le présent document a pour objet de définir les travaux de toute nature pour la mise en ceuvre
d'un ascenseur dans le cadre de la rénovation du batiment WEISS au Centre Hospitalier
d’ARRAS, 57 avenue Winston Churchill.

Ce lot comprend uniquement une solution de base.

Les travaux seront réalisés en une seule phase.

Le chantier devra respecter le tri des déchets et la propreté du site.
RAPPEL

Les produits ou procédés mis en ceuvre entrant dans le champ d’application de I'avis technique ou
de 'ATEX, bénéficieront d’un avis technique ou d’'une ATEX favorable aux conditions d’emploi de ce
produit ou de ce procédé.

L'entrepreneur du présent lot est tenu de lire le CCTP dans son intégralité pour prendre
connaissance de toutes les mesures techniques générales et particulieres entrainant des incidences
sur sa remise de prix. Il ne pourra augmenter son prix forfaitaire sous prétexte que les
renseignements dont il s'est entouré étaient incomplets.

L’entrepreneur doit prendre connaissance de I'ensemble du projet (descriptif, plans, annotations
Bureau de Controle, ...) en vue de se renseigner sur la répercussion sur son lot et de tenir compte
des sujétions éventuelles qui pourraient le concerner.

L'entrepreneur du présent lot ne pourra remettre son prix sans avoir fait une visite sur place pour se
rendre compte de tous les petits travaux annexes qui ne sont pas décrits dans les présents
documents (plans, CCTP, ...) mais qui font partie intégrante du présent marché, dans le but
d'obtenir une finition parfaite et compléte de ses ouvrages.

Le présent CCTP ne pouvant rentrer dans tous les détails, les travaux consécutifs aux erreurs ou
omissions du présent CCTP comme les autres pieces du marché, devront étre réalisées par
I'entreprise sous sa responsabilité et sans majoration de prix. L’entrepreneur restant 'homme de
lart.

Un PPSPS sera remis au coordonnateur de sécurité pour approbation qui le remettra au Maitre
d'Ouvrage, y compris Document Unique Relatif a I'Evaluation des Risques Professionnels dans
'Unité de Travail, suivant article L 230-2 du Code du Travail.

Sont inclues dans les prestations du présent lot :

- laréalisation de I'ensemble des plans d'exécution a faire valider avant démarrage des travaux
par le Maitre d'CEuvre,

- laréalisation des plans de récolement de l'intervention du présent lot aprés réalisation des
travaux.

m @ ® Lot 2/ Etanchéité
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2.0.2.

2.0.3.

EXPOSE GENERAL

Les travaux faisant I'objet du présent lot sont les suivants :

- Dépose des complexes d'étanchéité sur supports béton, y compris relevés, accessoires, etc.
- Pose d'un nouveau complexe d’étanchéité conforme aux normes en vigueur.

- Remplacement de I'ensemble des couvertines.

- Travaux d'adaptation.

- Remplacement d’un lanterneau.

- Mise en ceuvre des ouvrages complémentaires.

TEXTES REGLEMENTAIRES APPLICABLES

Les travaux seront soumis au respect des prescriptions des textes réglementaires suivants :

DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES (DTU)

ETANCHEITE

NF DTU 43.1. Etanchéité des toitures terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en
magonnerie en climat de plaine

NF DTU 43.5 Réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures terrasses ou inclinés

NF DTU 60.11 Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'évacuation
des eaux pluviales

NF DTU applicables pour le traitement de points particuliers ou par analogie
43.2/43.3/43.4/ 441

- Cahier des Charges

- Cahier des Clauses Spéciales

- Cahier des Clauses Technigques

- Regles de calculs et dispositions constructives minimales
- Annexes

- Erratum

- Additifs

- Modificatifs

- Mémentos.

NF DTU 44 .1 Etanchéité des joints de facade par mise en oeuvre de mastics
REGLES

EUROCODE 1 Actions sur les structures

Partie 1-3 Actions générales - charges de neige Avril 2004

Annexe nationale (partie 1-3) Mai 2007

EUROCODE 1 Actions sur les structures
Partie 1-4 Actions générales - Actions du vent Novembre 2005

Annexe nationale (partie 1-4) Mars 2008

GUIDE EUROCODE
G 08-11 Actions de la neige sur les batiments Février 2010

GUIDE EUROCODE
G 08-10 Actions du vent sur les batiments Mai 2010

B oinap
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3)

TEXTES GENERAUX D'AVIS TECHNIQUES

- Résistance au vent des systemes d'étanchéité de toiture et d'isolants supports (Cahiers du CSTB

3229) - Juin 2000.

- Systeme d'évacuation des eaux pluviales par effet siphoide (cahiers du CSTB 3357).
- Résistance au vent des isolants, supports de systémes d'étanchéité de toitures (cahiers du CSTB

3564).

CLASSEMENTS ETANCHEITE

Classement FIT des étanchéités de toitures Sept. 1989
+ modifications Aolt 1990

GENERALITES DES TRAVAUX DE COUVERTURE

a) Classement neige et vent

Selon 'TEUROCODE 1, le projet est situé en région :

- A1 pour la neige
- 3 pourle vent

b) Eléments de charge

Les charges a prendre en compte pour le dimensionnement des ouvrages sont :

- Charges permanentes, poids propre des ouvrages
- Charges d'entretien suivant norme
- Charges climatiques

B oinap
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2.1.

2.1.1.

PRESCRIPTIONS GENERALES ETANCHEITE

1)

CONTENU DES PRIX

Les entreprises établiront leur soumission au prix global et forfaitaire. Ce prix comprendra :

- Les transports, stockages, approvisionnement a pied d'ceuvre.

- Les installations de chantier nécessaires (échafaudages, accés, protection, signalisation...).

- Les installations provisoires, comptage et consommation (eau, électricité...).

- L'enlévement des gravats qui seront évacués au fur et a mesure a la décharge choisie par
I'adjudicataire. Il ne sera pas accepté de dépbts provisoires sur le site.

Il sera prévu une installation extérieure d'approvisionnement sur terrasse.

Toutes dégradations des espaces verts, voiries et parois des batiments, du fait de I'entreprise et

nécessitant une remise en état, seront a la charge de ladite entreprise :

- Les moyens de mise en sécurité dans les périodes de travail et de non travail.

- L'étanchéité provisoire pendant les différentes phases.

Dans le cas ou cette recommandation n'aurait pas été observée, toutes dégradations
imputables a la réalisation des travaux seront a la charge de I'entreprise :
- Laréalisation d'essais (suivant DTU 43.1. - article 10.3), de surfaces témoins et prototypes.

- La fourniture de documents techniques, dossier d'exécution, plans de détails, notes de
calculs, dérogations, PV d'essais, d'échantillons.

- Le co(it de l'intervention en sous-traitance (sous la responsabilité de I'adjudicataire)
d'entreprises qualifiées.

- La production des attestations d'assurance complémentaire.
CHOIX

Les matériaux prescrits dans le présent CCTP ont été choisis en fonction de leurs
performances, notamment en ce qui concerne :

- Larésistance a la fissuration,

- Larésistance au poinconnement statique et dynamique,
- La stabilité dimensionnelle,

- Larésistance au fluage.

EVACUATION DE L’EAU PLUVIALE PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX

L’entreprise aura a sa charge la fourniture et la pose de tous les dispositifs, provisoires ou définitifs,
nécessaires a I'évacuation des eaux pluviales hors des batiments et ce jusqu'au raccordement
définitif. En cas de fuites pendant la durée des travaux, I'entrepreneur devra les réparations et la
remise en état compléte des parties éventuellement dégradées.

B ehnap
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2.1.2.

DOSSIER TECHNIQUE

Pendant la période de préparation, I'entreprise devra soumettre, a I'approbation du BET et du
Maitre d'Ouvrage, un dossier technique comportant :

- l'avis technique du revétement d'étanchéité et de l'isolant indiquant clairement le nombre
d'appuis et les charges prises en compte,

- le plan des terrasses et les coupes indiquant le choix de mise en ceuvre des procédés,

- le certificat ACERMI de l'isolant,

- les coupes de détails sur points particuliers.

Ce dossier devra étre transmis complet, dans un délai de quinze jours aprés délivrance de I'Ordre de
Service.

CALCULS - PLANS D'EXECUTION

L'entrepreneur chargé du présent lot établira tous les calculs et les plans d'exécution nécessaires a
la réalisation des ouvrages y compris les détails de relevés étanchéité.

Il devra soumettre les plans et calculs a I'agrément du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Contréle
dans un délai de 3 semaines suivant la réception de son ordre de service. Ces plans devront
respecter les dispositions des plans établis par I'Architecte, sauf accord de ce dernier sur des
éventuelles variantes proposées.

Aucun ouvrage ne sera entrepris sans accord du Maitre d'CEuvre sur ces plans et détalils.
L'approbation des plans ne diminue en rien la responsabilité de I'entrepreneur
MATERIAUX

La nature, la qualité des matériaux employés, leur mise en ceuvre et I'exécution des ouvrages
devront étre conformes a la liste du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux
marchés publics de travaux.

Les prescriptions et les marques des matériaux sont données a titre indicatifs. Les entrepreneurs
pourront utiliser des produits de marque différente des lors que ceux-ci sont similaires et de qualité
équivalente, et qu'ils auront recu le visa de I'Architecte apres présentation des échantillons. A défaut
de documents techniques précisant les conditions, regles et prescriptions d'exécution, I'entrepreneur
devra se conformer aux conditions de mise en ceuvre données par le fabricant.

Il est bien entendu que I'emploi des procédés, produits ou matériaux non traditionnels ne peut étre
admis que sur présentation par I'entrepreneur de I'avis technique de CSTB et dans tous les cas ou
un accord des assurances de responsabilité biennale ou décennale est nécessaire, 'entrepreneur
doit justifier cet accord.

CONTROLEUR TECHNIQUE

L'entrepreneur sera tenu, avant exécution de ses travaux, de faire approuver par le Contréleur
Technique ses plans, détails et calculs correspondant aux plans fournis par le Maitre d'CEuvre. Il se
conformera aux décisions qui pourront étre prises aprés analyse, sans pour autant que le montant
de son marché puisse étre remis en question.

B ehnap
M Lot 2/ Etanchéité

Page 7/19



Groupe Hospitalier Artois-Ternois
Réhabilitation du Batiment Weiss — Centre Hospitalier d’Arras

2.1.6.

2.1.7.

ASSURANCE

Les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions des Avis Techniques de I'Avis de
I'APSAD et textes réglementaires.

Ces travaux dits de spécialités seront assurés par avenant (attestation a fournir).
L'entreprise devra justifier qu'elle possede les qualifications relatives a ce type de travaux.

CONCEPTION ET GARANTIE DES OUVRAGES

L’entrepreneur pourra apporter certaines adaptations en vue d’assurer une réalisation conforme aux
regles de I'art. Toute adaptation devra étre soumise a I'accord du maitre d’ceuvre.

Il est précisé que les ouvrages seront conformes aux regles techniques et en aucun cas il ne saurait
étre accordé un supplément de prix pour leur application, méme si certaines parties du CCTP ou des
plans se trouvaient en contradiction avec celles-ci.

L’entrepreneur est censé avoir prévu tous les travaux nécessaires et avoir rectifié les erreurs ou
omissions éventuelles.

La garantie d’étanchéité des toitures terrasses sera sans réserve de la part de I'entrepreneur et
s’étendra sur dix ans a compter de la réception des travaux (prononcée sans réserve importante).

DISPOSITIFS DE SECURITE

Les dispositifs de sécurité de toute nature (garde-corps, filets, ligne de vie, harnais etc.) nécessaires
a I'exécution des travaux d’étanchéité et conformes aux lois et réglements en vigueur (Regles de
sécurité du travail) sont a la charge de I'entrepreneur du présent lot.

PROTECTIONS PROVISOIRES

Il importe que I'entrepreneur assure la protection de ses propres ouvrages et de ses matériaux
contre les dégradations prévisibles provenant du déroulement du chantier ou autres causes,
notamment climatiques.

Les réparations ou remises en état qui s'avéreront nécessaires seront exécutées dans les délais les
plus courts, selon les instructions de la Maitrise d'CEuvre, et imputées au compte des entrepreneurs
responsables.

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions afin de ne pas endommager les ouvrages existants
au commencement des travaux.

Les travaux de finition devront étre exécutés au fur et a mesure de I'avancement général et en
fonction de I'ordre logique d'intervention.

En cas de carence diment constatée, la Maitrise d'CEuvre peut faire exécuter les travaux de finition
par une entreprise de son choix, aux frais exclusifs de I'entrepreneur défaillant, sans que ce dernier
ne puisse soulever de réclamation.

En tout état de cause, les travaux de reprise, de remise en état et de finition ne devront pas
entrainer d'augmentation du délai défini dans le calendrier d'exécution.
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2.1.10.

2.1.11.

2.1.12.

2.1.13.

2.1.14.

CHOIX DES MATERIAUX — ECHANTILLONS

Le présent CCTP est établi en tenant compte des prescriptions de base auxquelles I'entrepreneur se
doit de répondre ; il est toutefois précisé que ces indications sont un minimum. Sachant qu’elles ne
sont pas limitatives, I'entrepreneur pourra, le cas échéant, proposer d’autres matériaux a condition
qu’ils répondent aux criteres imposés (résistance, isolation thermique, etc.).

L’entrepreneur devra soumettre des échantillons de tous les matériaux entrant dans la conception et
la mise en ceuvre des ouvrages du présent lot. Le maitre d’ceuvre pourra exiger le remplacement
d’un produit proposé par I'entrepreneur par un autre modele de son choix s'il juge que celui proposé
est d’une qualité insuffisante pour 'usage auquel il est destiné. Cette modification n’entrainera
aucune plus-value au marché.

Dans tous les cas, I'entrepreneur devra joindre a son offre une notice technique apportant des
précisions sur les produits proposés.

En fonction des propositions entreprises, les produits qui seront retenus seront définis
contractuellement.

ESSAIS ET VERIFICATIONS

L’entreprise du présent lot aura a sa charge tous les essais et vérifications demandés par le
Contréleur Technique, et ce, quel que soit leur nombre.

lls seront exécutés par un organisme de contrble agréé par le Maitre d’ceuvre et par le Contréleur
Technique et réalisés suivant les prescriptions des DTU, des normes frangaises, des regles, des
fascicules et mémentos publiés par le CSTB.

PLANS DE RECOLEMENT

En méme temps qu’il formule la demande de réception provisoire, I'entrepreneur remet au Maitre
d’'Ouvrage 5 exemplaires dont un reproductible des plans de récolement.

Dans le cas ou des travaux seraient exécutés pendant la période de la garantie, I'entrepreneur est
tenu de fournir au Maitre d’Ouvrage les plans de récolement mis a jour en 5 exemplaires dont
un reproductible.

STOCKAGE DES MATERIAUX

Le stockage des matériaux et la fourniture doivent étre rationnels afin d'éviter toutes dégradations,
avaries, détérioration de quelque nature. Les matériaux abimés seront refusés et évacués du
chantier

PROTECTIONS DE L'ENVIRONNEMENT

Des protections de I'environnement seront prises pendant les différentes phases d'exécution afin de
préserver :

- la sécurité des personnes,

- la nature, probléme de pollution (choix des produits les moins nocifs, systéme de récupération),
- les parois et ouvrages attenants,

- les acces,

- efc.

Les déchets seront évacués au fur et & mesure.
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2.1.15.

2.1.16.

2.1.16.1.

2.1.16.2.

2.1.16.2.1.

NETTOYAGES

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entrepreneur devra prendre
toutes dispositions utiles a ce sujet. Les gravois et déchets devront toujours étre évacués hors du
chantier, au fur et a mesure.

En fin de travaux, I'entrepreneur devra effectuer tous les nettoyages nécessaires. En particulier dans
le cas d'accés par l'intérieur du batiment, tous les locaux touchés par le passage des ouvriers
devront étre nettoyés.

En résumé, I'entrepreneur devra, en fin de chantier, restituer les existants dans le méme état de
propreté que celui dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier.

ISOLATION THERMIQUE

MISE EN CEUVRE DES PANNEAUX ISOLANTS

Pose en un seul lit : Les joints doivent étre décalés dans un sens (pose dite en quinconce). Les

joints alignés sont perpendiculaires aux nervures des téles d’acier nervurées, ou éventuellement de

biais.

Pose en plusieurs lits : Chaque lit est disposé en quinconce, les joints de deux lits successifs n’étant

pas superposeés.

La pose de la premiére couche du revétement d’étanchéité doit suivre la pose des panneaux
isolants pour les protéger des intempéries.

SYSTEMES DE FIXATIONS (panneaux sous revétements auto-protégés)

ISOLATION EN UN SEUL LIT

Seules sont utilisées les fixations mécaniques, selon les densités minimales suivantes :

Fixation des isolants sous revétement auto protéqé (un seul lit - Batiment fermé — h < 20 m)
Cas des batiments fermés de hauteur < 20 m Régions climatiques de vent
Régions | et Il Région llI
Site de vent Site normal Site exposé Site normal Site exposé
Fixation du lit unique En partie courante 5 6 6 8
En périphérie sur 2 ml de |6 10 10 10
large
Aux angles 10 12 12 12
Fixation des isolants sous revétement auto protéqé (un seul lit - Batiment ouvert- h <20 m)
Cas des batiments ouverts de hauteur < 20 m Régions climatiques de vent
Régions | et | Région Il
Site de vent Site normal Site exposé Site normal Site exposé
Fixation du lit unique En partie courante 5 8 8 10
En périphérie sur 2 ml de |6 10 10 10
large
Aux angles 10 12 12 12

La répartition réguliére dans les deux sens est faite avec un minimum de quatre fixations a l'intérieur du panneau, a raison d'une par
angle, I'axe de la fixation étant a une distance de 0.10 a 0.20 m environ des bords du panneau.
Pour les batiments de hauteur supérieure a 20 m, il y aura lieu de se référer aux avis techniques des panneaux isolants ou a défaut

a une étude particuliére.
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2.1.16.2.2.

2.1.17.

ISOLATION EN PLUSIEURS LITS

Fixation des isolants sous revétements auto protégés (plusieurs lits - batiments h < 20 m)

Fixation des lits
Lit inférieur Une fixation centrale par panneau Fixations mécaniques (Cf. note 1)
Lit Supérieur Fixations mécaniques (Cf. note 1) EAC (Cf. note 2)

(Note 1) : Selon répartition et densité requises dans le cas d'isolation en un seul lit (voir tableaux ci-dessus)

(Note 2) : Si I'avis technique de l'isolant le prévoit et pour les pentes de versants < 40%

CLASSEMENT F.I.T. DES ETANCHEITES DE TOITURES

EXPLOITATION ET USAGE DE LA TOITURE ET TYPE DE PROTECTION
v Inaccessible Technique
o K. Pentes (%) Autoprotection Meuble Autoprotection Dure (dalles
du revétement : )
(apparent) (1) (graviers) (2) (apparent) sur graviers) (2)
0 F412T2 (3) (4) F3I3T1 (5) F414T2 F3I3T2 (5)
Isolant thermique| Plate F412T2 (3) (4) F3I3T1 (5) F414T2 F3I3T2 (5)
Inclinée F412T2 (6) F414T2 (6)
0 F412T2 F3I3T1 F414T2 F3I3T2
Béton Plate F4l12T2 F3I13T2 F414T2 F3I3T2
Inclinée F412T2 F414T2
Béton + 0 F3I3T1 F3I3T1
Isolation inversée| Plate F3I3T2 F3I3T2
Béton + Plate F412T2 F3I3T2 F414T2 F3I3T2
verre cellulaire Inclinée F412T2 F414T2
Bois, Plate F4l2T2 F3I3T2 F41412 F3I3T2
panneaux dérivés| Inclinée F412T2 (6) F414T2 (6)
0 F412T2 F3I3T2 F414T2 F3I3T2
Ancien
Plate F412T2 F3I3T2 F414T2 F3I3T2
revétement
Inclinée F412T2 (6) F414T2 (6)
Accessible Accessible
) Piétonnier |  Véhicules Piétonnier Jardins
Sppateack | s (%) IN— Protection directe]
rotection directel
du revétement Protection dure par couche
dalles sur plots
drainante
0 F514T3 F3I5T1
Isolant thermique|
Plate F414T2 F4l4T2 F514T3 F3I5T2
0 F514T3 F3I5T1
Béton
Plate F414T2 F4l4T2 F514T3 F3I5T2
Béton + 0 F3I3T2 (2) F3I5T1
Isolation inversée| Plate F3I3T2 F3I3T2 (2) F3I5T2
Ancien 0 F514T3 F3I5T1
revétement Plate F414T2 F414T2 F514T3 F3I5T2

(1) Indice | porté a I3S pour les revétements monocouche
(2) Indice | porté a 14 pour les revétements monocouche
(3) Indice | porté a I3 pour laine minérale sur béton et béton cellulaire
(4) Indice | porté a I3 sur laine minérale de Résistance thermique > 2m20C/W
(5) Indice | porté a 14 pour laine minérale sur béton et béton cellulaire et pour polystyréne expansé
(6) Indice T porté a T3 si Résistance thermique > 2m20C/W
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2.1.18.

2.1.18.1.

2.1.19.

ACCESSOIRES DE COUVERTURE

COSTIERES

La hauteur minimale des reliefs revétus d’étanchéité est de 0,15 m au-dessus de la protection en

parties courantes.

La hauteur maximale des costiéres support de relevé d’étanchéité est de 0,60 m. Dans le cas de
partie verticale de hauteur supérieure, on procédera alors a la mise en ceuvre d’un contre-bardage.

Dimensionnement des costieres, suivant chapitre 6.5.4.2 de la norme NF P 84-206-1 (référence

DTU 43.3 - CCT).

Dimensionnement des costiéres

Epaisseur

(avis technique)

Type de costiére (mm) Hauteur (m) | Talon (m) Profil en partie haute (m)
0,75 <0,25 20,10
Rapportée courante 1.0 =0,40 20,10
=12 < 0,60 20,10
Support de contre- - aile horizontale = 0,04
bardage s =0 e - retombée verticale = 0,03
Support de
lanterneau ponctuel . Conforme a la norme NF P 37-418 ou a
(NF P 37-418 ou avis Bty =0,80 20,00 I'avis technique
technique)
S:;?;pg:ig?nseﬁtir:e Conforme aux figures 27a, b, c de la
bandes Sanshucides 220" <0,60 20,09 norme NF P 84-206-1 ou a l'avis

technique

* en cas de cosliere auloporianie le dimensionnement est fonction de la charge ransmise par I'élément porté el
par les 16les d'acier nervurées qui se frouvent en appui sur cetle costiere.
Nole : Les coslieres supports de lanterneau sont incluses avec ces derniers.

TRAVERSEES DE TOITURE

Conformément a la norme NF P 84-206-1 (référence DTU 43.3 - CCT) chapitre 6.9 Traversées de

toiture :

- Lorsgu’un passage dont la plus grande dimension perpendiculaire aux nervures dépasses
0.20 m, est a aménager, il doit étre réalisé un chevétre dans le plan des appuis permettant de
soutenir et de fixer les tdles d’acier nervurées ainsi que les ouvrages éventuels rapportés.

- Lorsque la dimension du passage ne requiert pas de chevétre il ne doit pas y avoir plus d’'une
traversée sur une largeur de t6le nervurée. Quand une nervure est coupée, un renfort en tdle

plane doit étre prévu de part et d’autre de la traversée.

La distance entre le fourreau et le bord extréme de la platine ne doit pas étre inférieure 2 0,12 m. Le
fourreau devra saillir d’au moins 0,15 m au-dessus de la protection
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2.1.20. AUTOCONTROLE

Les entreprises devront transmettre aux Maitre d'Ouvrage et Maitre d'CEuvre, la procédure
pour assurer leur autocontréle interne qui comportera :
- l'identité du responsabile,

- la vérification des documents transmis pour approbation (plans, avis techniques, enquétes de
techniques nouvelles, cahiers des charges, préconisation du fabricant, label, fiches techniques,
PV d'essais, etc.),

- les contrbles des produits livrés,

- les contrdles de conformité de mise en ceuvre par rapport au dossier marché et documents cités
ci-avant,

- I'établissement de fiches reprenant les vérifications aux différents stades (Dossier Technique,
approvisionnement, mise en ceuvre).

2.1.21. EPREUVES D’ETANCHEITE A LEAU

L’entrepreneur devra prévoir la réalisation d’épreuves d’étanchéité des terrasses telles que prévues
au cahier des charges DTU s’y rapportant. Les épreuves d’étanchéité seront sanctionnées par
proces-verbal.
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2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

DESCRIPTION DES TRAVAUX

INSTALLATION DE CHANTIER

Suivant PREAMBULE.

CONSTATS

Préalablement a son intervention, 'entreprise devra effectuer des constats in situ.
lls seront établis en deux exemplaires et accompagnés d'un reportage photos.

lls concerneront, suivant le cas, les :

- circulations et abords,

- toitures et toitures terrasses,

- revétements en facades,

- intérieur du batiment au droit des interventions,
- menuiseries,

- Ete.

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

L’entrepreneur devra mettre en ceuvre tous échafaudages de tous types, nécessaires a I'exécution
des travaux (en conformité notamment avec le décret du 08 janvier 1965).

Il devra également mettre en place toutes installations de protection des personnels et des tiers, de
sauvegarde et de garantie que I'entrepreneur jugera nécessaire, ainsi que celles qui lui seront le cas
échéant demandées par le Maitre d’CEuvre, le Bureau de Contréle et le Coordinateur de Sécurité

Tous les frais de I'entrepreneur consécutifs aux prescriptions du présent article font implicitement
partie du prix du marché.

L’entrepreneur aura implicitement a sa charge 'amenée, le montage, la location, la maintenance,
le démontage et le repli des échafaudages et agrés quels qu’ils soient, nécessaires a I'exécution de
ses travaux.

Ces échafaudages devront comporter tous accessoires de sécurité, plinthes et autres, en conformité
avec la réglementation en vigueur.

Ces échafaudages devront comporter, si nécessaire, une protection par baches en toile ou en
polyéthyléne, ou par filet selon le cas.

Le type de protection a mettre en place sera fonction du type de traitement de facade prévu d’une
part, et des impératifs découlant du site, de I'environnement et des obligations imposées par les
services publics le cas échéant, d’autre part.

Dans le cas ou les échafaudages devront étre implantés en tout ou en partie sur des espaces verts
et espaces floraux, toutes dispositions seront a prendre pour sauvegarder ces espaces dans leur
état avant travaux.

Les échafaudages disposés au droit ou sur le domaine public devront étre réalisés conformément a
la demande et suivant les instructions des services publics concernés, y compris toutes protections
et signalisations de jour et de nuit, le cas échéant.
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2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

TRAVAUX PREPARATOIRES

- Dépose des éléments génant la réalisation pour repose en fin de chantier.

- Dépose des équipements et repose aprés mise en ceuvre du nouveau revétement, compris
déraccordements et raccordements.

- Dépose de I'étanchéité et de l'isolant existant

- Mise en ceuvre de tous ouvrages permettant d'assurer I'étanchéité des locaux sous- jacents
pendant les différentes phases d'intervention (toute zone commencée sera finie le jour méme)

- Réalisation des percements et scellements nécessaires a la mise en ceuvre des ouvrages
- Les gravats apreés dépose seront évacués vers une décharge
publique.

PREPARATION DES SUPPORTS

Préparation des supports acier et bois pour recevoir étanchéité neuve, en surface courante et
relevée comprenant :

- Le grattage et le nettoyage pour I'enlevement de toutes les matiéres non adhérentes
- Le piquage de tous points en saillie pouvant poingonner la premiére couche neuve

- Le balayage général ou le lavage haute pression a I'eau froide

ETANCHEITE DE L’EDICULE DE L’ASCENSEUR

L'étanchéité sera mise en place sur un support sain et sec : support béton.
1) PARE-VAPEUR

Imprégnation du support avec enduit d’'imprégnation a froid de type AQUADERE ou similaire,
consommation & raison de 250 g/m? par application au rouleau ou a la raclette. Enduit
d’imprégnation en phase aqueuse, masse volumique a 20° C : 1005 kg/m?.

ELASTOVAP ou similaire, chape élastomérique avec armature voile de verre 50 g/m2,
épaisseur 2,6 mm, SD = 500 m, soudée en plein, avec recouvrement de 6 cm.

Une équerre préalable au niveau du pare-vapeur est réalisée avec une couche de résine
ALSAN FLASHING ou similaire (700 g/m2) non armée, appliquée en recouvrement sur le pare-
vapeur (10 cm) et relevée jusqu’a une hauteur de 6 cm au-dessus du niveau supérieur de
l'isolant.

2) ISOLATION THERMIQUE

Panneaux en mousse polyuréthane a parements composites EFIGREEN ALU+ ou similaire, de
conductivité thermique 0.022 W/(m.K), bénéficiant d’'un Avis Technique ou Document
Technique d’Application permettant leur emploi en support direct d’étanchéité semi-
indépendante par auto-adhésivité autoprotégée. lls sont collés sur le pare-vapeur par cordons
de COLTACK.

POSITION : Ensemble de la toiture en surface courante

NB : Pour ne pas détériorer les panneaux, les zones de circulation seront protégées
impérativement, pendant les travaux, par un platelage en panneau d'aggloméré
de bois lesté.
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3) ETANCHEITE EN SEMI-INDEPENDANCE CLASSEMENT FIT (F4 12 T2)

Le revétement d'étanchéité est de type bicouche en bitume élastomére modifié par SBS

armé, posé en semi-indépendance, conforme a l'avis technique en vigueur, de performance

F4 12 T2. Le revétement sera mis en ceuvre suivant les préconisations des Avis Techniques

n° 5/12-2267 et 5/03-1735.

1ére couche SOPRASTICK ou similaire, chape élastomére avec armature composite

polyester/verre, 2,6 mm d’épaisseur, mise en ceuvre en semi-indépendance par autocollage.

Les joints de recouvrements longitudinaux de 6 cm sont autocollés.

2¢me couche ELASTOPHENE FLAM ou similaire, chape élastomeére avec armature voile de

verre 80 g/m2, 2,6 mm d’épaisseur, contenant des agents ignifuges et une autoprotection par

paillettes d’ardoise colorées, soudée en plein.

POSITION : Ensemble de la toiture en surface courante

4) RELEVES

Les relevés sont réalisés a froid, sans primaire, en résine bitume polyuréthane mono-

composante de type ALSAN FLASHING répondant & une contrainte d’adhérence de I'ordre de

4 MPa.

Sur support béton, ils comprennent :

- Une armature de renfort polyester/polyuréthane en VOILE FLASHING de développé 0.10 m
collée dans I'angle a I'aide de la résine ALSAN FLASHING (500 g/m?2) ou similaire.

- Une premiére couche de résine ALSAN FLASHING ou similaire appliquée a raison de
900 g/m? ; avec talon de 15 cm en horizontal et sur la hauteur du relevé.

- Une seconde couche de résine ALSAN FLASHING ou similaire appliquée a raison de
700 g/m? ; avec talon de 15 cm en horizontal et sur la hauteur du relevé.

Caractéristiques

Couleur : brun

Masse volumique a 25 °C : 1050 kg/m3

Extrait sec en poids 85 %

POSITION : Ensemble des relevé, périphérie de I'édicule etc.

Remarque : Les joints d'acrotére (vide de 2 cm) seront pontés par une costiere métallique.

2.27. OUVRAGES COMPLEMENTAIRES

1)

COURONNEMENTS

Pose de couronnements en aluminium laqué 20/10, pente vers l'intérieur, de type
COUVERNET, société DANI ALU, comprenant :

- pattes en aluminium assurant le recueil et I'évacuation des eaux d'infiltrations, espacement
tous les 30 cm. Fixation par vis inoxydables sur chevilles, type et densité a justifier.
- Pente c6té terrasse.

- Retombée avec pince goutte d'eau d'extrémité clippée sur les pinces. Recouvrement
nécessaire des fagades et relevés de 6 cm minimum.

- Pastille antibruit en sous face.
- Toles profilées spéciales d'angle, d'about, de recouvrement total des renforts béton.

- Dimensionnement adapté aux ouvrages a recouvrir.
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- Pose suivant calepinage.
- Coloris au choix du Maitre d'Ouvrage.

POSITION : En périphérie des batiments.

PROTECTION DES TETES DE RELEVES

Mise en ceuvre d'une bande de solin en aluminium de type SOLINET, société DANI ALU,
compris :

- éclisses de jonction,

angles, raccords spéciaux,

fixation par vis inox tous les 30 cm,
calfeutrement sec interposé.

Lorsque leur réalisation est possible, les bandes de solin seront obligatoirement engravées
dans les magonneries.
POSITION : En protection de tous les relevés :

- périphérie des toitures terrasses contre pénétrations continues en
maconneries,
- etc.

PASSAGES DE TUYAUX DE VENTILATION

Mise en ceuvre d'un fourreau métallique fixé sur BA. Raccordement exécuté au moyen
d'une platine en plomb de 2,5 mm.

La distance entre le manchon ou le tuyau et le bord extérieur de la platine ne devra pas
étre inférieure a 12 cm.

La platine sera insérée entre les couches du revétement.

Le manchon devra saillir d'au moins 15 cm au-dessus du revétement d'étanchéité
(rehaussement si nécessaire du tuyau). Protection par une collerette en plomb maintenu
par un collier inoxydable de serrage, compris mastic d'étanchéité de premiére catégorie.
Une lanterne amovible fixée par vis inoxydables coiffera les ventilations.

L'entreprise prévoira les rehaussements de tuyaux si nécessaire.

Diameétre identique a 'existant.

CROSSES DE PASSAGE

Les crosses de passage de fils d'alimentation ou d’antennes, réalisées en cuivre ou acier
galvanisé, seront raccordées a I'étanchéité suivant le principe de raccordement des tuyaux
décrit ci-dessus.

L'entreprise devra réaliser les percements et scellements si nécessaire.
POSITION : Audroit des passages de cables d'alimentation des équipements en terrasses.

REPRISE D'ETANCHEITE

Mise en ceuvre des reprises d'étanchéité au droit des sorties de toitures pour les lots
ELECTRICITE et CVC/PL.

POSITION : Suivant plans des lots techniques.
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2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.

2.2.11.

EVACUATION DES EP DE TERRASSES

1) ENTREES EP

Comportant une boite a eau avec trop-plein et un moignon plomb de 25 mm d'épaisseur ;
la distance entre le bord de la platine ne sera pas inférieure a 12 cm.

Dimensions suivant DTU 60.11.
POSITION : Evacuation EP en terrasse étanchée en remplacement des existants

2) CRAPAUDINES

Mise en ceuvre de crapaudines sur entrées d’eaux pluviales.
POSITION : Chaque EEP du béatiment.

LANTERNEAU DE DESENFUMAGE

Fourniture et pose d'un lanterneau de 1,00 m x 1,00 m de passage libre, permettant d’assurer le
désenfumage de la cage d’escaliers.

TROP-PLEIN
En plomb de 2,5 mm d’épaisseur au moins, constitué de deux parties : la platine de jonction a
I'étanchéité et la gargouille rectangulaire, assemblées entre elles par soudure ou tout systéme

d’'assujettissement étanche.

La distance entre le bord du trou d’évacuation et les bords extrémes latéraux et inférieurs de la
platine doit étre au moins égale a 0,12 m.

Le trop-plein doit étre posé en saillie de 5 cm au minimum sur le parement extérieur avec la section
nécessaire pour éviter toute remontée d’eau a la hauteur des relevés et une pente suffisante pour
former goutte d’eau.

La platine enduite d’EIF sur ses deux faces est insérée dans le revétement d’étanchéité ; un élément
en feuille supplémentaire est disposé a sa sous-couche.

L’ensemble suivant norme NF P 84-204-1 (DTU 43.1 — CCT).
Localisation : Prévoir 1 trop-plein et 1 barbacane pour I'édicule d’ascenseur.

JOINTS DE DILATATION

Réalisation de joints de dilatation sur supports magonnés, comprenant :

- Isolant en polyuréthane chanfreiné

- Sous-couche type VERETANCHE soudée
- Bandes NEODYL N

- Joint de dilatation type CORDON NEDYL
- Couche de finition type PARADIAL S

- Produits type SIPLAST ou équivalent.

Localisation : Etanchéité pour joints de dilatation, entre existant et extension.
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2.2.12. ANCRAGES PERMANENTS

Dispositifs d’ancrages permanents,

Platines en acier galvanisé fixées mécaniquement par boulonnage sur la structure, avec réservation
pour mise en place des potelets, supports du filet de sécurité. Ces platines seront disposées tous les
1,50 m.

Les potelets et le fils de sécurité définitifs ne sont pas a prévoir en fourniture par I'entreprise.

Ce dispositif et la fixation sur la structure devront recevoir I'aval du contréleur technique et du
coordonnateur SPS.

Localisation : En périmétrie de I'édicule d’ascenseur.
2.2.13. NETTOYAGE

Nettoyage en fin d’installation du produit. Ce nettoyage comprend la récupération de la poussiere, le
balayage et I'évacuation des déchets.

Ne pas utiliser de produits nocifs pour I'environnement lors du nettoyage.

2.2.14. DOCUMENTS A REMETTRE EN FIN DE CHANTIER

Le dossier de récolement comprend, au minimum :

- I'ensemble des plans d'exécution mis a jour et conformes aux ouvrages exécutés (tous les plans
d'exécution de I'entreprise, PV des essais, etc.),

- les notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance (fournies par les entreprises
ou leurs fournisseurs) des éléments d'équipement mis en ceuvre.

lls devront étre transmis dans les conditions citées au CCAP.
Localisation : Sur I'ensemble.

2.2.15. CONTRAT D’ENTRETIEN

Fourniture d’un prix d’entretien annuel

Ce contrat d’entretien portera sur 2 visites par an (printemps et automne).
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