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3.0.

3.0.1.

3.0.2.

GENERALITES DES TRAVAUX DE MENUISERIES

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Le présent document a pour objet de définir les travaux de toute nature pour les travaux de
révisions des chéssis existants, et de pose de nouvelles menuiseries extérieures dans le cadre de
la rénovation du batiment WEISS au Centre Hospitalier d’Arras, 57 avenue Winston CHURCHILL.

Dans cette optique, un soin particulier sera apporté sur tous les calfeutrements.

MISE EN OEUVRE DES MENUISERIES

1)

POSE EN NEUF

Pose conforme aux prescriptions de la norme NF DTU 36.5.

DEPOSE / REPOSE

Dépose soignée des menuiseries existantes pour repose, compris :

- dépose par tous moyens appropriés en vue d'une repose a l'identique,

- enlevement et évacuation des procédés d'étanchéité périphériques,

- vérification des éléments et modification ou remplacement si nécessaire,

- vérification du bon fonctionnement des ferrures et dispositifs de manceuvre et
remplacement si nécessaire,

- réalisation de I'étanchéité périphérique suivant prescriptions de la norme NF DTU 39.5.,

- repose a l'identique suivant prescriptions de la norme NF DTU 36.5.

La réparation de tous dommages subis par les menuiseries existantes a reposer durant les

travaux est a la charge de I'entreprise, compris remplacement des éléments suivant avis du
Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'ceuvre.

FIXATIONS

Les menuiseries seront solidarisées a la structure par l'intermédiaire de fixations inoxydables.
Elles devront étre congues et mises en place pour résister aux efforts mécaniques entrainés
par la manceuvre des ouvrants et le vent. L'efficacité ne devra pas étre altérée par les
vibrations.

Elles seront disposées au voisinage des axes de rotation et points de condamnation des
ouvrants (positionnement conforme aux prescriptions de I'AT).

L'espacement ne devra pas étre supérieur a 60 cm.

CALFEUTREMENTS

L'étanchéité en périmétrie des menuiseries devra étre réalisée en tenant compte :

- de la classe d'exposition,

- des sollicitations,

- d'une obligation de durabilité égale a celle des menuiseries.

- du respect de I'étanchéité a I'air (suivant valeur du calcul thermique).
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3.0.3.

Les calfeutrements devront satisfaire aux prescriptions suivantes et étre :
- composés d'un mastic élastomére de 1ére catégorie sur fond de joint (label SNJF),
référence précisée dans l'avis technique,

- dimensionnés et mis en ceuvre conformément aux regles professionnelles SNJF de
Septembre 1989,

- en mesure d'absorber sans dommage les cisaillements amenés par les variations
dimensionnelles des supports (dilatation différentielle),

- compatibles avec les matériaux en contact desquels ils se trouveront (justification a
fournir).

5) TOLERANCES DE POSE

Les menuiseries aprés pose ne devront pas accuser :

- des faux aplombs supérieurs a 2 mm/ml,

- des faux niveaux supérieurs @ 2 mm/ml pour des largeurs inférieures ou égales a
1,50 ml et 3 mm au-dela.

Afin de satisfaire aux obligations énoncées ci-dessus, I'environnement sera si nécessaire
corrigé.

6) CONTROLES

L'entreprise procédera aux divers contrdles, vérifications, retouches, réglages,
lubrifications, aprés pose des menuiseries.

Apres le vitrage sur chantier, elle vérifiera que les divers jeux et réglages n'auront pas
été modifiés.
7) NETTOYAGE

Les menuiseries aprés pose seront nettoyées avec un produit compatible avec le PVC et
l'acier, les garnitures d'étanchéité et calfeutrements.

ESSAIS

Suivant la norme NF DTU 36.5, les menuiseries devront étre classées en A*4 E*6 V*AS -
A*4 E*6 V*C3.

Les essais conduisant au classement imposé devront étre réalisés suivant les spécifications
des normes NFP 20.501 (essais de perméabilité a 'air et a I'eau - résistance au vent et
NFP 20.302 (définition des critéres auxquels doivent satisfaire les fenétres et portes-fenétres).

Par ailleurs, des essais mécaniques permettant de contréler ou mesurer :

- la déformation des cadres ouvrants,
- l'effort de manoesuvre a l'ouverture,
- la sécurité du fonctionnement et des condamnations,

seront exigés par le Maitre d'Ouvrage et le BET (a la charge de I'entreprise du présent lot). Les

essais seront effectués sur un banc agréé autre que celui du fabricant de menuiseries désigné par
le Maitre d'CEuvre et Maitre d'Ouvrage (dans un rayon de 100 km).
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3.0.4.

L'entreprise devra fournir un certificat €manant d'un organisme habilité a procéder a des essais
(CSTB - CEBTP - CTB) attestant que les performances obtenues correspondent au classement
requis ci-dessus. Les certificats de suivi et marquage ne soustraient pas I'entreprise a I'obligation
de réaliser des essais.

NOTA : L'entreprise aura I'obligation de réaliser, en présence du Maitre d'Ouvrage et du

Maitre d'CEuvre, la vérification de I'étanchéité des prototypes, a l'aide d'un jet sous
pression, avant la mise en place des profils d'habillage intérieurs et extérieurs.

Ces essais seront répétés au minimum 2 fois en cours de chantier.
Les frais d'essais et contre-essais sont a la charge de I'entreprise.

REGLES ET TEXTES REGLEMENTAIRES APPLICABLES

Les travaux, objet du présent poste, doivent étre conformes aux textes en vigueur et
notamment :

DTU 36.5./39./44.1

- Cabhier des Clauses Techniques.
- Cahier des Clauses Spéciales.

- Annexes.

- Errata.

- Mémento.

- Guide d'emploi.

NORMES
Ensemble des normes notifiées dans les documents précités.
REGLES

- Recommandations générales de mise en ceuvre des éléments de remplissage et des
éléments de facades légéres (SNER).
- Regles N 84 - Actions de la neige sur les constructions - DTU P06-006 - FEVRIER 2009

- Regles NV 65 définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et
annexes - DTU P06-002 - FEVRIER 2009

- Regles thermiques.

AVIS TECHNIQUES

Avis techniques favorables, en cours de validité, émanant du CSTB garantis par 'APSAD
pour :

- menuiseries,
- vitrage isolant,
- volets roulants (AT. ou procédure équivalente).

Conditions générales d'emploi et de mise en ceuvre des vitrages isolants faisant I'objet d'un
avis Technique (Bulletin des Avis Techniques n° 249-2) - MAI 1984.

Fenétres et portes faisant I'objet d'un Avis Technique - Caractéristiques thermiques (Cahiers du
CSTB 3131) - MAI 1999.

Menuiseries en PVC faisant I'objet d'un Avis Technique - Conditions générales de mise en
ceuvre en travaux neufs et sur dormants existants (Cahiers du CSTB 3521) - JUILLET 2005
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3.0.5.

Note d'information n° 1 - Conditions climatiques a considérer pour le calcul des températures
maximales et minimales des vitrages - Criteres sur vitrages isolants et vitrages feuilletés
(Cahiers du CSTB 3242) - JUILLET/AOUT 2000.

Feuillure a verre des menuiseries extérieures - Méthode de détermination de la hauteur utile
(Cahiers du CSTB 3298) - NOVEMBRE 2000.

Dispositions d'usinage des entailles destinées a recevoir les entrées d'air des profilés de
fenétres (Cahiers du CSTB 3376) - OCTOBRE 2001.

Fenétres en PVC faisant I'objet d'un avis technique. Conditions générales de fabrication et
d'autocontréle en usine (Cahiers du CSTB 2683) - OCTOBRE 1993.
CONDITIONS GENERALES publiées par le CSTB

- Dispositions d'usinage des entailles destinées a recevoir les entrées d'air du profilé de
fenétres - Cahier 3376, Octobre 2001.

- Conditions générales d'emploi et de mise en ceuvre des vitrages isolants - Bulletin des
Atec MAI 1984.

- Conditions générales de fabrication et d'autocontréle en usine des fenétres en PVC
faisant I'objet d'un avis technique - Bulletin des Atec.

- Conditions générales de mise en ceuvre des fenétres en PVC faisant 'objet d'un avis
technique - Bulletin des Atec JUILLET 1999.

- Conditions générales de mise en ceuvre des éléments de remplissage des facades légéres
et des éléments de facades légéres faisant I'objet d'un avis technique.

DOSSIER TECHNIQUE

Pendant la période de préparation, I'entreprise devra soumettre, a I'approbation du BET et du
Contréleur Technique, un dossier technique comportant :
- plan de repérage et de localisation des menuiseries,

- élévations de chaque type de menuiseries précisant la position des organes de manceuvre
et de fixations,

- coupes a I'échelle 1,

- avis techniques ou documents techniques d'application du CSTB des fenétres, portes-
fenétres et coffres de volets roulants,

- certificats CEKAL des vitrages isolants,
- certificat du CSTB délivré a I'entreprise pour le type de menuiserie choisie,

- proces-verbaux d'essais acoustique des fenétres, portes-fenétres et coffres de volets
roulants,

- le détail des performances thermiques des menuiseries,
- les labels SNJF des produits de calfeutrement,

- fiches techniques,

- labels, certificats, avis, etc.,

- documentations techniques,

- justification du traitement de protection des éléments métalliques en fonction de
I'environnement.

Ce dossier devra étre transmis complet, dans un délai de quinze jours aprés délivrance de
I'Ordre de Service.
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3.0.6.

3.0.7.

3.0.8.

AUTOCONTROLE

Les entreprises devront transmettre aux Maitre d'Ouvrage, Contrdleur Technique et Maitre
d'CEuvre, la procédure pour assurer leur autocontréle interne qui comportera :
- l'identité du responsable,

- la vérification des documents transmis pour approbation (plans, avis techniques, enquétes de
techniques nouvelles, cahiers des charges, préconisation du fabricant, label, fiches techniques,
PV d'essais, etc.),

- les contr6les des produits livrés,

- les contr6les de conformité de mise en ceuvre par rapport au dossier marché et documents
cités ci-avant,

- l'établissement de fiches reprenant les vérifications aux différents stades (dossier technique,
approvisionnement, mise en ceuvre).

DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés)

Au titre des DOE a fournir pour la réception des ouvrages en 3 exemplaires :

- Les plans d'exécution des ouvrages réellement exécutés.

- Les avis techniques CSTB, les notices techniques des fabricants (compris sur l'entretien),
références des vitrages.

- Référence des joints employés avec avis techniques (joints de pose et joints extérieurs).

Le dossier de DOE devra étre remis au plus tard 15 jours apres la réception du chantier, faute de
quoi il sera automatiquement appliqué les pénalités de retard prévues pour le dépassement du
délai de chantier.

Cet article devra faire I'objet d’'une ligne de prix dans le devis de I'entrepreneur.

ETUDES - PLANS - RESERVATIONS

L'entrepreneur adjudicataire du présent lot devra prendre connaissance des documents écrits et
documents graphiques constituant les pieces contractuelles "Tous Corps d'Etat". Il est censé
connaitre les lieux, I'environnement, les possibilités d'accés et de stockage.

Les plans et détails d'exécution seront, avant tout début d'exécution, transmis au Maitre d'ceuvre et
au Controleur Technique pour accord. lls seront mis au point en accord avec les corps d'état
concerneés.

Les études, plans d'implantation, d'exécution et de montage seront établis par un Bureau d'Etudes
qualifié, en respectant les régles en vigueur ainsi que les dispositions de principe prévues aux
plans d'appel d'offres.

Les assemblages seront particulierement soignés assurant une finition des ensembles aussi
parfaite que possible.

Les dimensions exactes des ouvrages a réaliser devront également tenir compte de la nature des
facades, et en particulier, pour les tolérances de clair, d'alignement, de fabrication et de mise en
ceuvre des éléments.

L'indication de dimensions de profils portée éventuellement sur les plans permet de préciser

certains détails, les sections de tous les éléments devront étre vérifiées et adaptées aux
sollicitations et aux dispositions constructives (charges, surcharges, etc.).
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3.0.9.

3.0.10.

3.0.11.

3.0.12.

Les réservations seront précisées en temps voulu aux entreprises concernées. L'entrepreneur du
présent lot devra vérifier si la position et les dimensions des réservations sont conformes.

Tous les ouvrages de fixation sont a la charge du présent lot en fourniture et pose. Il sera exigé
une parfaite tenue des ouvrages sous conditions climatiques extrémes.

L'entrepreneur du présent lot sera seul responsable de I'étanchéité des facades revétues ainsi que
de la protection des parties éventuellement exposées aux chocs.

L'entrepreneur étant seul responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception du batiment, il devra
en assurer la protection pendant toute la durée du chantier et le nettoyage soigné en fin de
chantier ainsi qu’assurer la vérification d'aspect et de bonne tenue des ensembles.

Les ouvrages comporteront toutes piéces de fixations, de quincailleries, d'étanchéités et de
calfeutrements nécessaires a leur parfaite finition. lls seront fagonnés et congus pour se raccorder
parfaitement aux ouvrages attenants.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent la fourniture, l'usinage et fagonnage, le transport a pied d'ceuvre,
'assemblage, le levage et le réglage de tous les éléments et accessoires tels que définis au
présent lot, cette énumération n'étant pas exhaustive.

Pour tous les détails particuliers d'exécution, les entreprises devront prévoir, dans leur prestation,
tous les ouvrages et pieces nécessaires a leur parfaite réalisation, méme s'ils ne sont pas
clairement définis au CCTP ou notifiés sur les documents graphiques.

En tout état de cause, I'entreprise ne pourra se prévaloir d'un oubli a ce suijet.

SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

L’entrepreneur du présent lot devra tenir compte, dans son offre, des nouvelles dispositions en

matiere de sécurité et de protection de la santé applicables aux opérations de batiment et de génie

civil, issues de la loi du 31 décembre 1993 et du décret du 26 décembre 1994 et des dispositions

propres a l'opération.

Il devra :

- Respecter les régles définies dans le PGCSPS du coordonnateur.

- Fournir un PPSPS en deux exemplaires avant son intervention sur site.

- Remettre pour la fin de son intervention et au plus tard quinze jours avant la réception des
travaux, le dossier d'interventions ultérieures en deux exemplaires.

ETANCHEITE A L’AIR

Le lot MENUISERIES EXTERIEURES aura a sa charge la réalisation des tests d’étanchéité a I'air.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Les fiches d’entretien et maintenance des différents produits devront étre transmises et intégrées
au DOE avec les typologies d’opérations, les fréquences et éventuellement les colts des
différentes opérations d’entretien et de maintenance.

Les revétements seront facilement nettoyables dans les sanitaires, vestiaires, locaux déchets,
ménage, cuisine.

Les peintures seront de classe 1 ou 2 selon la norme EN 13300.
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3.0.13.

3.0.14.

3.0.15.

CARACTERISTIQUES HYGIENIQUES DES REVETEMENTS INTERIEURS

Les caractéristiques hygiéniques des revétements intérieurs devront étre connues (vis a vis de la
croissance fongique et bactérienne). La démonstration que la recherche de données aupres des
industriels a bien été menée sera exigée (copie des échanges). Les caractéristiques sanitaires des
produits pourront étre accompagnées des méthodes et protocoles d’évaluation pratiqués.

ACOUSTIQUE
Les niveaux de pression pondérés du bruit de choc standardisé L'nT,w dans les locaux sensibles
(bureaux, chambres, soins) respecteront la limite haute suivante : L'nT,w < L'nT,w réglementaire

-3dB

Les locaux sensibles respectent les temps de réverbération ou I'aire d’absorption équivalente
réglementaires.

L'isolement acoustique standardisé aérien entre locaux sensibles respecte le niveau minimum de
DnTA = DnTA réglementaire + 3 dB.

Les revétements de sol sont de classe B selon la norme NF S31-074 d’octobre 2002 dans les halls
et circulations.

COEFFICIENT DE REFLEXION — AMBIANCE VISUELLE

Les revétements de sols / murs / plafonds devront assurer le confort visuel des espaces en
justifiant des valeurs de réflexion lumineuse suivantes :

- Coefficient de réflexion de sol = 30 %
- Coefficient de réflexion des murs = 70 %
- Coefficient de réflexion des plafonds = 80 %

L'entreprise fournira un justificatif des facteurs de réflexion lumineuse intérieure des produits.
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3.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE REVISION DES MENUISERIES EXISTANTES

Dépose des menuiseries extérieures existantes par tout moyen adapté permettant la
conservation des ouvrages de menuiseries en vue de leur repose.

Révision des menuiseries comprenant la dépose des ouvrants, le nettoyage et le graissage des
paumelles et organes d'ouverture, le nettoyage des profils et goulottes d'évacuation des eaux,
la révision de I'ensemble de la quincaillerie et des ferrages et leur remplacement si nécessaire,
la refixation des organes de manceuvre, le remplacement des éléments verriers dégradés avant
travaux, la mise en place de renforts métalliques dans les profils si la rigidité ne permet pas la
conformité des ouvrages a la norme NF DTU 36.5.

La dépose des ouvrages de calfeutrements périphériques.

La réalisation de calfeutrements périphériques conformes a la norme NF DTU 36.5.

La repose des menuiseries a l'identique et suivant les préconisations de la norme NF DTU 36.5.
La réalisation d'habillages intérieurs en PVC.

L’entreprise n’a aucun engagement de garantie sur la menuiserie hormis I'étanchéité périphérique.

Fourniture et pose d’entrebailleur pour 'ensemble des menuiseries extérieure existantes

POSITION : Ensemble des menuiseries extérieures.
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3.2.

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE MENUISERIES NEUVES EN PVC

La porte aura un Ud maximal de 2,00 W/m2.K avec un facteur solaire Sw au moins de 0,35 et un
Tw au moins de 0,50.

1)

CHOIX DES PROFILS

Teintes des menuiseries suivant plans Architecte joints au DCE : teinte blanche.

Les menuiseries aluminium (dormants et ouvrants) seront réalisées a partir de profils a
rupture de pont thermique (certification NF CSTB profilés aluminium a rupture de pont
thermique).

Les menuiseries feront I'objet de PV d'essais acoustiques justifiant un (Rw+Ctr) = 30 dB.
Les profilés seront posés en neuf, comme I'existant.
DORMANTS

Réalisés a partir des profilés décrits ci-avant, compris :

- drainages avec clapet anti-refoulement (fixations a justifier pour les menuiseries
situées au droit d’'une zone accessible),

- profilés de renfort si nécessaire,

- mastic d'étanchéité au droit des assemblages,

- joints d'étanchéité clippés,

- profil de recouvrement extérieur solidaire du dormant,

- profil de recouvrement intérieur solidaire du dormant,

- parclose et joint d’étanchéité a dimensionner pour obtenir une compression maximale et
éviter que les joints ne soient déformés par pressions ou arrachés volontairement.

OUVRANTS

Réalisés a partir des profilés décrits ci-avant, compris :

- parclose et joint d'étanchéité a dimensionner pour obtenir une compression maximale et
éviter que les joints ne soient déformés par pressions ou arrachés volontairement,

- drainages,

- assemblages étanchés,

- visserie inoxydable,

- joints tubulaires sur frappe,

- jetd'eau en traverse basse.

CROISEES A LA FRANCAISE

Eléments de rotation

Seront matérialisés par des paumelles de méme teinte que les menuiseries (nombre
suivant Avis Technique), tenues aux montants dormants et ouvrants. Leur fixation devra
s'effectuer par pincement et permettre un réglage de la hauteur du vantail aprés la pose.
Ce type de paumelle permettra la dépose des chéssis par simple translation verticale.

Ces paumelles seront prévues avec un axe en acier inoxydable : elles ne devront pas
occasionner une discontinuité des joints d'étanchéité des parties dormantes.
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Fermeture des ouvrants

Se fera par crémone 3 points minimum. Le déplacement vertical se fera dans une rainure
de l'ouvrant, dimensionnée de fagon a recevoir les principaux accessoires européens de
fermeture.

Le verrouillage de I'ouvrant sera assuré par un blocage de la tige de crémone munie
d'embouts plastiques dans deux gaches réglables, fixées sur le montant du dormant.

Dans le cas de 2 vantaux, I'ouvrant secondaire sera équipé de verrous haut et bas de
blocage.

VITRAGES
Toutes les menuiseries recevront un double vitrage.

Le double vitrage doit faire I'objet d'un label CEKAL en cours de validité et étre repris en
garantie par I'APSAD.

Les épaisseurs devront étre définies en fonction de la dimension des volumes.

La pose devra étre conforme aux prescriptions :

- de l'avis technique du double vitrage,

- des textes réglementaires applicables,

- de l'avis technique des menuiseries,

- du classement des menuiseries.

POSITION : Ensemble des menuiseries extérieures.
EXIGENCES

Essais mécaniques

Des essais mécaniques spécifiques seront réalisés :

- impérativement pour tenir compte de I'épaisseur des remplissages verriers (épaisseur des
composants supérieure a 10 mm), dans le cas ou les vitrages sont différents de ceux
précisés dans la certification ACOTHERM,

- dans le cas de dimensions d’ouvrants supérieures a celles du certificat.

Des essais de résistance au choc de sécurité seront réalisés sur un prototype pour les
menuiseries intervenant dans la protection contre les chutes (NFP 08302 Octobre 1990).

Ces essais seront effectués sur la menuiserie la plus contraignante (volume de plus
grandes dimensions).
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7)

CALFEUTREMENTS PERIMETRIQUES

a) Calfeutrements d’étanchéité in situ

L’étanchéité périmétrique sera réalisée par calfeutrements secs qui devront :

- étre situés dans un méme plan sur la périmétrie,

- étre dimensionnés suivant calculs,

- étre composés d’'un fond de joint cellulaire et d’'un mastic élastomeére de
1¢re catégorie,

- avoir fait 'objet d’'un test de compatibilité,

- avoir fait 'objet d’'un label SNJF,

- avoir fait 'objet de tests d’adhérence,

- étre appliqués sur un primaire.

Il est rappelé que les calfeutrements seront réalisés sur des surfaces planes exemptes
de poussieres et déchets.

Il est rappelé que des essais d'étanchéité a l'air seront prévus et a la charge de
I'entreprise.

b) Remplissages de vides

Pour s’affranchir des ponts thermiques au droit des liaisons avec la structure, les
vides subsistant seront calfeutrés a I'aide d’'une mousse polyuréthane injectée et
arasée.

Le produit sera choisi pour éviter d’éventuelles déformations des profils.

HABILLAGES PERIMETRIQUES

Habillage intérieur des menuiseries

Aprés pose des menuiseries neuves, réalisation d'un habillage intérieur en aluminium laqué
d'usine.

POSITION : En périmétrie des menuiseries.

MISE EN OEUVRE

La pose sera assurée sous le contrdle et la responsabilité de la société fournissant les
volets roulants et détentrice de I'avis technique du CSTB.

La prise des mesures devra étre exécutée avant I'assemblage.

Les dimensions du coffre seront vérifiées pour s'assurer qu'elles sont adaptées, cas par
cas, au type de volets mis en ceuvre.

Les coulisses pourront étre coudées quand la place disponible pour I'enroulement sera
insuffisante (maximum admissible 30 cm).

La compensation sera réglée a la pose suivant le nombre de tours.
Les réglages de positionnement seront effectués par les lumiéres prévues a cet effet.

L'entreprise prendra toutes les précautions nécessaires pendant I'exécution de ses
travaux.

Il aura a sa charge tous les raccords, les retouches de peinture, les réparations rendues
nécessaires par son intervention aussi bien a l'intérieur qu'a I'extérieur.

En position de fermeture, un systeme d'arrét permettra de ménager un passage nécessaire
et suffisant pour alimenter les entrées d'air neuf.
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3.2.1.

10) TEXTES APPLICABLES

- NEDTU

34.1. Ouvrages de fermeture pour baies libres

34.2. Choix des fermetures pour baies équipées de fenétres en fonction de leur
exposition au vent

- Avis technique du CSTB en cours de validité et repris en garantie par lTAPSAD.

- Normes NFP 25.101 - 25.351 - 25.501 - 23.352.

- Directives communes pour I'agrément des volets roulants de 'TUEATC.

- Marque de qualité PF et documents publiés par le CSTB, I'association EPEBAT et
I'UEATC.

L'entreprise devra fournir les PV des essais :

- de pesée, cbté fermeture,

- ayant pour objet de sortir le tablier des coulisses,

- ayant pour objet de remonter le volet en frappant sur la lame la plus haute,
- de désolidarisation de deux lames du tablier,

- d'arrachage du tablier.

La garantie du fabricant sera au minimum de 2 ans.

COMPOSITION DES MENUISERIES

L'entreprise se reportera aux plans, dimensions en tableaux.

L'ensemble des menuiseries sera de couleur choisie selon plan de I'Architecte, teinte blanche.

PIGNON SUD - R+1

Fourniture et pose de baie en PVC, double-vitrage clair avec gaz argon, composé de :

2 ouvrant OF/OB

2 éléments fixe en allege

1 volet roulant, teinte des lames, coffres et coulisses identiques a celles des menuiseries
Grille d'entrée d'air, pose de la bouche (fournie par le lot CVC) par le présent corps d'état

Toutes sujétions nécessaires de pose, fournitures (platines de fixation inoxydables, ...),
percements, rebouchages et étanchéité, pour la bonne exécution des ouvrages, leur
entretien et leur bon fonctionnement

Traitement et finition des rives intérieures et extérieures pour une parfaire finition
Traitement du linteau avec profilés spécifiques d'habillage compris bourrage d'isolant
Traitement des liaisons avec profilés spécifiques d'habillage entre chassis suivant
Compris toutes sujétions de pose et finition

Dimensions et répartition des ouvrants suivant plans Architecte

Les menuiseries seront équipées d’entrebailleurs.

Localisation : Selon plans, fagades Architecte, pignon SUD au R+1
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3.2.2.

PIGNON SUD — R+2

Fourniture et pose de baie en PVC, double-vitrage clair avec gaz argon, composé de :

- 2ouvrant OF/OB

- 2 éléments fixe en allége

- 1 volet roulant, teinte des lames, coffres et coulisses identiques a celles des menuiseries
- 1 store

- Grille d'entrée d'air, pose de la bouche (fournie par le lot CVC) par le présent corps d'état

- Toutes sujétions nécessaires de pose, fournitures (platines de fixation inoxydables, ...),
percements, rebouchages et étanchéité, pour la bonne exécution des ouvrages, leur
entretien et leur bon fonctionnement

- Traitement et finition des rives intérieures et extérieures pour une parfaire finition

- Traitement du linteau avec profilés spécifiques d'habillage compris bourrage d'isolant
- Traitement des liaisons avec profilés spécifiques d'habillage entre chassis suivant

- Compris toutes sujétions de pose et finition

- Dimensions et répartition des ouvrants suivant plans Architecte
Les menuiseries seront équipées d’entrebailleur

Localisation : Selon plans, fagcades Architecte, pignon SUD au R+2

VOLETS ROULANTS

Fourniture et pose de volets a enroulement extérieur, en chlorure de polyvinyle rigide (PVC)
sans charge inerte, ni plastifiant, coloré dans la masse avec tablier composé de lames
horizontales tubulaires agrafées par emboitement continu et tablier fixé a I'arbre par
sangles réglables.

- Coloris : Dito menuiserie extérieure

- Renforcement de lames par profil U en feuillard d'acier galvanisé en fonction de la
largeur

- Epaisseur des lames 8 mm largeur 33 mm, ajourage 1/3, ou 10 mm d'épaisseur selon
dimensions

- Arbre d'enroulement en acier galvanisé cylindrique avec enroulement a bille et ressorts
compensateurs hélicoidaux suivant la surface ou la manceuvre

- Goussets supports et pattes de fixation en acier protégé

- Manoeuvre par tringles oscillantes fixes avec couple conique autofreinant en nylon et
limiteur de course bas

- Verrou automatique

- Coulisse en aluminium laqué avec joints anti-bruit.
1-Pour chéssis R+1

2-Pour chéssis R+2

3- Pour portes au RDC salles éducatives au RDC
4-Pour chéssis fixe salle éducative au RDC

Localisation : Selon plans, fagades, architecte et notamment sur toutes les baies pour le pignon

SUD au R+1 et R+2 et pour les 2 portes + le chéssis fixes créés dans les salles
éducatives au RDC.
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3.2.3.

3.2.4.

3.3.

STORE INTERIEUR A ENROULEMENT

Fourniture et pose de store intérieur a enroulement dans coulisse en aluminium comprenant :

- Tube enrouleur en aluminium extrudé de diamétre 25 mm.

- Barre de charge en aluminium extrudé anodisé naturel ou laqué blanc ou noir section 19 x 11 mm.
- Pose des coulisses.

- Classement au feu M1.

- Accessoires d'assemblage et de fixations nécessaires.

- Manoeuvre par tringles oscillantes fixes, compris accessoires.

L'ensemble sera posé conformément aux prescriptions du fabricant, y compris toutes
fixations invisibles, etc ...

Localisation : Chassis pignon SUD au R+2

ENTREES D'AIR

Mise en ceuvre de grilles de ventilation, fournies par I'entrepreneur du lot "Plomberie - Chauffage -
VMC".

Celle-ci seront positionnées dans les ouvrants ou les coffres de volets roulants pour les facades
avec un classement acoustique a 30 et 34 dB.

Module VMC hygroréglable

NOTA : L'entreprise du lot "Plomberie, chauffage, ventilation" fournira au présent lot les
emplacements des différentes entrées d'air suivant le classement acoustique des facades.

Localisation : Sur menuiseries, emplacement suivant plans techniques du lot "VMC".

FACADE RIDEAU

Ensemble des murs rideau tout niveau et des chassis toute hauteur.

La facade est réalisée par des éléments en profils aluminium formant cadre parclosé sur 4 cotés

filant toute hauteur de plancher bas a plancher haut ou suivant localisation filant sur plusieurs

niveaux. L'isolation entre I'extérieur et l'intérieur est assurée par un joint intercalaire dit "coupure

thermique" disposé dans le profil cadre.

Les remplissages sont prévus en produit verrier de type double vitrage isolant, a faible émissivité.
Label CEKAL exigé.

Prescriptions complémentaires

Outre les prescriptions techniques énoncées en téte du présent lot, les ouvrages du présent article
devront aussi répondre aux conditions contenues dans les documents suivants :
- Recommandations professionnelles du Syndicat National des Joints et Facades (SNJF).

- Regles professionnelles pour la fabrication et la mise en ceuvre des Fagades Métalliques
(SNFA).

- Guides techniques "U.E.A.t.c." en matiere de chocs sur des ouvrages verticaux opaques.

- Déformé maxi de l'ossature secondaire suivant fiche SNFA N° 56 indice A
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Principe constructif

Les principes généraux de construction sont définis par les documents d'appel d'offres.
Dans son étude, I'entreprise devra également tenir compte des impératifs suivants :

- L'aspect tant intérieur qu'extérieur devra étre irréprochable.

- Les dispositifs de fixations et d'assemblages devront étre étudiés de fagon a présenter des
ensembles trés rigides et résistants a toutes sollicitations.

- Tous les joints nécessaires seront prévus pour permettre une étanchéité absolue tant entre les
éléments qu'avec les autres ouvrages attenants.

- Des précautions seront prises pour éviter les couples électrolytiques.
- En outre, toutes les parties extérieures devront étre autolavables et peu sensibles a I'érosion
atmosphérique.

Ossature primaire

Suivant dimensions de la fagade rideau, I'entreprise du présent lot devra prévoir les ossatures de
renfort nécessaires assurant la parfaite tenue de I'ensemble.

Grille d'ossature composée de :

- Profils porteurs verticaux a espacements réguliers et de traverses horizontales disposées
suivant plans. Profilés dits & " coupure thermique " de section suivant portées, charges,
surcharges, espacements, disposés c6té intérieur et congus pour recevoir les ensembles vitrés
fixes et les portes.

- Profilés " parcloses " formant couvre-joints de section appropriée et disposés a l'intérieur,
compris dispositif formant drainage et évacuation a I'extérieur des eaux d'infiltration et de
condensation éventuelles. Profilés dits " auto-videurs " a feuillures drainées.

Les couvre-joints horizontaux seront organisés pour éviter toute rétention d'eau (facon de
pente).
- Rattrapage des dilatations par manchons ajustés dans montants et traverses.

- Etanchéités par joints appropriés intérieurs et extérieurs dans gorges des profils, prenant en
pince les éléments de remplissage et les dormants des portes.

- Fixations permettant le réglage en tous sens, par dispositifs appropriés, liaisonnés au gros
ceuvre, compris sujétions pour rattrapage de faux-aplomb aux liaisons, fagon de joint de
dilatation, pattes d'attaches, visseries, chevilles d'ancrages, calages etc.

Mise en ceuvre suivant DTU, avis technique et recommandations des fabricants.

- vitrages courants de type isolant thermique 6/16/4 GC Air
- Ug:1.0 W/m2K

- Uw:1.5W/m2K

- FS<0.28

Remplissage des ensembles en vitrage retardateur a I'effraction, type STADIP PROTECT de
GOBAIN ou équivalent et devant répondre & une classe P4A minimum selon la norme EN 356.

Mise en ceuvre suivant DTU, avis technique et recommandations des fabricants.

POSITION : Facade rideau a I'entrée
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

POSITION

VITROPHANIE PMR

Fourniture et pose d’éléments de vitrophanie sur toutes les parties vitrées pour lesquelles une
visualisation des vitrages sera nécessaire. Adhésif collé sur le vitrage pour étre vu de l'extérieur,
imprimé ou sérigraphié. Motif et teinte au choix de I'architecte en accord avec la maitrise
d'ouvrage.

Suivant reglementation PMR

A prévoir : pour I'ensemble des vitrages nécessaire suivant réglementation PMR.

VITROPHANIE TYPE OPALESCENTE

Fourniture et pose de vitrophanie opalescente adhésif collé sur le vitrage, imprimé ou sérigraphié.
Motif et teinte au choix de l'architecte en accord avec la maitrise d'ouvrage.

A prévoir : pour les vitrages : Balnéo R+2 — Pataugeoire RDC et vestiaires personnels R+1

ENTREES D’AIR

L’entreprise devra la pose des entrées d’air fournies par le lot CHAUFFAGE — PLOMBERIE —
VENTILATION dans les menuiseries existantes du premier étage.

POSITION : R+1 - Ensemble des menuiseries (hors locaux avec VMC double flux).

FERMETURES ELECTRIQUES

Fourniture et pose d'une ventouse électrique de verrouillage haute puissance a action directe
asservie a la détection incendie (conforme a la NFS 61- 937) adapter sur les portes de sortie de
secours. La liaison électrique est a la charge de I'électricien et les raccordements au présent lot.

Porte entrée principale (entrée adultes)

- Porte entrée enfants

- Porte salle psychomotricité vers espace extérieur (niveau RDC)
- Porte liaison hall adultes / circulation RDC (niveau RDC)

- Porte liaison cuisine relais / self (niveau R+2)

- Porte évacuation de la circulation vers I'extérieur RDC

- Porte évacuation de la circulation vers I'extérieur 1er étage

- Porte évacuation de la circulation vers I'extérieur 2éme étage

REVISION DESENFUMAGE

L’entreprise devra la révision du systéme de désenfumage naturel présent pour acceés de la toiture.

POSITION : R+2/ Toiture.
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