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3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

PRESCRIPTIONS GENERALES

OBJET DU MARCHE

Le marché consiste en la réalisation des travaux de « serrurerie » en corps d’état séparés
pour la Réhabilitation du Batiment Weiss au Centre Hospitalier d’Arras, 57 avenue Winston
Churchill, 62 022 Arras.

SPECIFICITE DU MARCHE

La Maitrise d’Ouvrage pourra refuser certains produits, matériaux et mise en ceuvre
considérant inadapté a l'usage.

Le batiment accueil des personnes souffrant de pathologies comportementales, la mise
en ceuvre et le choix des matériaux devra leur apporter un niveau de sécurité et de
protections supérieurs.

PRIX FORFAITAIRES

Les offres de prix remises par les entrepreneurs sont réputées présenter un caractére
forfaitaire. En conséquence, les entrepreneurs sont tenus d’apprécier toutes les
contraintes particuliéres d’exécution qui peuvent résulter du présent marché

Les propositions ayant un caractére forfaitaire absolu, seules les modifications (additions
ou suppressions de travaux) demandées par le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre, et
ordonnées par ordre de service, pourront donner lieu a une maodification du prix
forfaitaire, en plus ou en moins.

Tout éléments dessinés sur les plans et détails ARCHITECTES mais non décrit
explicitement sur le CCTP sont dus par I'entreprise.

NORMES ET EXIGENCES REGLEMENTAIRES ET TECHNIQUES PARTICULIERES
DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

Les ouvrages devront répondre aux prescriptions des Normes francaises et des
Documents Techniques Unifiés, notamment N.F.P. 01.012 et P.01.013 pour les garde-
corps, D.T.U. 32.1 et 32.2, régles de calcul des constructions en acier CM 66, regles de
calcul des charpentes en alliage d’aluminium AL 76

ACCESSIBILITE PMR

Il est rappelé que toutes les normes relatives a I'accessibilité Handicapé doivent
impérativement étre respectées et qu’'a défaut, 'Entreprise défaillante devra toutes
prestations nécessaires a la mise en conformité a ses frais.

NATURE DES MATERIAUX

Acier laminé :
- Profilés courants )
- Toles striées ) N.F.A. de toutes les séries en ce qui concerne
- Ronds ) les travaux du présent lot
- Carrés
Alliages :

. Le choix des alliages sera conforme aux Normes francaises de la classe A.50

:Im Lot 4/ Serrurerie
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3.1.7. TRAITEMENT DE PROTECTION

» Acier galvanisé :

Les aciers entrant dans la composition des ouvrages seront protégés par galvanisation
a chaud conforme a la norme NFA 36.321 :

300 g/m2 double face pour les profils laminés a chaud, aprés décapage chimique 400
g/m2 double face pour les profilés formés ou pliés a froid

400 g/m2 pour les accessoires et pieéces annexes

» Acier laqué :
Le traitement décoratif comprendra :
- Le dégraissage a I'aide d’un solvant chloré en phase vapeur
- Le grenaillage de dépolissage
- Application d’'un revétement thermodurcissable (polyester) par application
électrostatique
- Cuisson avec fusion et polymérisation a 220° Garantie 10 ans a justifier
Label QUALICOAT a justifier

» Acier avec antirouille :

- Brossage

- Dégraissage

- 2 couches antirouille primaires phosphate de zinc RIPOFER ou équivalent &
confirmer avec le Peintre

L’Entreprise devra apporter la justification que le traitement jouit d’une reprise en garantie

de 10 ans (anticorrosion - bonne tenue)

Les traitements seront exécutés aprés coupes, soudures, percements, etc. ...

Ensemble des traitements sera réalisé en ateliers.

3.1.8. ETUDES

Tout éléments dessinés sur les plans et détails ARCHITECTES mais non décrit
explicitement sur le CCTP sont dus par I'entreprise générale.
Les plans relatifs :

- Aux détails de raccordement.

- Aux dimensions des ouvrages.

- ATlimplantation des organes de fixation
Devront étre communiqués au Maitre d’ceuvre et au Contréleur technique deux mois
avant I'exécution des travaux. Les rectifications éventuelles devront avoir été faites au
plus tard vingt jours avant le coulage du plancher.

3.1.9. CONCEPTION DES OUVRAGES

L’Entreprise devra respecter, en tous points, les plans et instructions du Maitre d’ceuvre
et lui présenter pour approbation ses schémas d’atelier

Les éventuelles madifications propres a faciliter la fabrication devront tenir
compte principalement de I'esthétique, de la durabilité et de la résistance des ouvrages.
La conception devra tenir compte de I'obligation qui est faite de livrer des ouvrages ayant
recu un traitement de protection et nécessitera des assemblages par boulons, écrous,
vis, etc... (Sans soudure in situ)

3.1.10. FABRICATIONS

Assemblages :
lls seront réalisés de telle sorte qu’ils soient étanches a I'eau et qu’ils puissent résister
sans déformation permanente aux essais mécaniques de voilement, flexion verticale,
Aoit 2023
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3.1.11.

3.1.12.

3.1.13.

3.1.14.

3.1.15.

définis a la N.F.P. 20.501

Soudures :

Qu’elles soient exécutées au chalumeau ou a l'arc électrique, les soudures seront
toujours faites jusqu’au coeur des éléments soudés. Ensuite, elles seront soigneusement
ragréées a la lime et a la meule, pour faire disparaitre toutes les bavures ou coulures du
métal

Vis et rivets :

Les vis et rivets seront toujours choisis d’'un diameétre proportionné aux efforts auxquels
ils sont soumis

Les rivets seront parfaitement serrés et soigneusement affleurés s’ils sont fraisés et
bouterolles s’ils sont a téte apparente

Pour les vis, les trous seront percés d’'un diamétre d’'un milliéme au moins inférieur a
celui de la vis a mettre en ceuvre. Elles seront filetées et trés soigneusement serrées et
affleurées.

Pour les panneaux de remplissage des portes métalliques, la fixation par points de
soudure a I'arc sera admise a condition que la tole employée soit suffisamment rigide
pour ne pas se déformer entre les points de fixation

EXECUTION

Les profils utilisés seront dressés et coupés régulierement sans cassure. Les tbles seront
parfaitement planes et dressées en rives.

Les profils devront étre, si nécessaire, augmentés en dimensions pour résister a 'usage
prévu.

Les balevres de soudures seront éliminées sur toutes les surfaces pour ne pas nuire a
I'étanchéité ou a I'esthétique des ouvrages.

Toutes les vis employées seront en acier inoxydable et devront affleurer les profilés.

QUINCAILLERIE

Toutes les piéces de quincaillerie utilisées dans la construction des ensembles a fournir
dans ces batiments seront de premiere qualité et devront porter I'estampille
correspondante

Ces pieces de quincaillerie seront solidement fixées, les paumelles et serrures par vis a
métaux pour en permettre le démontage éventuel

Les autres accessoires pourront étre soudés

Toute la quincaillerie sera soumise a I'approbation du Maitre d’ceuvre et devra étre
titulaire de la marque S.N.F.Q.

Il sera fourni, sauf indication contraire, trois clés par serrure avec étiquette

PROTOTYPES OU MAQUETTES

[E] etnap

Dans le cas d’ensembles complexes a caractére répétitif, le Maitre d’ceuvre pourra
exiger, avant mise au point définitive, I'exécution d’'un prototype ou la maquette a
I'échelle grandeur 1/1 des points singuliers.

ESSAIS

Les essais seront conformes aux prescriptions communes du présent C.C.T.P.

SUPPORTS

L’entreprise du présent lot ne pourra prétendre a aucune plus-value quel que soit la
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3.1.16.

3.1.17.

3.1.18.

3.1.19

3.1.20.

3.1.21.

qualité et I'états des supports.

RECEPTION DU SUPPORT

Avant tout commencement d’exécution, I'entrepreneur devra s’assurer sur place des
cotes réelles et niveaux notamment du Gros-CEuvre, ... et leur conformité avec les
indications des plans et détails du projet

Au cas ou il constaterait des différences par suite du non-respect des tolérances ou de
modifications de celui-ci en cours d’exécution, ou si I'état du chantier n’est pas conforme
aux spécifications du D.T.U., il devra le signaler au Maitre d’ceuvre pour décision au
moins vingt jours avant la date prévue pour la pose des menuiseries ; s'il néglige cette
formalité, il restera responsable des erreurs qui pourraient se produire et des
conséquences que Ces erreurs pourraient entrainer.

Les réservations de trous seront faites suivant les prescriptions communes a tous les
corps d’état.

DOSSIER TECHNIQUE

Pendant la période de préparation, I'entreprise devra soumettre, a I'approbation du BET
et du Bureau de Contréle, un dossier technique comportant :

- Plan de repérage de la localisation des coupes,

- Coupes a I'échelle,

- Avis techniques des produits non traditionnels, Enquéte de Technique Nouvelle,

- Fiches techniques,

- Labels, certificats, avis, etc.,

- Documentations techniques,
Ce dossier devra étre transmis complet, dans un délai de 21 jours aprés délivrance de
I'Ordre de Service.

AUTOCONTROLE

Les entreprises devront transmettre aux Maitre d'Ouvrage, Bureau de Contrble et Maitre
d'CEuvre, la procédure pour assurer leur autocontrdle interne qui comportera :

- L’identité du responsable,

- La vérification des documents transmis pour approbation (plans, avis
techniques, enquétes de techniques nouvelles, cahiers des charges,
préconisation du fabricant, label, fiches techniques, P.V. d'essais, etc....),

- Les contr6les des produits livrés,

- Les contrbles de conformité de mise en ceuvre par rapport au dossier marché et
documents cités ci-avant,

- Letablissement de fiches reprenant les vérifications aux différents stades
(dossier technique, approvisionnement, mise en ceuvre).

CADRE DE L'OFFRE

Selon PREAMBULE.

INSTALLATION DE CHANTIER

Selon Lot 00 — Prescriptions communes

COMPTE PRORATA

[E] etnap
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3.1.22.

3.1.23.

3.1.24.

3.2.

3.2.1.

Selon Lot 00 — Prescriptions communes

CERTIFICATION

- L'entreprise sera tenue de prendre connaissance de la nature et de I'épaisseur des doublages définis
dans la note de calculs thermiques.

- Les doublages bénéficieront d'un ACERMI.

- Les matériaux seront étiquetés B au minimum en ce qui concerne les émissions de
formaldéhydes et COV.

CHANTIER

L’entreprise doit en étude et en réalisation prendre en compte toutes les dispositions du
reglement de consultation et CCAP, les directives dans les prescriptions communes.

CANON PROVISOIRE DE CHANTIER

L’entreprise devra dans le cadre de son forfait, la fourniture et la pose d’'un canon provisoire de chantier
sur 'ensemble de ses portes métalliques, la mise en place des canons définitifs ne se fera qu'aprés la
réception des ouvrages.

Les clefs des canon provisoires seront distribuées aux intervenants du chantier sur demande et avec
accord écrit de la Maitrise d’Ouvrage.

La fourniture et la mise en place des canons définitifs sera a charge de la maitrise d’ouvrage (hors
marché).

DESCRIPTION DES OUVRAGES :

CREATION D’ESCALIERS INTERIEUR

Fourniture et pose de garde-corps et mains courantes intérieures :

Dimensions, nombres et implantations suivant plans et carnet de détail architecte.
Ensemble conforme a la NFP 91-120, NFP 01 012, NFP 01 013 et aux normes PMR.

- Fourniture et mise en ceuvre de 2 escaliers ayant notamment pour caractéristiques :

A/ Fixations :
- lls seront posés le gros ceuvre, mais aussi latéralement sur les élévations au
niveau du des paliers.
- Latrémie existante sera adaptée par le Lot Gros-CEuvre.
- Le présent lot fournira les éléments (plans et descentes de charges) au gros
ceuvre dans le mois de préparation.
- NB: L’ensemble sera en acier thermolaqué (escalier et garde-corps)

B / Structure :
- Structure principale en profils types H, U ou | selon calcul,
- Fixations par goujons d’ancrages sur Gros ceuvre existant, avec intégration de
dispositifs anti vibratiles typeTamisol ou équivalent pour les fixations en jonction
avec le Gros ceuvre.
- L’ouvrage sera fixé par goujons d’ancrages repris en rives de dalles existantes
puis par sabots ou autres profilés métalliques, avec intégration de dispositifs anti
vibratiles dito ci avant, afin d’éviter la propagation latérale des bruits.
- NB : il est ici clairement précisé que le présent ne pourra demander d’autres
renforts bétons que ceux prévus au Lot Gros ceuvre. La présente prestation
devra prévoir 'ensemble des renforts nécessaire a la bonne tenue de I'ouvrage.
Aoit 2023
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C/ Escalier :

- Structures réalisées en profils type tube rectangulaire acier - sections : suivant
plans architecte

- Marches en bois massif, épaisseur minimale 4 cm, les premiéres et derniers
contres marches seront pleines et de couleur blanche.

- Fourniture et Pose de nez de marches antidérapant en relief et contrasté en
aluminium anodisé pour trafic intense de type Isaba B11A de chez 3M/Dinac
Fixation mécanique et colle préconisé par le fabricant.

- Voir plan de détail

D / Paliers
- Sur les paliers existants, fourniture et pose de clous podotactiles inox avec
fixations mécaniques et collage conformément a la réglementation PMR.

Localisation (suivant plans architecte) :
- 1 escalier : Hall adulte entre RDC Haut et R+1
- 1 escalier : Hall adulte entre RDC Bas et RDC Haut (4 marches)
- Prévoir premiére et derniére contre-marche contrastées tel que décrites ci-
dessous également pour la volée d’escalier existante du R+1 au R+2

3.2.2. GARDE-CORPS ET MAINS COURANTES DES ESCALIERS INTERIEURS

Montants verticaux et main courante en fer plats thermolaqué fixés par platines
L’ensemble sera constitué de fer plat assemblés par soudure avec finition meulée :

- Traverses haute et basse en fer plat de 12x50 mm

- Montants verticaux de 12x50 mm
Finition thermolaquée RAL 7038, gris clair ou couleur au choix de 'architecte.
La prestation comprend toutes les sujétions de fixation. Toute la visserie et la boulonnerie
sera exclusivement en inox.
Fixation par vis a téte fraisée dans I'épaisseur de la platine.

- Les extrémités de le main courante devront dépasser d’'une marche et étre courbées
conformément a la réglementation PMR.

- Dans le cas de soudure sur chantier, il sera procédé au meulage de la zone concernée
avant soudage, puis au brossage et nettoyage de la soudure, avant application de la
peinture

Application sur site d’une derniére couche de finition polyuréthane aliphatique non
jaunissante

- Protection sur chantier par filmage, dépose de celui-ci et net toyage avant réception.

Dimensions :
- Selon plans et détails architectes

Localisation (suivant plans architecte) :
Notamment :

- Garde-corps et mains-courantes sur escaliers intérieurs accessibles depuis
'entrée adulte (du niveau sous-sol au R+2), compris portillon vers acces cave
au RDC, compris escalier isolé en demi-niveau au RDC.

- Garde-corps sur les vides sur trémies des escaliers intérieurs accessibles depuis
I'entrée adulte, compris sur demi-niveau entrée RDC

- Mains-courantes au droit de la rampe et des marches de la salle de conte

Aot 2023
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3.2.3. GARDES-CORPS ET MAINS COURANTES EXTERIEURS

Fourniture et pose de garde-corps et mains courantes extérieures :

Dimensions, nombres et implantations suivant plans et carnet de détail architecte.
Ensemble conforme a la NFP 91-120, NFP 01 012, NFP 01 013 et aux normes PMR.

Montants verticaux et main courante en fer plats thermolaqué fixés par platines sur
limons.
L’ensemble sera constitué de fer plat assemblés par soudure avec finition meulée :
- Traverses haute et basse en fer plat de 12x50 mm
- Montants verticaux de 12x50 mm
Finition thermolaquée RAL 7038, gris clair ou couleur au choix de I'architecte.
La prestation comprend toutes les sujétions de fixation. Toute la visserie et la boulonnerie
sera exclusivement en inox.
Fixation par vis a téte fraisée dans I'épaisseur de la platine.

- Les extrémités de le main courante devront dépasser d’'une marche et étre courbées
conformément a la réglementation PMR.

- Dans le cas de soudure sur chantier, il sera procédé au meulage de la zone concernée
avant soudage, puis au brossage et nettoyage de la soudure, avant application de la
peinture

Application sur site d’'une derniére couche de finition polyuréthane aliphatique non
jaunissante

- Protection sur chantier par filmage, dépose de celui-ci et nettoyage avant réception.

Dimensions :
- Selon plans et détails architectes, compris recouvrement du nez de dalles béton.

Localisation (suivant plans architecte) :

Notamment :
- Escalier extérieur et rampe extérieure de I'accés a I'Entrée Secteur Enfants,
RDC haut.
- Escalier extérieur et rampe extérieure de I'accés extérieur sécurisé enfant (jardin
d’enfants)

- Sur le muret autour de la rampe existante d’accés au sous-sol

-FIN -
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