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1-A.0.

1-A1.

1-A.2.

1-A.2.1.

1-A.2.2.

OBJET DU DOSSIER ET SURFACES A TRAITER

L’objet du CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulieres) consiste a décrire 'ensemble
des travaux de désamiantage, de curage et de démolition (compris tri sélectif) dans le cadre de
la rénovation du batiment WEISS au Centre Hospitalier ’ARRAS, 57 avenue Winston
CHURCHILL.

Le présent "Cahier des Clauses Techniques Particulieres” et les plans qui y sont joints ont pour
but de renseigner I'entrepreneur sur la nature, le nombre et les dimensions des ouvrages a
exécuter, mais il convient de signaler que ces descriptions et prévisions n'ont pas de caractére
limitatif et que I'entrepreneur devra, comme étant compris dans ses prix, sans exception ni
réserve, tous les travaux indispensables a I'achévement complet de I'opération projetée.

Les éléments qui seront éventuellement réemployés devront étre déposés et évacués du site
avant le démarrage des travaux de curage.

L’entreprise ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux CCTP et plans puissent
le dispenser d'exécuter tous les travaux de sa profession ou fassent l'objet d'une demande de
supplément sur son prix global et forfaitaire.

DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES

La structure de 'immeuble est en béton armé structures "poteaux-poutres”. Les planchers hauts
de chaque étage sont en béton armé.

La terrasse est recouverte d’'un complexe d’étanchéité sur la dalle béton.

L’immeuble comprend un niveau entresol (partiel) et un niveau de sous-sol dont la structure est
également en béton (poteaux, poutres, plancher).

GENERALITES

ENVIRONNEMENT DU SITE ET OBJECTIF DES TRAVAUX

IMPORTANT

Pendant la phase de désamiantage/démolition/curage du béatiment, il ne sera toléré aucun
incident de confinement ni aucune négligence sur la gestion des déchets. Les protections mises
en ceuvre seront donc renforcées pour résister aux intempéries les plus fortes et la gestion des
déchets sera strictement encadrée suivant un plan de gestion des déchets rigoureux.

CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause,
apres avoir visité les lieux.

En particulier, lui sont parfaitement connus :

- le site et ses sujétions propres (difficultés éventuelles d’acces, ...)

- la nature des constructions a démolir et celles a conserver

- les contraintes relatives en ce qui concerne les nuisances vibratoires et acoustiques

- les modalités d'acces par la voirie existante

- les possibilités de circulation et de stationnement

- les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le
domaine public.

Elle est réputée avoir pris tous renseignements utiles auprées des services concessionnaires
suivant les besoins (ENEDIS — GRDF — VEOLIA) et avoir effectué tous relevés nécessaires,
sondages divers, lui ayant permis d'apprécier I'importance et la nature des démolitions a
réaliser.
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1-A.2.3.

1-A.2.4.

CONSTATS — ETATS DES LIEUX — REFERE PREVENTIF

Pour tous travaux en mitoyenneté pouvant entrainer une géne ou une détérioration quelconque,
I'entrepreneur fera son affaire de toute remise en état qu'il serait nécessaire d'effectuer.

L'entrepreneur intervenant en mitoyenneté sera tenu responsable des désordres causés aux
ouvrages avoisinants par I'exécution des travaux de son marché. Avant le début des travaux, il
prendra tous les renseignements nécessaires et exécutera ses travaux, en conséquence.

L’entreprise a en charge la réalisation de constats d’huissier "avant travaux" et "aprés travaux"
y compris des trottoirs et des abords au pied de 'immeuble.

PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

L'entreprise devra avoir le souci constant de respecter les ouvrages conservés.

Par conséquent, elle doit prendre toutes précautions utiles, établir les garanties nécessaires et
s'abstenir de faire quoi que ce soit qui, sous prétexte de simplifier sa tache, dégrade les ouvrages
avoisinants ou puisse nuire a la solidité ou a la bonne finition de I'ensemble.

Les réparations ou remises en état nécessaires a la suite de fautes de ce genre seront exécutées
aux frais et torts exclusifs de I'entreprise selon les ordres que donnera le Maitre d’ouvrage.
Aucun versement ne sera fait a I'entreprise jusqu'a I'exécution de ces remises en état.

Toute dégradation devra étre réparée dans un délai de 8 jours a dater de sa constatation, sans qu'il
soit besoin d'une mise en demeure préalable. Si I'entrepreneur ne fait pas procéder aux réparations
qui lui incombent dans le délai imparti, le Maitre d'Ouvrage aura le droit de faire procéder, aux frais
et risques de l'entrepreneur et par le procédé qu'il jugera convenable, aux réfections nécessaires.

En préalable a toute intervention sur des ouvrages existants ou a proximité, l'entreprise devra
prendre toutes dispositions et procéder a toutes études, sondages, consolidations nécessaires a la
bonne tenue des dits ouvrages.

L’entrepreneur s'assurera que les méthodes et matériels de démolition utilisés ne créent pas de
géne aux béatiments avoisinants (protection contre les vibrations, chocs, ébranlements excessifs,
poussiére, eau et bruits de chantier excessifs, nettoyage systématique des abords, évacuation
immédiate des produits de démolition, etc.).

Les démolitions produisant des quantités de poussiére importantes feront I'objet d'un arrosage et/ou
d’'une brumisation a la source en bout de bras lors de la démolition et lors de la manutention et
chargement des gravois.

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour que son intervention ne mette pas en péril la
stabilité des ouvrages environnants (vibrations, chocs) et le bon fonctionnement des ouvrages
conservés.

Il appartiendra a I'entrepreneur de prendre toutes les dispositions pour protéger, de la meilleure
maniere qu’il soit, les éléments naturels conservés (arbres, etc.) contre d’éventuelles agressions
extérieures liées au déroulement des travaux (chocs avec engins de chantier, etc.).

Si ces éléments venaient a géner le bon déroulement des travaux, I'entreprise pourrait
envisager un élagage, qui devrait impérativement étre réalisé par une entreprise professionnelle
qualifiée pour ce type de prestation.
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1-A.2.5.

1-A3.

1-A.3.1.

1-A.3.2.

ANALYSE DES DONNEES GENERALES ET DEFINITION DES PRIORITES

- Prendre en considération : la protection des ouvrages conservés (installations techniques, ...).

- Prendre en compte : la protection de I'environnement et éviter, notamment, la pollution
sonore.

- Mettre en ceuvre : un chantier a faibles rejets ou nuisances, dans le périmétre immédiat de
l'intervention et au-dela des limites de prestations. Une pulvérisation d’eau limitera
I'émission de poussiere.

- Préconiser : un repérage des réseaux en services, et réaliser les protections nécessaires.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES AU DESAMIANTAGE

GENERALITES

Le prix global forfaitaire comprend toutes les prestations définies a I'article correspondant du
présent document ainsi que toutes les dépenses générales définies dans ce méme document.

Les prestations dues au titre du présent lot comprennent :

- L’établissement de tous documents d’étude et d’exécution nécessaires a la réalisation des
opérations de désamiantage, plan de retrait (et PPSPS) et toutes les dispositions
obligatoires que doit respecter I'entreprise.

- Lafourniture, le transport a pied d’ceuvre, le stockage, la compléte mise en ceuvre de tous
les matériels nécessaires aux opérations de désamiantage (plates-formes autoélévatrices,
échafaudages, extracteurs, sas, ...).

- La mise a disposition du personnel qualifié et des matériels nécessaires aux opérations de
coordination, contrbles, essais et réception, ainsi que les prestations d’accompagnement
nécessaires au parfait achévement des opérations de désamiantage.

- Toutes les mesures d’'air nécessaires au bon déroulement du projet.

L’entreprise fournira ses certificats de qualification (attestations de formation, etc.)
Le Maitre d’ceuvre demandera que ces certifications soient a disposition sur le chantier.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit, a tout moment, de vérifier auprés du personnel de
I'entreprise les connaissances des procédures liées a 'amiante. Au cas ou le personnel
interrogé méconnaitrait ces procédures, le Maitre d’Oeuvre arrétera immédiatement le chantier,
rédigera un rapport au Maitre d’Ouvrage (délégué) et provoquera une réunion avec I'lnspection
du Travail.

ORGANISATION SPECIFIQUE AU DESAMIANTAGE

Le Maitre d’ceuvre attire I'attention de I'entreprise sur le fait que les procédures de
désamiantage demandées pour ce chantier sont d’un niveau conforme a celui actuellement
recommandé par la réglementation en vigueur (décrets 2012-639 du 4 Mai 2012 et 2015-789 du
29 juin 2015).

NOTA : Il est rappelé a I'entreprise que la réglementation portant notamment la VLEP a 10 f/I
sur une moyenne de 8 h est en application depuis le 1er Juillet 2015. L'entreprise prendra les
dispositions pour mettre en ceuvre tous les moyens de protection individuelle et collective
relatifs a cette réglementation.
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1-A.3.3.

1-A.3.4.

Aussi, le titulaire ne pourra prétendre réaliser le désamiantage sans répondre aux critéres du
CCTP méme avec I'accord des organismes de prévention. En cas de manquement a cette
clause, le Maitre d’Oeuvre et le Maitre d’Ouvrage se réservent le droit d’annuler le marché aux
frais et torts exclusifs de I'entreprise.

Le processus concerné correspond essentiellement a la mise en ceuvre :

de modules de trois ou cing sas avec douche (comprenant la filtration des rejets d’eaux),

de masques a ventilation assistée pour toute intervention sur les matériaux nécessitant un
process de niveau 1 (E < 100 f/1), de masques a ventilation assisté ou adduction d’air
(suivant le niveau d’empoussierement) et équipements (sas 3 compartiments et zone
confinée) pour toute intervention nécessitant un process de niveau 2 (100 f/l < E < 6000 f/1),
de masques en adduction d’air ou tenue étanche ventilée (suivant le niveau
d’empoussiérement) et équipements (sas 5 compartiments et zone confinée en double
peau) pour toute intervention nécessitant un process de niveau 3 (6000 f/l < E < 25000 f/1),
ceci pour 'ensemble du personnel,

de procédures d’entrée et de sortie en zone délimitée physiquement par le sas et faisant
I'objet de consignation sur un registre,

la fourniture, avant intervention, de plans de principe de localisation des zones traitées et
I'entrée des zones.

L’entreprise tiendra & disposition sur site 2 ensembles neufs de masque a ventilation assistée
et/ou en adduction d’air, de bottes, de combinaisons, etc. Ce matériel sera tenu a disposition
des organismes de prévention et du Maitre d’Oeuvre ; il devra étre a tout moment complet.

Au cas ou les intervenants ne parleraient pas francgais, un traducteur bilingue sera présent
pendant les horaires d’ouverture de chantier. Le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre se
réservent le droit de mettre en place ce traducteur aux frais de I'entreprise en cas de non-
respect de cette clause. Le chantier sera alors stoppé jusqu’a I'arrivée du traducteur et
I'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun dédommagement ni délai complémentaire.

DIAGNOSTIC AMIANTE DE TYPE "AVANT DEMOLITION"

Les rapports de Diagnostic Amiante de type "Avant Démolition" répondant a la norme
NFX 46-020 ont été élaboré et produits par :

EXI'M N° : 47354 CENTRE HOSPITALIER ARRAS A du 05/06/2019
CONTROLE G N° H-22-0203-1 du 05/01/2023

CONTROLE G N° H-22-0203-2 du 05/01/2023

CONTROLE G N° H-22-0301 du 22/12/2022

L’objet du présent marché comprend la dépose, le retrait et I'évacuation aux décharges
spécialisées de 'ensemble des éléments amiantés définis dans ces documents.

L’entreprise chiffrera en conséquence, de maniére forfaitaire, les postes correspondants de la
DPGF.

PLAN DE RETRAIT / PPSPS

L’entreprise établira son Plan de Retrait en autant d’exemplaires que nécessaire et en assurera
la diffusion aux organismes de prévention aprés validation par le Maitre d'ceuvre, et ce dans le
respect du calendrier d’exécution :

Inspection du Travail
CRAM

OPPBTP

Médecine du Travail
Coordonnateur de Sécurité
Maitre d’ouvrage
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1-A.3.5.

De plus, conformément a I'arrété du 14/08/2012, I'entreprise produira et annexera a son Plan
de Retrait la stratégie de prélévements pour 'ensemble du chantier. Ce document vise a définir
les modalités et le nombre de mesures qui devront étre réalisées par un laboratoire extérieur,
accrédité COFRAC, et désigné au préalable, ceci pour toute la durée des travaux de
désamiantage.

Attention, ce document doit étre demandé trés rapidement au laboratoire partenaire de
I'entreprise de maniére a ce qu’il soit annexé au PRA avant envoi aux organismes. L'absence
de ce document dans le PRA peut conduire I'Inspection du travail a étendre d’autant le mois de
validation du Plan de Retrait.

Aucun plan de retrait ou avenant au plan de retrait ne sera diffusé avant validation par le Maitre
d’Oeuvre.

L’entreprise doit justifier du suivi médical spécifique de ses salariés : 'ensemble du personnel
intervenant sur le chantier bénéficiera donc de la surveillance médicale relative a 'amiante
(radiographie pulmonaire et évaluation de la fonction respiratoire). Les certificats médicaux des
salariés impliqués préciseront qu’aucun ne présentera de contre-indications a réaliser des
activités pouvant I'exposer a l'inhalation de fibres d’'amiante (dans les limites fixées par la
réglementation) et a porter un masque respiratoire.

Signalons que les certificats médicaux des salariés européens seront traduits en francais.

Enfin, 'entreprise doit également, avant les travaux, produire un Certificat d’Acceptation
Préalable (CAP) des déchets par une installation diment autorisée, au titre de la |égislation des
installations classées pour la protection de I'environnement (loi du 19 juillet 1976, modifiée, et
décret d’application du 21 septembre 1977, modifié). Ce document correspond a I'accord par le
gestionnaire du centre de traitement de la prise en charge des déchets. Il est délivré aprés qu'il
ait vérifié que le type de déchets était bien compatible avec celui que son site est autorisé, par
arréte, a accueillir.

NOTA : Si le coordonnateur SPS I'accepte, le Plan de Retrait pourra faire office de PPSPS
(Plan Particulier de Sécurité et de protection de la Santé), si 'analyse des risques décrite
correspond aux attentes du coordonnateur SPS.

PROTECTION DES INTERVENANTS

L’ensemble des protections devra étre intégré dans le chiffrage de I'entreprise. L'entreprise
devra fournir des vétements de travail "spécifiques amiante" en nombre suffisant pour que son
personnel et les visiteurs puissent accéder en zone. Ces vétements seront a usage unigue ou
réutilisables. Les premiers devront étre éliminés au titre des déchets "amiante". Dans le cas de
vétements réutilisables (bottes), le titulaire du présent lot devra justifier de I'absence d’amiante
lors de la réutilisation de ceux-ci.

Les chaussures seront des chaussures ou des bottes de sécurité lavables. Les gants seront de
type chirurgical, renforcés par des gants de manutention en fonction de la nature des travaux
réalisés.

L’étanchéité entre ces différents équipements sera assurée par la pose de rubans adhésifs.

Il est exigé qu’un masque soit porté en tout temps par toutes les personnes se trouvant a
l'intérieur d’'une zone de travail, indépendamment du type d’activité exercé.

Les masques seront nettoyés par leurs porteurs aprés chaque séance de travail. Les masques
des travailleurs seront marqués et seront toujours attribués aux mémes personnes. Tout
fonctionnement défectueux des masques sera décelé grace a une inspection permanente. Ces
inspections seront effectuées conformément aux instructions du fabricant par une personne
ayant recu une formation spéciale dans ce domaine.

Les masques seront conservés dans un endroit propre et hygiénique approprié afin de garantir
un fonctionnement correct pendant leur utilisation. lls seront protégés contre la poussiére,
contre toute agression chimique ou mécanique.
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1-A.3.6.

1-A.3.7.

1-A.3.8.

Les travailleurs portant un masque bien ajusté recouvrant le visage ne pourront porter de barbe,
de favorites, ou méme une barbe de quelques jours. Ce genre d’attributs pouvant compromettre
I'étanchéité de la partie du masque recouvrant le visage.

Le port des lunettes et des verres de contact est incompatible avec le port du masque, celui-ci
recouvrant complétement le visage. Les lentilles de correction spéciales peuvent étre utilisées.

PREPARATION DE CHANTIER

La préparation du chantier suppose :

- une parfaite connaissance de la nouvelle réglementation le concernant,

- les compétences techniques indispensables a la mise en ceuvre correcte des moyens et des
procédures a respecter

Ces deux conditions vont garantir la sécurité sur le chantier, par rapport :

- aux risques professionnels pour le personnel exécutant les travaux,
- aux intervenants des autres entreprises présentes le cas échéant,

- aux occupants éventuels des locaux voisins a traiter,

- alenvironnement proche du chantier.

REALISATION DES "ETATS INITIAUX"

Par "état initial", on entend le niveau initial de pollution par les fibres d’amiante de I'atmosphére
des locaux dans lesquels sont prévus les travaux.

La phase de préparation du chantier nécessite de connaitre avec précision la nature des
matériaux a déposer, leur emplacement, leur composition et leur état initial de conservation.
Cette étape nécessite donc d’effectuer un ou plusieurs prélevements atmosphériques, s’ils n'ont
pas déja été réalisés. Les résultats obtenus permettront d’évaluer le niveau de contamination
éventuelle des locaux.

Si les résultats démontrent une présence d’amiante en suspension dans I'atmospheére du local,
on peut considérer que des fibres d’amiante se sont également déposées sur 'ensemble des
équipements présents dans le local. Aussi la préparation du chantier doit inclure une phase de
dépoussiérage avant la réalisation du confinement, dépoussiérage qui sera réalisé a l'aide
d’aspirateurs équipés de filtres absolu K1.

La réalisation de ces mesures est encadrée par la norme NF EN ISO 16000-7 et son guide
d’application GA X 46-033. Elles font partie des mesures a réaliser par le laboratoire
indépendant dans le cadre de la stratégie de prélévements.

REALISATION DES "CHANTIERS TEST"

L’entreprise réalisera un programme de mesure du niveau d’empoussieérement généré par
chaque processus de travail, lequel comprendra deux phases :

1)  Une phase d’évaluation du niveau d’empoussierement dans les conditions réelles de
travail (faite sur le chantier)

2) Une phase de validation de cette évaluation par un contréle périodique réalisé sur au
moins 3 chantiers identiques par processus, sur les douze derniers mois.

Ce programme de mesure a pour but de vérifier que le dimensionnement des équipements de
protection collective (EPR) et individuelle (EPI) sont adaptés au processus donné.
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1-A.3.9.

Dans 'hypothése ou I'entreprise serait en incapacité de valider son évaluation en raison d’un
nombre insuffisant de chantiers par processus, I'absence de validation doit étre diment justifiée
dans le Plan de Retrait. Le processus en question fait alors I'objet d’'une évaluation par la
réalisation d’un chantier test.

L’ensemble de ces mesures est a la charge de I'entreprise (organisation, mesures,
prélevements, résultats et rapports).

TECHNIQUES DE REALISATION DU CHANTIER

Classification des zones de travail

Suivant la réglementation (décrets 2012-639 du 4 Mai 2012 et 2015-789 du 29 Juin 2015), il est
défini, suivant I'évaluation des risques et les niveaux d’empoussiérement correspondant a
chacun des processus de travail, un classement des chantiers amiante en 3 niveaux distincts :
avec E = Niveau d’empoussiérement et VLEP = Valeur Limite d’Exposition Professionnelle.

Conformément a I'arrété du 7 Mars 2013, le choix des appareils de protection respiratoire par
niveau d’empoussierement permettant le respect de la VLEP a 10 f/l, est le suivant :

- NIVEAU 1 (E < 100 /) : toute intervention sur des éléments nécessitant un processus de ce
niveau devra étre réalisé par des opérateurs en tenue compléte (jetable) et équipés de
masques a ventilation assistée.

- NIVEAU 2 (100 f/l < E < 6000 f/l) : la contamination y est réelle et nécessite la mise en place
d’un confinement de type "simple peau", d’'une mise en dépression de la zone (avec contrble
de la dépression) et de sas d’accés a 3 compartiments (2 douches) :

e« a) 100f/I<E <800 f/l:toute intervention sur des éléments nécessitant un processus
de ce niveau devra étre réalisé par des opérateurs en tenue compléte (jetable) et
équipés de masques a ventilation assistée

« b) 800f/<E <2400 f/:les masques a ventilation assistée sont tolérés sous réserve
d’'une réduction du temps de travail (voir arrété). Les interventions sur des éléments
nécessitant un processus de ce niveau seront préférablement réalisées par des
opérateurs en tenue compléte (jetable) et équipés de masques a adduction d’air

e« ) 2400 f/l<E <3300 f/:les masques a ventilation assistée ne sont plus adaptés. Les
interventions sur des éléments nécessitant un processus de ce niveau seront
réalisées par des opérateurs en tenue compléte (jetable) et équipés de masques a
adduction d’air.

« d) 3300 f/l<E<6000f/:les masques a adduction d’air sont tolérés sous réserve
d’une réduction du temps de travail (voir arrété). Les interventions sur des éléments
nécessitant un processus de ce niveau seront préférablement réalisées par des
opérateurs en tenue étanche ventilée

- NIVEAU 3 (6000 f/l < E < 25000 f/l) : la contamination y est forte et impose la mise en place
d’un confinement lourd de type "double peau", d’'une mise en dépression de la zone (avec
contréle de la dépression) et de sas d’acces a 5 compartiments (2 douches) :

« a) 6000 f/l<E< 10000 f/l:les masques a adduction d’air sont tolérés sous réserve
d’'une forte réduction du temps de travail (voir arrété). Les interventions sur des
éléments nécessitant un processus de ce niveau seront préférablement réalisées
par des opérateurs en tenue étanche ventilée

* b) 10000 f/l < E < 25000 f/l : les masques a adduction d’air ne sont plus adaptés. Les

interventions sur des éléments nécessitant un processus de ce niveau seront
obligatoirement réalisées par des opérateurs en tenue étanche ventilée
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1-A.3.10.

Au-dela de 25000 f/I, les moyens de prévention ne permettent pas aujourd’hui de garantir le
respect de la VLEP a 0,01 f/cm3 (10 f/I) prévue par le Code du Travail. Dans ce cas, le
Maitre de I'Ouvrage sera invité a réexaminer la nécessité et 'opportunité du retrait envisagé
au profit du maintien en place des MCA en procédant a un encapsulage étanche.

TECHNIQUES DE RETRAIT DES MATERIAUX AMIANTES

GENERALITES

- Définition de la méthodologie et/ou du "couple matériau — process de retrait".

- Protection des opérateurs, en conséquence, par rapport au milieu dangereux dans lequel ils
évoluent.

- Acceés a la zone de travail par sas 3 (avec 1 douche) ou 5 compartiments (avec 2 douches)
- Confinement de la zone de travail et dispositif de contrble de la dépression

- Mise en dépression de celle-ci avec taux de renouvellement du volume d’air adéquat

- Vérification de I'adaptation des EPI par réalisation de "chantiers test"

- Courant secouru, contréle de dépression et report téléphonique

TECHNIQUES DE RETRAIT DES MATERIAUX AMIANTES PRECONISEES PAR LE MAITRE
D’CEUVRE DESAMIANTAGE

L’ensemble des processus et méthodologies de retrait énumérées et présentées ci-dessous ne
sont en aucun cas des préconisations.

Il s’agit de solutions proposées par 'AMO ; la définition des processus est a la responsabilité de
I'entreprise suite a ses expériences et a la réalisation de ses chantiers tests ; elle ne pourra pas
arguer de ses propositions pour demander des honoraires complémentaires ou des délais, si la
méthodologie n’est pas acceptée par les organismes.

Il en va de méme pour les phasages et zones proposés et présentés dans les plans annexés au
présent document ; I'entreprise prend I'entiere responsabilité de ses propositions de phasage et
de réalisation de zone. Il est rappelé qu'il faudra prévoir une stratégie de mesures d’air pour
I'ensemble des zones de désamiantage.

PHASE DESAMIANTAGE INTERIEUR

Un confinement global (blocs sanitaires, cages escaliers, circulations communes) du sous-sol
au R+2 sera étre étudié afin de mutualiser les installations spécifiques liées aux travaux de
désamiantage (sas au rez-de-chaussée, extracteurs,) et de déposer les éléments amiantés
situés dans ce volume. Les escaliers et les ascenseurs seront intégrés dans ce confinement.
Les ascenseurs et les escaliers seront utilisés par le personnel pour accéder aux étages. Les
évacuations de déchets amiantés seront réalisées avec les ascenseurs.

DEPOSE CONDUITS AMIANTE CIMENT

Niveau d’empoussiérement attendu : Niveau 1 (& confirmer par I'entreprise suivant sa propre
analyse de risques)

L’équipement de protection individuelle :
Masque complet de type P3 en ventilation assistée. Combinaison de travail jetable
Ruban adhésif
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1-A.3.11.

1-A.3.12.

L’équipement de protection de I'environnement :

Aspirateur avec une filtration absolue a trés haute efficacité. Support de gaine d’aspiration de
I'aspirateur

Pulvérisateur

Fixateur de fibres (imprégnant incolore)

Sacs plastiques avec et sans étiquetage "amiante”

METHODE

- Délimiter la zone d’intervention

- Revétir la combinaison

- Mettre la protection des voies respiratoires.

- Enfiler les bottes et les gants de travail

- Scotcher les parties susceptibles de laisser passer des fibres.

- Disposer la bouche d’aspiration au plus prés de la zone qui va étre touchée.

- Procéder au démontage en évitant au maximum de casser les éléments

- Pulvériser du fixateur sur les éléments cassés. Imprégnant dilué a 50 %

- Disposer les déchets dans un double sac plastique et/ou conditionner les éléments par
double polyane étiqueté.

- Aspirer toutes les parties contaminées (appareillage, parois, outils, etc.).

- Pulvériser du fixateur sur les films plastiques et les conditionner en sacs.

- Aspirer la combinaison de travail.

- Respecter la procédure de sortie par sas a 3 compartiments (+ douche)

- Disposer la combinaison dans le sac a déchets.

- Retirer la protection respiratoire, la laver a grande eau. Disposer la partie filirante avec les
opercules adéquats et/ou du ruban adhésif dans le sac a déchets.

- Fermer avec des adhésifs le sac a déchets.

- Placer les sacs dans le big-bag étiqueté. Fermer le big-bag avec du ruban adhésif.

LOCALISATION DES MATERIAUX AMIANTES

Se reporter aux diagnostics amiante de type "avant démolition" produit par EX’'IM ARTOIS joints
au DCE.

CONTROLES EFFECTUES EN COURS DE CHANTIER

La surveillance de I'étanchéité, des rejets (air et eau) et de 'atmosphére de la zone dans
laquelle sont effectuées les opérations et en périphérie, doit étre réalisée suivant un programme
pré-établi pour toute la durée du chantier (voir plan de retrait), et au minimum :

- Les mesures en zone sur opérateurs
- Les mesures dans et en sortie des sas d’acces a la zone (compris sas matériel)
- Les mesures environnementales, notamment a proximité des extracteurs

Il est rappelé que, conformément a la derniere réglementation, la surveillance des niveaux
d’empoussiérement de I'air dans la zone de travaux et a proximité reléve de la responsabilité
d’un laboratoire indépendant, accrédité COFRAC, mandaté par I'entreprise (voir ci-dessus la
stratégie d’échantillonnage). Il n’est plus du ressort de I'entreprise de définir le type, le nombre
et la localisation des mesures, ni la période de réalisation des prélévements.

Un registre doit étre tenu, consignant 'ensemble des résultats de cette surveillance.
Attention : 'ensemble des mesures d’empoussierement devra étre réalisé selon la méthode
dite "META" (Microscopie Electronique a Transmission Analytique) conformément a I'article
R4412-106 du nouveau décret.

Les mesures de type "MOCP" (Microscopie Optique a Contraste de Phase) ne sont plus
d’actualité et ne devront pas étre réalisées.
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1-A.3.13.

1-A.3.14.

CONTROLES VISUELS

Sans objet : Les contrdles visuels CV1 (avant déconfinement) et CV2 (aprés déconfinement) ne
sont pas nécessaires réglementairement dans IE cas de démolition de I'immeuble.

GESTION DES DECHETS AMIANTE

DEFINITION ET MANIPULATION

Il existe deux types de déchets :

- les déchets amiantés allant en décharge contr6lée dite ISDD (Installation de Stockage de
Déchets Dangereux), anciennement Classe 1,

- les déchets amiantés allant en décharge contrélée dite ISDND (Installation de Stockage de
Déchets Non Dangereux), anciennement Classe 2.

Le titulaire du présent lot devra considérer, en suivant la procédure de travail imposée, comme
déchets amiantés les déchets suivants :

- les éléments en amiante ciment

- les dalles en amiante vinyle

- les colles de carrelage et faiences

- les équipements de protection du personnel (combinaisons jetables, gants, surbottages,
etc.)

- les équipements de protection collectives (confinements polyanes, filtres, etc.)

Une étiquette sera apposée sur chaque big-bag précisant :

- la nature des déchets
- le titulaire du présent lot et le nom du responsable,
- ladate d’ensachage

Les déchets amiante ne pourront étre éliminés qu’en décharge diiment autorisée au titre de la
Iégislation sur les installations classées.

Les autres déchets (équipements techniques non amiantés) pourront étre éliminés au titre de
gravats de chantier dés lors qu’ils auront fait I'objet d’'un dépoussiérage soigné et d’un lavage
avant leur sortie de zone.

STOCKAGE PROVISOIRE

Dans l'attente de I'enlevement des déchets par le transporteur agréé et dans un souci
d’optimiser les évacuations, 'ensemble des déchets sera provisoirement stocké dans une zone
ou un local clos non accessible par le personnel non habilité et disposant de tous les affichages

d’information nécessaires ("danger amiante”, "acces interdit", etc.).
TRANSPORT

Le transport se fera par une entreprise agréée. Le transporteur devra respecter la
réglementation en vigueur (notamment l'arrété du 17 octobre 1977). Le Maitre d’Oeuvre se
réserve le droit de demander un changement de I'entreprise effectuant les transports,
notamment si celle-ci ne respecte pas la réglementation relative au transport.

Dans tous les cas, il sera fourni au Maitre d'Oeuvre I'agrément du transporteur, pour des
cargaisons de produits amiantés.

AOUT 2023
E' m Lot 1A / Désamiantage Démolition

Page 13/35



Groupe Hospitalier Artois-Ternois
Réhabilitation du Batiment Weiss — Centre Hospitalier d’Arras

1-A.3.15.

Le titulaire du présent lot tiendra a jour un registre des Bordereaux de Suivi de Déchets
Amiante (BSDA) dont une copie avec le visa du responsable de l'installation de traitement
devra étre adressée au Maitre d’ceuvre continuellement.

Les taxes de mises en décharge ou en installation de traitement seront a la charge de
I'entreprise. Celle-ci devra intégrer dans son prix le montant des taxes de mise en décharge,
ainsi que les augmentations prévisibles de ces taxes et ne pourra donc se prévaloir d’aucune
augmentation ultérieure de ce poste.

CONTROLE DES TRAVAUX ET RECEPTION

GENERALITES

L’entrepreneur est responsable de I'enlévement de I'amiante et est tenu de fournir la preuve
gu’il en est ainsi. Il assure ainsi un autocontréle de son chantier. |l remettra au Maitre d’'Oeuvre
ses rapports de contrdle que celui-ci utilise pour sa propre information.

Le Maitre d’Oeuvre pourra, pendant toute la durée du chantier, demander des contréles
réguliers, et notamment :

- contr6le des installations de chantier (protection du personnel, etc.),

- controle des opérations d’enlevement d’amiante et de nettoyages,

- contrble de Il'air,

- contrle de connaissances des opérateurs concernant les procédures spécifiques au
chantier.

CONTROLES DE DECONTAMINATION D’AIR, OBJECTIF DE SALUBRITE

A la fin des travaux, il sera exécuté, a la charge de I'entreprise, des contrdles d’air dans la zone
encore confinée par le laboratoire agréé accepté par le Maitre d’Ouvrage délégué.

La zone doit avoir la méme humidité que I'extérieur, les extracteurs d’air seront en marche et
les issues seront obturées.

La concentration résiduelle des fibres d’amiante, mesurée suivant les procédures fixées dans la
circulaire DGS/VS3/94 N° 70 du 15 septembre 1994 (Ministére des Affaires Sociales et du
Travail), doit étre inférieure ou égale a 5 fibres /litres ou 5000 fl/m3.

Au cas ou la valeur est dépassée, I'entreprise a pour obligation de recommencer la procédure
de nettoyage et de décontamination définitive. Ces travaux sont effectués par I'entreprise a ses
frais, suite a quoi, il sera procédé a un nouveau contréle de I'air par le Maitre d’Oeuvre aux frais
de I'entreprise.

GARANTIES

L’entreprise garantit I'élimination compléte de I'amiante.

Cette garantie engage I'entreprise a effectuer ou a faire effectuer a ses frais, sur simple
demande du Maitre de I'Ouvrage, tous travaux de décontamination nécessaires pour éliminer

toute présence d’amiante qui serait constatée a la suite d’'une défectuosité des conditions
d’exécution.
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1-A4.

1-A4.1.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES DES TRAVAUX DE CURAGE /
DEMOLITION

L’opération est un marché unique et indivisible comprenant :

- le désamiantage,

- la déconstruction sélective (curage)

- la démolition de murs intérieurs

- les percements pour les lots techniques
- etc. suivant plans existants / projet

Le programme de travaux comprend également I'évacuation de tous les gravois générés par les
travaux et leurs acheminements vers les centres de traitements appropriés.

Les prestations décrites dans les paragraphes suivants ne sont ni limitatives ni exhaustives.
L’entreprise ne saurait arguer d’un oubli ou d’'un manquement dans les descriptions suivantes
pour se dispenser de réaliser 'ensemble des prestations de sa profession et/ou pour prétendre
a une éventuelle rémunération complémentaire.

Les prestations globales de I'entreprise sont donc définies comme suit :

- Les déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT)

- Les demandes comptages concessionnaires (eau, électricité, ...)

- La mise en place de bungalows

- La mise en place des clétures de chantier

- Le curage préalable au désamiantage de 'immeuble compris évacuation des déchets vers
les ISDND

- Le coltinage et I'évacuation du mobilier et des équipements Iégers laissés en place compris
évacuation vers les ISDND

- Le retrait complet des éléments contenant de 'amiante (Cf diagnostics avant-démolition)

- La mise en décharge ISDD des éléments amiantés

- Le curage de I'immeuble apres désamiantage ainsi que le tri des déchets générés (bois,
métaux, PVC, verre, plétre, ...)

- La mise en décharge de I'ensemble des matériaux liés au curage

- L’extraction de tous les réseaux enterrés consignés et abandonnés par les concessionnaires

- Le décapage et I'enlevement des ouvrages de voiries (enrobés, bordures de trottoirs, etc.) a
la demande du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’ouvrage

CURAGE AVANT DESAMIANTAGE

Les prestations de I'entreprise comprennent 'ensemble des curages et/ou déconstructions
ponctuelles permettant de réaliser les opérations de désamiantage dans les meilleures
conditions (sans que la liste des interventions ci-aprés ne soit exhaustive), et notamment :

- La dépose des menuiseries intérieures (portes, facades de GT, etc.)

- La dépose des cloisons modulaires ou de distribution

- La dépose des faux-plafonds de toute nature

- La dépose de revétements de toute nature permettant 'accés aux surfaces contenant de
'amiante

- La dépose des plinthes bois ou PVC

- La dépose des équipements techniques et sanitaires (meubles cuisine, WC, lavabos,
tableaux électriques, radiateurs, etc.)

- La dépose de tout élément ou équipement présents dans les locaux techniques spécifiques
situés en terrasse (local ventilation, machinerie ascenseurs, tour aéro, ...) et en sous-sol
(chaufferie, groupes froids)

- etc.

L’entreprise devra, bien entendu, I'évacuation aux décharges spécialisées de tous les déchets
correspondants a ces travaux préliminaires
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1-A4.2.

1-A.4.3.

CURAGE TOTAL AVANT DEMOLITION

Aprées désamiantage, I'entreprise aura a charge de procéder aux opérations de déconstruction
préalables a la démolition des structures de 'immeuble et ouvrages du présent marché. Elle
devra assurer la dépose de tous les éléments manufacturés pouvant étre recyclés ou
revaloriser, et notamment (liste non limitative) :

- La dépose des menuiseries extérieures

- La dépose des facades de gaines techniques non amiantés

- La dépose des portes palieres et portes intérieures de distribution

- La dépose de tous les équipements sanitaires (WC, lavabos, ...)

- La dépose des distributions et colonnes sanitaires

- La dépose des distributions et équipements électriques (luminaires, tableaux divisionnaires,

- La dépose des distributions et colonnes de chauffage

- La dépose de tous les équipements de chauffage

- La dépose des revétements de sols souples

- La démolition des cloisons et doublages de toute nature

- Le retrait des étanchéités en terrasse de 'immeuble (si non amiantées)
- etc.

L’entreprise devra bien entendu le tri rigoureux et I'évacuation aux décharges correspondantes
(ISDND ou ISDI) de tous les déchets relatifs a ces travaux de curage.

Pour mémoire : I'entreprise devra également transmettre a chaque réunion les bordereaux de
suivi des déchets (BSD) et les attestations de prise en charge des matériaux par les décharges
suscitées.

A noter toutefois, que pour les raisons de sécurité élémentaires, 'ensemble des garde-corps
métalliques et des protections sera maintenu en place pendant les opérations de curage.

DEROULEMENT DES TRAVAUX

IMPORTANT : Dés la période de préparation, la correspondance de I'entreprise avec

I'lnspection du Travail devra impérativement étre transmise en copie au Maitre d'Ouvrage, au
Maitre d'CEuvre et au CSPS. Les courriers en retour de I'Inspection du Travail seront
également diffusés.

- Consistance des travaux

* Rechercher la valorisation maximum des déchets suivant les différentes filieres
envisageables, en séparant les déchets de natures différentes.

« Décontaminer le site avec la dépose des déchets, soit dangereux comme I'amiante, soit
nécessitant des précautions particulieres (laine de verre, laine de roche, etc.).

» Organiser le stockage des déchets suivant un Schéma d'Organisation de Gestion et
d'Elimination des Déchets (SOGED).

» Transporter les déchets mélangés vers des plates-formes de tri, ceux déja triés vers les
déchetteries ou installations de recyclage.

« Traiter les déchets dangereux suivant les filieres agréées.
« Evacuer les déchets ultimes en décharge.

» Surveiller le chantier, afin de limiter 'accés au chantier et a la zone de stockage des
déchets aux seules personnes autorisées.

» Il est a noter que les matériaux inertes seront évacués en totalité.
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1-A.4.4.

- Autres prestations et objectifs a la charge de I'entreprise

» Intégrer les problématiques environnementales dans I'organisation générale, en
informant et en formant les acteurs du chantier sur le contexte et les objectifs du chantier.

* Informer les riverains.

» Respecter impérativement les dispositifs définis par la Maitrise d’'CEuvre et le
coordonnateur SPS.

» Généraliser I'emploi du bordereau de suivi des déchets pour 'ensemble des matériaux.

TRAITEMENT DES DECHETS

Tous les travaux prévus au présent cahier des charges comprennent le ramassage, le
conditionnement si nécessaire, I’évacuation par tout moyen approprié vers les bennes et la
sortie hors de I'opération de tous les matériaux, matériels et équipements déposés et/ou
démolis sur site avec bordereaux de suivi des déchets (BSD) vers les décharges adaptées.

Les bordereaux (BSD) évoqués ci-avant comprendront au minimum les mentions suivantes
(sans que ces éléments soient limitatifs) :

- Le nom du Maitre d’ouvrage

- Le numéro du permis démolir

- Le nom de I'entreprise de démolition

- Le nom du transporteur

- Laqualité et la quantité des déchets éliminés

- Le centre de stockage ou de traitement ou ils sont déposés.

Pour mémoire, les bordereaux de suivi des déchets doivent étre conjointement signés (maitre
d’ouvrage, entreprise, transporteur, collecteur)

Le prix global et forfaitaire comprend l'arrosage lors de la manutention des gravois de
démolition produisant de la poussiére.

- Gestion des déchets

» Les déchets seront triés, stockés ou éventuellement conditionnés suivant la
réglementation en vigueur et leur nature.

 lls seront ensuite évacués, éliminés (compris fourniture de documents justificatifs).

» Les déchets seront triés et regroupés par catégorie :

*

Déchets Inertes (D)
Déchets Industriels Banals (DIB) liés ou non liés a la construction

*

» Le stockage des déchets sera organisé suivant un plan de gestion des déchets a fournir
par I'entreprise (avec la position et la destination des différentes bennes de tri sélectif des
déchets).

L'emplacement de conditionnement des DIS sera également indiqué et détaillé (présence
possible de déchets dangereux ou toxiques). Les DIS seront stockés et conditionnés
conformément a la réglementation.

« |'élimination des déchets d'amiante de toute nature se fera conformément aux textes et
réglements en vigueur.
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Evacuation des gravats, matériaux et déchets.

L'entreprise mettra en place une procédure de valorisation des déchets en effectuant un tri
systématique sur le chantier, avant le chargement en benne.

Le tri sera effectué par nature de déchets :

» Déchets Inertes (D).
o Déchets Industriels Banals (DIB).
» Déchets Industriels Spéciaux (DIS).

L'entrepreneur devra effectuer I'enlevement complet des matériaux, déchets et gravats
résultant du nettoyage et de la déconstruction, au fur et 8 mesure de I'avancement des
travaux, de maniere qu'a I'expiration du délai prescrit, la prestation compléete du présent CE
soit entierement réalisée et tous gravats, matériaux et déchets (DI, DIB, DIS) transportés aux

décharges appropriées.

Déchets, -
le tri obligatoire

Pour faciliter le travail des ouvriers,
il estimportant de répartir

les poubelles sur plusieurs étages
et aux endroits stratégiques.
Chacune doit avoir sa fonction
propre, clairement indiquée,

Palettes et bois
non traités

DECHETS DANGERENX
[ES MENABES
Métaux -

Déchets valorisables
(papiers, cartons, tissus

usagés, bouteilles de plastique...) Déchets

non valorisables
(plaques de platre ou
isolantes, laine de verre, verres)

Déchets dangereux (peintures,
£ solvants, vernis, colles, goudrons...)

1-A.4.5.

Tous les déchets quittant

le chantier sont triés

et peuvent donc partir

vers la déchetterie oo, g8
adaptée. 4

. B Parla goulotte
descendent
uniquement les

) gravats qui sont des
| déchets inertes :

} carreaux de platre,

I ) parpaings, graviers...

__

PAPIERS / CARTONS

La tractopelle,
"‘f un engin trés adapté
}‘1‘ aux transports des
) déchets a l'intérieur
- @

du chantier. @

MISE EN SECURITE DE LA ZONE VOUEE A LA DECONSTRUCTION

L'entreprise devra veiller, pendant toute la durée du chantier, a maintenir les obturations des
ouvertures en état, de maniére a interdire I'accés a l'intérieur du batiment a toute personne

étrangére au chantier.

Au besoin, I'entrepreneur disposera ponctuellement sur certaines ouvertures des grilles.

Par ailleurs et dés qu'il lui sera signalé, soit par la Maitrise d'CEuvre ou le Maitre d'Ouvrage,
qu'une effraction a été commise, il devra intervenir pour remettre le dispositif en état et cela
dans les plus brefs délais (y compris pendant les éventuelles périodes d'arrét de chantier).
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1-A.4.6.

1-A4.7.

1-A.4.8.

SURVEILLANCE DU CHANTIER

L'entreprise, pendant son délai d'intervention, devra la surveillance et sera responsable
du chantier en dehors des périodes d'activités, pendant la durée de son délai (nuits, week-ends,
jours fériés).

Cette surveillance du chantier s’avere étre indispensable et sera due par I'entreprise dans le
cadre des travaux de mise en sécurité du site.

Cette surveillance du chantier s’appliquera pendant la totalité du déroulement des travaux (de la
date de démarrage jusqu’a I'évacuation des gravats).

L’entreprise sera également responsable de toute intrusion sur le chantier et devra en
assumer les conséquences, notamment en cas de négligence (chantier non clos).

DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT L'APPEL D'OFFRES

- L'entreprise devra fournir un planning prévisionnel détaillé sur la base du délai global. Ce
planning pourra étre optimisé suivant les moyens qu'elle compte mettre en ceuvre sur le
chantier.

- Avant d'établir sa soumission, I'entrepreneur sera tenu de reconnaitre les lieux.

- D'une fagon générale, I'exécution des travaux et les conditions de réception seront
conformes aux prescriptions des documents réglementaires. Une conformité absolue au
CCTP est exigée dans le cadre de cette présente consultation.

- L'entreprise devra fournir une note méthodologique détaillée et faire apparaitre le montant et
les quantités des différents postes sur le bordereau quantitatif établi par la Maitrise d'CEuvre
et fourni avec le Dossier de Consultation (DPGF).

- L'entreprise devra s'assurer qu'elle dispose bien de toutes les pieces administratives
constituant le Dossier d'Appel d'Offres. Elle devra réclamer les pieces complémentaires au
Maitre d'Ouvrage, en cas de manque, de maniére a disposer de toutes les informations
nécessaires avant la remise de son offre.

Les entreprises devront obligatoirement répondre sur la totalité des travaux.
Toute réponse ne portant pas sur la totalité des travaux sera refusée.

NB : Laréception des travaux ne pourra avoir lieu qu'aprées présentation des
bordereaux de suivi des déchets ; il en est de méme pour chaque situation de
travaux, qui sera systématiquement accompagnée des bordereaux (BSD ou BSDA)
traités dans le courant du mois concerné pour la phase désamiantage.
Concernant les travaux de désamiantage, la réception devra étre accompagnée du
rapport d'examen visuel et des mesures libératoires.

FORME DES PRIX

CARACTERE FORFAITAIRE DES OFFRES

Les entrepreneurs établiront leurs soumissions au prix global et forfaitaire.

Les prix comprennent toutes les fournitures, transports, stockages, prestations et fagons qui
seront nécessaires au parfait achévement et au bon fonctionnement des installations suivant
les régles de l'art.

lls ne pourront prétendre a aucune majoration de prix pour raison d'omission aux plans ou au
CCTP, étant entendu qu'ils devront se rendre compte de l'importance et de la nature des
travaux a exécuter, et qu'ils auront suppléé, par leurs connaissances professionnelles, aux
omissions éventuelles du dossier.
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1-A.4.9.

Le fait, par I'entrepreneur, d'exécuter, sans rien changer, les prescriptions de tous les
documents techniques annexés au dossier d'appel d'offres, n'atténue en rien sa pleine
responsabilité d'entrepreneur et de technicien.

Le prix global et forfaitaire ne pourra donc étre majoré ou minoré que si des changements
étaient apportés au cours de I'exécution des travaux, aux plans et au CCTP.

Toutes les modifications en cours de travaux ne pourront étre faites que par I'équipe de
concepteurs, en accord avec le Maitre d'Ouvrage, selon les modalités du CCAP.

Avant d'établir sa soumission, I'entrepreneur est tenu de reconnaitre les lieux (visite du site)
et de tenir compte de toutes les sujétions visibles ou prévisibles.

L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance du CCTP dans sa totalité.

Il devra également en temps utiles, a la Maitrise d'CEuvre, les erreurs ou omissions qu'il
décelerait dans le dossier.

NORMES ET REGLEMENTS

Il sera tenu compte de l'incidence due a I'environnement des constructions avoisinantes
existantes, ainsi que des conditions d'accés par les voiries existantes ou provisoires de
chantier. Il sera également tenu compte des ouvrages conservés en I'état et a protéger.

En outre, I'ensemble des ouvrages et/ou interventions devra étre réalisé conformément aux
textes, normes et réglements en vigueur, et notamment :

- les DTU en vigueur a la conclusion des marchés

- le code l'urbanisme

- le code de la construction et de I'habitation

- le code du travail ainsi que les lois no 76.1106 du 6.12.76 et 93.1414 du 31.12.93.

- les divers arrétés municipaux et départementaux

- le décret n° 88.1056 relatif a la protection des travailleurs dans les établissements mettant
en ceuvre des courants électriques

- le réglement sanitaire départemental type, circulaires des 9 Aot 1978 et 26 Avril 1982.

L’entrepreneur est tenu de respecter les lois, arrétés et reglements administratifs qui
s’appliquent a cette opération ainsi que les normes et documents qui régissent techniquement
les travaux du présent CCTP.

Les textes a prendre en compte, particulierement pour le présent lot, concernent notamment
ceux régissant :

- Les travaux de curages spécifiques et de démolition
- Les travaux de désamiantage

Ainsi que :
- Le code du Travail : livre Il, titre Il concernant I'hygiéne et la sécurité.

L’ensemble de la réglementation étant applicable, I'entrepreneur doit se reporter notamment, et
au minimum, aux textes suivants, sans que la liste ne soit exhaustive :

- Instruction de la Direction Générale du Travail 2011/10 du 23 Novembre 2011

- Les décrets n° 2012-639 du 4 Mai 2012 et n° 2015-789 du 29 Juin 2015 relatifs aux risques
d’exposition a I'amiante, ainsi que tous les textes et arrétés qui en découlent.
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1-A.4.10.

1-A4.11.

1-A4.12.

L’ensemble des participants devra en outre, se conformer aux différentes réglementations en
vigueur concernant les travaux de batiment et de génie civil.

La liste des documents ci-dessus n’est pas limitative. L'entreprise devra tenir compte des
textes, circulaires et directives sortis pendant toute la durée de ses prestations.

MESURES DE SECURITE

L'entreprise devra établir et diffuser aux différentes Administrations ainsi qu'au Maitre d'CEuvre,
un plan particulier de sécurité et protection de la santé, conformément au décret du
26 Décembre 1994 et en relation avec 'OPPBTP.

L'entrepreneur prendra toutes mesures de sécurité nécessaires pour la protection des tiers,
celle des terrains riverains, des constructions ou ouvrages se trouvant a proximité ou en sous-
sol.

Il sera civilement et pénalement responsable de tous les dommages résultant d'une insuffisance
de mesures de sécurité.

En ce qui concerne les voiries publiques, I'entrepreneur appliquera les réglements administratifs
en vigueur pour I'éclairage, la protection et la signalisation du chantier. La pose et I'entretien de
la signalisation sont a la charge de I'entreprise.

L'entreprise devra le nettoyage des rues aux abords du chantier, autant de fois qu'il sera
nécessaire.

DEGRADATIONS

Toutes les dégradations sur les espaces extérieurs et sur les batiments voisins seront a la
charge des entreprises pour leur remise en état.

Les constats contradictoires seront a la charge de I'entreprise, avant le démarrage des travaux.

PIECES A ETABLIR PAR L'ENTREPRISE LAUREATE

(a diffuser en préparation de chantier)

- Constats d'huissier.
- DICT (Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux).

- Récapitulation des RDICT (Récépissé de DICT) a diffuser des réception de I'ensemble des
éléments avec pieces jointes (plans, etc.).

- Plan d'installation de chantier détaillé avec description des installations.

- Dispositif de protection des réseaux en service.

- Dispositif de protection du domaine public.

- Schéma d'organisation de la gestion des déchets (SOGED).

- BSD en fonction des différents matériaux.

- Méthodologie détaillée d'intervention.

- Demande de branchement provisoire aux services concernés (eau + électricité).
- Demande d'occupation du domaine public le cas échéant.

- Demande d'inspection commune au CSPS.

- PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé).

- Planning détaillé avec indication des effectifs prévus par phase de travaux.
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1-A.4.13.

1-A.4.14.

1-A.4.15.

1-A.4.16.

1-A.4.17.

1-A.4.18.

- Attestations d'assurances en cours de validité.
- Demande d'agrément (sous-traitant éventuel).
- Contrat de sous-traitance le cas échéant.

- Et tout autre document nécessaire au bon déroulement du chantier a la demande des
différents intervenants et suivant le PGC rédigé par le coordonnateur SPS et joint & ce
présent dossier.

REUNIONS DE CHANTIER

Les réunions de chantier sont fixées hebdomadairement par le Maitre d'CEuvre et sur demande
de celui-ci a tout moment, en fonction de I'avancement des travaux.

Toutes les dispositions des procés-verbaux de réunion prises dans le cadre du marché sont
contractuelles, I'entrepreneur devra se conformer aux stipulations arrétées.

Un délai de trois jours ouvrables aprées réception du compte-rendu est consenti pour
approbation ou observation sur les comptes rendus de réunion de chantier. |l est a noter que
seules les personnes présentes aux réunions de chantier seront autorisées a fournir des
observations complémentaires ayant trait aux discussions de la réunion concernée.

PIECES CONSTITUANT CE DOSSIER

Se référer a la nomenclature des piéces jointes au DCE.

DOCUMENTS D’EXECUTION

L’entrepreneur ne devra commencer aucun travail sans avoir, au préalable, soumis aux Maitre
d’ceuvre, CSPS et Contrdleur technique le cas échéant, un projet d’exécution avec calculs
justificatifs a 'appui et avoir obtenu I'accord de ceux-ci (notamment pour la mise en ceuvre des
installations provisoires permettant de garantir la sécurité des personnes et des biens).

Les documents sont & remettre en trois exemplaires au Maitre d’ceuvre et en un exemplaire aux
CSPS et Contréleur technique, le cas échéant.

De méme, I'entrepreneur devra, le cas échéant, transmettre 'ensemble des PV, fiches et avis
techniques, en cours de validité, de tous les matériaux qui seront mis en ceuvre.

INTERVENTIONS SUR RESEAUX

L'entreprise devra la protection du matériel et toutes dispositions permettant la continuité du
service des équipements conservés.

INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PREPARATOIRES COMPLEMENTAIRES

A charge du lot GROS CEUVRE.

COMPTE PRORATA

Le compte prorata est géré par I'entreprise du lot GROS OEUVRE. Il en établit la convention et
la gestion. Se reporter au CCAG. Le colt de compte prorata est ventilé et répercuté sur les prix
unitaires du marché.
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1-A.5. TRAVAUX PRELIMINAIRES

1-A.5.1. CONSTATS D'HUISSIER

Avant le commencement des travaux, I'entrepreneur devra procéder, a sa charge financiére, a
des constats d'huissier contradictoires sur les ouvrages conservés et pour toute autre raison
qu'il jugera nécessaire.

1-A.5.2. RESEAUX

Intervention a la charge de I'entreprise

- Protéger les réseaux et installations conservés pendant toute la durée des travaux.

- Effectuer préalablement a ces travaux des démarches aupres des lots concernés (contacts,
réunions), de maniére a activer la mise hors service des réseaux concernés et a reconnaitre
la totalité des réseaux présents sur ou dans I'environnement du chantier.

IMPORTANT : La dépose des réseaux hors services sur et dans les batiments ne pourra
commencer qu’aprés obtention des certificats de déraccordement et validation
du plan de retrait amiante pour les réseaux amiantés.

1-A.5.3. MATERIELS ET PRODUITS DANGEREUX (pour mémoire)

Avant de commencer le curage, I'entreprise devra repérer les différents matériaux contenant de
I'amiante.

Il est de la responsabilité de I'entreprise de prévoir les destructions nécessaires et la mise en
décharge des différents produits dangereux.

L'entreprise titulaire du marché doit I'élimination des déchets amiantés ; I'élimination de ces
déchets se fera conformément aux réglements en vigueur (plan de retrait, conditionnement,
protection des travailleurs, décharge, ...).

1-A.5.4. NETTOYAGE PRELIMINAIRE

L'ensemble du batiment sera nettoyé par le présent lot.
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1-A.6. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE
1-A.6.1. DIAGNOSTICS AMIANTE ET PLOMB
Il appartient aux entreprises qualifiées QUALIBAT 1552 (ou similaire) de soumettre le mode
opératoire choisi dans le plan de retrait qui sera adressé a I'lnspection du Travail, a la Maitrise
d'Ouvrage et a la Maitrise d'CEuvre, un mois avant le début des travaux (décret du 04 Mai
2012).
Tous les MCA et matériaux contenant du plomb seront traités avec soin et avec toutes les
protections réglementaires.
Le démontage, le stockage, le colisage, le transport, I'évacuation et la mise en décharge seront
effectués suivant la réglementation en vigueur.
1) MATERIAUX AMIANTES PONCTUELLEMENT (liste non exhaustive) :
s o
§ Local g Elément Zone Matériau / Produit Méthode
= w
32 multimedia 012 RDC Conduit de fluide Plafond Conduits de fluides Résultat d’analyse
44 WC n°9 1er Conduit de fluide Ar&g;eur:g;r?de Conduit de fluide en amiante ciment Jugement personnel
Conduit de fluide n°1 Plafond Conduit de fluide en amiante ciment Jugement personnel
82 Dégagement n°4 1er SS
Conduit de fluide n°2 Plafond Conduit de fluide en amiante ciment Jugement personnel
87 Dégagement n°7 ler SS Coffre horizontal :ygclepgégn% Condauit de fluide en amiante ciment Jugement personnel
Conduit de fluide n*1 Plafond Conduit de fluide en amiante ciment Jugement personnel
Conduit de fluide n°2 Plafond Conduit de fluide en amiante ciment Jugement personnel
) Conduit de fluide n°3 A Conduit de fluide en amiante ciment Jugement personnel
90 Sous station ler SS
Conduit de fluide n°4 [} Condauit de fluide en amiante ciment Jugement personnel
Conduit de fluide n°5 D Conduit de fluide en amiante ciment Jugement personnel
Conduit de fluide n°6 Plafond Condauit de fluide en amiante ciment Jugement personnel
Conduit de fluide n°1 Plafond Conduit de fluide en amiante ciment Jugement personnel
104 Vide-sanitaire ler SS
Conduit de fluide n°2 Plafond Conduit de fluide en amiante ciment Jugement personnel

Localisation : Cf. plans fournis apport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de 'amiante avant réalisation de travaux n° 47354 CENTRE HOSPITALIER ARRAS

A du 05.06.19.

2) MATERIAUX CONTENANT DU PLOMB

- Voir rapport DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX n° 47354 CENTRE HOSPITALIER

ARRAS P du 27.06.19.

NOTA

L'entreprise prendra en compte I'utilisation de I'échafaudage mis en ceuvre dans le
cadre des installations de chantier pour permettre les travaux en fagades et en
couverture et la non mise en place des protections provisoires qui seraient mises en
ceuvre par l'entreprise de couverture.

L'entreprise prendra en compte la réalisation des travaux de désamiantage en
plusieurs phases en fonction du déplacement des échafaudages et afin de préserver
au maximum la mise hors d'eau du béatiment.
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1-A.6.2.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux dus par I'entreprise comprennent, d'une maniére générale :

- la stratégie d'échantillonnage par un laboratoire certifié,

- les analyses d'empoussierement avant et aprés travaux (mesure "point 0" et de
1¢re restitution),

- la préparation de chantier, confinement, tests de fumée,

- lalocalisation et la dépose de tous les matériaux contenant de I'amiante, compris analyses
d'air et d'eau par un laboratoire agréé par le Cofrac,

- la mise en ceuvre de toutes les dispositions prévues par les diverses réglementations de
retrait des matériaux contenant de I'amiante et notamment en ce qui concerne :

- la protection des travailleurs
- la protection des populations
» la gestion de déchets

- l'étiquetage

- I'évacuation de tous les matériaux contenant de I'amiante et du plomb dans des centres de
stockage appropriés aux types de matériaux.

L'élimination des déchets d'amiante se fera conformément aux textes et réglements en vigueur
et en particulier :

- Arrétés des 07.03.2013, 14.12.2012, 14.08.2012 et 04.05.2012.

- Arrétés et décrets du Ministére du Travail et, en particulier, loi du 31.12.1993, arrété du
19.03.1993, décret du 07.02.1996, arrété du 14.05.1996.

- Circulaires du Ministére de I'environnement et, en particulier, les circulaires des 19.07.1996
et 09.01.1997.

- Arrétés du Ministére des transports.

- Recommandations de la CNAMTS et, en particulier, les recommandations R343, R345 et
R378.

Pour la reconnaissance des déchets amiante, I'entreprise se référera au diagnostic amiante.

L'entreprise est cependant tenue :

- de se rendre sur place et de procéder a une reconnaissance des déchets amiante,
- d'estimer ses quantités de maniére a établir son prix forfaitaire.
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1-A7.

1-A.7.1.

1-A.8.

1-A.8.1.

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DEMOLITIONS

DEMOLITION DE CLOISONS EN MACONNERIE

L'entreprise devra veiller, pendant la phase d'abattage des cloisons, a réduire considérablement
les nuisances pour l'environnement immédiat du chantier.

Travaux

Ouverture a créer dans les voiles bétons intérieurs, prévoir linteaux
Démolition d’alleges au rez-de-chaussée

Trémie a agrandir pour pose de I'escalier et poutre a créer

Abattage de la cloison en briques entre circulation et locaux.

Abattage de la cloison en briques entre locaux.

- Tri complémentaire et régulier au sol des matériaux de natures différentes.

- Evacuation des DIB excédentaires (gravats), des DIB et DIS résiduels en centre de
valorisation ou décharge sélective (tri sélectif régulier et efficace).

- Transport des différents matériaux ou déchets en camions bachés, avec chargement
réalisé sous brumisateur en fonction de la météo.

- Présentation et fourniture au Maitre d’CEuvre de I'ensemble des bordereaux de suivi de
déchets (avec chaque projet de décompte mensuel de I'entreprise).

POSITION : Suivant plan cloisons de séparation entre circulation et bureaux et cloisons
entre bureaux.

GENERALITES DES TRAVAUX DE CURAGE

DEROULEMENT DES TRAVAUX

- Consistance des travaux

» Assurer la dépose sélective de tous les matériaux, produits et équipements du second
ceuvre.

* Rechercher la valorisation maximum des déchets suivant les différentes filieres
envisageables, en séparant les déchets de natures différentes.

» Décontaminer le site avec la dépose des déchets nécessitant des précautions
particuliéres (laine de verre, laine de roche, etc.).

» Organiser le stockage des déchets suivant un Schéma d'Organisation de Gestion et
d'Elimination des Déchets (SOGED).

» Transporter les déchets mélangés vers des plates-formes de tri, ceux déja triés vers les
déchetteries ou installations de recyclage.

« Traiter les déchets dangereux suivant les filieres agréées.
« Evacuer les déchets ultimes en décharge.

« Surveiller le chantier, afin de limiter 'acceés au chantier et a la zone de stockage des
déchets aux seules personnes autorisées.

« Il est a noter que les matériaux inertes seront évacués en totalité.

AOUT 2023
E' m Lot 1A / Désamiantage Démolition

Page 26/35



Groupe Hospitalier Artois-Ternois
Réhabilitation du Batiment Weiss — Centre Hospitalier d’Arras

1-A.8.2.

1-A.8.3.

1-A.8.4.

1-A.8.5.

1-A.8.6.

- Autres prestations et objectifs a la charge de I'entreprise

» Intégrer les problématiques environnementales dans I'organisation générale, en
informant et en formant les acteurs du chantier sur le contexte et les objectifs du chantier.

» Respecter impérativement les dispositifs définis par la Maitrise d’'CEuvre et le
coordonnateur SPS.

» Généraliser I'emploi du bordereau de suivi des déchets pour 'ensemble des matériaux.

- CURAGE
« Phasea) : Protection des éléments et équipements conservés.
« Phaseb) : Mise en ceuvre des installations complémentaires pour garantir la sécurité
des personnes et des biens en dehors du chantier.
« Phasec) : Curage des éléments de second ceuvre non conserves.
 Phased) : Nettoyage du batiment.
+ Phasee) : Pré-réception des travaux.
« Phasef) : Intervention complémentaire, le cas échéant, avant réception définitive.
« Phaseg) : Evacuation des installations de chantier et réception des travaux.

TRAITEMENT DES DECHETS

Se référer au paragraphe 1-A.4.4.

MISE EN SECURITE DE LA ZONE VOUEE AU CURAGE

Se référer au paragraphe 1-A.4.5.

NORMES ET REGLEMENTS

Se référer au paragraphe 1-A.4.9.

DEGRADATIONS

Se référer au paragraphe 1-A.4.11.

INTERVENTIONS SUR RESEAUX

Se référer au paragraphe 1-A.4.16.

AOUT 2023
E' m Lot 1A / Désamiantage Démolition

Page 27/35



Groupe Hospitalier Artois-Ternois
Réhabilitation du Batiment Weiss — Centre Hospitalier d’Arras

1-A.9.

1-A.9.1.

1-A.9.2.

1-A.9.3.

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CURAGE / DEMOLITION

LIMITE DES TRAVAUX

Les travaux dus par I'entrepreneur comprennent, d'une maniére générale

- Lavisite des lieux et le repérage des produits dangereux.

- Les démarches administratives auprés des Services Concessionnaires, des prestataires de
services, Mairie et autres.

- La mise en ceuvre du dispositif de gestion des déchets.

- Les installations de sécurité en permanence.

- La protection des ouvrages existants conservés.

- La surveillance du chantier.

- L'amenée et le repli du matériel.

- Le nettoyage du terrain sur la totalité de la zone d’intervention.

- Laréalisation des DICT.

- Le curage des locaux concernés.

- Laréparation des désordres occasionnés en dehors des limites de prestations.

EVACUATION DES MATERIAUX DIVERS (DI, DIB, DIS)
(Gestion des déchets se reporter au PREAMBULE, pour mémoire)

Il sera demandé, lors de la préparation de l'intervention des travaux de démolition, de

réaliser un tri sélectif des matériaux non amiantés déposés en cas de nécessité dans les zones
d'intervention. Un tri sélectif pour une mise en décharge sélective de I'ensemble des matériaux
concernés sera réalisé a la charge du présent corps d'état, compris évacuation (aucun
matériau déposé ne devra étre laissé sur le site en fin d'intervention).

CURAGE DES LOCAUX

Méthodologie (se reporter au préambule pour mémoire)

Le but a atteindre dans la réalisation de ce curage est de déposer tous les ouvrages de second
ceuvre non conservés dans le cadre du projet, suivant plans de I'Architecte.

Les volumes des locaux concernés seront curés intégralement de fagon a ne conserver que les
structures. L'entrepreneur aura a sa charge la dépose de tous matériaux solidaires des
structures tels que plots de colle, fixations, etc.

Les travaux de purge comprennent d'une maniére générale :

- I'évacuation en décharge de tout encombrant entreposé dans les locaux,
- la protection des ouvrages conservés.

- l'enlévement et I'évacuation de tous les ouvrages d’équipements sanitaires et installations
électriques,

- l'enlévement et I'évacuation de tous les ouvrages d’isolation, d’habillage des murs et
plafonds, du mobilier, des éléments dissociables de la structure,

- l'enlévement et I'évacuation des éléments de fagades non conservés dans le cadre des
travaux.
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1-A.9.4.

1-A.9.5.

1-A.9.6.

L'entreprise veillera a respecter les obligations Iégales en matiére d'hygiene et de sécurité.

Les interventions a la charge de I'entreprise sur les réseaux consistent a :
- déposer les réseaux hors service,
- supprimer et déconnecter les réseaux suivants mis hors service (liste non exhaustive) :

* eau chaude sanitaire
» eau froide sanitaire

» chauffage gaz

e gaz

* conduits de ventilation
» téléphonie

» éclairage de sécurité
* courants faibles

Ces différents matériaux seront évacués vers des unités de recyclage, de valorisation ou vers
des décharges classées.

Les matériaux ultimes n'ayant pu étre purgés préalablement pour cause d'inaccessibilité seront
triés et récupérés au sol.

POSITION : Ensemble des locaux

DEPOSE ET EVACUATION DE SOLS SOUPLES

Dépose du sol souple existant (PVC, lino, textile, etc.).

Dépose des plinthes associées (PVC, etc.), redressement par reprise d'enduit systématique au
droit des impacts de dépose de plinthes pour surface plane.

Dépose du ragréage.
Evacuation des gravois en décharge, y compris droit de décharge.
Ensemble prét a recevoir un nouveau ragréage.

Toutes sujétions.

DEPOSE DES MENUISERIES EXISTANTES, COMPRIS HUISSERIE

Dépose des menuiseries existantes, intérieures et extérieures, de toute nature (bois ou métal),
compris I'huisserie (bois ou métal) au fur et a mesure de I'avancement.

Redressement des ébrasements a I'enduit ciment. La baie ainsi libérée devra pouvoir recevoir
une nouvelle huisserie sans autre préparation.

Manutention, chargement, évacuation et transport a la décharge, y compris droit de décharge
Localisation : Suivant plan

GARDE-CORPS

L’entreprise du présent lot devra la dépose et I'évacuation des garde-corps de l'escalier. La
prestation comprendra également la dépose du garde-corps situé sur le palier du premier étage.

L’entreprise devra la mise en place de garde-corps temporaires pendant toute la durée du
chantier.

Localisation : Escalier n° 1 — Palier R+1
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1-A.9.7.

1-A.9.8.

1-A.9.9.

1-A.9.10.

DEMOLITION DE CLOISONS NON PORTEUSES

Travaux comprenant :

- Démolition de cloison de toute nature (placo, brique, carreau de platre, modulaire...) y compris
enléevement des boiseries incorporées (portes, rayonnage, plinthes ou chambranles).

- Compris dépose des revétements muraux associés

- Protection des ouvrages adjacents

- Les murs et cloisons conservés ne devront subir aucune détérioration.

- Evacuation aux décharges agréées suivant tri.
Localisation : Suivant plan

DEPOSE DES FAUX-PLAFONDS Y COMPRIS OSSATURE ET ISOLATION

Travaux comprenant :

- Dépose faux-plafond de toute nature (fixe ou démontable) y compris suspentes et fixations
- Dépose de l'isolation thermique associée le cas échéant

- Protection des ouvrages adjacents

- Les murs et cloisons conservés ne devront subir aucune détérioration.

- Echafaudage et toutes protections nécessaires

- Evacuation a la décharge agréée suivant tri.
Localisation : Suivant plan

DEMOLITION DES DOUBLAGES Y COMPRIS PLINTHES ET REVETEMENT MURAL

Travaux comprenant :

- Démolition de doublage de toute nature y compris enlévement des boiseries incorporées
(rayonnage, plinthes ou chambranles)

- Compris dépose des revétements muraux associés

- Protection des ouvrages adjacents

- Les murs et cloisons conservés ne devront subir aucune détérioration

- Evacuation aux décharges agréées suivant tri

Localisation : Suivant plan

DEPOSE DES RESEAUX ET EQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE

Apres consignation et mise hors service (y compris vidange) par le lot GENIE CLIMATIQUE,
dépose des réseaux (conduites) et équipements de chauffage (chaudiére et équipements
associés, radiateurs, etc.).

Manutention, chargement, évacuation et transport a la décharge, y compris droit de décharge.

Localisation : Suivant plan
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1-A.9.11.

1-A.9.12.

1-A.9.13.

1-A.9.14.

1-A.9.15.

1-A.9.16.

DEPOSE DES RESEAUX ET EQUIPEMENTS DE SANITAIRES

Aprés consignation et mise hors service (y compris vidange) par le lot PLOMBERIE SANITAIRE,
dépose des réseaux (EU/EV, AEP, ECS) et équipements sanitaires (production d’'ECS, lavabos,
éviers, bacs de douches, WC, etc.).

Manutention, chargement, évacuation et transport a la décharge, y compris droit de décharge.

Localisation : Suivant plan

DEPOSE DES RESEAUX ET EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

Apres consignation et mise hors service par le lot ELECTRICITE, dépose des réseaux (CFO,
CFa, fourreaux) et équipements électriques (tableaux, éclairages, prises, interrupteurs, etc.).

Manutention, chargement, évacuation et transport a la décharge, y compris droit de décharge.
Localisation : Suivant plan

SCIAGE D’ALLEGES DANS VOILES BETON ARME

Démolitions d’alleéges par sciage dans murs en béton armé comprenant :

- Le sciage de voiles dans I'emprise de I'ouverture a créer, compris évacuation des gravois.
- Lafinition soignée des linteaux au mortier.

- Le redressement des ébrasements a I'enduit ciment.

Localisation : Suivant plan

DEPOSE D'ESCALIER

Dépose de la 1¢ volée (RdC au R+1) sans réemploi de I'escalier intérieur, compris garde-corps,
rampes, limons et ses accessoires. Evacuation en décharge.

Localisation : Suivant plan

DEPOSE DE BLOC-PORTE INTERIEUR POUR REMPLACEMENT

Dépose de bloc-porte intérieur avec dormant/huisserie compris ouvrages associés et tout
coupement et/ou descellement d'ouvrages

nécessaires, compris reconstitution et/ou raccords et reprises de toute nature au droit des parois
(sols, murs, plafonds) conservées.

Evacuation de la menuiserie et des gravats sur les sites susceptibles de les recevoir dans le
respect de la réglementation.

Nota : Dans tous les cas, les matériaux utilisés et la réalisation des travaux doivent permettre de
respecter les caractéristiques techniques de la paroi considérée (solidité, feu, acoustique,
étanchéité a l'air ...) et présenter un niveau et une finition permettant

la réalisation des ouvrages de second-ceuvre.

Localisation : Suivant plan

DEPOSE MUR RIDEAU ENTREE

L’entreprise doit la dépose de 'ensemble menuisé situé a I'entrée du batiment.

La prestation comprendra la sécurisation du chantier avant la mise en place de la porte définitive
a la charge du lot MENUISERIES EXTERIEURES.

Localisation : Rez-de-chaussée - Porte d’entrée
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1-A.9.17.

1-A.10.

1-A.10.1.

1-A.10.2.

1-A11.

1-A11.1.

DEPOSE DE VOILES BA

L’entreprise doit la démolition par sciage des voiles en béton armé. Les Aciers seront coupés
avec les moyens appropriés (cisailles, trongonneuses...). La démolition aussi tous les ouvrages
incorporés dans ceux-ci (chéssis, bloc portes, plinthes, éléments métalliques, goulottes,
fourreaux, interrupteurs, etc...).

Passivation des aciers apparents. Reconstitution de I'enrobage avec mortier de réparation.
Rebouchage des trous au droit des scellements, encastrements au mortier de ciment, au platre
ou par tout autres matériaux avec une finition identique a celle des ouvrages existants.
Exécution de tous les raccords (enduit ciment, ragréage ...) a l'identique du parement existant.
Les gravois seront chargés et évacués a la décharge publique.

Localisation : Voiles donnant sur les loggias existantes supprimées au R+1 et R+2.

CREATIONS ET MODIFICATIONS D'OUVERTURES

CREATION D'OUVERTURES DANS VOILES PORTEURS

Réalisation d’ouvertures (réservations de grande dimension) de murs porteurs comprenant :

- L’étaiement provisoire des planchers et sa dépose en fin d’intervention.

- Laréalisation des empochements dans le mur existant.

- La mise en place d'un linteau métallique constitué de profilés du commerce.

- Le calage et le scellement de celui-ci dans le voile existant.

- La démolition de voiles dans I'emprise de I'ouverture, compris évacuation des gravois.
- Lafinition soignée des linteaux au mortier.

- Le redressement des ébrasements a I'enduit ciment.

Tenue au feu
La tenue au feu du linteau sera assurée par enrobage au mortier des profilés métalliques.
Localisation : Suivant plan

AGRANDISSEMENTS D’OUVERTURES DANS VOILES PORTEURS

Agrandissements d’ouvertures dans murs porteurs comprenant :
- Le sciage de voiles dans I'emprise de I'ouverture, compris évacuation des gravois.
- Lafinition soignée des linteaux au mortier.

- Le rebouchage éventuel des baies existant en magonnerie, y compris matage soigné en
vue de la reconstitution des enduits.

- Le redressement des ébrasements a I'enduit ciment.
Les agrandissements seront réalisés hors emprise des chainages sous appui de poutre.
Localisation : Suivant plan

TREMIES ET RESERVATIONS

CREATIONS DE TREMIES DANS PLANCHERS BETON

Exécution de trémies dans planchers en béton armé existants, comprenant :

- Le renforcement des planchers autour des trémies créées.
- La protection au feu des renforts.
- Les carottages/sciages nécessaires pour création des nouvelles réservations.
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- L’évacuation des gravats.
- Le nettoyage suite au percement.

Les renforts seront réalisés par lamelles de carbone, sous Avis Technique CSTB ou équivalent,
collées en sous face de dalle ou en face supérieure rainurée préalablement préparée,
conformément a la notice de pose du fabricant.

Les protections au feu des lamelles seront réalisées en plaques silicate de calcium d’épaisseur
suffisante pour assurer le degré SF 1 heure minimum requis. Le systéeme de protection au feu
bénéficiera d’'un PV de résistance au feu délivré par un laboratoire agréé, pour I'emploi sur
lamelles de carbone.

Localisation : Suivant plan

1-A11.2. CREATION DE RESERVATIONS DANS VOILES PORTEURS

Réalisation de réservations (portes et réservations de grande dimension) en sous-ceuvre de murs
porteurs comprenant :

- Laréalisation des empochements dans le mur existant.

- La mise en place éventuelle d’un linteau métallique (suivant études) constitué de profilés du
commerce, y compris le calage et le scellement de celui-ci dans le voile existant.

- La démolition de voiles dans I'emprise de la réservation, compris évacuation des gravois.
- Lafinition soignée des linteaux au mortier.

- Le redressement des ébrasements a I'enduit ciment.

1-A.11.3. PERCEMENTS ET CAROTTAGES DANS MURS ET PLANCHERS EN BETON ARME

1-A.11.3.1. CAROTTAGES POUR SORTIES EN TOITURE

Exécution de carottages dans les murs porteurs et planchers béton existants par forage au
diamant, comprenant :

- Tragage des trous et positionnement.

- Toutes fournitures et toutes locations des matériels.

- Toute main d'ceuvre.

- Protection des ouvrages contigus.

- Nettoyage des locaux apres intervention.

- Sortie du batiment et enlévement des gravois aux décharges publiques.

Le présent lot aura a sa charge la réalisation de tous percements utiles aux autres lots, dans les
éléments porteurs du batiment, (par exemple le passage de réseaux). L’entreprise aura a sa
charge d’en vérifier les conditions d’exécutions (ferroscan, ou tout autre moyen) a ses frais.

Le présent lot aura a sa charge la réalisation de carottages a la carotteuse a eau dans la dalle de
toiture (ceci concerne uniquement les sanitaires PMR, situés au rez-de-chaussée d’'un batiment
de plain pied).

Le repérage et le dévoiement (si nécessaire) des réseaux existants auront été réalisés au
préalable.

Tous nettoyages ou reprise de finition nécessaire aprés exécution du carottage (exemple
coulures d’eau dues au carottage, éclats dans la magonnerie).

Un carottage, sera réalisé pour la sortie en toiture de la ventilation. La prestation comprend
également toutes protections, moyens d’acces, de sécurité des intervenants.
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1-A.11.3.2.

1-A.11.3.3.

1-A.11.4.

Le titulaire du présent marché aura a sa charge la réalisation de carottages a la carotteuse a eau,
dans dalle béton de la toiture terrasse.

La prestation comprend la reprise d’étanchéité suite au carottage, I'entreprise devra la réalisation
des relevés sur socles métalliques en toiture, pour les passages des gaines de ventilation. Toutes
les sujétions pour déposes et poses seront prises en compte :

- Décapage des graviers

- Découpes des étanchéités et isolants existants
- Percements par le présent lot

Localisation : Suivant plans des lots techniques

PERCEMENT POUR CROSSES D’ALIMENTATION

Mémes dispositions que le précédent article.
Localisation : Suivant plans des lots techniques

CAROTTAGE DES PLANCHERS POUR TRAVERSEE DES RESEAUX

Le lot aura a sa charge la réalisation de tous percements utiles aux autres lots, dans les éléments
porteurs du batiment, (par exemple le passage de réseaux). L’entreprise aura a sa charge d’en
vérifier les conditions d’exécutions (ferroscan ou tout autre moyen) a ses frais.

Le présent lot aura a sa charge la réalisation de carottages a la carotteuse a eau dans les
planchers.

L’entreprise devra tous les carottages nécessaires aux autres corps d’état (évacuation EU,
alimentation.

Le repérage et le dévoiement (si nécessaire) des réseaux existants auront été réalisés au
préalable.

Tous nettoyages ou reprise de finition nécessaire apreés exécution du carottage (exemple
coulures d’eau dues au carottage, éclats dans la magonnerie).

La prestation comprend également toutes protections, moyens d’accés, de sécurité des
intervenants.

Localisation : Suivant plans des lots techniques

CREATION DE TREMIES DE DESENFUMAGE

Création de la trémie de désenfumage des cages d'escaliers du batiment, comprenant :

- réalisation d’'une trémie de 1 m x 1 m par sciage,
- coupe des aciers et passivation,

- reprise des chevétres,

- reprise au mortier de la trémie.

Le chevétre devra étre stable au feu 1 heure.

Localisation : Cage d’escalier
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1-A.11.5. REBOUCHAGES DIVERS

Réalisation de rebouchage de percements a I'enduit platre.
Compris comblement par plaque de pléatre si nécessaire pour grandes ouvertures.

Compris préparation, lissage, pongage et toutes sujétions de finition pour un aspect
parfaitement lisse de l'ouvrage.

@ inférieur a 3 cm Mode de métré : A I'unité
@ de 3 2 20 cm Mode de métré : A l'unité
& supérieur a 20 cm Mode de métré : A l'unité

1-A12. REPLI DE CHANTIER

Lorsque I'ensemble des travaux aura été réalisé et sur autorisation du Maitre d’Oeuvre, et ce
avant les opérations de réception, I'entreprise procédera a I'enlévement et a I'’évacuation de tous
les équipements d’installation de chantier mis en ceuvre pour le bon déroulement des travaux
(clétures, bungalows, signalisation, matériel, ...), de telle maniére que le site puisse étre
réceptionné par le Maitre d’Ouvrage completement libre de tous matériels ou stockage divers.

Elle devra également reprendre tous les ouvrages de voiries qu’elle aurait été amenée a dégrader
au cours des travaux (trottoirs, reprises d’enrobés, remplacement de tampon, ...).
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