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10.0.

10.0.1.

10.0.2.

10.0.3.

10.0.4.

GENERALITES

OBJET

Le présent document a pour objet de définir les travaux de toute nature pour la mise en ceuvre
d'un ascenseur dans le cadre de la rénovation du batiment WEISS au Centre Hospitalier
d’ARRAS, 57 avenue Winston Churchill.

Ce lot comprend uniquement une solution de base.

Les travaux seront réalisés en une seule phase.

Le chantier devra respecter le tri des déchets et |la propreté du site.

L’entreprise titulaire du lot 01 : GROS (EUVRE — DEMOLITION — ETANCHEITE aura a sa
charge la gestion du compte prorata sur base d’'une convention qu’elle aura a rédiger et a faire
agréer par 'ensemble des entreprises titulaires d’'un marché travaux.

Un comité de gestion prorata sera mis en place lors de la phase de préparation avec un
représentant d’un lot technique et un représentant du lot de second ceuvre. La présidence du
comité de gestion sera assurée par I'entreprise de gros ceuvre.

PLANNING

L’opération est prévue en une seule phase. L’entreprise devra, par conséquent, prendre les
moyens et mesures nécessaires pour réaliser les ouvrages qu'’ils lui incombent selon le
planning d’exécution qui sera arrété lors de la phase de préparation.

Le déroulement des travaux devra impérativement respecter le phasage d’exécution, qui sera
arrété conjointement avec les entreprises durant la phase de préparation.

Dés notification de son marché, I'entreprise établira un planning d’intervention en précisant les
différentes taches et les temps impartis. Les travaux seront réalisés dans un site inoccupé.

COMPTE PRORATA

L'entreprise doit sa quote part au compte prorata pour les dépenses au chantier. Pour cela,
elle se basera sur I'article des prescriptions communes, définissant les regles de répartition
et dépenses a la charge du compte prorata.

PHASE DE PREPARATION

Durant la phase de préparation d’'une durée de deux mois, avant le démarrage des travaux, huit
réunions de travail seront organisées par la Maitrise d’CEuvre. L’entreprise sera tenue d'y assister
et de fournir 'ensemble des documents qu’ils lui seront réclamés (dossier EXE, planning détaillé
par taches, réservations, etc.).
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10.0.5.

10.0.6.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Limites de prestations

- Réalisation des plans EXE et dossiers DOE.

- Participation aux réunions préparatoires et présence aux convocations faites pour les réunions
de chantier.

- Réception des supports.

- Travaux préparatoires, exécution des supports dans les limites fixées par le CCTP.

- Travaux de mise en ceuvre de 'ascenseur.

- Nettoyage des ouvrages exécutés.

- Protection des ouvrages exécutés.

- Enlévement hors chantier de tous déchets et emballages.

- Participation aux dépenses prévues au compte prorata.

Dans le cadre des limites indiquées et d’'une maniére générale, I'entrepreneur devra toutes études,
calculs, dessins d’exécution et de détails, fournitures, prestations et travaux nécessaires a la
livraison d’'un ensemble complet des ouvrages prévus au marché, ainsi que les vérifications et
essais demandés par le Maitre d’'CEuvre et le Bureau de Contréle.

La mise en ceuvre de tous les matériaux entrant dans la composition de ces ouvrages.

Consistance des travaux

Les travaux du présent lot définis par le présent devis descriptif comprennent tous les
ouvrages nécessaires au complet achévement et parfait fonctionnement de I'ascenseur :

L'entrepreneur devra donc prévoir tous les appareillages nécessaires a cette réalisation et ne
pourra invoquer ultérieurement, oubli, erreur ou contradiction du CCTP.

L'entrepreneur devra fournir :

- pendant la préparation du chantier, les plans de réservation permettant d'exécuter la
maconnerie,

- tout gabarit ou toute piéce permettant la réalisation des réservations ou la mise en ceuvre de
ses scellements.

Il devra préciser, au Maitre d'CEuvre et a I'entreprise titulaire du lot GROS CEUVRE, les charges sur
la structure, le mode et la qualité des fixations.

ECHANTILLONS

L'entrepreneur sera tenu de donner :

- toutes justifications de provenance et de qualité des matériaux,
- tous les échantillons des finitions prévues en cabine.

La peinture antirouille de toute l'installation est due par I'entrepreneur.
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10.0.7.

NORMES ET REGLEMENTS

Tous les matériels et installations devront satisfaire aux exigences des textes administratifs,
Iégislatifs ou techniques qui leur seront applicables a la date de la signature du marché.

Une attention particuliere sera apportée aux normes, textes de lois et documents suivants :

- NF EN 81-20 et NF EN 81-50

- NF EN 81-70 : Accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes
avec handicap

- NF EN 81-71 : Ascenseurs résistant aux actes de vandalismes
- NF EN 81-28 : Téléalarme pour ascenseurs et ascenseurs de charge
- NF EN 81-58 : Essais et résistance au feu des portes palieres

- NF EN 81-80 : Régles pour 'amélioration de la sécurité des ascenseurs et ascenseurs de
charges

- NF EN 81.1+ A3 : regles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs
électriques

- NF EN 12385 : Cables en acier
- NFP 82.207 : dispositif d’appel prioritaire pompiers

- NF EN 12015 (Compatibilité électromagnétique. Norme famille de produits pour ascenseurs,
escaliers mécaniques, et trottoirs roulants. Emission).

- NF EN 12016 (Compatibilité électromagnétique. Norme famille de produits pour ascenseurs,
escaliers mécaniques, et trottoirs roulants. Immunité).

- Directive 2014/33/UE
- Décret n° 2016-550 relatif a la mise sur le marché des ascenseurs
- DTU 70-1 (Installations électriques des batiments a usage d’habitation) et norme NF P 80-201.

- DTU 75.1 : Principes d’établissement du programme d’ascenseurs dans les batiments a usage
d’habitation

- Loi SAE du 02 Juillet 2003 N°590-2003
- Décret n° 2004-964 du 09 septembre 2004
- Aux arrétés du 18 Novembre 2004 modifiés relatifs :

* Aux travaux de sécurité a réaliser dans les installations d’ascenseurs
* Alentretien des installations d’ascenseurs

- Décret n° 2008-291 du 28 Mars 2008

- Arrété du 07 Aolt 2012 modifié relatif aux controles techniques a réaliser sur les installations
d’ascenseurs

- Décret n° 2013-664 du 23 Juillet 2013 relatif aux travaux de sécurité sur les ascenseurs
- Décret n° 2014-1230 du 21 Octobre 2014 relatif aux travaux de sécurité sur les ascenseurs

- Décret n° 2006-555 du 17-05-2006 : relatif a 'accessibilité des ERP, des installations ouvertes
au public et des batiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de I'habitation

- Arrété du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées a rendre accessibles les lieux de travail
aux personnes handicapées (nouvelles constructions ou aménagements)

- Arrété du 24 Décembre 2015 relatif a 'accessibilité aux personnes handicapées des batiments
d’habitation collectifs lors de leur construction ou lorsqu’ils font I'objet de travaux et abrogeant
l'arrété du 1¢" Aout 2006
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10.0.8.

- Décret n° 2008-1325 du 15 Décembre 2008 : relatif a la sécurité des ascenseurs, monte
charges et équipements assimilés sur les lieux de travail ainsi qu’a la sécurité des intervenants

- Arrété du 25 Juin 1980 modifié : Reglement de sécurité des établissements recevant du public
- Arrété du 30 Décembre 2011 : portant réglement de sécurité des immeubles de grande hauteur

- Loi 78-12 du 04.01.1978 relative a I'assurance et a la responsabilité dans le domaine de la
construction (art.1792 et 2270 du code civil).

- Le présent Cahier des Clauses Techniques (Générales et Particuliéres).
- Le code de la construction et de I'habitation.
- Le code du travalil

Le candidat retenu devra tenir compte également des regles de I'art propres a sa profession ainsi
que des textes réglementaires qui pourraient étre publiés postérieurement aux présents.

Cette liste n’est pas limitative. Si en cours des travaux, de nouveaux textes entraient en vigueur, il

pourrait éventuellement étre établi un avenant correspondant aux modifications a réaliser, de fagon
que l'installation soit conforme aux réglements lors de la livraison du chantier.

Il est toutefois précisé que certaines prescriptions du CCTP peuvent prévoir des prestations non
imposées par la réglementation.

Il reste bien entendu que le titulaire ne pourra se prévaloir de cette réglementation pour se
soustraire aux obligations définies par le marché.

A contrario, si une obligation découlant de cette réglementation n’était pas explicitement précisée
dans les piéces du marché, le titulaire y serait soumis

ESSAIS ET RECEPTIONS

Les essais de consommation et les essais mécaniques de toute nature sont a la charge du présent
lot.

La Maitrise d'CEuvre assurera la réception au niveau des finitions et des équipements d'utilisation.
L'entrepreneur devra faire réceptionner techniquement son installation par un organisme agréé. |l
devra fournir le jour de la réception, le procés-verbal de conformité aux normes et réglement
(article 8 de la Directive 95/16 CE).

Il est rappelé, en outre, que I'entreprise devra procéder aux essais et vérifications de

fonctionnement des installations conformément aux dispositions figurant dans les documents
AQC (AS).
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10.0.9.

10.0.10.

10.0.11.

10.0.12.

DEMONSTRATION A LAPTITUDE A LA MAINTENANCE

Chaque équipement devra étre installé en respectant les prescriptions de pose et d'installation
du constructeur de maniére a faciliter la maintenance de celui-ci (accés, démontage, etc.).
L’entrepreneur de chaque lot devra réaliser une démonstration de la faisabilité des

opérations de maintenance, de démontage et de manutention en présence du Maitre

d’'CEuvre (via le visa du plan d’exécution, en phase préparation) et la Maitrise d’ouvrage et
cela pour chaque équipement. Un rapport écrit des opérations de maintenance (sous forme
de tableau, avec la liste des équipements concernés, la fréquence des opérations de
maintenance et d’entretien) sera a communiquer en fin de chantier par chaque entreprise.

A lissue de la démonstration d’aptitude a la maintenance, si celle-ci n’est pas satisfaisante par
rapport & I'objectif demandé, le présent lot devra prendre en charge toutes les modifications
nécessaires pour atteindre cet objectif.

Si une problématique est avérée pour les opérations de démontage ou d’accessibilité, les
modifications seront a la charge du lot attributaire sous couvert de la Maitrise d’CEuvre de
'opération.

Un état récapitulatif écrit et les plans modifiés seront a la charge du prestataire et en respectant les
délais convenus par 'ensemble des intervenants.

Un plan et la notice d’installation du fabricant pourront étre remis en phase préparation démontrant
la faisabilité de I'aptitude a la maintenance mais aussi les cotes minimales de I'espace préconisé
pour la mise en place du matériel.

GARANTIE D'ENTRETIEN

L'entrepreneur devra prévoir dans son prix, une garantie totale piéces et main d'ceuvre de tout
le matériel installé pendant un an a dater de la réception.

LIMITE DE PRESTATIONS

L'entreprise de GROS OEUVRE doit 'adaptation de la gaine existante et les réservations suivant
les indications du présent lot.

L'entreprise d'électricité améne les deux alimentations électriques (éclairage et force) et les
lignes de report d'alarme de téléphonie au droit de I'armoire de l'ascenseur.

Le présent lot doit le branchement de ses moteurs sur le tableau et le raccordement de
I'alarme sur les bornes en attente au tableau, ainsi que les bouchements et calfeutrements de
'ensemble de ses installations.

L'entreprise doit une protection provisoire de la cabine pendant le chantier avant réception.
ACOUSTIQUE

Le matériel posé par le titulaire du présent lot devra permettre de respecter en tout point les
exigences de la note acoustique.

L'ensemble des équipements sera monté sur dispositifs antivibratiles a la charge du présent lot.
Les guides seront fixés en dehors des rives de planchers et au moyen de systémes antivibratiles.

L'entrepreneur fournira avec sa remise de prix un engagement écrit précisant que les équipements
mis en ceuvre respectent un Ln AT < 30 dB (A) dans toutes les piéces.

AOUT 2023

E' m Lot 10/ Ascenseur
Page 7/10



Groupe Hospitalier Artois-Ternois
Réhabilitation du Batiment Weiss — Centre Hospitalier d’Arras

10.0.13.

10.0.14.

10.0.15.

10.0.16.

CARACTERISTIQUES DES APPAREILS

L'indication de marquage "CE" de conformité devra étre apposée dans chaque cabine et sur
chacun des composants de sécurité.

Une copie de la déclaration "CE" de conformité établie par le titulaire du présent lot sera
transmise au Bureau de Contréle.

L'installateur des ascenseurs assure la responsabilité de la conception, de la fabrication, de
l'installation des ascenseurs.

Dans le cas contraire, il sera nécessaire de procéder a des vérifications in situ complétes en fin
de chantier. Ces vérifications seront a la charge de l'entreprise titulaire du présent lot.

CARACTERE FORFAITAIRE DU PRIX

Le marché traité a PRIX GLOBAL et FORFAITAIRE implique de la part de I'entrepreneur :

- la fourniture et mise en ceuvre des matériaux de son lot,
- tous les travaux et suppléments indispensables au complet achévement de ses ouvrages.

Il ne sera attribué aucun supplément au marché quelles que soient les quantités d'ouvrages
prévues dans son offre et dans son marché.

A ce sujet, il est précisé que la décomposition du prix forfaitaire demandée a I'entrepreneur a la
remise des offres n'est PAS CONTRACTUELLE.

Le prix GLOBAL et FORFAITAIRE est invariable et ne saurait étre remis en cause,
I'entrepreneur s'engage a une OBLIGATION DE RESULTAT dans le cadre du PRIX GLOBAL
et FORFAITAIRE.

Les prix unitaires seront pris en référence pour les éventuelles modifications en cours de chantier.

OBLIGATION DE RESULTAT

L'OBLIGATION DE RESULTAT se définit par 'engagement contractuel de respecter les exigences
fonctionnelles et techniques du programme ou de caractére réglementaire, considérées sur le plan
général des batiments livrés ou sur le plan particulier d'un ouvrage.

Chaque entrepreneur est engagé par 'OBLIGATION DE RESULTAT pour I'ensemble des travaux
de son marché et ceci dans le cadre du PRIX FORFAITAIRE ET GLOBAL.

Il est tenu de vérifier que les travaux prévus permettent d'atteindre les objectifs, s'il y a lieu,
d'apporter toutes les améliorations, compléments ou adaptations nécessaires dés lors que
certaines prévisions des plans ou du CCTP seraient contraires ou insuffisantes.

QUALITE DES MATERIAUX - FOURNITURES & CONFORMITE AUX NORMES NF- CE

Les références de matériaux, de matériels, de fournitures ou d'ouvrages cités dans le CCTP
constituent pour I'entrepreneur :

- la qualité minimum imposée par le MAITRE D'OEUVRE.

L'entreprise devra obligatoirement s'y conformer et devra, avant toute mise en ceuvre :

s'assurer que les matériaux prescrits sont toujours titulaires de leurs labels NF.et CE,
- informer par écrit le MAITRE D'OEUVRE de leur non conformité éventuelle.
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10.1.

10.1.1.

10.1.2.

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Tous les travaux seront réalisés suivant les normes et réglements en vigueur : DTU,
sécurité incendie, accessibilité.

Il est prévu l'installation d’un ascenseur de 630 kg desservant trois niveaux du batiment
dans la gaine existante conforme aux normes EN 81-20 et 81.50 applicables en
AVRIL 2021.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ascenseur installé dans une gaine existante, conformes aux normes acoustiques en vigueur.

- Type de machinerie : électrique sans local machinerie, classe 1.

- Charge nominale : 630 kg, accessible aux personnes circulant en fauteuil
roulant

- Vitesse de levage : 1 m/s a contr6le continu de vitesse, régulateur de vitesse

par variateur de fréquence, 60 démarrages/heure,
précision d'arrét £ 2 mm

- Course : Environ 15 m

- Nombre d'accés : 5 (1 face de service)

- Profondeur cuvette : -1,40m

- Hauteur sous dalle : 3,60 m depuis le dernier niveau
haute

CABINE

- Dimensions : 1,10 m x 1,40 m x hauteur 2,20 m.
- Portes automatiques coulissantes a ouverture latérale.
- Passage 0,90 m x 2,10 m finition en acier inoxydable.

- Parois revétues d'un habillage en acier inoxydable, finition au choix de I'Architecte, dans
la gamme du fabricant.

- Sol revétu d'un carrelage au choix de I'Architecte.
- Miroir en fond toute hauteur.

- Boite a boutons encastrée en acier inoxydable brossé. Signalisation habituelle
(alarme, arrét, niveau atteint et sens de progression, avec rappel en fagade).
Accessibilité handicapés en fauteuil roulant. Les touches possederont une écriture
en braille.

- Signalisation sonore des niveaux.

- Eclairage indirect intégré avec plafond cintré.

- Eclairage de sécurité.

- Signalétique sur l'interdiction de fumer.

- Main courante en acier inoxydable, profil cylindrique sur trois parois.

- Communication bi-directionnelle entre la cabine et le service d'intervention par téléservice
(protocole ouvert).

NOTA : Il sera prévu une protection de chantier de la cabine (sol et paroi).
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10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

FACADES PALIERES

Portes automatiques coulissantes de résistance au feu E30 :

- Finition en téle d'acier inoxydable structurée, motif au choix de I'Architecte.

- Incorporation des boutons d'appel paliers d'étages avec contact a clef pour la porte du
sous-sol.

- Il sera prévu un témoin de quittance d'appel.

- Le présent lot devra le calfeutrement et toutes finitions nécessaires en habillage de
tableau et linteau ainsi que les seuils nécessaires.

En position de repos, la lumiéere intérieure s'éteindra automatiquement. En position de
repos au rez-de-chaussée, les portes ne doivent pas s'ouvrir.

La manceuvre sera du type collectif, descente en étage et montée au rez-de-chaussée.
Les commandes seront positionnées a plus de 40 cm d'un obstacle ou angle rentrant.

EQUIPEMENTS DIVERS

L'entreprise doit :

- lafourniture et la pose d'un kit GSM permettant le fonctionnement de I'ascenseur sans
ligne analogique,

- I'équipement complet et les bouchements aprés pose des équipements,

- l'éclairage de la gaine sur le toit de la cabine et en cuvette,

- le déclenchement de I'alarme depuis le toit de la cabine et en cuvette,

- la fourniture au lot GROS CEUVRE des crochets de levage en partie haute de la gaine,

- lafourniture et la pose des échelons d'acces a la fosse,

- lafourniture, la pose et le branchement de I'armoire de commande incorporée a la

fagade paliére du dernier niveau.

Dispositifs antivibratoires pour I'ensemble des équipements, treuils, moteurs, poulies
(y compris poulies de renvoi ou de déflexion), et pour I'armoire électrique.

MAINTENANCE

Le présent lot devra la maintenance compléte, les visites obligatoires réglementaires et
I'entretien de I'appareil la premiére année d’utilisation.

Un contrat d’entretien pourrait étre établi par I'exploitant. L'entrepreneur fournira, avec sa

remise de prix, une proposition de contrat de maintenance et de dépannage de 2 ans a
I'attention du Centre Hospitalier d'ARRAS.
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