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1. Contexte de l'opération

1.1 Objet du marché

Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales étant vieillissante, nous souhaitons en effectuer la
rénovation compléete. Nous recrutons donc une Maitrise d’ceuvre / Bureau de contréle / Coordinateur
SPS pour la coordination et suivie de cette opération.

1.2 Description du site/Localisation

Le Centre de Détention de MURET est implanté sur la commune de MURET en Haute-Garonne,
son année de construction date de 1966.

Centre de Détention de MURET
Route de Seysses

BP 312

31605 MURET

2. Objectif du projet

2.1 Expression des besoins

Réfection complet des réseaux EU et EP du CD de Muret.
Vous trouverez en annexe 2 un plan de repérage des réseau d’Eau Usées avec les linéaires

approximatifs. Le linéaire des EP est du méme ordre que celui des EU.

Tous les linéaires indiqués sont donnés a titre indicatifs. Les candidats devront reprendre le linéaire
pour plus de précision.

2.2 Périmetres

Centre de Détention de MURET : Site complet

Le linéaire a traiter par type de réseau est d’environ 2500m.
Linéaire donné a titre informatif. Le candidat devra effectuer un relevé.

L’estimation travaux est de : 2 000 000€ HT, soit 400 € HT le ml

Les travaux se réaliseront sur une durée prévisionnelle de 5 ans.

La durée des travaux est estimée a 12 mois.

2.3 Détail d’exécution des missions

Maitre d’ceuvre :

Tranche ferme :

— Mission de base :
- APS/APD
- PRO/DCE
- ACT
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- Mission complémentaire
- Dossier d’autorisation administrative

Tranches optionnelles de 1 et 2 affermie sous 3 ans :

— Mission de base :
- VISA
- DET
- AOR
- GPA
- Mission complémentaire :
- OPC

Tranches optionnelles de 3, 4 et 5 affermie sous 4 ans :

— Mission de base :
- VISA
- DET
- AOR
- GPA
- Mission complémentaire :
-  OPC

Controleur Technique :

- Mission L+S
Coordinateur SPS :

- Mission de catégorie 3

3. Annexes

» Annexe 1 : Plan de localisation des réseaux d'EU.
» Annexe 2 : Audit DALKIA incluant une inspection vidéo des réseaux EU

Les éléments donnés en terme de linéaire et de localisation sont a tire indicatifs.

4. Acces

- Acceés trés contraints
- Accompagnement par un réserviste
- Prise de rendez-vous nécessaire auprés du responsable sur site.

5. Visite / Contact

Une visite de site est possible
Pas obligatoire, mais conseillé pour visualiser les lieux et prendre en compte les contraintes de
circulation dans I'établissement.

Contact sur Site du CD de MURET :

- Responsable Service Technique :
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M. GANDOLF Philippe : Tél : 05.61.56.67.06 / PORTABLE : 06.07.99.02.69

philippe.gandolf@justice.fr

Contact Direction Pénitentiaire

M. FOUQUET Jean-Pierre Chargé d'opérations : 06.71.30.73.83

jean-pierre.fouquet@justice.fr
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