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1 / PRESCRIPTIONS GENERALES

Cahier des charges administratives particuliéres

Pour la remise de son offre, I'Entrepreneur doit obligatoirement prendre connaissance du Cahier des Charges
Administratives Particuliéres (C.C.A.P.) fourni par le Maitre d'Ouvrage, étant précisé que ce document fait partie
intégrante du présent C.C.T.P

Réglementation de référence sécurité Incendie

Les documents de référence "Sécurité incendie" sont ceux concernant les établissements recevant du public.
L'établissement est classé en lére catégorie, type W.

Il est soumis aux prescriptions des réglements suivants :

- Code de la Construction et de I'Habitation (art R 123.1 a R 123.55),

- Arrété du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du Reglement de Sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public,

- Arrété du 22 décembre 1981 portant sur les dispositions applicables au type W.

Connaissance des lieux

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les différentes pieces du dossier de consultation,
I'entrepreneur doit relever sur place tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour établir son prix
forfaitaire.

En particulier, lui sont parfaitement connus :

- La configuration du site et des abords,

- Le batiment et ses sujétions propres,

- Les contraintes relatives aux propriétés voisines,

- Les modalités d'accés et d'évacuation avec difficultés de circulation et de stationnement,

- Les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public,

- Les conditions de stockage,

- Les servitudes éventuelles,

- Les contraintes d'exécution,

- Les ressources en énergie et en eau,

- Les lieux de décharges pour les gravois,

- Les moyens de communication et de transport,

- L'enquéte préalable aupres des concessionnaires et services de sécurité,

- 'intervention en site occupé,

Le nettoyage soigné de ses ouvrages, et des espaces liés a ses interventions

Selon ses besoins, la modification provisoire des palissades et protections de la zone de chantier, avec remise en
état de ces dernieres.

En aucun cas, I'Entrepreneur ne peut prétendre a un supplément sur son prix forfaitaire par suite des difficultés
d'accés ou d'organisation de chantier dues au site ou aux constructions existantes.

Les traits de niveau, a +1m du sol fini, servant a tous les corps d’état, sont tracés sur les murs et poteaux, par
I'entreprise de gros ceuvre désigné par la Maitrise d’ceuvre.

Les tracés aux sols pour la réalisation des murs, cloisons, magonneries, cloisons légéres et mobiliers seront
réalisés par les entreprises retenues.

Chaque entreprise devra, avant le début des travaux, controler les cotes de I'existant afin de s’assurer de la
faisabilité des ouvrages et de I'exactitude de ses plans d’exécution.

Les traits de niveau, a +1m du sol fini, servant a tous les corps d’état, sont tracés sur les murs et poteaux, par
I'entreprise de gros ceuvre désigné par la Maitrise d’ceuvre.



Clauses générales :

Les clauses et prescriptions énoncées ont un caractéere général et elles demeurent implicitement applicables dans
le cas d'ouvrages en "variantes" ou d'ouvrages modifiés le cas échéant. Les différents chapitres ci-dessous du
présent document ont un caractére complémentaire et |I'entrepreneur ne pourra en aucune fagon, en cas de
divergences éventuelles, les opposer entre eux. En cas de divergences éventuelles entre plusieurs documents,
I'entrepreneur devra répondre aux documents les plus contraignants pour lui.

Décomposition en lots
Les travaux relatifs a la réalisation de I'ouvrage défini ci-dessus sont répartis en lot suivant la décomposition
définie au CCAP.

Reconnaissance du site et abords

L'entrepreneur est tenu, préalablement a la remise de son offre d'avoir reconnu |'état des lieux. Il devra adapter
son offre a toutes les sujétions particuliéres découlant de cet état des lieux, tant en ce qui concerne les conditions
d'accessibilité, les conditions d'installation du chantier sur le site et I'état des ouvrages existants (si son
intervention concerne I'aménagement de batiments existants). Il ne pourra en aucune maniére se prévaloir d'une
méconnaissance de cet environnement pour justifier une demande de travaux supplémentaires.

L'entreprise est réputée avoir parfaite connaissance des contraintes du site :

- Du terrain : moyen d'accées, présence des réseaux publics enterrés ou aériens, origine des besoins pour
I'exécution des travaux, (électricité, eau, téléphone), réeglementation locale,

- Du projet : importance, nature et condition d'exécution, CCTP et plans du projet,
- Du mode de construction défini par I'ensemble des piéces du dossier,

- Des délais d'exécution pour lesquels l'entreprise s'engage a exécuter les travaux y compris les délais
intermédiaires.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux, il fera son affaire personnelle de toute sujétion
d'exception nécessaire pour assurer :

- Une assise suffisante a tous les équipements prévus et leur protection durant la période des travaux,
- La sécurité du chantier,
- La mise en place des équipements aux cotes du projet.

Constat d’huissier
L'entreprise du lot 01 aura a sa charge de réaliser en accord avec le maitre d'ouvrage et |'architecte un état des
lieux par un huissier avant toute intervention sur place.

Le constat portera sur les parties intérieures dans les zones impactées par les travaux.
1 exemplaire sera transmis au maitre d'ouvrage et 1 au maitre d'ceuvre avant le début des travaux

De plus le titulaire du lot 01 ayant en responsabilité les cloture de chantier, ce dernier devra une surveillance
sans faille de maintien en place des dits sur la périphérie du chantier.

Concessionnaires
Le titulaire du présent lot sera tenu d'effectuer une reconnaissance préalable des réseaux EU/EV, EP, ERDF, GRDF,
AEP, et TELECOM avant tous travaux.

En plus de la reconnaissance des lieux, I'entrepreneur est tenu de compléter son information par une enquéte
aupres des services habilités, tant publics que privés (services concessionnaires, services communaux, voirie,
police, etc..) notamment pour connaitre le parcours précis des différents réseaux existants, tant dans I'emprise
de la construction projetée qu'a proximité.

L'entrepreneur ne pourra prétexter du déroulement de ces enquétes pour justifier un retard dans |'exécution de
ses travaux.



Autorisations administratives

Avant toute exécution, I'entrepreneur adjudicataire aura a charge |'obtention des autorisations, notamment
d'exécution en limite du domaine public.

L'entrepreneur fera son affaire des déclarations ou autorisations administratives nécessaires a la réalisation des
travaux, telles que DICT, etc...

Si des canalisations existent dans le terrain, avant tout début d'exécution, I'entrepreneur s'assurera aupres des
différents services que ces canalisations sont hors-service, et qu'elles peuvent étre démolies en cours
d'excavation.

Sécurité et protection de la santé
L'Entrepreneur doit se conformer aux regles de sécurité en vigueur, a la loi n°93 14 18 de décembre 1993 et aux
textes en découlant, notamment le décret n® 94 11 59 du 26 décembre 1994.

De par la loi du 31 décembre 1993 et ses décrets du 16 décembre 1994, afin d'assurer la coordination en matiére
de sécurité et de protection de la santé, un coordonnateur a été nommé.

Cette personne physique ou morale a pour obligation d'élaborer un P.G.C. qui sera joint au dossier Marché.

L'Entreprise du présent lot sera tenue d'en respecter les clauses et devra suivant le modeéle joint au P.G.C.
élaborer son PPSPS.

Normes / DTU / Réglementation :
Les travaux du présent lot seront réalisés conformément aux normes, D.T.U., prescriptions, Eurocodes et tous
textes officiels en vigueur a la date de la signature des marchés.

Obligation de I’entrepreneur
L'entrepreneur du présent lot se doit :

o De mettre en ceuvre des matériaux de premiére qualité.
o De procéder a une mise en ceuvre suivant les regles de I'art, les DTU et prescriptions.
o Derespecter I'ensemble des articles décrits.

Documentation et Fiches techniques
A l'appui de son offre, I'Entrepreneur sera tenu de remettre :

o Le devis descriptif des ouvrages proposés donnant tous renseignements utiles concernant la
composition de chacun des ouvrages

o Ladescription détaillée des ouvrages particuliers

o Ladocumentation des matériels proposés, et les fiches techniques des matériels utilisés.

Echantillons
L'entrepreneur soumettra a l'architecte les échantillons, fiches techniques, modéles et/ou nuancier, ainsi que
tous autres éléments qui pourraient étre demandés, pour établir les choix.

Compte-prorata
Se référer au CCAP



A - GENERALITES CURAGE

Clauses Techniques Particuliéres

Prestation de I'entreprise

La prestation de I'entreprise comprend la fourniture, la manutention et la pose de tous les éléments définis et
décris dans les chapitres suivants du présent C.C.T.P.

Les travaux comprennent également :

La mise en ceuvre de tous les ouvrages,

La prise en charge des moyens type levage nécessaires a |'exécution des ouvrages

Les protections sol/murs/plafond des locaux a traverser pour I'acheminement des matériaux. Les frais résultant
des omissions seront a la charge des entreprises concernées.

Le bachage des zones d’intervention selon besoins assumant une étanchéité parfaite des locaux

La fourniture et la pose de tous les accessoires permettant une parfaite finition des ouvrages, Les protections
nécessaires pendant et apres la pose jusqu'a la réception,

Les études, dessins d'exécution et de détail des ouvrages

L'examen détaillé des lieux

Les traitements et protections imposés par le D.T.U. et le présent C.C.T.P.

La fabrication, le transport, le stockage, la pose et la fixation des ouvrages

L'enlevement des gravats, déchets et emballages consécutifs aux travaux du présent lot

Les spécifications ci-dessous ne se substituent en aucune fagon au C.C.T.G. Elles ont seulement pour but de
rappeler, compléter ou préciser certaines dispositions d'ordre technique ou réglementaire.

L'Entrepreneur devra signaler, par écrit, avant la signature des marchés, toute anomalie, omission ou manque
de concordance avec la réglementation en vigueur qui lui apparaissent dans |'établissement des piéces écrites et
des plans et les ouvrages qu'ils définissent, faute de quoi, il se considérera avoir accepté les clauses du dossier
et s'étre engagé a fournir toutes les prestations de sa spécialité, nécessaires au parfait achevement de I'ceuvre,
méme si celles-ci ne sont pas explicitement décrites ou dessinées. Le cas échéant, une note indiquant les
solutions envisageables pourra accompagner la demande de renseignements.

De plus, au cas ou les stipulations du devis descriptif ne correspondraient pas aux plans, notamment en ce qui
concerne les dimensions, I'Entrepreneur sera tenu d'envisager la solution la plus onéreuse

L'Entrepreneur sera tenu de constater sur place I'état des constructions actuelles et prévoir toutes les sujétions
conséquentes a I'exécution de ces travaux.

De ce fait, il ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur le fait de ce que les indications mentionnées
sur les plans, d'une part, et sur le devis descriptif, d'autre part, pourraient présenter d'inexact, d'incomplet et de
contradictoire.

Documents techniques contractuels

Les travaux doivent répondre aux prescriptions des Normes Francgaises et des Documents Techniques Unifiés,
notamment :

- D.T.U. N° 11.1 Sondage des sols de fondations - Décembre 1968.

- D.T.U. N° 12 Terrassements pour le batiment - Juin 1964.

- D.T.U. N° 13.11 Exécution de fondations superficielles - Mars 1988.

- D.T.U. N° 13.12 Régles pour le calcul des fondations superficielles - Mars 1988.

- D.T.U. N° 20.1 Ouvrages en macgonnerie de petits éléments : parois et murs - Septembre 1985 et erratum.

- D.T.U. N° 21 Exécution des travaux en béton - Septembre 1984 et additif.

- D.T.U. N° 21.4 Prescriptions techniques concernant |'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants
contenant des chlorures dans la confection des mortiers et bétons - Octobre 1977 et erratum.

- D.T.U. N° 25.31 Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application d’un enduit au platre (cloisons
en carreaux de platre a parement lisse) - Juin 1985.

- D.T.U. N° 25.41 Ouvrages de plaques de parement en platre (plaques a faces cartonnées) - Septembre 1981 et
erratum.

- D.T.U. N° 26.1 Enduits aux mortiers de ciment, de chaux et de mélange platre et chaux aérienne - Mai 1990.

- D.T.U. N° 26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques - Septembre 1982.

- Annexe commune aux Caractéristiques dimensionnelles des baies dans le Gros-CEuvre destinées a recevoir des
menuiseries.

-D.T.U. N° 36.1 et 37.1 Février 1985 et erratum.




-D.T.U. N° 65.10 Canalisations d’eau chaude ou froide sous pression et canalisations d’évacuation des eaux usées
et des eaux pluviales a I'intérieur des batiments - Février 1990.

- DTU 27.2 et proces-verbaux de référence pour le flocage

- La Norme NF P15-203 - 03/1997.

- L'arrété résistance au feu du 22 mars 2004 du journal officiel.

- Les surcharges d’exploitation seront conformes a la norme NFP 06-001.

Autres Documents

- CCS et CCTG (annexe Il du décret n°98.28 du 8 janvier 1998)

- Fascicule 70 : canalisations d’assainissement et ouvrages annexes - n° spécial 79.11 bis du BOECY et T.

- Regles professionnelles concernant les travaux de dallage d’I.T.B.T.P.

(Mars/Avril 1990).

- Regles BAEL 91 - Regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé
suivant la méthode des états limites (Mars 1992).

- Regles FB - Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton

(Octobre 1987, NFP 92-701).

- Régles NV 65-67 - Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions, annexes et modificatif
(Juin 1983).

- Regles N84 - Action de la neige sur les constructions (Septembre 1996).

- Justification par le calcul de la sécurité des constructions : Regles de calcul des constructions en éléments a
parois minces en acier - AFNOR P - 22-703 (Avril 1979).

- Regles PS-MI 89 révisées 92 - Régles de construction parasismique - Construction parasismique des maisons
individuelles

et des batiments assimilés - Domaine d’application - Conception - Exécution (NFP 06- 014).

- Regles PS 92 - Régles de construction parasismique - Regles PS applicables aux batiments, dites Régles PS 92
(NFP 06 013).

- Normes NF P 93-500, NF P 93-501, NF P -502, NF P 93 510 pour les échafaudages.

- Nomes européennes HD 1000 (indice P 93-500) pour les échafaudages.

Pour les parements de pierre collées ou agrafées :

Les ouvrages seront réalisés en conformité avec les dispositions des normes et réglements en vigueur, y compris
leurs derniéres mises a jour, notamment les documents suivants :

- Normes francaises auxquelles les DTU et régles de calcul se référent (avec normes européennes homologuées).
- NF P 34-301 : Toles d'acier galvanisées prélaquées en continu - Spécifications.

- NF P 34-401 : Plaques nervurées en acier galvanisées prélaquées ou non — Caractéristiques dimensionnelles.

- NF P 34-402 Bandes métalliques fagonnées - Spécifications.

- NF P 34-403 Couvre-joints métalliques - Spécifications.

Ainsi que toutes les normes citées dans les annexes normatives des DTU cités ci-avant, le cas échéant.

Régles de calcul
- Regles CM 66 : Régles de calcul des constructions en acier.

- Regles FA : Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en acier.
- NV 65 : Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (et annexes).

- Réglementation thermique en vigueur et I'ensemble des régles de calcul annexées.

- Régles CSTB et diverses complémentaires nécessaires a |'établissement des ouvrages.

Régles professionnelles

- Recommandations professionnelles pour la conception, la fabrication et la mise en ceuvre des bacs métalliques.
- Avis techniques du CSTB, obligatoires pour procédés ou matériaux nouveaux (non normalisés), rapports
d'essais, PV d'essais, épreuves de contrble exigées pour les produits non normalisés et les attestations
d'assurances correspondantes. Les ouvrages devront satisfaire aux labels de qualité et/ou aux certifications
suivantes :

- EWAA : Eléments en aluminium anodisé.

- QUALICOAT : Eléments en aluminium prélaqué.

- ECCA : Revétements de parements extérieurs en tbles prélaquées.

- SNJF : Produits de calfeutrement et compléments d'étanchéité pour éléments de construction.

- CERTIMECA : Visserie et chevilles métalliques a expansion.

Régles thermiques




- Regles Th. K 77 : Calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction.
- Regles Th. D : Calcul des déperditions de base des batiments neufs d’habitation.

- Regles Th. BV : Calcul du coefficient de besoins de chauffage des logements.

- Méthode LHPE-LS : Méthode Label haute performance énergétique et Label solaire.

- Regles Th. C: Calcul du coefficient de performance thermique globale des logements.

Provenance et Qualité des Matériaux

Bétons et Mortiers

Avant démarrage des travaux, I'entreprise devra proposer a I'acceptation du Maitre d’ceuvre avec le procés
verbal d’essais a I'appui, le dosage en ciment et la composition granulométrie des agrégats entrant dans la
composition des bétons et mortiers qu’elle compte utiliser. Elle indiquera également la provenance de ses
matériaux.

L’Entreprise devra, toutefois, tenir compte des conditions minimales imposées par le C.C.T.P. en ce qui concerne
la nature des ciments ainsi que le dosage, conformément au tableau disposé en fin du présent article.

Le béton prét a I'emploi devra provenir d’une usine titulaire de la marque NF.

Blocs de béton

Seuls les blocs admis a la marque NF seront acceptés.

Si la date de fabrication peut étre prouvée (par le marquage des échantillons), ils ne pourront étre mis en
ceuvre que 28 jours plus tard.

Dans le cas contraire, ils devront étre stockés sur le chantier pendant un minimum de 21 jours. Les longueurs
normalisées a retenir (NFP 14.402) sont exclusivement :

- Blocs pleins : 40 cm.

- Blocs creux : 50 cm.

Aciers et treillis soudés pour béton armé
Les armatures utilisées seront exclusivement constituées par des fabrications homologuées en France et
conformes aux

Normes NFA 35.015 a 35.022. L’Entreprise devra produire les fiches d’agrément correspondantes.

Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis
Les adjuvants utilisés le cas échéant devront bénéficier de la marque NF. lls seront mis en ceuvre dans les
conditions fixées par les fiches techniques en accord avec le Maitre d’ceuvre.

Bétons et Mortiers, conditions minimales

N° Béton Désignation ** Dosage minimal ciment ** Valeur caractéristique Fc28
B.1 Béton de propreté 150 kg classe 35 type CLK
B.3 Gros béton 300 kg classe 45 type CLK 16 MPa
B.4 Dallage, menu ouvrage 350 kg classe 45 type CLK 25 MPa
B.6* Semelle filante, isolée 350 kg classe 45 type CLK 25 MPa
B.7 Poteau, dalle, poutre 350 kg classe 45 type CPJ 25 MPa
N° Mortier Désignation Dosage ciment minimal classe 45 type CPJ ou CPA
M.1 Mortier pour hourder, calfeutrer 350 kg
M.2 Chape mortier flottante 350 kg
M.3 Mortier pour scellement, 400 kg
Chape mortier adhérente
M.4* Chape mortier étanche 500 kg

* Avec incorporation d’hydrofuge de masse pour ouvrages enterrés.
** Les spécifications du béton prét a I'emploi sont indiquées sur le bon de livraison.

Qualité de mise en ceuvre
Finition des planchers Planéité Générale Planéité Locale




Type de finition Horizontalité sous régle de 2,00 sous regle de 0,20

Béton surfacé soigné 1/1000 7mm 2 mm
Béton surfacé courant 1/1000 10 mm 3 mm
Chape rapportée 1/1000 5mm 1 mm

Chape incorporée 1/1000 7 mm 2 mm
Dalle préfabriquée soignée 1/1000 5mm 1mm
Dalle préfabriquée courante 1/1000 7 mm 2 mm

Les autres caractéristiques et qualités des planchers destinés a recevoir des revétements de sols minces seront
conformes aux régles professionnelles de préparation des supports courants en béton en vue de la pose de
revétements de sols minces, en fonction des matériaux précisés au C.C.T.P.

Tolérances d’exécution pour ouvrages de menuiseries
Les ouvrages de Gros-OEuvre intéressés par les raccordements des ouvrages de menuiseries devront étre
réalisés avec les tolérances d’exécution suivantes :

Cotes en cm
- Ecart maximal sur axe de baies finies 1
- Largeur des baies finies +1

- Verticalité du tableau : écart maximal de faux-aplomb ou de fleches locales0,4
- Horizontalité : écart maximal de faux niveau ou de fleches locales :

= Jusqu’a hauteur 2 m 0,4
= Au-dessus de 2 m 0,6
- Ecart maximal entre faces d’appuis des feuillures ou appliques en plan 0,3
théorique

L’écart de surface des faces d’appuis des feuillures, appliques et tables d’appuis doit permettre |'application de
la garniture de joint et de son étanchéité. L'Entrepreneur de Gros-CEuvre devra donc leur dressement au
mortier.

Eléments, parois et murs en béton

Les parements des parois et murs en béton seront traités conformément au D.T.U. Les ragréages et finitions
seront exécutés immédiatement aprés décoffrage.

L’Entrepreneur devra, avant application des finitions prévues au C.C.T.P., effectuer le traitement de toutes les
fissures des parois extérieures avec un mastic élastoplastique renforcé si nécessaire avec une bande de verre.
Les différentes qualités de coffrages employés pour la réalisation des parements sont définies dans le tableau
suivant :

Coffrage Destination Observations

C.1 Coffrage pour parements cachés Surface bouchardée mécaniquement
(parements élémentaires) dés le décoffrage.(parements

C.2 Coffrage pour parements recevant un revétement épais  Surface lisse, balévres non adhérentes enlevées
(parements élémentaires améliorés). et manque de matiére rebouché.

C.3 Coffrage pour parements apparents intérieurs Surface lisse, balévres affleurées par meulage
(parements ordinaires). arétes et cueillies rectifiées.

C.4 Coffrage pour parements recevant un revétement mince Surface lisse sans défauts, ragréage toléré
(parements courants). uniquement pour reprendre les petits défauts
C.5 Coffrage pour parements apparents extérieurs ou Surface définie dans le C.C.T.P. en fonction de
I'effet

recevant un revétement mince (parements soignés). recherché

C.6 Coffrage pour parements apparents extérieurs caractérisés par leur aspect décoratif (parements
exceptionnels).

Elément préfabriqués

Les tolérances maximales qu’il est indispensable de respecter pour permettre une mise en place correcte des
éléments préfabriqués et une bonne exécution des joints d’étanchéité sont les suivantes :

a) Ouvrages coulés en place

En hauteur : £ 5 mm sur une hauteur d’'étage.

En longueur : £ 5 mm entre les axes des poteaux.



b) Eléments préfabriqués

Tolérance de dimensions : £ 3 mm.

Tolérance d’équerrage : différence inférieure a 5 mm entre les deux diagonales d’'un méme panneau.

Il est a noter que cette décision ne peut étre obtenue que par 'utilisation de moules de grande rigidité,
d’assemblages précis entre leurs différents composants et par la constance de ces caractéristiques dans le
temps.

Mise en ceuvre et exécution des blocs de béton manufacturés

Les agglomérés auront été fabriqués au moins 4 semaines avant leur mise en ceuvre. Faute de justification
suffisante de I'Entrepreneur a cet égard, un stockage de 3 semaines sera imposé sur le chantier a I'abri de la
pluie et dans des conditions satisfaisantes d’aération.

La mise en ceuvre de ces blocs sera conforme au document suivant « Ouvrages en magonnerie de petits
éléments » DTU N° 20.1.

La liaison entre magonneries et notamment entre magonneries de natures différentes sera parfaitement
assurée par des dispositions appropriées (liaison avec le béton armé par épingles, rainures, etc...).

Les éléments de construction seront convenablement humidifiés avant emploi.

Cette humidification sera assurée avant la pose. Elle doit étre suffisante pour I’eau du mortier ne soit pas
absorbée par capillarité.

Le travail sera conduit de fagon a obtenir une magonnerie a éléments bien liés.

B - GENERALITES OUVRAGES PLATRES

Clauses Techniques Particuliéres

Consistance des travaux

La prestation de I'entreprise comprend la fourniture, le transport, la manutention, et la pose de tous les éléments
définis et décrits au chapitre suivant du présent C.C.T.P.

Les travaux comprennent notamment :

- Les études, dessins d'exécution et de détail a soumettre a I'Architecte,

- La fourniture et la pose des cloisons et doublages, ouvrages spécifiques de platrerie y compris toutes fagons et
fournitures diverses) platre, colle, eau, semelles résilientes, etc.) Nécessaires a cette pose,

- Les piquages et nettoyages de la surface du gros-ceuvre ou des enduits aux raccords avec les cloisons,

- Les U plastiques, socles béton ou PVC en pied des cloisons et doublages dans les pieces humides

- La fourniture et pose des poteaux raidisseurs ou de renforts,

- La fourniture et pose des poteaux de liaison avec les murs prévus aux DTU,

- Les réservations pour mise en place ou traversées des éléments de ventilation ou d'électricité, dont
I'appareillage sera fourni et posé par les corps d'état intéressés,

- Les couvre-joints assurant la jonction entre les raidisseurs ou poteaux de liaison avec les murs et les cloisons,

- Les dispositifs de protection des angles sur tous les ouvrages du présent lot,

- Les couvre-joints dissimulant les bandes résilientes,

- Les traitements insecticides et fongicides des bois intégrés dans les ouvrages,

- La protection par galvanisation des métaux intégrés dans les ouvrages,

- Tous les échafaudages et leur dépose nécessaires a I'exécution des travaux,

- Les bachages et protections des ouvrages des autres corps d'état,

- Les réparations des défauts localisés, conformément a l'article 4.62 du DTU 25.31,

- Le nettoyage de toutes les projections sur les parois, plafonds, sols, huisseries, menuiseries extérieures et ainsi
que tous déchets et gravois résultant des travaux et leur enlévement,

- L'implantation et le tragage du développé des cloisons en accord avec les entreprises chargées de la fourniture
des huisseries,

- La mise en place et le réglage des huisseries et des batis dormants (trappes, chassis, etc.) Qui seront
approvisionnés a pied d'ceuvre par le lot Menuiserie intérieure,

- Les réservations nécessaires aux autres corps d'état,

- Le rebouchage des saignées et encastrements des canalisations électriques,




- Les engins de montage nécessaires a |'approvisionnement des matériaux aux différents niveaux,
- Les travaux de calfeutrement dans les cloisons,

- Les fourrures et chaises pour accrochage des charges : lavabos, éviers, urinoirs, etc.,

- Les encastrements dans les cloisons a la demande des différents corps d'état.

Documents techniques contractuels

Les travaux doivent répondre aux prescriptions techniques des documents suivants :

- DTU 20.1 Ouvrages en magonnerie de petits éléments, parois et murs - septembre 1985, annexé et erratum.

- DTU 25.1 - Enduits intérieurs en platre : Cahier des Clauses Techniques et Clauses Spéciales,

- DTU 25.222 Plafonds fixés, plaques de platre a enduire, plaques de platre a parement lisse - avril 1960.

- DTU 25.41 -Ouvrages en plaques de parement en platre : Cahier des Clauses Techniques et Clauses

Spéciales,

- DTU 25.41 -Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application d'un enduit platre : Cahier des
Clauses Techniques et Clauses Spéciales,

- DTU 25.41 Ouvrages en plaques de parement en platre (plaques a faces cartonnées) - septembre 1981 et
erratum

- DTU 25.42 Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de parement en platre
isolant - décembre 1989 (NFP 72-204-1 et 2)

- Cahier des clauses techniques générales (annexe Il du décret n°98.28 du 8 janvier 1998)

- Norme NFP 72.302 pour les plaques a faces cartonnées

- Norme NFP 72.303 pour les complexes a base de polystyréne expansé

- Les complexes d’isolation thermique plaques de platre isolant, utilisés en doublage de murs, devront faire
I'objet d’un avis technique. La nature et la mise en ceuvre des complexes seront conformes au « guide de
I'isolation par l'intérieur des batiments d’habitation » du point de vue des risques en cas d’incendie (cahier
CSTB n° 1624 de février 1980 ainsi qu’aux modificatifs cahiers CSTB n°2118 de décembre 1986 et d’avril 1987)
Les isolations thermiques sous toiture devront obligatoirement avoir obtenu un certificat de I’ACERMI.

- Avis Techniques du CSTB des procédés employés,

- Conditions générales d’emploi et de la mise en ceuvre des complexes et sandwichs d’isolation thermique
intérieure, plaques de platre, isolants, cahier du CSTB 1.637 de Mars 1980.

- Régles professionnelles concernant I'emploi et la mise en ceuvre des isolations thermiques, acoustiques et de
protection incendie, réalisées par projection de fibres minérales avec liant.

- Toutes dérogations aux dispositions prises dans les différents textes de références, ainsi que dans la présente
description des ouvrages, doivent impérativement étre proposées, clairement, au Maitre d'ceuvre et au Bureau
de Controle, qui en décident I'adoption ou le rejet.

- Cette décision est stipulée par lettre accompagnée des documents nécessaires a la bonne exécution des
ouvrages.

- Les travaux de mise en ceuvre doivent alors étre strictement conformes aux nouvelles dispositions, et ne
commenceront qu'apres réception de la lettre d'accord.

Conditions d’exécution des travaux

Stockage sur chantier

Les ouvrages livrés sur le chantier, en attente de pose, doivent étre stockés a I'abri des intempéries et des chocs.
Les conditions de stockage doivent étre telles qu'elles ne subissent aucune déformation ou détérioration.

Les charges a stocker devront étre contrdlées avant livraison et ne pas dépasser 180 kg par m2. Aucun stockage
ne sera toléré sur les planchers crées.

Contréle avant pose

Avant toute opération de pose, les controles suivants sont effectués :

- Exactitude des repeéres de référence, dans la limite des tolérances admises (niveau, nus, axes),

- Conformité des réservations faites par les autres corps de travaux et qui doivent permettre le fonctionnement
des ouvrages a poses.

Toutes les opérations de contréle mentionnées ci-dessus sont effectuées au fur et a mesure de I'avancement des
autres corps d'état. En cas d'erreur relevée, celle-ci doit étre signalée sans retard, afin de permettre les
rectifications éventuellement nécessaires, dans les délais prévus au planning.




Prescription au feu
Avant toute mise en ceuvre, I'Entrepreneur est tenu de fournir tous les proces-verbaux officiels d'essais et de

tenue au feu.

Essais et réception des ouvrages a caractere phonique

Afin de tester les qualités d'isolation phonique des matériaux, a la demande du Maitre d'Ouvrage et du Maitre
d'ceuvre, I'Entrepreneur du présent lot est tenu de prendre en charge les essais exécutés sous le controle d'un
bureau spécialisé et agréé.

Les performances devront étre au moins un affaiblissement de 40dBA avec obligation de résultat.

Essais et réception des ouvrages a caractére thermique
Afin de tester les qualités d'isolation thermique des matériaux, a la demande du Maitre d'Ouvrage et du Maitre
d'ceuvre, I'Entrepreneur du présent lot est tenu de prendre en charge les essais exécutés sous le controle d'un

bureau spécialisé et agréé.

- Planchers bas sur sous-sol, vide sanitaire ou passage ouvert, murs facade, mitoyens ou en pignon : R 4.2m2°KW
- Pour le confort d’été la masse volumique de I'isolant sera au minimum de 0.150 (150 kg/m3)

- Planchers haut sur terrasse avec isolant : R 4.2m? °KW

- Pour le confort d’été la masse volumique de I'isolant sera au minimum de 0.150 (150 kg/m3)

Tolérances des ouvrages finis

- Cloison a parement en plaque de platre cartonné :
- planéité locale : 1 mm sur 0.20 m,

- planéité générale : 5 mm sur 2.00 m,

- aplomb : 5 mm sur la hauteur de I'étage.

- Cloison en carreaux de platre a parements lisses :
- planéité locale : 0.5 mm sur 0.20 m,

- planéité générale : 5 mm sur 2.00 m,

- aplomb : 5 mm sur la hauteur de I'étage.

- Cloison de doublage :

- planéité locale : 1 mm sur 0.20 m,

- planéité générale : 5 mm sur 2.00 m,

- aplomb : 5 mm sur la hauteur de I'étage

Nettoyage aprés Travaux

L’entrepreneur du présent lot a a sa charge le nettoyage, d’une part des sols avec un engin mécanique, et d’autre
part de tous les autres ouvrages de facon a les débarrasser de toute trace de platre.

Implantation des cloisons — huisseries —trappes

L'Entrepreneur a a sa charge I'implantation des cloisons, par tracé au bleu au sol.

Cette implantation est a faire conjointement avec les entreprises intéressées et accepter par I'Architecte avant
tout début d'exécution.

Il doit signaler a I'Architecte les difficultés qu'il rencontrerait dans I'exécution de ces tracés et respecter
scrupuleusement les ordres qui pourraient lui étre donnés pour remédier aux difficultés en question.

Les frais entrainés par une mauvaise implantation sont supportés par I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur devra la pose des huisseries, des trappes de visite et des chassis intérieurs incorporés aux cloisons
du présent lot. Leur fourniture est a la charge des lots concernés.

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait que les huisseries des blocs-portes seront implantées a 10 cm

minimum en écoingon des intersections entre cloisons.

Cloisons de distribution de type PLACOSTIL des Ets PLACOPLATRE ou équivalent comprenant :

- Ossature en profilés en acier galvanisé de 36, 48, 62, 70mm ou 90 mm d'épaisseur simple ou double suivant la
hauteur.

- Parements en simple plaques de platre cartonnées de 13 mm épaisseur chaque, a bords amincis, type phd 13
dans les piéces séches et de type placomarine ppm 13 dans les pieces humides (sanitaires/vestiaires),

- Incorporation de panneaux semi-rigides en fibre minérale de 45 mm disposé entre les montants.

- Les plaques de superficie c6té circulations sont réalisées en plaques haute dureté (phd) dont la dureté a été
renforcée par densification du platre.

- Protection en pied des cloisons par film polyane complété par un mastic plastique.



- Les pieds des cloisons, au pourtour des locaux, seront traités avec interposition sous le rail bas d’un ruban
résilient ou joint mousse avec un complément de joint silicone dans le cas de sol insuffisamment plan.

- La mise en oeuvre est conforme aux prescriptions du dtu n° 25.41 et aux recommandations du fabricant.

- Méthode de pose dite "a I'avancement", compte tenu des profils des huisseries,

- Rives basses des plaques arasées a 10 mm du sol fini, pour éviter toutes remontées d'eau par capillarité,

- Jonction avec huisseries de portes : traitée avec montants renforcés sur toutes hauteurs et intervalles limités a
400 mm,

- Alternance de tous les joints des deux couches de platre des deux parements, y compris les raccords des
impostes de portes avec montants doublés,

- Finition préparatoire des différents joints de plaques particulierement soignée et traitée (raccords en ligne entre
plaques, joints d'angles rentrants et saillants, etc.) Avec les matériaux complémentaires du procédé employé :
enduit spécial et bandes d'armatures mis en oeuvre suivant les prescriptions du fabricant et conformément au
dtu 59.1 (nfp 74.201.1).

- Traitements des angles saillants par bande et équerre métallique du systéme placoplatre.

- En about de cloison, prévoir un montant en profilé métallique avec habillage en plaques de platre,

- Les montants seront simples ou doublés dos a dos, implantés a 0,40 m ou 0,60 m d'entraxe. Suivant hauteur de
niveau conformément aux spécifications du fabricant

L'entrepreneur mettra en oeuvre tous les accessoires, languettes et porte-languettes, destinés a assurer
I'intégrité de la cloison au droit des joints,

Tous les bois recevront en totalité un traitement fongicide et insecticide homologué AFPB - bois Plus - traitement
effectué dans une station agrée. L'entrepreneur fournira, avant la réception, une attestation (suivant norme NFB
50.102) spécifiant la qualité « durabilité » du bois en classe 1, 2, 3 ou 4.

Classes de risques biologiques d’emploi du bois.

C - GENERALITES FAUX PLAFONDS

Prestation de I'entreprise

La prestation de I'entreprise comprend la fourniture, le transport, la manutention, la pose de tous les éléments
définis et décrits au chapitre suivant.

La prestation comprend également :

- Les études, calculs, tracés, dessins de fagonnage des ouvrages, la comparaison de |'ossature et des matériaux
choisis aux prescriptions réglementaires, notamment a celles relatives aux risques d’incendie et de panique et
aux prescriptions contractuelles de résistance, de non souléevement, d’adaptation a I’hygrométrie des locaux et
d’isolations thermique et acoustique.

- La fourniture et la pose des ossatures métalliques primaire et secondaire.

- La fourniture et pose des ossatures primaires en cas de grande hauteur de plénum.

- La fourniture et la pose des ossatures métalliques primaires au droit des appareils techniques situés en plénum
des plafonds.

- La fourniture et la pose des panneaux, dalles, bandes, bacs, ou autres éléments constituant le plafond
proprement dit y compris tous systemes d'accrochage, de fixation, de liaison (pattes a scellement,
clips,coulisseaux, glissiéres, etc...)

- Le traitement insecticides, fongicide des bois d'ossature au moyen de produits titulaires du label ctb.
entachant pas les plafonds.

- Les trappes d'acces et trappes de visite aux appareils situés au-dessus des faux plafonds; I'entrepreneur doit
tenir compte des démontages répétés de ces plafonds, qui ne doivent occasionner aucune dégradation,

- Les réservations pour mise en place des luminaires et des éléments de ventilation ou de climatisation, dont
I'appareillage sera fourni et posé par les corps d'état intéressés.

- L'établissement des plans d'implantation et de pose a soumettre a I'approbation du maitre d'ceuvre et du
bureau de controle sur ces plans, seront reportés tous les trous, réservations, etc...des éléments afférents aux
divers corps d'état intéressés.

- La fourniture, au gros ceuvre, de toutes les pieces métalliques a incorporer a la magonnerie,

- Les profils et habillage a la périphérie des faux plafonds,

- L'exécution des feuillures, engravures et trous dans les parois et ossatures porteuses pour la fixation, le
scellement ou la mise en place des éléments des plafonds suspendus et le rebouchage de ces feuillures,
engravures et trous restant apparents aprés la pose.




- Tous les échafaudages et leur dépose nécessaires a I'exécution des travaux et ce, qu'elle que soit la hauteur des
ouvrages.

- Les bachages et protection des ouvrages des autres corps d'état.

Des interventions spécifiques pour réalisations des ouvrages ponctuels en dehors de la zone chantier et sur des
espaces commerciaux actifs. Ces interventions devront étre réalisées sur une plage horaire allant du samedi midi,
heure de fermeture de I'agence, au lundi soir suivant. L'entreprise a a sa charge I'amenée et le replis des
matériels et matériaux sur ces zones d’interventions, la réalisation de sas étanches a la poussiere de I'emprise
ponctuelle de chantier et la fourniture et pose de protections soignées des sols, murs, cloisons, meubles et tous
éléments de service ou de décoration en place dans la zone commerciale.

Le lundi soir, I'entreprise devra impérativement procéder au replis de ses installations et protections, ainsi qu’au
nettoyage soigné de fin de chantier, pour réouverture au public le mardi matin.

L’entreprise devra également procéder a la restauration de I'emprise chantier dans sa configuration initiale, avec
remise en place des protections et palissades, pour interventions des autres corps d’état des le mardi matin sans
nuisance pour I'exploitation commerciale de I'agence.

L'entrepreneur prendra connaissance des descriptifs des lots Gros ceuvre, Cloisons, doublage, Menuiserie
intérieure, Electricité, Plomberie et Chauffage, Vmc, Génie climatique pour les prescriptions d’isolation phonique
et les caractéristiques dimensionnelles des éléments d’éclairage, canalisations, cables, etc.

Il soumettra au maitre d’ceuvre les dessins d’appareillage et détails de la fagonnerie, avant toute pose.

Le programme d’exécution permettant la coordination, précisera les dispositions a prendre pour limiter
I'incidence des variations hygrométriques sur son matériau.

Ne font pas partie du présent lot :

- le tracé du trait de niveau

- la fourniture et la pose des éléments d'équipement (tel qu'appareils d'éclairage, de conditionnement d'air), des
canalisations de fluide, appareillage d'extinction automatique.

- les dispositifs assurant la suspente des luminaires et appareillages divers non solidaires du plafond. Seuls les
ouvrages de faible poids, tels que spots, sprinklers ou autres peuvent étre solidaires des plafonds. Le poids de
ces éléments ne doit entrainer aucune déformation du plafond.

A l'endroit des découpes nécessaires, I'appareil doit étre congu afin de masquer le joint.

Clauses Techniques Particuliéres

Documents officiels de référence

Les travaux de plafonnage doivent répondre aux prescriptions techniques des documents suivants:

Cahier des Charges du DTU n° 58.1 : " Travaux de mise en oeuvre des plafonds suspendus en matériaux fibreux
d'origine minérale, en panneaux dérivés du bois et en métal"

Cahier des clauses spéciales du DTU ci-avant

Toute dérogation aux dispositions prises dans les différents textes de références, ainsi que dans la présente
description des ouvrages doit impérativement étre proposée clairement au Maitre d'CEuvre et au Bureau de
Controle, qui en décide I'adoption ou le rejet.

Cette décision est stipulée par lettre accompagnée des documents nécessaires a la bonne exécution des
ouvrages.

Les travaux de mise en oeuvre doivent alors étre strictement conformes aux nouvelles dispositions et ne doivent
commencer qu'apres réception de la lettre d'accord. Pour tous les ouvrages ne se référant pas exactement
qu’aux documents précédents, la mise en oeuvre sera conforme aux Avis Techniques du C.S.T.B. ou aux
prescriptions des fabricants ou fournisseurs dont la responsabilité sera envisagée.

Conditions d’exécution des travaux

Stockage sur chantier

Les ouvrages livrés sur le chantier, en attente de pose, doivent étre stockés a I'abri des intempéries et des chocs.
Les conditions de stockage doivent étre telles qu’elles ne subissent aucune déformation ou détérioration.

Pour toutes les interventions et sur tous niveaux, le stockage sera autorisé sous réserve du controle des charges
admissibles sur dalle. L'entrepreneur sera responsable du contréle des surcharges ponctuelles liées aux
stockages, et devra se conformer aux indications du BET pour respecter les charges admissibles de chaque
niveau.

Contréle avant pose




Avant toute opération de pose, les controles suivants sont effectués :

Exactitude des repéres de référence, dans la limite des tolérances admises (niveau, nus, axes)

Conformité des réservations faites par les autres corps de travaux et qui doivent permettre le fonctionnement
des ouvrages a posés.

Toutes les opérations de contréle mentionnées ci-dessus sont effectuées au fur et a mesure de I'avancement des
autres corps d’état. En cas d’erreur relevée, celle-ci doit étre signale sans retard, afin de permettre les
rectifications éventuellement nécessaires, dans les délais prévus au planning.

Dispositifs de fixation des plafonds.

Les conditions d’accrochage de fixation et de pose de ces éléments devront étre conformes aux prescriptions du
fabricant et de I'avis technique du CSTB s’y rapportant, notamment en ce qui concerne les modes de fixations
dans les supports prévus au CCTP et le traitement de joints.

Les éléments non apparents des ossatures doivent étre protégés par galvanisation Z 275 ou par métallisation 40
microns.

Dans le cas de plénum de grande hauteur, I'entrepreneur prévoira une ossature primaire permettant la mise en
ceuvre des suspentes ou ossature secondaire.

Mise en ceuvre des plafonds
Les matériaux fibreux doivent étre maintenus en place pour éviter tout soulévement en cas de surpression
permanente ou momentanée, si leur poids est insuffisant (inférieur ou égale a 5 kg/m?2).

Tolérances d'exécution des plafonds
Panneaux en matériaux fibreux :

- 1/500 de la porte dans le cas d'ossature non apparente

- 1/300 de la porte dans le cas d'ossature apparente. Tolérances de désaffleurement :

- 3/10 de mm pour les éléments chanfreinés

- 2/10 de mm pour les éléments non chanfreinés

Baillement entre ossature apparente et panneaux :

- Imm maximum

Planéité générale :

- fleche ou contrefleche inférieure a 3mm sous regle de 1,20 m pour les plafonds inférieurs a 4 00m2 et sous
regle de 2,00 m pour les plafonds de plus de 4 00m2.

Nettoyage aprés travaux de I'entrepreneur du présent lot
L’entrepreneur du présent lot a a sa charge le nettoyage, d’une part des sols avec un engin mécanique, et d’autre
part de tous les autres ouvrages de fagon a les débarrasser de toute trace de platre.

Visite sur site

Pour établir son offre forfaitaire, I'Entreprise devra se rendre sur place, effectuer tous relevés qui seront
nécessaires pour apprécier en connaissance de cause I'importance et la nature des démolitions, purges et travaux
a entreprendre.

En particulier :

- acces et situation du chantier,

- nature et importance des ouvrages a réaliser,

- sondage sur les structures existantes,

- phasages d'exécution et calendrier des travaux,

- etc..
L'acceptation par le Maitre de I'Ouvrage de I'offre de I'Entreprise exclura, aprés approbation du marché, toute
réclamation pouvant porter sur un manque de précision au présent devis.

Le forfait sera établi en fonction de I'état des constructions au jour du lancement de la consultation de
I'entreprise.



2 / DESCRIPTION DES OUVRAGES

Base de I’étude

Les travaux concernent la rénovation de la salle du conseil de la CPAM de Paris situé 21 rue Georges Auric a PARIS
(75019).

La salle du conseil est implantée au 6™ étage d’un immeuble de bureaux existant.

Les travaux s’effectueront en une phase — locaux libres. Cependant I'immeuble reste en activité pendant les
travaux.

L’établissement existant est classé en type W — 1ére catégorie.

Le réglement de sécurité contre les risques de I'incendie et de panique dans les établissements de cette
catégorie et tous les textes le complétant parus a la date de remise des offres est applicable a I'ensemble du
batiment.

L’entrepreneur ne pourra donc se prévaloir du manque de renseignements concernant ce reglement et ses
annexes et devra 'appliquer dans tous ses travaux.

Il devra fournir expressément a chaque demande le procés-verbal de tenue au feu des matériaux utilisés.

INSTALLATION DE CHANTIER :

01 - Mise en ceuvre d’une installation de chantier conforme aux réglementations en vigueur

L’entreprise aura a sa charge 'aménagement d’une zone base vie pour I'ensemble des corps d’états. Le titulaire
du présent lot devra les équipements et entretien des installations de cantonnement décrites dans le PGC du
Coordonnateur SPS.

Des locaux sur le site seront mis a disposition par le maitre d’ouvrage pour les installations de chantier.

Ces installations seront conformes au Code du Travail et aux prescriptions du Coordonnateur Sécurité avec
notamment 'aménagement des espaces suivants :

- Vestiaires, réfectoires,

- Blocs sanitaires existants mis a disposition par le MOA,

- Bureau de chantier et salle de réunion aménagé dans les locaux existants selon désignation par le

maitre d’ouvrage,
- Compris équipement mobilier (tables, chaises, casiers, bancs,.....);
- Panneaux de signalisation

Aussi 'aménagement de la base vie le site comprendra :
- Laréalisation de cloisonnements compris mise en peinture,
- Lafourniture et pose de blocs portes,
- Lafourniture et pose de revétements de sol lessivable,
- La mise en place de protections des sols, parois des blocs sanitaires mis a disposition.

Equipements divers :
- Extincteurs,
- Trousse de secours chantier,
- Mise disposition des EPI sur site pour les visiteurs.

L’entreprise devra I'entretien des installations et le nettoyage des locaux pendant toute la durée des travaux.
Tous les déménagements de la base vie en phase chantier seront a la charge de 'entreprise.

A la fin des travaux I’entreprise aura sa charge la dépose et évacuation de la base vie y compris remise en état
des espaces (sols, plafonds, parois,.....).



02 — Aménagement d’une zone de stockage

L’entreprise aura a sa charge 'aménagement de zones de stockages au sous-sol sur des places de stationnement
mis a disposition par le MOA.

La prestation comprendra :

- La mise en place de clotures d’isolement de la zone de stockage,
- La mise en place de protections des sols,

- La mise en place d’une signalétique,

- Lerepli et remise en état en fin de chantier

03 - Protection des ouvrages et nettoyage

L'Entrepreneur du présent corps d'état devra, lors de I'exécution de ses ouvrages, la protection des ouvrages
conserves.

L'entrepreneur du présent corps d'état est également responsable jusqu'a la réception, de la protection de ses
ouvrages.

A cet effet, il devra :
- Protéger les parements et arétes des ouvrages exposés sur le niveau
- Sol, parois de la cabine de I'ascenseur réservé a I'acceés au chantier par la mise en place de panneaux
type CTBX,
- Ensemble des chassis vitrés et habillage conservé
- Donner par écrit toutes les consignes nécessaires aux corps d'état intervenant aprés lui
- Surveiller au fur et a mesure du déroulement du chantier que ces consignes sont respectées
- Les ouvrages livrés finis thermo-laqués ou anodisés pourront étre protégés par un film pelable.

L'entrepreneur devra la livraison de ses ouvrages en parfait état de propreté, sans tache ni détérioration.
Le nettoyage sera assuré en fin de chantier sur ordre du Maitre d'ceuvre. Les parements de tous les ouvrages

du présent corps d'état seront lavés et nettoyés soigneusement, y compris enlévement des gravois aux
décharges publiques, pour une livraison en parfait état de propreté et sans tache.

04 — Repérage et consignation des réseaux

Avant tous travaux de dépose ou démolitions, I'entreprise titulaire du présent lot devra mettre en ceuvre toutes
les procédures nécessaires pour garantir les consignations aérauliques, hydrauliques et électriques.

Repérage, isolement et identification des installations existantes

L’entreprise devra a partir du tableau ENEDIS existant effectuer un repérage des alimentations existantes et la
consignations de toutes les alimentations non conservées

Chaque consignation devra justifier d’'un procés-verbal de consignation rédigé par I'entreprise et validé par le
SPS. l'intégralité de ces procés-verbaux devra étre visée par la maitrise d’ceuvre projet avant le début des travaux
de dépose et démolition.

DEPOSES / DEMOLITIONS :
L'objectif est de nettoyer et de curer les aménagements existants du niveau R+6.

Toutes les évacuations sont dues au titre de ce lot.
= La coupure et la dépose des gaines et des appareils de génie climatique sont dues au lot Génie climatique.



= 'isolation et la dépose des installations électriques existantes, tableaux y compris, sont dus au lot Electricité
= 'isolation et la dépose des installations CVC, existantes sont dus au lot Plomberie
= l’isolation et la dépose des installations Plomberie sont dus au lot Plomberie

05 — Mise en ceuvre de la dépose des sols

Dépose des revétements de sols, compris ragréage, colle et nettoyage des supports.
Dépose des plinthes afférentes compris colle et nettoyage des supports.
Dépose des accessoires afférents : barres de seuils, profils d’arrét, etc...

> Localisation : sur I'ensemble du niveau R+6, selon plan existant déposes/démolitions

06 — Mise en ceuvre de la dépose des faux-plafonds

Ces travaux comprennent la dépose de tous les plafonds suspendus de quelque nature que ce soit y compris
toutes leurs ossatures apparentes métalliques ou cachés, organes de fixations et ouvrages accessoires
incorporés (trappes ou autres).

Compris toutes sujétions de manutention, chargement et enléevement.
Hauteur sous dalle a 2.65m.

» Localisation : sur 'ensemble du niveau R+6 selon plan existant déposes/démolitions

07 — Mise en ceuvre de la démolition des cloisons non porteuses

Démolitions des murs et cloisons, non porteurs de type cloisons amovibles compris vitrages, parpaings, carreaux
de platre, brique platriere, plaques de platres fixés sur ossature métallique etc.., par tous moyens appropriés
compris manutentions, chargement et enlevement des gravois.

Lors de ces démolitions, les cloisons auront été débarrassées de tous ouvrages incorporés et apparents et
notamment, les blocs-portes et chassis de toutes natures, les menus ouvrages de menuiseries bois, les
revétements et équipements divers, etc...

Dépose en démolitions de tous les isolants thermiques par tous moyens appropriés compris manutentions,
chargement et enlévement des gravois.

» Localisation : sur 'ensemble du niveau R+6 selon plan existant déposes/démolitions
Cloisons existants y compris blocs portes et accessoires divers
Doublage non conservés

08 - Dépose revétements muraux

Arrachage de tous les revétements (liege, tissus et autres) se situant sur murs et plafonds, compris grattage du
support conservé pour faire disparaitre toutes traces de colle.

Dépose en démolition de tous les parements d'habillages rapportés non conservés dans le cadre du projet
(lambris bois ou métallique, panneaux miroir, panneaux revétus en tissus, revétements en pierre, briques et

autres parements décoratifs) sur murs et poteaux.

Grattage de tous les enduits décoratifs, se situant sur des parois existantes conservées.



» Localisation : sur 'ensemble du niveau R+6 selon plan existant déposes/démolitions
Dépose revétements muraux tous locaux sur murs a conserver

09 — Mise en ceuvre de la dépose d’ouvrages divers

Dépose des tablettes bois au droit des chassis

Dépose des stores de toutes natures

Dépose garde corps métallique devant chassis vitrés

Dépose portes métalliques acces terrasse (2U)

Dépose du mobilier

compris manutentions, chargement et enlevement des gravois.

» Localisation : sur 'ensemble du niveau R+6 selon plan existant déposes/démolitions

10 - Dépose et démontage des installations et égquipements chauffage existant et ventilation

Aprés coupure des réseaux et désengagement des installations il sera prévu le démontage des installations
techniques sans soucis de réemploi des ouvrages suivant dispositions particuliéres. Les travaux seront
néanmoins réalisés avec soin afin de ne pas ébranler les ouvrages attenants et provoquer de désordres.

Les travaux comprendront notamment :
A partir de I'arrivée d’eau et de |'évacuation, dépose de toutes les installations de chauffage existantes
- Radiateurs
- Dépose des canalisations
- ycompris dépose et descellement de tous les organes et accessoires de fixations
- Dépose des grilles de ventilations dans les faux-plafonds

Manutentions, chargement et enlévement des gravois.

11- Dépose et démontage des installations et équipements électriques

Suite a la mise en place des installations de chantier I'entreprise devra la dépose et le tri sélectif de toutes les
installations électriques existantes comprenant :

- Cablage

- Luminaires

- Tableaux électriques

- Blocs prises muraux

- Y compris tous éléments de fixations
- Mise en benne tri sélectif

12 - Evacuation des gravats au fur et 3 mesure

L’entreprise aura a sa charge la mise en place, pour I'ensemble des corps d'état, de bennes a gravois, compris
enlévement et frais liés a I'enlevement.

L’entreprise devra l'installation de big bags sur la zone en travaux et devra I'acheminement des gravois vers les
bennes..

Il sera prévu autant de bennes que nécessaire pour I'enlévement des gravois TCE jusqu'a la livraison de
I'opération.

L’entreprise se chargera des démarches administratives aupres des services de la voirie de la Mairie de Paris
pour occupation du domaine public selon nécessité.



Evacuation des gravats au fur et a mesure de I'avancement des démolitions
Nettoyage parfait au fur et a mesure de I'avancement des déposes

OUVRAGES PLATRES :

13 — Fourniture et pose de cloisons de distribution intérieure

Fourniture et mise en ceuvre de cloisons de distribution type 98/48 des Ets BP PLACO ou techniquement
équivalent réalisés a partir de plaques de platres fixées sur ossature métallique.

Epaisseur : 98 mm

Réaction au feu : MO ou A2-s1, dO.

Indice d’affaiblissement acoustique Rw+C : 63 dB

1. Ossature :
- Ossature réalisée a partir de rails et de montants double assemblés de maniére alternée par vis auto foreuses,
scellement a sec a I'aide d'organes de fixation, boulons, chevilles, et pistolets de scellement.
- Incorporation de renforts métalliques agréés du fabricant au droit des équipements techniques et des
équipements mobiliers.
- Découpes, rebouchement et raccords au droit des gaines, canalisations et trappes.

2. Plaque de platre :

Plaques de type platre BA 13 des Ets BP PLACO ou techniquement équivalent

Chaque parement des pieces séches sera constitué :
- de 2 plaques de platre de type standard de 13 mm d'épaisseur

Chaque parement des locaux a caractere humide sera constitué :
- d'une plaque de platre de type standard de 13 mm d'épaisseur en sous face des parements de cloisons
- d'une plaque de platre de type hydrofuge de 13 mm d'épaisseur en parement des cloisons

3. Finitions :
Finition entre plaques, traitement des joints, angles et cueillies, par bandes, bandes armées et enduit
recommandés du fabricant.

Les cloisons seront prévues de plancher a plancher et devront recouper les plénums des plafonds suspendus.

4. Sujétions particulieres :

Incorporations des canalisations électriques : Il est précisé que les découpes pour appareillages électriques
devront étre distantes d’au moins 50 cm de part et d’autre des cloisons séparatives.

Encastrements électriques (résistance au feu) : Le présent lot présentera le PV de ces cloisons CF au lot
électricité pour prise en compte de I'entraxe minimum entre deux prises.

Encastrements électriques (renfort acoustique + résistance au feu).

Incorporations des huisseries des portes et des trappes de visite de gaines techniques a la charge du présent lot
lorsqu’elles sont incorporées dans la platrerie.

Facon de découpes pour incorporation des équipements, trappes de visites, etc.

5. Isolation acoustique :
Incorporation de 45 mm de laine de verre en panneaux semi-rigides fixés mécaniquement a I'ossature.

» Localisation : selon plan aménagement projet
En cloisonnement intérieur de la salle du conseil

14 - Fourniture et pose de cloisons de distribution intérieure ignifugé CF 1h

Fourniture et mise en ceuvre de cloisons de distribution type 98/48 des Ets BP PLACO ou techniquement
équivalent réalisés a partir de plaques de platres fixées sur ossature métallique.

Epaisseur : 98 mm

Coupe-Feu : EI 60



Réaction au feu : MO ou A2-s1, dO.
Indice d’affaiblissement acoustique Rw+C : 47 dB

1. Ossature :
- Ossature réalisée a partir de rails et de montants double assemblés de maniére alternée par vis auto foreuses,
scellement a sec a I'aide d'organes de fixation, boulons, chevilles, et pistolets de scellement.
- Incorporation de renforts métalliques agréés du fabricant au droit des équipements techniques et des
équipements mobiliers.
- Découpes, rebouchement et raccords au droit des gaines, canalisations et trappes.

2. Plaque de platre :
Plaques de type platre BA 13 des Ets BP PLACO ou techniquement équivalent
Chaque parement des pieces séches sera constitué :

- de 2 plaques de platre de type standard de 13 mm d'épaisseur

Chaque parement des locaux a caractere humide sera constitué :
- d'une plaque de platre de type standard de 13 mm d'épaisseur en sous face des parements de cloisons
- d'une plaque de platre de type hydrofuge de 13 mm d'épaisseur en parement des cloisons

3. Finitions :

Finition entre plaques, traitement des joints, angles et cueillies, par bandes, bandes armées et enduit
recommandés du fabricant.
Les cloisons seront prévues de plancher a plancher et devront recouper les plénums des plafonds suspendus.

4. Sujétions particulieres :

Incorporations des canalisations électriques : Il est précisé que les découpes pour appareillages électriques
devront étre distantes d’au moins 50 cm de part et d’autre des cloisons séparatives.

Encastrements électriques (résistance au feu) : Le présent lot présentera le PV de ces cloisons CF au lot
électricité pour prise en compte de I'entraxe minimum entre deux prises.

Encastrements électriques (renfort acoustique + résistance au feu).

Incorporations des huisseries des portes et des trappes de visite de gaines techniques a la charge du présent lot
lorsqu’elles sont incorporées dans la platrerie.

Fagon de découpes pour incorporation des équipements, trappes de visites, etc.

5. Isolation acoustique :
Incorporation de 45 mm de laine de verre en panneaux semi-rigides fixés mécaniquement a l'ossature.

» Localisation : selon le plan aménagement projet,
Pour cloisonnement du vestiaire

15 - Doublage thermique des murs

Doublage thermique sur ossature métallique, des Ets Knauf ou techniquement équivalent, comprenant
- Une ossature métallique en acier galvanisée type STIL 530.
Section et entraxe des ossatures selon calcul de I'entreprise en fonction des dispositions des plans
- isolation thermo acoustique par panneaux de laine de roche semi-rigide
- Résistance thermique de I'isolant a prévoir selon calcul RT rénovation arrété du 22/03/2017- Zone Hla
- 1 plaque de platre de 13 mm épaisseur ou équivalent, parement hydrofuge au droit des pieces humides ou
équivalent avec un classement EUROCLASSE : A2-S1-d0

Pose vissée sur ossature constituée par des profilés métalliques type demi-Stil F 530 fixés sur le support compris
renforcement d'ossature pour centrage de plaques, suivant indications des plans

1. Ossature :
Ossature simple ou double en acier galvanisé réalisée a partir de rails et de montants assemblés par vis auto
foreuses, scellement a sec a I'aide d'organes de fixation, boulons, chevilles, et pistolets de scellement.



Incorporation de renforts métalliques agréés du fabricant au droit des équipements techniques et des
équipements mobiliers.

Incorporation de renfort pour la fixation des équipements y compris réalisation d’essais aux chocs.

Découpes, rebouchement et raccords au droit des gaines, canalisations, trappes et chassis fixes.

2. Plagques de platre

Chaque parement des piéces séches sera constitué :

de 2 plaques de platre de type standard de 13 mm d'épaisseur

Chaque parement des locaux a caractere humide sera constitué :

d'une plaque de platre de type standard de 13 mm d'épaisseur en sous face des parements de cloisons
d'une plaque de platre de type hydrofuge de 13 mm d'épaisseur en parement des cloisons

4. Finitions :

Finition entre plaques, traitement des joints, angles et cueillies, par bandes, bandes armées et enduit
recommandés du fabricant.

Il sera prévu autant de passes d’enduits nécessaires a une parfaite finition des parois.

» Localisation : selon plan projet
En doublage intérieur des murs coté fagades chassis vitrés

16 — Pose et scellements des blocs portes fournis par le lot menuiserie bois

Scellement des blocs portes, chassis fixe fournis par le lot menuiserie

» Localisation : selon plan aménagement projet

FAUX PLAFONDS :

17 — Fourniture et pose des dalles bois de faux-plafond

Fourniture et pose de plafonds suspendus acoustiques démontables en laine de roche de forte densité.
Le plafond sera de type : Rockfon Ligna ou similaire

Dimensions des dalles : 600 x 600 mm

Epaisseur minimum : 20 mm

Type de bord : A15

La face apparente sera pourvue d'un voile de verre présentant une finition bois au choix de I'architecte.
Le produit sera pourvu d’un contre-voile.

Coefficient absorption acoustique minimum :
Bord / Epaisseur (mm) / 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz |«
Hauteur de montage (mm)

A15 /20 /200 0,45 0,75 0,85 0,80 0,90 0,95 0,85

Réaction au feu : Al
Systéme d'installation selon préconisations du fabricant
Hauteur sous faux plafonds selon plan

» Localisation : selon plan projet
Faux plafond dans salle du Conseil au-dessus table de réunion

18 - Plafond et plaque de platre type BA 13




Les plafonds suspendus seront composés de 1 plaque de platre de 13 mm d'épaisseur de type standard fixée
mécaniquement a une ossature en acier galvanisé de section adaptée.

Les ossatures des plafonds seront prévues fixés sur la sous face du plancher porteur.

Traitement des joints réalisé conformément aux prescriptions du fabricant.

Facon de jouées verticales suivant configuration des pieces.
Facon de découpes et de réservations pour incorporation de grilles diffuseurs, spots d'éclairage, etc.

Observations particulieres pour le local vestiaires :

Résistance au feu : CF1lh

Plafond cintré sous rampant toiture avec mise en ceuvre de laine minérale avec parement kraft quadrille ou pare-
vapeur aluminium

» Localisation : Suivant indications des plans de I'architecte et notamment :
Plafonds BA13 du niveau R+6

19 - Plafonds suspendus acoustiques en dalles de fibres minérales avec enduit de finition lisse

Réalisation d’un plafond monolithique acoustique revétu d’un enduit et d’une finition lisses, comprenant

- Suspentes fixées dans la sous-face du plancher béton, en respectant les hauteurs de plénum pour passages de
fluides divers, données architecte et avis technique du fabricant,

- Ossature réalisée en profilés acier galvanisé,

- Disposition des profilés en files paralléles, entraxes suivants prescriptions du fabricant,

- Entretoises du méme type posées perpendiculairement,

- Mise en ceuvre d’une isolation acoustique, en panneaux de laine minérale haute densité. Fixation des panneaux
bords a bords, sur ossature par vis, rondelles et rosaces,

- Bande et enduit pour traitement des joints, y compris au droit de changement de type de faux-plafonds, produit
suivant prescriptions de fabricant,

- Réalisation d’un enduit de base, appliqué au couteau, pongage, produit suivant prescriptions de fabricant,

- Mise en ceuvre de I'enduit de finition, par projection, en 2 couches croisées, produit suivant prescriptions de
fabricant, y compris toutes protections nécessaires,

- Profil de finition en aluminium laqué pour une parfaite finition des rives dans le cas ou aucune jouée n’est
prévue.

Y compris tout systéme d’échafaudage, toute protection des parois latérales et ouvrages attenants, toutes
sujétions de renfort au droit des fixations, toutes sujétions pour intégration des équipements techniques, toutes
coupes, découpes, ajustages, appareillage, réservations pour I'encastrement des luminaires, des bouches de
ventilation et de climatisation, et leurs cables d'alimentation, incorporés dans les plaques de faux-plafonds,
pertes, tous détails et toutes sujétions d'exécution suivant les prescriptions du fabricant et avis technique.

Les plafonds devront étre mis en ceuvre par une entreprise agréée et apte a la parfaite réalisation de ces
éléments.

- Type : MONO ACOUSTIC des Ets ROCKFON ou équivalent,

- Dimensions : Module de 1200 x 1200 x 30mm,

- Classement au feu : A2-s1,d0,

- Absorption acoustique : aw = 0.90,

- Teinte : au choix de I'architecte, dans la gamme du fabricant.

» Localisation : selon plan projet
Zone Attente



20 - Jouées et retombées de plafonds suspendus en plaques de platre

Réalisation de plages, jouées et de retombées de plafonds suspendus en plaques de platre a épiderme cartonné
type BA 13, comprenant :

Une ossature métallique porteuse en acier galvanisé,

Un habillage par plaques de platre a épiderme cartonné,

En parties haute et basse les jouées ou retombées seront maintenues par un profil " Z " formant joint creux
venant s'intégrer aux plafonds suspendus.

Y compris toutes découpes des jouées selon dimensions CVC pour la pose des bouches et grilles de ventilation
Intégration coffres de stores au droit de chaque chassis

» Localisation : selon plan projet

Jouée plafond zone Attente

Jouée périphérique entre plafond dalles bois et plafond BA13 dans salle du Conseil

Jouée le long des chassis vitrés
Jouée Salle réception

21 — Fourniture et pose de barriéres phoniques en plénum des plafonds

Isolation phonique en panneau de laine de roche rigide
Type Rockwool Soundmaxx AP1 marque Rockwool en épaisseur de 110 mm ou similaire
Fixations par montants métalliques et étriers acoustiques selon la préconisation du fabricant

» Localisation : selon plan projet
entre salle du conseil et zone attente sur palier du niveau R+6

22 — Ouvrages divers de percement et calfeutrement

Le poste comprend les travaux de percement dans les ouvrages magonnés pour le passage des réseaux créés
ou modifiés, compris calfeutrement en dalle et dans les murs magonnés.

Tous percements, scellements, calfeutrements et ouvrages nécessaires au passage des corps d’état techniques
tels que plomberie, électricité et CVC

Incorporation des tubes électriques et scellement des fourreaux fournis et mis en place par les corps d'état
intéressés, compris retrait des calages provisoires.

Menus ouvrages de faibles importances et non détaillés, nécessaires, bouchements apres mise en place des
canalisations, révision de tous les raccords.

Les raccords devront étre soigneusement arasés et devront reconstituer le degré coupe-feu de I'ouvrage
concerné.

» Localisation : selon plan projet
Suivant préconisations des lots techniques du niveau R+6



