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1 GENERALITES - TOUS LOTS

Opération : Travaux de création d’'une NURSERIE quartier femmes de centre de détention de BAPAUME

Situation : 30 Chemin des Anzacs 62450 BAPAUME

Maitre d’ceuvre : ATELIER 19 architecture
2 avenue des Australiens
80200 PERONNE
Tel 03 22 85 83 36

Bureau Etude Thermique :  B.E. batiTECH
8 bld Cordier
02100 SAINT-QUENTIN
Tel : 032364 72 30

Bureau de Contréle : BUREAU VERITAS
Jean Luc Tellier
11 rue Léon Blum
62800 LIEVIN

Coordonnateur SPS : DEKRA
Jonathan Barbieux
Rue Pierre et Marie Curie
Zone artisanale du 14 juillet
62223 St LAURENT BLANGY

Le présent descriptif a pour but de définir et décrire les travaux relatifs a LENSEMBLE DES LOTS :
DESCRIPTION DU PROJET, concernant les travaux de création d'une NURSERIE dans le quartier femmes du
centre de détention de BAPAUME.

Le chantier sera desservi en énergies a la charge du Compte-prorata.

Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) de la présente opération est constitué de plusieurs
documents, a savoir :

e Les cahiers des clauses générales : un document par lot.
e Les cahiers des clauses techniques particuliéres : un document par lot.

L'ensemble de ces documents méme matériellement dissociés, constitue un ensemble et forme le CCTP
contractuel.

Marché « a prix global forfaitaire »

Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de l'opération et de définir les travaux des
différents corps d'état. Le marché « a prix global forfaitaire » est celui ou les prestations demandées a
I'entrepreneur sont parfaitement définies par le maitre d'ouvrage, et ou le prix global est fixé par I'entrepreneur en
bloc et a I'avance. Il n'a aucun caractére limitatif.

Le dossier de consultation définit d'une maniére précise I'objet du marché et les caractéristiques des travaux a
prévoir et leur mode d'exécution.

Le dossier de consultation définit d'une maniére précise I'objet du marché et les caractéristiques des travaux a
prevoir.

En cas d'incertitude ou s'il apparait sur les documents du dossier de consultation des divergences, des omissions
ou des erreurs, I'entrepreneur devra prendre tous renseignements qui lui paraissent nécessaires auprés des
personnes ou organismes habilités.

Le prix global forfaitaire indiqué par I'entrepreneur doit correspondre a des travaux livrés entiérement terminés.
Ne peuvent pas étre considérés comme « travaux supplémentaires » et donner lieu a paiements
complémentaires, tous les travaux et fournitures nécessaires pour livrer au maitre d'ouvrage I'objet du
marché en complet et parfait état d'achévement en conformité avec les plans, la réglementation, et les
normes contractuellement réputées connues.
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Il faut rappeler également que dans ce type de marché, le devis ou cadre de décomposition du prix annexé a
l'offre de I'entrepreneur n'a en général pas de valeur contractuelle, et que dans le cas de divergences, seul le
montant porté sur I'acte d'engagement ou sur la soumission est retenu par le maitre d'ouvrage.

Chacun des entrepreneurs participant a I'opération est contractuellement réputé avoir parfaite connaissance de
I'ensemble des documents constituant le CCTP contractuel tels qu'ils sont énumérés

ci-avant, et notamment les CCTP de tous les lots. A ce sujet, il est formellement stipulé qu'en aucun cas un
entrepreneur ne pourra opposer entre eux les différents documents constituant le CCTP contractuel. En tout état
de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre ces documents, la
décision sera du ressort du maitre d’ceuvre.

La réalisation des travaux des présents marchés devra impérativement respecter tous les textes, dispositions,
spécifications, prescriptions et autres, régissant les travaux objets des marchés.

Sont rappelés ci-apres les différents textes, documents et autres constituant cette réglementation.

Tous ces textes, documents et autres constituant cette réglementation sont « piéces contractuelles » des présents
marchés (sauf précisions contraires ci-apres).

Les textes, documents et autres constituant la réglementation a respecter ne sont pas joints matériellement aux
marchés, mais chaque entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement les connaitre.

Par la signature de son marché, chaque entrepreneur s'engage a respecter cette réglementation.
Cette réglementation est constituée par :

o Les textes législatifs (lois) et les textes réglementaires (décrets, arrétés, etc.) ;
o Les textes et reglements généraux ;
e Les textes et documents techniques.

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui
sont applicables dont notamment les suivants :

-Documents de référence contractuels

-DTU

-Normes UTE - NF - EN

-Textes réglementaires

Chaque entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et connaitre parfaitement tous les
documents contractuels visés ci-dessus, applicables aux travaux de son marché. Les entrepreneurs devront,
dans l'exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement aux clauses, conditions et prescriptions
de ces documents.

Il est rappelé ci-dessous les textes essentiels a ce sujet.

Code civil - article 1793 Lorsqu'un entrepreneur est chargé de la construction a forfait d'un batiment, d'aprés un
plan arrété et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le
prétexte de l'augmentation de la main-d’ceuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou
d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit.
CCAG - Marché a prix global forfaitaire, marché ou le travail demandé a I'entrepreneur est complétement défini
et ou les prix correspondants sont fixés en bloc et a I'avance. L'insertion de clauses de variation de prix ne fait
pas perdre a ce type de marché son caractere forfaitaire. Le marché a prix global peut prévoir que certains travaux
seront réglés au métré.

Les prix du marché sont réputés tenir compte de toutes les circonstances de l'implantation, des particularités du
projet et des délais et rémunérent I'entrepreneur de tous ses débours, charges et obligations normalement
prévisibles ainsi que celles des dépenses d'intérét commun mises a sa charge par le descriptif de son lot ou par
le jeu de l'article 14. En sorte que la rémunération de I'entrepreneur pour I'exécution des travaux formant I'objet
défini du marché ne subira aucune variation sauf application de dispositions différentes du présent document et,
en particulier, en cas d'évolution du PGC SPS du fait du maitre d'ouvrage ayant des incidences financiéres pour
I'entreprise.
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0.1 DESCRIPTION DU PROJET ET SON CONTEXTE URBAIN

Le contexte bati des travaux de cette opération est le centre de détention de Bapaume. Celui-ci est situé en
périphérie de la commune entre la bretelle d’acces a I'autoroute A1 et la D 930. L’accés au site se fait via le
chemin de Anzacs.

Le projet de création de la Nurserie se situe dans le batiment du quartier femme du centre de détention de
Bapaume. Le batiment concerné par le projet est le batiment F, celui-ci se situe en limite Sud du centre et aux
abords des équipements sportifs. La localisation choisie pour le projet est le rez-de-chaussée de I'aile Ouest aux
abords des cellules arrivantes.

bs-Bapaume

L’accés au site est unique (le protocole d’accés sera détaillé aux entreprises ultérieurement).

Le batiment est Centre de Détention régi par I'Arrété du 18 Juillet 2006 portant approbation des régles de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur
contrdle.
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Le programme de la Nurserie est le suivant :

- 3 unités mére-enfant composées de la fagon suivante :

o 2 cellules communicantes via une porte comprenant :
= Pour la cellule mére : un lit, un plan vasque et un sanitaire individuel.
= Pour la cellule enfants : un lit/berceau (mobilier non inclus), un plan vasque sur mesure,
une douche + portes.

- Un espace commun de vie intérieur comprenant :

o Une cuisine équipée et une laverie composée de meubles hauts et bas, d’'un plan de travail.
L’équipement envisagé est le suivant: four a micro-ondes, four, plaque électrique, chauffe-
biberons, réfrigérateurs, lave-linge et séche-linge, les travaux d’électricité et de plomberie devront
permettre le raccordement et le fonctionnement des équipements précédemment décrits.

o Une zone de rangement pour le gros et petit matériel avec la création de mobilier intégré sur
mesure pour le rangement (casiers hauts et bas), un espace d’éveil avec la création d’'une
bibliotheque.

- Un espace de vie extérieur comprenant :

Une aire de jeux sur sol caoutchouc

Des bancs et autres assises en béton

Un cheminement et une terrasse en béton
Des espaces enherbés (compris talus)

Un mur de cléture

O O O O O
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0.2 ALLOTISSEMENT

Les travaux sont découpés suivant les lots :

- Lot1VRD - Prestations reportées au lot Gros-CEuvre (lot supprimé)
- Lot 2 Démolition - Gros CEuvre (lot modifié)

- Lot 3 A Menuiserie extérieures Bois (lot scindé)

- Lot 3 B - Serrurerie (lot scindé)

- Lot 4 Menuiseries intérieures

- Lot 5 Peinture — Sol souple

- Lot 6 Electricité (lot modifié)

- Lot 7 Plomberie (lot modifié)

0.3 NATURE DES TRAVAUX /PHASAGE

Les travaux sont découpés en 2 Phases :
- Phase 1 création d’'une nurserie au rez-de-chaussée de I'aile Ouest du quartier femme.
- Phase 2 transformer en cellules individuelles les anciennes cellules mére-enfants situées a I'étage de
l'aile Sud.

> A L’EXTERIEUR DE L’AILE OUEST - PHASE 1:

- Création du mur de cléture compris portillon.

- Mise en ceuvre de remblais en pied de fagade pour la création des extérieurs,
- Aménagement des extérieurs (terrasse béton et cheminement),

- Mise en ceuvre des équipements,

> A L’INTERIEUR AILE OUEST - PHASE 1 :

- Mise en ceuvre d'une grille d’isolement de la nurserie vis-a-vis des cellules arrivantes maintenues,
- Création d’'une ouverture en fagade (acces vers I'extérieur depuis 'espace commun),

- Dépose et évacuations d’une partie des équipements sanitaires existants,

- Démolition de magonnerie pour la création de I'espace commun reprise de structure,

- Création d’ouverture pour le passage des cellules méres et enfants compris reprise de structure,
- Remplacement de menuiseries extérieures,

- Remplacement de menuiseries intérieures,

- Installations des meubles a langer et des nouveaux plans vasques,

- Installation de la cuisine, et son équipement,

- Pose des nouveaux équipements (sanitaires / électriques : luminaires, chauffages.../ cuisines...)
- Pose de cabines de douches,

- Pose de revétement de sol souples en caoutchouc,

- Mise en peintures des locaux,

- Equipement des espaces individuels,

- Equipement des espaces communs.

> A L’INTERIEUR DE L’AILE SUD - PHASE 2 :

- Dépose et évacuations des équipements sanitaires existants,

- Dépersonnalisation des espaces (décorations enfants...),

- Bouchement de 'ouverture entre les cellules méres et enfants, compris enduit de lisage béton,
- Pose des nouveaux équipements (sanitaires / électriques : luminaires, chauffages ...)

- Mise en peintures des locaux, y compris sol béton, menuiseries...

NOTA : La phase 2 ne démarrera que lorsque la phase 1 sera réceptionnée.
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0.4 COUT DE LA MAIN D’CEUVRE

L’entreprise doit prendre en compte les temps liés aux contrdles réglementaires de ses ouvriers aux acces et lors
des déplacements dans I'établissement. Aucun dédommagement ne peut étre réclamé a cet effet.

Le chantier sera isolé des détenus, mais en zone de détention.

0.5 INTERVENTION EXCEPTIONNELLE

Pour toute opération affectant le bon fonctionnement de I'établissement, I'entreprise doit s’adapter aux procédures
en vigueur au sein de I'établissement.

0.6 DEPLACEMENT - HORAIRE DE TRAVAIL

Dans I'enceinte de I'établissement, I'entreprise sera en permanence accompagnée d’un surveillant attaché a sa
sécurité.

Les entreprises doivent bien intégrer pour le calcul de leurs offres, le fait que leurs interventions se dérouleront
dans un milieu carcéral ou les circulations des intervenants extérieurs sont considérablement réduites.

0.7 CONDITIONS D’ACCES

L’entreprise doit fournir dés sa notification la liste du personnel susceptible d’intervenir sur le chantier,
accompagnée des piéces d’identité de ces derniers y compris les personnels de nettoyage hygiénique
susceptibles d’intervenir en toute urgence.

Afin de permettre leur acces, une vérification du bulletin n°2 du casier judiciaire sera effectuée par I'Administration
Pénitentiaire.

L’entreprise devra fournir la copie des cartes grises et attestation d’assurance des véhicules de livraison, ainsi
que la piece d’identité du chauffeur 96 heures au minimum avant intervention.

Des inventaires outillage seront réalisés lors de I'entrée et de la sortie dans I'établissement.
Sont interdits :

- Scie a métaux ;

- Lame de scie ;

- Fild’ange.

En cas de casse de matériel ou d’outil, 'entreprise doit remettre 'ensemble des morceaux au surveillant attaché
a leur sécurité.

0.8 CONTRAINTES POUR LES ENTREPRISES

Pour I'établissement de leurs offres, les entreprises doivent bien intégrer les contraintes et obligations définies ci-
dessous :

= Selon le planning joint au présent dossier, les entreprises auront a intervenir en horaires de
jour.
Il est également a prendre en compte que les véhicules des entreprises ne peuvent stationner dans I'enceinte de

I'établissement. Les livraisons des matériaux et de I'outillage seront effectuées par la PEP, aprés déchargement
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des matériaux ou équipements, les véhicules doivent ressortir immédiatement. Des zones de stockage pour les
matériaux de chaque entreprise seront strictement définies sur le PIC.

Les livraisons de matériaux seront a programmer et a encadrer avec I'établissement.

Rappel :

Le marché est « a prix global et forfaitaire ».

Le prix global forfaitaire indiqué par I'entrepreneur doit correspondre a des travaux livrés entiérement terminés.
Ne peuvent pas étre considérés comme « travaux supplémentaires » et donner lieu a paiements
complémentaires, tous les travaux et fournitures nécessaires pour livrer au maitre d'ouvrage I'objet du
marché en complet et parfait état d'achévement en conformité avec les plans, la réglementation, et les
normes contractuellement réputées connues.

(Point détaillé en généralité pour chaque lot).

Pour ce projet, étant établi que :

- Lavisite de chantier est obligatoire pour ’ensemble des lots.

- Les travaux sont dits de rénovation. Dans ce contexte les prestations devront étre adaptées au
support qui n’est pas toujours précisément connu au moment de I'établissement du présent CCTP.

- La totalité des travaux doit répondre aux exigences des réglementations techniques et de sécurité
(Etablissement Pénitentiaire),

- L’entreprise a un devoir de conseil,

- Pour mémoire, chaque entrepreneur est réputé avoir pris connaissances des prescriptions de
I'ensemble des lots du CCTP,

- Pour mémoire, chaque entrepreneur est réputé connaitre 'ensemble des normes et DTU auxquels
sont soumis ses ouvrages, et doit par conséquent en tenir compte lors de la remise de son offre,

- Le RICT, le PGC et I'étude de sol sont des piéces d’entrée de la présente consultation. Dans ce
contexte I'entrepreneur est réputé en avoir pris connaissance et devra avoir adapté sa proposition au
besoin au moment de la remise de son offre.

Aussi aucune prestation complémentaire ne sera validée suite a :
- Une adaptation mineure de la prestation liée au contexte de rénovation,
- L’absence de description d’'une tache en lien avec un autre lot.
- Un défaut de référence lié aux normes et DTU manquant a ce présent CCTP,

Aussi chaque entrepreneur doit faire part de toute sujétion majeure non décrite a son lot en lien ou non avec un
autre lot, lors de la remise de son offre, afin d’assurer la bonne marche du chantier et éviter tout oubli qui
entrainerait un dérapage de planning ou des prestations complémentaires en cours de chantier.

Tout élément précédemment établi qui n’aurait pas été soulevé lors de I'appel d’offre sera du.

De méme chaque entrepreneur est réputé connaitre les contraintes du site et de son environnement ; aussi
aucune prestation complémentaire ne sera acceptée en cours de chantier au titre de la sécurité du matériel qui
pourrait étre entreposé sur site ou du stockage des matériaux.

Enfin, si 'entrepreneur a un doute sur I'accessibilité du chantier ou la cohabitation de son activité avec les tiers
et riverains, celui-ci est ténu d’en référer au moment de son offre.
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0.9 ACCES AU CHANTIER

Les matériaux seront acheminés depuis le SAS véhicule, via la voirie du chemin de ronde et du terrain de
sport. Une grue mobile permettra le déplacement des matériaux et petits matériels de chantier en entrée
et en sortie par-dessus le mur d’isolement du quartier.

0.10 PLANNING

Les travaux sont prévus sur une durée de 7 mois plus une période de préparation de 1 mois.
Voir planning OPC.

0.11 GENERALITES

Le présent Dossier de Consultation des Entreprises a pour objet la définition des travaux a réaliser pour
'ensemble des corps d’état lié a ce chantier.

Chaque entrepreneur a donc pour obligation la lecture compléte de 'ensemble des piéces de ce dossier afin de
prendre connaissance des limites de prestation de chacun.

Le D.C.E. n'est pas limitatif et en conséquence, le marché étant basé sur un prix global et forfaitaire, chaque
entreprise doit I'intégralité des travaux permettant un complet achévement des travaux permettant la mise en
exploitation des batiments.

0.12 PLANNING D’EXECUTION

Les travaux devront respecter les délais d’exécution maximum indiqués dans I'Acte d’Engagement.
L'entreprise doit prévoir les effectifs nécessaires pour réaliser ces prestations et les adapter le cas échéant.
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Le délai du chantier estimé et de 10 mois plus 1 mois de préparation, les OPR sont opérées sur le délai du
chantier, la réception est prévue en cloture de chantier, le délai de levée de réserve est de 2 semaines

0.13 NUISANCES

Les entreprises veilleront a limiter toutes les nuisances vis-a-vis des riverains, quelque soit leur nature : visuelle,
sonores, olfactives, poussiéres. Les entreprises s’engagent a respecter le PIC pour leur personnel et pour leurs
sous-traitants.

0.14 COUT DE LA MAIN D’CEUVRE

Le codt de la main d’ceuvre doit inclure toutes les charges obligatoires relatives au travail 1égal en France.

0.15 SOUS-TRAITANCE

Dans le cas de sous-traitance de prestations dues par le titulaire, ce dernier doit déclarer au Maitre d’Ouvrage le
ou les sous-traitants suivant les dispositions précisées dans le Cahier des Clauses Administratives et
Particuliéres.

0.16 GARDIENNAGE - PROTECTION ELECTRONIQUE

Il n’est pas prévu de gardiennage du chantier par le Maitre d’Ouvrage.

0.17 GESTION DU COMPTE-PRORATA

Un compte-prorata sera géré par le titulaire du Lot n° 02 Démolition / Gros-CEuvre.

Toutes les entreprises titulaires d’une partie du présent marché devront cotiser de fagon proportionnelle au
montant de leur marché de base au compte-prorata, et ce, qu’elles sous-traitent ou non une partie de leurs
travaux. Les montants seront plafonnés a 1% maximum du montant de chaque lot. Des « Commissaires aux
comptes » seront nommés pour superviser les dépenses.

Seront imputables au compte-prorata :

Les frais d’'ouverture des comptages d’énergie du chantier ;

Les consommations d’électricité et d’eau du chantier ;

Le nettoyage hebdomadaire de la base vie (bureau de chantier, sanitaires, vestiaires et réfectoires) ;
La mise en ceuvre d’'une box permettant d’avoir un lien internet dans la base vie ;

Les consommations de combustible relatives au chauffage chantier ;

Les frais de collecte, d’évacuation et de traitement des déchets ménagers de la base vie.

Nettoyage de la base-vie :
L'entretien de la base vie sera effectué hebdomadairement par une entreprise spécialisée dans le nettoyage.

Nettoyage du chantier d’un lot :

Chaque entrepreneur, apres chaque intervention en un lieu donné, doit laisser 'emplacement propre et libre de
tous déchets. L’entrepreneur qui succéde au lot précédent est donc en droit d’exiger cet état de propreté avant
de reprendre ses travaux.

La personne chargée du pilotage et de la coordination du chantier doit contrdler la bonne exécution du nettoyage.
En cas de difficultés ou de dysfonctionnements, cette méme personne devra répartir I'imputation des frais de
nettoyage engendrés et proposer I'imputation au gestionnaire du Compte Prorata.

Une fois par mois, I'entreprise en charge de la gestion du compte prorata fera nettoyer le chantier au frais du

compte prorata.

Déchets :
Les dépenses relatives au tri, a I'évacuation des déchets ainsi qu’a leur transport sur site susceptible de les
recevoir ne seront pas supportées par le compte prorata, mais par chaque entrepreneur.
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Vol/Dégradations :

Les frais de remplacement ou de réfection du matériel ou des ouvrages réalisés par I'entreprise et afférents a son
propre lot ne s'imputent pas au compte prorata. Les frais de remplacement en cas de vol ou de dégradation des
équipements communs sont en revanche imputés au compte prorata.

La dégradation s’entend ici comme un fait matériellement imputable a un tiers extérieur et inconnu au marché.
C’est a chaque entrepreneur de prendre les mesures nécessaires pour éviter les vols et dégradations de son
propre matériel, sauf si un systéme de gardiennage a été décidé par le comité de contrdle et mis en place.
Jusqu’a la réception, les entreprises ont la garde de I'ouvrage, et en supportent les risques. Dés réception des
travaux, ces risques sont transférés avec la garde au Maitre d’Ouvrage.

Gardiennage :
Les frais de gardiennage sont imputés au compte prorata dés lors que la mise en place du dispositif a été décidée

en comité de contréle.
Dés lors que le Maitre d’'Ouvrage décide unilatéralement de la mise en place d’un gardiennage, il en supportera
seul les frais.

Le compte prorata respectera la norme AFNOR NF P03-001 de décembre 2000 constituant le « cahier des
clauses administratives générales » applicable aux relations privées en la matiére.

L'entrepreneur en charge de la gestion du compte-prorata précédera au réglement des dépenses
correspondantes, mais pourra demander des avances aux autres entrepreneurs. |l effectuera en fin de chantier
la répartition des dites dépenses.

Pour ce qui concerne la répartition des dépenses dites communes, I'action du Maitre d’ceuvre sera limitée au réle
d’amiable compositeur qu’il pourra jouer dans le cas ou les répartitions stipulées a l'alinéa qui précéde
conduiraient a des différents entre les entrepreneurs, si ces derniers lui demandent d’émettre un avis destiné a
faciliter le réglement de ces différents.

Le Maitre d’ouvrage n’est pas censé intervenir dans le réglement des différends entre intervenants.

La gestion de ce compte-prorata se fera sous le contrdle de la commission de compte-prorata, elle sera constituée
de représentants de I'ensemble des corps de métiers. Ces représentants seront élus au plus tard 1 mois aprées le
démarrage des travaux.

Pour la gestion du compte-prorata, la rémunération du Lot n® 02 Démolition / Gros-CEuvre est fixé a 10.00%
du montant des dépenses du dit compte pour frais de gestion et avance de fonds.

N’est pas pris en charge par le compte-prorata les frais de réparation et de remplacement de matériel détérioré
ou volé. Un gardiennage sera mis en place, si la majorité des entrepreneurs en font la demande, dans ce cas, les
frais de gardiennage seront repris au titre du compte-prorata.

Les installations de chantier devront étre prévues pour 'ensemble de la durée du chantier et ne seront limitées a
la durée d’intervention de chaque entreprise.

Chaque entrepreneur devra donc en fonction des limites des prestations définit ci-avant le repliement des
installations de chantier aprés la levée des réserves et la mise en service du batiment.

0.18 PLANS

Les plans du DCE sont joints au présent dossier en pdf. Les dwg ne sont pas diffusés en phase de consultation.
lls seront transmis en dwg au titulaire des marchés. L’entreprise soumissionnaire doit considérer les plans projet
fournis au DCE comme des plans de principe et non des plans d’exécution. Chaque entreprise soumissionnaire
aura a sa charge la fourniture de ses plans d’exécution, qu’il fera viser a la maitrise d’'ouvrage et au bureau de
contrble le cas échéant.

0.19 OBLIGATION DE L’ENTREPRISE

0.19.1 D.T.U., NORMES ET REGLEMENTS

Les prestations de I'entreprise titulaire du contrat de travaux doivent respecter les Documents Techniques Unifiés,
Normes Francgaises et Réglements relatifs a celles-ci, derniere version publiée un mois avant la date de remise
des offres.
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Les prestations de I'entreprise doivent respecter les codes :
- Du travail ;

- De la construction et de I'habitation ;

- De l'urbanisme ;

- De la santé publique ;

- De I'environnement ;

- Liste non exhaustive.

L'entreprise est réputée connaitre tous ces documents et ne peut prétendre a un dédommagement lié aux reprises
nécessaires aux respects de ces dits documents.

Dans le cas d’exigences supérieures a ces textes décrits dans ce C.C.T.P, I'entreprise doit respecter les
demandes de ce dernier et considérer les D.T.U., Normes et Réglements comme des minimas.

0.19.2 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE EXECUTANT LES TRAVAUX

Toutes les quantités données dans la Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire et dans le C.C.T.P. sont
données a titre indicatif.

L'entreprise exécutant les travaux a une obligation de résultat sur les matériaux et systémes mis en ceuvre dans
le cadre de ce projet.

L offre doit prévoir toutes les études, fournitures, transports, dépose et mise en ceuvre nécessaires a la réalisation
des ouvrages, conformément aux régles de l'art.

La visite du site est conseillée afin de permettre aux entreprises d’apprécier les conditions d’exécution des travaux.
Elles ne pourront arguer de plus-value du fait d’'une méconnaissance des lieux.

L'entreprise doit signaler, par écrit, toutes omissions ou discordances contradictoires aux régles de I'art.

0.19.3 QUALITE DES PRESTATIONS

L'entreprise titulaire du contrat de travaux doit fournir au Maitre d’Ouvrage une qualité de travail optimale.
Tous les matériaux et matériels utilisés doivent étre neufs, en parfait état et ne présenter aucun défaut.
Le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage restent les seuls juges de la qualité des prestations. Toutes les reprises,

modifications ou remplacements déclinant d’'un constat du Maitre d’ceuvre ou du Maitre d’Ouvrage sont a la
charge de I'entreprise.

0.20 MATERIAUX ET MATERIELS MIS EN CEUVRE

0.20.1 PRESCRIPTION DU C.C.T.P.

Les notices techniques et les menus de programmation seront obligatoirement en langue FRANCAISE.

Les produits référencés dans les Cahier des Clauses Techniques Particuliéres ont été choisis en fonction de leurs
performances techniques et de leurs qualités.

L'entreprise qui envisage de mettre en ceuvre des produits équivalents doit justifier leurs équivalences en
présentant au Maitre d’ceuvre les fiches et avis techniques relatifs a ces derniers.

Dans tous les cas, les matériaux, matériels ou équipements doivent portés I'estampille NF.

0.20.2 ECHANTILLONS / PROTOTYPES / MAQUETTES

Aucun matériau, matériel ou équipement décrit ou non dans ce document ne peut étre posé sans 'aval du Maitre
d’ceuvre.
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L'entreprise doit présenter tout échantillon, prototype ou maquette demandés par le Maitre d’'ceuvre sans
contrepartie financiére.

0.20.3 RECOMMANDATION DES FABRICANTS

Tous les matériaux, matériels et équipements mis en ceuvre doivent également respecter les préconisations de
leurs fabricants respectifs.

Les fabricants peuvent étre convoqués par le Maitre d’ceuvre afin d’assister a des réunions de chantier et

d’apporter des réponses a d’éventuelles questions relatives a la mise en ceuvre de matériaux ou matériels.

0.20.4 MATERIAUX ET MATERIELS DEFECTUEUX

Tous matériaux ou matériels défectueux ou dont la mise en ceuvre n’est pas satisfaisante, doivent étre remplacés
sans aucune contrepartie.

0.20.5 NACELLES, ECHAFAUDAGES ET MANUTENTION

Les prestations de levage de matériaux et matériels sont prévu au lot 1 VRD pour ses propres travaux, et au lot
2 Démolition / Gros-CEuvre pour ses travaux ainsi que les besoins des lots 3, 4, 5 et 6.

L'entreprise ne peut arguer, une fois le contrat de travaux signé, une contrepartie financiére relative a la location
de tel moyen d’exécution.

0.21 LE CHANTIER

0.21.1 PREPARATION DU CHANTIER

Une période de préparation de chantier est accordée a I'entreprise afin de préparer le chantier. Ce délai, suivant
indication du CCAP, commence a la date mentionnée a 'ordre de service.

L'entreprise doit présenter durant cette période tous les documents d’exécution demandés par le Maitre d’ceuvre
afin de les faire valider par ce dernier.

La période de préparation de chantier doit permettre a I'entreprise de prendre possession du chantier, d’effectuer
les relevés de I'existant, de metire en place l'installation de chantier, de confirmer le planning d’exécution établi
par le Maitre d’ceuvre et d’établir tous les documents d’exécution, notes de calculs et études de détail nécessaires
a la réalisation des travaux.

Les documents sont a transmettre au format papier en quatre exemplaires ou aux formats informatiques de type:
- Plans et schémas en « .dwg » ;

- Tableaux en « .xIs » ou « .xIsx » ;

- Textes en « .doc » ou « .docx » ;

- Fichiers divers en « .pdf ».

L'entreprise et les sous-traitants éventuels doivent réaliser dans cette période un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé a faire valider par le Maitre d’'Ouvrage, son Maitre d’ceuvre et le Coordinateur SPS. Le

P.P.S.P.S. doit étre mis a jour chaque fois que nécessaire et étre ré-approuvé par le Maitre d’Ouvrage, son Maitre
d’ceuvre et le Coordinateur SPS.

0.21.2 MESURES D’HYGIENE, DE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

La sécurité des personnes doit étre assurée en permanence sur le chantier. L'entreprise doit se conformer a
toutes les mesures en vigueur et notamment au Code du Travail.

Toutes les protections contre les chutes de personnes ou d’objets doivent étre mises en ceuvre durant toute la
durée du chantier.
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L'ensemble du personnel de I'entreprise doit étre équipé de protections individuelles telles que des vétements
appropriés, casques, lunettes, gants, chaussures de sécurités, etc.

Le personnel de I'entreprise doit étre vétu de tenues au logo de I'entreprise.

L'entreprise est responsable de la sécurité de son personnel et des risques de leurs matériaux, matériels et
équipements mis en ceuvre vis-a-vis des tiers.

L'entreprise doit établir un permis feu pour chaque travail le nécessitant.

0.21.3 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les installations de vestiaires et de réfectoires seront organisées par I'entreprise titulaire du Lot n°® 02 Démolition
/ Gros-CEuvre, dans le respect du Code du Travail et suivant les exigences du Coordonnateur S.P.S. rédigées
dans son Plan Général de Coordination. Le lot n® 1 VRD gérera en automie ses propres installations en dehors
du compte-prorata.

Les dispositifs de signalisation seront mis en ceuvre pour assurer et garantir la sécurité tant dans I'emprise du
chantier qu’aux abords.

L’entreprise titulaire du Lot n° 02 Démolition / Gros-CEuvre doit la remise en état des lieux aprés la dépose de la
base vie

0.21.4 ETUDES D’EXECUTION

L'entreprise doit fournir avant toute mise en ceuvre des dossiers d’études, de calculs et dessins d’exécution a
faire valider par le Maitre d’ceuvre et le Contrdleur Technique.

Le visa du Maftre d’ceuvre et du Contrdleur Technique ne décharge pas I'entreprise de ses responsabilités.
L'entreprise doit représenter tous les plans et documents, corrigés, ayant fait 'objet d’'une observation lors du visa.

L'entreprise doit modifier et mettre a jour ces plans et études en cours de chantier a chaque demande du Maitre
d’ceuvre et sans contrepartie financiére.

Tous les travaux exécutés sans visa du Maitre d’ceuvre et du Contréleur Technique sont de la seule responsabilité
de I'entreprise.

Toutes reprises, déposes ou modifications ne peuvent étre refusées par I'entreprise et ne donnent droit a aucun
dédommagement.

Les études d’exécution seront accompagnées d’un planning fourni par I'entreprise, correspondant au planning
prévisionnel du DCE. Ce planning sera a respecter impérativement par les entreprises soumissionnaires.

0.21.5 VERIFICATION DES DOCUMENTS ET DIMENSIONS

Il ne peut y avoir de demande de travaux supplémentaires en cours de chantier pour imprécisions ou omissions
d’'information sur les documents graphiques ou écrits par le Maitre d’ceuvre.

Avant toute exécution, I'entreprise doit vérifier toutes les cbtes et données qui lui sont remises.

Dans le cadre de son devoir de conseil, I'entreprise doit signaler par écrit en temps utile, au Maitre d’ceuvre,
toutes les erreurs ou omissions relevées dans les documents produits par ce dernier. Sans quoi I'entreprise
devient responsable de toutes les erreurs relevées au cours d’exécution ainsi que des conséquences qui en
résultent.

Aucun travail supplémentaire ne peut étre demandé dans ce dernier cas de figure.

Si I'entreprise doit modifier pour des raisons techniques ou autres des prescriptions du présent document, celle-
ci doit en avertir le Maitre d’ceuvre avant toute exécution et doit en démontrer leurs pertinences.

23



0.21.6 APPROVISIONNEMENT ET STOCKAGE

L'entreprise doit effectuer toutes les commandes de ses matériaux et matériels en temps et en heure afin de
respecter le planning d’exécution.

Les frais de transport et de stockage des matériaux et matériels sont intégralement a la charge de chaque
entreprise.

L'entreprise est responsable du stockage de ses matériaux et matériels jusqu’a la réception du chantier.
La zone de stockage va dépendre des disponibilités du Maitre d’'Ouvrage. En I'absence de zone dédiée au

stockage, I'entreprise doit s’arranger du stockage de ses matériaux et matériels.

0.21.7 SUIVI DU CHANTIER

L'entreprise est tenue d’assister a toutes les réunions de chantier organisées par le Maitre d’ceuvre ou elle est
convoquée. Le représentant de I'entreprise doit connaitre I'état d’avancement du chantier et avoir un pouvoir de
décision.

Le chef de chantier doit étre présent aux réunions de chantier sur demande du Maitre d'ceuvre.

La direction et le suivi du Maitre d’ceuvre sur le chantier ne peuvent étre assimilés a une surveillance des travaux
réalisés par I'entreprise, celle-ci étant exercée par le chef de chantier sous la responsabilité de I'entrepreneur.

L'entreprise doit respecter toutes les décisions prises par le Maitre d’ceuvre dans le cadre de la direction et le

suivi des travaux.

0.21.8 IMPLANTATION ET NIVEAUX

Chaque entreprise est responsable de ses implantations et doit fournir aux autres corps d’état tous croquis et
documents cotés permettant une synthése des travaux.

0.21.9 TROUS, SCELLEMENT, RACCORDS, FOURREAUX, ETC.

L'entreprise doit tous les trous, scellements, raccords fourreaux, etc. nécessaires a I'exécution de ses ouvrages.
Les percements et les scellements ne doivent pas nuire a la résistance des éléments porteurs. La nature des

scellements ou bouchements doit étre appropriée aux ouvrages qui les subissent.

0.21.10 RECEPTIONS DES SUPPORTS

L'entreprise doit procéder a la réception des supports avant la mise en ceuvre de ses matériaux et matériels.
Dans le cas de réserve, le Maitre d’ceuvre doit en étre immédiatement informé par écrit.
Une fois les supports acceptés par I'entreprise, celle-ci ne peut prétendre remettre en cause ces supports et

toutes préparations ou reprises des supports sont intégralement a la charge de celle-ci dans les délais impartis
par le planning d’exécution.

0.21.11 PROTECTION DES OUVRAGES

L'entreprise est tenue de protéger ses ouvrages jusqu’a la réception de ces derniers et ce y compris contre le vol.

Tous les frais entrainés par la suite de dégradations résultant d'une protection ou d'un stockage défectueux sont
intégralement supportés par I'entreprise défaillante.
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L'entreprise, dont I'exécution de ses travaux risque de détériorer ou salir des ouvrages finis, doit prendre toutes
les précautions nécessaires pour assurer la protection de ces ouvrages. La responsabilité de I'entreprise est
engagée le cas échéant.

0.21.12 LIMITES DE PRESTATIONS ENTRE L’ENTREPRISE DE GROS (EUVRE ET
LES CORPS D’ETAT

Trémies et trous de scellement

- Exécution par I'entreprise du lot n°02 : Démolition / Gros-CEuvre suivant les indications des corps d’état
intéressés ;

- Vérification en cours de travaux par les corps d’état intéressés qui restent responsables de leurs trémies et
trous de scellement. En cas d’erreur provenant de leur fait, ils en devront la rectification ;

- Rebouchage a la charge du lot n°02 : Démolition / Gros-CEuvre. Ce rebouchage sera exécuté de maniére
soignée au nu fini au niveau du parement des magonneries et élévations ;

- Rebouchage des trémies ou trous non utilisés a la charge des corps d’état en ayant fait la demande. Ce
rebouchage devra étre exécuté en creux de fagon a laisser au macgon la possibilité d’effectuer une finition soignée
- Dans le cas ou les indications des entreprises n’auraient pas été respectées, I'entreprise du lot n°02 :
Démolition / Gros-CEuvre supportera seule la responsabilité des malfagons et en devra la rectification.

- Dans le cas ou les indications des entreprises ne sont pas communiquées en temps utile au lot n°02 :
Démolition / Gros-CEuvre, I'entreprises devra réaliser le percement et le bouchement par ses propres moyens et
a ses frais.

Fourreaux, goujons, tasseaux, taquets, etc.

- Fourniture par les corps d’état intéressés ;
- Mise en place par I'entreprise de gros ceuvre dans les mémes conditions que les trémies et trous de scellement.

Traits de niveau

- Lelot n°02 : Démolition / Gros-CEuvre a a sa charge I'établissement, avant et aprés travaux des corps d’états
secondaires, d’un trait de niveau a un métre du sol fini, dans toutes les piéces sur murs et cloisons.

0.22 NETTOYAGE

L'entreprise doit nettoyer et ranger quotidiennement les zones ou elle intervient.

Le chantier doit étre toujours en parfait état de propreté et I'entreprise doit prendre toutes ces dispositions a cet
effet.

Les gravois et déchets doivent étre enlevés tous les jours, avant de quitter la zone de chantier.
Toutes les remarques effectuées par le Maitre d’ceuvre sur la propreté du chantier doivent étre suivies d’'une

intervention immédiate de I'entreprise. Le cas échéant, tous les frais de nettoyage engendrés par l'intervention
d’'une entreprise extérieure sont a la charge de I'entreprise productrice de ces déchets via le compte prorata.

0.23 RECEPTION DES TRAVAUX

L'entreprise doit étre présente lors des opérations préalables a la réception des travaux effectuée par le Maitre
d’ceuvre.

Toutes les reprises, modifications ou remplacements déclinant d’un constat du Maitre d’ceuvre sont a la charge
de I'entreprise.

0.24 GARANTIES
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L'entreprise est tenue d’entretenir les matériaux et matériels mis en ceuvre en bon état pendant un an a compter
de la date de prise d’effet de la réception des dites prestations.

Cette garantie comprend une garantie de fonctionnement et une garantie de matériel incluant les piéces et la
main d’ceuvre.

La garantie porte sur tous les défauts visibles ou non et contre tous les vices d’exécution.

L'entreprise s’engage a remplacer, réparer ou modifier a ses frais toutes les piéces ou les éléments reconnus
défectueux et tous les matériaux ou matériels dont 'usure est anormale.

Un an apres la réception, le Maitre d’ceuvre organise une réunion de parfait achévement afin de dresser le procés-
verbal de parfait achévement. Celui-ci léve les slretés (retenue de garantie, caution bancaire ou garantie a
premiére demande) uniquement s'il ne présente aucune réserve.

Au-dela de la garantie de parfait achévement mentionnée ci-dessus, les garanties réglementaires ; biennale
(garantie de bon fonctionnement) et décennale ; sont applicables.

0.25 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L’entreprise doit fournir au Maitre d’ceuvre a la réception des travaux le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.)
en 5 (cing) exemplaires papiers et 5 (cing) exemplaires informatiques sur Clé USB.

Le D.O.E. doit comprendre :

- Les plans et détails d’exécution certifiés conformes a I'exécution ;

- Les fiches techniques de tous les matériaux et matériels mis en ceuvre (y compris les coloris spécifiques);
- Les notices d’entretien de tous les matériaux et matériels mis en ceuvre ;

- Les procés-verbaux d’essais, de classement et les avis techniques.

L’ensemble des fichiers informatiques sera fourni au format natif (dwg, xls, xIsx, doc, docx, ...) ainsi qu’au format
pdf afin de permettre la lecture de 'ensemble des fichiers par le plus grand nombre.

Le codt de réalisation du D.O.E. est inclus dans le contrat de travaux de I'entreprise.

0.26 GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Chaque entreprise doit collecter et trier ses déchets pour les travaux du présent chantier.

26



Maitre d’ouvrage :

DISP de Lille

123 Rue Nationale BP 765
59 034 LILLE CEDEX

Assistant a maitrise
d’ouvrage :

Cabinet Clément Associés
12 rue de 'Armée PATTON
54 000 NANCY

Architecte :

Atelier/19 Architecture
2 avenue des Australiens
80200 PERONNE

0322 8583 36

Bureau d'Etude Thermique :

BATITECH

8 bld Cordier

02100 SAINT-QUENTIN
032364 7230

Bureau de Contréle :
BUREAU VERITAS
Jean Luc Tellier

11 rue Léon Blum
62800 LIEVIN

Coordonnateur SPS :
DEKRA

Jonathan Barbieux

Rue Pierre et Marie Curie
Zone artisanale du 14 juillet
62223 St LAURENT BLANGY

El
—

MINISTERE # # JUSTICE
——— REPUBLIQUE FRANGCAISE ——

DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES
PENITENCIERS
30 Chemin des Anzacs
62450 BAPAUME

TRAVAUX DE CREATION D’UNE
NURSERIE QUARTIER FEMMES DU
CENTRE DE DETENTION DE BAPAUME

30 chemin des Anzacs
62451 BAPAUME CEDEX

LOT 01 — VRD / LOT SUPPRIME

DESCRIPTIF
Phase DCE v2

SEPTEMBRE 2023
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1 DESCRIPTION PARTICULIERE DES OUVRAGES DE
VRD - LOT SUPPRIME

Les prestations spécifiques au lot VRD ont été supprimées du programme. D’autres ont été reportées au lot GO.
Voir pages suivantes.
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Maitre d’ouvrage : DISP de
Lille

123 Rue Nationale BP 765

59 034 LILLE CEDEX
Assistant a maitrise
d’ouvrage :

Cabinet Clément Associés
12 rue de 'Armée PATTON

54 000 NANCY

Architecte :

Atelier/19 Architecture
2 avenue des Australiens
80200 PERONNE

03 22 85 83 36

Bureau d'Etude Thermique :
BATITECH

8 bld Cordier

02100 SAINT-QUENTIN
0323647230

Bureau de Controle :
BUREAU VERITAS
Jean Luc Tellier

11 rue Léon Blum
62800 LIEVIN

Coordonnateur SPS :
DEKRA

Jonathan Barbieux

Rue Pierre et Marie Curie
Zone artisanale du 14 juillet
62223 St LAURENT BLANGY

E]
—

MINISTERE # # JUSTICE
——— REPUBLIQUE FRANGCAISE ——

DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES
PENITENCIERS
30 Chemin des Anzacs
62450 BAPAUME

TRAVAUX DE CREATION D’UNE
NURSERIE QUARTIER FEMMES DU
CENTRE DE DETENTION DE
BAPAUME

LOT 02 - GROS CEUVRE - DEMOLITION

DESCRIPTIF
Phase DCE v2

SEPTEMBRE 2023
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2 DESCRIPTION PARTICULIERE DES OUVRAGES DE
DEMOLITION ET DE GROS-OEUVRE

L’entrepreneur titulaire du lot est soumis a une obligation de résultat, aussi celui-ci exercera son devoir de conseil
tout au long du chantier. Pour mémoire la visite du site est obligatoire, aussi toute suggestion d’adaptation des
travaux objet du descriptif ci-apres, non mentionnée dans le mémoire technique dans un paragraphe spécifique,
qui interviendrait en phase chantier sera due par I'entreprise.

2.1 BUREAU D’ETUDE

L’entreprise devra prendre a sa charge un bureau d’étude structure pour valider (ou invalider) les hypothéses du
MOE et fournir un dossier d’Exécution complet au Bureau de contréle et au MOE.

2.2 INSTALLATION DE CHANTIER

L'installation de chantier sera conforme au PGC, elle pourra se décomposer comme suit :

2.21 CLOTURE HERAS ET SIGNALETIQUE

e Mise en place d'une cléture Heras

e Mise en place d’'un polyane ou bidim sur 'ensemble de la cléture Heras de 2m de haut posée par le
présent lot afin d’éviter des projections ou autres lors des travaux (meulage par exemple).

e Mise en place de toute la signalétique conformément aux consignes du centre de détention.

L'entreprise doit prévoir, outre la fourniture, la pose et le transport des éléments précédemment décrits :

Le maintien en état de la cléture pendant la durée des travaux ;

La totalité des remaniements ou modifications nécessaires au bon déroulement des différentes phases
du chantier suivant les besoins des différents corps d'état ;

La pose des panneaux de chantier réglementaires et de tout I'affichage obligatoire (signalétique et
sécuritaire) ;

La dépose de la cloture et la remise en état des lieux tels qu'existants avant travaux.

2.2.2 PROTECTION DE LA ZONE CHANTIER - INTERIEURE

Mise en place d’une barriére de protection opaque et étanche de la zone pour protéger I'entrée de l'aile et I'étage
des nuisances, notamment les poussiéres.
Attention prévoir I'incorporation d’'une porte dans cette barriere si le centre ou le SPS le demande.

2.2.3 BASE VIE : BLOC REFECTOIRE / VESTIAIRE / SANITAIRE

L’accés des 2 cellules arrivantes (Cl et C2) est laissé a disposition de I'entreprise a destination du vestiaire /
sanitaire et du réfectoire.

Il est toutefois rappelé que les téléphones portables sont interdits ainsi que I'alcool, I'argent liquide, les
portefeuilles doivent rester dans les vhs.

NOTA : Le temps du contrdle des effectifs (12h00 et 13h30) pas de mouvement, le personnel ne pourra pas sortir
du batiment et devra rester sur place.

Mise en place du mobilier et des équipement et installations nécessaires pour 20 ouvriers en pointe, 'ensemble
devra étre entretenu et nettoyé régulierement et maintenu propre.
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2.24 BLOC REUNION

Les réunions hebdomadaires pourront étre tenues au sein de I'établissement.

2.2.5 ALIMENTATIONS

Le présent lot devra I'ensemble des alimentations et des évacuations si nécessaires (Elec, Ep, EU, etc.)
Pour mémoire la base vie est implantées au sein de I'établissement.

2.3 ACCESSIBILITES DES ENGINS & LEVAGES

2.3.1 ACCESSIBILITE

Les conditions d’accés et de cheminement des matériaux et du matériel des ouvrages de démolition et Gros-
CEuvre, devront étre précédemment établis suivant le PCG et le PIC. La visite du chantier est obligatoire, par
conséquent I'entreprise est réputée intégrer toutes les contraintes et leur impact financier dans son offre.

De méme le stationnement des véhicules, I'accessibilité du personnel et du petit matériel portatif, suivra une
organisation préalablement établie, cette procédure décrite lors de I'appel d’offre, est connue au stade de la
remise de I'offre.

Les travaux devront étre réalisés dans le respect des contraintes du site et des horaires imposés par
I'établissement (rappelés au PGC).

2.3.2 MOYENS DE LEVAGE

L’entreprise est responsable de la location (si besoin), la livraison, et I'installation de tous les moyens de levage
nécessaires et adaptés a 'amenée et I'évacuation des matériaux et matériels nécessaires a I'exécution des
ouvrages décrits ci-apres, et si besoin également ceux nécessaires a la réalisation des ouvrages des lots 3 a 7.

Localisation : Point de passage au droit du gymnase.
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PHASE 1 - TRAVAUX DE VRD

2.4 TERRASSEMENT DE LA COUR

241 TERRASSEMENT

Les opérations de terrassements comprendront :

Le retrait des massifs plantés existants, I'extraction des végétaux sera soignée afin de permettre de les
replanter ultérieurement, entreposage et nouvelle plantation laissée au soin du prestataire GEPSA.

La gestion des mouvements de terre, dans la cour, son extension et ses abords. Cette opération
comprend le nivellement au moyen de déblais et de remblais des terres du talus sur 'ensemble du projet.

La préparation des fonds de forme pour la mise en ceuvre des cheminements, terrasses et autres
aménagements de terrain.

NOTA : Les déblais des fondations du mur de cléture seront réutilisés pour le remblai de la zone. De
méme il est possible d’utiliser les terres du merlon au long du chemin de Anzacs sous condition de
retaluté et re-engazonné la zone de prélévement.

Localisation : Cour de la nurserie.

2.4.2 DEBLAIS REMBLAIS

Les remblais sains compactés, mis en ceuvre par I'entrepreneur du présent lot, auront regcu I'agrément du Maitre
d’CEuvre et du Bureau de Contréle.

Les remblais mis en ceuvre ne comporteront pas :

- d’éléments alvéolaires provenant des démolitions d’immeubles,
- d’éléments putrescibles, d’éléments ferreux et assimilés,

- de marne verte,

- de terre végétale.

Ces remblais proviendront des matériaux extraits lors des terrassements. En cas d’insuffisance ou
d’'incompatibilité de matériaux, I'entreprise raménera des remblais qu’il fera agréer par le maitre d’ceuvre ou son
représentant.

Les fonds de forme seront soigneusement dressés suivant un profil paralléle a celui des revétements a réaliser
et compactés. L'entrepreneur aura a sa charge 'entretien des divers terrassements durant toute la durée du
chantier.

L’entrepreneur du présent lot exécutera :

- Terrassements et déblais suivants niveaux pour plateformes des batiments, circulations diverses, etc.

- Enlévement des déblais excédentaires éventuels, évacués a la décharge de I'entrepreneur.

L’excédent de terres non réutilisé ou non-réutilisable sera évacué

Localisation : Cour de la nurserie

2.4.3 FOURREAUX

Intégration de fourreaux électriques, voir plan CFCF (batirTECH).

Localisation : Cour de la nurserie entre le mur séparatif et le batiment.
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2.5 CHEMINEMENT ET TERRASSE BETON

La prestation consiste a la création d’'une terrasse et d’'un cheminement en béton d’'une surface de 45 m?, en
béton finition balayée d’'épaisseur 20 cm, comprenant :

Apport et régalage de plateforme par une couche de réglage en gravier concassé 0/30, sur 5 cm ép y compris
nivellement :
- Curage et extraction des parties polluées, apport de remblai complémentaire si nécessaire
- Nivellement de la plateforme, - Apporte et mise en ceuvre de gravier 0/30 sur 5cm d'épaisseur sur toute
la surface du dallage

Dalle en béton, réalisation en pente avec parement en béton balayé y/c joints :

- Forme en béton de 20 cm épaisseur moyenne en béton classé XF3 suivant la norme EN 206-1-

- Classe de résistance, épaisseurs et armatures suivant étude B.A.

- Armatures a disposer sur cales

- Le coulage du dallage se fera a la pompe si nécessaire (co(t incorporé dans le prix du dallage)

- Reéalisation préalable de toutes les canalisations enterrées

- Toutes autres sujétions d'exécution suivant les régles professionnelles : joints, mise en ceuvre etc

- Réalisation de joints de retrait et de construction par sciage suivant les régles professionnelles et
calfeutrement au moyen d'un mastic polyuréthanne monocomposant type SIKAFLEX 35 SL avec
préparation préalable du joint et application d'un primaire.

- Les contours seront finis en %4 de rond.

- Sujétion de réalisation avec parement supérieur balayé.

Localisation : Cour de la nurserie et cheminement vers porte US.

2.6 ENGAZONNEMENT

Des différentes qualités de couvertures végétatives dépendent la préparation du terrain, le traitement contre les
mauvaises herbes ainsi que les travaux d’entretien. Les travaux d’engazonnement doivent avoir lieu a une époque
approuvée par le Maitre d’CEuvre, de suite aprés la mise en place de la terre végétale, la formation paysageére,
l'application de Il'anti-germinatif et les travaux de plantation. Si I'Entrepreneur estime que I'époque de
'engazonnement prescrite par le marché ne convient pas a la bonne pousse du gazon, il doit faire, par écrit, ses
réserves aupres du Maitre d’CEuvre et formuler des adaptations possibles.

La prestation comprend I'engazonnement de la zone désignée par I'architecte.

Localisation : Cour de la nurserie

2.6.1 PREPARATION DES SURFACES

Le réglage fin de la surface s’effectuera juste avant 'engazonnement Les opérations de préparation des terrains
comprennent :

- L’enlévement préalable des mauvaises herbes par traitement chimique ou tout autre méthode approuvée
par le Maitre d’ceuvre,

- La fertilisation par une fumure de fond en adéquation avec la nature et 'analyse de la terre végétale, le
reglement définitif, soit, le réglage uniforme avec tolérance de + ou — 3 cm de la planimétrie générale et
de + ou — 0 cm avec les points durs,

- L’enlévement de tous déchets pouvant compromettre la qualité de couverture végétative ou porter
préjudice a la tonte et aux travaux d’entretien.

Tout refus de terrains rendus non conformes a I'Entrepreneur pour I'exécution des engazonnements doit étre
signalé de suite au Maitre d’ceuvre qui sera seul juge pour déterminer I'acceptabilité des surfaces.

2.6.2 ENGAZONNEMENT
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Les travaux d’engazonnement de la surface comprendront la réalisation de I'engazonnement via un semi,
comprenant la 1¢ et 2éme tonte, ensemencement a réaliser en cours de chantier suivant période propice a la
plantation.

Localisation : ensemble de la cour.

2.7 EQUIPEMENT DES AIRES DE JEUX

L’ensemble des équipements devront étre scellés au sol via des massifs bétons enterrés de minimum 80 kg
chacun. Ces massifs pourront faire partie des dalles de sols suivant leur localisation.

Le prix de chacun des équipements décris ci-aprés s’entend, livré et installé c’est-a-dire sceller au sol, les prix
comprennent la livraison et I'installation ainsi que la réalisation des massifs béton ou dalle et fondations.

2.71 ASSISES

La prestation comprend la fourniture et la pose d’assises en béton du type :
Assise JASPER de mobilconcept — métalco, ou équivalent.

Caractéristique : 120x120x61cm, poids 726 kg.

Nombre : 3

Localisation : Cour de la nurserie.
https://metalco.fr/les-collections/jasper

2.7.2 TABLES ET ASSISES

La prestation comprend la fourniture et la pose d’un ensemble composé d’une table béton et de 2 bancs béton
avec arrétes chanfreinées.

Table Urbaine pique nique Triton — coloris Ocre sablé de chez F.A.P Collectivités ou équivalent.

Caractéristique : 150 x 179 cm, poids 1693 kg.

Nombre : 1

Localisation : Cour de la nurserie
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https://www.fap-collectivites.fr/table-pigue-nique/1081-table-urbaine-pigue-nigue-triton-gris-sable-

3701619103287 .html
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PHASE 1 - DEMOLITION

L’entreprise devra la démolition des éléments de construction. Les travaux comprendront la démolition
des ouvrages en magonnerie de toutes natures présents dans I'emprise des travaux et qui ne sont pas
réutilisés. La méthodologie de démolition (par sciage ou destruction) est laissée au choix de I’entreprise
pour le corps du mur, toutefois une finition soignée est attendue au droit des éléments de structure
laissés en place et restant visibles. Les tableaux devront étre dressés en béton fin pour peinture.

Nota : Il est attendu de protéger I’étage contre les poussiéres.

2.8 CONSIGNATION - DEPOSE - EVACUATION

Aprés neutralisation par les lots techniques : évacuation de I'ensemble des équipements électriques, WC,
lavabos, évier, meubles évier, etc.

Aprés sciage soigné : évacuation de platreries, cloisons, huisseries, portes, placards, plinthes, etc.
Dépose de I'ensemble des faiences sur le projet ou nécessaire, ainsi que de tout autre habillage
Obligation de résultat : L’entreprise devra la mise a nue compléte des locaux concernés par les travaux

Localisation : Tous supports concernés par des démolitions.

2.9 CREATION DE LINTEAU

Au droit des ouvertures créées dans la magonnerie existante, I'entreprise devra la création d’un linteau compris
armatures suivant calcul (note a communiquer au Bureau de Contrdle).

L’entreprise aura a sa charge la gestion de I'étaiement et 'ensemble des précautions nécessaires pour assurer
la stabilité de la structure et la protection du personnel présent.

La prestation comprendra les bouchements et finitions soignées nécessaires, avec notamment la réalisation du
dressage de finition des surfaces au béton fin.

Localisation : Toutes les ouvertures créées

2.10 OUVERTURE ENTRE CELLULES

Les démolitions de cloisons lourdes concernent les voiles de refends. Les démolitions comprennent le sciage, la
démolition et I'évacuation de tout ouvrage compris dans les cloisons démolies de type porte ou fenétre. La
prestation comprend le dressage des tableaux au béton fin.

L’ouvrage comprend la réalisation des linteaux nécessaires suivant note de calcul BE structure (poste 2.4)

Localisation : Porte entre C3-C4 / C5-C6 / C7-C8 — Cloison entre C9-C10/ C10-C11
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Cellule
2.16
C9
216 =
=

NOTA : Le mur entouré en bleu ci-dessus est maintenu sur toute sa hauteur.

2.11 OUVERTURE DE VOILE

Les démolitions de cloisons lourdes concernent les voiles de refend pour création de I'espace commun. Les
démolitions comprennent le sciage, la démolition et I'évacuation de tout ouvrage compris dans les cloisons
démolies de type porte ou fenétre. La prestation comprend le dressage des tableaux au béton fin.

L’ouvrage comprend la réalisation des linteaux nécessaires suivant note de calcul BE structure (poste 2.4).

Localisation : Futur espace commun entre C9 - C10- C11

2.12 CREATION D’UNE BAIE DE PORTE EXTERIEURE

Les démolitions de cloisons lourdes concernent les voiles de refends. Les démolitions comprennent le sciage, la
démolition et I'évacuation de tout ouvrage compris dans les cloisons démolies de type porte ou fenétre.

La prestation comprend le dressage des tableaux au béton fin.

L’'ouvrage comprend la réalisation des linteaux nécessaires suivant note de calcul BE structure (poste 2.4)

Localisation : En sortie de cellule C10

2.13CREATION DES SAIGNEES

La prestation comprend la création des saignées nécessaires aux nouveaux équipement techniques, suivants
dimensionnements et localisation définies aux lots techniques.

La prestation comprend le re-bouchements des saignées et trémies aprés passages des réseaux suivants
moyens nécessaire.

Localisation : Tous locaux suivant plan de repérage lot CFCF et Plomberie Chauffage.

2.14 EVACUATION DES GRAVATS / NETTOYAGE QUOTIDIENT

La prestation comprend I'évacuation des gravats en allant.
Les déchets seront triés et évacués dans les décharges adaptées.
Le nettoyage du chantier est quotidien.
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PHASE 1 - GROS OEUVRE

2.15 IMPLANTATION ET PIQUETAGE

L'implantation générale est a la charge du présent lot.

Dans le cas de rencontre de réseau en service lors de I'exécution des fouilles, toutes dispositions seront a prendre
par I'entrepreneur pour ne pas endommager les canalisations ou cables rencontrés. Dés localisation d'un de ces
ouvrages, l'entrepreneur devra immédiatement en avertir le maitre de I'ouvrage et le service concessionnaire
concerné. L'entrepreneur devra assurer la sauvegarde et la protection de ce réseau rencontré pendant toute la
durée nécessaire en accord avec le service concerné.

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc., du domaine public, devront toujours étre maintenues
en parfait état de propreté. En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des
conséquences.

Localisation : Selon plan.

2.16 TRAVAUX PREALABLES AU TERRASSEMENT

Exécution de tous les travaux préalables aux terrassements nécessaires que I'entrepreneur aura reconnus sur le
site :

- Compris enlévement hors du chantier des gravats et déchets.

- Les travaux de terrassements a la charge du présent lot comprendront les mouvements de terre en déblai et en
remblai, nécessaires pour réaliser la plate-forme aux cotes du projet.

- Les travaux comprendront également terrassements pour fondations en rigoles

- Enlévement de la végétation existante sur le terrain comprenant le défrichage et le débroussaillage comprenant
coupements et arrachage des taillis, broussailles, arbustes, haies et toutes autres végétations, compris arrachage
des racines. Chargement et enlévement hors du chantier de tous les produits du débroussaillage, a toute distance.
- Démolition de petits ouvrages de surface en béton et magonnerie par tous moyens tels que bordures, murettes,
socles, chemins en béton ou autres, etc. Chargement et enlévement hors du chantier a toute distance.

Localisation : Sur I'emprise su mur a élever.

2.17 CREATION D’UNE CLOTURE BETON

2.17.1 SEMELLES FILANTES

Réalisation de semelles filantes en béton armé dosé a 400 kg de ciment par m3 de sable mis en ceuvre. Elles
prendront appuis sur le sol par la mise en ceuvre préalable du béton de propreté. Les bétons seront conformes a
la réglementation en vigueur et les aciers d’armatures utilisés seront torsadés de type haute adhérence (HA).

=  Semelle de fondation : XC2 C25/30.

Les semelles (acier et béton) seront dimensionnées par une note de calculs structurelle en fonction des descentes
de charges s’y appliquant et également en fonction du rapport G2AVP / PRO du géotechnicien fourni (les données
fournis ci-avant ne sont qu’indicative, la responsabilité du dimensionnement définitif incombe a I'entrepreneur du
présent lot).

= Nature et profondeur suivant note de calcul et G2AVP / PRO
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2.17.2 ELEVATIONS BETON PLEIN BANCHER

Epaisseur : suivant étude technique de I'entreprise.
Hauteur finie : 3,6 m (compris téte de mur)

Fourniture et réalisation d’'un mur en béton banché. Les élévations s’appuieront obligatoirement sur les fondations
superficielles filantes mise en ceuvre préalablement. Les temps de prise de béton devront étre respectés.

La prestation comprend :

= Raidisseurs

= Chainages béton armé horizontaux ou en rampant réalisés en béton C25/30, armatures par aciers HA.
Chainages béton armé verticaux conformément au DTU, la réalisation se fera avec des éléments
spéciaux. Le remplissage de ces éléments sera en béton C25/30. Armatures par aciers H.A.

Mise en place systématique de chainages en béton armé, au droit de tous les ouvrages a sceller.
Linteaux

Coulage du béton de remplissage adapté (S4) a déterminer par I'étude béton

Finition soignée

2.17.3 COUPURE DE CAPILLARITE

Fourniture et mise en ceuvre d’'une coupure de capillarité de type couche de mortier de ciment fortement dosé
(500 kg/m?) additionné d'un adjuvant hydrofuge.

2.18 MACONNERIE

Bouchement en magonnerie en fermeture du local de rangement. Le bouchement sera réalisé en bloc de béton
plein de 15 cm.
Compiris finition en enduit au béton fin et propre, pour peinture.

Localisation : Espace commun — local rangement gros matériel.

2.19 REPRISE PONCTUELLES ET BOUCHEMENT DES BETONS

Travaux de rebouclements partout ou nécessaires comprenant rebouchage, calfeutrage ... notamment au droit
des percements fait a la demande des lots techniques (VMC, Ventilation diverses — Hotte de cuisine, passage de
canalisation créées, passage de gaines techniques, électricité ..., liste non exhaustive).

Enlévement et évacuation de gravats.

Localisation : Toute zone travaux.
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2.20 NETTOYAGE QUOTIDIEN

Nettoyages de chantier et repli de tout matériel a la fin des travaux de gros ceuvre et a la fin des travaux de
Démolition et Gros-CEuvre.

Les abords de toutes zones de travaux devront étre rendus propres et utilisables,
Finition des sols propres et homogénes dans la cour
etc.

Localisation : Toute zone travaux / chantier extérieurs et abords compris.
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PHASE 2 - GROS (EUVRE

2.21 BOUCHEMENT MACONNE

Bouchement en magonnerie entre les actuelles cellules méres-enfants.
Le bouchement sera réalisé en bloc de béton plein de 15 cm.
Compiris finition en enduit au béton fin et propre, pour peinture.

Localisation : Portes existantes des anciens passages entre cellules mere et enfant

2.22 NETTOYAGE QUOTIDIEN

Nettoyages de chantier et repli de tout matériel a la fin des travaux de gros ceuvre et a la fin des travaux de
Démolition et Gros-CEuvre.

Les abords de toutes zones de travaux devront étre rendus propres et utilisables,
Finition des sols propres et homogénes dans la cour
etc.

Localisation : Toute zone travaux / chantier extérieurs et abords compris.
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3 A - DESCRIPTION PARTICULIERE DES OUVRAGES DE
MENUISERIES EXTERIEURES ET DE SERRURERIE

L’entrepreneur titulaire du lot est soumis a une obligation de résultat, aussi celui-ci exercera son devoir de conseil
tout au long du chantier. Pour mémoire la visite du site est obligatoire, aussi toute suggestion d’adaptation des
travaux objet du descriptif ci-apres, non mentionnée dans le mémoire technique dans un paragraphe spécifique,
qui interviendrait en phase chantier sera due par I'entreprise.

PHASE 1

3.1 A REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES DES CELLULES MERES
ET ENFANTS ET DES ESPACES COMMUNS

3.1.1 A DEPOSE DES MENUISERIES EXISTANTES

La prestation de I'entreprise comprend la dépose des menuiseries a remplacer, leur enlévement et leur dép6t en
déchéterie.

Organisation

La dépose de I'ancien chassis et la pose du nouveau chassis seront réalisées I'une a la suite de I'autre, et devront
étre réalisées durant la méme journée de travail.
La pose de I'ensemble des caillebotis sera réalisé a la suite du remplacement des menuiseries.

3.1.2 ATYPE 01: CHASSIS 1 VANTAIL

Prescriptions générales

L’entrepreneur devra la conception, la fabrication, la fourniture et la pose de chassis vitrés composés profils en
bois a rupture de pont thermique renforcé.

Ces chassis seront mis en ceuvre en feuillure, dito existant, par une pose de type traditionnelle.

- Profils
Les menuiseries seront composées de profils en acier a rupture de pont thermique renforcé de type WA-THERM
de chez SOCOMAL/VOESTALPINE ou techniquement équivalent. lls permettront de réaliser les fenétres dans le
respect des exigences du marquage CE et le procédé est conforme a la norme produit portes et fenétres EN
14351.

Ces profilés permettront également de réaliser des constructions affleurées entre ouvrants et dormants et
présentent une face vue minime (attention a ne pas impacter les barreaudages et grillages conservées).

Concernant les chassis, les profils se décomposeront en deux parties, un profil dormant et un profil ouvrant
comme suit :

- Cadre dormant en profil acier a ailettes.
- Ouvrants constitués en profil acier a ailettes.

Le sens d’ouverture des vantaux devra s’effectuer vers l'intérieur, a la frangaise pour toutes les fenétres acier.

- Joints des chéassis ouvrants
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L’entrepreneur devra veiller a ce que les chassis soient complétement étanches, pour cela il devra fournir et
mettre en ceuvre tous les joints nécessaires a la fabrication des chassis.

L'étanchéité périphérique entre ouvrants et dormants est assurée par une double barrieére de joints EPDM bidureté
coextrudés avec une bande butyle coté extérieur et tournant sur 4 cétés sans rupture du joint dans les angles
laissant apparaitre un joint creux de 5 mm.

- Assemblages & Finitions

Les éléments seront exclusivement assemblés par soudure aux angles et aux jonctions entre traverses et
montants, suivie d'un meulage et d'un surfagage. Apres toutes les opérations de fagonnage (soudures, pergcages,
usinages divers), ils recoivent un traitement de type thermo-laquage SMF (sablage, métallisation, finition) a partir
de résine thermodurcissable polymérisée a moyenne température en teinte RAL au choix de I'architecte et adapté
a son environnement dans le respect de la norme NF P 24-351.

lls devront avoir subi avant laquage une préparation de surface, comprenant un dégraissage, un dérochage, un
sablage et une métallisation par primaire époxy (anticorrosion). L’épaisseur minimale de poudre sera de 65
microns pour toutes les surfaces visibles et ceux, sur I'ensemble des profilés acier entrant dans la composition
des menuiseries extérieures acier.

- Produits verriers & parcloses

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose de I'ensemble des vitrages pour ses ouvrages suivant
description ci-apres. lls devront étre mis en ceuvre selon le NF DTU 39.
Le vitrage sera de type 4/16/SP510 Sl de chez Saint-Gobain ou techniquement équivalent, il est composé de :

- Face intérieure : SGG STADIP SILENCE SP 510 Sl (épaisseur nominale 10.30 mm).
De chez St GOBAIN ou équivalent en tous points, il s’agit d’'un vitrage feuilleté comportant un/des films
intercalaires PVB de 0.38 mm d’épaisseur. Le verre feuilleté sera impérativement mis en ceuvre du cbté intérieur.
Il répond a une classe anti-effraction P5A.

- Face extérieure : SGG STADIP PLANITHERM XN (épaisseur nominale 4.38 mm).
De chez St GOBAIN ou équivalent en tous points, il s’agit d’'un vitrage faiblement émissif optimisant I'efficacité
énergétique du vitrage.

1 vitrage —
feuilleté 7= <~ | Couche
avec films 1 | faible
PVB ‘; | ._l_émissivité
securite | | |
! ‘ Gaz q—# 4mm
10.30mm ——}d’isolation|
[ Argon |
16m |
£

, |
. {
il e

lls devront étre conformes a la réglementation thermique et seront calés sous parcloses en corniéres collées et
vissées par vis inviolable afin de les rendre complétements indémontables.

En phase chantier, aprés la pose des menuiseries, tous les verres seront marqués au blanc pour les rendre
apparents et éviter la casse. Tout verre irisé ou brilé sera refusé.

Ces volumes en doubles vitrages seront d’épaisseur convenable selon la dimension des chassis et la nature des
pieces (application des normes et DTU en vigueur au moment de I'exécution des travaux). Les vitrages mis en
ceuvre devront notamment bénéficier du label CEKAL. Ces épaisseurs seront déterminées en fonction (vitrage
décrit ci-avant a titre indicatif, le dimensionnement incombe a I'entrepreneur du présent lot) :

- Des volumes a vitrer.

- Des besoins de déperditions thermiques et acoustiques.

- Des besoins de protection contre le vandalisme, classe P5A minimale.

- Des pressions maximum possibles provoquées par les vents.

- Des prescriptions du DTU 39 concernant la sécurité.

La Maitrise d’'Ouvrage et la Maitrise d’ceuvre se réservent le droit de refuser toute glace ou volume de vitrage
non conforme aux échantillons choisis (teinte, épaisseur) ou comportant des malfagons (pose, planéité).
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Le calage des vitrages sera réalisé a l'aide de cales d'assise plastique de dureté appropriée (cf. DTU 39) laissant
la libre circulation aux eaux de drainage.

Le maintien en feuillure des remplissages verriers se fera de maniére invisible et sera assuré par des parcloses
en corniéres, collées chimiquement et vissées sur la structure de l'ouvrant ou tous autres systémes non
démontables.

Une double barriere de joint EPDM permettra au remplissage verrier d’étre correctement maintenu par les profils
et les parcloses. Le choix du montage de la parclose se fera selon 'épaisseur et la nature du vitrage. Elle sera
positionnée du cété intérieur.

Le drainage des remplissages et la ventilation des feuillures devront étre effectués selon les directives du DTU
39. Les profilés des traverses basses et intermédiaires seront équipés pour cela de busettes mise en ceuvre en

applique.
- Quincalillerie, ferrage et accessoires

La prestation du titulaire du présent lot comprend la fourniture et la mise en ceuvre de toutes les quincailleries,
accessoires et du ferrage des chéssis sans restriction par rapport au présent descriptif, et ceux notamment pour
les organes qui pourrai étre d’'une grande importance dans la parfaite réalisation des ouvrages.

Le ferrage de chaque ouvrant sera assuré par paumelles, avec bague laiton, en acier étiré grenaillé, d’'une hauteur
de 180 mm a souder dans la feuillure et devra étre conformes a la norme EN1191, classe de sollicitation 8
(1'000°’000 de cycles a I'ouverture), selon EN 1124 qui définit la classification des performances exigées pour les
portes des batiments publics. Il est a noter que la totalité des paumelles devront recevoir le méme traitement de
thermo-laquage que les profilés acier des chéassis. Elles devront également étre anti-dégondable

L’entrepreneur devra implicitement la fourniture et pose d’'un organe d’ouverture pour les chassis ouvrants, il sera
composé d’'une béquille intérieure dans la gamme du fabriquant. Fixations par tiges inox et écrous inviolables,
elle devra obligatoirement étre mise en place aprés thermo-laquage de la porte afin d’éviter toutes corrosions
galvaniques.

- Fixation et calfeutrement des chéassis

La fixation et le calfeutrement des menuiseries est a la charge du présent corps d'état. L'entrepreneur devra caler
ses ouvrages avant de les fixer mécaniquement a la structure du batiment aprés reprise des ébrasements au
mortier de réparation.

La prestation comprend également la mise en ceuvre d’un calfeutrement isolant par la mise en ceuvre d’une bande
en mousse polyuréthane imprégnée de résines synthétiques. La finition sera assurée par un plat acier laqué RAL
au choix de l'architecte, compris joint de silicone.

Chassis ouvrant 1 Vantail :

Conception, fabrication, fourniture et pose d’un chassis ouvrant vitré a 1 vantail, simple action.

Composition 1 vantail, simple action
Profils : Profils multi-chambres a rupture de pont thermique
Remplissage : Double vitrage 4/16/SP510*
Finition : Peinte Coloris identique a I'existant.
Transmission thermique : Uw = 1.800 W/m?2.k

*Valeur donnée a titre indicative

Un profil de finition peinte sera mis en ceuvre, par fixation indémontable, en périphérie des menuiseries
extérieures pour assurer le calfeutrement.

Une mortaise permettra d’'amener l'air neuf de la ventilation simple flux. Fixation inviolable.

Le débit d’'amenée d’air a assurer est de 50 m3/h.

La section théorique d’'amenée d’air équivaut a 55 cm?.

Localisation : toutes les menuiseries des cellules méres-enfants et I'espace de vie, nombres 8.

Chassis fixe 1 Vantail :

Conception, fabrication, fourniture et pose d’un chassis vitré fixe a 1 vantail.
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Composition : 1 vantail, simple action

Profils : Profils multi-chambres a rupture de pont thermique
Remplissage : Double vitrage 4/16/SP510*
Finition : Peinte Coloris identique a I'existant.

Transmission thermique

: Uw = 1.800 W/m?2.k
*Valeur donnée a titre indicative

Un profil de finition peinte sera mis en ceuvre, par fixation indémontable, en périphérie des menuiseries
extérieures pour assurer le calfeutrement.

Une mortaise permettra d’amener l'air neuf de la ventilation simple flux. Fixation inviolable.

Le débit d’'amenée d’air a assurer est de 50 m3/h.

La section théorique d’'amenée d’air équivaut a 55 cm?.

Ce chassis sera équipé d’'une ventilation mécanique pour assurer la ventilation naturelle du local.

Localisation : Salle de douche au RDC.

PHASE 2

SANS OBJET.
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3 B DESCRIPTION PARTICULIERE DES OUVRAGES DE
MENUISERIES EXTERIEURES ET DE SERRURERIE

L’entrepreneur titulaire du lot est soumis a une obligation de résultat, aussi celui-ci exercera son devoir de conseil
tout au long du chantier. Pour mémoire la visite du site est obligatoire, aussi toute suggestion d’adaptation des
travaux objet du descriptif ci-apres, non mentionnée dans le mémoire technique dans un paragraphe spécifique,
qui interviendrait en phase chantier sera due par I'entreprise.

PHASE 1

3.1 B - MISE EN CEUVRE DE LA PORTE D’ACCES VERS L’ESPACE EXTERIEUR -
PORTE 1

Conception, fabrication, fourniture et pose de porte pleine de 903 x 2 100 Ht., composée d’'un vantail ouvrant en
simple action.

Ouvrant et Dormant en cadre a profils tubulaire ;

Ouvrant habillé de téles d’acier 20/10me affleurant, remplissage isolant laine de roche ;
Ferrage par 4 paumelles a souder ;

Ferme-porte bras a glissiére ;

Plaque de tirage sur chaque coté ;

Serrures + cylindres DENY SECURITY sur organigramme (suivant tableau des serrures);
Oculus vitré 500 x 900 Ht, en partie supérieure, compris barreaudages placés a I'extérieur ;
Finition thermo-laquage SMF teinte RAL au choix de I'architecte.

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre garantissant I'aspect technique et
esthétique. (butée, etc...).

Besoin spécifique a I'établissement :
Il est prévu une serrure manuelle.
La porte s’ouvrira en la poussant vers I'extérieur (tirant gauche de I’extérieur).
Cylindre traversant
Références pour la serrure manuelle de verrouillage :
-serrure renforcée : réf 46185 GT
-cylindre tronconique entraxe 32 mn : réf 64031 (40mn)
-cylindre a embase 60 mn : réf 61035
-gache renforcée : réf 31376 QF
-poignée de protection pour serrure 46185 : réf 31388 QF
-paque extérieur pour serrure 46185 : réf 33489 QF

Fourniture de 2 clés par serrure

Localisation : Selon plan, porte acces vers I'espace extérieur.

3.2 B-POSE DE LA GRILLE D’ISOLEMENT DE L’ESPACE MERE-ENFANT - PORTE 2

L’entreprise doit la fourniture et la pose d’une grille barreaudée en acier, de dalle a dalle.

Cadre de section rectangulaire 90 x 60 mm en partie basse, 30 x 60 mm en partie verticale et 20 x 60 mm en
partie verticale, lisse intermédiaire 300 x 60 mm avec remplissage constitué de barreaux ronds soudés
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verticalement de 20 mm avec un écart de 110 mm entre les barreaux. Poteaux en téle d’acier soudée, intégrés a
la grille avec platine de fixation.

La grille comprendra un vantail ouvrant d’'un metre, équipée d’une serrure électrique de marque DENY SECURITY
avec canon sur organigramme de I'établissement (a la charge du lot ELECTRICITE). L’entreprise doit une platine
permettant le support de la serrure, ainsi que le passage de son cable d’alimentation. Ce dernier devra étre intégré
a la grille afin de le rendre inviolable. La gache sera positionnée sur I'ouvrant.

Les ouvrants seront équipés de 4 gonds réglables permettant I'ouverture du vantail a 110° et d’'un ferme-porte
adapté au poids du vantail, et d’'une bride anti dégondable.

La conception du cadre de I'ouvrant et de la grille ne devra pas permettre le passage de document ou tout autre
objet. Pour ce faire, I'entreprise doit prévoir la réalisation d’'un bati avec une corniére en forme de L venant
recouvrir 'ouvrant et des corniéres de finitions seront mises en ceuvre sur chaque cété de la grille (murs, sol,
plafond). L’entreprise doit prévoir dans son offre la fourniture et la pose d’'un seuil a la suisse au niveau de
louvrant.

La grille sera peinte, teinte au choix du Maitre d’Ouvrage.

L’entreprise doit la fourniture et la pose d’un polycarbonate transparent de 4 mm, plein dans la masse, sur
'ouvrant. Ce dernier sera fixé par un cadre formé de plat et visé avec des vis anti-vandales.

Les grilles latérales et 'imposte seront doublées de panneaux de métal déployé en forme de losange 16x8x1,5
mm, de part et d’autre de la grille, le tout au couleur de la grille. Les faces cétés Nurserie seront fixées par un
cadre formé de plat et visé avec des vis anti-vandales. Les faces c6tés PCH seront fixées sur un cadre doté de
gonds et d’une serrure technique (a la charge du présent lot sur 'organigramme de I'établissement) permettant
'ouverture des panneaux pour réalisées I'entretien de I'espace entre les deux panneaux.

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre garantissant I'aspect technique et
esthétique. (butée, etc...).

Besoin spécifique a I'établissement :
Pose de la serrure électrique sur la porte, canon traversant la porte
Tirant droit
Références :
-serrure électrique renforcée 2 points (niv 2) : réf 21900 DT
-cylindre cété coffre : réf 61532A
-cylindre cété extérieur : réf 61960 cylindre a plots pour serrure électrique longueur 60 mn
-protection du cylindre : réf 52384 SF
-poignée de tirage : réf 52387 QF

Fourniture de 2 clés par serrure

Localisation : Isolement de I'espace mére-enfant

3.3 B -GRILLES D’ENTREE D’AIR

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra la fourniture et pose de tbles d’acier laqué ép. 30/10éme, protégé
contre la corrosion par un primaire époxy, teinte RAL au choix de I'architecte.

Ces toles seront mises en ceuvre sur la rengraisse bois en partie haute des menuiseries extérieures pour grille
amenée d’air neuf. Fixation mécanique par vis inviolable. Dimensions 50.00 mm x 470.00 mm.

La section théorique d’amenée d’air équivaut a 55.00 cm?. Elles devront alors posséder des perforations rondes
R4T12 avec un bord plein de 10.00mm sur les parties hautes et basses et 20.00 mm sur les parties latérales.

3.4 B -EQUIPEMENTS DE CAILLEBOTIS SUR MENUISERIES EXTERIEURES

54



L’entreprise titulaire du présent lot doit la fourniture et la pose de caillebotis métalliques a mettre en ceuvre par
scellement chimique dans les ébrasements extérieurs béton des menuiseries de I'étage de l'aile ouest.
(Dimension de la trame au choix de I'établissement, couleur au choix du Maitre d’ceuvre).

Localisation : Fenétres de I'étage de la fagade Sud de l'aile Ouest.

3.5 B -MISE EN CEUVRE DE LA PORTE - MUR EXTERIEUR - PORTE 3

L’entreprise titulaire du présent lot doit la fourniture et la pose d’'une porte métallique renforcée thermolaquée de
dimensions 0.90 x 2.10m Ht, de passage libre (couleur au choix du Maitre d’ceuvre).

= Huisserie métallique ;

= Vantail avec structure interne en tole d’acier d’épaisseur 20/10éme avec renforts et parements en téle
d’acier galvanisée a chaud et thermolaqué d’épaisseur 75/100éme sur chaque face du cadre ;

= Ferrage : 4 paumelles de 130 mm avec bride anti-dégondage ;

= Poignées de tirage ;

= Finition : Thermolaqué sur les deux faces.

Le bloc-porte sera équipé d’'une serrure de marque DENY FONTAINE, canon non traversant sur organigramme
de I'établissement, le tout a la charge du titulaire du présent lot.

Le vantail sera équipé d’un ceilleton complet sécurisé model RIEP.

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre garantissant I'aspect technique et
esthétique. (butée, etc...).

Besoin spécifique a I'établissement :

Serrure manuelle traversante positionnée sur la porte

Tirant droit

Références :
-serrure en applique horizontale a péne dormant : réf 46185 DT
-cylindre tronconique entraxe 32 mn : réf 64031 (40mn)
-cylindre a embase entraxe 32mn : réf 61035 longueur 60 mn
-gache renforcée : réf 31376 QF
-poignée de protection pour serrure 46185 : réf 31388 QF
-plaque extérieure pour serrure 46185 : réf 33489 QF

Fourniture de 2 clés par serrure

Localisation : Porte d’accés a mettre en ceuvre sur le mur de cléture en blocs a bancher.

3.6 B -POSE DE LA GRILLE DE PROTECTION UNITE INTERIEURE

L’entreprise titulaire du présent lot doit la fourniture et la pose de grilles de protection des unités de climatisation
intérieures panneaux de métal déployé en forme de losange 16x8x1,5 mm. La grille de protection sera mise en
ceuvre sur la largeur compléete de I'entrée de la cellule afin de protéger également les réseaux frigorifique et
d’évacuation des condensats.

La grille sera peinte, teinte au choix du Maitre d’Ouvrage.

La grille sera fixée par un cadre formé de profilés métalliques et visé avec des vis anti-vandales.

Localisation : Unité intérieure cellule

3.7 B- ORGANIGRAMME
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La prestation comprend la mise en conformité des cylindres des nouvelles menuiseries et I'extension de
F'organigramme suivant 'organigramme du centre.

Le centre de détention fournira les références, et les dispositions seront soumis a validation du centre.

PHASE 2

SANS OBJET.
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4 DESCRIPTION PARTICULIERE DES OUVRAGES DE
MENUISERIE INTERIEURE

L’entrepreneur titulaire du lot est soumis a une obligation de résultat, aussi celui-ci exercera son devoir de conseil
tout au long du chantier. Pour mémoire la visite du site est obligatoire, aussi toute suggestion d’adaptation des
travaux objet du descriptif ci-aprés, non mentionnée dans le mémoire technique dans un paragraphe spécifique,
qui interviendrait en phase chantier sera due par I'entreprise.

PHASE 1 :

4.1 PORTES BOIS

La prestation comprend la fourniture de porte en bois &me pleine, finition a peindre.
Fixation des bétis dans voile béton existant.
Les batis seront équipé de systémes anti-pinces doigts

Nombres d’ensemble : 4

Localisation : Chambres mere-enfant, local de stockage.

4.1.1 ANTI-PINCE DOIGT
- Mise en place de protections anti-pince doigt sur les deux faces des portes intérieures et sur la face
intérieure des portes extérieures

- Ensemble anti-pince doigts du type ELEGANCE de chez BEZAULT ou équivalent, c6té feuillure et coté
paumelles,

- Classe M1, coloris au choix de 'architecte

Modele (échantillon) a présenter a I'architecte et a la maitrise d’ouvrage pour validation

Localisation : Portes accessibles aux enfants — entre cellule mére et cellule enfants.
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4.2 AMENAGEMENT SUR MESURE DES MEUBLES A LANGER

Photo a titre d’exemple pour la finition, le mobilier sera réalisé sur mesure suivant les plans d’exécution a fournir.

La prestation comprend 'aménagement d’ensemble sur mesure de meubles a langer comprenant :

1 meuble bas a 3 tiroirs,

1 meuble bas avec porte et étageres,

1 plan de travail en résine sur-mesure comprenant 'emplacement de la baignoire thermo-moulée, dessin et
composition suivant plan de I'architecte, compris dosseret de 20 cm,

Le plan de travail comprendra les attentes pour robinetteries et évacuations d’eau,

1 dosseret en résine sur mesure remontant sur les parois béton périphérique sur une hauteur de 20 cm. NOTA :
ce dosseret est thermo-moulée avec le plan de travail.

1 étagére haute constituée de 2 planches, fixées sur piéces d’appui soudées dans I'ébrasement métallique de la
porte de cellule existante. Etagére en bois massif finition peinte. La fixation sur les piéces d’appui sera invisible.

Nombres d’ensemble : 3

Localisation : Chambres mere-enfant — coté enfant uniquement — suivant plans.

4.3 AMENAGEMENT SUR MESURE DES NOUVEAUX PLANS VASQUES

La prestation comprend la création sur mesure de plans vasque en résine thermo-moulé, et leur mise en ceuvre.
Le plan de travail comprendra les attentes pour robinetteries et évacuations d’eau, il comprendra un dosseret et
1 étagére.

L’ensemble sera complété d’'un miroir et d’'une tablette haute du type étagére.

4.4 FOURNITURE ET POSE DES PORTES DE DOUCHES

L’entreprise devra la fourniture et la pose d’'une porte a 2 battants va-et-vient, de type WESTERN de chez
CABINEO ou techniquement équivalent.
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Elles seront mises en ceuvre a I'acces de I'espace douche afin de permettre la visibilité depuis I'ceilleton de la
cellule, conformément aux plans de I'architecte.

Forme des panneaux : Rectangulaire avec découpe quart de lune en partie haute, conformément au choix
de l'architecte ;

Stratifié massif, épaisseur 10 mm, finition au choix de I'architecte ;

Panneau garanti en ambiance humide ;

Chants des panneaux arrondis et polis ;

Classement au feu M2 ;

Hauteur des parois souhaitées 1 200 mm + vide au sol de 300 mm ;

Double porte va-et-vient compact avec chants arrondis ;

Teinte au choix de l'architecte parmi les coloris disponibles suivant le nuancier stratifié¢ massif de la
marque ;

Haute résistance, incorrodable.

La prestation comprendra la fourniture et la pose de tous les accessoires nécessaires a la mise en ceuvre des
matériels et matériaux.

4.5 FOURNITURE ET POSE DES MOBILIERS

L’ensemble des mobiliers décris ci-aprés devront au classement M1.

4.5.1

CUISINE :

Fourniture et pose de meubles de cuisine composés de :

4.5.1.1 MEUBLES BAS :

- 1 meuble avec tiroirs

- 1 meuble d’angle

- 1 meuble double spécial évier

- 1 meuble bas spécial four encastré

- 1 meuble bas pour plaque de cuisson
- 1 meuble d’angle.

4.5.1.2MEUBLES HAUT :

- 3 meubles caissons sans portes
L’'un des meubles sera équipé d’'une hotte.

4.5.1.3 PLAN DE TRAVAIL

- 1 plan de travail en stratifié épaisseur 43mm finition aspect bois yc découpe pour encastrement de I'évier et de
la plaque de cuisson,
Ce plan de travail présente un L, son linéaire total est de 4m.

Localisation : Cuisine espace commun

4.6 EQUIPEMENT DU MOBILIER DE CUISINE

L’ensemble des mobiliers devront répondre au classement M1.

4.6.1

TABLE

La prestation comprend la fourniture d’une table du type « mange debout » L 160 x P 70 x H 105 cm.
Pietement bois, plateau 25 mm, finition mélaminée.
Référence 596523 de chez equipeducation ou similaire
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Nombre : 1

Localisation : Espace commun : cuisine — suivant plans.
https://www.equipeducation.fr/mange-debout/19154-table-haute-plateau-melamine-pieds-bois-1160-x-p70-x-h105-cm.html

4.6.2 TABOURETS DE CUISINE

La prestation comprend la fourniture de tabouret haut pour table haute.
Référence 324650 de chez equipeducation ou similaire
Nombre : 3

Localisation : Espace commun : cuisine — suivant plans.
https://www.equipeducation.fr/tabourets-de-bar/5033-tabouret-de-bar-cafe-pietement-chrome-assise-hetre-verni.html

4.7 AMENAGEMENT DES LOCAUX DE STOCKAGE

La prestation comprend 'aménagement des locaux de stockage avec la création d’ensembles menuisés sur
mesure. La prestation s’entend fabrication en atelier, traitement ignifuge des bois en atelier, assemblage et
fixation sur site, compris. L’ensemble des mobiliers devront répondre au classement M1.

4.8 PLACARDS HAUTS

La prestation comprend la fourniture et la pose d’'un ensemble de meubles hauts du type placards haut
comprenant porte et serrure répondant aux caractéristiques suivantes :

Dimensions : 140 x p 44 x h 80 cm — fixée contre le plafond (HSP 2.44m)

Bois : OSB 19 mm minimum

Finition : les panneaux seront poncés et bouche-porés - sans éclis

Traitement : Vernis ignifuge pour un degré coupe-feu de 1/2h.

Chaque caisson sera équipé d’une porte munie d’une serrure.

lls seront fixés par tous moyens dans les murs et le plafond béton.

L’ensemble des mobiliers devront répondre au classement M1.

Nombre : 6
Localisation : Espace commun : rangement poussette — suivant plans

4.9 CASIERS BIBLIOTHEQUE

La prestation comprend la fourniture et la pose d’'un ensemble menuisé composé de meubles bas du type casiers
haut comprenant étagéres, fond de placards, et plan de travail répondant aux caractéristiques suivantes :

4 casiers de dimensions : | 52 x p 40 x h 80 cm — fixée au sol — comprenant une étagére intermédiaire et un fond
sur toute la hauteur. Bois : OSB 19 mm minimum

1 bibliotheque comprenant en hauteur 3 rayonnages, 3 divisions verticale et une plinthe basse. Bois médium a
peindre.

Les 4 casiers et la bibliothéque seront aménagés dos a dos, et auront une hauteur finie de 80 cm.

L’ensemble sera recouvert d’'une planche de finition en médium a peindre.

Finition : les panneaux seront poncés et bouche-porés - sans éclis — finition a peindre ou vernir suivant support.
Traitement : Vernis ignifuge pour un degré coupe-feu de 1/2h.

Chaque caisson sera équipé d’une porte munie d’une serrure.

lls seront fixés par tous moyens dans les murs et le plafond béton.

L’ensemble des mobiliers devront répondre au classement M1.

Nombre : 6
Localisation : Espace commun : rangement poussette — suivant plans

4.10 EQUIPEMENT CHAMBRE ENFANT

L’ensemble des mobiliers décris ci-aprés devront au classement M1.

4.10.1 STORE OCCULTANT
63


https://www.equipeducation.fr/mange-debout/19154-table-haute-plateau-melamine-pieds-bois-l160-x-p70-x-h105-cm.html
https://www.equipeducation.fr/tabourets-de-bar/5033-tabouret-de-bar-cafe-pietement-chrome-assise-hetre-verni.html

La prestation comprend la fourniture de stores occultants
Nombre 3
Localisation : Chambre enfant.

PHASE 2 :

SANS OBJET
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5 DESCRIPTION PARTICULIERE DES OUVRAGES DE
PEINTURE & SOL SOUPLE

L’entrepreneur titulaire du lot est soumis a une obligation de résultat, aussi celui-ci exercera son devoir de conseil
tout au long du chantier. Pour mémoire la visite du site est obligatoire, aussi toute suggestion d’adaptation des
travaux objet du descriptif ci-apres, non mentionnée dans le mémoire technique dans un paragraphe spécifique,
qui interviendrait en phase chantier sera due par I'entreprise.

PHASE 1 :

TRAVAUX DE PEINTURE

5.1 NETTOYAGE ET/OU PREPARATION DES SUPPORTS DES MURS

Les travaux avant mise en peinture rendent le subjectile apte a 'application des produits de peinture.
lls sont déterminés suivant la nature et I'état de surface du subjectile, en fonction des prescriptions de I'état de
finition et de la nature des produits de peinture.

lls comprennent notamment selon la nature du subjectile :
- les dégraissages ;

- le décapage des métaux oxydés ;

- le dépolissage ;

- 'enlévement de la rouille ;

- I'élimination de la calamine (sur la métallerie de batiment, elle ne peut s'effectuer qu'en atelier) ;
- I'égrenage ;

- le pongage a sec ;

- le brossage ;

- I'époussetage ;

- le décapage pour repeindre ;

- le lavage a I'eau sous pression ou a la vapeur ;

- le détapissage ;

- le grattage ;

- les lessivages ;

- I'élimination de détrempe (colles) et de cires,

- ratissage,

- Poncgage,

-etc. ;

Les travails préparatoires seront adaptés a chaque support : plafond peint a lessiver, toile de verre a détapisser,
enduit platre a égrené, etc.

Il appartient a I'entreprise de prévoir 'ensemble des préparations nécessaires a la mise en ceuvre des couches
de finition.

Localisation : Ensemble des plafonds, des murs et cloisons existantes — tous locaux concernés par les travaux
(chambres, espace commun, circulation ...)

5.2 PEINTURE (FINITION A) MURS ET JOUEES DES MENUISERIES

Travaux préparatoires sur existant
- Lavage si nécessaire
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- Dégraissage si nécessaire
Aprés travaux préparatoires, les fonds devront étre sains, secs et préparés conformément aux normes en vigueur

Finition :

- Etat de finition recherchée : finition A

- Teinte : au choix de l'architecte

- Aspect : Satin velouté poché

- Impression peinture acrylique : IDROTOP PRIM de chez TOLLENS

- 2 couches de peinture acrylique : IDROTOP VELOUR de chez TOLLENS

Localisation : Chambres mere-enfant, espace commun et circulation — suivant plans.

5.3 PEINTURE SUR HUISSERIES ET PORTES ( BOIS ET METAL)

Exécution des travaux préparatoires et de finition selon DTU 59.1

- Subjectile bois : cf. lot Menuiserie intérieure

- Subjectile métal : sur porte de cellules existantes

- Supports existants = préparation du support selon état existant et selon technique adaptée (décapage complet
si nécessaire)

- 1 couche d'impression

- 2 couches de finition

- Etat de finition recherchée : finition A

- Aspect : satiné

- Teinte : au choix de I'architecte, les coloris peuvent étre différents suivants les supports.

Localisation : I'ensemble des plinthes bois destinées a recevoir une peinture, les huisseries bois, les ouvrages
de menuiserie intérieur prévue en finition peinte (bibliothéque de I'espace cinéma, claustra escalier, habillage du
vestiaire, coffre du local jeunesse — ouvrages décrits et illustrés au lot menuiserie...), etc. Chambres mére-enfant,
espace commun et circulation — suivant plans.

5.4 PAPIERS-PEINT OU PEINTURE D’UNE FRESQUE

Au choix, suivant proposition de I'architecte, I'entreprise réalisera une composition colorée ou mettra en ceuvre
un décor du type papier peint, en tous les cas les travaux comprennent :
Les travaux préparatoires sur cloisons, platre ou doublages

- Révision des joints

- Ratissage par passe d'enduit

- Egrenage et époussetage

- Pongage
Aprés travaux préparatoires, les fonds devront étre sains, secs et préparés conformément aux normes en vigueur
Finition au choix :

- Pose d’'un décor du type papier, décor sur mesure aux dimensions du mur support (Décor au choix de

l'architecte)
- Peinture d’un décor suivant composition de 'architecte.

Localisation : Espace commun.

5.5 NETTOYAGE GENERAL

Les nettoyages des salissures occasionnées par l'intervention des tous les entrepreneurs seront réalisés par
I'entreprise titulaire du présent lot et a sa charge.

Le nettoyage a pour but d'éliminer toutes traces de chantier (traces d'enduit, de colle et de peinture, étiquettes,
marquages divers, poussiéres, etc.) et de livrer les locaux dans un parfait état de propreté.
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Avant tout commencement de nettoyage, I'entreprise se procurera, auprés des entreprises des autres corps
d'état, 'ensemble des fiches d'entretien des produits mis en ceuvre, afin de ne pas détériorer ceux-ci, ni altérer
I'aspect de surface.

Ces nettoyages seront soumis aux conditions et prescriptions du Cahier des Prescriptions Techniques Générales
du C.S.T.B et des D.T.U en vigueur.

L'entreprise du présent lot doit exécuter les nettoyages de mise en service pour la réception définitive en fin de
chantier, comprenant :

- nettoyage des extérieurs sur 'ensemble de la parcelle, parvis, allée, terre végétale, murs en pierres, cléture

- nettoyage de tous les sols et plinthes de tous les locaux, lavage et nettoyage des sols souples, lessivage des
sols carrelés et balayage des sols peints ou bruts

- nettoyage et lavage des revétements de faiences et PVC mural

- nettoyage de toutes les menuiseries extérieures de toutes natures, la dépose des protections de menuiseries,
des fermetures avec leurs coffres éventuels, ...

- nettoyage et lavage de toutes les quincailleries en métal chromé ou inoxydable, telles que béquilles, poignées
de portes, boutons de crémones, ...

- nettoyage parfait de toutes les vitres extérieures, uniquement la face extérieure des parties privatives et toutes
faces pour celles des parties communes

- enlevement des traces de peinture ou d'huile sur tous les équipements et autres ouvrages

- enléevement de I'ensemble des étiquettes

— nettoyage et lavage de tous les appareils sanitaires et robinetteries, siphons de sols, toutes les quincailleries,
tous les appareils d'éclairage, interrupteurs, prises de courant, luminaires

- nettoyage des éléments de chauffage

Liste non exhaustive

Cette prestation comprend également, la sortie et I'enlévement a la décharge publique de tous les déchets
résultant de tous les nettoyages. Les produits employés (solvants, décapants, etc.) les procédés mis en ceuvre
(grattage, poncage, etc.) devront étre appropriés, afin de ne pas provoquer l'altération des ouvrages nettoyés
eux-mémes ou de leur état de surface

(pli, brillant).

La prestation comprend 3 phases de nettoyage :
- Nettoyage préalable aux OPR,
- Nettoyage préalable a la réception,
- Nettoyage préalable a la livraison.

Localisation : Chambres mere-enfant, espace commun et circulation — suivant plans.

TRAVAUX DE SOL SOUPLE

5.6 NETTOYAGE ET/OU PREPARATION DES SUPPORTS DES SOLS

La prestation comprend le nettoyage et/ou prestation des supports des sols

5.7 RAGREAGE

Aprés préparation du support comportant un nettoyage au balai et un dépoussiérage, prévoir I'application d’'un
enduit de lissage en 1 ou 2 passes dont la charge totale ne devra pas étre inférieure 2,5 kg/m?.

La quantité de produit a mettre en ceuvre devra permettre d’obtenir la planéité voulue du revétement de sol fini
en partant de I'état et de la planéité du support réceptionné par I'entrepreneur.

Il sera nécessaire de prévoir I'utilisation d’un primaire d’accrochage avant application du ragréage de type P3
Dans le cadre de dénivelés importants un ragréage de forte épaisseur sera prévu.

Localisation : Chambres mere-enfant, espace commun et circulation — suivant plans.
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5.8 SOL CAOUTCHOUC U4 P3 EN LES

Fourniture et pose d’un revétement caoutchouc certifié NF UPEC en lés U4 P3 E2 C2 de type NORA

Le revétement de sol sera un revétement caoutchouc calandré sous haute pression de conception et fabrication
100 % européenne. |l bénéficiera d’une résistance au glissement accrue (R10), une trés bonne résistance au
trafic et une excellente résistance au poingonnement pr < 0,04 mm. Son armature en voile de verre lui conférera
une excellente stabilité dimensionnelle. Il sera doté d’'une couche d’'usure en PVC compact transparente groupe
T d’abrasion et il bénéficiera d’'une protection de surface PUR de type polyuréthane qui facilitera I'entretien et
évitera l'application d’'une métallisation pendant toute la durée de vie du produit.

Il bénéficiera impérativement d’'une garantie de 7 ans et pourra obtenir une extension jusqu’a 6 an supplémentaire
(suivant conditions de mise en ceuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant).

Caractéristiques techniques :

Epaisseur : 2,5 mm

Couche d’usure : 0,70 mm

Masse surfacique totale : 3600 g/m?

Classement UPEC : U4 P3 E2 C2

Certification NF UPEC : N° 311-017.1

Résistance a I'abrasion : Groupe T

Résistance au poingonnement : < 0,04 mm (exigence de la norme < 0,10 mm)
Réaction au feu : Bfl-s1(*) — Rapport N° T09.25945-br1 (TNO)

Résistance a la glissance : R10

Classement européen selon NF EN 685 : 34 - 43

Propriétés électrostatiques : Antistatique - Classe 1

Dimensions : Premium = Dalles 25 x 25 cm, 50 x 50 cm, 37,5 x 60 cm, (100 x 100 cm sur demande) / Lames 15
x 100 cm, 20 x 120 cm, 25 x 130 cm, 25 x 100 cm, 28 x 150 cm,

14 x 150 cm, 7 x 150 cm / Triangles 50 x 50 cm / Losanges 34,6 x 59,8 cm
Garantie : 7 ans + extension de garantie

(*) Satisfait a la réglementation M3

Localisation : Chambres mere-enfant, espace commun et circulation — suivant plans.

5.9 PROFIL POUR REMONTEE EN PLINTHES

Fourniture et mise en ceuvre de profil pour remontée en plinthes des sols souples sur mur périphériques — mis en
ceuvre sous revétement de sol suivant profil du fabricant du sol préconisé au point 5.8

Localisation : Chambres mere-enfant — coté enfant uniquement — suivant plans.

5.10 BARRES DE SEUILS

Fourniture et pose des barres de seuils a fixation invisible en Aluminium anodisé strié type Dinafix 35mm de chez
DINAC ref. 21 03 09 ou équivalent.

Le sol devra entrer dans la gaine technique de 10 cm afin que la barre de seuil ne soit pas accessible depuis la
circulation.

Localisations : au changement de sol, au droit de la grille d’isolement du quartier mére-enfant, et dans chaque
gaine technique.
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PHASE 2 :

TRAVAUX DE PEINTURE

5.11 NETTOYAGE ET/OU PREPARATION DES SUPPORTS DES MURS

Les travaux avant mise en peinture rendent le subjectile apte a I'application des produits de peinture.
lIs sont déterminés suivant la nature et I'état de surface du subjectile, en fonction des prescriptions de I'état de
finition et de la nature des produits de peinture.

lls comprennent notamment selon la nature du subijectile :
- les dégraissages ;

- le décapage des métaux oxydés ;

- le dépolissage ;

- 'enlévement de la rouille ;

- I'élimination de la calamine (sur la métallerie de batiment, elle ne peut s'effectuer qu'en atelier) ;
- I'égrenage ;

- le pongage a sec ;

- le brossage ;

- I'époussetage ;

- le décapage pour repeindre ;

- le lavage a I'eau sous pression ou a la vapeur ;

- le détapissage ;

- le grattage ;

- les lessivages ;

- I'élimination de détrempe (colles) et de cires,

- ratissage,

- Pongage,

- etc. ;

Les travails préparatoires seront adaptés a chaque support : plafond peint a lessiver, toile de verre a détapisser,
enduit platre a égrené, etc.

[l appartient a I'entreprise de prévoir I'ensemble des préparations nécessaires a la mise en ceuvre des couches
de finition.

Localisation : Anciennes chambres meéere-enfant.

5.12 PEINTURE (FINITION A) MURS ET JOUEES DES MENUISERIES

Travaux préparatoires sur existant
- Lavage si nécessaire
- Dégraissage si nécessaire
Aprés travaux préparatoires, les fonds devront étre sains, secs et préparés conformément aux normes en vigueur

Finition :

- Etat de finition recherchée : finition A

- Teinte : au choix de l'architecte

- Aspect : Satin velouté poché

- Impression peinture acrylique : IDROTOP PRIM de chez TOLLENS

- 2 couches de peinture acrylique : IDROTOP VELOUR de chez TOLLENS

Localisation : Anciennes chambres mére-enfant.
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5.13 PEINTURE SUR HUISSERIES ET PORTES ( BOIS ET METAL )

Exécution des travaux préparatoires et de finition selon DTU 59.1

- Subjectile bois : cf. lot Menuiserie intérieure

- Subjectile métal : sur porte de cellules existantes

- Supports existants = préparation du support selon état existant et selon technique adaptée (décapage complet
si nécessaire)

- 1 couche d'impression

- 2 couches de finition

- Etat de finition recherchée : finition A

- Aspect : satiné

- Teinte : au choix de I'architecte, les coloris peuvent étre différents suivants les supports.

Localisation : Anciennes chambres mére-enfant.
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6 DESCRIPTION PARTICULIERE DES OUVRAGES DE
COURANT FORTS ET FAIBLES

L’entrepreneur titulaire du lot est soumis a une obligation de résultat, aussi celui-ci exercera son devoir de conseil
tout au long du chantier. Pour mémoire la visite du site est obligatoire, aussi toute suggestion d’adaptation des
travaux objet du descriptif ci-aprés, non mentionnée dans le mémoire technique dans un paragraphe spécifique,
qui interviendrait en phase chantier sera due par I'entreprise.

PHASE 1 :

6.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

6.1.1 ETUDES

L’entreprise doit prévoir dans son offre la réalisation de I'ensemble des études préalables a la réalisation des
travaux. Cela comprend :

Les relevés sur site ;

Les plans ;

Les différents schémas électriques ;
Les notes de calcul ;

Planning d’intervention ;

6.1.2 CONSIGNATIONS

L’entreprise doit effectuer toutes les consignations nécessaires a I'exécution des travaux, afin de sécuriser
l'intervention du personnel effectuant les travaux.

L’entreprise doit étre vigilante et s’assurer de la continuité de service des zones environnantes, lors de la
consignation des zones de travaux.

Le cas échéant, celle-ci doit la mise en ceuvre d’alimentation provisoire ou autre afin de garantir I'alimentation
électrique des zones non concernées par les travaux.

6.1.3 DEPOSE DES SYSTEMES NON REUTILISES

L’entreprise doit la dépose et les frais de mise en décharge des équipements non conservés dans le cadre du
projet.

Dépose :
Dépose des éclairages existants,
Dépose des éclairages de sécurité existants ;
Dépose des prises de courants ;
L’entreprise doit I'épuration des cablages existants, par la dépose de tous les cables non utilisés.

La dépose sera réalisée selon le phasage des travaux afin de garantir une continuité de service de
I'établissement.
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6.1.4 L’ALIMENTATION DE CHANTIER

L’entreprise doit la mise en ceuvre de coffrets électriques de chantier permettant la réalisation des travaux.

L’alimentation de chantier comprend la mise en ceuvre de protection provisoire depuis le compteur de chantier,
les cables d’alimentation, les coffrets de distribution.

Les coffrets de distribution comprendront au minimum :

Un disjoncteur différentiel 40 A 30 mA —230/400 V ;

Un disjoncteur 32 A /400 V ;

Un disjoncteur 16 A/ 400V ;

Un disjoncteur 16 A /230 V ;

Une prise 3P+N+T 32 A/ 400V ;

Deux prises 3P+N+T 16 A/ 400 V ;

Quatre prises 2P+T 16 A/ 230V ;

Un arrét d’'urgence normalisé de type « Coup de poing ».

L’entreprise doit mettre a disposition du chantier une personne habilitée a intervenir sur I'alimentation de chantier.

L’entreprise doit mettre en ceuvre autant de coffrets nécessaires a la réalisation des travaux que demandé par le
Maitre d’CEuvre lors des réunions de chantier.

La prestation comprend le déplacement des différents coffrets selon le phasage des travaux.

Le coffret de chantier doit faire I'objet d’'un contréle technique par un organisme agréé, prestation a la charge de
I'entreprise.

6.1.5 ECLAIRAGE PROVISOIRE DE CHANTIER

L’entreprise titulaire du présent lot doit la fourniture, la pose et le raccordement d’un éclairage de chantier de type
fluorescent ou LED, étanche afin d’obtenir un éclairage minimum de 100 lux dans les différentes zones de travaux.

6.2 MISE A LA TERRE

6.2.1 MISE A LA TERRE DES MASSES

Mesure, contrble et amélioration de la valeur de la prise de terre.
En aval de la barrette générale de terre, le réseau de terre permettra le raccordement :
De toutes les masses métalliques et charpentes susceptibles d’étre mises accidentellement sous tension,
Des huisseries métalliques (selon NF C15.100),
Des armoires électriques de distribution, y compris les faces avant formant porte,
Des broches de terre des prises de courant,
Des carcasses métalliques de tous les organes électriques,
Des appareils d’éclairage,
De la borne de terre a disposition des autres corps d’état,
Des conducteurs de protection de toutes les canalisations,

Cette liste n’est pas limitative, le but a atteindre étant de constituer un ensemble équipotentiel.
En aucun cas, le conducteur principal de protection ne devra étre coupé. Les dérivations se feront a l'aide de
bornes anti-cisaillantes.

6.2.2 LIAISON EQUIPOTENTIELLE SUPPLEMENTAIRE

Des liaisons équipotentielles seront mises en ceuvre dans les locaux sanitaires et concerneront :
Les bouches de ventilation et les conduits, si le conduit principal, la dérivation ou le piquage et la bouche
sont métalliques.
Les canalisations d’eau chaude, eau froide et les vidanges, de chauffage,
Les éléments métalliques de la construction simultanément accessibles.
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Les canalisations seront connectées au plus prés de leur pénétration dans le batiment.

La carcasse métallique des appareils de classe Il doit impérativement ne pas étre reliée.

6.3 ARMOIRE DIVISIONNAIRE - TABLEAUTINS

L’entreprise doit la modification de I'armoire divisionnaire et des tableautins existants pour l'alimentation des
nouveaux équipements.

Ces tableautins reprendront I'alimentation de 'ensemble des équipements de la zone concernée par les travaux.
Le cas échant, I'entreprise devra fournir des tableautins neufs.

Pour des raisons de maintenance, il sera privilégié du matériel courant et facilement disponible.

Les tableautins seront équipés de disjoncteurs omnipolaires assurant la protection des biens et des personnes,
associées a des dispositifs différentiels résiduels.

Le pouvoir de coupure des disjoncteurs sera de 20 kA minimum ou adapté a la valeur ICC calculée et fournie par
le distributeur d’énergie.

Les dispositifs de protection auront un pouvoir de coupure au moins égal a l'intensité maximale du courant de
court-circuit correspondant a leurs positions définitives dans les installations.

L’installation sera réalisée en tenant compte de la sélectivité ampérométrique et différentielle totale des
protections.

Toutes les dispositions seront prises pour que le fonctionnement des différents dispositifs électriques ne soit pas
influencé par des perturbations électromagnétiques (fonctionnement des organes de puissances) ou mécaniques
(vibrations).

L’entreprise doit |la réalisation des notes de calculs justifiant le choix des matériels installés, des essais et mises
en service.

L’entreprise doit la réalisation et la fourniture des schémas électriques mis a jour, en format papier et informatique.

Les nouveaux tableautins seront implantés en gaines techniques dito existants.

6.4 DISTRIBUTION SECONDAIRE

La distribution secondaire doit étre réalisée par des cables U 1000 R2V, de section appropriée, encastrés sous
fourreaux, sous goulottes, en chemins de cables.

L’entreprise doit prendre toutes les dispositions nécessaires lors du dimensionnement des liaisons en tenant
compte des différents types de perturbations.

Aucun conducteur ne doit avoir une section inférieure a 1,5 mm?2.

Le poste distribution secondaire comprend tous les fourreaux, la quincaillerie ainsi que les diverses boites de
raccordement nécessaires a la réalisation des installations.

Toutes boites d’encastrement en cloison coupe-feu devront aussi étre coupe-feu.

Toutes les connexions doivent se faire dans des enveloppes et au moyen de matériel spécialement destiné a cet
usage.

Le matériel utilisé respecte les indices de protection spécifiés, et présenter toutes les garanties de tenue de la
qualité de la connexion dans le temps. Ce matériel est trés largement dimensionné.
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Elles sont montées de préférence sur le coté des chemins de cables et toujours de fagon a étre le plus aisément
accessible.

Pour les locaux a risque d'humidité et I'extérieur, en apparent, il est fait usage de boites comme ci-dessus, mais
équipées de presse étoupe plastique.

Toutes les boites de dérivation seront a repérer par des étiquettes.

6.5 CHEMINEMENTS

Principe :
La distribution secondaire se fera sous tube IRL (uniquement pour les zones inaccessibles aux détenus).
La distribution secondaire se fera sous GPC métallique ou en canalisations encastrées pour les zones
accessibles aux détenus.
Les cheminements ne devront pas étre accessibles aux détenus.

6.5.1 TUBE IRL

L’entreprise doit la fourniture et la pose de tube Isolant Rigide Lisse (IRL) permettant l'acheminement des cébles,
sur les cloisonnements, depuis les chemins de cables jusqu’aux équipements divers, y compris toutes sujétion
d’accessoires de fixations.

6.5.2 GAINE DE PROTECTION DE CABLES (GPC)

L’entreprise doit la fourniture et la pose d’'une Gaine de Protection de Cable métallique permettant 'acheminement
des cables pour les luminaires en plafonnier de la cellule double 08, y compris fixation par cheville/vis inviolable
a téte cassante.

6.5.3 ENCASTREMENT

Le titulaire du présent lot devra la réalisation de saignées horizontales et verticale dans les murs pour passage
de ses réseaux.

Pour la réalisation de sa prestation, I'entrepreneur devra respecter scrupuleusement les normes en vigueur
concernant les saignées dans les murs porteurs, et ceux, notamment en ce qui concerne leurs dimensions et
leurs dispositions.

Les dimensions des saignées sont directement liées a I'épaisseur des murs porteurs :

SAIGNEE HORIZONTALE SAIGNEE VERTICALE
Profondeur Profondeur Largeur Profondeur Largeur
(longueur {longueur
Epaisseur mur > 1250 mm) <1250 mm)

8524115 mm — ) @ —) 100 mm
116 4 175 mm —] 15 mm 58 487,5mm 125 mm
176 4 225 mm 10 mm 20 mm 8841125 mm 30 mm 150 mm
226 a 300 mm 15 mm 25 mm 113 & 150 mm 175 mm

> 300 mm 20 mm 30 mm ép.enmm /2 200 mm

Dimensions des saignées en fonction de I'épaisseur des murs porteurs.

En ce qui concerne leurs dispositions, I'entrepreneur devra tenir compte de toutes les régles de I'art lors de la
réalisation de celles-ci. La réalisation de saignée en diagonale est absolument proscrite.

Aprés réalisation des saignées et I'entrepreneur devra l'enlévement des parties non adhérentes, le
dépoussiérage, et le passage de ses réseaux conducteurs.

Les boites d'encastrement seront d’'un modéle courant de constructeurs reconnus, fixation a vis (fixation par
griffes interdites), avec entrées défongables latérales et frontales et jumelables entre elles horizontalement ou
verticalement.
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Il sera utilisé des conduits d'encastrement adapté a la nature de la cloison. Les conditions d'encastrement sont
celles de la NFC 15 100. Les conducteurs ne sont placés qu'aprés encastrement définitif des conduits (ces
derniers sont posés aiguillés). L’ensemble des conduits sera conforme a la Norme NFC 68.101 et ses additifs.
La continuité devra étre assurée entre les conduits, le raccordement des conduits et des boites se fera par
manchons étanches.

Enfin, aprés passage des réseaux conducteurs dans les conduits d’encastrement, le titulaire du présent lot devra
le bouchement de ses saignées par I'application a la taloche d’'un mortier de ciment a prise rapide (10 minutes de
temps de prise), prét a gacher de type MORTIER CHRONO de chez WEBER ou techniquement équivalent.

Le support doit étre propre et sain ;

Humidifier le support avant application ;

Mélanger 4 litres d’eau par sac de 25.00 Kg de mortier (mélanger uniquement la quantité de mortier nécessaire
a la fermeture de la saignée, ne pas rebattre le mortier aprés commencement de la prise) ;

Appliquer a la truelle, bien serrer le mortier contre le support ;

Eliminer rapidement les excédents, lisser le mortier ;

La prestation comprend tous accessoires et sujétions de parfaite réalisation de la prestation.

6.6 ECLAIRAGE

Les appareils d’éclairage seront déterminés conformément aux recommandations relatives a I'éclairage intérieur
de I'’Association Francaise de I'Eclairage.

Sur les lieux de travail, la norme NF EN 12464-1 définit un triplé d’exigences auquel doit satisfaire une installation
d’éclairage pour que la tache visuelle des personnels s’effectue dans de bonnes conditions.
Trois critéres formalisent la norme :

1 - Eclairement moyen a maintenir sur la surface de référence de la zone de travail qui prend en compte les
aspects de confort visuel, de bien-étre, les exigences de I'ergonomie visuelle, de la sécurité et de 'économie. La
normalisation ne manque pas de préciser que I'éclairement moyen a maintenir doit étre augmenté d’un facteur
d’environ 1,5, cette valeur représentant la plus petite différence dans I'appréciation visuelle subjective de
I'éclairement dans les conditions suivantes :

- Le travail est critique, les conditions de la tache visuelle sont difficiles et les contrastes entre les objets sont plus
faibles qu’habituellement,

- La recherche de la productivité est de la plus haute importance.

Pour ceux qui établissent des diagnostics d’installation sur des lieux de travail, il est intéressant de noter que,
dans les sites occupés de fagon continue, I'éclairement moyen a maintenir ne doit pas étre inférieur a 200 lux.

2-- La limite de I’éblouissement d’inconfort est évaluée par la méthode de la CIE sous la forme de la valeur
du taux d’éblouissement UGR.
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3--Une valeur minimale de I'indice de rendu des couleurs (IRC ou Ra) est requise ; la valeur de 80 est retenue
dans les locaux ou le travail se fait de maniére continue.

Le tableau ci-dessous donne les prescriptions définies sur quelques applications choisies parmi les zones, taches
ou types d’activités décrits selon la norme NF EN 12464-1.

Norme NF EN 12464-1

Lux UGR
En tout point des
_C|rgu_lat|ons 100 <25
intérieures
horizontales
S,anltalres/SaIIe 200 <19
d’eau
Cours extérieures 50 <25

Les appareils d’éclairages seront de type LED, en saillie.

Les luminaires et les appareillages implantés dans les locaux a risques particuliers d’'incendie devront posséder
un IP 4X minimum.

L’entreprise portera une attention particuliere sur la bonne fixation des luminaires en ne modifiant ni l'indice de
protection ni la résistance au choc de ceux-ci.

La distribution des circuits d’éclairage sera réalisée a I'aide de cables U1000 R2V, de sections minimales 1.5mm?2.
D’une maniere générale, les appareils a faible consommation, a durée de vie élevée, a risque photobiologique
faible, et a haut rendement seront favorisés et généralisés sur 'ensemble du site, suivant la durée d’utilisation et
leurs emplacements.
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6.6.3 HUBLOT ANTIVANDALE

L’entreprise titulaire du lot doit la fourniture, la pose et le raccordement de hublot du type RONDO de la marque
SECURLITE ou équivalent.

Caractéristiques :

Tension nominale : 220-240 V AC, 50/60 Hz ;

Plage de tension d’entrée : 198-264 V AC ;

Classe de protection : | ;

IP: 66 ;

IK: 10++ /120 joules ;

ERP/ IGH : test au fil incandescent 850° /30 s ;

Température ambiante nominale de fonctionnement : 25° C selon norme NF EN 60598-1 ;
Jupe anti-arrachement, 4 points fixations internes ;

VK55 en applique, VK56 en plafonnier, VK56 en encastrement ;
IRC:80;

SDCM :5;

Risque Photobiologique : RGO ;

Durée de vie module led > 50 000h (L80B50) ;

Fonction veille incluse ;

Puissance 32W.

L’entreprise doit prévoir tous les accessoires nécessaires afin de respecter la fonction anti vandalisme du
luminaire.

6.6.4 LISEUSE ANTIVANDALE

L’entreprise titulaire du lot doit la fourniture, la pose et le raccordement de liseuse du type P600A de la marque
SECURLITE ou équivalent.

Caractéristiques :
Tension nominale : 220-240 V AC, 50/60 Hz ;
Plage de tension d’entrée : 198-264 V AC ;
Classe de protection : | ;
IP:44 ;
IK: 10+ /50 joules ;
ERP/ IGH : test au fil incandescent 850°/ 30 s ;
Température ambiante nominale de fonctionnement : 25° C selon norme NF EN 60598-1 ;
Jupe anti-arrachement, 4 points fixations internes ;
VK36 en applique ;
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IRC:80;

SDCM : 5;

Risque Photobiologique : RGO ;

Durée de vie module led > 50 000h (L80B50) ;
Avec interrupteur ;

3000°k ;

115Im ;

Puissance 5W.

L’entreprise doit prévoir tous les accessoires nécessaires afin de respecter la fonction anti vandalisme du

luminaire.
Localisation : En téte de lit

6.6.5 COMMANDES D’ECLAIRAGE

Les luminaires au plafond seront commandés depuis les platines d’interphonies existantes, y compris la fonction
veilleuse des hublots.

Pour les autres luminaires, I'entreprise doit la fourniture, la pose et le raccordement de commande d’éclairage
ainsi que leurs alimentations et toutes sujétions de pose et finition soignée.

Chaque fois que possible, I'entreprise doit la mise en ceuvre de module multiple (couplet avec les prises de
courant). lls seront posés a une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m.

La disposition des plots d’encastrement devra permettre la mise en ceuvre ultérieure de protection anti-vandale
de type enclume sans devoir déplacer ces derniers.

Les commandes d’éclairage dans les locaux aveugle seront muni d’'un voyant.

L’entreprise doit la fourniture, la pose et le raccordement de commande d’éclairage de type MOSAIC de marque
LEGRAND ou équivalent.

Elles seront de type :
- Simple allumage encastré ;

6.7 PRISES DE COURANT

Chaque fois que possible, I'entreprise doit la mise en ceuvre de module multiple (couplet avec les commandes
d’éclairage).

L’entreprise titulaire du présent lot doit la fourniture, la pose et le raccordement de prises de courants normales
2P+T 16A encastrées de type MOSAIC de marque LEGRAND ou équivalent ainsi que leurs alimentations et
toutes sujétions de pose et finition soignée.

La disposition des plots d’encastrement devra permettre la mise en ceuvre ultérieure de protection anti-vandale
de type enclume sans devoir déplacer ces derniers.

6.8 PRISES TV

L’entreprise doit la mise en ceuvre d’une prise TV entiérement blindée de type MOSAIC de marque LEGRAND
ou équivalent.

Caractéristiques :
- Connecteur TV : Male IEC 9,52 mm.

Le poste comprend les plots, le scellement, les supports, les mécanismes et les enjoliveurs.
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La disposition des plots d’encastrement devra permettre la mise en ceuvre ultérieure de protection anti-vandale
de type enclume sans devoir déplacer ces derniers.

Localisation : Voir plan.

6.10 ECLAIRAGE DE SECURITE

L’entreprise titulaire du présent lot doit la fourniture, la pose et le raccordement de BAES, IK10, saillis, conforment
aux normes NF EN 60-598-2-22 & NF C 71-800/801/805 et porteur de la marque NF.

Les cables d’alimentation et de commande seront de catégorie C2.

Les blocs autonomes doivent étre alimentés depuis une dérivation électrique prise en aval du dispositif de
protection et en amont du dispositif de commande de I'éclairage normal du local.

lIs seront équipés d’étiquette de balisage utilisant des pictogrammes conformes a I'article CO42 et a la norme
NFX 08 003.

6.11 SERRURE ELECTRIQUE

6.11.1 SERRURE

L’entreprise titulaire du présent lot doit la fourniture et la pose de serrure motorisé, en applique, de type 21910 de
marque DENY FONTAINE ou équivalent.

Caractéristiques techniques :

- Serrure en applique motorisée renforcée pour porte lourde ;

- Condamnation des pénes en positions sortie, double péne a manceuvre électrique ;

- Carte électronique intégrée pour fonctionnement autonome ;

- Pénes tournants en acier inox ;

- Alimentation de la serrure 12V /2 A ;

- Serrure tout inox, étanche ;
Déverrouillage mécanique de la serrure par cylindre DENY FONTAINE sur organigramme de I'établissement.
L’entreprise doit la fourniture de 3 clefs par serrure.
L’entreprise doit la fourniture et la pose d’'un périphérique de signalisation visuel et sonore de I'ouverture de la
serrure. Il sera mis en ceuvre un périphérique de chaque cété de la serrure.
La serrure électrique sera commandée depuis la GSA existante depuis le PCH.

Localisation : Grille accés Nurserie

6.11.2 PUPITRE
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L’entreprise titulaire du présent lot doit la fourniture et la pose d’une plaque pupitre a encastrer de type 20447L
en extension du pupitre existant dans le PCH.

6.11.3 CABLAGE

L’entreprise titulaire du présent lot doit la fourniture et la pose depuis PCH jusqu’a la serrure d’'un céble 4 paires
9/10éme blindé et non propagateur de flamme permettant I'alimentation et la communication de la serrure.

6.12 INTERPHONIE

L’entreprise titulaire du présent lot doit réaliser une extension du systéme d’interphonie centralisé existant.
6.12.1 PLATINE
L’entreprise doit la fourniture, la pose et le raccordement de poste IP de type TCIS-2 TURBINE de marque
STENTOFON ou équivalent.
Les postes auront les caractéristiques techniques suivantes :
- Puissance de niveau de pression acoustique a 1m : 95dB ;
- Technologie du microphone : MEMS, microphone omnidirectionnel, sensibilité ajustable ;
- Gamme de fréquence : 200-7000Hz ;
- IP66 - IK10;
- Vis anti-vandale en acier inoxydable, sécurité TORX
- Protection du HP en acier inoxydable et aluminium moulé.
Les appels seront dirigés vers le PCH.
Localisation : Acces cour depuis nurserie

Acces cour depuis US
Acces US depuis cour

6.12.2 CABLAGE
L’entreprise titulaire doit la fourniture et la pose d’un cable 4 paires torsadées, permettant le respect de la
catégorie 6a, performance de 10 Gb/s, de type F/FTP, 100 Ohms.

Le cablage doit respecter les normes européennes LSOH (faible dégagement de fumée et zéro halogéne).

Les cables proposés doivent étre munis d’'un certificat de laboratoire indépendant attestant la conformité aux
performances de la catégorie 6a (3P, Delta Testing...), performance de 10 Gb/s.

Les cables disposent d’'un marquage de longueur au metre. lls doivent étre fournis en touret de 500 ou 1000
métres.

Les connecteurs RJ45 devront étre dissimulés dans les équipements techniques ou des boites non accessibles.

6.12.3 PROGRAMMATION

Le systéme sera paramétré selon les besoins de I'établissement et les essais réalisés.
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6.13 VIDEOSURVEILLANCE

L’entreprise titulaire du présent lot doit réaliser une extension du systéme de vidéosurveillance existant.

6.13.1 CAMERA DOME FIXE

L’entreprise titulaire du présent lot doit la fourniture de caméra mini-déme fixe, IP de marque AXIS ou équivalent
ayant les caractéristiques minimales suivantes :

Résolution : HD 1080p ;
Type de capteur d'image : 1/37;

IPS : 30 a 1080p;
Intérieur/extérieur : Intérieur/extérieur ;
Jour/nuit : Jour/nuit ;
Alimentation par Ethernet (PoE) : Oui;
Compression : H.264, MJPEG ;
Multi-diffusion : Oui;

Eclairage minimal mode Jour : 0,15 lux ;
Eclairage minimal mode Nuit : 0,03 lux ;
Distance focale minimale : 3mm;

Distance focale maximale : 10,5 mm;
Résistance aux intempéries : IP66 ;
Anti-vandalisme : IK10 ;

Température de fonctionnement :-40 a +50 °C.

La prestation comprend le support de fixation nécessaire a la pose du déme. La connectique du ddme devra étre
dissimulée et inaccessible par les utilisateurs.

La sphére des domes sera teintée. Les ddmes extérieurs seront équipés de casquette.

Le cablage doit respecter les normes européennes LSOH (faible dégagement de fumée et zéro halogéne).

Les cables proposés doivent étre munis d’'un certificat de laboratoire indépendant attestant la conformité aux
performances de la catégorie 6a (3P, Delta Testing...), performance de 10 Gb/s.

Les cables disposent d’'un marquage de longueur au métre. lls doivent étre fournis en touret de 500 ou 1000
métres.

L’entreprise titulaire du présent lot doit la fourniture, la pose et le raccordement de cable permettant le respect de
la catégorie 6a, performance de 10 Gb/s, de type F/FTP, 100 Ohms, 4 paires torsadées.

Les connecteurs RJ45 devront étre dissimulés dans les équipements techniques ou des boites non accessibles.
La prestation comprend les recettes de chaque lien cuivre.

L’entreprise titulaire du présent lot doit 'achat de licence complémentaire permettant de réaliser I'extension du
systéme de vidéosurveillance existant.

Le systéme sera paramétré selon les besoins de I'établissement et les essais réalisés.

Localisation : Surveillance fagades et portes de la cour

6.13.2 LICENCES

L’entreprise titulaire du présent lot doit 'achat de licence complémentaire permettant de réaliser I'extension du
systeme de vidéosurveillance existant.

6.13.3 CABLAGE

Le cablage doit respecter les normes européennes LSOH (faible dégagement de fumée et zéro halogéne).

Les cables proposés doivent étre munis d’'un certificat de laboratoire indépendant attestant la conformité aux
performances de la catégorie 6a (3P, Delta Testing...), performance de 10 Gb/s.
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Les cables disposent d’'un marquage de longueur au metre. lls doivent étre fournis en touret de 500 ou 1000
meétres.

L’entreprise titulaire du présent lot doit la fourniture, la pose et le raccordement de cable permettant le respect de
la catégorie 6a, performance de 10 Gb/s, de type F/FTP, 100 Ohms, 4 paires torsadées.

Les connecteurs RJ45 devront étre dissimulés dans les équipements techniques ou des boites non accessibles.

La prestation comprend les recettes de chaque lien cuivre.

6.13.4 PROGRAMMATION

Le systéme sera paramétré selon les besoins de I'établissement et les essais réalisés.

Les affichages des images pourront étre paramétrés selon des scénarios préétablis. Le découpage des écrans
en pleine image, quadravision ou multivision sera réalisé selon les demandes de I'établissement en phase
chantier.

Pendant I'année de parfait-achévement, une réunion sera organisée afin de vérifier les besoins de I'établissement
en termes de modifications éventuelles de la programmation. L’entreprise titulaire du présent lot doit donc prévoir
dans son offre une prestation de modification de programmation.
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PHASE 2 :

SANS OBJET
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7 DESCRIPTION PARTICULIERE DES OUVRAGES DE
PLOMBERIE

L’entrepreneur titulaire du lot est soumis a une obligation de résultat, aussi celui-ci exercera son devoir de
conseil tout au long du chantier. La DPGF qui lui est soumise présente la possibilité d’'inclure des prestations
qui lui semblent indispensables au bon déroulement de ses travaux. Pour mémoire la visite du site est
obligatoire, aussi toute suggestion d’adaptation des travaux objet du descriptif ci-aprés intervenant en phase
chantier sera due par I'entreprise.

PHASE 1 :

71 TRAVAUX PREPARATOIRES

7.1.1 ETUDES

L’entreprise doit prévoir dans son offre la réalisation de I'ensemble des études préalables a la réalisation des
travaux. Cela comprend :

- Lesplans;

- Les différents schémas et synoptiques ;

- Les notes de calcul ;

- Planning d’intervention ;

Liste non limitative.

7.1.2 ALIMENTATION D’EAU FROIDE DE CHANTIER

L’entreprise doit la fourniture et mise en ceuvre pour la durée du chantier d’'une panoplie de comptage
d’alimentation de chantier composée des éléments suivants :
-1 clapet antipollution type EA ;
-1 compteur d’eau froide DN 20 ;
- Vannes d’isolement amont et aval.
Il sera également prévu une alimentation des bungalows et sanitaires de chantier en tube souple type
polyéthyléne diametre extérieur 25.
L’entreprise se raccordera sur le réseau d’eau froide existant a proximité.
NOTA : Il sera prévue une alimentation de chantier par phase de travaux.
Au terme du chantier, I'entreprise prévoira le repli de son alimentation de chantier.

7.1.3 NEUTRALISATION ET CONSIGNATION

L’entreprise devra s’acquitter de :
L’arrét et la vidange des réseaux hydrauliques des zones de travaux (eaux sanitaires et chauffage) ;
La neutralisation des antennes de ventilation des locaux impactés par les travaux.

NOTA : le systtme de ventilation doit rester fonctionnel pour le reste du batiment. Les piquages de ventilation
seront condamnés (provisoirement) par la mise en osuvre de caches sur les tés de raccordement.

L’entreprise veillera a l'isolement des zones de travaux suivant le phasage défini.

Un procés-verbal de consignation des réseaux est a fournir au Maitre d’CEuvre a destination des autres corps
d’état pour intervention.

7.1.4 DEPOSES
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Aprés réalisation des consignations desservant les zones de travaux, I'entreprise titulaire du présent lot aura a
sa charge la dépose et la modification des éléments suivants :

Phase 1 : RDC AILE OUEST

Des cuvettes implantées dans les Cellules simples existantes (a I'exception de 2 d’entre elles conservées pour
les Cellules arrivantes) ;

Des systémes de chasses des cuvettes non conservées (situés en gaines techniques paliéres) ;

Des auges encastrées dans les plans de travail et leur robinetterie (robinet, accessoires et pomme de douche)
implantées dans les Cellules simples existantes (a I'exception de 2 d’entre elles conservées pour les Cellules
arrivantes) ;

Des attentes EF et ECS (modifiées depuis les colonnes existantes situées en gaine technique paliére) ;

Des attentes EU et EV (modifiées depuis les chutes existantes situées en gaine technique paliere) ;

Des émetteurs de chauffage et leurs accessoires situés dans les Cellules simples existantes (a I'exception de 2
d’entre elles conservées pour les Cellules arrivantes) ;

Des réseaux de chauffage transitant dans les Cellules simples existantes (a I'exception de 2 d’entre elles
conservées pour les Cellules arrivantes) ;

Des grilles de ventilation murales et de leurs flexibles de raccordement desservant les Cellules simples existantes
(a I'exception de 2 d’entre elles conservées pour les Cellules arrivantes).

NOTA : Les installations techniques des Cellules arrivantes sont conservées en I'état et reconduits dans le cadre
du projet. Les Douches du niveau ne sont pas concernées par les travaux.

Phase 1 : R+1 AILE SUD

Des douchettes des auges des 4 Cellules simples et 1 Cellule double concernées par les travaux.

La prestation comprend les frais de transport et de mise en décharge des matériels et matériaux déposés.

7.2 TRAVAUX DE CHAUFFAGE/CLIMATISATION

L’ambiance thermique des locaux du futur quartier mére/enfant (RDC AILE OUEST) sera gérée par un
systéme multisplits.

7.2.1 UNITE EXTERIEURE

L'unité extérieure sera de type MINI VRF-S4, taille AJY45 LCLDH, de marque ATLANTIC ou équivalent,
assemblée, testée et chargée en usine en fluide R410.

Le systéme sera composé d’'une unité extérieure a condensation par air fonctionnant au gaz frigorigéne R410,
équipée d’'un compresseur inverter, avec contrdle du débit de gaz réfrigérant.

Elle sera équipée d’'un compresseur double rotor DC Inverter. Elle devra permettre 'alimentation, en chaud ou en
froid, de toutes les unités intérieures qui lui sont connectées jusqu’a une puissance maximum connectée égale a
1,3 fois sa puissance nominale.

L’'unité extérieure devra respecter les caractéristiques techniques suivantes :

Référence AJY45LCLDH
Puissance calorifique 14
(kW)

COP (chaud) nominal|3,71

Puissance absorbée
nominale chaud (kW)

3,77

Puissance frigorifique
(kW)

EER (froid) nominal |2,97
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Puissance absorbée
nominale froid (kW)

Puissance
acoustique dB(A)

Dimensions  HxLxP
(mm)

Poids (kg) 88

4,71

53/56 (froid/chaud)

998x970x370

ETE : 19°CBH/27°CBS intérieur ; 35°CBS extérieur/24°C BH intérieur

HIVER : 20°CBS / 15°CBH intérieur ; 7°CBS / 6 °CBH extérieur

L’unité extérieure reposera sur un chassis avec des supports lestés adaptés.

Le positionnement de I'unité extérieure sera conforme aux prescriptions du fabricant (maintenance).

Les raccordements frigorifiques a l'unité extérieure devront étre brasés pour assurer une parfaite étanchéité.
L’entreprise doit le raccordement et le branchement électrique de son matériel depuis I'attente amenée a proximité
par le Lot : Electricité. L’entreprise devra fournir la puissance électrique de son matériel pendant la
période de préparation au Lot n°06 : Electricité pour permettre le calcul du bilan de puissance et des
sections des cables selon la norme.

L’alimentation électrique de I'ensemble du systéme se fera en 230 volts monophasé a partir de 'unité extérieure.
Les unités intérieures seront reliées électriquement a l'unité extérieure par un cable d’interconnexion assurant
leur alimentation électrique ainsi que la communication entre 'ensemble des composants du systéme (unités
intérieures, extérieure et télécommandes).

L’'unité extérieur sera posée sur des supports adaptés au revétement d’étanchéité de la toiture terrasse.

Localisation : Toiture.

7.2.2 UNITES INTERIEURES

Elle sera de type mural, modele Muraux compacts (ASYE GCEHH) de marque ATLANTIC ou équivalent (au fluide
frigorigéne R410).

Les unités étant implantés dans des locaux dits de « sommeil », celles-ci seront sélectionnés avec détendeur
déporté.

Chaque unité sera équipée d’un dispositif permettant le balayage automatique horizontal et/ou vertical de l'air
soufflé (6 vitesses), d’'un détecteur de présence et d’un filtre purificateur (en complément du filtre de base du
systéeme).

L'écoulement des condensats sera de type gravitaire ou réalisé avec une pompe fournie par l'installateur.

Elles seront équipées d'une télécommande infrarouge ou a fil.

P. Frigo|P. Calo|Dimensions . .|Niveau Deb't‘ d'air
\ . . Poids PV a GV
Modeéle nominalelnominalelH x L x P (kg) sonore (m3/h)
(kW) |(kW)  |(mm) (ABA)* ‘50 Ha*
ASYE 04 1,1 1,3 268 x 840 x 203 |8 22 a 31 310 a 450
ASYE 07 2,2 2,8 268 x 840 x203(8,5 |22a34 310 a 550
ASYE 09 2,8 3,2 268 x 840 x 203 (8,5 |22a37 310 a610
ASYE 12 3,6 4,0 268 x 840 x203(8,5 |24a40 330 a 690
ASYE 14 4,0 4.5 268 x 840 x203(8,5 |24a44 330 a 800

*: Selon la vitesse sélection [1 a 6]

L’entreprise doit le raccordement et le branchement électrique de son matériel.

Les puissances frigorifique et calorifique seront déterminées suivant un calcul thermique de déperditions
et d’apports d’aprés un logiciel agréé du CSTB.
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Localisation : Espaces « maman » (1 unité par local) ; Espaces « bébé » (1 unité par local) ; Espace commun
(2 unités minimum).

7.2.3 CIRCUIT FRIGORIFIQUE

L’unité extérieure sera raccordée directement sur les unités intérieures par I'intermédiaire de deux tubes de cuivre,
de qualité frigorifique, déshydratée. Ces conduites frigorifiques seront fagonnées afin d’optimiser les
cheminements et ainsi limiter les pertes de charges sur les réseaux. Elles seront brasées sous filet d’azote a
'argent (30 % min.).

Les réseaux chemineront principalement dans les circulations sur des chemins de cible dédiés jusqu’a
desservir chague local indépendamment des autres. Aucune traversée entre cellules ne sera autorisée.

Le réseau frigorifique devra respecter les longueurs maximales de tuyauterie autorisées :

50 m de longueur réelle entre I'unité extérieure et |'unité intérieure la plus éloignée ;

40 m de longueur réelle entre le premier séparateur et 'unité intérieure la plus éloignée ;
30 m de dénivelé entre l'unité extérieure et l'unité intérieure plus basse ;

15 m de dénivelé entre les unités intérieures.

Les dérivations seront fournies par FUJITSU / ATLANTIC ou équivalent, et doivent étre installées selon les
préconisations du constructeur.

Les boitiers séparateurs/répartiteurs seront implantés dans les gaines techniques paliéres (zone inaccessible par
les détenues).

L'ensemble du réseau frigorifique sera calorifugé séparément par un isolant de 13 mm d'épaisseur (minimum) de
classe 4 au sens de la RT2012. Tous les bouchons devront également étre isolés au moyen de l'isolant fourni et
ensuite entourés de ruban adhésif également fourni. Il sera nécessaire de lier l'isolation des raccords et celle des
tuyauteries.

Les percements et calfeutrements pour passage des tubes frigorifiques, seront prévus a la charge du présent lot
(y compris toutes sujétions de reprises d’étanchéité nécessaires pour le raccordement a l'unité extérieure
implantée en toiture).

Localisation : Suivant plans.

7.2.4 MISE EN SERVICE (FABRICANT)

Elle sera a charge de I'entreprise adjudicataire et réalisé par un technicien du fabricant.

Elle commencera par une mise en pression du circuit (unités extérieures non connectées au réseau a une
pression de 42 bars pendant 48 heures) ;

On procédera ensuite a un tirage au vide a l'idéal par la méthode des trois vides ;

Enfin le vide sera cassé par I'adjonction du gaz réfrigérant R 410A issu de bouteilles neuves et par une quantité
déterminée par le technicien du fabricant suivant son relevé fait sur le chantier ;

Le technicien procédera enfin a un contréle visuel et informatique grace a un logiciel de maintenance de
linstallation.

Une copie du PV d’essai et de la mise en service sera ensuite communiquée a la réunion de chantier suivante a
la maitrise d’ceuvre ainsi qu’a la maitrise d’ouvrage.

7.2.5 ECOULEMENT DES CONDENSATS

L’évacuation des condensats des unités intérieures de climatisation réversible sera réalisée par des antennes
individuelles jusqu’aux attentes EU les plus proches par des tuyauteries en PVC non plastifié classe M1, diameétre
40 mm, en respectant une pente minimale de 1cm/m.

Chaque antenne devra posséder un siphon de parcours au plus prés de I'équipement.
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Les écoulements présenteront un bouchon de dégorgement a chaque changement de direction et sur les parties
droites d'une longueur supérieure a 4 m.

Les assemblages seront réalisés par collage de raccords du commerce et selon les recommandations du
fabricant. Les canalisations seront fixées aux parois par des colliers a brides en PVC.

En traversées des murs et cloisons, mise en place des fourreaux pour permettre la dilatation des canalisations.

Les percements et calfeutrements pour passage des évacuations de condensats, seront prévus a la charge du
présent lot.

Localisation : Suivant plans.

7.3 TRAVAUX DE VENTILATION

7.3.1 GRILLE D’EXTRACTION

L’entreprise doit la fourniture et la pose d’une grille d’extraction par Espace mere et Espace bébé et de deux
grilles d’extraction pour 'Espace commun.

Chaque grille sera positionnée a I'aplomb de la gaine technique au niveau de I'espace sanitaire/douche de chaque
cellule.

Les grilles d’extraction seront implantées en lieu et place des existantes.

Les bouches de ventilation seront de type BPR de marque AIRFRANE ou équivalent technique.
Bouche inviolable sécurisée ;

Bouche monobloc en acier de forte épaisseur ;

Coloris Blanc RAL 9010 ;

Equipée d’'un manchon circulaire et d’une grille, soudés entre eux ;

Diamétre @125 mm.

Chaque bouche sera équipée d’un régulateur de débit, de type RD, de marque AIRFRANE ou équivalent, a régler
lors de la pose de 'ensemble d’extraction dans chaque cellule.

Les bouches seront positionnées au point le plus haut dans I'espace sanitaire/douche de chaque local, tout en
respectant un écartement entre I'axe de la bouche et I'angle du mur et/ou du plafond de 20 cm.

La prestation comprendra la fourniture et la pose de tous les accessoires nécessaires a la mise en ceuvre des
matériels et matériaux.

Localisation : Espaces maman, Espaces bébés et Espace commun.

7.3.2 RESEAUX DE VENTILATION

Les conduits de VMC seront réalisés en conduits de section circulaire en tdle d’acier galvanisé agrafés spiralés
(y compris les raccordements aux grilles d’extraction).

Les conduits circuleront obligatoirement au sein des gaines techniques.

Les diameétres des conduits seront déterminés pour respecter les vitesses maximales suivantes : 2,5 m/s max.
sur les antennes.

Les réservations existantes seront reprises. Le cas échéant, le présent lot aura a sa charge 'agrandissement des
percements existants pour raccordement des nouvelles grilles d’extraction.

Localisation : Espaces maman, Espaces bébés et Espace commun.
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7.4 TRAVAUX DE PLOMBERIE

La production ECS sera réalisée depuis les installations existantes.

7-5——CREATION-DES DOUCHES
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7.6 DISTRIBUTION D’EAUX SANITAIRES

7.6.1 MITIGEURS THERMOSTATIQUES

Le matériel sera de type régulateur a entrées paralléles de marque PRESTO (REF. 29006) ou équivalent.
Le régulateur disposera d’attentes en @ 15/21, avec blocage de la température, et muni de clapets anti-retour.

7.6.2 DISTRIBUTION D’EAUX SANITAIRES

Il sera prévu de modifier et créer les réseaux d’alimentation des nouveaux appareils sanitaires de chaque cellule
de la détention concernée par le projet.

La distribution s’effectue actuellement depuis la gaine technique paliére (commune a 2 cellules mitoyennes)
jusqu’a chaque équipement sanitaire. Le principe sera reconduit.

Ainsi, les réseaux seront repris depuis les piquages existants sur les colonnes de distribution en gaine technique.
Chaque alimentation disposera d'une vanne d’isolement (déja présente pour les WC et les vasques).

NOTA : les colonnes d’eaux existantes sont réalisées en PVC pour I'eau froide et en multicouche pour I'eau
chaude sanitaire et le bouclage.

L’entreprise titulaire du présent lot doit la fourniture et la pose d’'une distribution vers les appareils sanitaires en
tube cuivre écroui, fixés par colliers a contrepartie avec rosace d'écartement et interposition entre le tube et le
collier d'une bague en néopréne.

La prestation comprend la fourniture et pose de I'ensemble des accessoires nécessaires au respect des regles
de l'art, clip de fixation, coude-guide, boite a encastrer, sorties de cloison, raccords diélectriques...

Chaque appareil sanitaire sera équipé d’'une vanne d’isolement sur chaque alimentation, en gaine technique
paliére.

Les diamétres nominaux minimum de raccordement des appareils seront les suivants :

WC (chasse directe) :20/22;
Vasque: 12/14 ;
Douche: 14/16.

Les vitesses dans les canalisations d’alimentation seront limitées a 0,8 m/s.

Les assemblages se feront par des raccords du commerce en cuivre et alliage de cuivre a braser par capillarité,
utilisés sous pression.

Les traversées de planchers, cloisons et murs seront protégées par des fourreaux, les interstices entre tuyaux et
fourreaux seront calfeutrés au moyen d’'un matériau incombustible et incompressible, respectant le degré coupe-
feu des parois considérées.

Les vannes d'isolement et les vannes d'arrét des purges et vidanges sont a boisseau sphérique %4 de tour.

Les antennes d’alimentation étant au sein du volume chauffé, celles-ci ne seront pas calorifugées. Seules les
colonnes existantes le sont.

Toutes les réservations pour passage des réseaux depuis la gaine technique vers chaque cellule sont a prévoir

par le Gros oeuvre. De méme pour les rebouchages, I'entreprise chargée de réaliser les percements devra rétablir
le degré coupe-feu de chaque paroi.
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Localisation : Suivant plans.

7.6.3 DESINFECTION ET ANALYSE DES RESEAUX D’EAUX

La désinfection de la totalité des réseaux sanitaires est due par le présent lot.

La désinfection des réseaux est obligatoire avant toute mise en service d'installations neuves collectives ou
chaque fois que des contaminations sont & craindre (Réglement Sanitaire — Art. 20.2 et 20.3).

Toute nouvelle tuyauterie posée devra étre correctement rincée au préalable. Les canalisations d'adduction d'eau
potable seront stockées dans des lieux secs et propres et les extrémités des conduits seront fermées par des
bouchons étanches et de qualité alimentaire.

Avant ouverture du service, une analyse compléte physico-chimique (D1) et bactériologique (D2) sera réalisée
sur les réseaux d'eau froide et d'eau chaude par un laboratoire agréé. L'analyse devra comporter une recherche
de légionnelles et de pseudomonas.

Les résultats des analyses seront transmis a la Maitrise d’CEuvre et a la Maitrise d’Ouvrage.

Les opérations de désinfection seront répétées jusqu'a obtention de la qualité d'eau requise. Le protocole de
désinfection des réseaux sera soumis au préalable a la Maitrise d’CEuvre et a la Maitrise d’Ouvrage et les produits
employés seront autorisés et agréés par l'autorité sanitaire. Le procédé de désinfection devra avoir
obligatoirement I'agrément du CSTB sur les réseaux sanitaires.

Les analyses seront effectuées par un laboratoire agréé a la charge de I'Entreprise. Une déconnexion des réseaux
sera a prévoir pour éviter la pollution des réseaux non concernés par la désinfection.

Une désinfection sera prévue pour la totalité des réseaux a chaque ouverture d'un nouveau trongon en fonction
du phasage.

7.6.4 EVACUATION DES EAUX USEES ET DES EAUX VANNES

Les évacuations seront collectées sur les collecteurs existants soit en RDC ou en Sous-sol du batiment
administratif.

Les réseaux en canalisations de PVC non plastifi€ y compris tous les raccords (coudes 1/8", culottes,
embranchements, tés pied de biche, réductions, etc.) et joints de dilatation sur chaque culotte ou embranchement.

Dans le cas ou les évacuations traverseraient des locaux a risques celles-ci seraient prévus réalisées en Fonte
SMU (y compris coudes et accessoires adaptés).

Les coudes a 90° seront interdits.
Les tubes et raccords seront conformes aux normes NF T 54-003 et NF T 54-017.

Ces canalisations sont fixées aux parois par des colliers a brides métalliques ou PVC permettant la libre dilatation
du tube.

L’évacuation des appareils, depuis leurs siphons jusqu'aux réseaux existants est réalisée par des tubes et
raccords PVC posés sur colliers a bride en plastique. lls devront permettre le libre glissement dd a la dilatation.
Assemblage par collage sur emboitements, le thermoformage et les soudures a chaud sont interdits sur le
chantier.

Chaque appareil sera raccordé séparément. Les vidanges présenteront un bouchon de dégorgement a chaque
changement de direction et sur les parties droites d'une longueur supérieure a 4 m.

Les diamétres d'évacuation des collecteurs seront conformément au DTU 60.11, déterminés avec prise en
compte d’une pente minimale de 1 cm/m.

En traversées des planchers, murs et cloisons, I'entreprise doit la mise en place de fourreau pour permettre la
dilatation des canalisations, y compris joint mastic élastomeére entre canalisations et fourreaux.
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Les diamétres nominaux minimum de raccordement des appareils seront les suivants :
wC : @110.

Lave-mains, lavabo : @40.

Douche: @40.

Evier :@50.

Les réservations pour passage des réseaux sont a prévoir par le lot Gros-CEuvre sur indications du présent lot.
De méme pour les rebouchages, I'entreprise devra rétablir le degré coupe-feu de chaque paroi.

Localisation : Suivant plans.

7.6.5 APPAREILS SANITAIRES

7.6.5.1 DOUCHE

Chaque douche sera équipée d’'un ensemble de douche de type robinetterie a commande temporisée de marque
PRESTO de type PRESTO 500 S ou équivalent technique a faire approuver, comprenant :

Le systéme de robinet (1 unité : distribution d’eau mitigée) ;

Le dispositif de commande a travers cloison (épaisseur de 15 cm) ;

La pomme de douche fixe antivandale pour traversée de cloison (épaisseur de 15 cm) ;
Fixations cachées en gaine technique.

NOTA : la panoplie d’eau mitigée en gaine technique ainsi que les alimentations sont conservées.

La commande de la robinetterie de douche devra étre positionnée a au moins 40 cm de tout angle de mur
(en projection horizontale). La commande devra se située a une hauteur comprise entre 90 cm et 130 cm.

L’entreprise aura a sa charge le raccordement de I'appareil depuis les attentes en eau existantes disponibles
dans chaque gaine technique.

La prestation comprend la fourniture et la pose de tous les accessoires nécessaires a la mise en ceuvre des
matériels et matériaux.

7.6.5.2 ROBINETTERIE PLANS VASQUES

L’équipement sera muni d’'une robinetterie (a charge du présent lot en fourniture et pose) de type robinets
mécaniques a commandes temporisées, de marque PRESTO de type PRESTO 512 S TC ou équivalent
technique, comprenant :

Les systémes de robinet antiblocage (2 unités : 1 eau froide et 1 eau mitigée) ;

Les dispositifs de commandes a travers cloison (épaisseur de 15 cm) ;

Les becs a travers cloison (épaisseur de 15 cm) — bec long 194 mm avec brise-jet et rosace ;
Fixations cachées en gaine technique.

Aucun siphon ne sera implanté en sous-face des vasques. Ceux-ci seront déportés dans les gaines techniques
prévues a cet effet.

L’entreprise aura a sa charge le raccordement de I'appareil depuis les attentes en eau et évacuations existantes
disponibles dans chaque gaine technique.

La prestation comprend la fourniture et la pose de tous les accessoires nécessaires a la mise en ceuvre des
matériels et matériaux.

7.6.6 EVIER DE CUISINE
L’entreprise titulaire du présent lot doit la fourniture et la pose d’évier réversible a encastrer, 116 x 50 cm, en inox

18/10, double bac, égouttoir, avec bonde diametre 60.
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Hauteur de I'équipement sanitaire : Installation par rapport au bord supérieur de I'équipement a 90 cm du niveau
du sol.

L’entreprise chargée des travaux devra la mise en ceuvre d’'un mitigeur monotrou a bec orientable pour évier, réf
2564T1 de marque DELABIE ou équivalent, de caractéristiques et d’équipements minimaux suivants :

Bec tube orientable @22 ;

Sortie de bec BIOSAFE hygiénique ;

Cartouche céramique @35 ;

Butée de température maximale préréglée ;

Débit limité a 5 litres/min a bar ;

Bec a intérieur lisse ;

Commande par manette fil ;

Corps et bec en laiton chromé ;

Fixation renforcée ;

Raccordement par flexibles PEX munis de robinets d’arrét.

Localisation : Salle d’appel et de planning/repos.

7.6.7 JOINTS DE SILICONE

L'entreprise aura a sa charge I'exécution des joints en silicone sur le pourtour des appareils sanitaires. Le mastic
sera traité fongicide et de couleur blanche

7.7 EQUIPEMENTS ELECTRO-MENAGES

7.71 REFRIGERATEUR HAUT

L’entreprise doit la fourniture et la pose d’un réfrigérateur congélateur en haut de type LIEBHEFF GKP415 ou
équivalent :

- Réfrigérateur : 219 |

- Dégivrage du réfrigérateur : Automatique
- Type de congélation : Froid statique

- Volume du congélateur : 52 |

- Classe énergétique : F

7.7.2 TABLE VITROCERAMIQUE

L’entreprise titulaire du présent lot doit la fourniture et la pose d’une table vitrocéramique encastrée dans le plan
de travail :

Encastrement standard : L 56 cm ;
Nbre de foyer: 3 ;
Type de commandes : Tactiles

7.7.3 FOUR MULTIFONCTION

L’entreprise titulaire du présent lot doit la fourniture et la pose d’un four encastrable :
Mode de cuisson : Chaleur tournante pulsée ;
Nettoyage : Pyrolyse ;
Porte : Froide — Ouverture standard
Encastrement standard : 60 cm.
7.7.4 HOTTE
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L’entreprise titulaire du présent lot doit la fourniture et la pose d’une hotte casquette 3 vitesses, recyclage, L60 x
P51 x H15 cm.

7.7.5 LAVE-LINGE
L’entreprise doit la fourniture et la pose d’un lave-linge a hublot d’'une capacité de 10 kg, classe énergétique A,
Essorage variable jusqu’a 1400 tours/minutes, 76 dB.

7.7.6 SECHE-LINGE

L’entreprise doit la fourniture et la pose d’un séche-linge a hublot d’'une capacité de 8 kg, pompe a chaleur A+++.

7.8 CONCLUSIONS DES TRAVAUX

Avant réception finale, I'entreprise devra s’acquitter des taches suivantes :

Veérification de la connexion de tous les conduits (eau, chauffage-climatisation, vidanges, ventilation, et toutes les
masses métalliques des appareils) a la liaison équipotentielle principale ;

Le contréle des dispositifs de protection contre les surintensités et les court-circuits ;

Le remplissage et la purge de I'ensemble de ses installations ;

La mise en service de tous les équipements installés ;

La réalisation de tous les essais (pression, étanchéité, puissance, ...) et I'établissement des autocontréles pour
chacun des tests réalisés ;

La désinfection chimique au moyen d’une solution d’eau de javel additionnée de permanganate de potassium de
'ensemble des réseaux d’eaux sanitaires ;

L’établissement du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) de Chauffage — Plomberie — Ventilation ;

Le nettoyage final du chantier et des équipements installés.

PHASE 2 :

7.9 ROBINETTERIE PLANS VASQUES

L’équipement sera muni d’'une robinetterie (a charge du présent lot en fourniture et pose) de type robinets
mécaniques a commandes temporisées, de marque PRESTO de type PRESTO 512 S TC ou équivalent
technique, comprenant :

Les systémes de robinet antiblocage (2 unités : 1 eau froide et 1 eau mitigée) ;

Les dispositifs de commandes a travers cloison (épaisseur de 15 cm) ;

Les becs a travers cloison (épaisseur de 15 cm) — bec long 194 mm avec brise-jet et rosace ;
Fixations cachées en gaine technique.

Aucun siphon ne sera implanté en sous-face des vasques. Ceux-ci seront déportés dans les gaines techniques
prévues a cet effet.

L’entreprise aura a sa charge le raccordement de I'appareil depuis les attentes en eau et évacuations existantes
disponibles dans chaque gaine technique.

La prestation comprend la fourniture et la pose de tous les accessoires nécessaires a la mise en ceuvre des
matériels et matériaux.

Localisation : Cellules R+1 de I'aile SUD
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