

COMPOSITION DU DOSSIER

PIECES ADMINISTRATIVES

- Règlement de consultation (RC)
- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
- Acte d'engagement (AE)

PIECES ECRITES

- Allotissement
- CCTP par lot
 - LOT00 - TCE
 - LOT01 - VRD
 - LOT02 - Démolitions / GO
 - LOT03 - Etanchéité
 - LOT04 - Cloisons / Faux-plafonds
 - LOT05 - Revêtements de sols et murs
 - LOT06 - Menuiserie intérieure
 - LOT07 - Menuiseries extérieures / Serrurerie
 - LOT08 - Electricité Cfo-Cfa
 - LOT09 - CVC / Plomberie
- CDPGF par lot
- Notice acoustique
- Notice QEB
 - Notice environnementale
 - Charte chantier faibles nuisances
 - Calcul volume biosourcé
- Tableau des menuiseries
 - Tableau des menuiseries intérieures
 - Tableau des menuiseries extérieures
- Tableau des surfaces
- Tableau récapitulatif des non conformités

ANNEXES

- Diagnostic Accessibilité (A2CH)
- Diagnostic Amiante (Alpes Controles)
- Diagnostic Plomb (DEFIM)
- Etude de sol (GFC)
- Dossier SSI
- Plan d'installation de chantier (PIC)
- Planning prévisionnel des travaux
- RICT (Alpes Controles)
- PGCSPPS (BTP Consultants)
- Dossier de permis de construire et prescriptions associées *
- Fiches techniques SGE
- Cahier des charges UPS

** Sous réserve de leur réception au moment du lancement de la consultation.*

Dans la négative, ils seront expédiés, dans la mesure de leur réception, durant le délai de remise des offres, aux entreprises ayant retiré un dossier.

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES		phase/
Auteurs/ ATELIER D'ARCHITECTURE A4 - ISAO - SACET - NEOLIA - EMACOUSTIC -TEP		DCE
Date/SEPTEMBRE 2023	Indice/ C	

COMPOSITION DU DOSSIER

PIECES GRAPHIQUES

Ech.

• Carnet de plans architectes

ANNEXE DU CAP

00 Plan masse - Etat des lieux	1/250
01 Plan masse - Projet	1/250
02 Plan - Etat des lieux	1/200
03 Plan - Démolitions	1/100
04 Plan - Projet - Aménagement	1/100
05 Plan - Projet - Plafonds	1/100
06 Plan - Projet - Sols	1/100
07 Plan - Projet - Revêtements de murs	1/100
10 Coupes - Projet	1/100
11 Façades - Etat des lieux	1/200
12 Façades - Projet - Nord Ouest et Sud Ouest	1/100
12bis Façades - Projet - Nord Ouest et Sud Ouest - VARIANTE01	1/100
13 Façade - Projet - Nord Est	1/100
13bis Façades - Projet - Nord Est - VARIANTE01	1/100
D01a Détail 01 - Projet - Verrière	1/20-1/10
D01b Détail 01 - Projet - Verrière	1/20-1/10
D02a Détail 02 - Projet - Façade	1/20
D02b Détail 02 - Projet - Façade	1/20-1/10
D03 Détail 03 - Meuble casiers / Salle 4	1/20
D04 Détail 04 - Assise / Rangement - TO2	1/10
D05 Détail 05 - Meuble maquillage / Loges - PSE01	1/20

MISE EN CONFORMITE ACCESSIBILITE (ADAP)

ADAP00 Plan - Etat des lieux - Repérage des NC	1/150
ADAP01 Détail 01 - Projet - Sanitaires publics	1/50
ADAP02a Détail 02 - Projet - Hall/Bar/Billetterie	1/50
ADAP02b Détail 02 - Projet - Hall/Bar/Billetterie - Meuble Bar	1/20
ADAP02b Détail 02 - Projet - Hall/Bar/Billetterie - Meuble Bar - VAR02	1/20
ADAP02c Détail 02 - Projet - Hall/Bar/Billetterie - Billetterie	1/20
ADAP03 Détail 03 - Projet - Accès scène	1/50
ADAP04 Détail 04 - Projet - Extérieur	1/50
ADAP05 Détail 05 - Projet - Salle	1/100

• Carnets de plans BET

VRD

VRD01 Etat des lieux	1/50
VRD02 Projet	1/50

STRUCTURE

ST01 Fondations	1/50
ST02 Plancher haut RDC	1/50
ST03 Coupes tous niveaux	1/25

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

phase/.....

DCE

Auteurs/ ATELIER D'ARCHITECTURE A4 - ISAO - SACET - NEOLIA - EMACOUSTIC -TEP

Date/SEPTEMBRE 2023

Indice/ C

COMPOSITION DU DOSSIER

PIECES GRAPHIQUES (Suite)

Ech.

ELECTRICITE

EL00	Plan masse électricité	-
EL01	Plan électricité CFO/CFA général	-
EL02	Plan électricité CFO/CFA annexe	-
EL03	Plan Electricité CFO/CFA Salle du Cap (modifs PMR 1/2)	-
EL04	Plan électricité CFO/CFA (modifs PMR 2/2)	-
	Schéma TGBT Gymnase	
	Annexe - Plan UPS STI - Réseau VRD CAP	

CVC

01	Etat des lieux - Schéma de principe chauffage	-
02	Projet - Schéma de principe chauffage bat. annexe	-
03	Plan alimentation générale chauffage	1/150
04	Plan chauffage eau chaude	1/100
05	Plan ventilation	1/100
06	Plan plomberie sanitaire	1/100
07	Plan plomberie sanitaire alimentations provisoires AEP+RIA	1/150
08	Plan plomberie sanitaire alimentations provisoires AEP+RIA	1/150
09	Plomberie sanitaire - travaux Ad'ap	1/50

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Auteurs/ ATELIER D'ARCHITECTURE A4 - ISAO - SACET - NEOLIA - EMACOUSTIC -TEP

Date/SEPTEMBRE 2023

Indice/ C

phase/

DCE