CONSTRUCTION DE L’ANNEXE DU

CENTRE D’ACTIVITES POLYCULTURELLES (CAP)
UNIVERSITE DE TOULOUSE

CCTP

LOT 02 - DEMOLITIONS / GO

architecture urbanisme



CONSTRUCTION DE L’ANNEXE DU CAP DCE

UNIVERSITE DE TOULOUSE SEPTEMBRE 2023
SOMMAIRE

GENERALITES. . ...... oo eeereecess s s s s s s rmmessssss s s s s s s s s s s s s s s e e e e s e nmna s s s s e e e e e s nnmansssssssnennnrnnnnsnsnnnns 3
[-  OBJET DU DOCUMENT ...ttt ses st sssnssns 3
[I-  CHARTE CHANTIER ..ot s st s s 3
IL1- GESTION DES DECHETS DE DEMOLITION ET CHANTIER......ooeestesessrsessrsesssasensssasessssanens 3
DESCRIPTION DES OUVRAGES........coiicececciiinirrrrrcmessssss s s s ss s s ssmssssssss s s e s e s ssmssssssssssessessnnnnns 4
[- DEPOSES / DEMOLITIONS ..oiiresetssereesetssesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 4
L1 - TRAVAUX PREPARATOIRES .....oeeeeeeerteeessrsetssssessssasessssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssassssssasssssaness 4
[.L1.1- Constat d’état des lieux 4

1.1.2- Préparations et protections 4

1.1.3- Amenée et repliement desinstallations et matériels de démolition et de deconstruction .........ceeseees 4

[2 - DEMOLITIONS ET DEPOSES ...ooeveeeeertesessrseisssseissssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssessssssessssasssssaness 5
1.2.1- Dépose d’équipements techniques 5

1.2.2 - Dépose de faux plafonds 5

1.2.3- Dépose de cloisons 5

1.2.4- Dépose de menuiseries intérieures 6

1.2.5- Dépose de faience et revétement muraux 6

1.2.6 - Dépose des revétements de sols 6

1.2.7 - Saignées et rebouchage 6

ATELIER D'ARCHITECTURE A4 — ISAO - SACET - NEOLIA - EMACOUSTIC - TOUT EST PAYSAGE

2/6



CONSTRUCTION DE L’ANNEXE DU CAP DCE
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GENERALITES

| - OBJET DU DOCUMENT

Le présent document définit les travaux de déposes et démolitions a réaliser dans le cadre de la
construction de I'Annexe du Centre d’Activités Polyculturel (dite Salle Le CAP) de [I'Université
Toulouse Il - Paul Sabatier, situé sur le campus de Rangueil, a Toulouse.

Les travaux de démolitions du présent lot concernent :
* |a zone loges du batiment existant, faisant I'objet d’une restructuration totale,
* les saignées et rebouchages dans les sanitaires H et F existants du CAP

Les déposes et démolitions ponctuelles (blocs-portes, cloisons, etc...) liées a la mise en accessibilité
du reste du batiment seront exécutées par les corps d’états concernés par les travaux Ad’ap (lots 04,
05 et 06).

I - CHARTE CHANTIER

Une charte chantier faibles nuisances est applicable au chantier et a tous les lots.

Chaque lot transmettra en démarrage de chantier 'engagement Charte chantier diment complété. |
est notamment demandé a chaque lot d’estimer les déchets de chantier générés par types, et de lister
les pratiques contribuant a faire de ce chantier un chantier respectueux des activités voisines.

1.1 - GESTION DES DECHETS DE DEMOLITION ET

CHANTIER

Le lot démolition GO a la responsabilité des installations de chantier (dont signalétique, barriéres de
chantier, signalétique etc...), ainsi que de l'organisation de la collecte sélective et de la gestion des
déchets de démolition et de chantier.
Pour rappel, I'objectif sur le chantier est de valoriser @ minima 80% des déchets de chantier et
démolition, en masse.
Pour cela, le présent lot organisera la gestion des déchets de chantier, a commencer par le choix du
ou des prestataires en charge de la gestion des déchets. Il appartient au présent lot de s’assurer
auprés de son et ses prestataires que les divers exutoires selon type de déchets, disposent de
lensemble des preuves nécessaires a la justification des taux de valorisation par type. Le suivi et
larchivage des BSD par type de déchets et la compilation des données en vue de justifier la
valorisation globale est également a la charge du présent lot.
Le présent lot soumettra pour validation par Maitre d’ceuvre et TAMO Qualité Environnementale en
démarrage de chantier :

* Les coordonnées du ou des prestataires en charge de la gestion des déchets par types

* Les preuves de valorisation par type de déchet et par prestataire.

e Un tableau type de suivi de la valorisation des déchets par type et au global.

Le présent lot soumettra en démarrage de chantier, le SOGED Schéma d’organisation et de Gestion
des déchets identifiant notamment les filieres de traitement et valorisation des déchets.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES

| - DEPOSES / DEMOLITIONS
1.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES

[.1.1 - Constat d’état des lieux

Description
Avant toute intervention, I'Entrepreneur attributaire devra faire procéder a un constat d’état des lieux

des ouvrages, par un huissier agréé, en présence du Maitre d’ceuvre.
Un exemplaire de ce constat sera transmis au Maitre d’Ouvrage et au Maftre d’CEuvre.

Localisation
Ensemble du batiment existant (Zone Loges et zone Ad’ap)

I.1.2 - Préparations et protections

Description
Neutralisation des réseaux et énergies

L’ensemble des réseaux et alimentations seront neutralisés par les lots techniques concernés avant
intervention du présent Lot.

Protection des ouvrages conservés
Avant démarrage des travaux, I'Entreprise fera le tour des prestations existantes, avec le Maitre
d'oeuvre et le Maitre d’ouvrage, pour mettre en place des protections efficaces des éléments
conserves.
Ces protections seront parfaitement adaptées aux dommages, suivant le degré de risque encouru,
pour la durée du chantier TCE. Elles seront évacuées par l4entrepise titulaire du présent lot en fin de
chantier.
Ces prestations concernent notamment :
* protection des toitures et des fagades
e protection des réseaux existants extérieurs
e protection des sols conservés dans les autres locaux,
e protection des revétements de murs conservés et soumis a de fortes sollicitations pendant le
chantier
* protection des ouvertures (portes, chassis...)
e protection de tout élément intérieur a conserver (mobilier, équipements sanitaires non
remplacés, équipements électriques non modifiés, etc...)
* Enlévement et remise en état en fin de travaux, y compris nettoyage de I'ensemble

1.1.3- Amenée et repliement desinstallations et matériels de
démolition et de deconstruction

Description
L’entrepreneur devra, dans le cadre de cet article, 'amenée et le repliement, a ses frais, de I'ensemble

des installations et matériels techniques nécessaires aux travaux de déconstruction et de démolition.
L’entrepreneur titulaire du présent lot devra tous les moyens nécessaires au levage des éléments qu'il

devra mettre en place et évacuer du chantier, ses études, alimentation ou grues mobiles nécessaires
ponctuellement.
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1.2 - DEMOLITIONS ET DEPOSES

1.2.1 - Dépose d’équipements techniques

Description
Les équipements conservés seront déposés par les lots techniques concernés (plomberie,

électricité...) avant le démarrage de la déconstruction, et entreposés avant repose en cours de
travaux, le cas échéant.

Aprés neutralisation par les lots techniques concernés, dépose des équipements techniques divers :
* appareils sanitaires encastrés : bacs de douches encastrés en sol

® équipements électriques encastrés
Compris tri suivant nature des déchets et évacuation.

Les réseaux d’alimentation et d’évacuation existants, ainsi que les appareils sanitaires facilement
démontables (lavabos, WC) seront déposés par le Lot CVC.

La consignation des réseaux, la dépose des céables et de toutes installations électriques non ré-
utilisées sera effectuée par le Lot Electricité.

Localisation
Conformément aux plans de I'état des lieux, plan de démolition et aux plans projet.

1.2.2 - Dépose de faux plafonds

Description
Dépose de faux plafonds sans réemploi et de toute nature, comprenant :

* Coupes, découpes y compris emploi d'engins si nécessaire,

e Dépose du faux plafond y compris tout ouvrage lié ou incorporé (luminaires, bouches, etc...)

* Mise en dépbt des éléments a I'extérieur du batiment, puis évacuation vers les filiéres les plus
adaptées (recyclage, installation de stockage, etc...)

Localisation :
Conformément aux plans de I'état des lieux, plan de démolition et aux plans projet.

|.2.3 - Dépose de cloisons

Description
L'entreprise devra la réalisation de I'ensemble des travaux de démolitions nécessaires a la réalisation

du projet par comparaison des plans de I'existant et des plans projet :
e Ces travaux doivent comprendre toutes les sujétions, notamment pour le tri et I'évacuation des
gravas en décharge publique
* La démolition sera réalisée par le moyen adéquat de maniére a éviter la propagation de la
poussiére et de limiter le bruit
* Une reprise des murs et des sols au droit des cloisons démolies, avec traitement des fissures
sur I'emplacement de ces démolitions, devra étre prévue afin de laisser un support lisse au lot
Cloisons / Faux plafonds
* Les démolitions des cloisons de toutes natures seront exécutées a la massette et pointerolle
ou selon le cas au marteau piqueur et comprendront : Saignées, tranchages et descellement,
démolitions de cloisons de toute nature y compris revétement, refouillement en sol et murs conservés,
y compris garnissage net pour parfait affleurement avec I'existant conservé suivant nécessité, et mise
en dépbts des gravois a l'extérieur du batiment puis transport aux décharges publiques

Localisation :
Conformément aux plans de I'état des lieux, plan de démolition et aux plans projet.
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|.2.4 - Dépose de menuiseries intérieures

Description
Dépose de menuiseries intérieures comprenant :

* Coupes, découpes y compris emploi d'engins si nécessaire,

* Dépose des menuiseries y compris tous les ouvrages liés (vantaux, huisseries, protection
métalliques, occultations, ...),

¢ Descellement du bati dormant ou support,

* Mise en dépdt des éléments a l'extérieur du batiment, puis transport aux décharges publiques.

Nota : dans le cadre des remplacements de portes pour la mise en accessibilité du batiment existant,
les blocs portes concernés sont déposés et remplacés par le lot Menuiseries intérieures. Dans ce cas,
le présent lot ne doit pas la dépose.

Localisation :
Conformément aux plans de I'état des lieux, plan de démolition et aux plans projet.

1.2.5 - Dépose de faience et revétement muraux

Description
Dépose de revétement muraux (moquette, toile de verre, etc.) et faience, sans réemploi, comprenant :

e Découpes préalables,

* Descellement du revétement et piquage,

* Nettoyage du support aprés dépose

* Mise en dépdt des éléments a l'extérieur du batiment, puis transport aux décharges publiques

Localisation :
Conformément aux plans de I'état des lieux, plan de démolition et aux plans projet.

1.2.6 - Dépose des revétements de sols

Description
Descellement des revétements de sols de toute nature, y compris sous-couche et chape si présente

et plinthes associées, y compris sur parois conservées.

Décapage éventuel par rabotage mécanique et rattrapage au mortier de résine pour nivellement du
sol.

Evacuation des déchets en décharge.

Localisation :
Conformément aux plans de I'état des lieux, plan de démolition et aux plans projet.
1.2.7 - Saignées et rebouchage

Description
Réalisation de saignées et rebouchages associés au mortier pour passage de réseaux et

raccordement des évacuations de lave mains.
L’Entreprise devra laisser un support lisse aux lots Cloisons/Faux plafonds et Sols/Murs.

Localisation :
Sanitaires H et F existants du CAP, dans les sanitaires PMR (Zone Ad’ap).

ATELIER D'ARCHITECTURE A4 — ISAO - SACET - NEOLIA - EMACOUSTIC - TOUT EST PAYSAGE 6/6



