
CONSTRUCTION DE L'ANNEXE DU CENTRE D'ACTIVITES POLYCULTURELLES (CAP)
UNIVERSITE DE TOULOUSE 

COMPOSITION DU DOSSIER

PIECES ADMINISTRATIVES

� Règlement de consultation (RC)
� Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
� Acte d'engagement (AE)

PIECES ECRITES

� Allotissement
� CCTP par lot

LOT00 - TCE
LOT01 - VRD
LOT02 - Démolitions / GO
LOT03 - Etanchéité
LOT04 - Cloisons / Faux-plafonds
LOT05 - Revêtements de sols et murs
LOT06 - Menuiserie intérieure
LOT07 - Menuiseries extérieures / Serrurerie
LOT08 - Electricité Cfo-Cfa
LOT09 - CVC / Plomberie

� CDPGF par lot
� Notice acoustique
� Notice QEB

Notice environnementale
Charte chantier faibles nuisances
Calcul volume biosourcé

� Tableau des menuiseries
        Tableau des menuiseries intérieures
        Tableau des menuiseries extérieures

� Tableau des surfaces
� Tableau récapitulatif des non conformités

ANNEXES

� Diagnostic Accessibilité (A2CH)
� Diagnostic Amiante (Alpes Controles)
� Diagnostic Plomb (DEFIM)
� Etude de sol (GFC)
� Dossier SSI
� Plan d'installation de chantier (PIC)
� Planning prévisionnel des travaux
� RICT (Alpes Controles) 
� PGCSPS (BTP Consultants)
� Dossier de permis de construire et prescriptions associées *
� Fiches techniques SGE
� Cahier des charges UPS

phase/

Auteurs/ ATELIER D'ARCHITECTURE A4 - ISAO - SACET - NEOLIA - EMACOUSTIC -TEP

Date/SEPTEMBRE 2023 Indice/ C

DOSSIER DE CONSULTATION DES 
ENTREPRISES DCE

* Sous réserve de leur réception au moment du lancement de la consultation. 
Dans la négative, ils seront expédiés, dans la mesure de leur réception, durant le délai de 
remise des offres, aux entreprises ayant retiré un dossier.
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COMPOSITION DU DOSSIER

PIECES GRAPHIQUES Ech.
� Carnet de plans architectes

ANNEXE DU CAP
00 Plan masse - Etat des lieux 1/250
01 Plan masse - Projet 1/250
02 Plan - Etat des lieux 1/200
03 Plan - Démolitions 1/100
04 Plan - Projet - Aménagement 1/100
05 Plan - Projet - Plafonds 1/100
06 Plan - Projet - Sols 1/100
07 Plan - Projet - Revêtements de murs 1/100
10 Coupes - Projet 1/100
11 Façades - Etat des lieux 1/200
12 Façades - Projet - Nord Ouest et Sud Ouest 1/100

12bis Façades - Projet - Nord Ouest et Sud Ouest - VARIANTE01 1/100
13 Façade - Projet - Nord Est 1/100

13bis Façades - Projet - Nord Est - VARIANTE01 1/100
D01a Détail 01 - Projet - Verrière 1/20-1/10
D01b Détail 01 - Projet - Verrière 1/20-1/10
D02a Détail 02 - Projet - Façade  1/20
D02b Détail 02 - Projet - Façade 1/20-1/10
D03 Détail 03 - Meuble casiers / Salle 4 1/20
D04 Détail 04 - Assise / Rangement - TO2 1/10
D05 Détail 05 - Meuble maquillage / Loges - PSE01 1/20

MISE EN CONFORMITE ACCESSIBILITE (ADAP)
ADAP00 Plan - Etat des lieux - Repérage des NC  1/150
ADAP01 Détail 01 - Projet - Sanitaires publics  1/50

ADAP02a Détail 02 - Projet - Hall/Bar/Billeterie  1/50
ADAP02b Détail 02 - Projet - Hall/Bar/Billeterie - Meuble Bar  1/20
ADAP02b Détail 02 - Projet - Hall/Bar/Billeterie - Meuble Bar - VAR02  1/20
ADAP02c Détail 02 - Projet - Hall/Bar/Billeterie - Billeterie  1/20
ADAP03 Détail 03 - Projet - Accès scène  1/50
ADAP04 Détail 04 - Projet - Extérieur  1/50
ADAP05 Détail 05 - Projet - Salle 1/100

� Carnets de plans BET
VRD

VRD01 Etat des lieux 1/50
VRD02 Projet 1/50

STRUCTURE
ST01 Fondations 1/50
ST02 Plancher haut RDC 1/50
ST03 Coupes tous niveaux 1/25
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PIECES GRAPHIQUES (Suite) Ech.
ELECTRICITE

EL00 Plan masse électricité -
EL01 Plan électricité CFO/CFA général -
EL02 Plan électricité CFO/CFA annexe -
EL03 Plan Electricité CFO/CFA Salle du Cap (modifs PMR 1/2) -
EL04 Plan éléctricité CFO/CFA (modifs PMR 2/2) -

Schéma TGBT Gymnase
Annexe - Plan UPS STI - Réseau VRD CAP

CVC
01 Etat des lieux - Schéma de principe chauffage -
02 Projet - Schéma de principe chauffage bat. annexe -
03 Plan alimentation générale chauffage 1/150
04 Plan chauffage eau chaude 1/100
05 Plan ventilation 1/100
06 Plan plomberie sanitaire 1/100
07 Plan plomberie sanitaire alimentations provisoires AEP+RIA 1/150
08 Plan plomberie sanitaire alimentations provisoires AEP+RIA 1/150
09 Plomberie sanitaire - travaux Ad'ap 1/50
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