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1 GENERALITES

1.1 Dispositions générales

1.1.1  Objet et consistance générale

Le present descriptif définit les travaux de VRD a réaliser dans le cadre de la construction de I'annexe du Centre
d’Activités Polyculturel (dite Salle Le CAP) de I'Universite Toulouse Ill — Paul Sabatier, situé sur le campus de
Rangueil, a Toulouse.

On notera que le présent cahier n'a de valeur qu'associé aux autres piéces constituant I'ensemble du dossier.

L'Entreprise devra prendre connaissance et se référer aux articles du CCTP 0, a la Charte chantier faibles nuisances
du cahier des charges UPS, et aux fiches techniques (FT) du SGE et UPS.

1.1.2 Note générale

Le présent cahier n'est pas exhaustif et I'Entreprise devra la réalisation de tous les ouvrages désignés dans les
différentes pieces du marché.

Il pourra étre éventuellement modifié et/ou complété par des dispositions constructives a définir sur place en tenant
compte des difficultés techniques rencontrées et liées a la présence des ouvrages existants.

On notera, de plus, que les documents écrits ou graphiques (plans, détails, etc.) remis par le Maitre d'ceuvre aux
Entreprises ne sauraient étre confondus avec des études techniques d'exécution ou de réalisation des ouvrages. Les
dits documents ne sauraient, de quelque maniére que ce soit, palier ou remplacer les dites études qui restent a la
charge des Entreprises concernées et qui engagent pleinement leur responsabilités.

L'Entreprise devra prendre connaissance des articles du CCTP 0.

1.1.3 Décomposition en lots

L'ensemble des travaux est décomposé en lots selon le découpage indiqué en téte des généralités communes a tous
les lots, auxquelles I'Entreprise devra impérativement se reporter dans le cadre de sa mission. (Cf: CCTP 0)

L'Entreprise devra prendre connaissance des articles du CCTP 0.

1.1.4 Norme et réeglementation

Les travaux du présent lot sont exécutés conformément aux documents réglementaires et normatifs cités dans
I'énumération des piéces contractuelles du marché.

Ces documents de référence applicables sont ceux dont le mois de publication figurant sur le document est antérieur
de 2 mois a celui du lancement de la consultation, sauf si la prise en charge par I'assurance des contractants ou de la
Maitrise d'ceuvre est subordonnée a l'application du document dés sa parution. Dans ce cas, il sera aussitbt
applicable et donnera lieu a un avenant au marché s'il comporte des incidences économiques.

Ces documents sont les suivants :
- Les lois et textes réglementaires en vigueur, compte tenu de la nature et de la localisation des ouvrages.

- Les cahiers des charges DTU et régles de calcul DTU, ainsi que leurs renvois, a l'exception des cahiers des
prescriptions spéciales annexés.

- Les normes AFNOR homologuées.
- Les avis techniques du CSTB pour les ouvrages qui en sont justiciables.
e (Liste non limitative)

Le cahier des prescriptions techniques pourra, en outre, faire référence de maniére expresse, a d'autres documents,
en particulier : recommandations publiées par des organismes techniques, régles techniques contenues dans les
textes applicables aux marchés publics méme si le marché n'en reléve pas, spécifications de mise en oeuvre par les
fabricants, etc...

L'entreprise est réputée avoir parfaite connaissance de ces documents. Si tel n'était pas le cas, elle pourra
éventuellement se renseigner auprés du Maitre d'ceuvre.

Lorsque des références figurent dans le CCTP, elles ne sont destinées qu'a attirer I'attention de I'Entrepreneur.
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1.1.5 Etat du site

Le site sur lequel doivent étre exécutés les travaux du présent lot est réputé connu de I'Entreprise titulaire, avec
toutes ses contraintes, a savoir : les voiries, les acces, les batiments existants, les aires de stockages des entreprises
intervenantes. L'Entreprise devra avoir connaissance des lieux suivant I'article du CCTP 0.

1.1.6 Limites de prestations

Prestations dues

L’entrepreneur devra l'obtention des autorisations pour entamer les travaux et leur exécution conforme aux
réglementations en vigueur.

Il est rappelé que tous les entrepreneurs du présent lot doivent prendre connaissance du chapitre intitulé
"PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT".

1.2 Caracteére forfaitaire du marché

Il sera réputé connaitre parfaitement les lieux et ne pourra en aucun cas revenir sur le caractére forfaitaire du prix
soumissionné, en prétextant des imperfections et omissions dans la description des ouvrages.

Il obtiendra I'accord préalable du maitre d'ceuvre sur les travaux prévus et les modes opératoires.

1.3 Prise de possession du terrain

Avant toute intervention du présent lot, une réception contradictoire du terrain aura lieu avec I'entreprise, en présence
du maitre d’ceuvre, d’un représentant de la commune et d’'un huissier pour établir un constat d’état des lieux (a la
charge de I'entreprise) avant et aprés travaux.

1.4 Mode d’'exécution des travaux

L’entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires pour qu’en fin de travaux, le fond de fouille ne soit pas pollué
et que la cohésion du terrain reste intacte. Il prévoira également la protection des talus ainsi que I'assainissement du
fond de fouille, si besoin est.

1.5 Implantation des ouvrages

A la charge de I'entreprise, a partir des axes d’implantation indiqués par le géometre, sur le site et reportés sur un
plan d’exécution.

1.6 Sécurité et reglements

L’entrepreneur prendra toutes les mesures de préventions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes
travaillant sur le chantier, le respect des réglements de la commune en matiére de circulation et de propreté, les biens
des propriétés voisines. |l apportera une attention particuliére a garder les voies publiques dans un parfait état de
propreté.

1.7 Travaux préliminaires

Suivant I'état du terrain, de ses abords, et de la saison d’intervention, prévoir :

Le nettoyage du terrain
Le repérage des réseaux existants.

1.8 Veérification des céotes

L’entrepreneur sera tenu de vérifier les cotes portées sur les plans et de s’assurer de la concordance entre les
différents plans. Lors de I'exécution des travaux, aucune cote ne devra étre prise a I'échelle sur les plans.
L’entrepreneur devra s’assurer sur place, avant toute mise en ceuvre de la possibilité de suivre les cotes et indications
diverses. En particulier, toutes les précautions seront prises pour assurer le parfait raccordement avec les ouvrages
existants.
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1.9 Etude d’'exécution des ouvrages

A toutes les étapes du projet de 'APS a I'EXE inclus y compris dossiers de Permis de Construire ou DAT, toutes les
pieces (CCTP, plans, planning, comptes rendus, documentations, estimatifs financiers, etc.) seront fournies au format
informatique courant et exploitable par I'Université, ainsi qu’au format papier.

Dés la phase étude, tous les plans doivent se conformer a la charte graphique UT3 définie avec la Direction du
patrimoine.

Une réunion préparatoire spécifique concernant les formats et les chartes sera organisée au démarrage de
'opération. Lors de cette réunion, il sera précisé le nombre d’exemplaires papier a fournir.

1.10 Dossiers des ouvrages exécutés
Suivant la « Charte UT3 Organisation DOE », jointe au dossier.
Respecter la charte graphique du cahier des charges SGE (SGE-CCT-Part10-FTD-CG en PJ).

1.10.1 Généralité des documents

A lachévement des travaux, conformément au CCAP, l'entrepreneur fera établir a sa charge les dossiers des
ouvrages exécutés de ses ouvrages.

L'organisation des documents présentés en versions papier et informatique devra respecter le mode de présentation
indiqué dans la charte UT3_Organisation DOE avec sous répertoire et respect de la numérotation des chapitres.

Tous les plans et schémas devront respecter impérativement la charte graphique UT3 annexée au dossier de
consultation.

Le non-respect de cette charte ou des préconisations de la présente annexe entrainera un refus du dossier
par ’UT3 et occasionnera I’application de pénalités de retard.

Les plans seront fournis aux formats dwg ou rvt et pdf

Le Dossier des Ouvrages Exécutés nécessaire a I'exploitation de I'ouvrage est constitué a partir des plans conformes
a I'exécution remis par les entrepreneurs, des plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des
prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipement mis en ceuvre.

Sur les documents fournis au format papier, tous les documents seront présentés avec une page de garde type UT3.
Les documents seront constitués avec des dossiers et sous-dossiers (description ci-aprés). Si un prestataire n'est pas
concerné par un sous-dossier, il devra fournir la page de garde correspondante avec une annotation "sans objet".

1.10.2 Formalisme des DOE

Les DOE devront étre transmis 15 jours avant la date contractuelle de fin des travaux sous formats papier et
informatique :

Format papier

Les dossiers seront fournis sous classeurs suivant le nombre d’exemplaires ci-dessous™ :
e 1 exemplaire complet pour la DP (sciences) ou STI (santé, IUT A, IUT Tarbes, OMP)
e 1 exemplaire complet pour les utilisateurs (a confirmer suivant le cas)
o 1 exemplaire lots techniques + lot VRD + plan masse VRD pour le SGE (projets sur le campus scientifique de
Rangueil)
* Le nombre d’exemplaires pourra changer dans certains cas particuliers ; il sera précisé dans le dossier de
consultation.

Format informatique

Les dossiers seront fournis sous CD ROM ou DVD suivant le nombre d’exemplaires ci-dessous™ :
Les formats informatiques pourront étre : Microsoft Office (.doc / .xIs ), Acrobat (.pdf), Autocad Architecture et
AutoCAD (.dwg), REVIT (.rvt et .ifc), OpenOffice (.odt / .ods ) ou autres a valider préalablement avec la maitrise
d’ouvrage.

e 1 exemplaire complet pour la DP ou les STI des péles d’appui (santé, IUT A, IUT Tarbes, OMP)

¢ 1 exemplaire complet pour les utilisateurs (a confirmer suivant le cas)

e 1 exemplaire lot courant faible et plan masse VRD pour la DSI

o 1 exemplaire lots techniques + lot VRD + plan masse VRD pour le SGE (projets sur le campus
scientifique de Rangueil)
* Le nombre d’exemplaires pourra changer dans certains cas particuliers ; il sera précisé dans le dossier de
consultation.
Les recettes informatiques (cuivre et fibre optique) seront fournies sur cd rom au format .txt.
Les recettes de centrale incendie (boucles et détecteurs adressables) seront fournies sur cd rom au format .txt.
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Le nombre total de caractéres de I'ensemble du nom du fichier DOE (y compris les dossiers et sous-dossiers) ne
devra pas dépasser 130 caracteres, afin de pouvoir intégrer le DOE dans 'arborescence patrimoine UT3.

1.10.3 Nomenclature des documents

1.10.3.1 Nomenclature des dossiers et sous-dossiers

Une arborescence préétablie est fournie dans la présente charte.

Le titulaire sera tenu d'utiliser cette arborescence et ne pourra apporter aucune modification sans avis de I'UT3.

Dans le répertoire « année de réception (aaaa) OP_IMMO » les dossiers représentant chaque intervenant devront
respecter une codification bien spécifique décrite ci-dessous :

Prestations intellectuelles

Pour les prestations intellectuelles (MOE, OPC, BCT, SPS), les dossiers seront nommés de la fagon suivante :
o Numéro affecté au prestataire (n)_code intervenant
o Numéro affecté au prestataire (n) : voir tableau ci-dessous
e Code intervenant : voir tableau ci-dessous

Exemple pour le prestataire maitre d’oeuvre : 3_MOE

Numéro
. . Code
Intervenant affecté a .

,e intervenant

I'intervenant
Maitre d'ouvrage 1 MOA
Conducteur d'opération 2 cop
Maitre d'oeuvre 3 MOE
Ordonnancement Pilotage et Coordination 4 OPC
Bureau de controle 5 BCT
Coordonnateur SPS 6 SPS
Entreprises 7 ENT

Cette liste n’est pas exhaustive et pourra étre complétée avec I'accord de 'UT3.

Entreprises

Pour les entreprises, intégrées dans le dossier « 7-ENT », les dossiers seront nommeés de la fagon suivante :
e Numeéro du lot (nn)_code lot DOE_date de remise du DOE(aaaa-mm-jj)
e Code lot : voir tableau ci-dessous
e Date de remise du DOE (aaaa-mm-jj)

Exemple pour le lot Gros CEuvre: 01_GOE_ DOE _2014-09-14
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LOT Code lot
Voirie et Réseaux Divers VRD
Démolition / Déconstruction DEM
Désamiantage DES
Déplombage DEP
Gros ceuvre GOE
Charpente CHA
Couverture Ccou
Etanchéité ETA
Revétement de facade RDF
Menuiserie extérieure MEX
Menuiserie intérieure MIN
Platrerie PLT
Revétement de sol RDS
Peinture PEI
Mobilier MOB
Equipement Laboratoire EQL
Courant Fort CFO
Courant faible CFA
Sécurité Incendie SSI
Electricité ELE
Chauffage, Ventilation, Climatisation CVC

Cette liste n’est pas exhaustive et pourra étre complétée avec I'accord de 'UT3.

1.10.3.2 Nomenclature des documents et/ ou fichiers a fournir

Pour les entreprises, les fichiers seront nommés de la fagon suivante :
e Nom du batiment concerné_numéro du lot (nn)_code du lot_nom du niveau_description synthétique du type
de document_date(aaaa-mm-jj)

Exemple : 3R3 _01_GOE_RDC_plan-structure_2014-09-20

Pour les prestations intellectuelles, les fichiers seront nommés de la fagon suivante :
¢ Nom du batiment concerné_code du lot_nom du niveau_description synthétique du type de
document_date(aaaa-mm-jj)

Exemple: 3R3 _MOE_GEN_dossier-identite-SSI_2014-09-20

Nom du batiment concerne
Les noms de batiment seront composés comme suit :
e Abrégé du nom du batiment en 4 caractéres alphanumériques maximum et en majuscule (exemple : ADM
pour Administration, ou CIRI pour CIRIMAT.)

Nom du niveau de batiment

Les noms de niveaux seront composés comme suit :
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Nom du niveau de

batiment
Abreviation pour nom du niveau de
batiment Exemple
abregé

nom de niveau d'étage | ADMINISTRATION
Ensemble des niveaux GEN ADM_GEN
vide sanitaire VSA ADM_VSA
Sous-sol -n SOn ADM_SOn
Sous sol -2 S02 ADM_S02
Sous sol -1 S01 ADM_S01
Rez de jardin RDJ ADM_RDJ
Rez de chaussée RDC ADM_RDC
Niveau 1 NO1 ADM_NO1
Niveau 2 NO2 ADM_NO2
Niveau 3 NO3 ADM_NO3
Niveau n Nnn ADM_Nnn

TOl ou
Toiture/terrasse TER ADM_TOI ou TER

Numéro de lot
Numéro de lot attribué au corps d’état.

Description synthétique du type de document

Le document devra étre facilement identifiable grace a cette description synthétique. Un maximum de 30
caractéres pourra étre utilisé.

Date (AAAA-MM-JJ)

La date de derniére maodification du document sera a inscrire dans le nom du fichier.

1.10.4 DOE pour entreprises tout corps d'état

L'organisation des documents présentés en versions papier et informatique devra respecter le mode de présentation
indiqué dans cette charte.

Il sera fourni un sommaire identifiant chaque document (1 sommaire général et 1 sommaire par sous dossier).

L’'ordre de présentation devra respecter 'ordre de réalisation des ouvrages, des pages intercalaires de couleurs
devront séparer chaque document pour le format papier.

1.10.4.1 Contenu du DOE

Les documents seront répartis dans les sept sous-dossiers suivants :
. PLANS&SCHEMAS

. MATERIELS

. MAINT&DUEM (Dossier ultérieur d’exploitation et de maintenance)
. NDC&ESSAIS (notes de calcul et essais)

. SECURITE (attestations et procés-verbaux...)

. PHOTOS

. DIVERS

NO OO WN -
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La liste des documents et informations constitue un minimum a fournir dans les sous-dossiers ci-dessous et
n’est pas exhaustive :

Sous-dossier "plans & schémas"

Suivant les lots, le prestataire devra fournir ou non les documents énumérés ci-dessous:
e Le titulaire du marché devra fournir tous les plans, schémas, notes et détails d’exécution relatifs aux ouvrages
executés.

e Plans des structures, fondations incluses

e Plans synthétiques donnant les surcharges admissibles de plancher (Format A3)

e Synoptiques de I'ensemble des locaux techniques

o Vues « en éclatées » pour les assemblages complexes, si nécessaire

e Localisation des trappes d’accés aux toitures, combles, vide sanitaire, faux plafonds, etc.

e Localisation sur plan des éléments techniques cachés (vannes, boites de dérivation, etc.)

e Localisation des cloisons et portes Coupe-Feu (CF) et Pare Flamme (PF) avec leur position normale (ouverte
ou fermée)

e Plans de localisation des dispositifs de coupure instantanée de l'alimentation électrique et de gaz des
appareils utilisant une source d’énergie (ventilation, ascenseurs, etc.)°

e Plans de localisation et consignes d'utilisation et d’entretien des alarmes, des blocs lumineux de sécurité, etc.

e Plans du réseau desservant les Robinets d’Incendie Armés (RIA), bouches d’incendie, colonnes séches

Positionnement des clapets CF des installations de ventilation
Plans des dispositifs d’évacuation des fumées
e Plans d’évacuation et d'intervention des locaux suivant charte UT3

Sous-dossier "matériels"”

Suivant les lots, le prestataire devra fournir ou non les documents énumérés ci-dessous:
e Liste des fournisseurs et fabricants avec coordonnées
e Liste du matériel mis en ceuvre avec coordonnées des fournisseurs (cf annexe n°4) + documentation
technique par thématique

Suivant les lots, le prestataire devra fournir ou non les documents énumérés ci-dessous:
e Garanties constructeurs et fournisseurs pour tout équipement
e Fiches de maintenance et gammes de maintenance
¢ Notices descriptives, de fonctionnement et d’entretien des différents éléments de la construction (menuiseries
extérieures et intérieures, cloisons, revétements de sols et muraux, installations techniques, etc.)
o Recommandations et précautions a prendre pour les percements, scellements, etc.
o Fichiers de programmation / code d'accés aux programmations d'équipement permettant la modification et la
maintenance des installations / logiciels d'exploitation / connectique: cordons
et interfaces
o Liste des pieces de rechange de premiére urgence avec leurs références (pour approvisionnement)
e Analyse fonctionnelle de tous les équipements techniques (régulation et programmation GTC, SSI, centrales
de détection...)
o Attestations et support de formation

Sous-dossier "notes de calcul & essais"”

Suivant les lots, le prestataire devra fournir ou non les documents énumérés ci-dessous:
¢ Notes de calcul des structures, fondations incluses
e Note de calcul / Tableaux d'équilibrages
¢ Relevés et essais (P.V. des essais in situ des installations techniques, essais COPREC...)
e Nota : toutes les notes de calcul devront étre référencées en correspondance avec leur dénomination sur
leurs
plans concernés.

Sous-dossier "sécurité” (attestations et procés-verbaux...)

Suivant les lots, le prestataire devra fournir ou non les documents énumérés ci-dessous:

o Attestations de fin de travaux (cf. annexe n°3)

e Fiches d'autocontrdle

o Attestation de mise en ceuvre

e P.V. de classement de résistance au feu (SF, CF, et PF) des éléments de construction (structure, portes,
cloisons, vitrages...) et de réaction au feu des matériaux (revétements, faux-plafonds...) : le titulaire du
marché devra fournir les copies des PV d’essais au feu en respectant I'ordre chronologique du formulaire
transmis. Les références des PV d’essais seront clairement identifiées, des pages intercalaires de couleur
devront séparer chaque PV (cf. annexe n°5).

e P.V. des épreuves béton
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e P.V. de classement ou label des différents matériaux

e La nomenclature et le sommaire des Procés-Verbaux seront en correspondance avec les référencements des
plans.

Sous-dossier "photos”
e Planches photos (prises aux étapes importantes du chantier)

Sous-dossier "divers"

o Dossiers spécifiques (litiges, constats d’huissier, états des lieux...)

e PAQ (Plan d’Assurance Qualité) : ensemble des documents qualité y compris fiches autocontrdle de
'entreprise, fiches de contrdle, fiches de non-conformité avec suivi du traitement de remise en conformité,
procés-verbaux...

1.10.5 Annexes

Vous trouverez ci-dessous la liste des annexes fournies (jointes avec le dossier) et a utiliser pour I'établissement de
vos dossiers:

ANNEXE N°1 : PAGE DE GARDE MAITRISE D'OEUVRE

ANNEXE N°2 : PAGE DE GARDE TOUT DOCUMENT

ANNEXE N°3 : ATTESTATION DE FIN DE TRAVAUX

ANNEXE N°4 : LISTE DU MATERIEL MIS EN OEUVRE AVEC COORDONNEES DES FOURNISSEURS

ANNEXE N°5 : PROCES-VERBAUX D'ESSAIS AU FEU

12
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2 CHANTIER A FAIBLES NUISANCES
2.1 Charte chantier

Une charte chantier faibles nuisances est applicable au chantier et a tous les lots.

Chaque lot transmettra en démarrage de chantier 'engagement Charte chantier diment complété. Il est notamment
demandé a chaque lot d’estimer les déchets de chantier générés par types, et de lister les pratiques contribuant a
faire de ce chantier un chantier respectueux des activités voisines.

2.2 Agréments des matériaux

Le présent lot VRD produire les FDES (Fiches données environnementales et sanitaires) en cours de validité et
conformes aux normes ISO 14025, ISO 21930 ou EN 15804 pour a minima 2 composants ou produits utilisés. Cela
peut concerner :

* Produits en béton ou ciment (bordures, caniveaux etc...)

* Granulats

* Pierre ou granulats

» Matériaux plastiques, polymere etc... (type réseau PVC et de toute autre nature composite).

Note : une FDES est un document normalisé qui présente les résultats de I’Analyse de Cycle de Vie d’'un produit ainsi
que des informations sanitaires dans la perspective du calcul de la performance environnementale et sanitaire du
batiment pour son éco-conception.

Les FDES sont disponibles soit directement auprés des industriels fabricants, soit sur la base INIES
https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html

2.3 Limites de prestations / Interactions entre lots
Intéraction avec le lot CFO CFA :

e Le suivi et l'instrumentation en vue des comptages de consommations électriques dont le poste éclairage
extérieur est a la charge du lot CFO CFA.

e Le lot CFO CFA est en charge de l'intégralité des éclairages intérieurs et extérieurs. Les études d’éclairages
extérieur seront donc réalisées par le lot CFO CFA en démarrage de chantier, de sorte que les implantations
d’éventuels massifs supports de points d’éclairage extérieur, puissent étre communiqués au lot VRD en
temps utiles.

Branchement de chantier et comptages pendant le chantier (électricité et eau)

e Nous considérons ici que les branchements de chantier (élec et eau) ne sont pas a la charge du lot VRD.

e Pour les raccordements Eau et Elec pour les besoins du lot VRD avant l'arrivée des lots Superstructure, il
sera nécessaire d’assurer un suivi des consommations d’eau et d’électricité par le lot VRD. Le lot VRD sera
donc tenu de mettre en place un comptage pour ses consommations propres avant que les installations de
chantier soient opérationnelles.

2.4 Suivi des consommations de carburant pendant le chantier

Le lot VRD est concerné par le suivi des consommations de carburant pendant le chantier.

Le lot s’attachera donc a consigner I'ensemble des consommations des engins utilisés sur le chantier, dans un
registre a transmettre au MOE et TAMO Environnement en fin d’intervention.

2.5 Marquage au sol et signalétique

Le présent lot VRD est en charge des marquages au sol des différents revétements extérieurs et de la signalétique
(panneaux) spécifique : ces marquages seront opérés selon plans de repérage architecte.
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Exemple : Marquages des places PMR

Le présent lot soumettra le projet de marquage et signalétique en phase EXE pour validation par la Maitrise d’'ouvrage
et Maftre d’ceuvre.

2.6 Recours a des granulats recyclés

Dans la mesure du possible, le présent lot privilégiera le recours a des composants constitués de granulats recyclés.

Il est aussi possible de récupérer des matériaux issus de recyclages (criblages etc...) provenant de chantiers de
démolition. Dans un tel cas, le présent lot communiquera dés I'établissement de son offre les granulats proposés
issus de recyclage.

Exemple des composants avec des taux de granulats recyclés :

-BBSG : 80% de granulat de qualité supérieur et 20% de recyclé (voiries légéres sur 6 cm)
-BBME : 80% de granulat de qualité supérieur et 20% de recyclé (Voiries lourdes sur 6 cm)
-COLBASE : 70% de granulat de qualité supérieur et 30% de recyclé

2.7 Arrosage extérieur

Nous considérons ici ne pas recourir a I’'arrosage pour les espaces extérieurs.

2.8 Plan de recollement en vue entretien et Maintenance des
ouvrages

Le présent lot VRD fournira a réception de chantier, une notice claire de fonctionnement des dispositifs de gestion des
eaux pluviales, notamment vis-a-vis de I'entretien et d’'une éventuelle pollution accidentelle. Un plan DOE de drainage
(recollement EP) du site complet et a jour sera mis a disposition du futur exploitant du site ou de son mainteneur.

2.9 Gestion des déchets de chantier

Les bennes dédiées au tri sélectif pour les déchets de chantier n’étant généralement pas installées lors de
l'intervention du VRD, le présent lot devra transmettre le mode opératoire de gestion et de valorisation des déchets
résultant de son intervention sur le site. L’objectif étant d’atteindre a minima 80% de valorisation en masse pour
'ensemble des déchets de chantier, le présent lot VRD devra respecter cet objectif et transmettre a la Maitrise
d’ceuvre et TAMO Environnemental les piéces justificatives permettant de confirmer le respect de cet objectif.

14
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3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES VRD

3.1 Terrassements — Voirie

Terrassements déblais et remblais pour les aménagements extérieurs
Empierrement et revétement de surfaces, bordures...

3.2 Réseaux

Réseaux d'évacuation EP, EU/EV
Réseaux d'alimentation

3.3 Implantations

3.3.1  Plan général d'implantation

Le plan général de I'architecte et celui de VRD précisant les ouvrages, rattaché a des repéres et comportant tous
renseignements utiles pour permettre les implantations.

L'entrepreneur sera tenu de procéder a la vérification de ces documents, avant tout commencement de travaux.

En cas d'erreurs ou de fausses implantations, tant en planimétrie qu'en altimétrie, I'entrepreneur en sera tenu pour
responsable, quelle qu'en soit la cause, et il devra tous travaux d'adaptation nécessaires.

3.3.2 Piquetage général

L'entrepreneur devra procéder a l'implantation et au piquetage général de ses ouvrages conformément aux cotes et
alignements donnés par les plans.

Aprés approbation, I'entrepreneur matérialisera sur un plan les implantations approuvées avec toutes les cotes et les
niveaux de références, et remettra ce plan au maitre d'ceuvre en 3 exemplaires.

L'entrepreneur devra veiller a la bonne conservation des bornes et piquets pendant toute la durée nécessaire.

3.4 Essais et contréles

Des essais et contrbles sont a exécuter par des laboratoires agréés par le maitre d’ceuvre. Les frais correspondants
sont a la charge de I'entreprise.

Les résultats de ces essais doivent faire I'objet des procés-verbaux adressés quotidiennement au maitre d’ceuvre.

3.5 Essais de de conformité

Les essais de conformité sont confiés a un laboratoire agréé par le maitre d’ceuvre aux frais de I'entrepreneur.

Il est précisé que tous les résultats d’essais doivent étre soumis au maitre d’ceuvre avant tout début
d’approvisionnement et tout commencement de travaux.

3.6 Voirie

3.6.1 Généralités

Les spécifications qui suivent concernent les travaux de voirie. Elles ont pour objet de définir les conditions de mise
en ceuvre et les modalités d'exécution des ouvrages énumérés dans les piéces du présent marché.

3.6.2 Normes - Réglements - DTU

En complément au CCTP "Généralités", sont considérés comme applicables au marché tous les réglements officiels,
normes et D.T.U. en vigueur le jour précédent la date de I'acte d'engagement et notamment les textes rappelés ci-
apres :

- Fascicules interministériels applicables aux marchés publics de travaux de génie civil :

fascicule n°02 Terrassements
fascicule n°03 Fourniture de liants hydrauliques,
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fascicule n°23 Granulats routiers,

fascicule n°25 Exécution des corps de chaussée,

fascicule n°26 Exécution des enduits superficiels,

fascicule n°27 Fabrication et mise en ceuvre des enrobés,
fascicule n°31 Bordures et caniveaux en béton et dispositifs
fascicule n°32 Construction de trottoirs et allées piétonnes.
fascicules n° 62 et 70 : Réalisation de tranchées

- Fascicules interministériels applicables aux marchés publics de travaux de batiment.
DTU 26.1. : Enduits aux mortiers de liants hydrauliques.

DTU 52.1

DTU 20.1
Normes AFNOR.

NFB 61-202 1984

NFB 10.601

3.6.3 Prescriptions et recommandations complémentaires

Les prescriptions ou recommandations complémentaires faisant I'objet des documents suivants, doivent étre
respectées :

- Directives du SETRA - LCPC :

Directive pour la réalisation des assises de chaussées en sables traités aux liants hydrauliques.
Directive pour la réalisation des assises de chaussées en graves-bitume et sables-bitume.
Directive pour la réalisation des enduits superficiels.

3.6.4 Deéfinitions - Nature - Qualité des matériaux

3.6.4.1 Provenance des matériaux

Tous les matériaux destinés a la construction des ouvrages sont fournis par I'Entrepreneur. Celui-ci doit assurer le
contrble de leur qualité au moment de leur approvisionnement. Les provenances des matériaux destinés a la
construction des ouvrages doivent étre agréées par le maitre d'ceuvre et le bureau de contréle.

Avant tout démarrage des travaux, des échantillons des différents matériaux dont I'utilisation est envisagée doivent
étre soumis a l'agrément du maitre d'ceuvre ; leur provenance est précisée et les procés-verbaux d'essais doivent
permettre de vérifier que les caractéristiques des matériaux sont celles exigées dans le Cahier des Prescriptions
Techniques, les C.P.C.

En particulier, les matériaux mis en ceuvre doivent étre exempts de tous détritus, terre végétale, matiéres organiques,
végétaux ou argile.

3.6.4.2 Sable
Le sable est de catégorie 1 de la norme NFP 18.101 "caractéristiques des granulats pour travaux routiers".

Le sable est défini par les seuils de granularité 0/5. 1l a une valeur de bleu du sable V B.S < 0,4. Il est non gélif, pur et
exempt de toute matiére étrangére. Le passant a 2mm est compris entre 10 et 25%.

3.6.4.3 Granulats

lIs sont conformes aux prescriptions des fascicules suivantes :

. Granulats pour couches de fondations et de base : fascicule n® 25 (exécution des corps de chaussée).
. Granulats pour enduits superficiels : fascicule n° 26 (exécution des enduits superficiels).

. Granulats pour matériaux enrobés : fascicule n° 27 (exécution et mise en ceuvre des enrobés.

Les granulats doivent étre propres et exempts de tous corps étrangers.

3.6.4.4 Liants hydrocarbonés

lls sont conformes aux prescriptions suivantes :
. Bitumes : fascicule n° 24 (fourniture de liants hydrocarbonés).
. Goudrons : fascicule n° 24 (fourniture de liants hydrocarbonés).

3.6.4.5 Liants hydrauliques

lls sont conformes aux prescriptions suivantes :

. Ciment : les ciments sont des ciments normalisés de qualité AFNOR.

. Laitier granulé : voir les directives SETRA-LCPC pour la réalisation des assises de chaussées en graves-laitier
et sables-laitier.

. Le laitier est de production récente.
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3.6.4.6 Matériaux enrobés a chaud

lls sont conformes aux prescriptions du fascicule n° 27.

3.6.4.7 Beétons de ciment

lIs sont conformes aux prescriptions du fascicule n° 28.

3.6.4.8 Bordures et caniveaux

Les bordures et caniveaux sont de type normalisés conformes a la norme AFNOR P 98.302, de classe 100 [70] et
proviennent d'un centre de production agréé NF. Leur longueur est de 1,00m pour les éléments droits et de 0,33m ou
0,50m pour les éléments courbes obligatoirement utilisés pour la construction des courbes de rayons de 5,00 a
20,00m.

Ces contraintes s'appliquent aussi aux éléments minéraux.

3.6.4.9 Travaux préparatoires

Avant tous travaux de revétements, I'Entrepreneur procéde a la suppression des flaches et nids de poule existants et
au reprofilage de la surface a revétir. Il met a niveau les regards de visite et bouches a clé et s'emploie a I'enlevement
et au nettoyage de tous débris ou dépbts étrangers a la chaussée.

3.6.4.10 Imprégnations

L'épaisseur de la couche imprégnée doit étre réguliére sans pellicule de liant libre en surface. Avant I'épandage un
léger balayage doit permettre de faire ressortir les gros éléments. Aprés I'épandage la circulation est interdite jusqu'a
exécution du revétement définitif.

3.6.4.11 Couches d'accrochage

Sur une couche de base comportant un liant hydrocarboné ou sur du béton, I'Entrepreneur réalise une couche
d'accrochage a l'aide d'un liant visqueux a séchage rapide ; 'épandage étant fait en avant de la couche de roulement
a une distance n'excédant pas 30 m.

3.6.4.12 Exécution des couches de formes et assises
Les sous-couches ou la couche de forme doivent posséder une pente transversale de 3 % au minimum.

Durant tout le temps des travaux, I'écoulement permanent des eaux doit étre maintenu, et ce, jusqu'a un débouché
qui doit étre constamment dégagé.

Si I'écoulement gravitaire s'avére impossible, et si nécessaire, des moyens mécaniques d'épuisement (pompes...)
sont prévus. En principe, les sous-couches sont exécutées a l'avancement. Dans la mesure du possible, les travaux
doivent commencer par les points hauts.

Avant amenée des matériaux de forme, l'entreprise réalisera un controle de la portance du sol d'assise
complémentaire a celui réalisé pour la réception des supports. Dans les zones faibles ou des purges ou des
approfondissements s'avérent nécessaires localement, les matériaux défectueux sont extraits et évacués a la
décharge de I'entrepreneur et remplacés par les matériaux de la sous- couche si elle existe ou ceux de la couche de
fondation.

Aprés mise en ceuvre, les couches de fondation et de base doivent présenter les caractéristiques suivantes par
rapport a celles définies dans le rapport préliminaire :

Couche de fondation : densité séche au moins égale a 95 % de la densité séche a I'optimum Proctor modifié
Couche de base : densité séche au moins égale a 98 % de la densité séche a I'optimum Proctor modifié.

3.6.4.13 Enrobés denses

Les enrobés sont fabriqués en centrale d'un modéle agréé par I'administration et permettant le contréle continu de la
température des agrégats et des enrobés et celui de la teneur en liant. Le transport est prévu en camion baché. Les
enrobés sont régalés sur la chaussée le plus généralement a I'aide d'un finisseur ; la température de I'épandage étant
la suivante :

. bitume 40/50 : 135°C

. bitume 60/70 : 130°C

. bitume 80/100 : 120°C

Avant I'épandage, I'Entrepreneur s'assure que la surface a recouvrir est propre et séche.

Le régalage peut étre exécuté a la main aussi rapidement que possible pour éviter tout refroidissement exagéré ; le
compactage étant fait a I'aide des engins de I'atelier de compactage ou de petits engins (cylindres vibrants) et a
I'exclusion de dames a main.

Le compactage est exécuté de fagcon a supprimer toutes traces de passages de roues et de fermer la face supérieure
a l'enrobé.
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L'entrepreneur doit apporter un soin particulier a la confection des joints. En particulier, les joints transversaux d'arrét
de chantier pour lesquels la bande de la veille est découpée a 1m environ de son extrémité avant de répartir le
lendemain avec des cales d'épaisseur évitant tout mouvement intempestif du Screed.

3.6.4.14 Bordures et caniveaux

Les bordures, bordurettes et caniveaux sont de la nature et des types spécifiés par le présent marché. Les semelles
nécessaires a la pose des bordures sont coulées en place et les éléments butés par un solin de calage en béton
soigneusement damé dont la section est définie aux plans d’exécution.

Les joints entre éléments ont 0,01m de largeur et sont garnis de mortier tiré au fer. Le raccordement des différents
types de bordures se fait par un rampant de 1,50 m de longueur. Les bordures et caniveaux doivent étre protégés des
projections résultant de l'exécution des revétements de surface. Toutes bordures ou caniveaux tachés dont le
nettoyage est jugé non satisfaisant par le maitre d'ceuvre sont remplacés au frais de I'Entreprise.

La hauteur des bordures sur le fil d'eau ou le revétement est en principe la suivante :
0.08 m pour les bordures du type P2 et type BJ5,
0.02 m pour les bordures surbaissées pour passages réservés aux handicapés et seuils d’entrée.

3.6.4.15 Revétements en enrobés

L'approvisionnement doit étre prévu de fagon a permettre la mise en ceuvre manuelle : camion baché et quantité
limitée de facon a conserver une température de I'épandage suffisante. Le compactage est exécuté a l'aide de
cylindre vibrant dés la mise en place des enrobés.

3.6.4.16 Epaisseurs équivalentes

Les solutions doivent faire I'objet d'un rapport justificatif, en particulier en ce qui concerne la portance qui doit étre au
moins égale a celle prévue au projet. A cet effet, on calcule les épaisseurs équivalentes en affectant a chaque
matériau les coefficients d'équivalence suivants :

Désignation Coefficient applicable Epaisseur minimale
aprés compactage (em)

Sable 05 5

Tout venant 08 15

Grave nalturelle reconstituée 1 15

Grave ciment 13 12

Sable laitier 14 12

Grave laitier 15 12

Sable bitume 15 6

Grave bitume 2 8

Béton bitumineux, enrobés 22 3

denses

3.6.4.17 Produits de marquage de chaussée

Les produits utilisés doivent étre homologués conformément aux modalités de l'arrété du 16 Janvier 1976. lls
consistent en enduit pateux thermoplastique (enduit & chaud) d'une durée de vie utile de 18 mois minimum.

3.6.5 Tolérances - Essais et contréle

3.6.5.1 Tolérances
Les tolérances admises par I'exécution et la mise ne ceuvre des matériaux sont :

Fond de forme :

Réglage : + ou - 3 cm par rapport au niveau projet
Dénivellation sous une regle droite de 3 m < 3cm
Pente transversale comprise dans la fourchette suivante : pente projet </= pente transversale </= pente projet

+1%

Pente longitudinale compris dans la fourchette suivante : pente projet < pente longitudinale </= pente projet +
0.5 %. Couches d'assises

Réglage : + ou - 2 cm par rapport au niveau projet

Dénivellation sous une régle de 3m < 1.cm

Pente transversale compris dans la fourchette suivante : pente projet </= pente transversale </= pente projet
+1%.

Couches de roulement en enrobés :
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Epaisseur aprés compactage comprise dans la fourchette suivante : épaisseur projet </= épaisseur réelle </=
épaisseur projet + 1 cm

Réglage : + ou - 2 cm par rapport au niveau projet en partie courante, + ou - 1 cm dans les zones a
raccordement a niveau imposé

Dénivellation sous une régle de 3 m < 0.5 cm.

Bordures et caniveaux :
Réglage en niveau et en plan : +/- 1 cm par rapport aux cotes projet.

3.6.5.2 Essais en cours d'exécution

Les essais portent sur la réception des plates-formes, le terrain naturel, la couche de finition et sont exécutés aux frais
de I'Entrepreneur qui soumet les conclusions en résultant, sous forme d'un rapport, a I'accord du maitre d'ceuvre.

Les essais sont les suivants :

e Essais de laboratoire :
détermination des limites d'Atterberg,
granulométrie des agrégats,
équivalent de sable,
essai au bleu de méthyléne,
teneur en eau des matériaux,
identification du sol (classement LCPC, indice de groupe),
essais Proctor,
indice CBR.
e Essais "in situ":
Réalisation de planches d'essai constituées d'une aire de méme matériau compacté et permettant
de,définir le type de compacteur et ses caractéristiques d'emploi, I'épaisseur a mettre en ceuvre, la teneur en
eau.

3.6.5.3 Essais de réception

En fin de travaux, les essais suivants sont exécutés et conditionnent la réception de l'ouvrage ou de la partie
d'ouvrage :

e niveaux (quadrillage minimum = 15 x 15m),

e implantation,

e mesure de tassement (essais a la plaque-quadrillage minimum 20x20m) type EV2 et EV1. L'acceptation ou le
refus sont liés au respect des tolérances.

3.6.5.4 Obligations de garanties de I'entrepreneur

Pendant toute sa durée des travaux, I'Entrepreneur doit :

e assurer la continuité de I'écoulement et de I'évacuation des eaux,
e réparer les revétements,
e assurer la correction des tassements.

L’entrepreneur fera établir a ses frais a titre préventif un constat d’huissier aprés la réception de ses ouvrages de
terrassement pour le lot gros ceuvre et avant d’intervenir au niveau des revétements de surface.

3.6.6 Prescriptions d'exécution - Régles de mise en ceuvre

3.6.6.1 Travaux préliminaires ou préalables aux terrassements

Les travaux comprendront implicitement et éventuellement dans I'emprise de I'opération :

o terrassement en déblais en surfaces avec reprofilage
e évacuation provisoire des eaux de pluies.

3.6.6.2 Nature du terrain

Seront comprises implicitement dans la réalisation des travaux, toutes sujétions d'exécutions nécessaires
consécutives a l'état et a la nature du terrain, et notamment le cas échéant, I'enléevement de toutes souches et
racines.

3.6.6.3 Canalisations - Cables - efc... rencontrés

Avant tous travaux, I'entreprise se doit de procéder a une vérification d'implantation de I'ensemble des réseaux
existants.

Dans le cas ou ils seraient maintenus en service de maniére provisoire ou définitive, il devra en assurer la sauvegarde
avec tous moyens appropriés pendant toutes les phases d'évacuation.
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3.6.6.4 Prescriptions d'exécution
a) Fouilles
Toutes les fouilles pourront étre exécutées, soit a la main, soit par des moyens mécaniques.

Les prix comprendront également toutes manutentions, notamment tous les jets de pelle, montage, fagon de rampes,
roulages, essais, etc... nécessaires dans le cadre de I'exécution d'ensemble des terrassements, pour la mise en forme
des plates-formes des batiments et des aménagements extérieurs.

Dans tous les cas, les déblais seront évacués a la décharge, pour lI'excédent.
b) Remblais
Préparation du terrain :

La préparation du sol sur I'emprise des remblais comprendra les travaux suivants : Le terrain sera totalement expurgé
des racines, débris végétaux, souches de toutes sortes et massifs magonnés.

Avant remblai, un compactage général des surfaces recevant un revétement sera réalisé, sauf précisions contraires
ci-aprés ; ce compactage sera réalisé par 5 passages au moins de cylindres de 15 tonnes, a une vitesse de 0.20 m/s.

En tout état de cause, les qualités du sol naturel compacté avant remblai devront étre celles de ce méme sol a 90 %
de la densité séche optimale "Proctor Modifié".

Constitution des rembilais :

La provenance des matériaux de remblais seront issus des meilleurs matériaux provenant des déblais expurgés des
éléments supérieurs a 200 mm.

Dans tous les cas, les remblais devront étre exempts de silt, de vase, argile, débris végétaux, ainsi que de toutes
matiéres putrescibles en général.

Mise en ceuvre des rembilais :

Les remblais seront exécutés par couches élémentaires de matériaux homogénes. Les remblais seront régalés sur
toute la largeur a remblayer en couches horizontales. Chaque couche sera soigneusement compactée.

La densité du sol aprés compactage ne devra pas étre inférieure a 95 % de la densité seche optimale Proctor Modifié.
Le controle de la densité séche sera effectué pour chaque couche aux frais de I'entrepreneur.

Tout déversement est rigoureusement interdit, méme pour les remblais de faible hauteur et de faible largeur.
Finition de la forme :
La forme sera compactée par tous moyens appropriés par l'entrepreneur et agréés par le maitre d'ceuvre.

La stabilisation du fond de forme sera assurée le cas échéant par apport de concassé ou autres matériaux de bonne
qualité qui pourront étre jugés utiles par le maitre d'ceuvre.

3.6.6.5 Protection contre les eaux de ruissellement

L'entrepreneur assurera la bonne tenue des ouvrages en créant toutes rigoles, saignées nécessaires a I'évacuation
rapide des eaux de ruissellement.

Au besoin, les pentes des profils en travers seront accentuées, afin d'évacuer plus sGrement les eaux, lorsqu'une
période supérieure a deux semaines séparera deux phases de travaux.

En conséquence, avant la nouvelle phase de travail, I'entrepreneur sera tenu de reprendre ces profils pour les
exécuter aux profils définitifs comme indiqués aux plans.

Dans tous les cas, I'évacuation des eaux de pluie, avec pompage éventuel par son matériel, est & la charge de
I'Entrepreneur.

3.7 Réseaux

3.7.1 Assainissement EP et EU

3.7.1.1 Protection contre les eaux de ruissellement

Les spécifications qui suivent concernent les travaux d'assainissement. Elles ont pour objet de définir les conditions
de mise en ceuvre et les modalités d'exécution des ouvrages énumérés dans les pieces du présent marché.
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3.7.1.2 Normes - Réglements - D.T.U.

En complément au CCTP "Généralités" sont considérés comme applicables au marché tous les réglements officiels,
normes et DTU en vigueur le jour précédent la date de I'acte d'engagement et notamment les textes rappelés ci-apres

- Fascicules interministériels applicables aux marchés publics de travaux de génie civil :

Fascicule n°63 : exécution et mise en ceuvre des bétons non armés, confection des mortiers,
Fascicule n°64 : travaux de maconnerie d'ouvrages de génie civil,

Fascicule n°65A : exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint,
Fascicule n°70 : canalisations d'assainissement et ouvrages annexes,

Fascicule n°71 : fourniture et pose de canalisations d'eau, accessoires et branchements,

- Fascicules interministériels applicables aux marchés publics de travaux de batiment :
DTU 60.32 : évacuation des EP en PVC non plastifié,
DTU 60.33 : évacuation des EU en PVC non plastifié,

- Normes AFNOR.

3.7.1.3 Instructions techniques et documents spécifiques

Instruction technique relative aux réseaux d'assainissement des agglomérations (circulaire n°77.284 du 22
Juin 1977).

Circulaire du 10 Juin 1976 du Ministére de la Santé Publique (Assainissement des agglomérations et
protection des milieux récepteurs).

Circulaire du 9 Aoat 1978 (J.O. - NC du 13 Septembre 1978 modifiée le 26.04.82 et le 18.05.84). Réglement
sanitaire départemental type.

Les recommandations et réglements particuliers des services municipaux, des concessionnaires ou des
gestionnaires de réseaux disposant des compétences en matiére d’assainissement pluvial, d’assainissement des
eaux usées et de réseaux divers (adduction d’eau potable, gaz, courants forts et courants faibles).

3.7.1.4 Hypothéses de base

Le calcul du réseau d'assainissement est établi conformément aux directives de l'instruction technique relative aux
réseaux d'assainissement des agglomérations (circulaire n°77.284/INT).

a) Eaux pluviales

- Pluviométrie : région |l

b) Evacuation
Traitement des effluents avant rejet avec
- réseaux assainissement EP voirie et batiment : Infiltration dans les tranchées drainantes et rejet sur réseau de
fossés existant
Pente minimum des collecteurs :
- réseaux eaux pluviales : 3 mm/ m
- réseaux assainissement EU: 5 mm / m

3.7.1.5 Tolérances - Essais et contrdles - Examens visuels et
télévisuels

a) Tolérances

Les tolérances admises pour la fabrication des matériaux sont celles correspondant aux normes et au fascicule n°70.

b) Les tolérances de pose sont les suivantes, mesurées au fil d'eau :

en nivellement a lI'aplomb de chaque regard : + 0,5cm,

en profil en long : entre 2 regards, sur un troncgon rectiligne : fléche maximale a mi-distance de 1/1500,
en implantation : position des axes des regards : + 5¢cm par rapport a la position théorique,

position des axes des tuyauteries au droit des regards : + 3cm par rapport aux positions théoriques.

c) Essais sur matériaux avant mise ceuvre

Les essais a I'écrasement ou a I'étanchéité ne sont pas imposés sur chantier pour les éléments provenant d'usines
agréées et portant I'estampille de qualification AFNOR.

Les matériaux non courants ou nouveaux doivent étre soumis a I'agrément du maitre d'ceuvre aprés avoir subi les
essais suivants :

résistance a I'écrasement,

étanchéité,

résistance a I'agression des effluents (nature, température...).
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d) Essais des ouvrages d’assainissement EP/EU

lls consistent a exécuter les essais suivants, en collaboration avec les services des concessionnaires.

Détectection des raccordements litigieux - test a la fumée :
Les tests a la fumée permettent de mettre en évidence les raccordements litigieux en injectant une fumée dense dans
la canalisation a l'aide d'un générateur-surpresseur de fumée. Il est ainsi possible de mettre en évidence le
cheminement des raccordements eaux usées/eaux pluviales.
La restitution des résultats par le Prestataire au Maitre d’Ouvrage se fera sous la forme d’un rapport par campagne
qui devra comporter un plan de localisation des investigations élaboré a I'échelle sur le fond de plan VRD et
matérialisant I'emplacement des anomalies constatées. Ce plan sera transmis sous forme de fichiers de données
conformément a 'ensemble du dossier.
Pour chaque anomalie, une fiche de synthése sera élaborée.
Cette fiche présentera :
* la date du constat ;
* une photographie de 'anomalie ;
* un croquis schématique de sa position ;
* les coordonnées de I'habitation concernée le cas échéant.

Epreuves d'étanchéité :

Elles sont exécutées avant et apres remblai total des fouilles en référence aux essais COPREC. Ces épreuves sont
faites par trongon de réseau, sur la totalité des éléments, aprés accord entre le maitre d'ceuvre et I'Entrepreneur.

Chaque troncon est obturé a ses extrémités aval et amont et les ouvrages remplis d'eau ; la hauteur de charge étant
limitée a 4,00m de colonne d'eau mesurée a partir du radier de I'extrémité amont du trongon a éprouver et ne pouvant
en aucun cas dépasser 10,00m de colonne d'eau a I'extrémité aval du trongon.

Les délais d'imprégnation a observer sont ceux définis par l'article 6.1.3.2.1. du fascicule n°70 et la durée d'essai est
de 30 minutes aprés ce délai. Les volumes d'eau d'appoint nécessaires pour rétablir le niveau initial doivent respecter
les valeurs imposées dans le fascicule n°70.

Epreuves d'écoulement :
Le bon écoulement est vérifié visuellement, aprés épreuves a I'eau, au moment de la vidange des ouvrages essayés.
Toute défectuosité (rétention d’eau, défaut d’alignement des fils d’eau) constatée au cours de l'une de ces deux
épreuves, ou ultérieurement lors de la mise en service, doit étre réparée et suivie d’'une nouvelle épreuve par
I'entreprise.

Maintenance du réseau :

L’entreprise est seule responsable du bon fonctionnement de ses installations et devra assurer a ses frais en
complément des essais de réception et pendant toute la période de parfait achévement, le nettoyage et I'hydrocurage
éventuel des trongons de réseaux, qui présenteraient des dysfonctionnements. Ces interventions auront lieu sur
demande du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage, et s’effectueront au frais exclusifs de I'entreprise.

Sur demande spécifique et en sus des passages caméra assurés lors des OPR, ces interventions seront suivies de
nouveaux passages de caméra équipée d’inclinométre pour confirmer la qualité de la mise en ceuvre et 'absence de
flaches ou contrepentes sur les fils d’eau.

e) Examens visuels et télévisuels sur réseaux EP/EU

La continuité, la régularité du fil d'eau, la déviation angulaire ainsi que I'absence d'obstacle sont examinées de fagon a
déceler toutes anomalies.

Avant examen télévisuel, un hydrocurage du réseau est systématiquement mis en ceuvre. Cet examen est réalisé par
un opérateur qualifié par inspection télévisée, aux frais du présent entrepreneur, avec remise d'un rapport
photographique d'investigation et d'une cassette vidéo. Ce rapport est remis avant réception définitive des travaux et
doit caractériser le réseau dans I'état de finition ou il se trouve au jour de la réception.

3.7.1.6 Prescriptions générales

a) Provenance des matériaux

Tous les matériaux destinés a la construction des ouvrages sont fournis par I'Entrepreneur. Celui-ci doit assurer le
contrdle de leur qualité au moment de leur approvisionnement.

Les provenances des matériaux destinés a la construction des ouvrages doivent étre agréées par le maitre d'ceuvre.
En début de chantier, une liste précisant par matériau le fournisseur ou l'usine d'origine doit étre remise au maitre
d'ceuvre. A cette liste sont joints les procés-verbaux d'essais justifiant que les matériaux possédent les
caractéristiques exigées par le CCTP.

Les produits préfabriqués (tuyaux, raccords, ouvrages annexes...) proviennent obligatoirement d'usines agréées.
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b) Terrassements

Les tranchées destinées a la pose de canalisations enterrées sont creusées a parois aussi verticales que possible
avec toutes sujétions de blindage.

Elles sont exécutées en terrains de toutes natures et ne font I'objet d'aucune plus-value pour extraction en cas de
présence d'eau.

La largeur, en fond de fouille, pour les tuyaux préfabriqués, entre blindages s'ils existent, est au moins égale au
diameétre extérieur du tuyau augmenté de 0,30m de part et d'autre pour les diamétres nominaux < 600mm et de 0,40m
au-dela de cette valeur.

Si la tranchée est prévue pour recevoir plusieurs canalisations, la largeur au fond entre blindages s'ils existent, est au
moins égale a la somme des diameétres extérieurs des canalisations augmentée de 0,60m ou 0,80m selon le diamétre
nominal et autant de fois 0,50m qu'il y a de canalisations moins une.

Le fond des tranchées doit suivre la pente prévue des canalisations a une profondeur constante par rapport a celles-
Ci.

Les sur-profondeurs éventuelles lors des terrassements sont comblées avec le matériau prévu pour le lit de pose.

Les déblais excédentaires ou de mauvaise qualité sont évacués aux décharges agréées jusqu’a une distance non
limitative.

Les tranchées ouvertes doivent étre drainées d'une fagon permanente.

Dans la mesure du possible, ce drainage est gravitaire, les extrémités des tranchées étant raccordées au point de
déversement prévu. Si nécessaire, un équipement par pompage doit étre mis en place. Dans ce dernier cas, le
matériel et les frais correspondants sont a la charge de I'Entrepreneur.

Les blindages des fouilles a ciel ouvert doivent étre déterminés en fonction des natures de terrains rencontrés et de la
profondeur des fouilles conformément aux dispositions du fascicule 70.

c) Mise en ceuvre des canalisations

Avant la pose, I'Entrepreneur doit s'assurer que rien n'a été oublié a l'intérieur. Les extrémités sont a nettoyer avant
montage.

Les joints mis en ceuvre pour assurer I'étanchéité des canalisations sont de type Forsheda ou équivalents.

La confection des joints est effectuée suivant les instructions du fabricant. La pose des canalisations est faite a partir
de l'aval, I'emboiture, si elle existe, étant dirigée vers I'amont.

Lorsque les tuyauteries ont été mises a leur place définitive, elles doivent étre calées soigneusement latéralement
avant la confection des joints.

La pose de plusieurs canalisations dans une méme tranchée doit étre prévue séquentiellement, les canalisations
situées a un niveau supérieur n'étant mises en place qu'aprés essai des canalisations inférieures.

Les canalisations a joints de caoutchouc sont emboitées par pression. Lors des manceuvres d'emboitement des
tuyaux, l'entreprise prend toutes les mesures nécessaires pour éviter les épaufrures des collets de tuyaux. Tout
élément ayant subi des détériorations a la mise en place est refusé, démonté et remplacé par un élément sain, aux
frais exclusifs de I'Entrepreneur.

Le ragréage des passages de canalisation a I'intérieur des regards, aprés jointoiement, doit étre soigné. |l est effectué
au mortier spécial a base de résine et doit résister lors du nettoyage des réseaux par hydrocurage.

Il doit assurer un fil d'eau parfaitement réglé sans ressaut (saillie du tuyau ou bavure de mortier) et sans contre-
pente.

Le piquage des canalisations de branchement sur les regards doit s’effectuer au niveau des joues bétonnées des
cunettes. Les joues bétonnées des cunettes sont pentées a 10cm/m vers la circulation principale. Sauf contrainte de
branchement spécifique et hors validation par le maitre d’ceuvre, les branchements en chute sont interdits sur le
réseau EU.

d) Matériaux pour lit de pose et enrobage des canalisations

Il est constitué de sable 0/20 bien gradué contenant moins de 5% de particules inférieures a 0,2mm et ne comprenant
pas d'éléments de diamétres supérieurs a 20mm, et occasionnellement de béton dosé a 200 kg/m3 de CPJ 35 sans
armatures.

Mise en ceuvre :

L'épaisseur est de 0,170m minimum.

La surface de contact du tuyau avec le lit de pose ne doit pas comprendre de solution de discontinuité. A cet effet, il
est parfaitement dressé suivant la pente prévue au projet et comporte des décaissements pour les bagues ou collets.
En cas de risque d'entrainement de fines issues du sol environnant (écoulement souterrain), le lit de pose doit étre
enveloppé dans un filire en matériaux géotextile non tissé.
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e) Matériaux d'apport pour remblaiement des tranchées

Les matériaux d'apport pour remblais des tranchées doivent répondre aux caractéristiques ci-aprés :

Granularité : 0/60mm sans éléments de dimension supérieure a 20mm.
Equivalent de sable mesuré au piston > 20.

Indice de plasticité < 10.

Densité séche maximum a I'optimum Proctor normal > 1,90.

Ces matériaux graveleux et sableux sont soumis avant emploi a l'agrément préalable du maitre d'ceuvre sur
présentation par I'Entrepreneur des résultats d'essais portant sur 2 échantillons au moins de ces matériaux.

Mise en ceuvre :

Le remblaiement ne peut commencer qu'aprés autorisation du maitre d'ceuvre. Les étais ne doivent pas étre
abandonnés dans les fouilles.

La tranchée est tout d'abord comblée depuis le niveau du lit de pose, avec le matériau prévu pour le lit de pose. La
mise en place est accompagnée d'un damage énergique de fagon a assurer un bourrage complet entre le fond de
fouille, ses parois et le tuyau.

Au-dela, le remblaiement est fait en matériau d'apport ou avec les déblais qui sont jugés de bonne qualité aprés que
le maitre d'ceuvre en eut reconnu la possibilité.

Les remblais sont mis en place par couches de 20 a 30cm compactés jusqu'a I'obtention d'une densité séche égale a
95% de 'OPM. Les déblais excédentaires sont évacués aux décharges agréées.

f) Regards et ouvrages annexes des réseaux d’assainissement

L'étanchéité des liaisons entre éléments préfabriqués et entre radiers et éléments préfabriqués doit étre
particulierement recherchée.

Les regards coulés en place sont réalisés en béton armé.
Les faces intérieures doivent étre lisses et étanches. Les regards sont répertoriés de la fagon suivante :

- Regard de visite pour réseaux EU — EP, reqgards limiteurs de débit

Les regards de visites comprennent :

Un radier d'une épaisseur minimum de 0,20m.

Une cunette de hauteur au moins égale au rayon de la canalisation pour les EP et au diametre de la canalisation pour
les EU, constituée en partie inférieure soit par un demi-tuyau, soit par du béton affectant la forme d'un demi tuyau
raccordé exactement aux tuyaux adjacents. Les cunettes sont raccordées aux piédroits par des joues bétonnées
suivant une pente de dix pour cent (10 cm/m).

Une cheminée verticale dont les parois ont une épaisseur minimum de 0,12m de section intérieure circulaire de
diametre toujours supérieur a 0.80m, sauf indication contraire des plans et piéces dessinées.

Une hotte tronconique permettant de raccorder la cheminée a la grille, la section en téte étant réduite & 0,70m, pour
tous les regards de visite.

Un dispositif de recouvrement comportant un tampon circulaire d'obturation de 0.80m de diamétre en fonte.

Tampon fonte articulé type Pamrex ou équivalent avec blocage en position ouverte.

Des échelons de descente fixés a la paroi, en aluminium de 25mm de diamétre a 0,25m d'intervalle en hauteur pour
tout regard dont la hauteur est supérieure a 1.30 m. Ces regards sont également équipés de crosse de descente
coulissante en métal.

En cas d'ancrage sur place des échelons, il est fait emploi d'un mortier & base de résine.

Dans le cas de coulage de deux regards accolés, la fondation du regard supérieur doit étre réalisée en béton maigre
(150 kg/m3) fondée au niveau du regard inférieur.

Mise en ceuvre :

Cette prestation intégre :

La fourniture et la mise en place des chaises

Les terrassements nécessaires a la mise en ceuvre ou a la confection des avaloirs

Les blindages éventuels

La fourniture et la mise en place des éléments préfabriqués ou, dans le cas d’'un coulage en place, la fourniture et la
mise en ceuvre du béton, coffrage, acier inclus, et du béton de propreté, exécution du radier et de la forme de cunette.
La fourniture et le scellement des barreaux d’échelle en aluminium tous les 25 cm de dénivelé.

Tous raccordements aux canalisations

Le rejointoiement au mortier des entrées/sorties de canalisation

La fourniture et la pose des cadres, grilles de série lourdes et systéemes de fermeture en fonte adaptée a la circulation
(série lourde pour 400 KN pour chaussée, série 250 KN pour ouvrages sous espaces de voirie hors chaussées, série
légére B 125 pour ouvrage dans espaces verts).

Le remblaiement des fouilles avec les bons matériaux et le compactage contigu aux ouvrages

Toutes sujétions de raccordement et de remise en état des abords ainsi que toutes sujétions de fagon et fourniture
pour assurer I'étanchéité de I'ouvrage.

Tous les piquages et tous les changements de direction doivent étre équipés de regards.
- Avaloirs grille concave et cadre fonte dimensions 0.60 x 0.60 m, profondeur variable
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Cette prestation concerne I'ensemble constitué par la construction de cheminées béton formant avaloirs de section
0,60 x 0,60 m ou circulaire en dia. 0,60 m, de profondeur variable et comprend les opérations et fournitures suivantes

La fourniture et la mise en place des chaises

Les terrassements nécessaires a la mise en ceuvre ou a la confection des avaloirs

Les blindages éventuels

La fourniture et la mise en place des éléments préfabriqués ou, dans le cas d’'un coulage en place, la fourniture et la
mise en ceuvre du béton, coffrage, acier inclus, et du béton de propreté, exécution du radier

Tous raccordements aux canalisations

Le rejointoiement au mortier

La fourniture et la pose des cadres, grilles de série lourdes et systemes de fermeture en fonte adaptée a la circulation,
(série lourde pour 400 KN pour chaussée, série 250 KN pour ouvrages sous espaces de voirie hors chaussées, série
légére B 125 pour ouvrage dans espaces verts).

Le remblaiement des fouilles avec les bons matériaux et le compactage contigu aux ouvrages

Toutes sujétions de raccordement et de remise en état des abords ainsi que toutes sujétions de fagon et fourniture
pour assurer I'étanchéité de I'ouvrage.

Regard de branchement EU /pieds de chute EP/cheminées d’engouffrement EP Regard de branchement
comprenant
terrassement en déblais
radier en béton avec cunette a joues pentées (pente 10 % minimum).
éléments préfabriqués ou coulés en place pour les parois
Cadres et tampons amovibles fonte

Les ouvrages ont une section intérieure circulaire ou carrée. Le radier comporte une cunette d'une hauteur égale au
diamétre de la canalisation raccordée aux piédroits avec une pente de dix pour cent (10%).

L'épaisseur du radier et des parois et au minimum de 0,12m.
Nota : Les ouvrages borgnes sont interdits (article 4.3.2. du fascicule 70).
Dimensions : 0.50 x 0.50 pour ouvrages de profondeur< 80 cm 0,60 x 0,60 pour ouvrages de profondeur> 80cm

- Caniveau a grille

Ce prix rémunére au métre linéaire mesuré suivant I'axe de I'ouvrage, la fourniture et la pose ou la réalisation en
place de caniveaux en béton couverts par un cadre et une grille fonte série adaptée (D400 en traversée de circulation
automobile, C250 en bordure de voirie piétonne)

Il comprend notamment :

La forme de pose en béton maigre, épaisseur 8 cm débordant le profil de 5 cm.

La fourniture d’'un caniveau béton, préfabriqué ou coulé en place, calculé pour résister au passage du camion
réglementaire.

La réalisation sur les faces internes et le radier du caniveau d’un enduit étanche au mortier gras additionné
d’hydrofuge, finition lisse avec forme de pente dans le fond (0,5 cm/m)

En feuillure dressée, fourniture et pose d’'une grille fonte avec cadre, série adaptée

Le raccordement en point bas avec la canalisation EP (voir plan d’assainissement)

Et d’'une fagcon générale toutes sujétions de mise en ceuvre et de calage.

q) Evacuation des déblais

Evacuation des déblais a la décharge agréée y compris chargement transport a toute distance des terres provenant
des fouilles des réseaux EP — EU — EV.

h) Grillage avertisseur

EU/EV/EP : couleur marron

i) Granulats, ciments, adjuvants et bétons

lIs sont conformes aux normes en vigueur. Les ciments font I'objet de la marque de qualité "NF-VP : liants
hydrauliques". Les ciments pour béton de propreté et de blocage sont de la classe 35. Les ciments pour ouvrages
d'assainissement, dalles et tous ouvrages en béton armé sont de classe de résistance 45 et de dénomination CLK.

j) Tuyaux circulaires en béton non armeé

Les tuyaux sont de la classe B 90. lls sont du type a collet et emboitement. Les joints sont a bague d'étanchéité en
élastomére ou caoutchouc.

k) Tuyaux circulaires en béton armé

Les tuyaux sont de la classe 135A. lls sont du type a collet et emboitement. Les joints sont & bague d'étanchéité en
élastomére ou caoutchouc.

1) Tuyaux en polychlorure de vinyle non plastifié ou autres matériaux :

Les tuyaux sont du type a coller. lIs sont de la série CR _8, sauf mention particuliére sur les plans. Les adhésifs sont a
base de PVC. lIs doivent correspondre aux recommandations des fournisseurs de tuyaux.
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Tubes PVC CR_8 a coller pour les DN inférieurs a 160mm. Collecteurs diam160mm - minimum a joint.

Les canalisations constituées en autres matériaux et présentées en variante par I'entrepreneur devront faire I'objet
d’'une certification AFNOR. Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de valider, ou non, I'usage de canalisations en
matériaux non-décrits dans le cadre du présent CCTP. En cas de non-validation, I'entrepreneur ne pourra prétendre a
aucune rémunération supplémentaire pour la mise en ceuvre de canalisations en matériaux classiques.

En cas de validation, I'entreprise reste seule responsable des défauts de fonctionnement ou de tenue dans le temps,
qui pourraient survenir du fait de 'usage du matériel soumis a approbation. En cas de défaut mettant en cause les
écoulements dans le réseau projeté, I'entreprise reprend a sa charge la totalité des linéaires constitués du matériau
défaillant.

m) Dispositifs de raccordement : raccord de piquage, tulipe de branchement, culotte

Ces dispositifs doivent présenter la méme étanchéité que I'élément de canalisation sur lequel ils se raccordent et une
résistance équivalente a celle de la canalisation sur laquelle ils sont placés. Leur usage est soumis a I'approbation du
maitre d’ceuvre.

n) Dispositifs de fermeture des ouvrages annexes — Grilles

Les cadres, tampons et grilles sont en fonte ductile. Le modéle des grilles et plaques de recouvrement doit étre
soumis a l'agrément du maitre d'ceuvre. Les grilles sont accompagnées d'un cadre fonte, I'espacement du
barreaudage ne doit pas étre supérieur a 2 cm. Les cadres et tampons sur regards visitables ou occasionnellement
visitables sont du type verrouillables.
Sur les réseaux d'eaux usées, ils présentent une étanchéité aux pénétrations d'eau de ruissellement. Les cadres et
tampons sur boites de branchement sont en fonte ductile. Les dispositifs de fermeture résistent a une charge de :

e 400 KN sur regards de visite, grilles de caniveaux et de bouches d'égout situés sur bande circulée de la voirie

e 250 KN pour les grilles de caniveaux et de bouches d'égout situées sous chaussée au niveau du caniveau, et

jusqu'a 0,5m au-dela du trottoir.
o 125 KN pour boites de branchement sous espaces verts.

3.7.1.7 Prescriptions d'exécution spécifiques

a) Terrassements

Tous les ouvrages du réseau d'assainissement comprendront tous les travaux de terrassements nécessaires quels
qu'ils soient, a savoir :

o fouille en tranchée a la profondeur nécessaire, y compris fagon de niches

e remblaiement apres exécution des ouvrages

e évacuation a la décharge publique des terres en excédent.

Ces terrassements s'entendent en terrain de toute nature, y compris toutes sujétions d'exécution quelles que soient
les difficultés rencontrées (terrain rocheux, massifs de magonnerie existants...).

lls comprendront notamment toutes démolitions de bancs éventuellement rencontrées, tous blindages, étaiement et
frais d'épuisement d'eau éventuels.

b) Remblaiement des réseaux EU et EP

Le remblaiement pour les réseaux EU - EP se fera avec :
e sabline formant lit de pose sur 0.1 m,
e Enrobage sabline ou grain de riz.

Au-dessus de cette cbte et sous voirie, le remblaiement de la tranchée se fera au moyen de concassé tout venant 0
/20 par couches successives de 0,30 m maximum.

Hors voirie, le remblaiement s’effectue en terre végétale.

3.7.2 Réseaux eau potable
3.7.2.1 Généralités

Les spécifications qui suivent concernent les travaux afférents au réseau eau potable (tranchées seulement, a
I'exclusion des canalisations)

Elles ont pour objet de définir les conditions de mise en ceuvre et les modalités d'exécution des ouvrages énumérés
dans les piéces du présent marché.

3.7.2.2 Normes - Réglements D.T.U.

En complément du C.C.T.P. "Généralités", sont considérés comme applicables au marché tous les réglements
officiels, normes et D.T.U. en vigueur le jour précédent la date de l'acte d'engagement et notamment les textes
rappelés ci-aprés :
¢ Normes AFNOR.
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¢ Recommandation et prescription des concessionnaires

3.7.2.3 Instructions techniques

Prescriptions techniques pour I'établissement des réseaux de distribution d'eau potable établies par les services de
distribution des concessionnaires.

Extrait du reglement des eaux en ce qu'il concerne les prescriptions techniques.

BO Hygiene publique-Guide Technique n°1-« Protection sanitaire des réseaux de distribution d’eau destinée a la
consommation humaine » Ministére des affaires sociales et de 'emploi.

3.7.2.4 Définition - Nature - Qualité des matériaux

Les matériaux et fournitures doivent étre conformes aux exigences du fascicule 71.

Vérification des conduits avant remblaiement : Il appartient a I'entreprise d'effectuer les vérifications imposées par l'art
65 du fascicule 71.

Avant la mise en service et apres les derniers essais, il sera procédé a la désinfection compléte des conduites d'eau
potable et a leur ringage prolongé. Tous les frais nécessaires pour réaliser ce travail seront a la charge de
I'entrepreneur.

Les travaux de désinfection seront réalisés conformément aux instructions actuellement en vigueur et, en particulier,
aux circulaires relatives a la Santé Publique.

Les résultats seront controlés par le Laboratoire agréé et la désinfection poursuivie jusqu'a ce que l'entreprise ait
obtenu le procés-verbal attestant la réussite de l'opération.

Tube PEHD thermo-soudé pour les DN inférieur ou égal a 90mm, fonte ductile pour les DN supérieurs.

a) Provenance des matériaux

Tous les matériaux destinés a la construction des ouvrages sont fournis par I'Entrepreneur. Celui-ci doit assurer le
contréle de leur qualité au moment de leur approvisionnement.

Les provenances des matériaux destinés a la construction des ouvrages doivent étre agréées par le maitre d'ceuvre.
En début de chantier, une liste précisant par matériau le fournisseur ou l'usine d'origine doit étre remise au maitre
d'ceuvre. A cette liste sont joints les procés-verbaux d'essais justifiant que les matériaux possédent les
caractéristiques exigées parle C.C.T.P.

Les produits préfabriqués proviennent obligatoirement d'usines agréées.

b) Granulats, ciments et bétons

lls sont conformes aux normes en vigueur. Les ciments font I'objet de la marque de qualité « NF-VL liants
hydrauliques ». Les ciments pour béton de propreté, d’assise ou pour massifs de butée sont de la classe 45 et de
dénomination CPJ.

Les remblais utilisés seront issus de carriéres agréées a l'identique de ceux prévus pour le réseau d’évacuation.

c) Sable pour lit de pose, enrobage des canalisations et remblais

Le sable est un sable dit "de riviere" de seuils de granularité 0/5. Il a une valeur au bleu de sable VBS < 0,4. Il est non
gélif, pur et exempt de toute matieére étrangére. Le passant a 2 mm est compris entre 10 et 25 %.

Enrobage sabline ou grain de riz.
d) Grillage avertisseur

Il est de couleur normalisée et agréé par le concessionnaire, a savoir :
- bleu pour I'adduction d’eau

e) Remblais des tranchées

Sous voirie et au-dessus du grillage avertisseur, le remblaiement des tranchées jusqu’en limite de la structure de
chaussée s’effectue en GNT 0/20 mm.

Hors voirie, le remblaiement des tranchées s’effectue avec les déblais du site puis mise en ceuvre en surface d’une
épaisseur de terre végétale de 20 cm minimum.

3.7.3 Reéseaux électricite, éclairage, télecom
3.7.3.1 Généralités

Les spécifications qui suivent concernent les travaux suivants :
e Tranchées.
e Fourreaux divers.

Elles ont pour objet de définir les conditions de mise en ceuvre et les modalités d'exécution des ouvrages énuméreés
dans les pieéces du présent marché.
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3.7.3.2 Normes - Réglements - D.T.U.

En complément au C.C.T.P. "Généralités", sont considérés comme applicables au marché tous les réglements
officiels, normes et D.T.U. en vigueur le jour précédent la date de l'acte d'engagement et notamment les textes
rappelés ci-apres :
Fascicules interministériels applicables aux marchés publics de travaux de génie civil :
e fascicule n° 36 : Réseau d'éclairage public.
fascicule n° 63 : Exécution et mise en ceuvre des bétons non armés, confection des mortiers.
fascicule n° 64 : Travaux de magonnerie d'ouvrages de Génie-Civil.
fascicule n° 65 A : Exécution des ouvrages de Génie-Civil en béton armé ou précontraint.
Fascicules interministériels applicables aux marchés publics de travaux de batiment :
D.T.U. 12 : Terrassement pour le batiment
Normes AFNOR et U.T.E. (notamment NFC 14.100 et NFC 15.100).

3.7.3.3 Instructions techniques

Les instructions techniques qui se rapportent au programme concernent :

e Le cahier des charges sur les infrastructures de télécommunications et de cablages téléphoniques édité par
FRANCE TELECOM.

e Les instructions a l'intention des services chargés de réaliser les études et travaux de Génie-Civil éditées par
FRANCE TELECOM.

o L’arrété technique interministériel du 13 février 1970 pour I'établissement des canalisations électriques
souterraines.

e Les prescriptions émanant du centre de distribution E.D.F. et du centre TELECOM.

e Le cahier n° 1231 du CSTB de mars 1974 (note technique n° 147) : "Pose dans une méme fouille de
canalisations des réseaux divers" (eau - électricité - téléphone).

3.7.3.4 Description générale

a) Provenance des matériaux

Tous les matériaux destinés a la construction des ouvrages sont fournis par I'Entrepreneur. Celui-ci doit assurer le
contrOle de leur qualité au moment de leur approvisionnement.

Les provenances des matériaux destinés a la construction des ouvrages doivent étre agréées par le Maitre d'ceuvre
et les concessionnaires. En début de chantier, une liste précisant par matériau le fournisseur ou l'usine d'origine doit
étre remise au maitre d'ceuvre. A cette liste sont joints les procés-verbaux d'essais justifiant que les matériaux
possedent les caractéristiques exigées par le C.C.T.P.

Les produits préfabriqués (fourreaux, raccords, ouvrages annexes, ...), proviennent obligatoirement d'usines agréées.

b) Sable pour lit de pose, enrobage des canalisations et remblais

Le sable est un sable dit "de riviere" de seuils de granularité 0/5. Il a une valeur au bleu de sable VBS < 0,4. Il est non
gelif, pur et exempt de toute matiére étrangére. Le passant a 2 mm est compris entre 10 et 25 %.

Enrobage sabline ou grain de riz.
c) Grillage avertisseur

Il est de couleur normalisée et agréé par les concessionnaires correspondants, a savoir :
vert pour les réseaux courants faibles
rouge pour les réseaux courants forts

d) Remblais des tranchées

Sous voirie et au-dessus du grillage avertisseur, le remblaiement des tranchées jusqu’en limite de la structure de
chaussée s’effectue en GNT 0/20 mm.

Hors voirie, le remblaiement des tranchées s’effectue avec les déblais du site pour mise en ceuvre en surface d’'une
épaisseur de terre végétale de 20 cm minimum.

e) Aiquillage des fourreaux

Il est fait usage de fil en acier galvanisé et pour les canalisations de télécommunication de filin polyamide agréé,
référence PAV 180/100 de marque Rhdne Poulenc ou similaire.

f) Chambres de tirage téléphoniques préfabriquées

Elles sont conformes a la norme AFNOR NFP 98.050 et aux spécifications édictées par FRANCE TELECOM. Elles
sont fabriquées en usines agréées FRANCE TELECOM.

q) Dispositifs de fermeture des chambres téléphoniques

lIs doivent répondre aux normes d'agrément de FRANCE TELECOM. lIs sont composés de cadres et trappes de
fermeture métallique, avec ceillets, de classe de résistance en usage par FRANCE TELECOM :
- 125 KN sous espaces verts
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- 250 KN sous trottoir
- 400 KN sous chaussée

Les trappes portent le logo TELECOM.

h) Chambres de tirage annexes

Elles concernent les réseaux éclairage, courants forts, EDF etc. et seront du type préfabriqué dimensions normalisées
(LOT, L1T, L2T, L3T) couvertes de tampons en fonte posés en feuillure adapté a des surcharges de :

- 125 KN sous espaces verts

- 250 KN sous trottoir

- 400 KN sous chaussée

i) Exécution des travaux

La réalisation des tranchées pour réseaux CFO/CFA comprend donc :
e les opérations de terrassement
e laréalisation des lits de pose
e la coordination avec les titulaires des lots électricité pour le tirage des cables extérieurs
e la fourniture et la pose de I'ensemble des fourreaux courants forts et faibles, ainsi que les chambres de tirage
associées
la pose du matériau d’enrobage des réseaux en sabline
la pose des grillages avertisseurs aux couleurs normalisées
¢ le remblaiement sous voirie de la tranchée en GNT 0/60 mm jusqu’en limite de la structure de chaussée.

Tous les tampons doivent étre identifiés : logo téléphone pour CFA, électricité pour le CFO, eau potable,...
Les déblais excédentaires provenant des terrassements en tranchée sont évacués par I'entrepreneur.

3.7.4 Réseaux divers
3.7.4.1 Généralités

Les spécifications qui suivent concernent les travaux afférents aux réseaux divers (tranchées seulement, a I'exclusion
des canalisations). Elles ont pour objet de définir les conditions de mise en ceuvre et les modalités d'exécution des
ouvrages énumeérés dans les piéces du présent marché.

3.7.4.2 Normes - Réglements - D.T.U.

En complément du C.C.T.P. "Généralités", sont considérés comme applicables au marché tous les réglements
officiels, normes et D.T.U. en vigueur le jour précédent la date de I'acte d'engagement et notamment les textes
rappelés ci-aprés :

e Normes AFNOR.

e Recommandation et prescription des concessionnaires

3.7.4.3 Instructions techniques

Prescriptions techniques pour ['établissement des réseaux de distribution du gaz établies par les services de
distribution des concessionnaires.

Extrait du réglement communal en ce qui concerne les prescriptions techniques de distribution gaz.

3.7.4.4 Définition - Nature - Qualité des matériaux

a) Provenance des matériaux

Tous les matériaux destinés a la construction des ouvrages sont fournis par I'Entrepreneur. Celui-ci doit assurer le
contréle de leur qualité au moment de leur approvisionnement.

Les provenances des matériaux destinés a la construction des ouvrages doivent étre agréées par le maitre d'ceuvre.
En début de chantier, une liste précisant par matériau le fournisseur ou l'usine d'origine doit étre remise au maitre
d'ceuvre. A cette liste sont joints les procés-verbaux d'essais justifiant que les matériaux possédent les
caractéristiques exigées parle C.C.T.P.

Les produits préfabriqués proviennent obligatoirement d'usines agréées : Granulats, ciments et bétons

lls sont conformes aux normes en vigueur. Les ciments font I'objet de la marque de qualité "NF-VL liants
hydrauliques". Les ciments pour béton de propreté, d'assise ou pour massifs de butée sont de la classe 45 et de
dénomination CPJ.

Les remblais utilisés seront issus de carriéres agréées a 'identique de ceux prévus pour le réseau d’évacuation.

b) Sable pour lit de pose, enrobage des canalisations et remblais

Le sable est un sable dit "de riviere" de seuils de granularité 0/5. Il a une valeur au bleu de sable VBS < 0,4. Il est non
gélif, pur et exempt de toute matiére étrangére. Le passant a 2 mm est compris entre 10 et 25 %.
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c) Grillage avertisseur

Il est de couleur normalisée et agréée par le concessionnaire, a savoir :

jaune pour le gaz

couleur a valider par le Maitre d’ceuvre pour les autres réseaux

d) Remblais des tranchées

Sous voirie, le remblaiement des tranchées jusqu’en limite de la structure de chaussée s’effectue en GNT 0/60 mm
Hors voirie, le remblaiement des tranchées s’effectue avec les déblais du site, puis mise en ceuvre en surface d’'une
épaisseur de terre végétale de 20 cm minimum.
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4 TRAVAUX PREPARATOIRES

4.1 Procédure préalable

Avant tout commencement des travaux, I'Entreprise est tenue :

de s'informer auprés des services Municipaux ou concédés (service des eaux, assainissement, E.D.F.,
G.D.F.,P.T.T., etc.).

de s'occuper si nécessaire auprés des services concernés de la Déclaration d’'Intention de Commencement
de Travaux (D.I.C.T.).

L'Entreprise devra ensuite, en cours d'exécution, se conformer constamment aux indications qui lui seront données
par les services concessionnaires intéressées.

4.2 Etats des lieux et connaissance du terrain

L’entreprise ayant été a8 méme de réunir tous les renseignements nécessaires a I'appréciation des difficultés
d’exécution imposées par la nature du sol et d’'apprécier les servitudes résultant de la disposition des lieux et de leur
situation géographique, aucune difficulté raisonnablement prévisible dans I'exécution des ouvrages définis, ne
donnera droit a une indemnisation ou a une plus-value.

4.3 Communications - Ecoulement des eaux

L’Entreprise devra conduire ses travaux de telle sorte que les communications et les écoulements d’eaux soient
convenablement assurés en tout temps. Les ouvrages nécessaires a cet effet seront a sa charge.

Elle devra protéger les fouilles contre les eaux de surfaces et les venues d’eaux profondes, au moyen de tous
dispositifs ne modifiant pas la structure, la cohésion du sous-sol.

4.4 Constat d'Huissier

4.4.1 Sujétions inhérentes a l'établissement des constats de I'état
des existants

L’Entreprise intervenant sur un site existant selon les limites définies dans le présent document et par les plans, devra
prévoir dans son offre, les sujétions inhérentes aux constats de I'état des “ existants ”, ainsi que tous les frais, droits,
taxes et honoraires nécessités par l'intervention indispensable de personnes qualifiées et habilitées telles que
Huissiers, Maitre d’ceuvre, Ingénieurs, Assureurs, etc... Choisis par chaque partie.

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur organise un constat d’état des lieux et fait procéder a
I'établissement des constats de I'état des ouvrages existants (terrains, voiries, état existant, etc...). Ces constats
seront dressés par un Expert en présence de tous les Représentants des parties concernées (Maitre d’Ouvrage,
Maitre d’ceuvre et Autres.

Toutes les réunions sur place nécessaires, seront organisées a l'initiative et aux frais de I'entrepreneur du lot Gros-
CEuvre. Ces réunions auront pour but de déceler au maximum tous les vices de construction avant, pendant et en fin
de travaux, et de définir toutes consignes et dispositions a prendre afin de garantir la bonne tenue des ouvrages et
d’éviter toutes dégradations et destructions de toutes natures.

Les constats des états des “ existants ” concernent également les ouvrages du domaine public.

Un constat d’Huissier sera établi a la charge du présent Lot, en fin de chantier.

4.4.2 Sujétions inhérentes aux reparations des dommages

L’entrepreneur supportera, a ses frais, toutes les réparations et remises en état de tous les dommages, dégats,
incidents causés a I'occasion de I'exécution de ces travaux, en fonction de la responsabilité de I'entreprise.

S'’il apparait, en fin de travaux, des désordres sur les ouvrages conservés, I'entrepreneur responsable aura a sa
charge la reprise et la remise en état intégrale de tous les ouvrages ayant subi une quelconque dégradation.

31



Construction de I'"’Annexe du Centre d’Activités Polyculturelles a Rangueil —-DCE- CCTP Lot 01 VRD

4.5 Sécurité

Tout au long du chantier, la Charte chantier faibles nuisances devra étre respectée.
Equipements communs de sécurité et protections collectives :

Le présent Lot doit toute la signalisation et le balisage intérieur/extérieur de la zone chantier, compris les panneaux de
prévention demandé en cours de chantier par le SPS, le maitre de I'ouvrage, le maitre d’ceuvre ou le bureau de
contréle.

Mise en ceuvre par le présent lot, au droit des batiments des dispositifs contre les chutes de personnes et de
matériels et toutes installations communes de sécurité conforme a la réglementation.

Mise en place de garde-corps en limite de planchers ou de zones avec décrochements, avant coulage dans le cas de
planchers en dalles béton dés que le dénivelé présente un risque.

Dispositif d'occultation de trémies, signalisation visuelle des zones a risques, protection des ouvertures extérieures,
des escaliers, des trémies, des gaines et des trémies d'ascenseurs.

Mise en place des bouchons en protection des tétes d'armatures.

Ces dispositifs seront entretenus et seront d'une conception permettant les déposes et reposes par tout intervenant.
Maintien en parfait état de conservation et fonctionnement pendant toute la période nécessaire, démontage et
repli en fin d'intervention.

Les procédés seront présentés au coordonnateur SPS pour validation avant le début des travaux.

Equipements d’accés aux ouvrages :

Au droit des batiments a ossatures béton, le titulaire du présent Lot doit la mise en place et I'entretien de tous les
équipements provisoires d'accés aux ouvrages (compris toiture terrasse) et de cheminements autour des ouvrages
(escaliers, platelages...) ainsi que tous les équipements de sécurité associés (gardes corps, obturation des
trémies...).

Au droit des batiments a ossature métallique ou bois, les lots de charpente concernés doivent la mise en place et
I'entretien de tous les équipements provisoires d’accés aux ouvrages et aux cheminements autour des ouvrages
(escaliers, platelages...) ainsi que tous les équipements de sécurité associés (gardes corps, obturation des
trémies...).

Particularité du site :

Une attention toute particuliére sera apportée aux cheminements qui ne devront pas étre encombrés, et au nettoyage
de la zone des travaux.

Les zones de chantier seront fermées et isolées Les conditions d’accés définies ci-dessus devront étre
rigoureusement.

Les consignes de prévention pendant les travaux seront scrupuleusement respectés.

Des palissades avec des panneaux de signalisations devront étre mises en place. Les zones de chantier devront étre
en permanence closes et indépendantes. Des panneaux réglementaires devront étre mis a chaque accés « chantier
interdit au public » et « port des EPI ».

Les entreprises prendront toutes les précautions d'usage, sans limite de prestations, concernant les ouvrages voisins.

Une vigilance particuliere sera demandée aux chauffeurs lors des livraisons. Pour tout approvisionnement lourd et
encombrant nécessitant des engins de transport lourd. La zone de stationnement étant trés Ilimité, les
approvisionnements devront étre planifié en informant les autres lots.

Les véhicules du personnel devront étre stationnés sur les zones réservées.

Une attention particuliére sera apportée au maintien en état des voiries d’accés au chantier.

4.6 Installation et organisation de chantier

Il sera demandé a I'Entreprise autant de plans d’installations de chantier qu’il y a de phases de travaux. A fournir par
le présent Lot dans les conditions fixées au PGC.

L’entreprise aura en charge la mise a jour de ce plan au fur et a mesure des évolutions des installations.

Tout au long du chantier, la Charte chantier faibles nuisances devra étre respectée.

4.6.1 Installation de chantier
L’entreprise devra l'installation de chantier propre a son lot.
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Les dépenses sont réputées rémunérées soit par les prix du marché conclu par I'entrepreneur titulaire du présent Lot,
soit par un compte inter-entreprises (compte prorata) et selon les modalités de répartition fixées ci-dessous, au PGC
etau CCAP :

Chaque entreprise est responsable de I'évacuation de ses déblais (gravats, débris, et emballages produits par ses
travaux) jusqu’aux bennes a la charge du LOT GO.

Les zones de stockage de I'entreprise seront indiquées sur le plan d’installation de chantier avec plusieurs bennes
pour un tri sélectif. Ces bennes a gravats devront étre approvisionnées et seront renouvelées en quantités suffisantes
pendant toute la durée de I'opération (a charge de I'entreprise du lot Gros CEuvre au compte prorata).

L'Entreprise devra prendre connaissance des articles du CCTP 0.

4.6.1.1 Baraquement de chantier
Suivant PGC et le plan d’installation de chantier.
4.6.1.2 Clétures de chantier - Sécurité

Suivant PGC et le plan d’installation de chantier.

4.6.2 Remise en état du terrain en fin de travaux

L’Entreprise du présent Lot réalisera, a ses frais, la remise en état du terrain et des abords du projet pour toutes les
zones ayant été utilisées pour les travaux de I'ensemble des entreprises et par les installations de chantier
(installations communes et installations spécifiques a chaque entreprise).

Ces travaux de remise en état devront restituer un terrain et des abords absolument libres et dans leur état initial.

Ces travaux seront a exécuter a la demande du Maitre d’ceuvre et/ou de 'OPC, soit en une seule fois soit par phases
successives, en fonction du déroulement du chantier.

4.6.3 Sécurité prévention santé

L'offre de I'entrepreneur intégrera toutes les sujétions relatives a I'hygiéne et a la sécurité des travailleurs a mettre en
ceuvre sur le chantier, conformément aux dispositions du Plan Général de Coordination (PGC) et intégrant les
modalités de stockage sur les planchers existants.

L'entrepreneur établira le PPSPS conformément au PGC.
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5 DESCRIPTION DES TRAVAUX

5.1 Installation de chantier

Les dépenses sont réputées rémunérées soit par les prix du marché conclu par I'entrepreneur titulaire du présent Lot,
soit par un compte inter-entreprises (compte prorata) et selon les modalités de répartition fixées ci-dessous, au PGC
et au CCAP :

Chaque entreprise est responsable de I'évacuation de ses déblais (gravats, débris, et emballages produits par ses
travaux) jusqu’aux bennes a la charge du LOT GO.

Les zones de stockage de I'entreprise seront indiquées sur le plan d’installation de chantier avec plusieurs bennes
pour un tri sélectif. Ces bennes a gravats devront étre approvisionnées et seront renouvelées en quantités suffisantes
pendant toute la durée de I'opération (a charge de I'entreprise du lot Gros CEuvre au compte prorata).

L'Entreprise devra prendre connaissance des articles du CCTP 0 et de la Charte chantier faibles nuisances.

Les prestations a la charge de I'entreprise dans le cadre de son marché comprennent implicitement :

- 'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux de toutes les installations, engins et
équipements nécessaires a la réalisation des travaux ;

- tous agres et dispositifs manuels ou mécaniques nécessaires ;

- toutes les installations de chantier nécessaires a I'exécution des travaux ;

- les installations nécessaires pour respecter la législation en matiére de sécurité et de protection de la santé sur les
chantiers ;

- toute la signalisation nécessaire a la protection vis-a-vis de la circulation ;

- toutes les installations et signalisations nécessaires pour garantir la sécurité des tiers ;

- les dispositifs provisoires éventuels d'assainissement ;

- les nettoyages du chantier au fur et 8 mesure de I'avancement ;

- et tous autres travaux, fournitures et équipements définis ci-apres a l'article « Installations de chantier ».

5.1.1 Baraquement de chantier
Métré : au FT
Suivant PGC et le plan d’installation de chantier.

Mise en place de baraquements de chantier, raccordés provisoirement a 'ensemble des divers réseaux nécessaires
et servant pendant la durée des travaux.

5.1.2  Clétures de chantier - Sécurité
Métré : au ml
Suivant PGC et le plan d’installation de chantier.

La clbture sera constituée sur toute la périphérie du chantier.
La cléture sera stabilisée et un contrdle sera fait régulierement.

5.2 Libération des emprises

Cette prestation comprend :

. L'enlévement du conteneur a verre et mise a disposition UPS. (métré : au FT)

. La dépose de bordures et caniveaux existants de tous types par tous moyens, avec démolition des couches
de fondation en matériaux de toutes natures et de toutes épaisseurs. (métré : au ml)

. La dépose des poteaux anti-bélier. (métré : au FT)

o La démolition des trottoirs. (métré : au m2)

. L'enlévement de tous ces produits, vers une décharge ou toute autre endroit autorisée par tout moyen et a
toute distance. Droit de décharge éventuel compris. (métré : au FT)

. Avec si nécessaire, démontage préalable de tous les ouvrages de réception des eaux de ruissellement, tels
que bouches d'égout, avaloirs, etc. avec tous leurs accessoires,

o Y compris tracage préalable, sciage, démolition au marteau piqueur et évacuation des gravats a une
décharge agrée ou tout autre endroit autorisé par tous moyens et a toute distance.

. La mise en place d'une signalisation comprise.

Localisation :

» Repérage, suivant plan BET et architecte.
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5.3 Terrassement pleine masse/plateforme

NOTA :

D'une maniére générale, les travaux de terrassements seront effectués mécaniquement au moyen d'engins
appropriés a la nature du terrain et a l'importance des travaux. lls comprendront toutes sujétions dues aux tracés, aux
épuisements, aux canalisations, a la nature des terrains et ouvrages rencontrés ainsi que toutes autres prestations
manuelles éventuellement nécessaires.

L'Entreprise est supposée avoir pris connaissance de la nature du terrain et devra si nécessaire la réalisation de
sondages de sol complémentaires, établis par un Bureau spécialisé. La solution technique définitive sera proposée au
Maitre d’ceuvre et au Bureau de Contréle.

L'Entreprise devra apprécier les sujétions afférentes au sol et au sous-sol en matiére de fondations, de terrassements
ou de position de la nappe phréatique. Si I'Entreprise estime que ces renseignements sont insuffisants, elle pourra
effectuer toute reconnaissance avant la remise de son offre. Aprés cette date, elle ne pourra réclamer aucune plus-
value pour méconnaissance du terrain ou travaux non prévus dans son offre.

5.3.1 Généralites

Au titre de son lot le lot VRD réalisera :

¢ les décapages de terre végétale, y compris I'évacuation des plantations,

o les terrassements généraux pour la réalisation des plateformes,

¢ les déblaiements (compris mise en décharge) et les remblaiements (compris mouvements de terre et apport
de matériaux), nécessaires a la constitution des plateformes des batiments, des voiries, des aménagements
paysagers ainsi que des plateformes provisoires nécessaires au déroulement du chantier a savoir les plateformes
pour les installations de chantier, zones de stockage et montage, sur-largeurs périphériques minimales de 1.00m tout
autour du batiment et cheminements reliant les différentes zones de chantier.

L’Entrepreneur doit la réalisation des plates-formes des batiments en GNT 0/31,5, sur 0,30 m d’épaisseur ; ces
travaux comprennent la fourniture et mise en ceuvre des matériaux et compactage.
Ces plateformes seront exécutées conformément aux prescriptions définies dans l'article "Limites de prestations " du
CCTP Lot 00 "Généralités communes a tous les lots".
Entre autre :

o elles devront rester circulables pendant toute la durée du chantier aux engins mécaniques de terrassements
et de coulage du gros ceuvre, a la circulation et au stationnement des engins de levage nécessaires a
l'approvisionnement en matériaux des différentes zones de chantier, a la mise en place et a I'utilisation des
échafaudages et nacelles pour la réalisation des traitements de facade,

o celles seront réceptionnées par le gros ceuvre qui s’appuiera sur les essais garantissant un module de
Westergard conformément a I'étude de sol.

Stockage des déblais :

Les terres pouvant étre réutilisées en remblais seront stockées sur le terrain, aux emplacements désignés par le
Maitre d’ceuvre ou proposés par I'Entreprise de VRD en accord avec le Gros ceuvre, Maitre d’ouvrage et Maitre
d’ceuvre. Les dépdts de terre seront exécutés en prenant toutes les précautions nécessaires a leur stabilité, afin
d'éviter tout glissement ou éboulement.

L'emplacement de ces dépdts devra étre compatible avec le bon déroulement du chantier, en prenant en compte
toutes les contraintes du site, ainsi que les contraintes de phasage.

Les terres impropres aux remblais ainsi que les déblais excédentaires seront évacués dans des décharges
autorisées, I'Entrepreneur faisant son affaire des autorisations a obtenir.

Localisation :
» Concerne I'emprise du béatiment et du parking.

5.3.2 Terrassements généraux pour plateforme batiment

Terrassement pleine masse pour livraison plateforme a la cote -045 (surface 326m2) (métré : m3)
Evacuation des terres en décharge (métré : m3)

5.3.3 Terrassement généraux pour plateforme cheminement annexe

Terrassement pleine masse a la cote - 045 (surface 88m2) (métré : m3)
Evacuation des terres en décharge (métré : m3)

Compactage du fond de forme (métré : m2)

Géotextile (métré : m2)

Couche de forme en GNT 0/31,5 ep 30cm (métré : m2)
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5.3.4 Terrassement généraux pour plateforme cheminement salle
existante

Terrassement pleine masse a la cote - 045 (surface 57m2) (métré : m3)
Evacuation des terres en décharge (métré : m3)

Compactage du fond de forme (métré : m2)

Géotextile (métré : m2)

Couche de forme en GNT 0/31,5 ep 30cm (métré : m2)

5.3.5 Terrassement généraux pour plateforme voie d’acceés canal

Terrassement pleine masse a la cote -045 (Surface 35m2) (métré : m3)
Evacuation des terres en décharge (métré : m3)

Compactage fond de forme (métré : m2)

Géotextile (métré : m2)

Couche de forme en GNT 0/31,5 ep 30cm (métré : m2)

5.4 Reéalisation de voiries et revétements

5.4.1 Bordure et passage bateau
Métré : mi
Fourniture et pose de bordures « T2 » fondées, en éléments préfabriqués de 1,00m pour les alignements droits et de
0,30m pour les courbes.

Compris terrassements nécessaires, fagon de joints, calage et autres sujétions d'exécution.
Y compris passage bateau pour la communication avec la chaussée.

Localisation :
» Concerne la voie d’acces canal, suivant plan BET et architecte.

5.4.2 Enrobé
Métré : m2
Confection de couche de surface composée de :
> Une couche d’accrochage en gravillons a raison de 8 litres / m2 et 2 Kg d’émulsion bitumineuse
> Une couche de roulement sera constituée d’une imprégnation a I'émulsion bitume avec enrobé noir de

granulométrie de 0.6 a raison de 130 Kg/m2, parfaitement cylindré et réglé suivant profils définitifs, et d’'une épaisseur
minimale de Scm.

Localisation :
» Concerne la voie d’acces canal, suivant plan BET et architecte.

5.4.3 Cheminement en béton balayé
Métré : m2
Réalisation de cheminement en béton balayé comprenant :
Couche de forme sur géotexile: grave non traité 0/31,5 épaisseur 0,30m aprés compactage.
Dalle en béton balayé épaisseur suivant étude béton armé, couleur au choix de I'architecte, y compris bandes

de joint PVC tous les 4 métres pour marquer les joints de fractionnement.
Compris armatures, coffrage et autres sujétions d'exécution.

Localisation :
» Concerne le cheminement annexe, suivant plan BET et architecte
» Concerne le cheminement de la salle existante, suivant plan BET et architecte

5.4.4 Palier + rampe BA

Métré : au FT

Réalisation d’un palier et d’'une rampe BA comprenant :
Couche de forme sur géotexile: grave non traité 0/31,5 épaisseur 0,30m aprés compactage.
Dalle en béton balayé épaisseur suivant étude béton armé, couleur au choix de I'architecte.
Compris armatures, coffrage et autres sujétions d'exécution.

Localisation :
» Concerne le cheminement de la salle existante, suivant plan BET et architecte.
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5.5 Réseaux d’assainissement

5.5.1  Fouilles en tranchées pour réseaux
Métré : mi

Ce prix rémunére l'exécution des terrassements en tranchées en tout terrain, pour la pose de tuyaux et appareils
d'assainissement, le lit de pose et le remblaiement.

Il ne sera considéré qu'une nature de déblai, quelles que soient les difficultés d'extraction, de profondeur des fouilles
et la nature du terrain y compris roche, sable, gravier, etc ... Les terrassements dans chaussée existante se feront
aprés découpage soigné du revétement de surface.

Le fond des tranchées sera parfaitement réglé suivant une pente réguliére. |l devra également étre purgé des cailloux
de fagon a offrir une surface d'assise absolument plane sans aucun point saillant ou les tuyaux pourraient se trouver a
faux.

Il prendra d'autre part a sa charge toutes sujétions relatives aux épuisements éventuels des fouilles et a I'évacuation
des eaux susceptibles de géner la pose des canalisations et I'exécution des ouvrages divers, le colt des pompages
éventuels sont a incorporer dans les prix unitaires quels que soient leur durée et les débits.

Les canalisations seront posées sur une assise en sable d’épaisseur 100mm et seront complétement enrobées dans
le méme matériau jusqu'a 15cm au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau. Un essai de compactage du
remblai sera a réaliser au début du chantier et aux frais de I'entreprise.

Ce prix comprend également le blindage des fouilles, le nettoyage des déblais (criblage) pour leur réemploi en remblai
ou le remblai en GNT-A 0/31,5, le remblayage des tranchées aprés la pose des tuyaux d'assainissement par couche
de 0,20m avec compactage soigné. Il comprend le chargement, le transport et le déchargement a la décharge des
terres excédentaires, y compris le régalage de la décharge.

Sous chaussée, le remblaiement se fera jusqu'au fond de forme avant mise en ceuvre de la structure de chaussée.

L'entreprise devra tenir compte dans son prix des surlargeurs de terrassement, blindage, réalisation des fouilles
conformes au fascicule 70, ainsi que toutes sujétions de bonne fin, ainsi que les sujétions liées aux épuisements de
tranchée quel que soit le débit.

Les terrassements seront effectués dans le respect de la norme NFP 98-331.
Les terres excédentaires seront stockées sur site.

Il est entendu qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour pompage ou autres difficultés.

Localisation :

» Concerne les petites tranchées pour les réseaux -EU/EV,EP,eau,Electricité, Tel- suivant tracé de
cheminement sur plan.

5.5.2 Réseaux EU-EV et EP
Métré : ml
Suivant les prescriptions générales article 3.7 du présent CCTP.

Ce prix comprend la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de canalisation PVC CR 8 de longueur 3 métres,
joints & emmanchement avec bague de joint et pate lubrifiante conformément aux prescriptions du fabricant.

Ce prix comprend également la fourniture et le régalage d’un lit de pose en sable (20cm d’épaisseur) pour la pose des
tuyaux ainsi que le remblai en sable jusqu'a 0,30m au-dessus de la génératrice supérieure des tuyaux.

Avant la pose, les parois intérieures des collets et les extrémités des tuyaux seront soigneusement grattées a la
brosse métallique.

Aprés mise en place du joint caoutchouc, les tuyaux seront emboités a fond a l'aide d'un "tirefor" ou d'un appareil
similaire. L'attention de I'entrepreneur est particulierement attirée sur le soin a apporter dans la mise en place des
joints, les réseaux devront étre étanches.

Aprés pose de chaque tuyau, vérification devra étre faite qu'il ne s'est introduit aucun corps étranger dans la
canalisation.

Y compris les raccordements aux regards existants.
Y compris les piéces de raccordements, de branchements ... et toutes sujétions d’exécution.
Y compris test a la fumée, essais d’étanchéité, d’écoulements et inspection des réseaux par passage cameéra.

Localisation :
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» Concerne le EU/EV en PVC @125, a réaliser a I'extérieur du batiment de I'opération suivant tracé de
cheminement sur plan.

» Concerne le EP en PVC @250, a réaliser a l'extérieur du bétiment de l'opération suivant tracé de
cheminement sur plan.

5.5.3 Regard de branchement individuel PVC @315
Métré : U
De type préfabriqué en béton ou PVC & 315 répondant au cahier des charges du concessionnaire.

Couverture par tampon fonte hydraulique (le tampon sera désolidarisé du fat du regard) conforme au cahier des
charges du concessionnaire.

Compris toutes sujétions de pose et de mise en ceuvre.
Compris raccordement de la sortie batiment laissée en attente.

Fourniture et pose de canalisations en PVC classe SN8, compris toutes sujétions de pose et de pieces de
raccordement (culotte et chute dans regard).

Localisation :

» Concerne le réseau EU/EV a réaliser a l'extérieur du batiment de [|'opération suivant tracé de
cheminement sur plan.

5.5.4 Regard de jonction
Métré : U

Ce prix rémunére la fourniture, le transport, le déchargement et la pose de regard de visite de branchement
préfabriqué de diametre 1000mm en béton armé avec culotte pour toute profondeur.

Cette prestation comprend également :

- les terrassements supplémentaires

- la reprise des canalisations en sortie du batiment,

- le percement du regard au droit du raccordement et la reprise d’étanchéité,

- le tampon fonte hydraulique série lourde D400 sous chaussée et/ou C250 sous trottoirs et espaces verts,
- laménagement de la cunette en chute accompagnée si nécessaire,

- la mise a niveau du regard au cours des différentes phases de chantier.

Localisation :

» Concerne le réseau EP a réaliser a l'extérieur du béatiment de ['opération suivant tracé de
cheminement sur plan.

» Concerne la réhausse du regard existant sur futur parvis

5.5.5 Regard pied de chute
Métré : U

Ce prix rémunére la fourniture et la mise en ceuvre de regard de pied de chute type préfabriqué en béton & 315
répondant au cahier des charges du concessionnaire.

Couverture par tampon fonte hydraulique (le tampon sera désolidarisé du fat du regard) conforme au cahier des
charges du concessionnaire.

Compris toutes sujétions de pose et de mise en ceuvre.
Compris raccordement de la sortie batiment laissée en attente.

Fourniture et pose de canalisations en PVC classe SN8, compris toutes sujétions de pose et de piéces de
raccordement (culotte et chute dans regard).

Localisation :

» Concerne les regards pied de chute du réseau EP a réaliser a l'extérieur du batiment de I'opération
suivant tracé de cheminement sur plan.

5.6 Réseaux divers

Fouilles en tranchées pour réseaux suivant article 5.5.1
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5.6.1 Réseau AEP

5.6.1.1 Regard de branchement AEP
Métré : U
Le prix comprendra la fouille, la fourniture et la pose de regard de branchement préfabriqué en béton armé pour eau
potable, remblai aprés pose.

Dimensions intérieures : 0,6mx0,6m, hauteur variable en fonction des besoins.
Y compris tampon béton.

Le prix comprendra également la fourniture et pose de robinet vanne.

5.6.1.2 Canalisation en polyéthyléne

Métré : au ml
Suivant les prescriptions générales article 3.7 du présent CCTP.

Fourniture et pose de canalisations de distribution en polyéthyléene y compris tous accessoires de pose et de
raccordement.

Les raccords seront uniguement thermo-soudés (pas de raccords mécaniques).

Les conduites seront posées sur un lit de sable de 0.1 m d'épaisseur de fagcon a ce que les génératrices supérieures
ne se trouvent jamais a moins d'1 m de profondeur. Calages latéraux soigneusement compactés et recouvrement de
0.10 m en sable. L'entreprise fera son affaire des obstacles méme imprévus a franchir et nécessitant la pose
d'appareillage supplémentaire. Dans tous les cas, il devra en obtenir I'accord. Ces sujétions sont implicitement
incluses dans les prix de I'entreprise, sans rémunération supplémentaire.

Mise en place d'un grillage avertisseur de couleur BLEUE
Y compris le raccordement a la niche AEP existante et au regard a créer.

Conformément au CCTG, fasc. 71, la durée de I'épreuve, sera, au minimum, de 30 minutes et la diminution de
pression ne devra pas étre supérieure a 0.2 bars.

L'essai général du réseau sera effectué a 1.5 fois la pression de service pendant une durée d'une heure.

Avant la mise en service et aprés les derniers essais, il sera procédé a la désinfection compléte des conduites d'eau
potable et a leur ringage prolongé. Tous les frais nécessaires pour réaliser ce travail seront a la charge de
I'entrepreneur.

Les travaux de désinfection seront réalisés conformément aux instructions actuellement en vigueur et, en particulier,
aux circulaires relatives a la Santé Publique.

Les résultats seront contrlés par le Laboratoire agréé et la désinfection poursuivie jusqu'a ce que I'entreprise ait
obtenu le procés-verbal attestant la réussite de I'opération.

Localisation :
> Concerne le réseau AEP PEHD @50 a créer suivant tracé de cheminement sur plan.

5.6.2 Eclairage extérieur

Aprés les travaux d’éclairage extérieur, des reprises de voiries identiques a I'existant seront a prévoir. (Suivant
indication sur plan).

5.6.2.1 Fourreaux aiguillés électrique diamétre 63mm

Métré : au ml

Fourreaux aiguillés électrique couleur rouge de 63mm de diamétre, comprenant en particulier :

- Fourreaux en PVC aiguillés agrées pour cet usage dans tranchées du présent lot.

- Tresse en nylon laissée en attente dans chaque canalisation pour tirage de cables et bouchon a chaque extrémité.

- Jonctions avec fourreaux en attente par manchons adaptés.

- Compris pénétrations et raccordement avec les chambres de tirage et bouchonnage.

Coordination avec les lots concernés.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes, avis techniques et
prescriptions des fabricants.

Nota : Pour permettre la suppression de la chambre de tirage vidéo, les cables présents dans les fourreaux devront
étre déposés pour que les fourreaux soient manchonnés. La continuité des fourreaux devra étre vérifiées par
aiguillage avant la mise en ceuvre de I'enrobé.

Localisation :
> Concerne le réseau éclairage entre le mat 3 et le mét 4, suivant tracé de cheminement sur plan.
> Concerne le réseau de dévoiement éclairage, suivant tracé de cheminement sur plan.
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5.6.2.2 Cables
Métré : au ml
Fourniture et pose de cables type U1000R2V et RJ45 cat.7 sous fourreaux,

- sections selon calibre des protections, des courants de court-circuit, des chutes de tension etc... y compris coupures,
chutes, raccordements et toutes sujétions de bonne mise en ceuvre.

Les sections de départ seront validées par I'Entreprise en fonction des cheminements retenus et des indications des
NF C 15.100, NF C 17.200 et préconisations PROMOTELEC.

Fourniture et pose d'un cable de cuivre nu de 25 mm? posé en fond de fouille a cété du fourreau d’éclairage public. La
liasison avec chaque candélabre est réalisée par une dérivation avec un cable de cuivre nu de méme section. La
jonction est obligatoirement réalisée par sertissage mécanique.

Les cables seront raccordés sur les luminaires ou sur I'armoire de commande.

Fourniture et mise en ceuvre de sable de protection comprenant : une couche de 10 cm en fond de tranchée sous les
tuyaux, une couche intermédiaire permettant d’atteindre le niveau de la génératrice supérieure du tuyau le plus haut,
une couche supérieure de 10 cm au-dessus des canalisations.

Toutes les canalisations enterrées doivent étre signalées par un dispositif avertisseur placé au moins 20 cm au-
dessus d’elles. Le dispositif avertisseur est un grillage plastique de couleur rouge ayant une largeur minimum de 40
cm.

En cas de dérivation de la cablette de terre prévoir double sertissage.

Nota : Pour permettre la suppression de la chambre de tirage vidéo, les cables présents dans les fourreaux devront
étre déposés pour que les fourreaux soient manchonnés. La continuité des fourreaux devra étre vérifiées par
aiguillage avant la mise en ceuvre de I'enrobé.

Localisation :

> Concerne les cables 3G25 du réseau éclairage entre le mat 3 et le mat 4, suivant tracé de
cheminement sur plan.

> Concerne les cables 4G10 du réseau éclairage a dévoyer dans nouveaux fourreaux suivant tracé de
cheminement sur plan.

> Concerne les cables 5G10 du réseau éclairage a dévoyer dans nouveaux fourreaux suivant tracé de
cheminement sur plan.

> Concerne les cables 3G15 de I'alimentation vidéo a passer dans fourreaux existants entre armoire de
commande et mét éclairage, suivant tracé de cheminement sur plan.

> Concerne les cables RJ45 cat.7 de l'alimentation vidéo a passer dans fourreaux existants entre
armoire de commande et mét éclairage, suivant tracé de cheminement sur plan.

5.6.2.3 Chambre de tirage L1T
Métré : U
Chambre de tirage L1T avec tampon fonte, comprenant en particulier :
- Terrassement complémentaire pour mise en place de la chambre de tirage.
- Confection d'un lit de pose a base de sable sur 0.10m d'épaisseur minimum.
- Chambre de tirage préfabriqué
- Réhausse a prévoir suivant niveau du terrain naturel extérieur avec échelons intérieurs si nécessaire et suivant les
réglementations en vigueur,
- Détection des réseaux existants
- Travaux de raccordements sur réseaux existants ou réseaux du présent lot
- Tampon fonte ductile B125 sur voirie piétonne.
- Tampon fonte ductile C250 sur voirie légere.
- Tampon fonte ductile D400 sur voirie lourde.
- Remblaiement avec matériau tout venant 0/100 compacté par couches de 0.20m maximum autour de la chambre de
tirage.
- Evacuation des terres excédentaires en décharge autorisée.
- L'entreprise devra fournir les bordereaux de suivi des déchets.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes, avis techniques et
prescriptions des fabricants.

Localisation :

> Concerne les chambres de tirage L1T, suivant plan.
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5.7 Travaux divers

Métré : au FT

Cette prestation comprend :

- La démolition du terre-plein central compris reprise pour passage véhicule lourd accés canal.

- Le déplacement de la barriére accés canal : compris dépose, stockage et pose au nouvel emplacement.
- Le rebouchage des réservations des poteaux anti-bélier déposés.

- Le nettoyage du parvis existant.
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6 OPTIONS

6.1 Extension du parvis en béton balayé

6.1.1  Préparation du support

Cette prestation comprend :

La dépose de bordures (métré : au ml)
Le décroutage de I'enrobé (métré : au m2)
Y compris tragage préalable, sciage, démolition au marteau piqueur et évacuation des gravats a une
décharge agrée ou tout autre endroit autorisé par tous moyens et a toute distance.
Localisation :
» Repérage, suivant plan BET et architecte.

6.1.2 Terrassement généraux pour plateforme parvis

Terrassement pleine masse a la cote - 045 (surface 140m2) (métré : m3)
Evacuation des terres en décharge (métré : m3)

Compactage du fond de forme (métré : m2)

Géotextile (métré : m2)

Couche de forme en GNT 0/31,5 ep 30cm (métré : m2)

6.1.3 Dallage en béton balayé
Métré : m2
Réalisation d’un parvis en béton balayé comprenant :
Couche de forme sur géotexile: grave non traité 0/31,5 épaisseur 0,30m aprés compactage.
Dalle en béton balayé épaisseur suivant étude béton armé, couleur au choix de 'architecte, y compris bandes

de joint PVC tous les 4 métres pour marquer les joints de fractionnement.
Compris armatures, coffrage et autres sujétions d'exécution.

Localisation :
» Concerne I'extension du parvis de la salle existante, suivant plan BET et architecte.

6.1.1 Bordure
Métré : ml

Fourniture et pose de bordures « T2 » fondées, en éléments préfabriqués de 1,00m pour les alignements droits et de
0,30m pour les courbes.

Compris terrassements nécessaires, fagcon de joints, calage et autres sujétions d'exécution.

Localisation :
» Concerne I'extension du parvis de la salle existante, suivant plan BET et architecte.
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7 OPTION /INCIDENCE COVID 19

Métré : U
Conformément aux dispositions du Plan Général de Coordination (PGC).

Dans le cadre de I'opération et en période d’épidémie de type Covid-19, 'Entrepreneur du présent lot doit mettre en
ceuvre un certain nombre de mesures de prévention pour protéger la santé de ces collaborateurs et des autres
intervenants du chantier.

L’Entrepreneur du présent lot devra assurer un affichage visible des consignes sanitaires dans chaque espace de la
base vie : sanitaires, vestiaires, réfectoires, points d’eau, etc...

Ainsi I'Entrepreneur du présent lot nomme un référent Covid-19 pour le Chantier. Ce référent est chargé de mettre en
ceuvre et de faire respecter les mesures Covid-19. Il est l'interlocuteur privilégie des parties prenantes du chantier :
MOA, MOE, CSPS, autres entreprises, ... et participe aux réunions réguliéres sur le sujet.

Il 'sera également l'interlocuteur principal du réféerent MOA COVID-19 nommé par le Maitre d’Ouvrage et charge de
superviser le respect des mesures et de leur efficacite.

Son role est de définir les mesures spécifiques pour le chantier et de les faire respecter en sensibilisant ces
collaborateurs : Modes opératoires adaptés, moyens de protection collective spécifiques, EPl complémentaires...

Sa mission consiste également a s’assurer du respect des consignes collectives :

- Respect du plan de circulation permettant de respecter la distance d’'un métre entre les personnes, notamment lors
des croisements, en privilégiant si possible les circulations circulaires

- Lavage des mains avant toute entrée dans la base vie ou bungalows de chantier et au besoin mettre a disposition
des flacons de gel ou de solution hydro alcoolique

- Etc...

L'Entrepreneur du présent lot doit donc chiffrer et détailler I'ensemble des mesures et dispositifs nécessaires
permettant de garantir le respect des préconisations gouvernementales, du guide de I'OPBBTP, du PGC de
l'opération, etc... , et de I'ensemble des organismes officiels (gestes barriere, nettoyages et désinfections, etc.).

Ces dispositions seront amenées a évoluer suivant les directives de I'état et des organismes amenés a donner des
instructions en ce sens.

Cette prestation sera a chiffrer au bordereau de prix unitaire avec un colit prévu au mois.
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8 ANNEXES

On notera que le présent cahier n'a de valeur qu'associé aux autres piéces constituant 'ensemble du dossier.

L'Entreprise devra prendre connaissance et se référer aux articles du CCTP 0, a la Charte chantier faibles nuisances

du cahier des charges UPS, et aux fiches techniques (FT) du SGE et UPS.

L’Entreprise trouvera dans les Annexes communes fournies au dossier les éléments suivants :

BUREAU DE CONTROLE
DOSSIER PC

DOSSIER SSI

SGE_FICHES TECHNIQUES
UPS_CAHIER DES CHARGES
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE
DIAGNOSTIC AMIANTE
DIAGNOSTIC PLOMB

Etude de sol_G2PRO
PGCSPS - Projet CAP

PLAN INSTALLATIONS DE CHANTIER
PLANNING CAP_PHASE DCE
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