CONSTRUCTION DE L'ANNEXE DU CENTRE D'ACTIVITES POLYCULTURELLES (CAP)
UNIVERSITE DE TOULOUSE

COMPOSITION DU DOSSIER

PIECES ADMINISTRATIVES

* Reglement de consultation (RC)
* Cabhier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)
* Acte d'engagement (AE)

PIECES ECRITES

* Allotissement
e CCTP par lot
LOTO0 - TCE
LOTO1 - VRD
LOTO02 - Démolitions / GO
LOTO3 - Etanchéité
LOTO04 - Cloisons / Faux-plafonds
LOTO5 - Revétements de sols et murs
LOTO6 - Menuiserie intérieure
LOTO7 - Menuiseries extérieures / Serrurerie
LOTO8 - Electricité Cfo-Cfa
LOTO09 - CVC / Plomberie
CDPGF par lot
* Notice acoustique
* Notice QEB
Notice environnementale
Charte chantier faibles nuisances
Calcul volume biosourcé
* Tableau des menuiseries
Tableau des menuiseries intérieures
Tableau des menuiseries extérieures
¢ Tableau des surfaces
* Tableau récapitulatif des non conformités

ANNEXES

* Diagnostic Accessibilité (A2CH)

* Diagnostic Amiante (Alpes Controles)
* Diagnostic Plomb (DEFIM)

* Etude de sol (GFC)

* Dossier SSI

* Plan d'installation de chantier (PIC)

* Planning prévisionnel des travaux

* RICT (Alpes Controles)

* PGCSPS (BTP Consultants)

* Dossier de permis de construire et prescriptions associées *
* Fiches techniques SGE

* Cahier des charges UPS

* Sous réserve de leur réception au moment du lancement de la consultation.
Dans la négative, ils seront expédiés, dans la mesure de leur réception, durant le délai de
remise des offres, aux entreprises ayant retiré un dossier.
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CONSTRUCTION DE L'ANNEXE DU CENTRE D'ACTIVITES POLYCULTURELLES (CAP)
UNIVERSITE DE TOULOUSE

COMPOSITION DU DOSSIER

PIECES GRAPHIQUES Ech.
* Carnet de plans architectes
ANNEXE DU CAP

00 Plan masse - Etat des lieux 1/250

01 Plan masse - Projet 1/250

02 Plan - Etat des lieux 1/200

03 Plan - Démolitions 1/100

04 Plan - Projet - Aménagement 1/100

05 Plan - Projet - Plafonds 1/100

06 Plan - Projet - Sols 1/100

07 Plan - Projet - Revétements de murs 1/100

10 Coupes - Projet 1/100

11 Facades - Etat des lieux 1/200

12 Fagades - Projet - Nord Ouest et Sud Ouest 1/100

12bis Fagades - Projet - Nord Ouest et Sud Ouest - VARIANTEO1 1/100

13 Fagade - Projet - Nord Est 1/100

13bis Fagades - Projet - Nord Est - VARIANTEO1 1/100
DO1a Détail 01 - Projet - Verriére 1/20-1/10
DO01b Détail 01 - Projet - Verriére 1/20-1/10

D02a Détail 02 - Projet - Facade 1/20
D02b Détail 02 - Projet - Facade 1/20-1/10

D03 Détail 03 - Meuble casiers / Salle 4 1/20

D04 Détail 04 - Assise / Rangement - TO2 1/10

D05 Détail 05 - Meuble maquillage / Loges - PSEO1 1/20

MISE EN CONFORMITE ACCESSIBILITE (ADAP)

ADAPOO Plan - Etat des lieux - Repérage des NC 1/150

ADAPO1 Détail 01 - Projet - Sanitaires publics 1/50

ADAPO2a Détail 02 - Projet - Hall/Bar/Billeterie 1/50

ADAPO02b Détail 02 - Projet - Hall/Bar/Billeterie - Meuble Bar 1/20

ADAPO02b Détail 02 - Projet - Hall/Bar/Billeterie - Meuble Bar - VAR02 1/20

ADAPO2c Détail 02 - Projet - Hall/Bar/Billeterie - Billeterie 1/20

ADAPO3 Détail 03 - Projet - Accés scéne 1/50

ADAPO4 Détail 04 - Projet - Extérieur 1/50

ADAPO5 Détail 05 - Projet - Salle 1/100

* Carnets de plans BET

VRD
VRDO1 Etat des lieux 1/50
VRDO02 Projet 1/50
STRUCTURE
ST01 Fondations 1/50
ST02 Plancher haut RDC 1/50
ST03 Coupes tous niveaux 1/25
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CONSTRUCTION DE L'ANNEXE DU CENTRE D'ACTIVITES POLYCULTURELLES (CAP)
UNIVERSITE DE TOULOUSE

COMPOSITION DU DOSSIER

PIECES GRAPHIQUES (Suite) Ech.
ELECTRICITE
ELOO Plan masse électricité -
ELO1 Plan électricité CFO/CFA général -
ELO2 Plan électricité CFO/CFA annexe -
ELO3 Plan Electricité CFO/CFA Salle du Cap (modifs PMR 1/2) -
ELO4 Plan éléctricité CFO/CFA (modifs PMR 2/2) -
Schéma TGBT Gymnase
Annexe - Plan UPS STI - Réseau VRD CAP

CcvC
01 Etat des lieux - Schéma de principe chauffage -
02 Projet - Schéma de principe chauffage bat. annexe -

03 Plan alimentation générale chauffage 1/150
04 Plan chauffage eau chaude 1/100
05 Plan ventilation 1/100
06 Plan plomberie sanitaire 1/100

07 Plan plomberie sanitaire alimentations provisoires AEP+RIA 1/150
08 Plan plomberie sanitaire alimentations provisoires AEP+RIA 1/150
09 Plomberie sanitaire - travaux Ad'ap 1/50
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