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1 GENERALITES

1.1 OBJET DES TRAVAUX

Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir les prestations nécessaires pour 'aménagement de I'extension du Service
Pénitentiaire d’'insertion et de probation de Draguignan.

Afin d'éviter les omissions et de bien situer son intervention dans le cadre de l'opération, I'entreprise est tenue de
consulter I'ensemble du dossier, notamment les descriptifs concernant les autres corps d'état.

Du fait de sa qualification, il appartient a I'entreprise de prévoir le détail des sujétions, fournitures et ouvrages
nécessaires a la réalisation parfaite de son marché.

Les travaux ont été partiellement réalisés par I’entreprise titulaire du lot 1 dont le marché a été résilié au 1°"
septembre 2023. Ce CCTP reste applicable pour les travaux non réalisés et ceux nécessitant des reprises
suite a une réalisation avec réserves.

La DGPF jointe a la présente consultation prend en considération les matériaux achetés précédemment,
stockés sur site et devant étre réutilisés pour finaliser les travaux engagés par I'entreprise du lot 1.

1.2 OBLIGATION DE L’ENTREPRENEUR ET TYPE DE MARCHE DE TRAVAUX

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans d'appel
d'offres de la maitrise d'ceuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations
des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens.

S'il estime quil y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la
réglementation en vigueur qui le conduisent & modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier,
il devra en tenir compte dans I'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note explicative
séparée et annexée a son offre.

Enfin, il est précisé que l'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour
prétendre a supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si I'ouvrage concerné figure aux plans.

1.3 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux consistent en (liste non exhaustive) :

Les travaux a la charge du présent lot consistent principalement en (liste non exhaustive) :

L’installation de chantier pendant toute la durée des travaux.

Fourniture et mise en ceuvre de cloisons de distribution

Fourniture et pose de blocs porte.

Fourniture et pose de plinthes MDF

Fourniture et pose de carrelage et plinthes carrelées.

Fourniture et pose de revétements de sol souple.

Fourniture et pose d’'une rampe amovible conforme a la réglementation PMR.
Finition de mise en peinture des locaux concernés par le projet.

¢ Nettoyage quotidien du chantier, durant toute la durée des travaux.

e Nettoyage final du chantier.

Les travaux a la charge du présent lot comprennent également :

La fourniture, le transport, le déchargement, le stockage et la distribution sur le chantier.
La mise a I'abri du matériel et des matériaux des intempéries et des chocs.
Le calfeutrement au pourtour des huisseries.

L’habillage et le ragréage des chants.



L’incorporation de tous les conduits d’électricité, de plomberie ou autre.

La réservation des scellements et calfeutrements aprés passage des autres corps d'état.

La réservation des bouches de VMC et le calfeutrement aprés pose.

L’ensemble des marouflages (joints, bandes, etc.) nécessaires a la bonne finition des ouvrages avec

le degré de qualité de surface nécessaire pour recevoir les revétements muraux.

La mise en ceuvre.

e Leréglage.

e pour la mise en place des renforts dans les cloisons (a la charge du présent lot) pour la fixation des
appareils sanitaires et divers équipements.

e L’ensemble des accessoires nécessaires a une parfaite finition des ouvrages.

e Les échafaudages et agrés nécessaires a I'exécution des travaux,

e Les dispositions de sécurité et d’hygiéne inhérentes au personnel,

e Les dispositions de sécurité et d’hygiéne inhérentes en cas d’intervention en environnement urbain
(se conformer a la charte de chantier a faibles nuisances joint en annexe).

e Les études et plans d’exécution.

1.4 RECONNAISSANCE DES EXISTANTS

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé le site a la
reconnaissance des existants.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit
limitative :

- L'état général des existants et leurs degrés de conservation.

- L'état de vétusté de certains éléments existants, le cas échéant.

- La nature des matériaux constituant les existants.

- Les matériaux présents sur le site.

- L’évaluation des matériaux nécessaires a la bonne réalisation.

- L'origine et la provenance des matériaux, matériels et équipements devant étre remplacés, pour
déterminer les possibilités de remplacement a l'identique, ou au contraire, par des fournitures
analogues dans le cas ou les produits d'origine ne seraient plus disponibles sur le marché.

- Les principes constructifs des existants et plus particulierement les structures porteuses,

- L’état de conservation et d’entretien des équipements techniques tels que les installations
sanitaires, I'électricité et les installations de chauffage, les cas échéants et en général tous les
points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux et sur le co(t.

Les offres de I'entreprise seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites
lors de cette reconnaissance et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres
nécessaires.

L’entrepreneur est donc réputé avoir connaissance de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit
avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages aréaliser.

Les métrés seront faits sur place au vu de ce qui existe et l'entrepreneur s'engagera sur les quantités
relevées.

Il demeure convenu que, compte tenu du prix forfaitaire indigué a sa soumission, I'entrepreneur devra
intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achévement de 'ouvrage.

L’entreprise prendra possession des lieux dans leur état, sans aucune réserve, ni restriction.

1.5 DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront réalisés dans le respect absolu des regles, normes et DTU.

Les caractéristiques des ouvrages et matériaux, les conditions de mise en ceuvre seront conformes aux
documents ci-aprés qui, bien que non reproduits, seront réputés parfaitement connus des entreprises (liste non
limitative) :

- Lois, décrets, arrétés, circulaires, réglements, etc...

- Normes francaises AFNOR

- REEF, derniére édition

- Cabhiers des Charges et Cahiers des Prescriptions Techniques Générales établis par le CSTB
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- Regles administratives et techniques émanant des Ministéres

- Réglementations applicables aux immeubles d’habitation

- Réglementations départementales et municipales

- Au cas ou seraient rencontrées certaines natures d'ouvrages n’‘ayant pas fait I'objet de
publications visées ci-dessus, il sera fait usage des textes édités soit par des organismes publics, soit
par des organismes professionnels (Chambres Syndicales, Offices divers, etc..

A défaut, on tiendra compte des recommandations éditées par les fabricants

Documents techniques unifies (DTU):

- DTU n° 59-1 Cahier des Clauses Techniques, suivi du Cahier des Clauses Spéciales d’octobre
2000 applicable aux travaux de peinture des batiments.

- DTU n° 59-4 Cahier des Clauses Techniques, suivi du Cahier des Clauses Spéciales de février
1998 applicable a la mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux.

- DTU n° 26 Enduit et liants hydrauliques.

- DTU n°25 Enduits intérieurs en platre

- DTU n°25-41 Ouvrages en plaques de parement platre (a faces cartonnées)

- DTU n°25-42 Complexes de doublage

- DTU 26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

- DTU n°53.2 Revétements de sols plastiques collés

- DTU n°59.1 Travaux de peinture

- DTU 34.2 — Choix des fermetures pour baies équipées de fermetures en fonction de leur
exposition au vent

- DTU 36.1 — Choix des fenétres et portes extérieures en fonction de leur exposition

Normes francaises:

- NF T 30 Peinture, pigments, vernis: méthode d’essais.

- NF T 31 Peinture, pigments, vernis: pigments et matiéres de charges.

- NF T 34 Peinture, pigments, vernis: spécifications.

- NF T 36 Peinture, pigments, vernis: généralités — terminologie.

- NF P 72-204 Ouvrages de doublage et habillage en complexes sandwiches plaques de parement
platre — isolant.

- NF P 62 Sols plastiques et moquettes.

- NF B 30.700 Revétements de plastiques épais.

Guide du CSTB :

- Cahier n°1835 — Cahier des prescriptions techniques d’exécution des enduits de lissage des sols
intérieurs.

- Cahier n°1836 — Directives pour le classement P des produits de lissage des sols.

- Cahier n°2055 — Guide de rénovation des sols anciens.

- Cahier n°2183 — Notice sur le classement UPEC Cahier n°2478 — CPT d’exécution des
revétements de sols intérieurs et extérieurs en carreaux céramiques collés au moyen de mortiers colles.

- Cahier n°07-58 — Cahier des charges de préparation des ouvrages en vue de la pose des
revétements de sols minces.

Autres régles :

- Regles de 'art de la profession
- Cabhier des charges du fournisseur



1.6 ETUDES TECHNIQUES

Les études techniques d’exécution seront exécutées par un bureau d’étude qui devra étre agréé par le Maitre
d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre. Elles seront visées par le bureau de contr6le qui devra donner son accord avant
I'exécution des travaux.

1.7 CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION

L’entreprise sera entierement responsable d’éventuelles dégradations des ouvrages existants a conserver. Les
conséquences financiéres directes ou indirectes seront imputées a I'entreprise responsable du désordre.

1.8 QUALITE DES MATERIAUX ET DES OUVRAGES

Tous les matériaux fournis et employés seront de premiere qualité et devront étre soumis a I'agrément du
Maitre d’ceuvre.

Tous les matériaux et tous les travaux, de quelque nature qu’ils soient, qui ne rempliraient pas
rigoureusement les conditions stipulées dans les normes et le présent devis descriptif seront refusés, démolis et
évacués par I'entrepreneur.

Les échafaudages, étaiements, blindages seront a la charge de I'entrepreneur, y compris la fourniture du
matériel nécessaire.

1.9 RESERVATIONS - TROUS - SCELLEMENTS - RACCORDS - CALFEUTREMENTS

Les entrepreneurs des corps d’état secondaires et techniques doivent d’'une maniére générale, dans tous les
matériaux, les percements et travaux nécessaires a la fixation et au passage de leurs propres ouvrages avec les
scellements, calfeutrements, bouchements et raccords en résultant, ces derniers reconstituant le degré CF de la
paroi ou du plancher concerné.

1.10 DOCUMENTS A REMETTRE AVANT LA RECEPTION DES TRAVAUX

L’entreprise devra fournir :
- séries de nomenclatures de tout le matériel installé avec fiches techniques et indications de la
provenance,
- Les adresses des fournisseurs, numéros de téléphone, nom des personnes a contacter.

1.11 ETENDUE DES PRESTATIONS

L’Entrepreneur est réputé avoir tenu compte dans I'évaluation de ses prix de toutes les obligations lui
incombant pour la réalisation normale de ses travaux. Il devra notamment :

Avant tout commencement des travaux, un dossier d’étude approuvé par le Maitre d’ceuvre et le Contréleur Technique,
comportant les plans d'implantation et de calepinage ainsi que les plans de détails des ouvrages, notamment au droit
des liaisons avec le gros ceuvre et les menuiseries, des scellements et autres éléments, ainsi que les dispositions a
respecter pour les travaux de scellement et d’encastrement.

L’approvisionnement, le stockage sur le chantier et la protection totale de ses ouvrages depuis le stockage
jusqu’a la réception.

Le nettoyage et le dépoussiérage de la surface du gros ceuvre au raccord de ses ouvrages.

L’implantation de ses ouvrages a partir du tracé des axes et niveaux principaux, conformément aux
dispositions architecturales.

Toutes fagons de réservations demandées par les autres corps d’état, ainsi que toutes coupes, découpes,
raccords de finition, feuillures, etc.

Toutes liaisons et finitions au droit des menuiseries, des plafonds, des murs de fagcades et de refends, des poutres
et des poteaux ainsi que I'ensemble des liaisons de finitions entre les différents types de faux plafonds et
d’habillage divers, incorporation de 'ensemble des huisseries dans ses plafonds.



La fourniture pour approbation aprés notification du marché des plans de calepinage, a établir en liaison avec les
lots 03 CFO-CFA et 04 CCP.

L’enlévement journalier de tous déchets et emballages divers résultant de ses travaux.

1.12 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX REVETEMENTS DE SOL
SOUPLE

1.12.1 MATERIAUX

Les teintes et les décors devront correspondre a ceux de I'échantillon retenu par le Maitre d’ceuvre. Dans un méme local,
les tons devront étre uniformes et aucune différence de ton, si minime soit-elle, ne sera tolérée. Les matériaux et fournitures
devant étre mis en ceuvre devront répondre aux prescriptions ci-dessous.

Carreaux et dalles :

Les carreaux et dalles devront répondre aux différentes normes, énumérées dans I'annexe 3 du DTU 52.1. lls seront
toujours de 1er choix dans I'espéce indiquée. Les carreaux et dalles soumis a la classification UPEC devront comporter
la marque NF — Classement UPEC.

Mortiers et coulis :

Sauf spécifications contraires ci-aprés ou dans les prescriptions des fabricants, les mortiers et coulis
employés seront les suivants :

Le mortier de pose sera désolidarisé du support par une feuille de polyéthyléne de 150 microns et aura une épaisseur
minimale de 3 cm. Il sera dosé a 350 kg de ciment par m3 de sable sec. Le liant utilisé sera obligatoirement
du CPA de classe 45, 45R, 55 ou 55R.

Coulis et mortiers pour joints conformes au DTU 52.1. Les joints entre carreaux seront soit en ciment blanc soit en
ciment teinté au choix de I'Architecte sans incidence sur le prix forfaitaire. Les joints périphériques de désolidarisation
seront remplis de matiére résiliente a la charge du présent lot.

Enduits de lissage :

Les enduits de lissage seront exclusivement des produits livrés préts a I'emploi, ceux préparés sur le chantier ne
seront pas admis. Tous les enduits de lissage devront faire I'objet d’'un avis technique assorti d’un classement
P au moins égal a celui du local a revétir, et étre mis en ceuvre conformément aux regles professionnelles
de préparation des supports courants en béton. Les avis techniques précisent, pour chaque produit, les matériaux de
revétements de sols associés et les types de colles. L'enduit de lissage sera réalisé sur des supports sains,
normalement absorbants, propres et secs. Un primaire d’accrochage compatible avec le produit de lissage est prévu
avant application de ce dernier.

Colles et mortiers-colles :

Les colles et mortiers-colles seront obligatoirement, pour chaque type de revétement, celui ou I'un de ceux
préconisés par le fournisseur du revétement considéré et étre dotés d'un avis technique. Pour I'exécution des
revétements muraux intérieurs, les colles et mortiers-colles devront bénéficier d’'un avis technique en
conformité avec les directives UEATc. S’il s’avére nécessaire de procéder a un rebouchage localisé du support,
les ragréages s'effectueraient au moyen de produits reconnus aptes a cet emploi et ne présentant pas d’'incompatibilité
avec le produit de collage. Ce rebouchage est a la charge de I'entreprise du présent lot. Les colles seront mises en
ceuvre sur des surfaces de 1 & 2 m2 et la pose des carreaux se fera alors par simple ou double encollage en
fonction des caractéristiques du carreau et des recommandations du fabricant.

1.12.2 GENERALITES MISE EN CEUVRE DES SOLS SOUPLES

L’entreprise doit présenter les échantillons de revétements de sols et muraux afin de figer le choix dans les

délais compatibles avec le temps de stockage, le délai de livraison aprés commande. Les parameétres seront intégrés
au planning détaillé de l'opération établi par 'OPC. L’entreprise doit également présenter alapprobation du
maitre d’ceuvre les croquis et détails d’exécution des revétements en ce qui concerne :

- Lesraccordements entre deux revétements distincts,

- Le choix des axes de pose et le positionnement des coupes,

- La trame des calepinages hors de la réalisation de motifs ou changement des coloris dans un
méme matériau,

- Le plan de repérage des revétements par locaux et par niveau en indiquant le classement UPEC,



- Le contréle des niveaux de référence et leurs reports si nécessaire,
- Lareconnaissance des supports réalisés par un autre lot.

1.12.3 TRAVAUX PREPARATOIRES

Le nettoyage des supports :
- Enlevement et nettoyage soigneux des déchets, pellicule de platre, peinture ou autres matériaux
provenant des différents corps d’état,
- Dégraissages éventuels des supports souillés,
- La « pollution » des supports par un autre corps d’état ne peut en aucun cas remettre en cause la
responsabilité entiére du présent lot sur la mise en ceuvre de ses produits,
- Ete.

Les formes :
- Formes de pente,
- Ravoirages,

Les couches intermédiaires :
- Couches de désolidarisation,
- Couches de glissement,
- Couches isolantes.

Les enduits de lissage :
- Mise en ceuvre du produit adapté aux caractéristiques du projet,
- Pongages nécessaires a I'effacement des rugosités conformément aux tolérances générales de
mise en ceuvre du revétement et du classement des locaux.

1.12.4 MISE EN OEUVRE DES REVETEMENTS DE SOLS ET OUVRAGES ANNEXES

Une attention particuliére est due par les entreprises pour le respect des conditions de mise en ceuvre :
- Etat de chantier et des supports,
- Hygrométrie des supports et locaux pendant et aprés la mise en ceuvre des revétements.

Délais d’exécution :

L’Entreprise  doit signaler avant signature de son marché les réserves concernant les délais
d’approvisionnement des fournitures (si elles sont incompatibles avec les délais prévisionnels). De méme,
I'Entreprise doit préciser la durée des taches en tenant compte des interventions, des préparations et des délais
de séchage prévisionnel des supports. En dehors de ces mises au point, I'Entreprise se devra de gérer les problémes
de coordination avec les autres corps d’état.

Traitements de finition :
Les traitements de finition sont a la charge du présent lot et doivent étre appliqués aux revétements mis en ceuvre.
Ces ouvrages seront implicites dans les prescriptions détaillées ci-aprés et comprennent éventuellement

Les pongages finis (a I'eau ou a sec),

Le choix en teinte,

- Opération de premier entretien (plastique),
Emulsion autolustrante,

- Décapage des couches de protection superficielles.

Protection des revétements :
L’Entreprise doit la protection des revétements jusqu’a la réception des ouvrages par I'utilisateur par tout
moyen :

- Feuilles butyl,

- Feuilles papier (ou cartonnées),

- Béches,

- Divers.

1.13 PRESCRIPTIONS RELATIVES AU REVETEMENT DE SOLS CARRELES

Les travaux objet du présent descriptif devront, tant en ce qui concerne le choix des matériaux que leur pose, étre
conformes aux normes et réglements en vigueur au moment de I'exécution et notamment :

Documents techniques unifiés :




DTU 26.2 — Chapes et dalles a base de liants hydrauliques
DTU 52.1 — Revétements de sols scellés

Ainsi que toutes les normes francaises énumérées aux annexes « Textes Normatifs » de certains DTU cités ci avant.

Autres regles :
Regles de I'art de la profession

Reégles professionnelles de préparation des supports courants en vue de la pose des revétements de sols
minces (UNM — UNRST — OGB)

Guide du CSTB :

Cahier n°1835 — Cahier des prescriptions techniques d’exécution des enduits de lissage des sols intérieurs Cahier
n°1836 — Directives pour le classement P des produits de lissage des sols

Cahier n°2055 — Guide de rénovation des sols anciens

Cahier n°2183 — Notice sur le classement UPEC

Cahier n°2478 — CPT d’exécution des revétements de sols intérieurs et extérieurs en carreaux céramiques collés
au moyen de mortiers colles

Cahier n°07-58 — Cahier des charges de préparation des ouvrages en vue de la pose des revétements de sols
minces.

Auvis technigues du CSTB :

Relatifs aux procédés nouveaux de construction utilisés.

1.13.1 MATERIAUX

Les teintes et les décors devront correspondre a ceux de I'échantillon retenu par le Maitre d’ceuvre. Dans un méme
local, les tons devront étre uniformes et aucune différence de ton, si minime soit-elle, ne sera tolérée. Les matériaux
et fournitures devant étre mis en ceuvre devront répondre aux prescriptions ci-dessous.

Carreaux et dalles :
Les carreaux et dalles devront répondre aux différentes normes, énumérées dans I'annexe 3 du DTU 52.1. lIs seront
toujours de 1

Mortiers et coulis :
Sauf spécifications contraires ci-aprés ou dans les prescriptions des fabricants, les mortiers et coulis
employés seront les suivants :

- Le mortier de pose sera désolidarisé du support par une feuille de polyéthyléne de 150 microns et
aura une épaisseur minimale de 3 cm. Il sera dosé a 350 kg de ciment par m3 de sable sec. Le liant
utilisé sera obligatoirement du CPA de classe 45, 45R, 55 ou 55R.

- Coulis et mortiers pour joints conformes au DTU 52.1.

Les joints entre carreaux seront soit en ciment blanc soit en ciment teinté au choix de I'Architecte sans
incidence sur le prix forfaitaire. Les joints périphériques de désolidarisation seront remplis de matiére
résiliente a la charge du présent lot.

Colles et mortiers-colles :

Les colles et mortiers-colles seront obligatoirement, pour chaque type de revétement, celui ou I'un de ceux
préconisés par le fournisseur du revétement considéré et étre dotés d’'un avis technique.

Pour I'exécution des revétements muraux intérieurs, les colles et mortiers-colles devront bénéficier d’un avis technique
en conformité avec les directives UEATc. S'il s’avére nécessaire de procéder a un rebouchage localisé du support,
les ragréages s'effectueraient au moyen de produits reconnus aptes a cet emploi et ne présentant pas d’'incompatibilité
avec le produit de collage. Ce rebouchage est a la charge de I'entreprise du présent lot.

Les colles seront mises en ceuvre sur des surfaces de 1 a 2 m2 et la pose des carreaux se fera alors par simple
ou double encollage en fonction des caractéristiques du carreau et des recommandations du fabricant.

1.14 MISE EN OEUVRE

L’entreprise doit présenter les échantillons de revétements de sols et muraux afin de figer le choix dans les délais
compatibles avec le temps de stockage, le délai de livraison aprés commande.
L’entreprise doit également présenter a I'approbation du maitre d’ceuvre les croquis et détails d’exécution des
revétements en ce qui concerne :

- Les raccordements entre deux revétements distincts,

- Le choix des axes de pose et le positionnement des coupes,

- La trame des calepinages hors de la réalisation de motifs ou changement des coloris dans un
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méme matériau,
- Le plan de repérage des revétements par locaux et par niveau en indiquant le classement UPEC,
- Le contr6le des niveaux de référence et leurs reports si nécessaire,
- Lareconnaissance des supports réalisés par un autre lot.

1.15 TRAVAUX PREPARATOIRES

Explicitement, lorsqu’ils font I'objet d’un article au DPGF, ou implicitement, lorsqu’ils sont inclus dans le poste global
du réglement décrit, ces ouvrages sont a réaliser au titre du présent lot. lls comprennent, suivant les ouvrages prévus
du projet :

- Le nettoyage des suppotts :
o Enlévement et nettoyage soigneux des déchets, pellicule de platre, peinture ou autres
matériaux provenant des différents corps d’état,
o Dégraissages éventuels des supports souillés,
o La « pollution » des supports par un autre corps d’état ne peut en aucun cas remettre en
cause la responsabilité entiere du présent lot sur la mise en ceuvre de ses produits,
o Etc.

- Lesformes:
o Formes de pente,
o Ravoirages,
o Facons de douches a l'italienne,
o Pointe de diamant aux abords des siphons.

- Les couches intermédiaires :
o Couches de désolidarisation,
o Couches de glissement,
o Couches isolantes.

- Les enduits de lissage :
o Mise en ceuvre du produit adapté aux caractéristiques du projet,
o Poncages nécessaires a l'effacement des rugosités conformément aux tolérances
générales de mise en ceuvre du revétement et du classement des locaux.
o Enduit de ragréage autolissant

1.15.1 MISE EN OEUVRE DES REVETEMENTS DE SOLS ET OUVRAGES ANNEXES

Une attention particuliere est due par les entreprises pour le respect des conditions de mise en ceuvre :
- Etat de chantier et des supports,
- Hygrométrie des supports et locaux pendant et aprés la mise en ceuvre des revétements.

Délais d’exécution :

L’Entreprise doit signaler avant signature de son marché les réserves concernant les délais
d’approvisionnement des fournitures (si elles sont incompatibles avec les délais prévisionnels).

De méme, I'Entreprise doit préciser la durée des taches en tenant compte des interventions, des préparations et des
délais de séchage prévisionnel des supports. En dehors de ces mises au point, I'Entreprise se devra de gérer les
problémes de coordination avec les autres corps d’état.

Traitements de finition :
Les traitements de finition sont a la charge du présent lot et doivent étre appliqués aux revétements mis en ceuvre.
Ces ouvrages seront implicites dans les prescriptions détaillées ci-aprés et comprennent éventuellement

- Les pongages finis (a I'eau ou a sec),

- Le choix en teinte,

- Opération de premier entretien (plastique),

- Emulsion autolustrante,

- Décapage des couches de protection superficielles.

Dispositions relatives a I'accessibilité :
Néant

Protection des revétements :
L’Entreprise doit la protection des revétements jusqu'a la réception des ouvrages par [lutilisateur. Ces
prestations comprennent la mise en ceuvre des dispositifs suivants et leur maintenance : feuilles butyl, feuilles papier
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(ou cartonnées),baches...

1.15.2 TOLERANCES DE FINITIONS

Tolérances du support :
Les caractéristiques mécaniques et les tolérances de planéité du support seront conformes au BAEL, au DTU 26.2,
au DTU 21.

Carrelages :
- Planéité: 3mmsur2m
- Niveau: 10 mm
- Alignement des lignes de joints : 2 mm sur 2 m

1.16 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX TRAVAUX DE PEINTURE

1.16.1 MATERIAUX

Il ne sera employé que des matériaux de premier choix provenant d’usines ou de lieux de production agréés.

Les produits qui seront utilisés effectivement seront soit ceux indiqués dans le présent descriptif, soit des
produits équivalents de qualité égale ou supérieure.

Tous les produits non conformes seront refusés, a moins que [I'entreprise puisse fournir des fiches
d’identification précises répondant a des normes au moins équivalentes a la réglementation frangaise comme base de
référence.

Les équivalences devront étre contrblées, tant en ce qui concernent les conditions d'utilisation, que sur la
nature des composants.

De plus, I'entreprise devra fournir toutes les informations utiles sur I'appréciation et la compatibilité des produits
qu’il envisage d’utiliser et de leur mise en ceuvre, avec les différents subjectiles et les conditions climatiques
locales.

Ces informations devront également définir les résultats obtenus avec ces produits dans des conditions
normales d’application avec ceux demandés dans le présent descriptif.

Les informations a fournir porteront sur les points suivants: aspect, dureté du produit, résistances aux agents
chimiques, tenues des teintes, classement au feu, etc.

Tous les produits d’'une maniére générale devront étre livrés en emballages clos, plombés, identifiés avec
précision du nom du produit, teinte, classification, etc.

lls seront accompagnés des notices techniques du fabricant précisant en particulier les points suivants:
- Classification AFNOR
- Composition de I'extrait sec
- Compatibilité avec les autres peintures et les subjectiles
- Compatibilité avec Conditions d’utilisation: températures, Hygrométrie, ensoleillement, etc.
- Nature du diluant
- Mode d’application: airless, rouleau, brosse
- Rendement moyen selon les supports
- Degré de toxicité
- Inflammation du produit

Aucun dénuancement sur une méme face ne sera toléré. L’'Entrepreneur doit donc prévoir a cette fin une livraison
par lot judicieusement adapté afin de ne pas avoir a peindre une méme face avec des produits provenant de
deux lots différents.

1.16.2 OUVRAGES PREPARATOIRES

Epoussetage :
L’enlévement des poussiéres est obligatoire avant I'exécution d’un enduit et I'application de toute couche de

peinture.

Dérouillage :
Toutes les pieces métalliques subiront avant pose, les opérations suivantes a la charge de I'Entreprise :

- Nettoyage des traces de chantier (mortier, colle, platre, etc.),
- Grattage de la rouille,
- Application d’'une couche de primaire de protection.

Rebouchage :
Lorsque I'ensemble du travail comporte une couche dimpression, le rebouchage sera exécuté apres

I'application de celle-ci sur tous les défauts, petites cavités, fentes, etc.
Ce travail comportera obligatoirement le calfeutrement des moulures, stylobates, etc. ainsi que I'enduit de toutes
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piéces et ferrures entaillées.

Egrenage soigné :
Il sera effectué en tout premier lieu un égrenage soigné sur toutes les parois destinées a étre peintes.

Poncage :
Le poncage des enduits sera particulierement soigné. Tous les supports recevront une préparation

compatible avec leurs revétements.

Contrdle :

Deés la présentation des échantillons et supports, I'Entreprise intervient sur le chantier. Aucune couche ne devra
étre appliquée sans que la précédente ait été diment reconnue par le Maitre d’ceuvre.

Pour permettre un contréle rigoureux, chaque couche aura une tonalité Iégérement différente de celle qui
précéde et de celle qui suit.

Classement d’aspect :
Le choix est lié a la qualité de la surface du subjectile. La nature et I'importance des travaux d’apprét et de peinture a
exécuter dépendent a la fois des caractéristiques du subjectile brut et du niveau de finition désiré. Le degré de
brillant est fixé par le Maitre d’ceuvre en référence aux prescriptions de classement de la norme NF X 08-002.
L’aspect est répertorié suivant 6 types différents :

- Mat

- Satiné mat

- Satiné moyen

- Satiné brillant

- Brillant
- Brillant laqué

Prescription de classement de finition sur subjectiles magonnerie, platre, béton: enduits de platre intérieurs, supports
a base de liants hydrauliques et de magonnerie, béton cellulaire auto clavé, éléments définis aux paragraphes 5.4
et 5.5 du DTU n° 59.1.

Aucun travail de bouche-pore ou d’enduit ne pouvant étre exécuté a I'extérieur, la surface finale reflete
presque toujours celle du subjectile.

Toutes les fois ou il est prévu d’appliquer un mastic d’étanchéité de vitrage a liant gras ou autre, il estimpératif
d’assurer la protection de la feuillure et de la parclose contre la migration des huiles et les reprises d’humidité.

Cette protection peut étre assurée par l'application d’une couche de vernis d’'impression ou de peinture
d’'impression, mais pas par une lasure (voir NF P 78-201 - Référence DTU n° 39).

Les chants des portes prépeintes sont généralement bruts et doivent étre traités comme tel. Par contre, les pénes
des serrures ne doivent pas étre peints.

NOTA: La limite entre I'extérieur et I'intérieur des menuiseries peut étre définie par les croquis de I'annexe C du DTU
qui donne des exemples de solutions adaptables aux différents cas.

Protections / nettoyage :

L’entreprise doit assurer la protection des surfaces qui pourraient étre tachées, attaquées ou détériorées
(vitrages, carrelages, appareils sanitaires, appareillage électrique, menuiseries, etc.).

En cas de carence a cet égard, il aura a sa charge, outre les nettoyages, toutes les réfections et, s’il y a lieu, le
remplacement des revétements ou éléments rendus nécessaires.

L’Entreprise réalisera a ses frais le balayage du chantier avant et aprés exécution de ses travaux dans tous les
locaux, ainsi que le nettoyage général avant livraison (y compris vitrages).

Les pénes des serrures seront grattés et huilés afin d’obtenir un fonctionnement normal et les trous de butées seront
dégagés.

Les prix de ces travaux sont explicitement indiqués dans le prix d’ensemble proposé par I'Entrepreneur. lls
comprennent également I'enlévement de tous les déchets provenant de ces travaux de nettoyage.

2 INSTALLATION DE CHANTIER

L’entreprise du présent lot aura a sa charge (liste non limitative) :

2.1 AUTORISATIONS

L’entreprise devra prévoir dans son offre 'ensemble des démarches auprés des concessionnaires et des
services municipaux pour obtenir les autorisations nécessaires aux installations de chantier.
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Le titulaire de ce lot devra notamment réaliser les démarches pour obtenir la Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux (DICT). Le formulaire devra étre recu par les exploitants de réseaux ou
concessionnaires d’ouvrage au minimum 10 jours avant la date des travaux.

2.2 CANTONNEMENTS ET SANITAIRES

L’entreprise devra fournir, pendant toute la durée du chantier, 'ensemble des prestations réglementaires et
nécessaires au déroulement du chantier et notamment les éléments suivants :
- Le baraguement vestiaires et sanitaire nécessaire au personnel, raccordé au réseau et comprenant
les WC.
- Un magasin a usage de stockage du matériel, surfaces, contenance laissée a l'appréciation de
I'entreprise, pour application des réglements sanitaires en vigueur.

Les baraquements seront positionnés sur le parking du SPIP.

2.3 ALIMENTATIONS

La maitrise d’ouvrage fournit I'alimentation en eau et en électricité pendant toute la durée du Chantier.

Le titulaire du présent lot devra s’assurer du fonctionnement et de la conservation et de la maintenance de ces
réseaux pendant toute la durée du chantier.

2.4 PANNEAU DE CHANTIER

Fourniture, pose et entretien pendant toute la durée du chantier d’'un panneau de chantier réglementaire et
correctement renseigné.

2.5 PROTECTION DES EXISTANTS

L’entreprise titulaire du lot devra mettre en ceuvre par tout moyens :
- La protection des existants et des abords.
- Le nettoyage des parties communes de la résidence, impactées par le chantier, y compris le parking.

2.6 CLOTURE DE CHANTIER

L’entreprise devra la mise en place de cloture de chantier type grillagées pour délimiter la zone de chantier. Elle devra
également prévoir un portail pour I'accés des véhicules (rotation benne, vidange wc chimique) et un portillon pour
I’accés sur le chantier des piétons.

Cette cl6ture sera sécurisée (cadenas) pour protéger la zone du public.

Un passage seécurisé pour les piétons souhaitant accéder au batiment pendant la durée du chantier sera
également aménagé (voir PIC).

Une signalisation sera mise en place pour informer et diriger le public.

2.7 GESTION DES DECHETS

L’entreprise titulaire du lot mettra durant toute la durée du chantier une benne a disposition.
Elle évacuera autant de fois que nécessaire la benne dans un lieu conforme a la réglementation pendant toute
la durée du chantier.

2.8 LENETTOYAGE EN COURS DE CHANTIER

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et
décombres devront étre enlevés en fin de chantier, les emplacements et 'ensemble du chantier remis en état et
totalement nettoyé.

L’entreprise devra s’assurer que la voie publique et la voie privée sont maintenues en parfait état de propreté et de
sécurité, pendant toute la durée du chantier.

Maintien de I'état de propreté du chantier durant toute la durée de celui ci.

Enléevement de I'ensemble du cantonnement et la remise en 'état de l'aire d’assise de celui-ci en fin de
chantier, a la charge du présent lot.
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3 TRAVAUX - EVACUATION DES DECHETS

La prestation comprendra I’enlevement et I'évacuation de 'ensemble des gravats dans un lieu conforme a la
réglementation.

Coupure des branchements

Il appartient a 'Entrepreneur de prendre contact, dés sa désignation, avec les services techniques concernés pour
s’assurer que toutes les dispositions ont été prises en ce qui concerne les démontages ou coupures de branchements
eau, eau incendie, électricité, gaz et éventuellement téléphone ou autres.

Découvertes
Dans le cas ou les travaux feraient apparaitre une présence d’amiante ou autre matiére dangereuse ignorée par le
Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’ceuvre d’exécution et I'Opérateur de repérage d’amiante devront étre informé. Les

travaux dans la zone considérée devront étre stoppés en attente d’instructions.

Prélevements, contrdles et analyses

Les prélevements, controles, essais et analyses conformément aux réglementations seront effectués aux frais
de I'entrepreneur.

Traitement des déchets

Le maitre d'ouvrage est responsable du devenir des déchets jusqu’a leur évacuation en décharge
spécialisée.

L’Entrepreneur devra soumettre, pour avis au Maitre d’ceuvre et avant signature, le certificat d’acceptation de prise
en charge des déchets par le centre d’élimination retenu pour le projet et la fiche d’identification des déchets.

L’Entrepreneur devra fournir, avant tout démarrage de travaux, copie du certificat d’acceptation préalable des déchets
par le centre d’élimination retenu pour le projet ainsi que la fiche d’identification des déchets.

Dés [l'obtention des certificats d’acceptation préalable délivriée par le ou les centres d’élimination,
I’'Entrepreneur renseignera le cadre 1 des BSDA (excepté la partie concernant I'identité du Maitre d’'ouvrage) et les
transmettra au Maitre d’ceuvre pour vérification accompagné du tableau de suivi. Apres vérification, le Maitre d’ceuvre
les transmettra au Maitre de I'ouvrage pour renseigner la partie le concernant et signature. Le cadre 1, une fois dument
renseigné et signé par les parties sera retransmis a I'Entrepreneur.

Ce certificat d’acceptation préalable des déchets contenant de I'amiante doit préciser la nature des matériaux
contenant de I'amiante, le type d’amiante, les volumes et poids estimés, les types de conditionnement et leurs
dimensions.

Pendant toute la période ou les déchets seront stockés dans I'emprise du chantier, 'Entrepreneur en sera le détenteur,
au sens du code de I'environnement.

Le chargement des déchets sera réalisé par et sous la responsabilité de 'Entrepreneur. A ce titre, il devra s’assurer

gue les dispositions prévues, notamment a l'article 4 du Titre Il du chapitre ler de l'arrété du 5décembre 2002
(arrété dit ADR), soient respectées.

Mesures relevant de I’entreprise

La réglementation en vigueur fait obligation a 'employeur de déclarer a la Médecine du Travail, a I'lnspection du
Travail, a la Caisse Régionale d’Assurance Maladie et a 'OPPBTP les chantiers ou ses salariés seront exposés
au risque d’inhalation de fibres d’amiante.

L’employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés. Cette liste précise la nature de I'exposition, sa durée
ainsi que son degré, tel qu’il est connu par les résultats des contrbles réalisés.

L’employeur établit, pour chacun des travailleurs exposés, une fiche d’exposition indiquant :
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e La nature du travail réalisé, les caractéristiques des produits, les périodes d’exposition et les autres
risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;

e Les dates et les résultats des contréles de I'exposition au poste de travail ainsi que la durée et
'importance des expositions accidentelles.

Tout le personnel effectuant ces opérations devra étre habilité et devra avoir recu une formation compléte, par un
organisme extérieur a I'entreprise et fournir un certificat correspondant. Le personnel fera I'objet d’un suivi médical
particulier suivant la Iégislation concernant les travaux exposant aux poussiéres d’amiante conformément a la
procédure Hygiéne et Sécurité du personnel pour les chantiers d’amiante.

Réception des travaux

Conformément a la réglementation et afin de vérifier la conformité des teneurs en amiante de I'air ambiant, le maitre
d’ouvrage effectuera une analyse de restitution type META (microscopie électronique a transmission) en fin de
travaux. Si 'analyse n’était pas satisfaisante I'entreprise devra a sa charge réaliser un nouveau nettoyage jusqu’a
obtention du résultat. Le maitre d’'ouvrage se réserve le droit d’effectuer d’autres analyses META en cours de travaux.
A la restitution des locaux au maitre d’ouvrage, ce dernier devra faire réaliser a ses frais un contréle visuel par une
entreprise extérieure agréée puis un second point zéro.

La réception, pour chaque zone, sera assurée par le maitre d’'ouvrage assisté du maitre d’ceuvre.
En tout état de cause, la réception ne pourra étre prononcée qu’a la délivrance du procés-verbal de
conformité et la fiche de contrble des travaux diment signés par le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.

Documents a fournir

Avant le démarrage des travaux

L'entreprise devra fournir, pour chaque phase et pour chaque zone de travail :

e Son P.P.S.P.S. et son Plan de Retrait a envoyer aux organismes de prévention, Maitre d'Ouvrage,
CSPS et au Maitre d’ceuvre.

e Son analyse des risques en regard des travaux a exécuter, permettant la définition des modes
d’intervention et des protections (collectives et individuelles) a adopter. Pour chaque processus de travail,
I'entreprise estime le niveau d’empoussiérement attendu.

¢ Un planning d’exécution détaillé hebdomadaire faisant apparaitre sa durée, la date de début et de
fin de chantier, les effectifs envisagés.

e Le plan détaillé de I'organisation de chantier (implantation des installations spécifiques de chantier,
des sas, des dispositifs de contrdle,...).

e Les plans, schémas et descriptifs de I'installation mise en ceuvre pour isoler le chantier de son
environnement (fermetures des acces, tunnels d’évacuation, ..).

e La description des opérations de décontamination et d’assainissement (conditions d’exécution,
méthodologie, phasage, consignes d’intervention,...).

e Les consignes appliqguées en cas d’incident (dépassement des seuils d’alerte, organisation des
secours...).

¢ La méthodologie mise en ceuvre pour contréler les acces en zone de travaux (procédures d’entrée
et de sortie de sas...).

e Les procédures mise en ceuvre pour le conditionnement, le nettoyage et I'évacuation des déchets.

e Le programme de mesures d’empoussierement du ou des processus mis en ceuvre et les
modalités des contrbles dempoussierement (notamment a la lecture des évolutions
réglementaires amiante attendues (confere ED 6091 de I'INRS, décret n°2012-639 du 4 mai
2012...))

e Lesfiches d'autocontrole.

e La liste précise et exhaustive des personnels intervenant sur le chantier avec leur attestation de

formation et avec leur habilitation médicale dans le cas des personnes évoluant sous confinement.

Documents administratifs

Avant le démarrage du chantier, I'entreprise devra :
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e Sinécessaire, obtenir les autorisations administratives nécessaires, notamment avec la voirie et le
commissariat de police

Pendant le déroulement du chantier, I'entreprise devra :

e Présenter une liste prévisionnelle des personnes formées. Les dossiers de suivi médical de ces
personnes devront étre présentés au Maitre d'Ouvrage avant l'entrée en zones de travaux des dites
personnes. Cette liste précise et exhaustive des personnels intervenants sur chantier avec leurs
attestations de formation.

e Etablir les notifications de déclaration de travaux a linspection du travail, a la CARSAT, a
'OPPBTP et au médecin du travail,

e Se faire remettre par le maitre d’'ouvrage, ou son représentant, de tous les PV de consignation des
réseaux (électrique, eau, gaz, autres) de la zone a traiter.

e Diffuser le reglement de chantier présentant :

O Une matérialisation de la zone de travail,

O La procédure pour une utilisation correcte des divers équipements,

O Le suivi du mode opératoire prévu,

O Les gammes et fréquences pour l'entretien et la maintenance des équipements,
O Les consignes pour le personnel : Interdiction de boire, manger, fumer dans la zone de
travail,

O La procédure a suivre en cas d'incident,

O Les conditions de présence permanente d'un responsable de I'entreprise,

O Les Procés Verbaux journaliers de chantier.

En fin de travaux, I'entrepreneur devra fournir :

e Certificat de conformité de désamiantage
e Bordereaux de suivi des déchets amiantés.

4 TRAVAUX D’AMENAGEMENTS INTERIEURS

4.1 CLOISONNEMENTS ET DOUBLAGES

4.1.1 CLOISONS FIBRE GYPSE SIMPLE PAREMENT SUR OSSATURE 72 MM

Fourniture et mise en ceuvre de cloisons de distribution non porteuses simple paroi, composées de deux
parements de Fermacell (ou équivalent) BA18 vissées sur une ossature métallique en acier galvanisé, avec
incorporation de laine minérale de 70 mm.

L’'ossature métallique en acier galvanisé sera mise en ceuvre tous les 30 cm afin de solidifier les parois.

Les cloisons seront implantées sous les dalles conservées. L'entreprise devra prévoir toutes les sujétions pour
assurer la parfaite stabilité et la conformité au DTU 25.41 et notamment les fixations des montants verticaux
sous la dalle béton.

Y compris mise en place de plagues hydrofuges dans les locaux humides.

Compris :
- finition & peindre (peinture a la charge du présent lot ou faiences.

- Laine minérale densité : 35 kg/M2

- Résistance au feu minimum: E.l. 30

- Indice d’affaiblissement acoustique minimum : Rw+C = 42 dB.

- Hauteur fixation ossature sous dalle a 2,80 m

- Tragage des cloisons.

- Mise en ceuvre sur semelle en bois, rail haut et clavette,

- Renforts bois incorporés au droit des appareils sanitaires et des radiateurs, selon implantation
fournie par les lots 04 CFO-CFA et 05 CCP.

- Pieds de cloisons au droit des pieces humides protégés par un rail PPR,

- Barriére d’étanchéité a I'air par joint mousse en pied de cloison.

- Traitement des joints angles, cueillies, par bandes pour joints et enduits,

- Pose des huisseries de portes.
17



- Calfeutrement autour des huisseries,
- Rebouchages au droit des réservations et passages fluides.

Localisation : Tous locaux accessibles au public hors cloisons acoustiques décrites ci dessous.

Compris renforcement dans cloison pour fixation des meubles ou sanitaires suivant implantation du mobilier ci-
besoin.

4.1.2 CLOISONS FIBRE GYPSE ACOUSTIQUES SUR OSSATURE 100 MM

Fourniture et mise en ceuvre de cloisons de distribution non porteuses simple paroi, composées de quatre
parements de Fermacell (ou équivalent) BA18 phoniques vissées sur une ossature métallique en acier
galvanisé, avec incorporation de laine minérale de 70 mm.

L’ossature métallique en acier galvanisé sera mise en ceuvre tous les 30 cm afin de solidifier les parois.

Les cloisons seront implantées sous les dalles conservées. L’'entreprise devra prévoir toutes les sujétions pour
assurer la parfaite stabilité et la conformité au DTU 25.41 et notamment les fixations des montants verticaux
sous la dalle béton.

Compris :
- finition & peindre (peinture a la charge du présent lot),

- Laine minérale densité : 35 kg/M2

- Résistance au feu minimum: E.l. 30

- Indice d’affaiblissement acoustique minimum : Rw+C = 48 dB.

- Hauteur fixation ossature sous dalle 4 2,80 m

- Tragage des cloisons.

- Mise en ceuvre sur semelle en bois, rail haut et clavette,

- Renforts bois incorporés au droit des appareils sanitaires et des radiateurs, selon implantation
fournie par les lots techniques.

- Pieds de cloisons au droit des piéces humides protégés par un rail PPR,

- Barriére d’étanchéité a I'air par joint mousse en pied de cloison.

- Traitement des joints angles, cueillies, par bandes pour joints et enduits,

- Pose des huisseries de portes.

- Calfeutrement autour des huisseries,

- Rebouchages au droit des réservations et passages fluides.

Compris renforcement dans cloison pour fixation des meubles ou sanitaires suivant implantation du mobilier ci-
besoin.

Localisation : Parois Boxes, Salle PPSJM et salle de réunion Etage.

4.1.3 CLOISONS BA13 SIMPLE PAREMENT SUR OSSATURE 72 MM

Fourniture et mise en ceuvre de cloisons séparatives non porteuses simple paroi, composées de deux
parements de BA 13 phoniques vissées sur une ossature métallique en acier galvanisé (rails et montants 48), avec
incorporation de laine minérale de 45 mm entre les montants.

Les joints seront traités avec un systeme enduit + bandes. Les
cloisons seront implantées sous la dalle conservée.

Les huisseries seront posées a l'avancement.

L’entreprise devra prévoir toutes les sujétions pour assurer la parfaite stabilité et la conformité notamment au DTU
25.41, al'avis technique 9/15-1012 et aux préconisations du fabriquant.

Y compris mise en place de plagues hydrofuges dans les locaux humides.

Compris :
- finition a peindre (peinture a la charge du présent lot),

- Laine minérale densité : 35 kg/M2

- Résistance au feu minimum: E.I. 30

- Indice d’affaiblissement acoustique minimum : Rw+C =42 dB.
- Hauteur fixation ossature sous dalle a 4,00 m

- Tragage des cloisons.

- Mise en ceuvre sur semelle en bois, rail haut et clavette,

- Renforts bois incorporés au droit du mobilier.
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- Pieds de cloisons au droit des pieces humides protégés par un rail PPR,
- Barriére d’étanchéité a I'air par joint mousse en pied de cloison.

- Traitement des joints angles, cueillies, par bandes pour joints et enduits,
- Pose des chéssis bois.

- Calfeutrement autour des huisseries,

- Rebouchages au droit des réservations et passages fluides.

Compris renforcement dans cloison pour fixation des meubles ou sanitaires suivant implantation du mobilier ci-
besoin.

Localisation : Toutes parois non accessible au public et sans exigences CF et acoustiques.

4.1.4 CLOISONS BA13 CF1H SUR OSSATURE

Fourniture et mise en ceuvre de cloisons de distribution non porteuses simple paroi, composées de deux
parements de BA13 CF 1 HEURE vissées sur une ossature métallique en acier galvanisé, avec incorporation de
laine minérale de 70 mm.

L’ossature métallique en acier galvanisé sera mise en ceuvre tous les 30 cm afin de solidifier les parois.

Les cloisons seront implantées sous les dalles conservées. L'entreprise devra prévoir toutes les sujétions pour
assurer la parfaite stabilité et la conformité au DTU 25.41 et notamment les fixations des montants verticaux
sous la dalle béton.

Compris :
- finition a peindre (peinture a la charge du présent lot),

- Laine minérale densité : 35 kg/M2

- Résistance au feu minimum: E.l. 30

- Indice d’affaiblissement acoustique minimum : Rw+C =42 dB.

- Hauteur fixation ossature sous dalle a 2,50 m ou 2,80 m/

- Tragage des cloisons.

- Mise en ceuvre sur semelle en bois, rail haut et clavette,

- Renforts bois incorporés au droit des appareils sanitaires et des radiateurs, selon implantation
fournie par les lots techniques.

- Pieds de cloisons au droit des pieces humides protégés par un rail PPR,

- Barriére d’étanchéité a I'air par joint mousse en pied de cloison.

- Traitement des joints angles, cueillies, par bandes pour joints et enduits,

- Pose des huisseries de portes.

- Calfeutrement autour des huisseries,

- Rebouchages au droit des réservations et passages fluides.

Localisation :Toutes parois des locaux Archives,

4.1.5 ENCOFFREMENTS CTA

Réalisation des encoffrements intérieurs isolés en allege de la fagade, au droit des appareils CTA.
Les parois verticales et horizontales seront constituées d’'une ossature périphérique simple et d’'une double
ossature verticale indépendante.

La partie supérieure horizontale devra supporter une charge de 250 kg.

Compris :
- finition a peindre (peinture a la charge du présent lot),

- Laine minérale densité : 35 kg/M2

- Résistance au feu minimum: E.l. 30

- Indice d’affaiblissement acoustique minimum : Rw+C = 48 dB.

- Hauteur: 1,00 m

- Tragage des cloisons.

- Mise en ceuvre sur semelle en bois, rail haut et clavette,

- Barriére d’étanchéité a I'air par joint mousse en pied de cloison.

- Traitement des joints angles, cueillies, par bandes pour joints et enduits,
- Calfeutrements,

- Rebouchages au droit des réservations et passages fluides.

Localisation : Bureau Bracelet et couloir sécurisé
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4.1.6 HABILLAGES BATI SUPPORT

Fourniture et mise en oeuvre de doublage en plaques de platre hydrofuges ou plaques de ciment fixées sur
ossature métallique galvanisée par vis auto-perforante y compris rails haut et bas, montants, corniéres, ossatures
primaires et secondaires, traitement des joints par calfeutrement a la colle, pose de bande papier et ratissage 2
passes, trous, chevilles, vis, appuis intermédiaires, pose en continu d'un joint central d'étanchéité conforme au DTU
25.41sous rail en mousse imprégnée dans locaux humides , tous détails et toutes

sujétions.

Compris renforcement dans cloison pour fixation des meubles ou sanitaires suivant implantation du mobilier ci-
besoin.

Localisation : Au dos des cuvettes suspendues

4.2 BLOCS PORTES INTERIEURES

4.2.1 BLOC PORTE 1 VANTAIL PRE PEINTE

Fourniture et mise en ceuvre de blocs portes a &me pleine, 1 vantail, y compris tous les équipements.

Caractéristigues principales :

- Cadre en bois traité ou exotique.
- Couvre joints périphériques de finition
- Ame pleine.
- Sens d’ouverture suivant plans de I'Architecte.
- Quincalillerie :
o Serrure lardée avec canon sur organigramme existant de I'établissement, o
Entrée et bec de canne double en inox,
o Serrure libre / occupé dans les sanitaires.
- Ferrage : 3 ou 4 paumelles de 130
- Joint balai
- Finition : Prépeinte
- Butées de porte
- Réglage
- Finition : A peindre

Dimensions : 830 x 2040 ou 930 x 2040 selon localisation.

Localisation : locaux courants

4.2.2 BLOC PORTE 1 VANTAIL 930/2040 PRE PEINTE SECURISEE

Fourniture et mise en oeuvre de blocs portes & &me pleine, 1 vantail, y compris tous les équipements.

Caractéristigues principales :

- Cadre et précadre en acier 20/10 mm.
- Couvre joints périphériques de finition
- Vantail acier 10/10 avec ame blindée.
- Sens d'ouverture suivant plans de I’'Architecte.
- Quincalillerie :
o Serrure 3 points lardée avec canon sur organigramme existant de I'établissement,
o Entrée et bec de canne double en inox,
- Ferrage : 4 paumelles de 130
- Joint balai
- Finition : Prépeinte
- Butées de porte
- Réglage
- Finition : A peindre

Localisation : Couloir sécurisé, Attente, Bureau Bracelet, bureau Cheffe étage vers parties communes.

4.2.3 BLOC PORTE 1 VANTAIL CF ¥ H 930/2040 PRE PEINTE
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Fourniture et mise en oeuvre de blocs portes 1 vantail, y compris tous les équipements.
PV de réaction au feu a fournir.

Caractéristigues principales :
- Cadre en bois traité ou exotique.
- Couvre joints périphériques de finition
- Ame pleine CF % heure.
- Sens d'ouverture suivant plans de I'Architecte.
- Quincalillerie :
o Serrure lardée avec canon sur organigramme existant de I'établissement, o
Entrée et bec de canne double en inox,
- Ferrage : 3 ou 4 paumelles de 130
- Joint balai
- Finition : Prépeinte
- Butée de porte

- Réglage
- Finition : A peindre

Localisation : Locaux a risques

4.2.4 BLOC PORTE AVEC OCCULUS

Fourniture et mise en oeuvre de blocs portes a ame pleine avec oculus, 1 vantail, y compris tous les
équipements.

Caractéristigues principales :

- Cadre en bois traité ou exotique.
- Couvre joints périphériques de finition
- Vantail ame pleine avec oculus 400x 300 mm
- Sens d’ouverture suivant plans de I'Architecte.
- Quincalillerie :
o Serrure 3 points lardée avec canon sur organigramme existant de I'établissement, o
Entrée et bec de canne double en inox,
- Ferrage : 4 paumelles de 130
- Joint balai
- Finition : Prépeinte
- Butées de porte
- Réglage
- Finition : A peindre

Localisation : Boxes

4.2.5 BLOC PORTE VITREE BOXES

Fourniture et mise en oeuvre de blocs portes a vitrée , 1 vantail, y compris tous les équipements.

Caractéristiques principales :

- Cadre en bois traité ou exotique.

- Couvre joints périphériques de finition

- Vitrage feuilleté 44.2 9 33 résistant aux chocs selon norme NF EN 126000. Acoustique 35 DB

- Sens d’ouverture suivant plans de I'Architecte.

- Quincaillerie :
o Serrure 3 points lardée avec canon sur organigramme existant de I'établissement,
o Entrée et bec de canne double en inox,

- Ferrage : 4 paumelles de 160 x 80

- Joint balai

- Finition : Prépeinte

- Butées de porte

- Réglage

- Finition : A peindre

Localisation : Boxes (c6té fagcade)
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4.2.6 BLOC PORTE DOUCHE PAREMENT STRATIFIE

Fourniture et pose d’un bloc porte pour la douche au Rdc.

Caractéristigues principales :

- Cadre en bois traité ou exotique.
- Couvre joints périphériques de finition
- Sens d'ouverture suivant plans de I’'Architecte.
- Quincaillerie :
o Serrure libre / occupé dans les sanitaires. o
Entrée et bec de canne double en inox,
- Ferrage : 3 ou 4 paumelles de 130
- Finition : Stratifiée 2 faces
- Butée de porte
- Réglage

Localisation : Douche a I'étage

4.3 TRAVAUX DE FAUX PLAFONDS SUSPENDUS
4.3.1 FAUX PLAFONDS SUSPENDUS ACOUSTIQUES EN DALLES 600 X 600

Fourniture et pose de Faux-Plafonds suspendus démontables en dalles 600x600mm, ossature a joints creux en
aluminium anodisé vissées sur une ossature métallique fixée en sous-face de plancher y compris sujétions de plenum.

Y compris toutes sujétions de joues, d’incorporations et divers.

Localisation : Locaux courants.

4.3.2 FAUX PLAFONDS SUSPENDUS EN DALLES 600 X 600 HYDROFUGES

Fourniture et pose de Faux-Plafonds suspendus démontables en dalles 600x600mm hydrofuges, ossature a joints
creux en aluminium anodisé vissées sur une ossature métallique fixée en sous-face de plancher y compris
sujétions de plenum.

Y compris toutes sujétions de joues, d’incorporations et divers.

Localisation : Locaux humides

4.3.3 FAUX PLAFONDS BA13 COUPE FEU LOCAL ARCHIVES

Fourniture et pose de faux plafonds CF 1H en plaques de platre a joints non apparents (mise en ceuvre
conforme au DTU 58.1 et aux prescriptions du fabriquant) composé de deux parements en plaques de platre vissées
sur une ossature métallique fixée en sous-face de plafond y compris sujétions de plenum.

Mise en oeuvre d’une ossature primaire pour sujétions de fixation au plafond.

La pose comprend les retours des différences de niveaux des faux plafonds et la prévision des trappes d’acces.
Y compris toutes sujétions de joues, d’incorporations et divers (downlights encastré, rails,etc, trappes..).

Localisation : local Archives 1 et 2.

4.3.4 SOFFITES ET ENCOFFREMENTS DIVERS

Réalisation de soffites et encoffrements au droit des gaines de ventilation apparentes en BA18 sur ossature
métallique.

La pose comprend les retours des différences de niveaux des faux plafonds et la prévision des trappes
d’accés et des bouches de ventilation.

Y compris toutes sujétions de joues, d’incorporations et divers (downlights encastré, rails,etc, trappes..).

Localisation : Etage, selon plans.
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4.4 REVETEMENTS DE SOLS / FAIENCES

4.4.1 PREPARATION DES SUPPORTS

L’entreprise devra avant toute intervention, la vérification des supports existants pour s’assurer de leur
stabilité et de la compatibilité avec le revétement a mettre en ceuvre.

Les travaux de préparations comprendront notamment :
- Suppression des supports non adhérents.
- Rebouchage avec un mortier de réparation.
- Lessivage, ringage et séchage.
- Poncage sile carrelage reste gras.
- Application d’'un primaire.

Sur le sol carrelage conservé, application d’'un ragréage autolissant P3 et P4/P4S pour masquage des joints de
carrelage et nivelage.

Y compris tout travaux de reprises des supports aprés dépose de divers éléments ( bac a douche....)

4.4.2 CARRELAGE GRES CERAME 30 X 30

Fourniture et pose d'un revétement de sol de type grés cérame 20x20 Y compris toutes découpes
nécessaires pour canalisations, pourtour d’huisseries, etc.

Les joints entre carreaux seront réalisés par un coulis prét a I'emploi, ou par coulis a base du ciment.

lls auront une épaisseur de 1/1000éme de la plus petite largeur du carreau au maximum.

Coloris au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant.

Caractéristiques principales :
- Dimensions 20x20 cm, parfaitement calibrés, dans les sanitaires
- Dimensions 40 x 40 cm dans les grandes piéces.
- Classement UPEC :
o Locaux sanitaires ouverts sur I'extérieur : U4 P4 E3 C2 o
Autres locaux : U3 P2E2C2
- Pose droite
- Joint de 3 mm au ciment
- Type R10 anti glissement dans les locaux humides.

Sujétions :
- Plinthes assorties
- Intégration au sol des siphons de sol
- Calepinage avant pose pour éviter les « petits bouts » qui seront systématiquement refusés.
- Alignement des joints avec ceux des plinthes
- Réalisation de plots carrelés pour le passage des fluides.
- Joints de fractionnement en périphérie suivant prescriptions du fabricant.

Localisation : Ensemble des Locaux humides (sanitaires, local ménage).

4.4.3 PLINTHES GRES CERAME

Fourniture et pose de plinthes grés cérame assorties au carrelage.
Hauteur 10 cm.

Localisation : Locaux humides

4.4.4 BARRES DE SEUILS

Fourniture de barre de seuil en inox brossé a visser.
Profilé de compensation de niveau si nécessaire.

Localisation : Au droit de chaque changement de matériau
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4.4.5 TAMPON DE VISITE A CARRELER

Fourniture et pose de tampons a carreler étanche au droit des regards existant au Rez de chaussée.
Dimensions a confirmer ; environ 500 x 500 cm.

Couvercle aluminium a remplir (mortier) pour finition selon revétement du projet.- Le couvercle sera étanche,
condamnable avec poignées de levage.Compris toute sujetions de raccord et pose.

Localisation : Au droit des regards intérieurs exstants.

4.4.6 FAIENCES MURALES AVEC ETANCHEITE

Fourniture et pose de carreaux de gres cérame scellés au support par un mortier colle adapté, doté d'un avis
technique et conforme aux spécifications du fabricant.

Avant la pose de ces faiences il sera réalisé une étanchéité pour locaux humides possédant un avis
technique compatible avec les supports concernés et avec le classement des locaux.

Y compris calepinage.
Les joints seront définis en utilisant des croisillons.

La prestation comprend le tracage, le calibrage, les coupes, les chutes, la fagon des joints de finition, le
traitement des arrétes et le nettoyage en fin de chantier.

Coulage des joints a la barbotine de ciment blanc.

Facon de joint d'étanchéité au mastic élastomeére a la jonction de tout appareil sanitaire.

Caractéristigues :

- Dimensions : 30x30 cm.

- Ciment colle bénéficiant d'un avis technique du CSTB.

- Couleur au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant.

- Hauteur de pose : Toute hauteur (240 cm RDJ et 270 cm RDC)

Sujétions :
- Y compris tous travaux de préparation du support par application d’'un primaire d’impression, y
compris traitement des angles, ‘
- Application d’un joint compressible entre la1  °® rangée de faience murale et les plinthes & gorge
(garnis de matiére résiliente élastomére de 1 catégorie),
- Pose ajoints nuls interdite.
- Habillage des socles

Localisation : Sanitaires RDC et Etage, douche.

4.5 REVETEMENT SOLS SOUPLES

4.5.1 SOL SOUPLE PVC U3P3

Aprés préparation des supports prévue au présent lot, fourniture et pose d’un revétement de sol PVC grand trafic ,
Acoustique certifié NF UPEC.A+ : 19 dB en |és de 2 m classe U4 P3 E2 C1.

Il sera doté d’'une couche d’'usure compacte transparente, avec armature en voile de verre sur dossier de mousse
renforcée. Le produit sera garanti sans phtalate et bénéficiera d'une protection de surface polyuréthane
réduisant l'utilisation de détergent supprimant toute métallisation et évitant les entretiens par méthode spray et
conférant une excellente résistance aux taches.

Caractéristiques techniques :

Epaisseur minimum: 3,40 mm

Couche d’'usure mini : 0,63 mm

Résistance a I'abrasion : Groupe T

Classement UPEC : U4 P3 E2/3 C1/2

Certificat NF UPEC.A+ : N° 304-003.2

Efficacité acoustique certifiée : ALw = 19 dB
Poingconnement rémanent moyen: 0,12 mm (exigence norme < 0,20 mm NF EN 433)
Réaction au feu : C1-S1

Propriéte électrostatiques : Antistatique - Classe DS
Données environnementales :

e FDES conforme a la norme NF P01-010
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e Taux d’émission de TVOC < 20 ug/m3, classe A+ (meilleure classe de I'étiquetage sanitaire)

¢ Produit exempt de toute substance sujette a restriction (formaldéhyde, pentachlorophénol, métaux
lourds, CMR 1A et 1B) ; conforme au reglement européen REACH Soudures a chaud avec cordons
assortis.

Localisation : Ensemble RDC sauf locaux humides

4.5.2 PLINTHES MDF

Fourniture et pose de plinthes en MDF blanc ou a peindre sur la périphérie de tous les locaux impactés par les
travaux de revétements de sols en PVC.

Hauteur 70 mm.

Assemblage par coupes d'onglets pour les angles saillants ou rentrants, y compris toutes coupes, ajustages au sol
et fixations suivant supports.

Y compris, joints, mise en peinture des plinthes.

Localisation : au droit des locaux avec revétement de sol souple

5 TRAVAUX DE PEINTURE

5.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

Les travaux préparatoires comprennent :

- Lessivage et ringage des peintures, pongage si nécessaire,

- Rebouchage sur parements, y compris pongage et impression,

- Reprise des enduits défectueux, y compris pongage et impression,

- Dressement des murs a I'enduit si nécessaire aprés dépose du revétement existant (a la charge
du présent lot) pour assurer une parfaite planéité, compris poncage et impression,

- Tous les échafaudages nécessaires,

- Toutes les sujétions de barriere étanche avec polyane scotché sur ossature pour isolement des
zones de travaux par rapport au reste de I'établissement et étanchéité au droit des portes, compris
dépose et évacuation pour livraison de chaque zone, en fonction du phasage envisagé par I'Entreprise.

Localisation : Ensemble des locaux impactés par le projet

5.2 PEINTURE DES MURS ET PLAFONDS

Aprés travaux préparatoires y compris couche d’impression, application de 2 couches de peinture acrylique (finition
mate pour les pieces séches, satinée pour les pieces humides), teinte au choix de I'Architecte dans le nuancier du
fabricant, se décomposant comme suit :
- Primaire acrylique en phase aqueuse, devant préparer les fonds, étre sans odeur et respecter
’environnement,
- Seconde couche de peinture acrylique en phase agueuse.

La finition recherchée sera de type A selon la NF P 74-201-1 du 05 Octobre 1994.

Les supports seront de type plaques de platre existantes ou neuves.

L’aspect final devra étre uniforme et le rechampissage ne devra pas présenter d’irrégularité (ni détrempe, ni
saignement, ni remontées).

Y compris :
- Toutes les huisseries et panneaux des portes créées ou existantes, dans les locaux concernés
par les travaux de peinture.
- Les plinthes MDF mise en ceuvre sur les cloisons crées.
- La peinture des tuyauteries verticales et horizontales de toute nature.
Localisation :

- RDC Ensemble des locaux
- Etage : Ensemble des locaux
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5.3 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

L’Entreprise devra le nettoyage en fin de chantier des sols, appareillages sanitaires et électriques, vitrerie,
menuiseries extérieures et intérieures, placages muraux, etc.

Tous les revétements seront lavés, grattés ou passés au gres avec soin. Tous les revétements de sols et
muraux seront nettoyés.

Aprés la fin des travaux de peinture, I'entreprise devra en particulier le nettoyage :
- Des prises de courant, interrupteurs, appareils d’éclairage,
- Des revétements muraux,
- De tous les appareils sanitaires,
- Des vitrages (2 faces)
- De la quincalillerie, béquilles, boutons de portes, etc.

Les produits employés (solvants, décapants, etc.) et les procédés de mise en ceuvre devront étre appropriés afin de
ne pas provoquer l'altération des matiéres elles-mémes ou de leur état de surface.
Il sera dii tous les raccords de peinture aprés nettoyage, en particulier au-dessus des plinthes.

Le nettoyage sera réalisé juste avant la réception des travaux.

Localisation : Ensemble des locaux impactés par projet

6 TRAVAUX DIVERS

6.1 MEUBLE CASIERS

Fourniture et pose d’'un meuble casier en acier thermo laqué. 8
compartiments verrouillables.

Fermeture de chaque case par serrure et clef individuelle.
Teinte au choix du MOE.

Localisation : Sas

6.2 RAMPE VALISE AMOVIBLE

Fourniture d’'une rampe valise pliable ERP 122 cm adaptée a la double marche (trottoir + seuil).
Hauteur a franchir : 30 cm.

Charge maximum : 300 kg

Longueur : 122 cm

Largeur plate forme 76 cm

Poids net : 11 Kg
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