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4 PREAMBULE

4.1 CONNAISSANCE DES LIEUX - IMPERATIF PM

4.2 TRAVAUX EN SITE OCCUPE PM

4.3 PRESENCE D'AMIANTE PM

4.4 CONDITIONS GENERALES DE REALISATION DU CHANTIER PM

4.5 GESTION DES DECHETS DE CHANTIER DU BTP PM

4.6 CONDITIONS DE BASE DU PROJET PM

4.7 ETUDES D’EXECUTION ET DOCUMENTS DE CHANTIER ENS 1

Sous total 4.6

4.8 TRAVAUX ANNEXES

4.8.1 Carottages / percements / Réservations PM

4.8.2 Rebouchements / calfeutrements PM

4.9 ESSAIS, REGLAGES, DOSSIERS ENS 1

Sous total 4.9

5 INSTALLATION DE CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE

5.1 PRINCIPE DES TRAVAUX

5.2
AMENAGEMENTS DE L'EXISTANT ET INSTALLATIONS
PROVISOIRES

5.2.1 Opérations préalables PM

5.2.2 Protection des installations neuves
Désembouage lent des installations existantes de chauffage PM

Protection des réseaux d’eau froide et chaude sanitaire en projet PM

5.2.3 Maintien en service des installations existantes PM

5.2.4 Déposes des installations
Consignation, dépose Climatisation Autocom et ballon ECS cabinet

dentaire
ENS 1

5.2.5 Travaux d’adaptations dans l’existant
Détail des aménagements / Installations de chauffage

.Compteur d'énergie U 4

.Vanne 3 voies U 4

.Vannes de réglages U 4

Détail des aménagements / Installations de plomberie sanitaire ENS 4

Déposes / reposes faux plafonds PM

5.2.6 Opérations finales / remise en service PM

Sous total 5.2

GESTION TECHNIQUE BÂTIMENT (GTB)

N° Désignation Unités Qtés
Qtés

vérif.

Prix unitaires 

EUROS HT

Montants

EUROS HT
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GESTION TECHNIQUE BÂTIMENT (GTB)

N° Désignation Unités Qtés
Qtés

vérif.

Prix unitaires 

EUROS HT

Montants

EUROS HT

5.3 PRODUCTION DE LA CHALEUR ET RACCORDEMENTS

5.3.1 Chaufferie existante PM

5.3.2 Réseau de distribution aérien
Chaufferie

. Ø 50/60 ML 10

. Ø 40/49 ML 5

. Ø 20/27 ML 5

5.3.3 Calorifuge
(métrés identiques aux réseaux)

 . DN50 - 30mm + PVC ML 10

 . DN40 - 30mm + PVC ML 5

 . DN20 / DN15 - 30mm + PVC ML 5

5.3.4 Robinetteries et accessoires

Filtre 250 microns + Vanne de pression différentielle + vanne d'arrêt ENS 4

5.3.5 Compteur d'énergie thermique U 4

Sous total 5.3

5.4 EMISSION DE CHALEUR

5.4.1 Travaux d’adaptations dans l’existant
Remplacement Corps thermostatique auto-équilibrant U 195

Vanne thermostatiques de radiateur intelligente U 195

5.4.2 Déperditions des locaux et sélection surface de chauffe PM

Sous total 5.4

5.5 INSTALLATION D'EAU FROIDE ET D'EAU CHAUDE SANITAIRE

5.5.1 Origine des installations eau froide
Alimentation générale PM

5.5.2 Production d'eau chaude
Chauffe eau électrique, mise en place, raccordements

. 50 litres U 1

Equipements et raccordements ENS 1

5.5.3 Réseau de distribution aérien
Distribution générale jusqu'aux appareils

. DN50 (EF) ML 2

. DN20 (EF) ML 10

. DN20 (EC) ML 10

5.5.4 Calorifuge
(métrés identiques aux réseaux)
 . DN50 - 25mm ML 2

 . DN20 / DN15 - 25mm ML 20

5.5.5 Robinetteries et accessoires ENS 1

5.5.6 Compteur volumétrique
Compteur volumétrique communicant EF DN65 U 1

Compteur volumétrique EF DN20 U 2
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GESTION TECHNIQUE BÂTIMENT (GTB)

N° Désignation Unités Qtés
Qtés

vérif.

Prix unitaires 

EUROS HT

Montants

EUROS HT

Sous total 5.5

6 INSTALLATIONS COURANTS FORTS

6.1 PRINCIPE DES TRAVAUX PM

6.2 DEPOSE ET ADAPTATIONS DES INSTALLATIONS

6.2.1 Dépose des installations 
. Dépose des installations électriques ENS 1

6.2.2 Adaptation des installations 
. Adaptation des installations électriques ENS 1

Sous total 6.2

6.3 ORIGINE DES INSTALLATIONS PM

6.4 PRISE DE TERRE ET MISE A LA TERRE 

6.4.1 Prise de terre
. Vérification prise de terre générale PM

6.4.2 Mise à la terre
. Mises à la terre et liaisons équipotentielles ENS 1

Sous total 6.4

6.5 TABLEAUX DE PROTECTION

6.5.1 Principe générale de distribution basse tension PM

6.5.2 Dispositions générales PM

6.5.3 Tableaux de protection
TGBT Rdc Existant (Modification et complément)
disj. 2x10A – Diff 30mA ENS 1

Compteur d'énergie électrique mono / GTB U 4

Compteur d'énergie électrique tétra / GTB U 1

TD RDC Existant (Modification et complément)
. Modifications TD RDC ENS 1

disj. 2x10A – Diff 30mA ENS 1

Compteur d'énergie électrique tétra / GTB U 3

TD RDC Cave (complément)
Compteur d'énergie électrique mono / GTB U 1

TD R+1 Plateau Existant (Modification et complément)
. Modifications TD R+1 ENS 1

Compteur d'énergie électrique tétra / GTB U 4

TD R+1 Bis Existant (Modification et complément)
disj. 2x10A – Diff 30mA ENS 1

disj. 2x16A – Diff 30mA ENS 1

. Modifications TD R+1 Bis ENS 1

Compteur d'énergie électrique tétra / GTB U 2

TDO R+1 Bis Existant (Complément)
disj. 2x16A – Diff 30mASi ENS 1

Compteur d'énergie électrique mono / GTB ENS 1

TD R+2 Existant (Modification et complément)
. Modifications TD R+2 ENS 1

Compteur d'énergie électrique mono / GTB U 1

TD R+3 Existant (Modification et complément)
disj. 2x10A – Diff 30mA ENS 1

. Modifications TD R+3 ENS 1

Compteur d'énergie électrique mono / GTB U 2
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GESTION TECHNIQUE BÂTIMENT (GTB)

N° Désignation Unités Qtés
Qtés

vérif.

Prix unitaires 

EUROS HT

Montants

EUROS HT

TD R+4 Existant (Modification et complément)
. Modifications TD R+4 ENS 1

Compteur d'énergie électrique mono / GTB U 1

TD R+5 Existant (Modification et complément)
. Modifications TD R+5 ENS 1

Compteur d'énergie électrique mono / GTB U 1

Compteur d'énergie électrique tétra / GTB U 1

TD R+6 Existant (Modification et complément)
disj. 2x10A – Diff 30mA ENS 1

. Modifications TD R+6 ENS 1

Compteur d'énergie électrique mono / GTB U 2

Compteur d'énergie électrique tétra / GTB U 1

6.5.4 Coupures d’urgence électriques  PM

Sous total 6.5

6.6 ALIMENTATIONS PARTICULIERES 

6.6.1 TGBT
Alimentation Armoire GTB LT RDC
. 1 câble U1000 R2V 3G2.5 mm², y compris accessoires de pose et ml 20

6.5.6 TD RDC
Alimentation Armoire GTB RDC
. 1 câble U1000 R2V 3G2.5 mm², y compris accessoires de pose et ml 5

6.6.3 TD R+1 Bis
Alimentation Armoire GTB R+1 Bis
. 1 câble U1000 R2V 3G2.5 mm², y compris accessoires de pose et ml 10

Alimentation Répartiteur GTB R+1 Bis
. 1 câble U1000 R2V 3G2.5 mm², y compris accessoires de pose et ml 10

6.6.4 TD R+3
Alimentation Armoire GTB R+3
. 1 câble U1000 R2V 3G2.5 mm², y compris accessoires de pose et ml 5

6.6.5 TD R+6
Alimentation Armoire GTB R+6
. 1 câble U1000 R2V 3G2.5 mm², y compris accessoires de pose et ml 5

Sous total 6.6

6.7 CABLAGE ET DISTRIBUTION

6.7.1 Câblage PM

6.7.2 Distribution 
Distribution chemins de câbles
. Chemins de câbles GTB 100x50mm, y compris pose, accessoires

et mise à la terre 
ml 65

. Chemins de câbles GTB capotés 100x50mm, y compris pose,

accessoires et mise à la terre 
ml 90

Distribution encastrée
. Gaines isolantes pour distribution encastrée, y compris accessoires ens 1

Distribution apparente
. Gaines rigides isolantes pour distribution apparente, y compris ens 1

Disposition particulières
 . Saignées, ouverture, percements, rebouchages, restitutions ens 1

Sous total 6.7

SETECBA INGENIERIE - Bureau d’Etudes TCE



AFF. 21416 –Caisse Primaire d’Assurance Maladie /
BAR LE DUC (55)
INSTALLATION D’UNE G.T.B.

DCE - LOT GTB Page N° 5
OCTOBRE 2023

GESTION TECHNIQUE BÂTIMENT (GTB)

N° Désignation Unités Qtés
Qtés

vérif.

Prix unitaires 

EUROS HT

Montants

EUROS HT

6.8 APPAREILLAGE

6.8.1 Appareillage étanche
. Interrupteur u 2

6.8.2 Câblage appareillage
. Câblage U1000 R2V 3G1.5 mm² / 5G1.5 mm² ens 1

Sous total 6.8

6.9 ECLAIRAGE INTERIEUR

6.9.1 Eclairage PM

6.9.2 Niveau d'éclairement moyen / commande PM

6.9.3 Appareils d’éclairage intérieur
. Type A - Plafonnier 40W LED u 10

6.9.4 Câblage éclairage intérieur 
. Câblage U1000 R2V 3G1.5 mm² / 5G1.5 mm² ens 1

Sous total 6.9

7 INSTALLATIONS GTB

7.1 ELECTRICITE

7.1.1 Armoire électrique
. Adaptation armoire électrique chaufferie, équipements U 1

. Nouvelle armoire électrique local RDC, équipements U 1

. Nouvelle armoire électrique GT elec RDC, équipements U 1

. Nouvelle armoire électrique Local Autocom R+1, équipements U 1

. Nouvelle armoire électrique GT elec R+3, équipements U 1

. Nouvelle armoire électrique GT elec R+6, équipements U 1

7.1.2 Raccordement électrique
. Raccordements électriques depuis armoire électrique chaufferie ENS 1

. Raccordements électriques depuis armoire électrique local RDC ENS 1

. Raccordements électriques depuis armoire électrique GT elec ENS 1

. Raccordements électriques depuis armoire électrique Local ENS 1

. Raccordements électriques depuis armoire électrique GT elec R+3 ENS 1

. Raccordements électriques depuis armoire électrique GT elec R+6 ENS 1

Sous total 7.1

7.2 REGULATIONS DES INSTALLATIONS / GTB

7.2.1 Architecture réseau
Répartiteur + serveur + onduleur local Autocom ENS 1

Réseaux TCP/IP ml 40

Réseaux Bacnet/IP ml 110

Switch rail Din 5 ports U 4

Réseaux bus CTA ml 200

Réseaux bus climatisation Hitachi, Mitsubishi et Daikin  (H-Link…) ml 200

7.2.2 Installations générales GTB
(Automates, terminaux, câblages, raccordements)
Etudes et mise en service ENS 1

Formation 2 jours et mise à jour ENS 1

Poste de supervision ENS 1

SETECBA INGENIERIE - Bureau d’Etudes TCE
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GESTION TECHNIQUE BÂTIMENT (GTB)

N° Désignation Unités Qtés
Qtés

vérif.

Prix unitaires 

EUROS HT

Montants

EUROS HT

Supervision avec imagerie environ 4000pts et 60 images ENS 1

Equipements principaux / automate armoire chaufferie U 1

Ensemble bus communication chaufferie ENS 1

Module de commande en façade armoire chaufferie existante U 1

Equipements principaux / automate armoire GT RDC U 1

Ensemble bus communication compteurs électriques ENS 1

Equipements principaux / automate armoire LT RDC U 1

Ensemble bus communication compteurs électriques ENS 1

Equipements principaux / automate armoire Local Autocom U 1

Ensemble bus communication compteurs électriques ENS 1

Equipements principaux / automate armoire GT R+3 U 1

Ensemble bus communication compteurs électriques ENS 1

Equipements principaux / automate armoire GT R+6 U 1

Ensemble bus communication compteurs électriques ENS 1

7.2.3 Programmation et régulation des installations de chauffage
Chaufferie - Régulation chaudière ENS 1

Chaufferie - Régulation circuit régulé ENS 4

Chaufferie - Commande pompe filtre anti-boue ENS 1

Chaufferie - Commande pompe circuit constant CTA ENS 1

Chaufferie - Comptage eau froide ENS 1

(TD étages) – Régulation d’ambiance des locaux avec radiateurs à

eau chaude

. Passerelle LoRaWAN ENS 4

(TD étages) – Régulation d’ambiance des locaux avec radiateurs

électriques
ENS 5

7.2.4
Programmation et régulation des installations de climatisation

. Passerelle DRV (Hitachi) ENS 5

. Passerelle Multisplit (Mitsubishi) ENS 2

. Passerelle monosplit (Daikin et Hitachi) ENS 2

. Température du local serveur ENS 1

7.2.5 Programmation et régulation des installations de ventilation
. Fonctionnement général CTA PM

. Régulation de la température de soufflage en chaud PM

. Fonctionnement été / hiver CTA PM

. Régulation intermittente ventilation sur sonde de qualité d’air ENS 5

. CCF ENS 3

. VMC ENS 2

7.2.6 Programmation et régulation des installations du bâtiment
. Eclairage ENS 1

. Prise de courants ENS 1

. BSO ENS 1

. Autres défauts techniques et installations électriques ENS 1

7.2.7 Liste de points PM

7.2.8 Formation PM

SOUS TOTAL 7.2

8 TRAVAUX DE SECOND ŒUVRE

8.1 TRAVAUX D’ADAPTATIONS DANS L’EXISTANT

8.1.1 Déposes plafonds M² 40

8.1.2 Déposes / reposes faux plafonds M² 100

SETECBA INGENIERIE - Bureau d’Etudes TCE
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GESTION TECHNIQUE BÂTIMENT (GTB)

N° Désignation Unités Qtés
Qtés

vérif.

Prix unitaires 

EUROS HT

Montants

EUROS HT

8.1.3 Plafonds indémontables
. Plafond plâtre coupe-feu 1H M² 10

. Plafond plâtre acoustique M² 20

. Plafond plâtre en raccord M² 10

8.1.4 Peinture
. Peinture sur plafonds plâtre M² 40

8.1.5 Coffres cache tuyaux / peinture ML 10

SOUS TOTAL 8.1

TOTAL - H.T - BASE

TVA  20 % 

TOTAL - T.T.C - BASE

9 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

9.1 PSE 1: CENTRALE DE DETECTION GAZ

9.1.1 Aménagements de l’existant et installations provisoires
Opérations préalables PM

Maintien en service des installations existantes PM

Déposes des installations
Consignation de l'ensemble des réseaux et déposes selon CCTP ENS 1

9.1.2 Détection gaz chaufferie
Détection gaz chaufferie
Ensemble détection, centrale, asservissement ENS 1

Sous total 9.1

TOTAL - H.T - PSE 1

TVA  20 % 

TOTAL - T.T.C - PSE 1

9.2 PSE 2: TD CABINET DENTAIRE

9.2.1 Dépose des installations 
. Dépose des installations électriques ENS 1

9.2.2 Adaptation des installations 
. Adaptation des installations électriques ENS 1

9.2.3 Prise de terre
. Vérification prise de terre générale ENS 1

9.2.4 Mise à la terre
. Mises à la terre et liaisons équipotentielles ENS 1

9.2.5 Tableaux de protection
TGBT Rdc Existant (Modification et complément)
disj. 4x40A – Diff 1000mA ENS 1

Compteur d'énergie électrique tétra / GTB U 1
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GESTION TECHNIQUE BÂTIMENT (GTB)

N° Désignation Unités Qtés
Qtés

vérif.

Prix unitaires 

EUROS HT

Montants

EUROS HT

TD Cabinet dentaire (Neuf)
. TD Cabinet dentaire ENS 1

Compteur d'énergie électrique tétra / GTB U 3

TD R+1 Bis Existant (Modification)
. Modifications TD R+1 Bis ENS 1

TDO R+1 Bis Existant (Modification)
. Modifications TDO R+1 Bis ENS 1

9.2.6 Alimentations tableaux divisionnaires
Alimentation TD Cabinet dentaire
. 1 câble U1000 R2V 5G16 mm², y compris accessoires de pose et ml 20

9.2.7 Alimentations particulières
TD Cabinet dentaire
Alimentation Groupe climatisation cabinet dentaire
. 1 câble U1000 R2V 5G6 mm², y compris accessoires de pose et ml 20

Alimentation Compresseur
. 1 câble U1000 R2V 5G2.5 mm², y compris accessoires de pose et ml 5

Alimentation ECS
. 1 câble U1000 R2V 3G2.5 mm², y compris accessoires de pose et ml 10

9.2.8 Câblage et distribution

Câblage ens 1

Distribution 
Distribution chemins de câbles
. Chemins de câbles courants forts 100x50mm, y compris pose,

accessoires et mise à la terre
ml 10

Distribution encastrée
. Gaines isolantes pour distribution encastrée, y compris accessoires ens 1

Distribution apparente
. Gaines rigides isolantes pour distribution apparente, y compris ens 1

Disposition particulières
 . Saignées, ouverture, percements, rebouchages, restitutions ens 1

Sous total 9.2
 

TOTAL - H.T - PSE 2

TVA  20 % 

TOTAL - T.T.C - PSE 2
 

* ECO TAXE DEEE : 
Participation sur les déchets des équipements électriques et 

électroniques

En application avec le Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 paru au 

Journal Officiel du 22 juillet 2005.

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE

Le cadre de décomposition du Prix Global et Forfaitaire joint au présent

dossier d’appel d’offres à la concurrence, est établi selon les différents

articles du Cahier des Clauses Techniques Particulières.

Les quantités sont à confirmer par l’entreprise lors de la remise de son

offre.
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GESTION TECHNIQUE BÂTIMENT (GTB)

N° Désignation Unités Qtés
Qtés

vérif.

Prix unitaires 

EUROS HT

Montants

EUROS HT

Les prix établis par l’entrepreneur en regard des quantités sont des prix

nets comprenant toutes les charges précisées aux diverses pièces

contractuelles, et compte tenu de l’exécution complète des ouvrages dans

les règles de l’art.

Par ailleurs, l’attention de l’entreprise est attirée sur le fait que le détail

estimatif joint au présent dossier d’appel d’offres n’est pas contractuel.

Seule, est contractuelle, l’obligation de résultats suivant la définition décrite

de l’étendue des ouvrages.

L’ensemble des postes figurant sur le cadre de décomposition du prix

global et forfaitaire (y compris les options obligatoire) devra être

obligatoirement chiffré par l’entreprise.

Toute offre non conforme sera éliminée.

Etabli le
L'entrepreneur

Devis vérifié en quantités et complété en prix par l'entrepreneur soussigné
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