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4 PREAMBULE
4.1 |CONNAISSANCE DES LIEUX - IMPERATIF PM
4.2 |TRAVAUX EN SITE OCCUPE PM
4.3 |PRESENCE D'AMIANTE PM
4.4 |CONDITIONS GENERALES DE REALISATION DU CHANTIER PM
4.5 |GESTION DES DECHETS DE CHANTIER DU BTP PM
4.6 |CONDITIONS DE BASE DU PROJET PM
4.7 |ETUDES D’EXECUTION ET DOCUMENTS DE CHANTIER ENS 1
Sous total 4.6
4.8 |TRAVAUX ANNEXES
4.8.1 |Carottages / percements / Réservations PM
4.8.2 |Rebouchements / calfeutrements PM
4.9 |ESSAIS, REGLAGES, DOSSIERS ENS 1
Sous total 4.9
5 INSTALLATION DE CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE
5.1 [PRINCIPE DES TRAVAUX
5.2 AMENAGEMENTS DE L'EXISTANT ET |INSTALLATIONS
) PROVISOIRES
5.2.1 |Opérations préalables PM
5.2.2 |Protection des installations neuves
Désembouage lent des installations existantes de chauffage PM
Protection des réseaux d’eau froide et chaude sanitaire en projet PM
5.2.3 |Maintien en service des installations existantes PM
5.2.4 |Déposes des installations
Consignation, dépose Climatisation Autocom et ballon ECS cabinet ENS 1
dentaire
5.2.5 [Travaux d’adaptations dans I'existant
Détail des aménagements / Installations de chauffage
.Compteur d'énergie U 4
.Vanne 3 voies U 4
.Vannes de réglages U 4
Détail des aménagements / Installations de plomberie sanitaire ENS 4
Déposes / reposes faux plafonds PM
5.2.6 |Opérations finales / remise en service PM

Sous total 5.2
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5.3 |PRODUCTION DE LA CHALEUR ET RACCORDEMENTS
5.3.1 |Chaufferie existante PM
5.3.2 |Réseau de distribution aérien
Chaufferie
. @ 50/60 ML 10
. @ 40/49 ML 5
. @ 20/27 ML 5
5.3.3 |Calorifuge
(métrés identiques aux réseaux)
. DN50 - 30mm + PVC ML 10
. DN40 - 30mm + PVC ML 5
. DN20/ DN15 - 30mm + PVC ML 5
5.3.4 |Robinetteries et accessoires
Filtre 250 microns + Vanne de pression différentielle + vanne d'arrét | ENS | 4
5.3.5 |Compteur d'énergie thermique u 4
Sous total 5.3
5.4 |EMISSION DE CHALEUR
5.4.1 [Travaux d’adaptations dans I'existant
Remplacement Corps thermostatique auto-équilibrant U 195
Vanne thermostatiques de radiateur intelligente U 195
5.4.2 |Déperditions des locaux et sélection surface de chauffe PM
Sous total 5.4
5.5 |INSTALLATION D'EAU FROIDE ET D'EAU CHAUDE SANITAIRE
5.5.1 |Origine des installations eau froide
Alimentation générale PM
5.5.2 |Production d'eau chaude
Chauffe eau électrique, mise en place, raccordements
. 50 litres u 1
Equipements et raccordements ENS 1
5.5.3 |Réseau de distribution aérien
Distribution générale jusqu'aux appareils
. DN50 (EF) ML 2
. DN20 (EF) ML 10
. DN20 (EC) ML 10
5.5.4 |Calorifuge
(métrés identiques aux réseaux)
. DN50 - 25mm ML 2
. DN20 / DN15 - 25mm ML 20
5.5.5 |Robinetteries et accessoires ENS 1
5.5.6 |Compteur volumétrique
Compteur volumétrique communicant EF DN65 U 1
Compteur volumétrique EF DN20 U 2
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Sous total 5.5
6 INSTALLATIONS COURANTS FORTS
6.1 |(PRINCIPE DES TRAVAUX PM
6.2 |DEPOSE ET ADAPTATIONS DES INSTALLATIONS
6.2.1 |Dépose des installations
. Dépose des installations électriques ENS 1
6.2.2 |Adaptation des installations
. Adaptation des installations électriques ENS 1
Sous total 6.2
6.3 |ORIGINE DES INSTALLATIONS PM
6.4 |(PRISE DE TERRE ET MISE A LA TERRE
6.4.1 |Prise de terre
. Vérification prise de terre générale PM
6.4.2 |Mise a la terre
. Mises a la terre et liaisons équipotentielles ENS 1
Sous total 6.4
6.5 |TABLEAUX DE PROTECTION
6.5.1 |Principe générale de distribution basse tension PM
6.5.2 |Dispositions générales PM
6.5.3 [Tableaux de protection
TGBT Rdc Existant (Modification et complément)
disj. 2x10A — Diff 30mA ENS 1
Compteur d'énergie électrique mono / GTB U 4
Compteur d'énergie électrique tétra/ GTB U 1
TD RDC Existant (Modification et complément)
. Modifications TD RDC ENS 1
disj. 2x10A — Diff 30mA ENS 1
Compteur d'énergie électrique tétra/ GTB U 3
TD RDC Cave (complément)
Compteur d'énergie électrique mono / GTB U 1
TD R+1 Plateau Existant (Modification et complément)
. Modifications TD R+1 ENS 1
Compteur d'énergie électrique tétra/ GTB U 4
TD R+1 Bis Existant (Modification et complément)
disj. 2x10A — Diff 30mA ENS 1
disj. 2x16A — Diff 30mA ENS 1
. Modifications TD R+1 Bis ENS 1
Compteur d'énergie électrique tétra/ GTB U 2
TDO R+1 Bis Existant (Complément)
disj. 2x16A — Diff 30mASi ENS 1
Compteur d'énergie électrigue mono / GTB ENS 1
TD R+2 Existant (Modification et complément)
. Modifications TD R+2 ENS 1
Compteur d'énergie électrique mono / GTB U 1
TD R+3 Existant (Modification et complément)
disj. 2x10A — Diff 30mA ENS 1
. Modifications TD R+3 ENS 1
Compteur d'énergie électrigue mono / GTB U 2
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TD R+4 Existant (Modification et complément)
. Modifications TD R+4 ENS 1
Compteur d'énergie électrique mono / GTB U 1
TD R+5 Existant (Modification et complément)
. Modifications TD R+5 ENS 1
Compteur d'énergie électrique mono / GTB U 1
Compteur d'énergie électrique tétra/ GTB U 1
TD R+6 Existant (Modification et complément)
disj. 2x10A — Diff 30mA ENS 1
. Modifications TD R+6 ENS 1
Compteur d'énergie électrigue mono / GTB U 2
Compteur d'énergie électrique tétra/ GTB U 1
6.5.4 |Coupures d’urgence électriques PM
Sous total 6.5
6.6 |ALIMENTATIONS PARTICULIERES
6.6.1 |TGBT
Alimentation Armoire GTB LT RDC
. 1 cable U1000 R2V 3G2.5 mm2, y compris accessoires de pose et | ml 20
6.5.6 |TD RDC
Alimentation Armoire GTB RDC
. 1 cable U1000 R2V 3G2.5 mm2, y compris accessoires de pose et | ml 5
6.6.3 |TD R+1 Bis
Alimentation Armoire GTB R+1 Bis
. 1 cable U1000 R2V 3G2.5 mm2, y compris accessoires de pose et | ml 10
Alimentation Répartiteur GTB R+1 Bis
. 1 cable U1000 R2V 3G2.5 mm2, y compris accessoires de pose et | ml 10
6.6.4 |TD R+3
Alimentation Armoire GTB R+3
. 1 cable U1000 R2V 3G2.5 mm2, y compris accessoires de pose et | ml 5
6.6.5 |TD R+6
Alimentation Armoire GTB R+6
. 1 cable U1000 R2V 3G2.5 mm2, y compris accessoires de pose et | ml 5
Sous total 6.6
6.7 |CABLAGE ET DISTRIBUTION
6.7.1 |[Cablage PM
6.7.2 |Distribution
Distribution chemins de cables
. Chemins de cables GTB 100x50mm, y compris pose, accessoires mil 65
et mise a la terre
. Chemins de cables GTB capotés 100x50mm, y compris pose, mil 90
accessoires et mise a la terre
Distribution encastrée
. Gaines isolantes pour distribution encastrée, y compris accessoires| ens 1
Distribution apparente
. Gaines rigides isolantes pour distribution apparente, y compris ens 1
Disposition particulieres
. Saignées, ouverture, percements, rebouchages, restitutions ens 1

Sous total 6.7

SETECBA INGENIERIE - Bureau d’Etudes TCE




AFF. 21416 —Caisse Primaire d’Assurance Maladie / DCE - LOT GTB Page N° 5
BAR LE DUC (55) OCTOBRE 2023
INSTALLATION D’UNE G.T.B.
o T " , Qtés | Prix unitaires Montants
N Désignation Unités| Qtés vérif. | EUROS HT EUROS HT
S —— S, D Ny——— . i ——— S e ——
e _GESTION TECHNIQUE BATIMENT(GTB) =~ .
6.8 |APPAREILLAGE
6.8.1 |Appareillage étanche
. Interrupteur u 2
6.8.2 |Cablage appareillage
. Cablage U1000 R2V 3G1.5 mm?/5G1.5 mm? ens 1
Sous total 6.8
6.9 |[ECLAIRAGE INTERIEUR
6.9.1 |Eclairage PM
6.9.2 |Niveau d'éclairement moyen / commande PM
6.9.3 |Appareils d’éclairage intérieur
. Type A - Plafonnier 40W LED u 10
6.9.4 |Cablage éclairage intérieur
. Cablage U1000 R2V 3G1.5 mm?/5G1.5 mm? ens 1
Sous total 6.9
7 INSTALLATIONS GTB
7.1 |ELECTRICITE
7.1.1 |Armoire électrique
. Adaptation armoire électrique chaufferie, équipements U 1
. Nouvelle armoire électrique local RDC, équipements U 1
. Nouvelle armoire électrique GT elec RDC, équipements U 1
. Nouvelle armoire électrique Local Autocom R+1, équipements U 1
. Nouvelle armoire électrique GT elec R+3, équipements U 1
. Nouvelle armoire électrique GT elec R+6, équipements U 1
7.1.2 |Raccordement électrique
. Raccordements électriques depuis armoire électrique chaufferie ENS 1
. Raccordements électriques depuis armoire électrique local RDC ENS 1
. Raccordements électriques depuis armoire électrique GT elec ENS 1
. Raccordements électriques depuis armoire électrique Local ENS 1
. Raccordements électriques depuis armoire électrique GT elec R+3 | ENS 1
. Raccordements électriques depuis armoire électrique GT elec R+6 | ENS 1
Sous total 7.1
7.2 |(REGULATIONS DES INSTALLATIONS / GTB
7.2.1 | Architecture réseau
Répartiteur + serveur + onduleur local Autocom ENS 1
Réseaux TCP/IP ml 40
Réseaux Bacnet/IP ml 110
Switch rail Din 5 ports U 4
Réseaux bus CTA ml 200
Réseaux bus climatisation Hitachi, Mitsubishi et Daikin (H-Link...) ml 200
7.2.2 [Installations générales GTB
(Automates, terminaux, cablages, raccordements)
Etudes et mise en service ENS 1
Formation 2 jours et mise a jour ENS 1
Poste de supervision ENS 1
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Supervision avec imagerie environ 4000pts et 60 images ENS 1
Equipements principaux / automate armoire chaufferie U 1
Ensemble bus communication chaufferie ENS 1
Module de commande en fagade armoire chaufferie existante U 1
Equipements principaux / automate armoire GT RDC U 1
Ensemble bus communication compteurs électriques ENS 1
Equipements principaux / automate armoire LT RDC U 1
Ensemble bus communication compteurs électriques ENS 1
Equipements principaux / automate armoire Local Autocom U 1
Ensemble bus communication compteurs électriques ENS 1
Equipements principaux / automate armoire GT R+3 U 1
Ensemble bus communication compteurs électriques ENS 1
Equipements principaux / automate armoire GT R+6 U 1
Ensemble bus communication compteurs électriques ENS 1
7.2.3 |Programmation et régulation des installations de chauffage
Chaufferie - Régulation chaudiere ENS 1
Chaufferie - Régulation circuit régulé ENS 4
Chaufferie - Commande pompe filtre anti-boue ENS 1
Chaufferie - Commande pompe circuit constant CTA ENS 1
Chaufferie - Comptage eau froide ENS 1
(TD étages) — Régulation d’'ambiance des locaux avec radiateurs a
eau chaude
. Passerelle LoRaWAN ENS 4
(TD étages) — Régulation d’ambiance des locaux avec radiateurs ENS 5
électriques
794 Programmation et régulation des installations de climatisation
. Passerelle DRV (Hitachi) ENS 5
. Passerelle Multisplit (Mitsubishi) ENS 2
. Passerelle monosplit (Daikin et Hitachi) ENS 2
. Température du local serveur ENS 1
7.2.5 |Programmation et régulation des installations de ventilation
. Fonctionnement général CTA PM
. Régulation de la température de soufflage en chaud PM
. Fonctionnement été / hiver CTA PM
. Régulation intermittente ventilation sur sonde de qualité d’air ENS 5
. CCF ENS| 3
. VMC ENS| 2
7.2.6 |Programmation et régulation des installations du batiment
. Eclairage ENS 1
. Prise de courants ENS 1
.BSO ENS 1
. Autres défauts techniques et installations électriques ENS 1
7.2.7 |Liste de points PM
7.2.8 |Formation PM
SOUS TOTAL 7.2
8 TRAVAUX DE SECOND CEUVRE
8.1 |TRAVAUX D’ADAPTATIONS DANS L’EXISTANT
8.1.1 |Déposes plafonds M2 40
8.1.2 |Déposes / reposes faux plafonds M2 100
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8.1.3 |Plafonds indémontables
. Plafond platre coupe-feu 1H M2 10
. Plafond platre acoustique M2 20
. Plafond platre en raccord M2 10
8.1.4 (Peinture
. Peinture sur plafonds platre M2 40
8.1.5 |Coffres cache tuyaux / peinture ML 10
SOUS TOTAL 8.1
TOTAL - H.T - BASE
TVA 20 %)
TOTAL - T.T.C - BASE
9 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
9.1 |PSE 1: CENTRALE DE DETECTION GAZ
9.1.1 |Aménagements de I'existant et installations provisoires
Opérations préalables PM
Maintien en service des installations existantes PM
Déposes des installations
Consignation de I'ensemble des réseaux et déposes selon CCTP ENS 1
9.1.2 |Détection gaz chaufferie
Détection gaz chaufferie
Ensemble détection, centrale, asservissement ENS 1
Sous total 9.1
TOTAL - H.T - PSE 1
TVA 20 %)
TOTAL - T.T.C - PSE 1
9.2 |PSE 2: TD CABINET DENTAIRE
9.2.1 |Dépose des installations
. Dépose des installations électriques ENS 1
9.2.2 |Adaptation des installations
. Adaptation des installations électriques ENS 1
9.2.3 |Prise de terre
. Vérification prise de terre générale ENS 1
9.2.4 |Mise a la terre
. Mises a la terre et liaisons équipotentielles ENS 1
9.2.5 |[Tableaux de protection
TGBT Rdc Existant (Modification et complément)
disj. 4x40A — Diff 1000mA ENS 1
Compteur d'énergie électrique tétra / GTB U 1
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TD Cabinet dentaire (Neuf)
. TD Cabinet dentaire ENS 1
Compteur d'énergie électrique tétra/ GTB U 3
TD R+1 Bis Existant (Modification)
. Modifications TD R+1 Bis ENS 1
TDO R+1 Bis Existant (Modification)
. Modifications TDO R+1 Bis ENS 1
9.2.6 |Alimentations tableaux divisionnaires
Alimentation TD Cabinet dentaire
. 1 céble U1000 R2V 5G16 mmz?, y compris accessoires de pose et ml 20
9.2.7 |Alimentations particuliéres
TD Cabinet dentaire
Alimentation Groupe climatisation cabinet dentaire
. 1 cable U1000 R2V 5G6 mm?, y compris accessoires de pose et ml 20
Alimentation Compresseur
. 1 céble U1000 R2V 5G2.5 mmz?, y compris accessoires de pose et | ml 5
Alimentation ECS
. 1 cable U1000 R2V 3G2.5 mm2, y compris accessoires de pose et | ml 10
9.2.8 |Cablage et distribution
Cablage ens 1
Distribution
Distribution chemins de cables
. Chemins de cébles courants forts 100xX50mm, y compris pose, mi 10
accessoires et mise a la terre
Distribution encastrée
. Gaines isolantes pour distribution encastrée, y compris accessoires| ens 1
Distribution apparente
. Gaines rigides isolantes pour distribution apparente, y compris ens 1
Disposition particulieres
. Saignées, ouverture, percements, rebouchages, restitutions ens 1

Sous total 9.2

TOTAL - H.T - PSE 2

TOTAL -T.T.C-PSE 2

TVA 20 %|

* ECO TAXE DEEE :
Participation sur les déchets des équipements électriques et
électroniques

En application avec le Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 paru au
Journal Officiel du 22 juillet 2005.

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE

Le cadre de décomposition du Prix Global et Forfaitaire joint au présent
dossier d’appel d'offres a la concurrence, est établi selon les différents
articles du Cahier des Clauses Techniques Particulieres.

Les quantités sont a confirmer par I'entreprise lors de la remise de son

offre.
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Les prix établis par I'entrepreneur en regard des quantités sont des prix
nets comprenant toutes les charges précisées aux diverses piéces
contractuelles, et compte tenu de I'exécution complete des ouvrages dans
les regles de l'art.

Par ailleurs, l'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que le détail
estimatif joint au présent dossier d’appel d’offres n’est pas contractuel.
Seule, est contractuelle, I'obligation de résultats suivant la définition décrite
de I'étendue des ouvrages.

L’ensemble des postes figurant sur le cadre de décomposition du prix
global et forfaitaire (y compris les options obligatoire) devra étre
obligatoirement chiffré par I'entreprise.

Toute offre non conforme sera éliminée.

Etabli le
L'entrepreneur

Y > a—

™" GESTION TECHNIQUE BATIMENT (GTB)

Devis vérifié en quantités et complété en prix par I'entrepreneur soussigné
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