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LOT OO0 PRESCRIPTIONS COMMUNES

1. PRESENTATION DU PROJET

Le présent projet concerne les travaux de réaménagement et rénovation des locaux de I'ENSM , situé 39
Avenue Corail Marseille 8eme,

1.1.DECOMPOSITION EN LOTS

Les travaux prévus au présent marché sont répartis en 10 Lots:

LOT N°01 : Gros CEuvre / Magonnerie

LOT N°02 : Revétements de sols durs / Faience

LOT N°03 : Second Ckuvre : Cloisons / Faux Plafonds / Menuiseries bois / Peinture
LOT N°04 : Menuiseries Extérieures

LOT N°05 : Electricité Courants Forts / Courants faibles

LOT N°0é6 : CVC / Plomberie

LOT N°07 : Etanchéité

LOT N°08 : Cuisine

LOT N°09 : Bardage / Serrurerie

1.2. DESIGNATION DES INTERVENANTS

Maditre d'Ouvrage:

ENSM
39 avenue du Corail
13008 MARSEILLE

AMO:

FACONEO

65, avenue du Marin Blanc
Z.l. Les Paluds

13400 Aubagne

Tel : 04 4284 5510

Maditre d'ceuvre de conception et d’exécution:

ARCHIPOLE SUD

22 avenue André Zénatti

13008 MARSEILLE

Tel : 04 96 20 34 81 - cao@archipolesud.fr

Maitre d'ceuvre d'exécution:

TECHNIPOLE SUD

22 avenue André Zénatti

13008 MARSEILLE

Tel : 04 96 20 34 86 - contact@technipolesud.fr
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OPC:

ATLANTE

17 Bd du Jardin Zoologique

13004 MARSEILLE

Tel : 06 67 62 90 37 — atlante.tpa@gmail.com

B.E.T structure :

Axiolis
371 Av. de la Rasclave,

13821 La Penne-sur-Huveaune
Tel : 07.65.15.47.71 - ikrame.gharbi@axiolis.com

B.E.T Eléctricité :

G2l

164 Chem. de Saint-Jean du Désert
13005 Marrseille

Tel : 04 65 65 03 14 - jp.ricbel@g?2i.fr

B.E.T THERMIQUE / FLUIDES :

G2l

164 Chem. de Saint-Jean du Désert
13005 Marrseille

Tel : 04 65 65 03 33 - t.oncina@g?2i.fr

B.E.T Cuisine:

INGECOR

113 Quai Jean Périder

34070 Montpellier

Tel : 04 67 13 86 86 — xavier.collet@ingecor.fr

BCT:

BTP consultant

1330 rue Jean René Gulillibert Gauthier de la Lauziere

Europarc de Pichaury

3290 AIX-EN-PROVENCE

tel : 04 42 54 54 44 | 06 80 98 49 35 - mathieu.peumery@btp-consultants.fr

CSSl:

SIPREV

418 rue du Mas de Verchant

34935 MONTPELLIER Cedex 09

Tél. : 01 30 55 71 74 - jf.texier@si-prev.fr

CSPS :

AASCO

62, rue Cesaria Evora

84350 COURTHEZON

Tél: 049028 71 56 / @ : secretariat@aasco.fr
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1.3.FORME DU MARCHE

Corps d'Etats Séparés

1.4. CONDITIONS PARTICULIERES

Les marchés sont réputés inclure :
Tous les travaux ou dispositions imposés d la mise en conformité des ouvrages pour ce qui concerne les
tolérances d'exécution, la qualité des prestations et le niveau de finition requis.

Les travaux seront exécutés dans et a proximité du bé&timent F (restaurant) et sur différents niveaux dans
des zones libres de toute activité mais dans un batiment en activité. Les entreprises devront prendre

toutes les dispositions de sécurité lors des approvisionnements et des évacuations des zones de travaux.
Des plans d'installation de chantier de principe sont joints au DCE afin de délimiter les différentes zones.

Les entreprises devront prendre en considération toutes les protections & mettre en ceuvre, le phasage
des travaux, les nettoyages complémentaires et toutes sujétions liées a I'environnement immédiat
mitoyen (Circulations de chantier et accés & identifier et respecter, clétures de chantier & disposer
suivant besoins)

Une réunion sera organisée en phase EXE en présence du coordonnateur SPS afin d'identifier ces besoins.
Il sera réalisé avant toute intervention un constat des lieux, contradictoire avec reportage
photographique, réalisé en présence de l'entreprise et d'un représentant de la maitrise d'oeuvre ou de

la maitrise d'ouvrage.

1.5.INSTALLATION DE CHANTIER

L'installation de chantier sera réalisée par le Lot N°01 selon les consignes du coordonnateur S.P.S. et les
prescriptions du CCTP en accord avec le Maitre d'Ouvrage et la Maitrise d'ceuvre.

Les plans et notices seront fournis impérativement par le responsable de I'entreprise titulaire du Lot N°01
lors de la période de préparation du chantier.

L'entreprise doit notamment le raccordement en eau et en électricité avec la pose de sous-compteurs.
Le MOA met a disposition les entreprises 2 wc de chantier, le 1er est situé au niveau du R+2 du bat B et
le 2éme au niveau du RDC du bat H. Un constat d'état des lieux sera fait en début et fin de chantier, &
la charge du Lot 01. L'entretient est & la charge du lot GO dans le cadre du compte prorata.

1.6. CONSTAT D'ETAT DES LIEUX

Avant tout démarrage des travaux, un état des lieux sera effectué sur les voiries, accés et locaux
existants. Celui-ci sera effectué par un huissier a la charge du Lot N°01, en présence d'un représentant
du Maitre d'Ouvrage, et du Maitre d'ceuvre.

A la fin du chantier, I'entrepreneur restituera les lieux. A cet effet, une autre visite sera réalisée en
présence du représentant de la maitrise d'Ouvrage afin de constater qu'aucun dommage ne subsiste
aprées la phase travaux.

Les frais de remise en état éventuels se feront dans les conditions décrites a I'article 5 ci-aprés (Frais de
nettoyage, de réparation, et de remplacement des fournitures et matériels mis en oeuvre ou -5 -ou
détournés).

2. INTERPRETATION DU DESCRIPTIF = COORDINATION — CONTROLE

2.1. GENERALITES

Chaqgue titulaire d'un lot devra assurer toutes les fournitures et exécuter tous les fravaux nécessaires,
des corps d'état contenus dans son lot, ou simplement utiles au complet achévement des ouvrages,
suivant les régles de I'Art dont font partie les D.T.U.
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Les entreprises reconnaissent avoir obtenu aupres du Mditre d'ceuvre les renseignements nécessaires d
la parfaite compréhension du texte du présent CCTP et des indications portées aux plans joints.
Aucun supplément de prix ne sera accordé, le marché étant traité & prix global et forfaitaire. De méme,
aucune réclamation relative & une erreur quantitative dans le montant global forfaitaire ne sera admise
par le Maitre d'Ouvrage.

Les quantités mentionnées dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) sont données a
titre indicatif. Chaque entrepreneur doit compléter par ses connaissances et rectifier toute erreur,
omission ou imprécision dans le CCTP et inclure dans son offre tous les éléments nécessaires & un parfait
achévement des ouvrages.

Il est précisé ici que les présentes dispositions générales communes a tous les lots prévalent sur les
indications du CCTP des autres lofs.

2.2 .ETUDES D'EXECUTION

Les études d'exécution sont d la charge des entreprises.

Les plans fournis au dossier de consultation sont donnés a titre indicatif et ne dégagent en rien la
responsabilité de I'entreprise.

L'entreprise sera tenue & produire ses P.A.C. (Plan d'Atelier et de Chantier).

Nota : dans le cas oU I'entreprise demande des modifications résultant de sa propre méthodologie, les
études induites seront réalisées par I'entreprise : dans ce cas, les documents d'études seront soumis au
visa du maitre d'ceuvre d'exécution.

2.3.CONTROLE INTERNE

Outre les contrbles exercés par le Maitre d'Ouvrage, le maitre d'oceuvre et le bureau de contrble, il est
rappelé qu'il appartient aux entreprises d'exercer un contréle interne des ouvrages qu'ils réalisent
conformément & la réglementation en vigueur.

En début de chantier, I'entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le controle des
matériaux et de leur mise en ceuvre.

Le contréle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :

e Au niveau des fournitures, quel que soit le degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que
les produits sont conformes aux normes et spécifications complémentaires éventuelles
du Marché

e Au niveau du stockage, I'enfrepreneur s'assurera que, celles de ses fournitures qui sont
sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques
sont convenablement protégées. La nature de cette opération interdit le stockage sur
les planchers existants.

e Au niveau de linterface entre corps d'état, le titulaire d'un lot vérifiera, tant au niveau
de la conception que de l'exécution, que les ouvrages & réaliser ou exécutés par
d'autres corps d'état d'un autre lot permettent une bonne réalisation de ses propres
ouvrages

e Auniveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contréles internes
de l'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U., aux regles
de I'Art et aux diverses spécifications propres au chantier

e Au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par les
D.T.U. et les régles professionnelles, les essais particuliers supplémentaires exigés par les
pieces écrites, ou demandés par le bureau de contrble, le Maitre d'Ouvrage, etc...

2.4. CONSISTANCE DU DOSSIER

L'entreprise a connaissance de I'ensemble du CCTP relatif & I'opération et des incidences particulieres
entre chaque loft.

Dans les CCTP, certaines prestations sont définies d I'aide d'une marque commerciale suivie de la
mention « ou équivalent, avec obligation de résultat ou réputées telles ». Le fait de citer des marques
ou des produits n'a pas pour objet de I'imposer, mais de définir un niveau de qualité de matériaux et
une obligation de résultat. Chaque entrepreneur retenu ne peut remplacer celles-ci par des prestations
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similaires et de qualité qu'apres agrément du Maitre d'ceuvre et du Mdaitre de I'Ouvrage. Le
remplacement des prestations par I'entrepreneur ne I'exonéere pas de son obligation de résultat.

2.5. CONNAISSANCE DES LIEUX

La visite avant soumission est obligatoire compte tenu de la multitude des zones d’intervention.
L'entreprise par le fait de sa soumission, a pris connaissance de la nature et de I'emplacement des
travaux, des conditions générales et locales, ainsi qu'une connaissance compléte des sujétions
consécutives a I'exécution des travaux envisagés.

Cette connaissance est particulierement indispensable dans le cadre de ces travaux de réhabilitation.

Elle devra prendre connaissance aupres des services concernés de la présence de réseaux divers ainsi
gue d'ouvrages existants sur les lieux du terrain dans la zone affectée aux travaux. Elle devra prendre
également connaissance des impératifs des différentes entités des services de la CPCAM, qui devront
étre pris en compte pendant la durée des travaux. Ces impératifs pourront impliquer des contraintes
qui seront réputées comprise dans le prix de I'entreprise.

L'entrepreneur est ainsi réputé connditre toutes les conditions et difficultés de travail et ne pourra se
prévaloir d'insuffisance ou omission pour demander une indemnité quelcongue.

2.6.VERIFICATION DE FONCTIONNEMENT

Afin de prévenir les aléas techniques de fonctionnement découlant d'un mauvais fonctionnement des
installations, les entreprises devront effectuer au minimum avant réception, les essais et vérifications
figurant sur la liste établie parle COPREC en accord avec les assureurs dans la mesure ou ils s'appliquent
aux installations concernées.

Cette liste qui fait I'objet du Document Technique n° 1 est parue au supplément spécial du Moniteur
des T.P. et du bdatiment n° 79.22 du 28 mai 1979, n° 79.30 bis et n° 82.49 bis. Les résultats de ces
vérifications et essais devront étre consignés dans les proces-verbaux faisant I'objet du Document
Technique COPREC n° 2 qui devront étre envoyés pour examen au bureau de contrble en deux
exemplaires.

Ce dernier adressera au maitre d'Ouvrage, avant réception des travaux, un rapport explicitant les avis
portant sur les P.V. mentionnés ci-dessus. L'ensemble de ces interventions étant & la charge des
entreprises, toutes modifications éventuelles et nécessaires pour mise en conformité incluses.

3. DOCUMENTS TECHNIQUES

3.1.DOCUMENTS DE BASE DU MARCHE

3.1.1. Documents techniques
Les travaux et la mise au point des détails d'exécution seront conduits en respectant les prescriptions
techniques, régles de calculs et documents techniques en vigueur au moment de la remise des offres.

3.1.2. Devis descriptif

Celui-ci doit étre établi en tenant compte des pieces suivantes:
e LeC.CAP.
Le présent Cahier des Prescriptions Communes & Tous les Lots
Le C.C.T.P. particulier pour chacun des corps d'état
Les plans architecte et techniques
Le planning travaux
Le P.G.C. du CSPS
Le RICT en phase PRO établi par le Bureau de Contréle Veritas
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3.2.PIECES A JOINDRE A L'APPUI DES OFFRES

Le Reglement de Consultation définit les pieces a joindre a I'appui des offres des entreprises.

3.3.DOSSIER TECHNIQUE REDUIT

Il sera constitué d'un mémoire descriptif comprenant au minimum, pour chaque corps d'état, les
marques, types et caractéristiques des matériaux et matériels proposés (avec les catalogues ou extraits
de catalogues des fabricants) quand ceux-ci ne sont pas imposés par le présent C.C.T.P. L'expression
"ou similaire" est formellement proscrite. Les matériaux non traditionnels devront étre couverts par un
avis technique du C.S.T.B.

L'entrepreneur devra impérativement employer pour son marché, les matériaux et matériels qu'il aura
proposés au moment de la remise de son offre. Dans le cas oU ces matériels ne seraient plus fabriqués
lors de I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra mettre en ceuvre des matériaux de caractéristiques
au moins équivalentes, sans qu'il puisse demander une modification de son prix global et forfaitaire.

3.3.1. Cadre de Décomposition détaillée du prix global et forfaitaire
Le cadre de décomposition détaillée sera fourni dans les conditions prévues au Cahier des Clauses
Administratives Particulieres (C.C.A.P.).

3.3.2. Planning

Le planning enveloppe est joint au dossier de consultation. Les travaux seront réalisés sur plusieurs
période scolaires déja définies. Ce phasage devra éfre impérativement respecté.

Lors de la période de préparation, il sera établi un planning travaux par toutes méthodes estimées utiles
par le coordonnateur et adaptées aux exigences du chantier. Ce planning sera rendu contractuel par
un ordre de service.

3.3.3. Documents & fournir
Pour cela, les entreprises auront a fournir au Maitre d'ceuvre, des le début de la période de préparation,
et au plus tard sous une semaine, toutes les données de base telles que :
o La définition et la liste des étapes et tGches élémentaires
o La durée de chacune de ces téches ou activités, y compris celles des phases d'études, de
commandes de matériel et matériaux, d'approvisionnement et de fabrication en usine ou
préfabrication
o La prévision des effectifs de main-d'ceuvre (par tche désignée)
o Tous documents nécessaires tant a I'établissement de I'ordonnancement que du pilotage, de la
coordination et de la synthése des études.
o Liste des choix architecte et maitre d'ouvrage a effectuer

3.4.DOCUMENTS A FOURNIR EN COURS DE MARCHE

Au moins 21 jours avant la date d'exécution de I'opération élémentaire concernée (date portée sur le
calendrier de travaux), les plans d'atelier, de calepinage et de détails, les dossiers techniques qui s'y
rapportent, devront étre transmis en 5 exemplaires (1 & l'architecte, 1 au bureau de d'études, 1 au
Mdaitre d'Ouvrage, 1 au bureau de contréle et 1 sur le chantier).
Ne pourront recevoir un commencement d'exécution que les travaux définis sur les plans et documents
ayant été acceptés par le Mditre d'ceuvre et le bureau de contrble, qui se réservent un délai de dix
jours pour retourner les plans soumis d leur acceptation.
La vérification et la mise au point, par le Maitre d'ceuvre, des documents présentés par I'entrepreneur,
laisseront entiére la responsabilité de ce dernier. La vérification et I'acceptation de principe des
documents ont pour seul but de s'assurer qu'ils ne sont pas contraires & l'esprit du C.C.T.P.
Les documents & fournir sont les suivants :

o Tous les plans d'exécution nécessaires au bon déroulement du chantier

o Plan d'atelier et de chantier

o Dossiers techniques d'exécution

o Plans de réservations et d'équipements divers
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3.5.DOCUMENTS A FOURNIR A LA FIN DES TRAVAUX / DOE / DIUO

L'entreprise fournira les Dossiers des Ouvrages Exécutés en 4 exemplaires, au plus tard a la date de
réalisation des O.P.R.
Tous les plans seront remis sur un support numérique sous format informatique type CD format DXF ou
DWG, doublés systématiquement en format PDF, et 4 exemplaires papier :
o Plans de récolement
Fiches techniques des produits
Avis techniques
Notices de fonctionnements
P.V. de classement ou de résistance
P.V. d'essais (COPREC, efc...)
Tableau des références des produits par Lot avec coordonnées des fournisseurs

O O O O O O

L'entreprise devra remettre 'ensemble des documents pour I'élaboration du D.1.U.O. suivant demande
du C.S.P.S, notlamment :

o Liste d'ouvrages & entretenir

o Conditions d'entretien

o Moyens d'accés

4. PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'EXECUTION DES TRAVAUX

4.1 . HYGIENE ET SECURITE

L'Entreprise est tenue de prendre d leur charge les mesures de sécurité et d'hygiene nécessaires au
respect des textes réglementaires et au P.G.C.

L'entreprise devra respecter les normes sanitaires en vigueur et devra prendre toutes les précautions a la
protection de ses employés.

4.2.DOMMAGES AUX TIERS

Il est entendu que pendant toute la durée d'exécution des Marchés, et jusqu'd 'achévement complet
de ses travaux, I'entreprise sera seule responsable vis-a-vis des tiers, y compris le personnel du Maitre
d'Ouvrage, de tous les dommages et toutes les conséquences préjudiciables de quelque nature que
ce soit, résultant de tous travaux effectués pour remplir les conditions du Marché ; ceci, en ce qui
concerne la responsabilité de chague entreprise titulaire d'un lot.

Si le Mdaitre d'Ouvrage venait d étre recherché directement par des tiers, & quelque titre que ce soit et
sous quelque forme que ce soit, I'entreprise supporterait seule définitivement et sans recours vis-a-vis du
Maitre d'Ouvrage toute indemnité qui serait reconnue au profit des tiers.

4.3. ECHANTILLONS — MAQUETTES

Afin de permettre au maitre d'Ouvrage et au Maitre d'ceuvre de s'assurer d'une part, de la parfaite
compréhension des plans, pieces écrites et documentations et d'autre part, de la qualité des ouvrages,
l'entrepreneur sera tenu de présenter tous échantillons de toute nature et tous prototypes jugés
nécessaires sans limitation numérique ou dimensionnelle.

Ces échantillons seront présentés dans un délai de 20 jours & dater de la diffusion de la liste par le Maitre
d'ceuvre, dans leur forme d'utilisation et ce, dans le cadre des délais d'approvisionnement en rapport
avec ceux du planning contractuel des tfravaux.

Le maitre d'oeuvre est seul juge de la conformité de ces échantillons avec les spécifications des pieces
du dossier.

Aucune commande de matériel ne peut étre passée par I'entrepreneur sinon & ses risques et périls, fant
que l'acceptation de I'échantillon n'a pas été matérialisée par I'accord écrit du maitre d'ceuvre (dans
le procés-verbal du rendez-vous de chantier ou par ordre écrit).

Des réunions de validation des échantillons seront organisées avec la maitrise d'oeuvre et la maitrise
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d'ouvrage.

4.4.SCELLEMENTS — RACCORDS

Les scellements sont & la charge des lots intéressés. lIs seront exécutés exclusivement au ciment de telle
facon que la cavité ménagée a cet effet soit entierement garnie a refus. Les raccords de parement
au droit des scellements précités sont également d la charge des lots intéressés avec le méme degré
de finition que celui prévu en partie courante.

4.5.PROTECTION DES OUVRAGES

Les entrepreneurs titulaires des lots assureront pendant toute la durée des travaux, et jusqu'a la
réception, la protection efficace de tous les tfravaux ou matériels exécutés ou posés par leur soin, ainsi
que des zones exclues de I'emprise des travaux.

Cette protection porte principalement contre les altérations ou parement (notamment pour les parties
chromées ou aluminium qui seront recouvertes sur les toutes leurs faces d'un enduit ou d'une pellicule
de protection jusqu'd la réception) le maintien en bon état de fonctionnement, la protection des arétes
et de tout ouvrage ou matériel fragile.

Protection et pérennisation des marches d’escalier en travertin conservées.

Les entreprises seront responsables et auront donc & leur charge et 4 leurs frais tous travaux de remise
en état qui s'avéreraient nécessaires a la suite des dépréciations provenant d'une absence ou d'une
insuffisance des mesures de protection.

4.6.PRE-CHAUFFAGE DES LOCAUX

A la charge des lofs concernés si nécessité :
= Pose des sols souples,
= Application des peintures,
=  Aufres demandes

4.7 .NETTOYAGE EN COURS DE TRAVAUX

Un nettoyage comprenant balayage et évacuation des petits déchets vers bennes (parties intérieures et
extérieures), nettoyage de la base vie et des sanitaires de chantier sera effectué quotidiennement a la
charge du lot Gros-CEuvre rétribué au compte prorata.

Chaque lot aura d sa charge I'évacuation de tous les déchets chantier dans les bennes prévue par le lot
gros-ceuvre. Les récurrences de rotation de bennes devront étre évaluées par le lot gros-oeuvre en début
de chantier et soumis & approbation des autres corps d'état. Le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre
se réservent le droit de demander ponctuellement une augmentation des rotations de bennes en
période de production importante de déchets sans que I'entfreprise ne demande de facturation
supplémentaire.

4.8.NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Le nettoyage de fin de chantier est dU par le lot 03 pour les parties intérieures et extérieures. A la fin de
chaque phase de travaux I'entreprise devra le nettoyage des locaux concernés y compris des

circulations attenantes.

4.9.CIRCULATION — NETTOYAGE DES CHAUSSEES — SIGNALISATION

Les entreprises prendront toute mesure utile pour assurer le maintien convenable de la circulation
générale, sur les voies publiques et privées utilisées pour les besoins du chantier.

Elles mettront en place tous panneaux de signalisation indiquant les sorties d'engins.

Elles supporteront I'entretien et le nettoyage des voies d'accés au chantier, consécutifs aux salissures
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que pourra occasionner la circulation des véhicules et engins de chantier.

5. REPARTITION DES DEPENSES — INSTALLATIONS ET FRAIS DE CHANTIER

Les mesures ci-aprés seront strictement respectées :

Mesures Répartition des
dépenses
Protection du chantier :
- L'Entrepreneur, titulaire du Lot N°01 a, & sa charge, tous les éléments de Lot N°01

protection et de signalisation des zones de chantier, tels que la fourniture et pose
de clétures du chantier, barricades, éclairages, protections collectives.... etc.
conformes aux réglements en vigueur

e Les zones en travaux seront cléturées par des panneaux de contreplaqués
hauteur 2 métres

» Ceux-ci seront implantés selon le tfracé général d'installation du chantier

* L'Entrepreneur devra assurer leur maintien en parfait état pendant toute la
durée du chantier

* Toute publicité (sauvage ou commerciale) sera rigoureusement interdite

Mise en place et aménagement d'une salle de réunion. Le niveau d'équipement Lot N°01
de la salle de réunion comprendra :

* 1 table et des chaises pour 10 personnes,

* 1 armoire,

* 1 ligne de téléphone, un téléphone/fax,

* 1 ligne chauffage et 1 ligne climatiseur pour une température comprise entre
19° et 30°.

* 1 exemplaire de I'ensemble des CCTP et pieces graphiques & jour

Le nettoyage hebdomadaire (ou quotidien selon réglementaire sanitaire en Lot N°O1
vigueur) sera exécuté par le lot N°01 et ce d la charge du compte prorata.
Respect des régles sanitaires en vigueur y compris toutes dispositions,
équipements, dispositifs nécessaires

Alimentation électrique provisoire phase chantier Lot N°05

Mise en place pendant la durée du chantier des installations de chantier yc zone Lot N°01
de stockage et locaux de vie du chantier (Réfectoire, Sanitaires, vestiaires
chantier) y compris le raccordement aux réseaux. Le détail des installations de
chantier est défini dans le CCTP du Lot 01

Compte Prorata
Le nettoyage hebdomadaire (ou quotidien selon réglementaire sanitaire en
vigueur) sera exécuté par le lot N°01 et ce & la charge du compte prorata
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Mesures Répartition des
dépenses
Respect des régles sanitaires en vigueur y compris toutes dispositions,
équipements, dispositifs nécessaires
Raccordement BT depuis le TGBT + mise en place du compteur chantier, d'une Lot N°05

armoire électrique de chantier (définie dans le CCTP Lot N°05) et des coffrets
correspondants

A chaque phase définie par le plan de phasage, et de maniére générale &
chaque modification de branchement électrique rendue nécessaire par la
bonne exécution de chantier, I'armoire électrique de chantier devra étre
contrélée par un bureau de contrdle agréé, le formulaire de réception devant
étre fourni au Maitre d'ceuvre. Ces contréles sont & la charge du compte prorata

Compte prorata

Raccordement, vérification et entretien des coffrets de chantier depuis I'armoire Lot N°05
générale chantier
Gestion des déchets : Lot N°01
Le tri sélectif des matériaux sera mis en ceuvre :
* 1¢re benne: Benne grise avec écriteau "Inertes",
» 2¢me penne: Benne verte avec écriteau "DIB recyclable”,
 3¢me pbenne: Benne jaune avec écriteau "DIB non recyclable”,
* 4eme pbenne: Benne jaune avec écriteau "DIS".
Les bennes seront & la charge du Lot N°01, les frais engendrés seront & la charge Puis Compte
du compte prorata Prorata
NOTA : Le traitement des déchets produits par le Lot N°1 est intégralement & la
charge de ce lot et exclu des dépenses communes.
Chaque lot fournira les échafaudages ou les moyens de levage nécessaires d sa Tous les lots
prestation
Neftoyage en cours de chantier : Lot N°01
* Les abords du chantier et le chantier seront nettoyés et balayés au moins une puis compte
fois par semaine prorata
Le balayage et le lavage des sols, I'enlevement des traces d'enduits, le Lot N°01

nettoyage des sanitaires, mobilier divers

Compte Prorata
si manquement
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Nettoyage de finition :
* Avant les opérations OPR, il sera prévu un pré-nettoyage de finition dont la
description et le co0t sont prévus au lot n°4C Peinture- Nettoyage.

* Apres la levée de réserves d'OPR et avant la réception, il sera prévu un
nettoyage de finition dont la description et le colt sont prévus au lot n°3
Peinture- Nettoyage.

Lot N°03

Fourniture, pose et entretien selon les dispositions définies par le maitre
d'ouvrage du panneau publicitaire de chantier. Il comprendra les informations
suivantes :

e Le numéro du permis de construire ou de la Déclaration Préalable ou de I'AT,

 'adresse de la mairie ou le dossier peut étre consulté,

* Les indications du Mdaitre d'ouvrage, de I' Assistant & Maitrise d'Ouvrage, de la
Maitrise d'oceuvre, du Bureau de contréle, du Coordonnateur de sécurité,

* La nature des travaux et tous renseignements normalement exigés par le Code
de I'Urbanisme,

« Caractéristiques & titre indicatif: les dimensions de ce panneau sont de I'ordre
de 2.00 x 3.50 m,

Le panneau sera réalisé selon la maqguette et les teintes fournies par le maitre
d'ouvrage

Lot N°01

Entretien des accés du chantier, nettoyage de I'existant jouxtant les travaux,
des voiries intérieures provisoires et des voiries d'acces

Lot N°01

Compte Prorata
si manquement

Protection des ouvrages existants et des réseaux enterrés Lot N°01
Consommations diverses : Compte Prorata
L'eau I'électricité et le téléphone

Frais de nettoyage, de réparation et de remplacement des fournitures et Compte Prorata

matériels mis en ceuvre et détériorés ou détournés, dans les cas suivants :

* L'auteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert,

¢ Les dégradations et les détournements ne peuvent étre imputés au ftitulaire
d'un lot déterminé,

e La responsabilité de I'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers.
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Diverses autorisations administratives relatives au chantier en licison avec les Lot N°01
services techniques de la commune et des concessionnaires (voirie,
assainissement, eau, ...)

Police Hygiene et Sécurité commune du chantier

A disposition dans baraque de chantier un exemplaire de I'ensemble des
marchés de tous les lots et des plans EXE & jour

6. COMPTE PRORATA

Le compte prorata sera géré par l'entreprise du Lot N° 01. Seront dus par les entreprises au titre du
compte prorata : Cf. article ci-avant "répartition des dépenses”. Une commission compte prorata sera
organisée 15 jours apres O.S. L'entreprise du Lot N° 01 fournira un exemplaire d'une convention de
compte prorata & chaque entreprise.

Les entreprises auront 7 jours pour faire parvenir leurs remarques, faute de quoi la convention sera
considérée comme acceptée dans I'état. Un comité de contrdle de gestion (1 entreprise par Lot) sera
élu lors de la 1ére réunion. Le Mdaitre d'Ouvrage n'interviendra en aucun cas dans le reglement de
différends entre intervenants.

7. LIMITES RESPECTIVES DES PRESTATIONS

Chaque entreprise devra communiquer au Coordonnateur SPS I'identité des salariés devant intervenir
pour son compte sur le site. Un contréle d'identité pourra étre effectué sur chantier, et I'acceés pourra
étre refusé sila personne concernée n'a pas été signalée par I'entreprise.

Le personnel des entreprises devra étre équipé d'un badge avec son nom et le nom de I'entreprise
Pendant la durée des travaux, les entreprises restent seules responsables du gardiennage de leurs
ouvrages mais aussi de la bonne fermeture des locaux ou elles auront été appelées a travailler. La
Maitrise d'Ouvrage ne pourra en aucun cas étre recherchée en responsabilité en cas de vols et
dégradations sur les ouvrages des entreprises.

8. IMPLANTATION ET NIVELLEMENT
8.1. IMPLANTATION ET NIVELLEMENT

L'implantation générale des ouvrages et constructions & réaliser est donnée par les plans.

L'exécution du tracé des axes, des alignements et la détermination des cotes de nivellement
incombent au titulaire du Lot N°01 pour les bé&timents et pour les voiries et sa seule responsabilité.
L'implantation sera transmise au Mditre d'CEuvre qui vérifiera la concordance avec son projet.

8.2. COTES DE NIVEAU DES OUVRAGES

Les cotes de niveau de sol fini des locaux sont indiquées sur les plans joints au dossier.
Les traits de niveau dans les batiments avec la mise en place de repéres et leur maintien en son état
pendant toute la durée du chantier seront réalisés par le titulaire du Lot N°OT.

9. LIMITES RESPECTIVES DES PRESTATIONS

Ces principes sont donnés a titre indicatif et pourront étre modifiés par I'Entreprise Générale. lls devront
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étre toutefois globalement respectés.

Le Lot (N°)

Doit

Au Lot (n°)

Lot O1

Les réservations

Les réservations pour un passage de canalisations
supérieures ou égales & un diameétre de 200 mm.
Celles-ci devront lui étre fransmises en ftemps
opportun pour I'établissement des plans d'atelier et
de chantier de gros ceuvre.

Les réservations transmises au-deld du délai imparti,
seront & la charge des entreprises demandeuses. s
seront exécutés conformément aux réegles de I'Art
(carrottage, ...)

Lot O1

Lot O1

Les trémies

Toutes les trémies pour passage de plusieurs
canalisations et gaines techniques.

Le rebouchage sur la base de gabarits fournis et
posés par les lots intéressés

Tous les Lots

Tous les Lots

Rebouchages

Les entreprises des différents lots exécutent
également a leur frais et conformément aux regles
de I'Art :

- les rebouchages de leurs réservations aprés
le passage des réseaux. La nature du produit
(ciment, platre, mousse, ...) employé pour les
rebouchages sera fonction de la paroi
traversée et du degré coupe-feu a atteindre

- les trous de scellement et raccords divers
nécessaires a leurs propres travaux

Le rebouchage des trémies et réservations dans des
dalles et murs béton existantes ou créées reste a la
charge du Lot N°01, sauf les rebouchages dont les
réservations n'auraient pas été transmises au lot 01
au cours de la phase préparation de chantier qui
resteront a la charge du lot concerné.

Tous les Lots

Tous les Lofts

Réservations

Les percements inférieurs & un diamétre de 200 mm.

Tous les lots

Tous les Lofts

Scellement

Les scellements sont & la charge des lots intéressés.
lls seront exécutés exclusivement au ciment de telle
facon que la cavité ménagée a cet effet soit
entierement garnie a refus.

Les raccords de parement au droit des scellements
précités sont également a la charge des corps
d'état intéressés avec le méme degré de finition que
celui prévu en partie courante

Tous les Lofts

Cloison /
Doublage

Faux plafonds
(03)

Renforts

Tous les renforts nécessaires & la fixation des
ouvrages sur demande spécifique des lots sur la
base d'un détail d'exécution.

Toutes découpes pour passage des tuyauteries et
canalisafions.

Tous les Lots
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Le Lot (N°) Doit Au Lot (n°)
Les sujétions dues 4 la présence des suspentes des
réseaux en élévation.
Cloison / | Découpes Toutes découpes pour passage des canalisations, | Tous les Lots
Doublage cdbles électriques et téléphoniques.

Faux plafonds
(03)

Toutes sujétions dues a la présence des suspentes
des réseaux en élévation.

Toutes découpes et sujétions au droit des appareils
d'éclairage, luminaires encastrés ou non, spots,
diffuseurs.

Le rebouchage de toutes les réservations restera a
la charge du lot n°03 cloisons doublages

Menuiseries
intérieures Bois
(03)

Organigramme

Sans objet, Le menuisier intérieur posera des
cylindres européens sur chagque porte fournie. Le
MOA se chargera de poser des cylindres
électroniques aprés la réception des travaux

Le Lot 01 a & sa charge, pour leurs portes des
installations de chantier, la fourniture et la pose des
serrures

Menuiseries
extérieures,
et GO (
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