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1. GENERALITES

1.1 PRESENTATION DU PROJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieéres a pour objet la définition de I'ensemble des travaux
nécessaires a la réalisation des travaux du lot Gros (Euvre, concernant la création d’'une extension du réfectoire
de I'école national supérieur maritime a Marseille.

Le présent lot ne traite que de la partie structurelle. Les traitements de second ceuvre sont a réaliser a
convenance des MOA respectifs et ne sont pas compris dans cette mission.

1.2 DISPOSITIONS GENERALES

Les candidats sont invités a lire attentivement chaque article du présent document, afin de prendre la mesure
exacte des prestations a réaliser. Le fait de formuler une offre implique I'acceptation, sans réserve, des
conditions d'exécution du marché. Toutes les prestations et la mise en ceuvre de tous moyens nécessaires
pour parvenir a leur exécution seront exigées.

Tous les travaux devront étre exécutés conformément aux stipulations des réglements départementaux,
communautaires, municipaux et de leurs différents additifs applicables a la date d'exécution.

1.3 ETABLISSEMENT DE L'OFFRE

Dans le présent document, le maitre d'ceuvre s'est efforcé de renseigner aussi exactement que possible les
entreprises sur la nature et l'importance des ouvrages a exécuter, mais il est spécifié que les dispositions de
ce document n'ont pas un caractere limitatif. Il est précisé en outre, que les Plans, le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (C.C.T.P.) ne sont remis aux entreprises que pour fixer d'une maniére générale, la
nature et l'importance des travaux nécessaires a la réalisation du présent programme. S'il constate des erreurs
ou des omissions dans les documents remis (C.C.T.P, Plans Notes de calculs, etc....), il doit demander tous
éclaircissements nécessaires au maitre d’ceuvre, en temps utile.

L'entreprise est, par sa qualification, apte a pallier tous défauts d'énonciation, de ce fait I'entrepreneur ne
pourra arguer postérieurement a la signature du marché, d'un oubli, d'une omission, d'une erreur ou d'une
interprétation erronée d'un document pour ne pas exécuter les travaux nécessaires a la terminaison totale et
a la parfaite finition de son lot. Il ne pourra prétendre a aucun supplément de prix pour des travaux
indispensables mais non décrits, ni se dérober devant l'obligation de conformité et du respect des
réglementations en vigueur régissant les travaux de sa spécialité.
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1.4 SECURITE DU TRAVAIL

L'entrepreneur sera responsable de son chantier a compter de 'ordre de service. D’'une fagon générale, il devra
veiller a ce que soient mis en place tous les dispositifs de sécurité réglementaires et nécessaires a ses travaux,
équipements électriques, fixes, mobiles, avec leurs protections, etc...

Il devra vérifier que le personnel utilise les dispositifs de sécurité individuelle. Il peut se faire aider dans sa
mission par un spécialiste diment agréé. En cas de défaut, le maitre d’ceuvre peut ordonner I'exécution de
telle ou telle mesure qu'il estime indispensable, aux frais de I'entrepreneur, sans que celui-ci puisse faire une
demande de suppléments de prix ou de délais.

Il devra aussi, se conformer a toutes les demandes et exigences de 'OPPBTP, la CRAM et l'inspection du
travail. Il devra en outre préciser tous les moyens de secours et d’évacuation mis en place.

La mission concerne un ouvrage dégradé, I'entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires afin
de garantir la sécurité des intervenants sur I'ensemble des phases du chantier.

1.5 CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause.

En particulier, lui sont parfaitement connus :

o Le terrain et ses sujétions propres, en fonction du rapport de sol établi,

o Les contraintes relatives a la structure des batiments existants conservés.

) Les modalités d'accés par la voirie.

o Les possibilités et difficultés de circulation de stationnement,

o Les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine
public,

. L'enquéte préalable concessionnaire et services de sécurité.

o L'isolement acoustique prescrit en zone de bruit.

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux
de sa profession ou fassent I'objet d'une demande de supplément de prix.

De plus, I'entrepreneur sera responsable de tous désordres qui seraient occasionnés par I'exécution de ses
travaux et des incidents dus a la non-observation des prescriptions ou reglements en vigueur dont il devra
réparation a ses frais, y compris tous frais de réparation des dommages causés par ses engins et camions
sur la voirie publique.

1.6 DIFFUSION DES DOCUMENTS PAR INTERNET

La diffusion des documents durant la phase chantier s’effectuera uniquement par les moyens suivants :

. Transmission des plans et détails d’exécution par courrier ou remise en réunion avec bordereau
de transmission,

. Transmission des comptes rendus de réunion par email pour chaque intervenant et clé usb suivant
demande des intervenants,

. Transmission de situations, factures et devis par courrier ou en réunion avec bordereau de

transmission.
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La diffusion des documents par internet ne pourra en aucun cas se substituer au mode de transmission défini
ci-dessus.

1.7 AUTORISATIONS DES SERVICES ADMINISTRATIFS

L'entrepreneur est tenu d'obtenir, auprés des organismes concernés, tous les renseignements, autorisations
et servitudes nécessaires a l'installation du chantier et a ses travaux, et ceci a ses frais.

En outre, I'entrepreneur devra faire son affaire personnelle de I'obtention de tous les accords et toutes les
autorisations aupres des administrations et services publics compétents nécessaires a la réalisation de ses
travaux en fonction de la technique proposée dans son offre, de ses conséquences et implications,
notamment de toutes les protections nécessaires.

1.8 NOTE PRELIMINAIRE / INSTALLATION DE CHANTIER

L'entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance de 'ensemble des piéces écrites, notamment
en ce qui concerne les conditions générales du marché, les obligations faites a tous les corps d'état, les frais
particuliers a la charge de son lot.

Il devra également I'aménagement de chantier, clotures, branchements provisoires, etc... et plus
particulierement les prestations d'intérét général suivantes :

. Branchements eau et électricité.
. Clbtures et palissades de chantier.
o Exécution des installations communes de sécurité et d'hygiene (sanitaires, vestiaires,

réfectoire, etc...).
Prévoir déplacement des installations en fonction des différentes phases si nécessaire.

D’une fagon générale, le présent C.C.T.P. ne peut étre dissocié des autres C.C.T.P. et des documents écrits ou
graphiques dont I'ensemble constitue le dossier d’appel d'offres qui est réputé parfaitement connu, dans
toutes ses parties, par I'entreprise.

La manutention, le levage, la distribution des matériaux, la fourniture des fluides et le nettoyage de ses
ouvrages apres pose, le nettoyage des locaux dans le lesquels il est intervenu, sont a la charge du présent lot.

Le marché étant traité a prix global et forfaitaire, I'entrepreneur devra assurer toutes les fournitures et travaux
de sa profession, nécessaires et utiles au complet achévement de I'ouvrage selon les régles de I'Art. Il ne
pourra arguer d’omission ou d'oubli dans le C.C.T.P. et devra se renseigner auprés des maitres d'ceuvre pour
tout ce qui pourrait lui paraitre incomplet, erroné ou ambigu.
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1.9 OBLIGATIONS LIEES AU MARCHE

En particulier I'entrepreneur doit satisfaire les obligations suivantes :.

o En cas de réalisation de soudure sur site, 'agrément de la soudure a fournir au MOE.

o Il est précisé que la proposition de I'entrepreneur est globale et forfaitaire, tant en ce qui concerne
les travaux de fondations, que ceux d'infrastructures et de superstructures.

o Les principes de fondations retenus sont conformes aux conclusions du rapport géotechnique
éventuel.

o L'entrepreneur devant obligatoirement fournir une offre globale et forfaitaire, pourra faire procéder
a ses frais, a toute reconnaissance qu'il juge utile, préalablement a la remise de son offre.

o Les offres de prix doivent tenir compte du délai d'exécution prévu dans le calendrier prévisionnel
des travaux.

o Avant commencement des travaux, I'entrepreneur est tenu d'adresser par lettre recommandée

avec avis de réception, une déclaration d'intention de travaux auprés de chaque service concédé
(EDF-GDF, PTT, eaux). Il devra s'étre informé de la présence des réseaux existants dans I'emprise
des travaux, des difficultés d'exécution et de toutes sujétions qui pourront en découler, sans
possibilités de réclamations ultérieures d'aucunes sortes pour imprévus.

o Une autorisation de voirie pourra étre exigée par la commune pour tous les travaux a exécuter en
bordure du domaine public ou pour occupation de celui-ci. Il appartient a I'entrepreneur de
formuler les demandes en temps utile et obtenir les autorisations nécessaires.

1.10 DOCUMENTS A FOURNIR

L'entrepreneur a a sa charge I'étude de structure et de béton armé comprenant les plans d'exécution et les
notes de calculs. La réalisation de cette étude sera confiée par l'entrepreneur a un bureau d'études spécialisé,
qualifié et assuré, et agréé par le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre.

Ces plans seront soumis au visa du maitre d'ceuvre et du contréleur technique avant le début de toute
réalisation ils seront accompagnés de toutes les notes de calcul justificatives.

Cette étude doit comprendre les documents suivants :

. Descentes de charges.

. Notes de calculs de dimensionnement des sections de béton et d'armatures.

o Plans de coffrage, d'armatures et magonnerie lourde.

. Plans d'atelier et de chantier (préfabrication, etc...).

o Fiches techniques des matériaux et agrément.

. Echantillons représentatifs nécessaires aux prises de décision du maitre d'ceuvre.

Avant la réception des travaux, I'entrepreneur doit fournir a la maitrise d'ouvrage l'ensemble des plans
réellement exécutés avec la mention DOE.

1.11 VERIFICATION TECHNIQUE INCOMBANT AUX ENTREPRISES

Le contréle de I'exécution des travaux s'effectuera dans les conditions définies par la norme NF P 03.001
derniere édition. Si les pieces contractuelles ou les instructions du maitre d’ceuvre, du bureau de controle ou
des Assurances stipulent qu'une partie des ouvrages doit étre particulierement vérifiée ou approuvée,
I'entrepreneur doit prévenir le Maitre d’ceuvre au moment ou les travaux sont préts pour le controle.
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1.12 SECURITE - NETTOYAGE

L'entreprise de GROS (EUVRE devra la mise en place et le maintien pendant toute la durée du chantier des
protections collectives du type garde-corps, plate-forme, consoles, échafaudages, etc... Tous ces travaux
seront réalisés conformément aux réglements de sécurité du chantier, au plan particulier de sécurité.

L'organisation et I'exécution des nettoyages généraux du chantier seront assurées par I'entrepreneur.
Il est ici précisé que le nettoyage du chantier s'étend a I'extérieur des batiments, voies d'acces, cour, abords
et terrasses comprises, et a l'intérieur des batiments tous niveaux, combles inclus.
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2. PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1 CONSISTANCE GENERALE DES TRAVAUX

Le présent projet concerne la construction d'une extension a usage de réfectoire de I'école nationale
supérieur maritime.

Ces travaux comprendront pour I'essentiel :
e Visite d'état des lieux,
e Les études d’exécution,
e Laprotection et le balisage de la zone des travaux,
e Ainsi que toutes prestations définies ou non nécessaires a la réalisation du projet conformément
aux régles de I'Art

2.2 CLASSE D'EXPOSITION DES BETONS

La classe d'exposition des bétons sera pour le présent projet (tableau 4.1 de I'Eurocode 2 (NF EN 1992-1-1) et
en conformité avec la norme NF EN206-1) :

e Classe d'exposition pour absence de risque de corrosion ou d'attaque : X0,

e Classe d'exposition pour le risque de corrosion par carbonatation : XC,

e Classe d'exposition pour le risque de corrosion par les chlorures autres que ceux de l'eau de mer : XD,
e Classe d'exposition pour l'attaque par le gel-dégel : XF,

e Classe d'exposition pour les attaques d'origines chimiques : XA.

Les caractéristiques du béton suivront le tableau 3.1 de I'Eurocode 2 (NF EN 1992-1-1) qui donne les valeurs
a utiliser lors des justifications.

2.3 CLASSE D'ARMATURE (BARRE ET TREILLIS SOUDES)

Conformément a L'annexe C de I'Eurocode 2 (NF EN 1992-1-1 Annexe C tableaux C1et C2N)
A,BouC.

2.4 CHARGES

2.4.1 Charges permanentes

Les charges permanentes a prendre en compte en plus des éléments structuraux sont les charges
horizontales et verticales associées aux revétements de sols, aux complexes d'étanchéité, aux éclairages +
matériel divers accroché en sous face de plancher, aux jardiniéres...cette liste n'est pas exhaustive.

2.4.2 Charges d'exploitation

Les charges d'exploitation sont conformes a la Norme NF EN 1991-1-1.
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2.5 FISSURATION

Les limites d'ouverture de fissures sont imposées a I'ELS par I'article 7.3 de I'Eurocode 2 en fonction de la
classe d’exposition et du type de béton (armé ou non).

NF EN 1992-1-1 : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : Regles générales et regles pour les
batiments.

2.6 ACTION CLIMATIQUE

Vent, suivant NF EN 1991-1-4 et son Annexe Nationale NF EN 1991-1-4 /NA.

o Région: 3.
e Neige, suivant NF EN 1991-1-3 et son Annexe Nationale NF EN 1991-1-3 /NA.
o Région: A2.
2.7 SEISME

Zone de sismicité : zone 2 - sismicité faible
Catégorie d'importance : llI

2.8 COMPORTEMENT AU FEU

Suivant notice de sécurité et classification du batiment.
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2.9 DOCUMENTS TECHNIQUES GENERAUX

L'exécution des travaux faisant I'objet du présent lot est soumise, pour tout ce qui leur est applicable, aux
clauses des documents techniques unifiés (D.T.U.), des CCS correspondants et les normes dont la liste suit :

e DTUN°12etCCSN°12 : terrassements

e DTUN®13.11 et CCSN° 13.11 : fondations superficielles

e DTUN°20.1 (NF P 10.202) : parois et murs en macgonnerie, de petits éléments

e DTUN°20.12(NFP10.203) : Conception du gros ceuvre des toitures destinées a recevoir
un revétement d'étanchéité

e DTUN°21(NF P 18.201) : exécution des travaux en béton

e DTUN°23.1 (NFP18.210) : parois et murs en béton banché

e DTUN°26.1 (NFP15.201) : enduits aux mortiers de liants hydrauliques,

e DTUN°26.2 (NF P 14.201) : chapes et dalles a base de liants hydrauliques
e DTUN-°43.1 (NF P 84.204) : travaux d’'étanchéité
e DTUN-®59.1 (NF P 74.201) : travaux de peinture

Sont également applicables avec leurs modifications en vigueur pour le projet :

e Les EUROCODES:
o Eurocode 0 (EN 1990) : Bases de calcul des structures
Eurocode 1 (EN 1991) : Actions sur les structures
Eurocode 2 (EN 1992) : Calcul des structures en béton
Eurocode 3 (EN 1993) : Calcul des structures en acier
Eurocode 4 (EN 1994) : Calcul des structures mixtes acier-béton
Eurocode 6 (EN 1996) : Calcul des ouvrages en magonnerie
Eurocode 7 (EN 1997) : Calcul géotechnique
Eurocode 8 (EN 1998) : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes.

O O O 0O O O O

e Recommandations professionnelles : travaux de dallage, parues dans les annales de I''TBTP de MAI
1984

e Réglement de sécurité du 25 juin 1980 et ses modificatifs, réglementant les dispositions relatives a la
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public

e Arrété du 31 janvier 1986 modifié Arrété relatif a la protection contre l'incendie des batiments
d'habitation

e Décrets du 31 mars 1992 et l'arrété du 5 ao(t 1992 relatifs a la sécurité des personnes dans les lieux
de travail.

¢ Modification des dispositions du code du travail applicables aux opérations de batiment et de génie
civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs. Loi n° 93.1418 du 31 décembre
1993

e Dispositions particuliéres pour les handicapés physiques

e Par ailleurs, tous les matériaux employés devront étre conformes, aux normes francaises (N.F.) ou
posséder un agrément du C.S.T.B. ou une fiche technique pour les armatures ou un certificat CE

2.10 DEFINITION DES PRINCIPAUX MATERIAUX

2.10.1 Béton

Les bétons "préts a I'emploi" employés répondront a la norme NF P 18.305, leurs constitutions seront fonction
des critéres suivants :
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e Béton type: Armé
o Classe d'exposition adaptée a I'usage et au contexte.

Des prélévements seront effectués régulierement a la demande du Maitre d'Euvre, afin de procéder a des
essais dans les conditions prévues aux réglements.

Tout ouvrage construit avec des bétons défectueux sera démoli et remplacé par I'entrepreneur, a ses frais, et
sans changement du délai contractuel.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que le ciment employé pour la confection du béton sera de
teinte suivie d'une livraison, a l'autre, pour tous les ouvrages en béton apparent, aucune différence de teinte ne
sera admise.

L'emploi d'adjuvants dit "ANTIGEL" dans la préparation des bétons pour permettre la mise en ceuvre par temps
froid, sera subordonnée a I'autorisation du Maitre d'Euvre.

Il est signalé que les adjuvants a base de chlorure de calcium sont déconseillés, I'entrepreneur devra utiliser
un produit garanti sans chlorure, le pourcentage maximal autorisé sera de 1.5 % du poids de ciment employé.

Dans le cas d'emploi d'adjuvant avec chlorure, I'entrepreneur devra se conformer aux prescriptions provisoires

concernant l'utilisation des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des mortiers et béton, cahier
du C.S.T.B. (avril 1966).

2.10.2 Mortier

e Mortier de chaux hydraulique naturelle NHL type st Astier
e Mortier de chaux aérienne naturelle

e Mortier n° 1 (batard) 100 kg de chaux hydraulique
150 kg de ciment c.m.

e Mortier n° 2 (batard) 150 kg de chaux hydraulique
250 kg de ciment c.m.

e Mortiern®3 400 kg de ciment c.p.a.

e Mortiern° 4 600 kg de ciment c.p.a.

2.10.3 Coffrage

Sauf indication contraire dans les paragraphes suivants les coffrages seront exclusivement réalisés par des
revétements métal ou contreplaqué, dont les joints ont été au préalable soigneusement ajustés et réglés.

Balevres inférieures a 1 mm aux joints, finition par recoupage et pongage soigné.

Les coffrages seront établis de telle sorte qu'ils ne puissent se déformer au coulage. Tout ouvrage présentant
une déformation sera rigoureusement refusé.

Les joints en creux, larmiers, goutte d'eau, feuillures, prévus dans les ouvrages en béton armé et béton banché
seront scrupuleusement respectés.

Les fourreaux servant au passage des aciers de serrage des coffrages seront enlevés et les trous rebouchés
sur toute I'épaisseur de la paroi.

L'entrepreneur du présent lot se mettra en rapport avec le lot "Peinture" pour s'assurer que le produit
d'enduction n'est pas incompatible avec les peintures et colles des revétements qui seront appliquées.
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Toutes les dispositions seront prises pour permettre aux murs et éléments de structures implantés en fagade
de rester brut de décoffrage ou étre peints sans travaux préparatoires.

2.10.4 Armatures

Les aciers bénéficieront d'une fiche d'homologation conformément a l'article 2.13 du DTU 21.

Les armatures seront placées sur les cales en béton, en nombre suffisant pour les maintenir a la distance
réglementaire des parements.

Les armatures voisines d'une face en béton en contact direct avec la terre seront au moins a 3 cm de cette
face.

Toutes les armatures droites en attentes seront équipées d'une protection conformément aux spécifications
de la C.R.AM.LF.

Les angles des dalles BA seront armés spécialement pour éviter les fissures a 45° en sous-face.
Pour les ouvrages en béton armé devant assurer un degré coupe-feu suivant réglementation en vigueur, la
conception et le positionnement des armatures devront étre conformes au respect de cette condition. Il en

sera de méme pour la stabilité au feu des éléments porteurs.

Les protections utiles seront a prévoir, au titre du présent lot, pour assurer ces degrés coupe-feu aux éléments
porteurs si nécessaire.

Le pliage et dépliage des aciers de haute adhérence est rigoureusement interdit.
Le cintrage aux appareils manuels est interdit pour les barres d'un diamétre nominal supérieur a 12 mm.

Les machines utilisées doivent permettre de respecter les conditions de cintrage indiquées par les fiches
d'identification des barres employées.

Le redressement, méme partiel, d'une barre cintrée est interdit.
Toute barre, dont le cintrage excessif présenterait un inconvénient d'ordre structurel pour la piéce en cause,
est rebutée et transportée hors du chantier.

Le fagonnage dans le coffrage n'est pas admis.

Les barres laissées en attente, entre deux phases de bétonnage, seront protégées contre toute déformation
accidentelle.

2.10.5 Liants hydrauliques

Caractéristiques définies par les normes frangaises NF P15.301 et conformes aux spécifications de l'article
2.22 duDTU No 20.1.

2.10.6 Réception des supports

Les aciers devront satisfaire a la norme NF. A. 35.501. Le choix de la qualité a utiliser sera basé sur les
conditions de travail et de construction des éléments.

2.10.7 Boulons ordinaires

Les boulons ordinaires utilisés dans les conditions normales de construction seront de classe 4.6, 6.6, 8.8 ou
10.9 utilisés selon la norme NFP 22-430 et suivants prescriptions sur les plans de structure.
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Dans le cas d'emploi de boulons de classe différente il sera impérativement nécessaire :
e Soit de prévoir des pergages a jeu réduit :
o 1 mm pour les boulons de 14mm ou moins.
o 1,5mm pour les boulons de 16 mm a 20 mm.
o 2 mm pour les boulons de 22 mm et plus.
e Soit de considérer qu'un boulon est inefficace pour les assemblages comportant de 2 a 5 boulons.

L'emploi des boulons ordinaires doit étre conforme aux normes :
e NF P22-430 : "Assemblages par boulons non précontraints. Disposition constructive et calcul des
boulons".
e NF P22-431 : "Assemblages par boulons non précontraints. Exécution des assemblages.

Les boulons de qualité 5.8 et 6.8 sont a éviter (allongement a la rupture trop faible) sauf dispositions spéciales
suivantes : Le pergage des trous est ramené a d + 1 mm. La majoration du nombre des boulons.

Nota : Tous les boulons ordinaires seront galvanisés ou électrozingués.

2.10.8 Boulons a haute résistance (H.R)

Les boulons a haute résistance (boulons H.R.) et leurs rondelles seront conformes aux normes AFNOR et
seront utilisés selon la norme NFP 22-460.
Les indications de préparation de surface et les couples de serrage seront indiqués sur les plans en
correspondance avec les boulons effectivement livrés sur le chantier et compte tenu des indications portées
sur les boites d’emballage :

e Norme NF P22-460 : Dispositions constructives et vérification des assemblages.

e Norme NF P22-461 : Détermination du coefficient conventionnel de frottement.

o Norme NF P22-462 : Usinage et préparation des assemblages.

e Norme NF P22-463 : Exécution des assemblages.

e Norme NF P22-464 : Programme de pose des boulons.

e Norme NF P22-466 : Méthodes de serrage et de contréle des boulons.

e Norme NF P22-468 et NF P22-469 : boulons HR. Recommandations pour la définition de la qualité et

la réception des boulons a haute résistance et a serrage contrélé du CTICM (revue n°1 de Mars 1973

)-

L'Entreprise doit communiquer au MOE et au Bureau de Contrdle, les fiches de vérification concernant le
serrage des boulons établis conformément a la norme NF P22-466

2.10.9 Electrodes
Les électrodes seront choisies de fagon a correspondre exactement a la nature du métal de base, a la
destination de I'ensemble soudé et a la nature des efforts. Il en sera de méme pour les fils, flux et gaz.
2.10.10 Coupes de profilés métalliques
Elles seront exécutées au chalumeau, ou par sciage, les bavures étant soigneusement éliminées par meulage,

aucune amorce de fissure ne sera admise

Les surfaces d'appui des différentes piéces seront soigneusement dressées pour permettre une transmission
correcte de tous les efforts

2.10.11 Pergage de profilés métalliques

D’une maniére générale les trous seront réalisés par pergage au foret ou par poingonnage.
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2.10.12 Soudures

Les caractéristiques du métal déposé en particulier sa résilience, seront au moins égales a celles du métal de
base. L'entrepreneur devra obtenir I'accord du bureau de contréle pour effectuer toute soudure sur le chantier.
Les soudures de chantiers devront étre réalisées par un soudeur agrée. L'agrément du soudeur devra étre
communiqué au MOE.

Les soudures de chantier seront dimensionnées avec un coefficient majorateur de 3 par rapport aux calculs
usuels.

2.10.13 Définition des types de matériau

Il est formellement entendu que si l'entrepreneur désire remplacer un matériau décrit au présent descriptif
sous la forme : type "X..", il ne pourra le faire qu'aprés en avoir regu I'agrément du Maitre d'ceuvre.

2.10.14 Réception des supports

L'entrepreneur du présent lot sera tenu de faire réceptionner les surfaces et les parements béton ou
macgonnerie enduits par les entrepreneurs des lots "revétements de sol, muraux et peinture”.

2.11 MISE EN (EUVRE DES BETONS

2.11.1 Moyens de mise en place

Les bétons, strictement controlés, sont exclusivement mis en place par vibration ou seront du type auto
plaguant.

2.11.2 Programme du bétonnage

Le titulaire doit préalablement a tout commencement d'exécution, faire connaitre les dispositions qu'il se
propose d'adopter pour la mise en place du béton, par un mémoire détaillé, dit programme de bétonnage.

Le programme de bétonnage visé ci-dessus définit pour tous les bétons les phases de mise en place du béton
qui doivent se dérouler sans interruption ni reprise, ainsi que leur succession.

Il définit la position et la configuration des surfaces de reprise, en tenant compte, s'il y a lieu, des indications
des dessins d'exécution.

Il est établi avec le souci de réduire le plus possible les interruptions du bétonnage et de disposer les reprises
de maniére satisfaisante tant du point de vue de la correction mécanique que de celui de I'aspect ou de la
protection biologique.

Le programme de bétonnage définit le type, les caractéristiques et le nombre des appareils de vibration qui
doivent étre utilisés lors de chaque phase de bétonnage.

Le programme de bétonnage prévoit également le nombre des vibrateurs qui sont approvisionnés en réserve
pour suppléer a la défaillance éventuelle des vibrateurs en service.
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2.11.3 Qualité de la mise en place

Le béton doit étre plein, en contact parfait avec les parois des moules et avec les armatures sur toute leur
surface, il doit conserver son homogénéité et ne présenter aucune ségrégation.

En particulier le titulaire doit :

Rejeter hors du chantier le béton frais non mis en ceuvre dans un délai maximal de trente minutes apres le
déchargement de livraisons lorsque la température extérieure atteint 20° C, vingt minutes lorsqu'elle atteint
30° C et dix minutes lorsqu'elle atteint 40° C.

Permettre le controle préventif du béton pendant son écoulement dans la goulotte de sortie du camion
malaxeur par une mesure de consistance (au cours de cette opération, le chef de chantier doit interrompre
tout déversement dans les coffrages et attendre I'autorisation sans réserve de mise en ceuvre, en particulier il
n'est pas admis de rajouter de I'eau sur un béton trop sec).

Interrompre le bétonnage pour des températures inférieures a 5° C et ne le reprendre qu'aprés mise en ceuvre
de moyens agréés par le Maitre d'ceuvre.

2.11.4 Vibration du béton

Vibration interne

Les vibrateurs doivent présenter des dimensions telles qu'ils puissent pénétrer dans les parois des moules ou
cela a été prévu, de fagcon que, compte tenu de leur rayon d'action, ils puissent agir sur la totalité du béton.

Un vibrateur n'est jamais employé a étaler le béton ou le pousser dans les angles du coffrage.

L'épaisseur des couches a vibrer est au plus égale a quatre cent cinquante millimétres. Lorsque I'épaisseur du
béton a mettre en place dans la phase de bétonnage en cause est au plus égale a trois cents millimétres, ce
béton est mis en place en une seule couche.

La superposition d'une couche de béton frais a une couche déja mise en place n'est pas considérée comme
une reprise si cette derniére couche peut étre vibrée a nouveau (on peut généralement reconnaitre qu'il en est
ainsi a ce que l'aiguille d'un vibrateur péneétre sans difficulté dans cette couche et que son logement se referme
lors de son enlévement).

Dans ce cas, il convient en vibrant la nouvelle couche de faire pénétrer les vibrateurs dans la couche inférieure.
Si la couche déja mise en place n'est pas susceptible d'étre vibrée a nouveau, la superposition d'une couche
de béton frais a la premiére est traitée comme une reprise sur béton durci. Dans le cas des protections
biologiques, un redan doit étre ménagé.

2.11.5 Reprise du bétonnage

A chaque reprise sur béton durci, la surface de I'ancien béton est repiquée et nettoyée a vif. Le nettoyage est
parachevé a l'air comprimé.

La surface de reprise est mouillée longuement et abondamment de fagon que l'ancien béton soit saturé avant
d'étre mis en contact avec le béton frais. Sa surface ne doit cependant pas étre ruisselante ni retenir de flaques
d'eau.

L'élimination de I'eau est assurée par I'air comprimé. Dans le cas des protections biologiques, un redan doit
étre ménagé.
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2.11.6 Parements non coffrés

Les surfaces d'arase des parements non coffrés sont réalisées sans apport de béton aprés le début de la prise
du béton en place et sans apport de mortier a quelque moment que ce soit.

Les dispositions nécessaires, telles qu'usage de gabarits, installations de repéres, regles de guidage pour
gabarits ou regles vibrantes, etc. sont prises pour le coffrage des surfaces d'arase.

La finition des surfaces d'arase doit leur donner un uni correspondant a celui des parements coffrés adjacents.
Les surfaces d'arase adjacentes a des parements moulés sur coffrages courants seront talochés et lissés a

la truelle sur le béton frais, apres réglage.

2.12 CURE DU BETON

2.12.1 Généralités

La cure a pour objet de maintenir le béton dans I'état d'humidité nécessaire a un durcissement satisfaisant.

La cure doit intéresser les surfaces de reprise aussi bien que les parements définitifs.

2.12.2 Cure par humidification

Le béton est tenu a I'abri du soleil a partir du moment ou il a commencé a faire prise. Sa cure par
humidification doit commencer dés qu'ayant complétement fait prise, il n'est plus susceptible d'étre altéré
par les eaux ruisselantes a sa surface.

La cure des bétons consiste a arroser a saturation leurs surfaces libres et leur coffrage, une, deux ou trois
fois par jour selon I'état hygrométrique de I'atmosphére, la vitesse du vent et I'ensoleillement.

Les surfaces libres des bétons sont protégées par des paillassons, des nattes ou des toiles. Ces protections
et les coffrages sont éventuellement maintenus, a la demande du Maitre d'ceuvre, ruisselants jour et nuit par
des arrosages répétés autant de fois qu'il est nécessaire ou par arrosage mécanique permanent.

La qualité de l'eau et les moyens d'arrosage sont tels qu'ils ne puissent avoir aucune action nocive sur |'état
frais des bétons.

2.12.3 Cure par enduit temporaire imperméable

Celle-ci pourra étre adoptée pour tous les bétons. La composition, la marque et la quantité de I'enduit, a
employer par unité de surface, sont soumises a I'approbation du Maitre d'ceuvre.

Ce produit est mis en ceuvre en une passe (deux passes par temps trés chaud) par pulvérisation pneumatique
; il est coloré pour permettre de juger de la continuité et de la régularité de l'enduit.

Cette couleur doit cependant pouvoir disparaitre avec le temps ou étre facilement effacée sur I'ouvrage fini.
Le produit employé ne doit pas causer de dommage au béton.
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L'enduit est appliqué sur les surfaces libres du béton dés le début de la prise et sur les surfaces décoffrées
dés leur décoffrage.

Il est admis que le début de la prise correspond pratiquement avec le moment ol la surface du béton,

fraichement mise en place, cesse d'étre luisante pour virer au mat, ce qui se produit selon les circonstances
entre 15 minutes et quelques heures aprés la mise en ceuvre du béton.

2.13 TOLERANCE DIMENSIONNELLES

2.13.1 Généralités

Les tolérances dimensionnelles indiquées sont celles admises au moment des mesures de contrbles opérées
entre corps d'états différents et des mises en service. En conséquence, toutes les imprécisions d'implantation,
de déformation de coffrages, les variations de dimensions résultant de la température et du retrait considérés
comme jeu de comportement sont cumulables.

Ces valeurs cumulées doivent entrer nécessairement dans les limites définies ci-aprés
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES - TRAVAUX GENERAUX

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES ET PRESTATIONS DIVERSES

3.1.1 Constat des lieux

L'entrepreneur devra faire réaliser un constat d’état des lieux (principalement pour la conservation du béti
existant non retouché et pour les abords du chantier), tant antérieurement que postérieurement a son
intervention, il sera dressé un Procés-verbal de ces constats dont une copie sera remise au Maitre d'ouvrage.
Les frais correspondants sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot.

3.1.2 Relevé

Un plan de relevé des éléments existants sera établi afin de permettre au bureau d’'étude de I'entreprise de
réaliser :
¢ Dimensionnement des renforcements
e Planifier les sondages complémentaires (a charge du présent lot) nécessaires a la réalisation des
ouvrages du présent lot dans le respect des Normes
o Etablir les solutions techniques en fonction des résultats.

3.1.3 Acceés sur site

L'entrepreneur fera son affaire de la réalisation et de I'entretien des accés au chantier et de la voirie interne au
chantier qui lui sont nécessaires, quels que soient les travaux a réaliser. L'entrepreneur est tenu de se
renseigner sur la réglementation de la circulation de la commune.

La méthodologie d'évacuation de gravats ou de déblais sera soumise, pour avis, au maitre d’ceuvre.
L'entrepreneur est tenu de maintenir régulierement propres les accés au chantier.

En cas de dégradation des voiries, en cours de chantier, les frais de remise en état seront mis a la charge des
Entrepreneurs responsables, sans que la responsabilité du maitre d'ouvrage ne puisse étre recherchée en
aucun moment.

3.1.4 Installation de chantier

L'entrepreneur établira et soumettra au maitre d'ceuvre et au Coordonnateur SPS, son plan d'installation de
chantier, plan étudié sur fond de plan masse de I'opération et tenant compte des indications du P.G.C.

Devront y figurer :
e Toutes les installations fixes et mobiles telles que :
o Cloture de chantier.
o Emplacement des baraquements.
o Stockage agrégats.
o Branchement d'eau de chantier.

D’une fagon générale, I'entreprise du présent lot a a sa charge :

e L'installation de chantier comprenant I'exécution des installations communes de sécurité et d'hygiene
(sanitaires, vestiaires, réfectoire).

e Les branchements en eau et en électricité, y compris demandes auprés des Services Concédés qui
devront s'effectuer aprés la délivrance de I'Ordre de Service n°1.

e Lafourniture et la mise en place du panneau de chantier.

e Lafourniture, la mise en place, I'entretien pendant toute la durée de I'opération et le démontage en fin
de travaux des clbtures et palissages de chantier. Devront étre mis en place les panneaux
réglementaires "ACCES INTERDIT AU PUBLIC" et "PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE".

e Alafin du chantier, la dépose et I'évacuation de I'ensemble des installations de chantier, y compris
clotures et panneau de chantier.
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Toutes les portes et portails, devront étre tenus fermés a tout moment par systeme de cadenas ou autres
serrures. Dans le cas contraire, un personnel de I'entreprise contrélera en permanence les acces.

Toutes sujétions seront prises pour pallier aux contraintes de réalisation des travaux dans le respect des
normes de sécurité et du rapport du CSPS. Toutes les dépenses afférentes a ces sujétions seront comprises
dans les prix proposés par l'entreprise.

3.1.5 Bennes d'enléevement des gravats, nettoyage du chantier

Il sera mis en service, pendant toute la durée du chantier, jusqu'a la levée des réserves si nécessaire, des
bennes a gravats et a déchets a l'usage de toutes les entreprises qui seront tenues d'y déposer les résidus de
leur activité.

Les frais de location d'enlevement et de remplacement, aussi souvent que nécessaire, sont a la charge de
I'entrepreneur jusqu’a la fin du chantier.

3.1.6 Levage, manutention et approvisionnement

L'entrepreneur a a sa charge I'ensemble des moyens de levage qui lui seront nécessaires pour réaliser son lot
durant toute la durée de I'opération, notamment manitou, grue, etc...
Les corps d’état, quant a eux, auront I'obligation de prévoir I'approvisionnement de leurs matériaux.

3.1.7 Autorisations des services administratifs

L'entrepreneur est tenu d'obtenir, auprés des organismes concernés, tous les renseignements, autorisations
et servitudes nécessaires a l'installation du chantier et a ses travaux. En outre, I'entrepreneur devra faire son
affaire personnelle de I'obtention de tous les accords et toutes les autorisations aupreés des administrations
et services publics compétents nécessaires a la réalisation de ses travaux en fonction de la technique
proposée dans son offre, de ses conséquences et implications, notamment de toutes les protections
nécessaires.

3.1.8 Horaire de chantier

Il est rappelé que ces travaux seront réalisés en site occupé, I'entreprise doit donc prendre en compte toutes
les dispositions nécessaires pour la sécurité des occupants, ainsi que de limiter au maximum la géne et les
nuisances sonores découlant des travaux. Le Maitre d'ceuvre se réserve ainsi le droit d'imposer une
méthodologie de travail visant a respecter au mieux ces dispositions.

Les plages horaires de travail devront obligatoirement s'inscrire de 8H00 du matin a 18H00. Il ne sera toléré
aucuns travaux, sauf accord express du Maitre d'Ouvrage en dehors de ces plages horaires.
3.1.9 Protection des existants conservés

Protection des existants conservés par tous moyens, solution a soumettre a I'approbation de la Maitrise
d’ceuvre et Maitrise d’ouvrage, la prestation comprendra outre la protection du bati, 'amenée et le repli des
ouvrages de protection, les protections des zones de stockage nécessaire au chantier, les etc...

3.1.10 Compte prorata
L'entreprise aura la gestion du compte prorata suivant les modalités définies dans le CCTP du lot 00
Prescriptions communes.

3.1.11 Désamiantage

Avant toute démolition, le maitre d’ouvrage réalisera a sa charge un diagnostic amiante avant démolition.
L'entrepreneur titulaire du présent lot devra fournir I'ensemble des moyens de levage et acces pour réalisation
de ce diagnostic.
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Les travaux éventuels de désamiantage ne sont pas compris dans la présente offre. En revanche I'entreprise
devra intégrer dans son offre les aléas planning liés au désamiantage.

Lors du chantier en cas de découverte de matériaux amiantés, I'entreprise devra en informer immédiatement
le MOE et Moa.

3.1.12 Etude géotechnique type G3

L'entrepreneur a a sa charge la réalisation d’'une étude géotechnique type G3 auprés d'une bureau d'étude
géotechnique afin de confirmer les préconisations de fondations.

3.1.13 Etudes d’exécution

L'entreprise adjudicataire du présent lot aura a sa charge I'ensemble de I'étude béton armé des notes de calcul
et plans d'exécution correspondants (coffrage, ferraillage, etc....)

En aucun cas, les plans joints au dossier de consultation, donnés a titre indicatif, ne pourront servir a
I'exécution des ouvrages.

Il est précisé que I'entrepreneur devra prendre en compte, outre les charges surcharges réglementaires liées
a l'activité et a la zone :

o Les efforts liés aux différents éléments repris en fagade
e Les charges liées aux équipements techniques (plomberie, CVC,).

Ces plans seront soumis au visa du Maitre d'Euvre et du contréleur technique, avant le début de toute
réalisation, accompagnés de toutes les notes de calculs justificatifs.
Cette étude doit comprendre les documents suivants : (non limitative)

e Lanote d’hypothéses de calculs avec la liste des textes normatifs et la date de leur derniéere édition,

e Descentes de charges,

e Justification des effets du vent et des séismes y compris justification avec modélisation

o Notes de calculs de dimensionnements des sections de béton et d'armatures,

e FEtude d'exécution intégrant le phasage des travaux pour les reprises en sous ceuvre et les modifications
de charpente

e Justification, calculs, et dispositions prévues compte tenu de la modification des charges d’exploitation
sur les planchers

e Plans d'exécution de coffrage, d'armatures et magonnerie lourde,

e Plans d'atelier et de chantier (préfabrication, etc.),

e Fiches techniques des matériaux et agrément,

e Echantillons représentatifs nécessaires aux prises de décision du Maitre d'Euvre,

e Lesprototypes pour les éléments préfabriqués, avant la réception des travaux, I'Entrepreneur doit fournir
a la Maitrise d'Ouvrage I'ensemble des plans réellement exécutés avec la mention DOE, conformément
au CCAP

3.1.14 DOE

A la réception des travaux, I'entreprise titulaire du présent lot remettra pour validation a la MOE et MOA le
dossier des ouvrages exécutés :

e Plan structure coffrage ferraillage

e Plan intégrant réservations de réseaux

e Fiche technique de produit mis en place

e Méthodologie mise a jour

Nombre d’exemplaire papier : 5
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Clé USB : 1 unité
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3.2 TERRASSEMENTS

3.2.1 Limite des prestations

Les terrassements décrits ci-apres, déblais et remblais, concernent ceux liés a la réalisation des plateformes
du batiment, les voiries et aménagements extérieurs seront traités par le lot V.R.D.
Suivant indications :

e DuPlandeV.RD.

e Du Plan de masse

e Durelevé Topographique

3.2.2 Réseaux existants

Avant tout commencement d'exécution des travaux, le titulaire du présent lot devra prendre connaissance
de tous les réseaux existants aux abords de la zone a aménager.

En fonction du planning d’exécution général de I'opération et des projets de réseaux, le titulaire du présent
lot devra assurer leur maintien pendant la durée des travaux et déterminer en accord avec le service
responsable et la Maitrise d'ceuvre, les différentes phases d’intervention, a savoir : alimentations provisoires,
coupures temporaires, déposes et dévoiements définitifs

Tous les frais résultants de ces prescriptions sont implicitement inclus dans I'offre de I'Entreprise.

En cas de dommages causés a un réseau ou ouvrage existant, I'entrepreneur doit informer I'exploitant du
réseau et en rendre compte au Maitre d'ceuvre. |l aura a ses frais, toutes interventions nécessaires a la remise
en état (y compris le remplacement par des produits neufs de méme qualité) des ouvrages endommagés ou
détruits.

Concerne : les abords immédiats de I'immeuble.

3.2.3 Assainissement et drainage

Pour les eaux superficielles, I'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires quelles qu'elles
soient pour en assurer |'évacuation le plus vite possible et ceci pendant toute la durée des travaux et jusqu'a
la réception.

Dans le cas d'impossibilité d'écoulement gravitaire, I'évacuation devra étre assurée par pompage. Les frais
entrainés pour satisfaire a ces impératifs d'évacuation des eaux superficielles sont implicitement compris
dans les prix du marché.

Dans le cas d'arrivées d'eaux souterraines, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour en assurer
I'évacuation au fur et a mesure par tous moyens, y compris par pompage et ce pendant toute la durée
nécessaire jusqu'a la réception. Les frais entrainés pour satisfaire a ces impératifs d'évacuation des eaux
souterraines sont implicitement compris dans les prix du marché.

3.2.4 Remise en état du terrain aprés exécution des travaux

Aprés exécution de ses travaux, I'entrepreneur de chaque Lot devra la remise en état totale, a ses frais, des
voies ou terrains qu'il aura utilisés.

3.2.5 Préparation du terrain / Décapage

Préparation du terrain :

Les travaux de l'entreprise concernent essentiellement :
e Le nettoyage complet des surfaces d'intervention,
e Ladémolition des revétements existants si nécessaire
e Comblement des trous
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e Evacuation compléte hors chantier, y compris tous les déchets et gravats se trouvant sur
le terrain.

Décapage du terrain :

Le titulaire du présent lot est tenu de décaper les terres meubles de surface. La terre végétale sera stockée
sur site pour réutilisation, purge de la terre végétale par enlévement des grosses racines et autres matieres
impropres, et mise en dép6t aux emplacements définis avec le Maitre d'ceuvre en une ou plusieurs buttes de
forme géométrique a dessus pente, compris chargement et transport par tous moyens.

» Localisation : Emprise globale du projet, y
compris coursive extérieure

3.2.6 Terrassement en masse

L'entreprise doit 'exécution des terrassements de masse en terrain de toute nature.

L'entrepreneur prendra possession du terrain, dans |'état dans lequel il se trouve, a la date de notification du
marché.

Aprés prise de possession du terrain, I'entrepreneur procédera au décapage général de 30cm mini sur
I'emprise du terrain (repris ci-avant), puis aux terrassements en masse de I'ensemble des plates-formes des
batiments et aménagements extérieurs par tous moyens qu'il jugera appropriés a la nature du terrain, aux
terrassements a effectuer et aux sujétions qui découlent de I'environnement.

En périphérie des ouvrages enterrés, I'entrepreneur devra tenir compte d’'une sur largeur de terrassement de
1,00m ou 1,50m pour permettre les travaux de Gros (Euvre.

Les talus seront réglés en phase provisoire selon les préconisations du rapport géotechnique. L’entrepreneur
doit prévoir leur protection ci-nécessaire en phase provisoire (mise en ceuvre d'un polyane).

L'entrepreneur fera son affaire des purges nécessaires en vue de I'établissement des plateformes, exemptes
de matériaux impropres a une bonne tenue.

L'entrepreneur doit la protection des plateformes et I'évacuation des eaux, la protection et la tenue des talus
par tous les moyens appropriés afin d'éviter tout éboulement et désordre sur les concédés, sur la voie
publique et sur les mitoyens.

L'utilisation de moyens lourds type BRH sera inclus dans son prix de terrassement.

Il est bien précisé a I'entrepreneur que sa proposition est GLOBALE ET FORFAITAIRE et qu'il ne sera admis
aucune réclamation POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT.

3.2.7 Terrassements en tranchées, en rigoles et puits

Pour les semelles de fondations, réseaux, cours anglaises, en terrain de toutes natures a l'aide d'engins
appropriés.

En périphérie des ouvrages enterres, I'entrepreneur devra tenir compte d’'une sur largeur de terrassement de
1,00m ou 1,50m pour permettre les travaux de Gros (Euvre.

Les talus seront regles en phase provisoire selon les préconisations du rapport géotechnique.

L'entrepreneur doit prévoir leur protection ci-nécessaire en phase provisoire (mise en ceuvre d'un polyane).
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L'entrepreneur fera son affaire des purges nécessaires en vue de I'établissement des plateformes, exemptes
de matériaux impropres a une bonne tenue.

L'entreprise a a sa charge le pompage et ouvrages connexes permettant le captage de nappes aquiféres
(éventuelles). L'entrepreneur doit le prévoir dans son prix de terrassements.

L'entrepreneur doit la protection des plateformes et I'évacuation des eaux, la protection et la tenue des talus
par tous les moyens appropriés afin d'éviter tout éboulement et désordre sur les concedes, sur la voie publique
et sur les mitoyens.

Les prix devront comprendre également le nettoyage de la surface, le nivellement, épuisements de l'eau
éventuels et la conservation ou le rétablissement des réseaux existants nécessaires au bon fonctionnement
de I'établissement pendant les travaux.

L'entreprise est tenue de se rendre sur place afin d'envisager tous les moyens qui s'avéreraient nécessaires
pour une parfaite exécution des ouvrages dans les regles de I'Art. L'usage des explosifs est interdit.

Par ailleurs, I'évacuation des matériaux extraits non réutilisés est a comprendre au présent paragraphe.

La profondeur des fouilles réalisées, par rapport au niveau du sol fini extérieur ne pourra étre inférieure a la
cOte de mise hors gel, elle-méme fonction du site conformément au DTU regle Th titre Il article 2.3.

» Localisation: Emprise globale du projet, y compris
coursive extérieure

3.2.7.1 Terrassements en remblais

En périphérie des batiments (hors drains) :
Les remblais en périphérie des batiments seront exécutés, a charge du présent lot, en ballast et devront étre
arasés au niveau des plates-formes exécutées.

3.2.8 Evacuation des déblais en décharges

L'ensemble des matériaux provenant des travaux de terrassements sera enlevé aux décharges publiques par
I'entrepreneur du présent lot. Un certificat de mise en décharge sera fourni a la maitrise d'ceuvre.

3.3 FONDATIONS

3.3.1 Généralités

Apres avoir pris connaissance du rapport de sol joint au dossier de consultation et apres s'étre rendu sur place
et avoir fait procéder a des investigations nécessaires, I'entrepreneur remettra un prix forfaitaire pour
I'ensemble des fondations, il est demandé un forfait généralisé, par opposition a un forfait limité a des
hypothéses ou a une description.

Outre I'ensemble des travaux en béton armé ou non, constituant I'assise des batiments et ouvrages connexes
(escaliers, murs,...), I'entrepreneur devra la fourniture et la pose de tous les fourreaux nécessaires pour le
passage des diverses canalisations des différents lots, ou des services publics.

Afin d'éviter les décompressions des terrains, les fondations seront coulées immédiatement aprés ouverture
des fouilles.

Page 26 sur 35



CCTP
LOT 01 GROS OEUVRE
L2022-2459 avril 23

TRAVAUX DE CREATION D’UNE EXTENSION — ECOLE NATIONAL SUPERIEUR MARITIME -
MARSEILLE

3.3.2 Implantation

L'implantation des fondations est a la charge du présent lot, elle devra étre réalisée par un géometre.

3.3.3 Béton de propreté

Sous tous les ouvrages en béton ou en béton armé en contact direct avec la terre, sera mis en ceuvre un
béton de propreté, d'une épaisseur minimum de 0.05 m et surfacé a la Régle.

L'entrepreneur du présent lot veillera, avant toute mise en ceuvre des bétons de fondations a ce que la surface
du béton de propreté soit parfaitement nettoyée et exempte de tous gravois ou terres.

3.3.4 Gros Béton de rattrapage

Remplissage en gros béton non armé, suivant nécessite au droit des défauts de facies du terrain,
remplissage de poches, assise des fondations au bon sol, etc... Compris le nettoyage des fouilles a la main.
Le blindage éventuel est a reprendre.

En fonction de la campagne de sol, I'entreprise prendra en compte les surconsommations de gros béton de
rattrapage induite par le systeme de fondations retenues.

> Localisation : Gros béton sous éléments de fondations

3.3.5 Gros béton pour redans sous fondations

Réalisation de redans en gros béton non armé, établi de maniére a respecter la régle des trois pour 2 (3 de
base pour 2 de hauteur), suivant NF P 06-013. Compris le nettoyage des fouilles a la main. Le blindage
éventuel est a reprendre.

En fonction de la campagne, I'entreprise prendra en compte les surconsommations de gros béton de
rattrapage induite par le systéme de fondations retenu.

> Localisation : Gros béton sous €léments de fondations (a
confirmer par étude de sol G3)

3.3.6 Semelles superficielles

Semelles filantes ou isolées en béton armé a caractére normalisé (BCN) compris armatures, et coffrage
(parement élémentaire). (a confirmer par étude de sol G3)

Dans les semelles sous voiles périphériques, le présent lot dispose un acier en attente tous les 20 métres pour
raccordement du circuit de terre réalisé par le lot Electricité.

Les coffrages des semelles seront maintenus humides avant le bétonnage et seront soigneusement nettoyés
et huilés avant un réemploi.

Dans la mesure ou les conditions atmosphériques et la nature du terrain le permettent, les semelles seront
coulées avantageusement en pleine fouille.

Les armatures seront solidement fixées et calées de fagon a éviter tout déplacement pendant le serrage du
béton.

Les noeuds de ferraillage aux jonctions seront particulierement soignés.
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Les exigences définies dans les généralités du présent chapitre seront respectées

3.3.7 Dallage ou dalle portée

Dalle portée en béton plein d'épaisseur appropriée. Stabilité au feu et degré coupe-feu conformes au reglement
en vigueur.

Ces planchers comporteront toutes les réservations et les incorporations de plomberie, d'électricité, de
chauffage et de désenfumage.

Le béton employé sera parfaitement vibré, I'entrepreneur veillera a ce que les reprises de bétonnage
effectuées, ne nuisent pas a la bonne résistance des ouvrages réalisés.

Parement supérieur surfacé mécaniquement pour permettre la pose des revétements de sols et des
étanchéités sans préparation.

Compris toutes sujétions et notamment : Décaissés ponctuels suivant revétements de sol,

» Localisation : Suivant plan béton.

3.4 SUPERSTRUCTURE

3.4.1 Murs en béton banché

Les murs de fagades seront en béton armé banché d'épaisseur 25cm. Stabilité au feu conforme au réglement
en vigueur compris modénatures en creux ou en surépaisseur suivant le détail de l'architecte, scellement des
huisseries, des ouvrages de serrurerie et des coffres de volets roulants.

Compris raidisseurs conformément au reglement en vigueur.

» Localisation : Suivant plan béton.

3.4.2 Planchers / toiture terrasse

Planchers en béton armé (dalles pleines) d'épaisseur appropriée. Stabilité au feu et degré coupe-feu
conformes au reglement en vigueur.

Ces planchers comporteront toutes les réservations et les incorporations de plomberie, d'électricité, de
chauffage et de désenfumage.

Le béton employé sera parfaitement vibré, I'entrepreneur veillera a ce que les reprises de bétonnage
effectuées, ne nuisent pas a la bonne résistance des ouvrages réalisés.

La sous-face des dalles devra étre absolument lisse et nette, ne nécessitant aucun ragréage, ni rebouchage,
les rives de dalles devront présenter les mémes qualités de surface, compris toutes sujétions de goutte d'eau
partout ol nécessaire. En particulier les surfaces destinées a étre peintes ( plafond des chambres,...)

Parement supérieur surfacé mécaniquement pour permettre la pose des revétements de sols et des
étanchéités sans préparation.

Compris toutes sujétions et notamment : Décaissés ponctuels suivant revétements de sol,

3.4.3 Poteaux en béton

Réalisation de poteaux coulés sur place en béton a caractére normalisé (BCN).
Béton résistant aux eaux agressives suivant analyse.
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L'entrepreneur devra préciser le type de béton qu'il compte mettre en ceuvre suivant les caractéristiques de la
Norme NFP 18.305.

Vibrage soigné pour obtenir une bonne compacité, un bon remplissage des coffrages et un bon enrobage.
Coffrage soigné ou appareillé.

Le positionnement et le dimensionnement des armatures devront permettre d'assurer le degré de stabilité au
feu requis (SF 1 heure pour la structure).

Compris toutes sujétions de liaisonnement avec les poutres ou autres éléments de structure. Arétes
chanfreinées sur une hauteur de 2 m minimum.

Compris toutes sujétions de doublage pierre en fagade.

Poncage des balévres et ragréage immédiatement apres décoffrage pour obtenir un parement conforme.
Compris toutes sujétions de finitions.

Armatures et dimensions suivant étude B.A. a la charge de I'entreprise.
» Localisation : Poteaux en superstructure.

3.4.4 Poutres en retombées et en allege— /inteaux renforcée

Réalisation de poutres coulées sur place en béton a caractéere normalisé (BCN).
Béton résistant aux eaux agressives suivant analyse.

L'entrepreneur devra préciser le type de béton qu'il compte mettre en ceuvre suivant les caractéristiques de la
Norme NFP 18.305

Vibrage soigné pour obtenir une bonne compacité, un bon remplissage des coffrages et un bon enrobage.
Coffrage courant pour les parties cachées, soigné ou appareillé pour les faces vues.

Le positionnement et le dimensionnement des armatures devront permettre d’assurer le degré de stabilité au
feu requis (SF 1 heure pour la structure).

Compris toutes sujétions de liaisonnement avec les voiles B.A. ou autres éléments de structure (poteaux, etc.).
Compris goutte pendante en sous face de poutre si nécessaire.

Compris toutes sujétions de coffrage, de sommiers, de réservations, passages, de feuillures, etc.

Poncage des balévres et ragréage immédiatement aprés décoffrage pour obtenir un parement conforme.
Compris toutes sujétions de finitions.

Armatures et dimensions suivant étude B.A. a la charge de I'entreprise.
» Localisation : Poutres en superstructure.

3.4.5 Poutres plates — Bandes noyées

Ces ouvrages seront a exécuter en béton armé avec classe d'exposition conforme a la Norme NF-EN 206-1,
coffrage pour parement soigné. Il y a lieu de prévoir un renfort d'armatures pour diminuer les hauteurs de
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poutres aux droits des passages des réseaux. Les armatures seront de type HA suivant calcul et nécessité de
la structure.

> Localisation : Poutres et Bandes noyées pour reprise et renfort
de dalles, suivant plans

3.5 JOINTS DE DILATATION

3.5.1 Joints de dilatation

Tous les JD doivent étre munis de joints coupe-feu, de maniére a assurer la continuité du coupe-feu. Dans
les voiles en élévation et les planchers, il faut prévoir un joint ouvert, mais a arétes vives parfaitement
rectilignes.

Les joints sont a réaliser selon la réeglementation en vigueur soit une épaisseur de 4 cm.

Ce joint est obturé par un matériau souple qui ne doit étre ni susceptible de combustion lente, ni hydrophile.
» Localisation : Voir plan de structure

3.5.2 Traitement des joints de dilatation horizontaux

Il est nécessaire de prévoir la mise en place de mastic assurant I'étanchéité a I'eau des joints entre niveau.
L’ensemble des joints doit étre débarrassé de tout matériaux.

» Localisation : Voir plan de structure

3.5.3 Traitement et habillage des joints de dilatation

L'entrepreneur doit :

Les joints de dilatation devront étre totalement vides de tout matériau. Le polystyréne devra donc étre
entierement purgé, mise en place d’'un fond de joint en mousse de polyuréthane,

Bourrage du joint a la pompe au mastic mono composant du type SIKAFLEX ou techniquement équivalent.
Fermeture des joints par membrane EPDM du type illbruck ME220 ou équivalent

La fourniture et la pose extérieurement de couvre joint en aluminium, pose clipsée du type TEGO ou
techniquement équivalent, suivant instruction du fabricant.

Le type de joint devra étre soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre et du bureau de contréle avant mise
en place

» Localisation : Voir plan de structure

3.6 TRAVAUX EN TERRASSE

3.6.1 Travaux annexes a |'étanchéité

En coordination avec le lot Etanchéité, le présent lot doit :

- Ragréage en surface si nécessaire jusqu'a l'obtention d’'un support réceptionnable pour le lot
Etanchéité,

- Toutes costieres, relevés, bandeaux saillants en BA, y compris laniére en sous face.

> Localisation : Ensemble des zones étanchées
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3.6.2 Acrotéres / Relevés béton
L'entreprise doit la réalisation de I'ensemble des relevés béton armé nécessaires a la mise en ceuvre de
I'étanchéité et devront étre définis en étroite liaison avec le Lot Etanchéité (voir prescriptions du DTU 43.1).

Béton armé - coffrages a parent "soignés" P3 - ragréage soigné de toutes les parties vues. Armatures HA
suivant notes de calcul et plans.

Compris toutes sujétions de fractionnement, pissette « trop plein », Y compris joints de fractionnement. Y
compris pissettes incorporées. Dessus des relevés en pente vers l'intérieur.

Il conviendra de prévoir des relevés en béton armé dans toutes les zones devant recevoir un relevé
d'étanchéité, ce qui inclut donc la périphérie des terrasses et de la coursive, sous le premier rang de
maconnerie.

» Localisation : Ensemble des zones étanchées, y compris
terrasse dalle sur plot RdC, et tout relevés pour étanchéité

3.7 TRAVAUX DANS L'EXISTANT

3.7.1 Création d'ouverture

L'entrepreneur doit la réalisation de deux reprises en sous-ceuvre dans le mur en béton armé existant
comprenant la mise en place de profilés métalliques faisant office de linteaux et de raidisseurs de part et
d’autre des linteaux.

Compris toutes sujétions de finitions, liaison sur fondation existantes, assemblages.

Avant toute démolition, I'entrepreneur s’assurera qu'il peut le faire sans risque pour la conservation des
existants.

Les gravois seront triés et évacués, au fur et a mesure de I'avancement des démolitions. Les frais de
décharges, quel que soit la nature des matériaux, seront inclus dans les prix. Le stockage de gravats sur site
est INTERDIT, hors des bennes prévues a cet effet.

L'entrepreneur doit la protection et le balisage des zones de travail et de dép6ts de matériel. L'entrepreneur
doit se conformer aux regles de sécurité en vigueur. L'entrepreneur sera tenu pour responsable de tous les
accidents de quelque nature que ce soit, qu'il peut occasionner du fait de ses travaux, tant aux propriétés
voisines qu’au domaine public. En aucun cas, le Maitre de I'ouvrage et le Maitre d'ceuvre ne pourront étre
inquiétés ou recherchés a ce sujet.

D’une maniére générale, I'entrepreneur doit s'assurer de la stabilité du batiment, murs, etc ... et, est responsable
de tout incident ou accident intéressant I'équilibre de ces ouvrages et prendra toutes mesures pour les éviter.

L'entrepreneur du présent Lot devra le contréle et la remise en état éventuellement nécessaire de la structure
existante conservée.

L'entrepreneur sera tenu de faire connaitre avant toute évacuation le ou les lieux de décharge, de produire les
autorisations publiques et le volume autoriser pour la décharge. Les autorisations devront préciser le volume
de gravats et de déchets autorisés a étre déchargé ainsi que leur mode de dép6t.

L'Entreprise devra produire un total de volume de dép6t autorisé au moins égal au volume extrait du chantier.
L'autorisation d'évacuer sera notifiée lorsque toutes les autorisations auront été produites avec un volume
autorisé suffisant.
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L'entreprise devra soumettre a I'approbation une méthodologie de démolition avant toute exécution des
travaux sur la structure. Les travaux seront réalisés suivant méthodologie a fournir par I'entreprise et
approuvée par le maitre d’ceuvre et le bureau de contréle.

3.7.2 Création de saignée

En coordination avec le lot Fluide, I'entreprise du présent lot doit la réalisation de saignée dans la dalle
existante afin d’assurer un passage pour les réseaux d'évacuation dans la cuisine existante.

> Localisation : suivant plans archi

3.7.3 Remplissage au SIPOREX

Le présent lot doit la mise en place SIPOREX pour remplissage de la structure au niveau de la coursive
existante.

Compris toutes sujétions type fixation par mise en place de rail, finition, enduit, mise en ceuvre a valider par le
maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage.

L'entrepreneur a a sa charge la vérification de la fixation du SIPOREX, un renfort métallique pourra étre mis en
place si nécessaire.

> Localisation : suivant plans archi

3.8 OUVRAGES DIVERS

3.8.1 Réservations

L'entreprise du présent lot doit I'étude et la mise en ceuvre (y compris toutes sujétions de renforts
d’armatures) de toutes les réservations et trémies dans le béton (y compris dans les magonneries),
demandées par tous les corps d’état, ainsi que leur rebouchage et calfeutrement en reconstituant le degré
coupe-feu si nécessaire.

> Localisation : Ensemble des réservations

3.8.2 Rebouchages - Calfeutrements

Toutes les saignées, trous trémies aprés passages des réseaux gainent, cables, etc... seront rebouchés et
calfeutrés au mortier de ciment sous les cloisons en magonnerie, compris toutes sujétions de linteaux pour
réservations permettant le passage des gaines.

» Localisation : Ensemble des rebouchages -
Calfeutrements

3.8.3 Remplacement du bac a graisse

e Mode opératoire :
1. Pompage du bac a graisse existant et évacuation.
2. Travaux de terrassement pour dépose et évacuation du bac a graisse existant. Les réseaux
existants seront conservés.
3. Mise en place d'un lit de sable et réglage.
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4. Fourniture et pose d’'un nouveau bac a graisse en polyéthylene conformes a la norme NF EN
1825-1 et bénéficient du marquage CE équipé en série d’'un support pour détecteur de niveau
de graisses. Mise en place de rehausses pour couvercle si besoin.

5. Le dimensionnement du bac & graisse devra répondre & la norme NF-EN-1825-2. La quantité
de repas fabriques qui doit étre prise en compte pour l'aide au dimensionnement du bac a
graisse par le bureau études de I'entreprise, est de 400 repas/service (uniquement le midi)
sur 5 jours par semaine, environ

6. Raccordement sur réseaux existant y compris adaptation si nécessaire.

7. Mise en place de la ventilation

8. Aspiration a distance : dispositif de soutirage DN 80 L'installateur doit fournir et mettre en
place un tube d’aspiration en pvc pression a raccorder a la sortie de I'appareil et doit placer,
en bordure (zone a définir en phase travaux), le raccord pompier livré avec I'appareil.

9. - Remblaiement et compactage périphérique.

10. - Remise en état de la terre végétale au niveau de la jardiniéere.

11. - Mise en service et essais.

3.8.4 Seuil pour menuiserie

L’entrepreneur a a sa charge la réalisation de seuil en béton armée pour la pose des chéassis des menuiseries

sous arcades.

3.8.5

> Localisation : Selon plan archi, coursive existante,
Me- F10, Me-F09, Me-F08

Aménagement extérieur — béton désactivé

L'entrepreneur doit la réalisation de chemin avec forme en béton d’épaisseur 15cm minimum ainsi que d'une
chape incorporée en parement « désactivé ». La composition du béton sera étudiée avec soin afin d’obtenir
I'aspect souhaité par le MOA et MOE. La profondeur de la désactivation est a validée avec le MOA et sera
déterminée par le choix du désactivant: 1 a 3mm ou 4 a 7mm.

Un remblaiement du terrain est a prévoir en cas de différence de niveau.

» Localisation : Selon plan archi
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4. NETTOYAGEET REPLI

L'entrepreneur du présent Lot devra l'aide a I'ensemble des Corps d'état et notamment, les réservations pour
passage des canalisations et cables, réservations et scellements de tous les ouvrages de menuiseries
intérieures, menuiseries extérieures, serrurerie, fermetures, les rebouchages aprés passage des Lots
Electricité, Plomberie, Chauffage.

L'entrepreneur du présent lot devra prendre ses dispositions pour permettre aux Lots Electricité, Plomberie,
Chauffage, VMC de mettre en place les fourreaux avant coulages des murs et planchers béton. Toutes les
réservations et gaines seront soigneusement rebouchées par le présent Lot aprés passage des canalisations
et désolidarisation de ces canalisations de |'ossature par interposition de fourreaux bourrés de produit résiliant
isophonique par le présent Lot

L'entreprise doit le nettoyage permanent, au moins journalier, du chantier de peintures extérieures et de ses
abords (nettoyage des zones d'intervention du présent lot).

L'emprise et les locaux du chantier seront nettoyés de tout dépét, gravats ou détritus divers, les produits de
nettoyage seront évacués a une décharge autorisée pour recevoir ces matériaux.

Nettoyage complet a la fin du chantier.

Localisation : Nettoyage extérieur en fin du chantier
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5. CADRED.P.G.F.

Les quantités indiquées dans le D.P.G.F. sont données a titre indicatif, I'entrepreneur est tenu de les vérifier et
ce afin de s'assurer de leur exactitude et de les rectifier si nécessaire. La Maitrise d’ceuvre ne pourra étre tenu
comme responsable en cas d'inexactitude de ces quantités.

Les entreprises devront répondre a la consultation en suivant I'ordre établi du cadre de bordereau, méme s'il
est fait en application de saisie informatisée. Les rajouts des articles et sous articles seront insérés aux
ouvrages correspondants.

Toute variante sera annexée, en complément des documents de base, et devra étre présenté avec le méme

cadre de bordereau, en reprenant les mémes articles.

Signature et cachet de I'entrepreneur avec la
mention « Lu et approuvé »
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