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1- GENERALITES

1.1 OBJET DU MARCHE
Le présent document a pour objet la définition des ouvrages et fournitures constituant le lot :
07 — CONTROLE D'ACCES, INTERPHONIE
du projet de : Rénovation de 4 batiments de logements
Batimentsn° 5,6, 7et9

Compagnie de Gendarmerie «<cBOURDIEU» de LURE
1, rue Bourdieu - 70200 LURE

1.2 CARACTERISTIQUES DU SITE

- Altitude terrain : 290 a 300 m NGF environ
- Neige: zone C1

- Vent: zone 2

- Zone sismique : zone 3 - Modérée

- Zone climatique : zone H1b

1.3 CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS AU SENS DE LA REGLEMENTATION INCENDIE

Classement de 1’établissement au sens de la réglementation relative a la protection contre les risques d’incendie dans
les batiments d’habitation :

- Batiment n°5 : batiment R+2 sur sous-sol de la 2eme famille
- Batiment n°6 : batiment R+3 sur sous-sol de la 2eme famille
- Batiment n°7 : batiment R+3 sur sous-sol de la 2eme famille
- Batiment n°9 : batiment R+4 sur sous-sol de la 3eme famille A

14 DELAID'EXECUTION

Le délai d'exécution est défini au CCAP.

Les travaux seront exécutés selon le calendrier prévisionnel des travaux : les entreprises devront respecter le phasage
des travaux et la planification des travaux envisagés par la maitrise d’ceuvre.

1.5 CONTRAINTES DU SITE

1.5.1 Travail en site occupé

Les travaux se dérouleront en site occupé. Les entreprises devront donc prendre en compte et respecter les remarques
suivantes :

- Les travaux seront cadencés de fagon a ne pas géner les occupants : les entreprises devront respecter le
phasage des travaux et la planification des travaux envisagés ou demandés par la maitrise d’ceuvre ou
Maitrise d’Ouvrage
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- Les entreprises devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes, la
protection des ouvrages existants conservés, et pour limiter les nuisances (poussiéres, bruit, etc.)
Les entreprises titulaires demeureront responsables des dégats, dégradations, désordres occasionnés, sur le
chantier ou a des tiers, voisinages, voiries, réseaux publics. Elles seront également rendues responsables de
tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité, dus a un manque de protection ou de
signalisation. En aucun cas, le Maitre d’Ouvrage ne pourra étre tenu responsable des liés au chantier et
survenus a des tiers.

- Les acces aux locaux occupés devront rester libres et propres : aucun stockage de matériaux ne sera toléré
dans les locaux ou circulations utilisés par les occupants

- Le chantier et ses abords, devront impérativement étre et rester propres tout au long du chantier. Les
entreprises devront donc le nettoyage et la remise en état des ouvrages et installations qu’elles ont salis ou
détériorés, et devront évacuer leurs déchets et gravats quotidiennement : dans le cas ou une entreprise ne
respecterait pas ces exigences, le Maitre d’ceuvre ou Maitre d’Ouvrage feront nettoyer quotidiennement les
locaux et ces abords par une entreprise extérieure aux frais de 1’entreprise défaillante (par application de
réfactions sur le marché de I’entreprise)

1.5.2 Acces au site et aux zones de travaux

L’accés au site et aux zones de travaux seront a définir avec le Maitre d’ceuvre et Maitre d’Ouvrage, et seront a
respecter par le personnel des entreprises.

Les entreprises devront s’étre rendues sur place afin d’intégrer dans leur offre les éventuelles difficultés d’acces
extérieur pour la réalisation de ses travaux.

Toutes démarches visant a faciliter I’accés et les approvisionnements seront a charge des entreprises, et devront donc
étre comprises dans leur offre.

Seules les personnes autorisées par le service pourront accéder au site conformément aux dispositions du CCAP.

1.5.3 Zones de chantier

Les zones de chantier et de stationnement des véhicules de chantier seront a définir avec le Maitre d’ceuvre et Maitre
d’Ouvrage.

Le stockage des matériaux et matériels, et les engins de chantier devront impérativement rester a l'intérieur de la zone
chantier délimitée par une cléture de chantier, qui sera maintenue durant toute la durée du chantier.

En aucun cas, des véhicules de chantier stationneront en dehors de la zone de stationnement définie, sur les parkings
Voisins.

Toute demande d’autorisation d’occupation du domaine public et toute taxation pour 1’occupation temporaire du
domaine public seront a la charge de 1’entreprise, et devront donc étre comprises dans son offre.

Lors de la restitution des licux, les zones de chantier devront étre rendues en 1’état préalable, exemptes de toutes
détériorations ou salissures.

1.6 DIAGNOSTICS
1.6.1 Diagnostic de repérage amiante
- Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation des travaux, réalisé le

27/09/2021 par la société DEKRA sur les batiments situés n°5, 6, 7, et 9, de la Compagnie de Gendarmerie
«BOURDIEU» de LURE (Référence AMITRAV-D6233624-2101-V1 27 septembre 2021)
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1.7

Ce rapport met en évidence la présence d'amiante dans un certain nombre d'ouvrages, a savoir :

- Revétements de sol en dalles ou lés plastiques, et/ou colles de revétements de sols, et/ou ragréage, dans
certaines pieces des batiments

- Conduits de sortie de ventilation en toiture terrasse du batiment n°6

Ces ouvrages contenant de I'amiante seront conservés en |'état et ne seront donc pas déposés dans le

présent projet. Les travaux effectués par les entreprises a proximité de ces ouvrages devront étre
effectués en sous section 4 par du personnel formé au risque amiante.

L offre de l’entreprise devra comprendre toutes les dispositions et sujétions nécessaires a la bonne exécution
des prestations dans le respect de la réglementation en vigueur, tout en restant dans le cadre de la sous section
4 telle que définie dans le code du travail (activités et interventions sur des matériaux ou appareils
susceptibles de contenir de [’amiante).

Dans le cas de percements nécessaires au travers de matériaux amiantés ou autres interventions sur ces
matériaux, [’entreprise devra décrire un mode opératoire conforme aux articles R.4412-145 & R.4412-148 du
code du travail modifié par décret du 4 mai 2012 et transmis pour validation aux organismes cités dans les
articles ci-dessus. Un chantier test devra étre effectué pour chaque tache, avec confinement des zones de
travail et mesures d’empoussiérement.

L'entreprise devra également prévoir le port des EPI conformément a I’arrété du 7 mars 2013 : le port d'EPI
devra étre effectif tout au long du chantier.

Le confinement, le travail a I’humide, [’évacuation éventuelle des déchets amiantés et toutes les sujétions liés
au travail a proximité de l’amiante seront a la charge de [’entreprise pour [’ensemble du chantier et devront
donc étre compris dans I'offre de I'entreprise

OBJET DU C.C.T.P.

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet :

1.8

-d'une part: de faire connaitre les directives générales qui guideront la réalisation du projet,

- d'autre part : de décrire les travaux du présent lot et de fournir & I'entrepreneur les renseignements lui
permettant de calculer les prix de son offre en tenant compte de toutes les fournitures, de la
main d'ceuvre, et des dépenses annexes nécessaires pour livrer un travail complet conforme aux
regles de l'art.

CARACTERE DES OBLIGATIONS DE L'OPERATEUR ECONOMIQUE

Les documents écrits et graphiques établis par le concepteur ont pour but de renseigner I'entrepreneur sur la nature et la
localisation des ouvrages a exécuter.

Les descriptions figurant aux piéces écrites n‘ont pas un caractere limitatif.

L'entrepreneur doit, comme étant compris dans son prix, sans exception, ni réserve, tous les ouvrages indispensables &
la réalisation, et a I'achévement complet de I'ouvrage décrit, au sens habituel des régles de I'art.

1.9

TERMINOLOGIE

Dans le présent document, les termes « Entrepreneur » et « Entreprise » désignent les futurs attributaires.
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1.10 QUALIFICATIONS DES ENTREPRISES
1.10.1 Qualifications professionnelles

Sont admises a soumissionner pour 1I’exécution des travaux du présent lot, les entreprises titulaires des qualifications
Professionnelles requises pour I’exécution des travaux décrites au présent dossier.

Les entreprises devront produire et joindre a leur acte d’engagement les photocopies de leur carte de qualification
professionnelle et de leur police d’assurance obligatoire (civile et professionnelle décennale).

1.10.2 Certification ""RGE" pour les travaux de rénovation énergétique

Les travaux de rénovation énergétique ci-dessous devront étre réalisés par des entreprises certifiées ""RGE"
("Reconnu Garant de I’Environnement") et devront respecter les critéres d'éligibilité de la (ou des) fiche(s) mobilisées
et identifiées & minima ci-dessous :

- Lot 02 Etanchéité :
o isolation des toitures-terrasses des batiments, selon la fiche BAR-EN-105 "Isolation des toitures-
terrasses”

- Lot 03 Menuiseries extérieures PVC et aluminium :
o remplacement des menuiseries extérieures des logements, selon la fiche BAR-EN-104 "Fenétre ou
porte-fenétre compléte avec vitrage isolant"

- Lot 06 Plomberie, Chauffage, Ventilation
o mise en place de robinets thermostatiques sur I'ensemble des radiateurs des logements, selon la
fiche BAR-TH-117 "Robinet thermostatique"
o mise en place d'une ventilation mécanique contrdlée simple flux hygroréglable, selon la fiche
BAR-TH-127 "Ventilation mécanique simple flux hygroréglable"

Les entreprises répondant a ces lots devront produire et joindre a leur acte d’engagement la photocopie de leur
certificat "RGE".

1.11 CONDITIONS DU CHIFFRAGE

Le présent dossier d’Appel d’Offres correspond & un ensemble de documents destinés a aider le soumissionnaire a
remettre son prix dans les meilleures conditions.

11 est entendu que les plans d’ Appel d’Offres sont les plans directeurs définissant les éléments principaux.

Le soumissionnaire, par ses compétences professionnelles, prévoira la totalité des ouvrages a réaliser conformément au
devis descriptif.

S’il estime qu’il y a dans le dossier d’Appel d’Offres des omissions, des erreurs ou des non conformités avec la
réglementation en vigueur qui le conduisent & modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra
en tenir compte dans 1’établissement de son prix.

Cette modification s’accompagnerait d’ une note explicative séparée.

A défaut du respect de cette disposition, I’Entrepreneur supporterait les charges financiéres et le cas échéant , les
responsabilités judiciaires correspondantes, étant entendu que sa prestation finale devra étre conforme a I’ensemble des
documents constituant le dossier d’ Appel d’Offres ainsi qu’a la réglementation en vigueur et aux régles de I’art.

Lors de la remise de son prix, le soumissionnaire s ‘engagera sur les documents ainsi définis sachant qu’aucune
interprétation des plans d’Appel d’Offres ne sera possible. Le montant ainsi arrété restera dans le cadre d’un marché
global et forfaitaire.

L’Entrepreneur devra vérifier, sous sa propre responsabilité, les opérations mentionnées au C.C.T.P. et le complément
afin de prévoir dans ses prix I’ensemble des prestations nécessaire a un parfait achévement des ouvrages de son Lot.
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1.12 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur sera rendu responsable de la qualité du bon fonctionnement des installations qui lui sont confiées, ainsi
gue du respect des performances exigées dans le présent document.

Il devra en conséquence effectuer pour son propre compte et sous sa responsabilité tous les calculs et les sélections des
matériaux, matériaux et équipements nécessaires pour lesquelles les précisions du présent document sont a considérer
comme indicatives et définissent des prestations minimales.

Il ne pourra en aucun cas considérer les piéces écrites et les plans du dossier d’Appel d’Offres comme « Bon pour
exécution ».

1.13 VALIDATION DES PRODUITS A METTRE EN OEUVRE

Les entreprises devront fournir toutes les fiches techniques des produits a mettre en ceuvre, pour validation par le
Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre, le contr6leur technique, pendant la phase de préparation. A défaut, les situations
de travaux ne seront pas payees.
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2 - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX TRAVAUX DE
RENOVATION

2.1 CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause.
Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit limitative :
- L’état des existants et leurs principes constructifs
- Les contraintes relatives aux constructions voisines
- Les modalités d’accés a la voirie
- Les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement
- Les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public
- La nature des matériaux constituant les existants
- Lanature et la constitution des structures porteuses
- En général, sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot et sur
leur codt

2.2 PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de I'exécution de ses
travaux, aucune détérioration aux existants. Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a
mettre en place.

Lors des travaux de démolition ou autres, dégageant des poussiéres, I'entrepreneur aura a prendre toutes mesures pour
éviter la propagation de ces poussiéres, par mise en place d'écrans en bache, film vinyle, etc., et par emploi
d'aspirateurs si nécessaire.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer a
I'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les conséquences.

2.3 TRAVAUXDE DEPOSE ET DE DEMOLITION

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux ouvrages
contigus conserves.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la dépose tels
que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements, hachements, etc.

Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix de I'entrepreneur qui devra les définir en fonction de la nature
de l'ouvrage a déposer, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions particulieres
rencontrées.

24 MATERIAUX ET MATERIELS DE RECUPERATION

Le maitre d'ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et équipements en
provenance des déposes et démolitions.

Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au début des travaux.

Ils seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par lI'entrepreneur dans I'enceinte du chantier aux emplacements qui lui
seront indiqués en temps utile.

Les sujéetions de récupération font partie du prix du marché.

Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient susceptibles de réemploi ou
non, seront acquis & I'entrepreneur qui pourra en disposer a son gré apres enlévement du chantier.
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2.5 REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres
devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.

L’entreprise titulaire du présent lot enlévera ses propres installations, matériels et matériaux en excédent et remettra les
emplacements correspondants en état a ses frais.

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la disposition de
I'entrepreneur ne seront pas démontées et les lieux remis en état, I'entrepreneur restera seul responsable de tous les
dommages causés aux tiers sur le chantier.

2.6 DIMENSIONS DES EXISTANTS

Les dimensions d'ouvrages indiquées dans le CCTP sont des dimensions approximatives données a titre strictement
indicatif et non contractuel.

Il en est de méme pour ce qui est des cotes et dimensions figurant sur les documents graphiques joints a titre indicatif,
qui ne sont en aucun cas contractuelles.

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant la remise de leur offre, procédeé sur le site au contréle des
dimensions des ouvrages de leur lot.

Au moment des travaux, I'entrepreneur procédera sous sa seule responsabilité a la totalité des levées de cotes qui lui
sont necessaires.
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3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULERES

3.1 REGLES D’EXECUTION ET DOCUMENTS DE REFERENCE

Les installations seront réalisées conformément a la réglementation en vigueur dans son édition la plus récente,
notamment a tous les DTU et avis techniques concernant les matériaux et matériels employés.
Il sera en outre fait usage des textes suivantes :

3.1.1 Décrets et arrétés

- décret N°62.1454 du 14 novembre 1962. Réglementation publique pour 1’exécution des dispositions du
livre du Code du Travail en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui
mettent en ceuvre des courants électriques (Titre I)

- Arrété du 31 Janvier 1986 relatif a la protection contre I’incendie

- Décret N°88-1056 du 14 Novembre 1988. Protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en
ceuvre des courants électriques

- Arrété du 2 Aolt 1977 fixant les régles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz
combustibles situées a l'intérieur des batiments d’habitation ou de leurs dépendances.

- Spécifications techniques détaillées et régles d’installation définies et données par les fabricants des
matériels et matériaux mis en ceuvre

3.1.2 Normes et réglements

- NFC 14-100 Installations de branchements de 1ére catégorie
- NFC 15-100 et suivantes. Exécution et entretien des installations électriques de premiére catégorie
- installations électriques des ascenseurs et monte-charge : NF P 82-201

3.1.3 Documents Techniques Unifiés

Pour tous les matériaux et matériels utilisés, il sera tenu le plus grand compte des classements, des homologations, des
agréments et des avis techniques formulés par les organismes officiels CSTB et en particulier pour ce qui concerne le
comportement au feu.

L’entreprise devra se conformer aux lois, réglements, normes et régles en vigueur au moment des travaux. Il
conviendra notamment de se reporter :

- NORME NF C 15-100 : Exécution et entretien des installations électriques «régles»

- NORME NF C 12-101 : Textes officiels relatifs a la protection des travailleurs, dans les établissements qui
mettent en ceuvre des courants électriques.

- NORME NF C 14.100: Installation de branchement de 1ére catégorie comprise entre le réseau de
distribution et I'origine des installations intérieures.

- NORMES NF C 20-010/C 20-030 : Relatives au degré de protection des enveloppes et a la protection
contre les chocs électriques

- NORME NF C 15-103 : Guide technique relatif au choix du matériel, en fonction des influences externes.

- DTU 70-1 : Relatif aux installations électriques des batiments & usage d'habitation.

- DTU 70-2 : Relatif aux installations électriques des batiments a usage collectifs.
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3.2 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX

Les appareils et produits livrés sur le chantier seront stockés a 1’abri de 1’humidité, 1’entrepreneur prendra donc toutes
les précautions nécessaires.

Il prendra toutes les dispositions utiles pour assurer 1’isolation phonique et anti-vibratile des installations.

La traversée des murs, planchers et cloisons par les canalisations se fera avec des fourreaux en matiére résiliente afin
de limiter les bruits d’équipement aux structures.

Le jeu entre tube et fourreau sera les plus réduit possible. Au cas ou un jeu sensible subsisterait, un bourrage en
matériau résilient sera prévu entre les deux éléments.

3.3 QUALITE DES FOURNITURES

Tout le matériel et ’appareillage électrique porteront la marque USE lorsque celle-ci existe pour la catégorie du
matériel considéré, notamment conduits conducteurs, cables, interrupteurs, socles de prises de courants et de coupe-
circuit.

Tous les isolants doivent faire 1’objet d’un certificat de qualification ACERML.

Tous les composants de I’installation de ventilation (extracteur, entrée d’air et bouches d’extraction) doivent faire
I’objet d’un marquage de référence a une certification.

L’¢lectricien présentera, avant tout commencement des travaux, un tableau supportant 1’appareillage qu’il doit installer
ainsi que les modeles des appareils d’éclairage.

34 PROTECTION DES OUVRAGES

L’entrepreneur devra assurer lui-méme la protection des matériaux approvisionnés et des installations en place
concernant son lot contre toute dégradation ou vol pendant la durée du chantier, c¢’est-a-dire jusqu’a la réception des
travaux.

3.5 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR

Les spécifications indiquées au présent devis ne sont pas limitatives. Les entreprises devront prévoir, dans
I’établissement de leur projet, tout le matériel nécessaire a une bonne marche des installations et a leur sécurité.
Il appartient a I’entrepreneur :

o de vérifier les hypothéses et les calculs avant de s’engager dans ’exécution dont il est responsable, et
notamment des renseignements indiqués sur les plans et qui ne sont donnés qu’a titre indicatif.

e de contacter les services publics intéresseés par les installations afférentes au lot précité, il se chargera
d’obtenir en temps utile les autorisations ou certificats de conformité entrainant 1’exécution des travaux
relevant de la compétence des dits services.

En fin de chantier, I’entrepreneur devra la révision de tous ouvrages. Il devra, en cours de chantier veiller a leur
protection et remplacer toutes les parties qu’auraient pu étre détériorées. Il devra livrer ses installations débarrassées de
toutes protections et parfaitement nettoyées pour la réception des travaux.

3.6 PLANS D’EXECUTION - CALCULS — CONTROLES

Les plans de chantier et réservations devront comporter toutes précisions, sections et détails nécessaires a une parfaite
compréhension de I’exécution. Ces documents seront soumis a 1’approbation du Maitre d’ceuvre un mois avant le début
des travaux.
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A la fin des travaux et avant leur réception, 1’entrepreneur remettra au Maitre d’ceuvre trois exemplaires du schéma de
I’installation précisant la position et le role exact des appareils installés. Ils comprendront en particulier :
e un schéma unifilaire de I’installation avec la section et le nombre de conducteurs par conduit,
un plan des installations avec les placements et roles des éléments installés,
les schémas de tableaux,
les notices d’emploi et d’entretien établies par les constructeurs pour le matériel choisi et installé
Les modifications apportées aux plans établis par le maitre d’ceuvre seront signalées en rouge sur les plans soumis a
son approbation.

3.7 COLLABORATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT

Le titulaire du présent lot s’engage a travailler en bonne intelligence et étroite collaboration avec les titulaires des
autres lots afin que la coordination de I’ensemble des travaux se fasse dans les meilleures conditions.

Il devra faire en sorte que tous les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages lui parviennent en temps utile,
qu’il s’agisse de ses propres ouvrages ou des sujétions apportées par d’autres corps d’état.

3.8 PROTECTION DES PERSONNES

L’attention de I’entreprise est appelées sur le fait que le mode de protection générale des installations contre la mise
sous tension accidentelle des masses nécessite que tous les éléments électriques situés entre 1 *origine de l'installation et
les disjoncteurs différentiels situés en aval soient :

e 0u bien constitués par du matériel classe Il.

e ou bien situés dans des emplacements isolants et tel qu’aucuns éléments conducteurs ne puissent étre
touchés en méme temps avec une masse. A cet effet, certains coffrets de raccordement et armoires pourront
étre prévus en matiére isolante. Toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire éventuellement cette
condition sont a la charge de ’entreprise.

Dans chaque local sanitaire, une liaison électrique sera établie entre toutes les canalisations métalliques (EF, EC,
vidange chauffage) les corps des appareils sanitaires métalliques et tous les éléments conducteurs accessibles (huisserie
et menuiseries métalliques).

Les conducteurs de liaison encastrés seront passés sous conduit isolant et auront une section minimale de 2,5mmz2. Si
certains conducteurs sont apparents, ils auront une section de 4 mm?

Les connexions seront réalisées au moyen de dispositifs spécialement congus et évitant tout desserrage accidentel

Les protections différentielles devront étre sélectives.

3.9 LIGNES-CHOIX ET MODE DE POSE

Se référer scrupuleusement a la norme NF 15 100 et a ses additifs en ce qui concerne les types, les modes de pose et la
chute de tension.

Chute de tension admissible mesurée depuis le tableau général :
e 3% pour la lumiere
e 5% pour la force motrice

Toutes les conditions de conformité ci - avant sont acceptées :
e cables de série U 1000 RO 2V OU 05 VVU ou R en ligne fixe,
e cable de série H 07 RNF, H 05 RRF en ligne souple
les conducteurs H 07V ou H 07 VK sous conduit ICTA gris en risque IP XX9 avec mise a la terre des
conduits.
Les cables de série U 1000 RO 2V, 05 VV , H 05 VVF, H 05 RRF et les conducteurs H 07 ou
H 07 V sous conduits ICTA 390 gris dans les vides de construction en particulier dans les faux plafonds
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3.10 RACCORDEMENT DES CONDUITS

Les conduits nécessaires des accessoires préfabriqués de raccordement (manchons, tés, coudes, équerres, brides, boites
de raccordement) seront soumis a des prescriptions spéciales a savoir :
e en montage encastré, les coudes et tés ne sont pas admis,
e les couvercles des boites de raccordement doivent rester accessibles et démontables
e au raccordement avec l’appareillage ou des appareils d’utilisation la protection sera assurée jusqu’a
pénétration dans I’appareil.

3.11 POSE DES CONDUCTEURS DANS LES CONDUITS

En général les conducteurs sont mis en place par tirage et aiguillage aprés montage et fixation des conduits et de leurs
accessoires
Il sera toutefois possible de poser les conducteurs dans les conduits avant la pose de ces derniers sous réserve que les
conducteurs ne risquent pas d’étre détériorés pendant la pose et qu’il soit possible de les remplacer ultérieurement en
cas de besoin.
Cette possibilité, de conducteurs se fera exclusivement soit a I’intérieur de boites de connexion —boite de centre, soit
sur les bornes de I’appareillage lorsque les dimensions de celles — ci le permettent.
Un conduit ne devra contenir, en principe, les conducteurs d’un seul et méme circuit. Toutefois, il sera admis de faire
passer dans un méme conduit des conducteurs de différents circuits sous réserve que les conditions ci-aprés soient
simultanément remplies :

e circuit appartenant a la méme installation, c¢’est a dire issus du méme disjoncteur de branchement sans

interposition d’appareils transformant le courant.

e section des conducteurs ne différe pas de plus de I’intervalle séparant trois sections normalisées successives
D’une fagon générale, lorsque le nombre de circuits passant dans le méme conduit est au moins égal a 5, la section
inférieure du conduit sera égale a trois fois la section réelle d’encombrement des conducteurs.
Toutefois, il est recommandé de limiter a trois le nombre de conducteurs par conduit.

3.12 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES, MATERIAUX, APPAREILLAGE

Tous les appareils seront de qualité francaise ou devront étre d’un modéle agréé par E.D.F. ou répondre aux régles de
I’UTE.
A. Série de conducteurs admis a la marque nationale de conformité aux normes NF USE.
B. Appareillage électrique d’installation admis a la marque nationale de conformité aux normes NF USEO.
Un modéle de chaque appareil sera soumis a 1I’approbation de 1’architecte.
Les appareils de fabrication spéciale ne pourront étre soumis sans I’approbation préalable du Maitre d’ceuvre et devront
faire I’objet d’une mention particuliére a I’ordre de service qui stipulera leur modalité d’emploi.
Toute substitution faite sans autorisation sera rigoureusement refusée.
L’appareillage sera fourni et posé conformément aux prescriptions des chapitres 52 et 53 de la norme NFC 04.16.

3.13 CLAUSE GENERALE

L’entrepreneur prendra auprés du maitre d’ceuvre tous les renseignements qui lui seront nécessaires pour fixer sans
ambiguité les prix de son offre.

Il est stipulé qu’au supplément de prix ne sera accordé ultérieurement du fait que les renseignements dont il s'est
entouré étaient inexacts ou incomplets.

Les prix du soumissionnaire tiendront compte de toutes les sujétions inhérentes a 1’exécution des travaux.
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3.14 ECHANTILLONS

L’entrepreneur devra sans plus-value et a la demande du maitre d’ceuvre, présenter des variantes et éventuellement
réaliser des prototypes.

Dans ce cas, si ces échantillons sont accepteés, ils serviront de référence pour les travaux. Tout matériel ou ouvrage non
conforme sera refusé.

3.15 ESSAIS AQC

L’entreprise adjudicataire devra assurer les essais et vérifications de fonctionnement décrits dans le document
technique AQC (Agence Qualité Construction).

Les attestations d'essais de fonctionnement se substituent aux anciens PV COPREC. Elles ne sont pas
considérées comme un processus d'autocontrole.

o Il s'agit de la vérification finale avant la réception réalisé par I'entreprise sur ses équipements mais qui ne
dispense pas :
o de réaliser ses autocontroles pendant la réalisation du chantier
o des contrbles réglementaires (ex : gaz, électricité)
o de participer aux essais coordonnés
o Les vérifications ont pour but de s'assurer du bon fonctionnement des installations, dans les conditions
normales d'utilisation mais ne sont pas :
o Une vérification de la conception, du dimensionnement des ouvrages.
o Une preuve de réglage, I'équilibrage nécessaire pour optimiser les installations,
o Un vérification des performances des équipements
o Ces Vérifications et essais sont réalisés
o sur le chantier
o par les opérateurs présents sur chantier
o avec l'outillage habituel disponible, utilisé pour I'exécution des travaux.
e Ces essais de fonctionnements ont lieu a la fin des travaux : durant les OPR (Opérations Préalables a la
Réception...)

NB : Ces essais sont a distinguer des essais spécifiques visant a vérifier le bon fonctionnement des équipements vis-a-
vis de la sécurité des personnes.

Ces essais seront consignés sur les attestations des modéles publiés par 'AQC a remettre au maitre d’ouvrage a
sa demande.

L’exécution de ces essais et Vérifications figurant sur la fiche relative au lot intéressé ne dispense pas I’entreprise
d’effectuer les autres essais et vérifications qui peuvent lui incomber en application de la réglementation en
vigueur durant toute la durée du chantier jusqu'a la réception finale.

Le colt des ces essais apparaitra dans le devis quantitatif au chapitre réservé a cet usage.
L’entreprise effectuera ses essais en se rapportant aux indications des fiches d'attestation AQC

3.16 EXECUTION DES TRAVAUX
3.16.1 Matériel de chantier
L’exécution des travaux devra se faire d’une fagon particulierement soignée et suivant les régles de 1’ Art.

Les moyens suivants devront étre prises en compte dans les prix unitaires des ouvrages, fournis, poseés :
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- Echafaudages et manutention : I’entrepreneur devra tous les échafaudages nécessaires a I’exécution de ses
travaux, y compris les moyens d’acces et les diverses manutentions nécessaires a I’approche des matériaux.

- Protection des personnes : il devra également la fourniture et la mise en place de tous les dispositifs
imposés par la reglementation du travail et de la sécurité des personnes (harnais de sécurité, gardes corps,
etc.)

- Installations propres a I'entreprise : il devra ces installations propres d’éclairage et de signalisation des
ouvrages pendant la durée des travaux, d'alimentation électrique de son matériel de chantier, d’alimentation
en eau, avec branchement éventuel au réseau provisoire d'électricité et d’eau, compris démarches aupres
des concessionnaires.

3.16.2 Seécurité et responsabilité

L’attention de I’entreprise titulaire du présent lot est attirée sur les mesures de sécurité diurnes et nocturnes a prendre
pendant I’exécution des travaux.

Les signalisations diurnes et nocturnes, le barricadage seront a la charge des entreprises qui seront seules entierement
responsables de tous les accidents et dommages causés aux tiers par les travaux.

Les panneaux mis en place devront étre exclusivement rétro-réfléchissants.

L’entreprise sera tenue de satisfaire, a ses frais et sous sa responsabilité a toutes les charges et prescriptions de police
telles qu’elles résultent des lois, réglements et arrétés en vigueur en ce qui concerne 1’éclairage et le gardiennage du
chantier, I’écoulement des eaux pluviales, etc.

De plus, le titulaire du présent lot a sa charge toutes les protections collectives conformément a la législation en
vigueur.

3.16.3 Protection des ouvrages

Il est rappelé au titulaire du présent lot, que chaque entrepreneur devra assurer lui-méme la protection des matériaux
approvisionnés et des ouvrages en place de son lot contre toutes dégradations ou vols pendant toute la durée du
chantier, c'est-a-dire, jusqu'a la réception des travaux. Le type de protection est a proposer au Maitre d'EBuvre pour
agrément.

L’entrepreneur devra prendre toutes précautions pour ne pas détériorer les ouvrages exécutés par d’autre corps d’état.

3.16.4 Stockage des matériaux sur chantier

Le stockage des matériaux sera fera dans des conditions préalablement définies avec le maitre d’ceuvre. Les
revétements seront approvisionnés sur chantier dans leur conditionnement d’origine portant extérieurement 1’indication
de leurs références, qualité et origine.

3.16.5 Nettoyage

L’entreprise titulaire du présent lot devra le nettoyage des ouvrages qu'il a réalisé, ainsi que des ouvrages des autres
corps d'état qu'il aurait sali lors de son intervention.

En fin des travaux il procédera au nettoyage du chantier par le ramassage et I’évacuation a la décharge de tous les
déchets ou gravats résultant de ses travaux, que ce soit sur le chantier ou en abord du chantier.

3.16.6 Prototype - Echantillons

Dés qu'il en aura recu l'ordre, l'entrepreneur adjudicataire du présent lot devra exécuter les échantillons et les
prototypes des différentes catégories d'ouvrages prévus dans son lot et les présenter au Maitre d'(Euvre pour examen.
Les echantillons ou prototypes qui auront été retenus seront poinconnés et devront rester a la disposition du Maitre
d'Euvre et du Maitre d'Ouvrage.
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3.16.7 Controles - Essais - Analyses

Des contrdles seront opérés par le BET et le Bureau de Contrdle pour Vérification de la conformité des ouvrages avec
les indications des plans du projet général, les prescriptions et recommandations des présents CCTP et par le Maitre
d'Euvre pour le respect architectural.

Cas ou les éléments mis en ceuvre ne répondraient pas aux conditions édictées, le remplacement des éléments
défectueux, ainsi que les réfections et remplacements de quelque nature qu'ils soient, seront a la charge de
I'entrepreneur du présent lot sans préjudice des indemnités, méme locatives, qu'ils pourraient entrainer.

3.16.8 Garantie

Pendant la période garantie, le constructeur restera complétement responsable de la bonne tenue de ses ouvrages. Il sera
tenu d’effectuer a ses frais, risques et périls, les remplacements, réparations et modifications des ouvrages reconnus
défectueux par la suite de défauts de construction ou vice caché de maticre, alors méme que 1’existence de défauts
n’aurait pas été reconnue au cours de I’examen et des épreuves d’essais ou des réception. Les frais résultants des
raisons ci-avant, seront entiérement imputables a la présente entreprise.

3.17 REMISE DES DOE

En fin de chantier avant réception des travaux, l'entreprise devra la fourniture du dossier complet des ouvrages exécutés
(DOE) en 3 exemplaires sur support papier et un exemplaire numérique, sur clé USB, au format PDF pour 1I’ensemble
des pieces + aux formats DWG pour les piéces graphiques.
Le dossier comprendra notamment :

- les fiches techniques, avis techniques, certificats, PV, etc. des produits mis en ceuvre

- les plans d'exécution d'ensembles et de détails, les schémas généraux, etc. conformes a I'exécution des

travaux réalisés
- les piéces utiles a I’exploitation et a I’entretien des ouvrages

Les éléments utiles a la réalisation du Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO) élaboré par le
coordonnateur SPS seront également a fournir avant réception des travaux.

En cas de non remise des documents au plus tard le jour de la réception, il lui sera appliqué des pénalités
conformément aux CCAP.

Les documents devront étre validés par le Maitre d'(Euvre et le bureau de contrdle le cas échéant.
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4 - DESCRIPTION DES OUVRAGES PAR ARTICLES

4.1 SYSTEME D’INTERPHONIE ET DE CONTROLE D’ACCES SANS FIL
4.1.1 Platine de rue pour porte d’entrée d’immeuble
Fourniture et pose d'une platine de rue a défilement de noms, a encastrer dans mur béton armé, comprenant :

- Réalisation de réservation et saignée dans mur béton pour encastrement de la platine de rue et du cablage
cOté extérieur :
o Piquetage et découpes nécessaires a l'aide de moyens appropriés, compris évacuation des gravats
vers un centre de stockage agrée, et toutes sujétions de protection des ouvrages existants
o Rebouchages apres travaux a I'aide de mortier approprié, de maniere a avoir une surface finie prét a
peindre : le lot 05 Ravalement de facades, Etanchéité liquide aura a sa charge la remise en
peinture du pan de mur recevant la platine de rue

- Fourniture et pose de cadres enjoliveurs a encastrer pour platines de rue, de type CE360 chez SOONE ou
techniquement équivalent :
o Cadre d'encastrement, avec enjoliveur, en inox
o Dimensions adaptées a la platine encastrée
o Compris toutes sujétions de scellement, de fixation et de mise en ceuvre

- Fourniture et pose de platines de rue, de type antivandales inox a défilement de noms, type VMD500 de

chez SOONE ou techniquement équivalent, comprenant :
o Platine digitale encastrée inox verni, de 140 x 360 mm de haut

Afficheur graphique OLED

Camera couleur grand angle

Micro avec led et signal sonore, grille HP protégée par grille inox

Synthése vocale - conformité a la loi PMR

3 boutons poussoir inox pour le défilement des noms et pour [’appel

Gravure du texte de fonctionnement dans la masse

Clavier inox braille rétro-éclairé diametre des touches 15 mm

Fermetures par vis anti-vandale 3 points

Lecteur antenne plate VIGIK et résident "haute sécurité" 13,56 MgHz

Possibilité de gérer 1000 logements en GSM

Capacité : 20000 titres de passage

Systéme de mise a jour par GPRS, la platine dispose d’une carte SIM intégrée qui lui permet une

connexion directe a la base de données pour prendre ses mises a jour

Systeme de communication GSM, la platine dispose d’une carte SIM intégrée qui lui permet

d’établir des liaisons téléphoniques audio sur téléphone fixe et smartphone, afin de piloter

I’ouverture du hall d'entrée d’immeuble depuis celui-Ci (jusqu’a 3 numéros de téléphone par

bouton poussoir)

o Compris prépayé AUDIO d'une durée de 10 ans de service (mise & jour a distance +
communication sera a inclure a la platine de rue)

o L'électronique de gestion et I'antenne GSM seront intégrées a la platine de rue, afin de faciliter leur
mise en ceuvre

o Compris toutes sujétions de fixation et de mise en ceuvre

O 0O O OO O OO O0OO0OO0oOO0

o
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- Fourniture et pose d'alimentations et de cablages, comprenant :

O

O
O

alimentation type 5A12 de chez SOONE ou équivalent, en boitier DIN 4 modules, destinée a
I’alimentation de la platine de rue : puissance 5 amperes sous 12 volts filtrée et régulée

cablage 3 paires 9/10 SYT1 pour l'alimentation de la platine

alimentation type 3A12 de chez SOONE ou équivalent, en boitier DIN 3 modules, destinée a
I’alimentation des ventouses de la porte mises en ceuvre par le lot 03 : puissance 3 amperes sous 12
volts filtrée et régulée

cablage 1 paires 9/10 SYT1 puis 3 paires 9/10 SYT1 pour I'alimentation des ventouses

Compris raccordements électriques sur tableau des communs et protection en téte par un
disjoncteur spécifique

Compris toutes sujétions de percements pour passages de cablages

Compris cheminement des cables c6té extérieur, en encastré sous fourreaux

Compris cheminement des cables c6té intérieur, dans faux plafonds, dans gaines techniques et/ou
sous goulottes : les goulottes verticales devront étre prévues depuis le sol jusque sous dalle méme
si la goulotte ne se justifie que sur une partie de cette hauteur

Compris programmation de la platine a la charge du présent lot avec mémorisation des noms des
locataires en place, n°® d’appartement, etc., et de toutes les informations nécessaires pour une
utilisation immédiate apres réception des ouvrages

Compris toutes sujétions de raccordement avec les ventouses électromagnétiques, les coupe-
circuits, et alimentations

NOTA : Les commandes et accessoires des platines de rue devront étre situés a une altitude comprise entre 0.9 et 1.3m.

Position :

TRANCHE FERME Sur les ensembles menuisés extérieurs d’entrée d'immeuble au RDC des batiments

n°5, 6, 7et9

TRANCHE OPTIONNELLE Sans objet

Mode de métré :

a l'unité selon nombre de logements

4.1.2 Bouton poussoir intérieur

Fourniture et pose d'un bouton poussoir, type PL1ONFLH de chez SOONE ou équivalent, permettant I'ouverture de la
porte d’entrée d’immeuble cOté intérieur :

- Bouton poussoir NO/NF lumineux monté sur une plaque inox 20/10eme, de 100 x 40mm, en permanence
éclairée conformément a la loi PMR

- Plaque gravée en braille pour les personnes non voyantes

- Signal sonore indiquant I’ouverture

- Plaque montée sur le montant de la porte, fixation par vis torx bombées

- Compris fourniture et pose de cablage, toutes sujétions de pose et de raccordement
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Position :

TRANCHE FERME Sur les ensembles menuisés extérieurs d’entrée d'immeuble au RDC des batiments
n°5,6,7et9

TRANCHE OPTIONNELLE Sans objet

Mode de métré : a l'unité par porte

4.1.3 Badges

Le présent lot devra la fourniture et programmation de badges de proximité type CA0300 de chez SOONE ou
équivalent, permettant aux locataires d’accéder aux batiments :

- Badges "haute sécurité” en ABS injecté, soudé par ultrasons ; insert inox avec numéro d’identification

grave
- Compris fourniture et programmation de 3 badges par logements, et remise aux locataires contre
émargement
- Compris fourniture et programmation de 3 badges par batiment pour le Maitre d'Ouvrage, et remise contre
émargement
Position :
TRANCHE FERME Pour ’ensemble des logements des batiments n°5, 6, 7 et 9

TRANCHE OPTIONNELLE Sans objet

Mode de métré : a l'unité par type de badge
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