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1- GENERALITES

1.1 OBJET DU MARCHE
Le présent document a pour objet la définition des ouvrages et fournitures constituant le lot :
01 - GROS (EUVRE, DEMOLITIONS
du projet de : Rénovation de 4 batiments de logements
Batimentsn° 5,6, 7et9

Compagnie de Gendarmerie «<BOURDIEU» de LURE
1, rue Bourdieu - 70200 LURE

1.2 CARACTERISTIQUES DU SITE

- Altitude terrain : 290 a 300 m NGF environ
- Neige: zone C1

- Vent: zone 2

- Zone sismique : zone 3 - Modérée

- Zone climatique : zone H1b

1.3 CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS AU SENS DE LA REGLEMENTATION INCENDIE

Classement de 1’établissement au sens de la réglementation relative a la protection contre les risques d’incendie dans
les batiments d’habitation :

- Batiment n°5 : batiment R+2 sur sous-sol de la 2eme famille
- Batiment n°6 : batiment R+3 sur sous-sol de la 2eme famille
- Batiment n°7 : batiment R+3 sur sous-sol de la 2eme famille
- Batiment n°9 : batiment R+4 sur sous-sol de la 3eme famille A

14 DELAID'EXECUTION

Le délai d'exécution est défini au CCAP.

Les travaux seront exécutés selon le calendrier prévisionnel des travaux : les entreprises devront respecter le phasage
des travaux et la planification des travaux envisagés par la maitrise d’ceuvre.

1.5 CONTRAINTES DU SITE

1.5.1 Travail en site occupé

Les travaux se dérouleront en site occupé. Les entreprises devront donc prendre en compte et respecter les remarques
suivantes :

- Les travaux seront cadencés de fagon a ne pas géner les occupants : les entreprises devront respecter le
phasage des travaux et la planification des travaux envisagés ou demandés par la maitrise d’ceuvre ou
Maitrise d’Ouvrage
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- Les entreprises devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes, la
protection des ouvrages existants conservés, et pour limiter les nuisances (poussiéres, bruit, etc.)
Les entreprises titulaires demeureront responsables des dégats, dégradations, désordres occasionnés, sur le
chantier ou a des tiers, voisinages, voiries, réseaux publics. Elles seront également rendues responsables de
tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité, dus a un manque de protection ou de
signalisation. En aucun cas, le Maitre d’Ouvrage ne pourra étre tenu responsable des liés au chantier et
survenus a des tiers.

- Les acces aux locaux occupés devront rester libres et propres : aucun stockage de matériaux ne sera toléré
dans les locaux ou circulations utilisés par les occupants

- Le chantier et ses abords, devront impérativement étre et rester propres tout au long du chantier. Les
entreprises devront donc le nettoyage et la remise en état des ouvrages et installations qu’elles ont salis ou
détériorés, et devront évacuer leurs déchets et gravats quotidiennement : dans le cas ou une entreprise ne
respecterait pas ces exigences, le Maitre d’ceuvre ou Maitre d’Ouvrage feront nettoyer quotidiennement les
locaux et ces abords par une entreprise extérieure aux frais de 1’entreprise défaillante (par application de
réfactions sur le marché de I’entreprise)

1.5.2 Acces au site et aux zones de travaux

L’accés au site et aux zones de travaux seront a définir avec le Maitre d’ceuvre et Maitre d’Ouvrage, et seront a
respecter par le personnel des entreprises.

Les entreprises devront s’étre rendues sur place afin d’intégrer dans leur offre les éventuelles difficultés d’acces
extérieur pour la réalisation de ses travaux.

Toutes démarches visant a faciliter I’accés et les approvisionnements seront a charge des entreprises, et devront donc
étre comprises dans leur offre.

Seules les personnes autorisées par le service pourront accéder au site conformément aux dispositions du CCAP.

1.5.3 Zones de chantier

Les zones de chantier et de stationnement des véhicules de chantier seront a définir avec le Maitre d’ceuvre et Maitre
d’Ouvrage.

Le stockage des matériaux et matériels, et les engins de chantier devront impérativement rester a l'intérieur de la zone
chantier délimitée par une cléture de chantier, qui sera maintenue durant toute la durée du chantier.

En aucun cas, des véhicules de chantier stationneront en dehors de la zone de stationnement définie, sur les parkings
Voisins.

Toute demande d’autorisation d’occupation du domaine public et toute taxation pour 1’occupation temporaire du
domaine public seront a la charge de ’entreprise, et devront donc étre comprises dans son offre.

Lors de la restitution des licux, les zones de chantier devront étre rendues en 1’état préalable, exemptes de toutes
détériorations ou salissures.

1.6 DIAGNOSTICS
1.6.1 Diagnostic de repérage amiante
- Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de lI'amiante avant réalisation des travaux, réalisé le

27/09/2021 par la société DEKRA sur les batiments situés n°5, 6, 7, et 9, de la Compagnie de Gendarmerie
«BOURDIEU» de LURE (Référence AMITRAV-D6233624-2101-V1 27 septembre 2021)
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1.7

Ce rapport met en évidence la présence d'amiante dans un certain nombre d'ouvrages, a savoir :

- Revétements de sol en dalles ou lés plastiques, et/ou colles de revétements de sols, et/ou ragréage, dans
certaines pieces des batiments

- Conduits de sortie de ventilation en toiture terrasse du batiment n°6

Ces ouvrages contenant de I'amiante seront conservés en |'état et ne seront donc pas déposés dans le

présent projet. Les travaux effectués par les entreprises a proximité de ces ouvrages devront étre
effectués en sous section 4 par du personnel formé au risque amiante.

L offre de l’entreprise devra comprendre toutes les dispositions et sujétions nécessaires a la bonne exécution
des prestations dans le respect de la réglementation en vigueur, tout en restant dans le cadre de la sous section
4 telle que définie dans le code du travail (activités et interventions sur des matériaux ou appareils
susceptibles de contenir de I’amiante).

Dans le cas de percements nécessaires au travers de matériaux amiantés ou autres interventions sur ces
matériaux, [’entreprise devra décrire un mode opératoire conforme aux articles R.4412-145 & R.4412-148 du
code du travail modifié par décret du 4 mai 2012 et transmis pour validation aux organismes cités dans les
articles ci-dessus. Un chantier test devra étre effectué pour chaque tache, avec confinement des zones de
travail et mesures d’empoussiérement.

L'entreprise devra également prévoir le port des EPI conformément a I’arrété du 7 mars 2013 : le port d'EPI
devra étre effectif tout au long du chantier.

Le confinement, le travail a I’humide, [’évacuation éventuelle des déchets amiantés et toutes les sujétions liés
au travail a proximité de l’amiante seront a la charge de [’entreprise pour [’ensemble du chantier et devront
donc étre compris dans I'offre de I'entreprise

OBJET DU C.C.T.P.

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet :

1.8

-d'une part: de faire connaitre les directives générales qui guideront la réalisation du projet,

- d'autre part : de décrire les travaux du présent lot et de fournir & I'entrepreneur les renseignements lui
permettant de calculer les prix de son offre en tenant compte de toutes les fournitures, de la
main d'ceuvre, et des dépenses annexes nécessaires pour livrer un travail complet conforme aux
regles de l'art.

CARACTERE DES OBLIGATIONS DE L'OPERATEUR ECONOMIQUE

Les documents écrits et graphiques établis par le concepteur ont pour but de renseigner I'entrepreneur sur la nature et la
localisation des ouvrages a exécuter.

Les descriptions figurant aux piéces écrites n‘ont pas un caractere limitatif.

L'entrepreneur doit, comme étant compris dans son prix, sans exception, ni réserve, tous les ouvrages indispensables &
la réalisation, et a I'achévement complet de I'ouvrage décrit, au sens habituel des régles de I'art.

1.9

TERMINOLOGIE

Dans le présent document, les termes « Entrepreneur » et « Entreprise » désignent les futurs attributaires.
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1.10 QUALIFICATIONS DES ENTREPRISES
1.10.1 Qualifications professionnelles

Sont admises a soumissionner pour 1I’exécution des travaux du présent lot, les entreprises titulaires des qualifications
Professionnelles requises pour I’exécution des travaux décrites au présent dossier.

Les entreprises devront produire et joindre a leur acte d’engagement les photocopies de leur carte de qualification
professionnelle et de leur police d’assurance obligatoire (civile et professionnelle décennale).

1.10.2 Certification ""RGE" pour les travaux de rénovation énergétique

Les travaux de rénovation énergétique ci-dessous devront étre réalisés par des entreprises certifiées ""RGE"
("Reconnu Garant de I’Environnement") et devront respecter les critéres d'¢ligibilité de la (ou des) fiche(s) mobilisées
et identifiées & minima ci-dessous :

- Lot 02 Etanchéité :
o isolation des toitures-terrasses des batiments, selon la fiche BAR-EN-105 "Isolation des toitures-
terrasses”

- Lot 03 Menuiseries extérieures PVC et aluminium :
o remplacement des menuiseries extérieures des logements, selon la fiche BAR-EN-104 "Fenétre ou
porte-fenétre compléte avec vitrage isolant"

- Lot 06 Plomberie, Chauffage, Ventilation
o mise en place de robinets thermostatiques sur I'ensemble des radiateurs des logements, selon la
fiche BAR-TH-117 "Robinet thermostatique”
o mise en place d'une ventilation mécanique contrdlée simple flux hygroréglable, selon la fiche
BAR-TH-127 "Ventilation mécanique simple flux hygroréglable"

Les entreprises répondant a ces lots devront produire et joindre a leur acte d’engagement la photocopie de leur
certificat "RGE".

1.11 CONDITIONS DU CHIFFRAGE

Le présent dossier d’Appel d’Offres correspond & un ensemble de documents destinés a aider le soumissionnaire a
remettre son prix dans les meilleures conditions.

11 est entendu que les plans d’ Appel d’Offres sont les plans directeurs définissant les éléments principaux.

Le soumissionnaire, par ses compétences professionnelles, prévoira la totalité des ouvrages a réaliser conformément au
devis descriptif.

S’il estime qu’il y a dans le dossier d’Appel d’Offres des omissions, des erreurs ou des non conformités avec la
réglementation en vigueur qui le conduisent & modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra
en tenir compte dans 1’établissement de son prix.

Cette modification s’accompagnerait d’ une note explicative séparée.

A défaut du respect de cette disposition, I’Entrepreneur supporterait les charges financiéres et le cas échéant , les
responsabilités judiciaires correspondantes, étant entendu que sa prestation finale devra étre conforme a I’ensemble des
documents constituant le dossier d’ Appel d’Offres ainsi qu’a la réglementation en vigueur et aux régles de Iart.

Lors de la remise de son prix, le soumissionnaire s ‘engagera sur les documents ainsi définis sachant qu’aucune
interprétation des plans d’Appel d’Offres ne sera possible. Le montant ainsi arrété restera dans le cadre d’un marché
global et forfaitaire.

L’Entrepreneur devra vérifier, sous sa propre responsabilité, les opérations mentionnées au C.C.T.P. et le complément
afin de prévoir dans ses prix I’ensemble des prestations nécessaire a un parfait achévement des ouvrages de son Lot.
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1.12 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur sera rendu responsable de la qualité du bon fonctionnement des installations qui lui sont confiées, ainsi
gue du respect des performances exigées dans le présent document.

Il devra en conséquence effectuer pour son propre compte et sous sa responsabilité tous les calculs et les sélections des
matériaux, matériaux et équipements nécessaires pour lesquelles les précisions du présent document sont a considérer
comme indicatives et définissent des prestations minimales.

Il ne pourra en aucun cas considérer les piéces écrites et les plans du dossier d’Appel d’Offres comme « Bon pour
exécution ».

1.13 VALIDATION DES PRODUITS A METTRE EN OEUVRE

Les entreprises devront fournir toutes les fiches techniques des produits a mettre en ceuvre, pour validation par le
Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre, le contr6leur technique, pendant la phase de préparation. A défaut, les situations
de travaux ne seront pas payees.
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2 - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX TRAVAUX DE
RENOVATION

2.1 CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause.
Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit limitative :
- L’état des existants et leurs principes constructifs
- Les contraintes relatives aux constructions voisines
- Les modalités d’accés a la voirie
- Les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement
- Les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public
- La nature des matériaux constituant les existants
- Lanature et la constitution des structures porteuses
- En général, sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot et sur
leur codt

2.2 PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de I'exécution de ses
travaux, aucune détérioration aux existants. Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a
mettre en place.

Lors des travaux de démolition ou autres, dégageant des poussiéres, I'entrepreneur aura a prendre toutes mesures pour
éviter la propagation de ces poussiéres, par mise en place d'écrans en bache, film vinyle, etc., et par emploi
d'aspirateurs si nécessaire.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer a
I'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les conséquences.

2.3 TRAVAUXDE DEPOSE ET DE DEMOLITION

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux ouvrages
contigus conservés.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la dépose tels
que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements, hachements, etc.

Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix de I'entrepreneur qui devra les définir en fonction de la nature
de l'ouvrage a déposer, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions particuliéres
rencontrées.

24 MATERIAUX ET MATERIELS DE RECUPERATION

Le maitre d'ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et équipements en
provenance des déposes et démolitions.

Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au début des travaux.

Ils seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par I'entrepreneur dans I'enceinte du chantier aux emplacements qui lui
seront indiqués en temps utile.

Les sujéetions de récupeération font partie du prix du marché.

Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient susceptibles de réemploi ou
non, seront acquis & I'entrepreneur qui pourra en disposer & son gré apres enlévement du chantier.
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2.5 REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres
devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.

L’entreprise titulaire du présent lot enlévera ses propres installations, matériels et matériaux en excédent et remettra les
emplacements correspondants en état a ses frais.

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la disposition de
I'entrepreneur ne seront pas démontées et les lieux remis en état, I'entrepreneur restera seul responsable de tous les
dommages causés aux tiers sur le chantier.

2.6 DIMENSIONS DES EXISTANTS

Les dimensions d'ouvrages indiguées dans le CCTP sont des dimensions approximatives données a titre strictement
indicatif et non contractuel.

Il en est de méme pour ce qui est des cotes et dimensions figurant sur les documents graphiques joints a titre indicatif,
qui ne sont en aucun cas contractuelles.

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant la remise de leur offre, procédeé sur le site au contréle des
dimensions des ouvrages de leur lot.

Au moment des travaux, I'entrepreneur procédera sous sa seule responsabilité a la totalité des levées de cotes qui lui
sont necessaires.
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3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULERES

3.1 REGLESD'EXECUTION - D.T.U. - NORMES

Sont applicables au présent lot, I'ensemble des régles, DTU et normes ainsi que leurs mises a jour en vigueur au
premier jour du mois de référence de I'offre, et notamment :

- DTU 12 - Terrassements

- DTU 13.11- Fondations superficielles

- DTU 13.2 - Fondations profondes et ses annexes

- DTU 13.3 - Dallage, conception, calcul et exécution NF P 11.213

- DTU 14 - Cuvelage

- DTU 20.1 - Ouvrages en macgonneries de petits éléments — parois et murs et ses annexes

- DTU 21 - Exécution des travaux en béton et ses annexes

- DTU 23.1 - Parois et murs en béton banché et ses annexes

- DTU 26.1 - Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange platre et chaux aérienne

- DTU 26.2 - Chapes et dalles a base de liants hydraulique

- DTU 27 - Enduits projetés

- DTU 44.1 - Etanchéité des joints de fagade par mise en ceuvre de mastics

- DTU59.1 - Peinture - Travaux de peinture des batiments

- DTU 60.32 - Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuations des eaux
pluviales

- DTU 60.33 - Travaux de canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuations
d'eaux usées et d'eaux vannes

- Lesregles de calcul de structure, notamment :
o Eurocode 0 - Base de calcul des structures

Eurocode 1 - Actions sur les structures

Eurocode 2 - Calcul des structures en béton

Eurocode 3 - Calcul des structures en acier

Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton

Eurocode 5 - Calcul des structures en bois

Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en magonnerie

Eurocode 7 - Calcul géotechnique

Eurocode 8 - Conception et dimensionnement des structures pour la résistance aux séismes

Cahier CSTB n°3655 - Régles N 84 modifiées 95 - Action de la neige sur les constructions

Cahier CSTB n°3656 - Regles NV 65 - Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les

constructions

Normes NFP 06-001 — NFP 06-004 : Charges d’exploitation des batiments — Charges permanentes et

charges d’exploitation dues aux forces de pesanteur (en I’absence des précisions dans la partie

description des ouvrages)

- Cabhier des Prescriptions Techniques Communes aux procédés de planchers

- Norme NF EN 12810 : Echafaudages de facade a composants préfabriqués — Parties 1 et 2

- Norme NF EN 12811 : Equipements temporaires de chantier — Parties 1, 2, et 3

- Norme NF EN 12812 : Etaiements — Parties 1, 2, et 3

- Norme NF P 93.311 : Filets de sécurité

- Norme NF P 93.400 : Garde-corps périphériques temporaires

- Toutes les Normes Francaises énumérées aux annexes "Textes normatifs" des différents DTU

- Regles dites professionnelles

- Réglement Sanitaire Départemental

- Avis techniques du CSTB et avis d’un Bureau de Contrdle agréé : pour tous les matériaux et produits qui
relévent de la procédure de 1'« Avis technique », il ne pourra étre mis en ceuvre que des matériaux et
produits ayant fait lI'objet d'un Avis technique ; I'entrepreneur devra toujours fournir I'Avis technique en
cours de validité pour les matériaux et produits concernés.

O O OO OO O OO0 O

0]
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3.2 DOCUMENTS A FOURNIR
3.2.1 Remise de documents en début de chantier

20 jours calendaires apres la notification du marché, 1’entreprise remettra au maitre d’ceuvre en trois exemplaires les
plans d'exécution, les plans d’atelier de chantier, au sens de la loi MOP, et les plans de chantier de ses ouvrages,
comprenant :
- Relevé contradictoire de I’implantation réelle des terrassements et fondations,
- Plans des ouvrages complémentaires découlant éventuellement du relevé précédent,
- Massif de grue, installation de chantier, implantation des stockages, etc
- Eléments préfabriqués (prémurs, prédalles, escaliers préfabriqués, voiles préfabriqueés, etc) :
o Plans de repérage,
o Plans de définition de tous les éléments de coffrage et de ferraillage,
o Plans de chaque piéce et plans de fabrication, moules,
o Mode d’étaiement.
- Nomenclature récapitulative des aciers,
- Liste de fagonnage d’aciers
- Définition des tonnages d’acier & commander,
- Meétreé détaillé des ouvrages exécutés,
- Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux.

L'entrepreneur du présent lot aura a effectuer le collationnement et la synthése des plans de réservation.

3.2.2 Remise de DOE en fin de chantier

En fin de chantier avant réception des travaux, I'entreprise devra la fourniture du dossier complet des ouvrages exécutés
(DOE) en 3 exemplaires sur support papier et un exemplaire numérique, sur clé USB, au format PDF pour I’ensemble
des pieces + aux formats DWG pour les pieces graphiques.
Le dossier comprendra notamment :

- les fiches techniques, avis techniques, certificats, PV, etc. des produits mis en ceuvre

- les plans d'exécution d'ensembles et de détails, les schémas généraux, etc. conformes a l'exécution des

travaux réalises
- les piéces utiles a I’exploitation et a ’entretien des ouvrages

Les éléments utiles a la réalisation du Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO) élaboré par le
coordonnateur SPS seront également a fournir avant réception des travaux.

En cas de non remise des documents au plus tard le jour de la réception, il lui sera appliqué des pénalités
conformément aux CCAP.

Les documents devront étre validés par le Maitre d'(Euvre et le bureau de contrdle le cas échéant.

3.3 TRAVAUX DE DEMOLITIONS
3.3.1 Regles d’exécution — Normes

Sont applicables au présent lot, I'ensemble des régles, et normes en vigueur au premier jour du mois de référence de
I'offre, a savoir notamment :
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- arrétdu 11 avril 1972 relatif aux émissions sonores des matériels et des engins de chantier.

- décret n°77-254 du 8 mars 1977 relatif au déversement des huiles et des lubrifiants neufs ou usagés dans les eaux
superficielles, souterraines et de mer

- décret n°79-981 du 21 novembre 1979 concernant les détenteurs d’huiles minérales ou synthétiques usagées

- décret du 21 avril 1988 transcrivant en droit frangais les dispositions d’une directive européenne qui fixe deux
principes : réduire le bruit au niveau le plus bas possible compte tenu des techniques disponibles et ne pas exposer
les travailleurs a des niveaux incompatibles avec leur santé.

- 10i n°92-646 du 13 juillet 1992, modifiant la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative a 1’élimination des déchets et
a la récupération des matériaux. Elle définit la notion de déchet ultime et stipule qu’a partir du 1" juillet 2002, seuls
ces déchets pourront étre mis en centre d’enfouissement technique. Il en découle que tous les déchets non valorisés
devront étre soumis a un traitement adapté. Cette loi introduit d’autres principes importants, notamment la
nécessite de valorisation des déchets

- décret n°92-1074 du 2 octobre 1992 relatif a la mise sur le marché, a I’utilisation et a I’élimination de certaines
substances et préparations dangereuses.

- arrété du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux, ultimes et stabilisés pour
les installations nouvelles

- loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative a la lutte contre le bruit, avec pour objectif la prévention de la
propagation des bruits pouvant créer des troubles aux personnes et a leur santé, ou nuire a I’environnement. Elle
concerne la limitation du niveau sonore des objets et activités bruyants, les caractéristiques acoustiques des
transports et construction, la qualité acoustique des batiments sensibles.

- décret n°94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d’emballage, dont les détenteurs ne sont pas les ménages.

- directive du parlement et du conseil n°94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets
d’emballages.

- circulaire DPPR n°95-007 du 5 janvier 1995 relative aux centres de tri de déchets ménagers pré-triés et de
déchets industriels et commerciaux assimilés aux déchets ménagers.

- décret d’application n°95-79 du 23 janvier 1995 concernant les objets bruyants et les dispositifs
d’insonorisation.

- Arrété interministériel du 7 Février 1996 : modalités d’évaluation de 1’état de conservation des flocages et des
calorifugeages contenant de 1’amiante et mesures d’empoussiérement dans les immeubles batis.

- Décret n°96-98 du 7 février 1996 : protection des travailleurs contre les risques liés a 1’inhalation de poussiéres
d’amiante

- Arrété du 7 février 1996, relatif aux modalités d’évaluation de 1’état de conservation des flocages et des
calorifugeages contenant de 1’amiante et aux mesures d’empoussierement dans les immeubles batis.

- Circulaire DGS/VS 3 /CT 4/ DHC/TE1/DPPR/BGTD n°290 du 26 avril 1996, relative a la protection de la
population contre les risques sanitaires liés a une exposition a I’amiante dans les immeubles batis.

- Circulaire du 26 Avril 1996 : protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a
I’amiante dans les immeubles batis.

- Arrété du 14 mai 1996 (modifié par I’arrété du 26 décembre 1997, JO du 28 décembre 1997), relatif aux
régles techniques et de qualification que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et
de retrait de I’amiante.

- Arrété du 14 mai 1996 (abrogé par Parrété du 4 mai 2007), relatif aux modalités de contrble de
I’empoussierement dans les établissements dont les travailleurs sont exposés a l’inhalation des poussiéres
d’amiante.

- Arrété du 28 mai 1996 : portant agrément d’organismes habilités a procéder aux controles de la concentration en
poussiére d’amiante dans I’atmosphére d’immeubles batis.

- Arrété interministériel du 12 juillet 1996 : création d’une commission interministérielle pour la prévention et la
protection contre les risques liés a I’amiante.

- Circulaire du 96-60 du 19 juillet 1996 : élimination des déchets générés lors des travaux relatifs aux flocages et
aux calorifugeages contenant de I’amiante dans le batiment.

- Arrété du 6 décembre 1996, portant application de I’article 16 du décret n°96-98 du 7 février 1996 relatif a la
protection des travailleurs contre les risques liés a I’inhalation des poussiéres d’amiante fixant le modéle de
I’attestation d’exposition a remplir par I’employeur et le médecin du travail.

- Arrété du 13 décembre 1996, portant application des articles 13 et 32 du décret n°96-98 du 7 février 1996 relatif a
la protection des travailleurs contre les risques liés a 1’inhalation des poussiéres d’amiante déterminant les
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recommandations et fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la
surveillance des salariés concernés.

- Décret n°96-1132 du 24 décembre 1996 : protection des travailleurs contre les risques liés a 1’inhalation des
poussieres d’amiante

- Circulaire du 9 janvier 1997 : élimination des déchets d’amiante ciment générés lors des travaux de
réhabilitation et de démolition du batiment et des travaux publics. Des produits amiante-ciment retirés de la vente
et provenant des industries de fabrication d’amiante-ciment et des points de vente ainsi que tous autres stocks.

- arrétés du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes, applicables aux matériels et aux engins de chantier.

- décret n°97-517 du 15 mai 1997 relatif a la classification des déchets dangereux.

- arrété du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets
ménagers et assimilés.

- Décret N°97-855 du 12 septembre 1997 : modification du décret n°96-97 du 7 février 1998 relatif a la protection
de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a I’amiante dans les immeubles batis.

- avisdu 11 novembre 1997 relatif & la nomenclature des déchets.

- Arrété du 28 novembre 1997, relatif aux compétences des organismes procédant a I’identification d’amiante dans
les flocages, les calorifugeages et les faux plafonds.

- Arrété du 15 janvier 1998, relatif aux modalités d’évaluation de 1’état de conservation des faux plafonds
contenant de I’amiante et aux mesures d’empoussierement dans les immeubles batis.

- circulaire du 28 avril 1998 relative a la mise en ceuvre et 1’évolution des plans départementaux d’élimination des
déchets ménagers et assimilés

- décret n°98-638 du 20 juillet 1998 relatif a la prise en compte des exigences liées a I’environnement, dans la
conception et la fabrication des emballages.

- Circulaire du ministére de ’emploi et de la solidarité DRT n°98-10 du 5 novembre 1998, relative aux
modalités d’application des dispositions relatives a la protection des travailleurs contre les risques liés a I’amiante.

- circulaire DPPR du 15 février 2000 relative a la planification de la gestion des déchets de chantiers du batiment
et des travaux publics

- Arrété du 2 janvier 2002, relatif au repérage des matériaux et produits contenant de 1’amiante avant démolition en
application de I’article 10-4 du décret n°96-97 du 7 février 1996 modifié.

- Arrété du 22 ao(t 2002, relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique « amiante », au contenu
de la fiche récapitulative et aux modalités du repérage, pris pour I’application de I’article 10-3 du décret n°96-97
du 7 février 1996 modifié.

- Arrété du 2 décembre 2002, relatif a I’exercice de I’activité et a la formation des contréleurs techniques et
techniciens de la construction effectuant des missions de repérage et de diagnostic de I’état de conservation des
matériaux et produits contenant de I’amiante en application du décret n°96-97 du 7 février 1996 modifié.

- recommandation n°2-2000 relative aux maitres d’ouvrages publics et a la gestion des déchets de chantier des
batiments.

- Circulaire UHC/QC2 n° 2005-18 du 22 février 2005, relative a 1’élimination des déchets d’amiante lié¢ a des
matériaux inertes.

- Arrété du 25 avril 2005, relatif a la formation a la prévention des risques liés a I’amiante.

- Décret n°2005-635 du 30 mai 2005, relatif au contréle des circuits de traitement des déchets.

- Arrété du 25 avril 2005 modifiant ’arrété du 14 mai 1996, relatif aux regles techniques et de qualification que
doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d’amiante.

- Arrété du 29 juillet 2005 (modifié par arrété du 16 février 2006), fixant le formulaire du bordereau de suivi des
déchets dangereux mentionné a ’article 4 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005.

- Arrété du 22 février 2007 définissant les travaux de confinement et de retrait des matériaux non friables contenant
de I’amiante présentant des risques particuliers en vue de la certification des entreprises chargées de ces travaux.

- Arrété du 22 février 2007 définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait
ou de confinement de matériaux contenant de I’amiante.

- Arrété du 4 mai 2007, relatif a la mesure de la concentration en fibres d’amiante sur les lieux de travail et aux
conditions d’accréditation des laboratoires.

- Décret n°2008-244 du 7 mars 2008, relatif au Nouveau Code du travail, applicable au 1* mai 2008, en
particulier I’article R4412-115 relatif & la qualification des entreprises pour le retrait des MPCA non friables
présentant des risques particuliers.

- Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante
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- Arrété du 14 aolt 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussiérement, aux conditions de
contr6le du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions
d'accréditation des organismes procédant a ces mesurages

- Arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait
ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d‘articles en contenant

- Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a ’entretien et a la vérification des équipements de protection individuelle
utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition a I’amiante

- Arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection
collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition a l'amiante

- code de Travail relatif a la protection des travailleurs contre le bruit sur les chantiers

- code de la Santé Publique. Décret n°95-408 du 18 avril 1995 relatif a la lutte contre les bruits du voisinage.

- Code de la Santé Publique, Art L1334-13 — Art. R1334-14 a4 29 — Art. R1337-2 a 5, relatif a la protection de la
population contre les risques sanitaires liés a une exposition a I’amiante dans les immeubles batis.

- Code de la Santé Publique, Annexe 13-9 : programme de repérage de I’amiante mentionné a I’article R. 1334-26.

- Code de l1a construction et de ’habitation, Art. L271-4 & 6, relatif au dossier de diagnostic technique.

- Code du travail, Art. R231-54 a R231-54-17, relatif aux régles générales de prévention du risque chimique (23
décembre 2003)

- Code du travail, Art. R231-56 a R231-56-12, relatif aux regles particuliéres de prévention a prendre contre les
risques d’expositions aux agents cancérigénes, mutagénes ou toxiques pour la reproduction (30 juin 2006)

- Code du travail, Art. R231-59 a R231-59-18, relatif aux mesures particuliéres de protection contre les risques liés
a I’amiante (30 juin 20006)

- Norme AFNOR NF X46-010: référentiel technique définissant les exigences et critéres minimaux de
qualification des entreprises réalisant des travaux de traitement de I’amiante friable.

- Norme AFNOR NF X46-011: référentiel technique définissant les exigences applicables aux organismes
certificateurs de qualification des entreprises dans le domaine du traitement de 1I’amiante friable.

- etc... liste non exhaustive

3.3.2  Consistance générales des travaux de démolition

Les travaux de démolition comprennent :

- lavisite préalable

- le transport de toutes les fournitures et la main d'ceuvre nécessaire au parfait achévement des travaux de son lot

- le piquetage et implantation générale des ouvrages a démolir.

- les autorisations et location de voirie si nécessaire

- enoutre, la proposition comprendra toutes les prestations complémentaires nécessaires a la réfection éventuelle des
ouvrages conservés, endommageés lors des démolitions

- la démolition partielle de I’ouvrage existant et de ses ouvrages annexes

- les moyens de levage et tout le matériel pour découper, déposer, etc.

- le transport des matériaux de démolition a la décharge publique

- les frais de la décharge publique

- lastabilité des ouvrages conservés

- toutes les demandes d’autorisation nécessaires aux travaux de ce lot aupres des services concernés

- toutes les protections des ouvrages avoisinants

- toutes les protections des réseaux existants conservés.

- toutes les protections nécessaires au chantier pour ses employés et autres intervenants, ceci pendant les travaux de
démolition (délimitations, échafaudage, barriéres etc.).
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3.3.3 Exécution des travaux

3.3.3.1 Opérations préliminaires

Dés réception de I’ordre de service, 1’entreprise titulaire du marché correspondant au présent lot, devra conduire les

opérations préliminaires suivantes :

- Reconnaissance préalable des ouvrages a démolir, ainsi que ceux conserves (visite détaillée des lieux) en présence
du maitre d’ceuvre

- Etablissement aux frais de I’entreprise, d’un état des lieux détaillé, certifié par un proces-verbal d’huissier de
justice.

Avant démolition ou autres travaux, il devra :

- Mise en place d’un balisage (poteaux indicateurs, barriéres de balisage etc.), précisant les limites de manceuvre des
engins, pose des protections nécessaires a la sécurité des avoisinants

- Réalisation des travaux de désolidarisation des parties a démolir par rapport aux ouvrages avoisinants

- Vérification contradictoire avec le maitre d’ccuvre des réseaux existants et conservés et nécessitant soit un
démontage, soit des précautions particuliéres

- Réalisation des travaux de désolidarisation des parties a démolir par rapport aux ouvrages avoisinants

- Déconnexion de tous les réseaux.

3.3.3.2 Implantations des ouvrages

Le titulaire du présent lot devra implanter ses ouvrages et définir les zones de stockage et d'intervention.
Attention, toutes les implantations devront étre approuvées par le maitre d’ceuvre.

3.3.3.3 Quvrages avoisinants

Les conditions d’exécution des démolitions tiennent compte de ’existence sur le chantier ou en limite de celui-Ci
d’ouvrages de différentes natures, tels que batiment, clotures, chaussees, réseaux, etc.

L’entreprise est dans 1’obligation de mettre en ceuvre les moyens nécessaires et adaptés au maintien en leur état primitif
de tous les ouvrages existants destinés a étre conserveés ; I’entreprise devra prendre en charge tous les travaux de remise
en état rendus éventuellement nécessaires du fait de dégradations (de toute nature) qu’elle aurait pu faire lors de son
intervention.

3.3.3.4 Coordination

L'entrepreneur devra prendre tous les contacts nécessaires avec les concessionnaires des réseaux et avec les autres
corps d'état.

3.3.4  Principe générale de la démolition

La démolition se déroulera sur le principe d’une déconstruction avec triage a la source des déchets produits et leur
éventuelle valorisation.

On distinguera les trois compositions principales de déchets :

- les déchets inertes : DI (béton, céramiques, etc.)

- les déchets industriels banals : DIB (bois non traités, les plastiques, etc.)

- les déchets industriels spéciaux : DIS (vernis et peintures, bois traité, flocages et calorifugeages, etc.)

Une plate-forme de tri de déchets sera organisée sur le chantier avant 1’acheminement vers les centres de tri ou de
traitement spécialisés.

La déconstruction se fera d’abord sur I’ensemble des ouvrages pouvant étre déposé manuellement et avec des moyens
mécaniques limités, par exemple, pour les menuiseries, les sanitaires, ou encore les revétements de sols.
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Le choix des engins et les techniques utilisées devront limiter le bruit sur I’extérieur du chantier.
Enfin, une attention particuliére sera portée sur I’environnement du chantier et les risques de pollution par les déchets
du chantier de démolition et notamment la poussiére et les boues sur les voiries.

3.4 BETONS

3.4.1 Qualité, composition et mise en ceuvre des bétons

L'entrepreneur est responsable du choix des éléments constitutifs des bétons, du respect des proportions dans lesquelles
ils doivent étre utilisés, des moyens de fabrication et de mise en ceuvre, des dispositifs de protection apres coulage (gel,
dessiccation, dégradations).

Le choix de ciment a prise rapide, ou d'adjuvants, devra faire I'objet de précautions particuliéres et d'un avis préalable
du contrdleur technique.

Les différentes sortes de béton devront satisfaire aux obligations de résultat découlant de la nature méme du projet, a
savoir :

- résistances mécanigues minimales,

- aspect des parements,

- résistance aux agents agressifs.

Les moyens minima a mettre en ceuvre sont :
- pour les bétons fabriqués sur chantier : une installation de confection des bétons permettant un controle
permanent des éléments constitutifs;
- dans le cas de béton livré prét a I'emploi : un dossier regroupant tous les bordereaux de livraison datés,
précisant la composition détaillée des bétons livrés sur chantier, le jour et I'neure de livraison.
- En particulier, compte tenu de I'éloignement du chantier par rapport a la centrale de fabrication de béton la
plus proche, toutes dispositions devront étre prises pour le transport et le maintien de la qualité du béton.

3.4.2 Type de bétons - résistances mécaniques minimales

Dans tous les cas, le liant hydraulique sera adapté aux agents extérieurs (eaux agressives...)

Béton BPS NF EN 206-1.

Les différents ouvrages en béton armé devront avoir les résistances correspondant aux dosages suivants :

Béton CPJ XC2 Béton et propreté sous semelles
Dosage 200 kg/m3
Résistance a la compression a 28 jours 160 bars

Béton C25/30 XC2 XF2 Béton armé pour fondations
Dosage 350 Kg/m3
Résistance a la compression & 28 jours 250 bars

Béton C25/30 XC4 XF1 Béton armé pour poteaux, poutres, voiles, dalles, chainages, linteaux, dallages,
etc.
Dosage 350 Kg/m3
Résistance a la compression a 28 jours 250 bars
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Béton C25/30 XC4 XF4 Béton armé pour murs de souténement marches d’escalier, dallages exposées a
la pluie et au gel
Dosage 350 Kg/m3
Résistance a la compression a 28 jours 250 bars

3.4.3 Emploi d'adjuvants

L'emploi d'adjuvants pour la confection et la mise en ceuvre des bétons est laissé a l'initiative et sous la responsabilité
de I'entreprise, qui seule peut apprécier, en fonction des conditions effectives d'exécution (intempéries) ou de la
contexture des ouvrages, les avantages qu'elle peut attendre de I'utilisation de ces produits.

Par voie de conséquence I'utilisation d'adjuvants ne modifiera pas le prix traité.

Cependant, il est précisé que cette utilisation devra dans tous les cas étre signalée préalablement au maitre d'ceuvre et
au contréleur technique, lesquels ont la faculté de la refuser pour des raisons techniques précises.

Par contre, si dés la conception de I'ouvrage il est utile de recourir a certains adjuvants, le C.C.T.P. devra le préciser.

3.4.4 Essais de béton

Le contréleur technique procédera au cours du chantier a des prélévements pour essais de béton.

L'entreprise devra effectuer les éprouvettes nécessaires dans les conditions fixées et sous la direction du contrbleur
technique. Elle fournira tous renseignements ou justifications nécessaires sur la composition et la provenance des
agrégats et des liants.

3.5 COFFRAGES
3.5.1 Exécution du coffrage

Les prix unitaires de coffrage au m? comprendront toutes les pi¢ces nécessaires a sa mise en ceuvre et a son maintien
dans une position correcte pendant la mise en ceuvre du béton et la prise de celui-ci, notamment toutes les entretoises,
contrefiches, et pieces de contreventement.

L'aspect extérieur des bétons apres décoffrage est précisé a chaque article du C.C.T.P.

Pour les piéces de béton armé importantes, les contre fleches a prévoir éventuellement seront précisées sur les plans
techniques.

Les coffrages devant étre maintenus en place au-dela des durées normales habituelles, feront I'objet des prescriptions
particuliéres indiquées sur les plans techniques ; I'entrepreneur devra respecter ces durées.

Les bétons laissés bruts de décoffrage seront obtenus par des coffrages soit en planches rabotées, soit en plaques de
contreplaqué, soit constitués par des banches métalliques.

Les huiles de décoffrage ne devront pas nuire & la bonne tenue des ravalements (enduits ou peintures). Les huiles
utilisées seront propres. L'emploi d'huiles de vidange est interdit.

Les décoffrages seront faits soigneusement, afin d'éviter toute épaufrure.

Les parements décoffrés seront nettoyés et les balévres soigneusement coupées. Les nids de ségrégation seront repris
des décoffrage en barbotine au mortier de ciment, et lI'aspect du parement sera reconstitué (cette prescription n'étant
valable que pour les parements non vus ou destinés a recevoir un enduit)

Les coffrages de parements d'ouvrages en béton destinés a recevoir un enduit seront traités avec des huiles de coffrage
désactivant le parement, lequel sera piqué et brossé des le décoffrage afin de présenter un état de surface uniformément
rugueux.

Dans le cas de parements destinés a rester apparents, la reprise de ces parements est subordonnée a I'acceptation du
maitre d'ceuvre, qui, selon l'importance du défaut pourra demander la réfection compléte de la partie d'ouvrage
considérée.
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3.5.2 Type de coffrage

Les types de coffrages sont différenciés par nature d'ouvrage. Ces coffrages correspondent aux définitions et tolérances
définies par l'article 3.9 du D.T.U. 23.1. applicable aux murs en béton banché. Ces définitions sont étendues a la totalité
des ouvrages en béton, et seront applicables, sauf prescription complémentaire, dans les conditions ci-apres :

A - parement élémentaire :
Parement ne nécessitant aucune facon de finition, pour ouvrages non vus sans spécification particuliére de planéité.

B - parement ordinaire :

Parement ne devant pas présenter de qualités d'aspect particuliéres (ex. murs de vide sanitaire)
Parement des murs enterrés destinés a recevoir une couche d'imperméabilisation.

Parement destiné & recevoir un enduit traditionnel épais.

C - parement courant :
Parement pouvant étre laissé apparent (avec une peinture) ou destiné a recevoir un enduit pelliculaire.

D - parement soigné :

Parement de teinte homogene, pour tous ouvrages vus coulés en place ou préfabriqués ; ce type de parement comporte
d'une maniére générale des fagcons d'angles abattus, joints creux de reprises, et toutes sujétions de mise en ceuvre
permettant d'obtenir une qualité de parement ne nécessitant aucune reprise ou ragréage ultérieurs.

E - parement exceptionnel :
Parement faisant appel a des fonds de moule spécifiques (matrices plastiques, lames de parquet, etc...) avec une qualité
de béton correspondant au béton pour parement soigné.

3.6 ARMATURES

Les armatures présenteront les caractéristiques mécaniques suivantes :

- acier doux Fe =210 MPa
- acier a haute adhérence Fe =500 MPa
- treillis soudés : Fe =500 MPa

Le fagconnage, la mise en ceuvre et le maintien dans les coffrages seront conformes aux regles de l'art et répondront aux
prescriptions des plans techniques d'exécution. Un soin particulier sera apporté aux enrobages par le choix judicieux de
la granulométrie des agrégats, les dimensionnements des ouvrages, et le calage des armatures.

L'enrobage des armatures sera de 3 cm minimum.

Pour les bétons exposés, les armatures seront soit soudées, soit ligaturées en fils inox en respectant I'enrobage
minimum requis

Les aciers pour armatures devront étre stockés correctement sur le chantier afin de rester parfaitement propres.

Le prix au kilo doit tenir compte des chutes, aciers de montage et ligatures nécessaires a la confection des ferraillages ;
les poids a prendre en compte sont les poids théoriques.

Le prix doit tenir compte également des dispositifs de protection & mettre en ceuvre sur les armatures en attente pour
assurer la sécurité des personnes.

3.7 RESERVATIONS POUR D'AUTRES CORPS D'ETAT

L'entrepreneur titulaire du lot gros ceuvre devra dans tous les ouvrages qu'il réalise exécuter les réservations nécessaires
aux autres corps d'état, charge & ces derniers de lui fournir en temps voulu tous plans d'exécution utiles, soit
directement, soit par l'intermédiaire du maitre d'ceuvre.

Cette disposition s'applique aux ouvrages en béton de toute nature, aux ouvrages en maconnerie traditionnelle ou en
agglomérés pleins ou creux jusqu'a 0,15 d'épaisseur inclus.
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Le rebouchage des percements sera effectué par les entreprises demandeuses des corps d'état secondaires, qui devront
respecter les prescriptions relatives a la sécurité incendie et a I'isolation phonique, et exécuter les rebouchages avec un
degré de finition compatible avec le reste de I'ouvrage.

Il devra également la mise en place dans les coffrages traditionnels ou dans les éléments préfabriqués de tous systémes
ou dispositifs destinés a la fixation d'ouvrages de corps d'état secondaires (fourreaux, douilles, taquets, rails Halfen ou
similaire...), la fourniture étant faite par le corps d'état intéressé.

3.8 ENDUITS DE MORTIER DE LIANTS HYDRAULIQUES
Prescriptions de mise en ceuvre

Dans tous les cas, I'exécution sera conduite par du personnel qualifié et attentif & mettre en oeuvre les ouvrages avec le
plus grand soin en respectant notamment les points énumérés ci-apres :

- propreté des supports

- prise en compte des éléments atmosphériques (risque de gel nocturne, grand vent, soleil direct...)

- protection et ombrage des enduits frais

- humidification par pulvérisation si nécessaire en cours de prise

- organisation du chantier (travail sur des facades a I'ombre)

- préparation au droit des changements de matériaux (grillage partiel ou total suivant nature du fond)

- respect des délais entre couches

- découpes en panneaux définis a l'avance
- facon et étanchéité de joints de recoupement, etc.

D'autre part I'exécution des enduits comporte :
- lafacon des repéres de dressement pour les enduits dressés
- I'exécution des cueillies et arétes (I'utilisation d'arétes métalliques ou plastiques sera précisée si nécessaire)
- les échafaudages avec tous leurs dispositifs d'accrochage et de sécurité
- tous les moyens de protection contre les éléments naturels
- la protection des ouvrages de second ceuvre en place et leur nettoyage complet aprés achévement.

Il est précisé a cet égard que le remplacement des vitres rayées sera strictement imputé a l'entreprise ayant la charge
d'exécuter les enduits.

Pour permettre la mise en ceuvre rationnelle des menuiseries extérieures dans des ouvrages de magonnerie
traditionnelle et dans le but de limiter les dégats souvent occasionnés aux menuiseries en place, il sera procédé a
I'exécution des sous-couches d'enduits sur tableau de baies avant la pose des menuiseries.

De méme l'entreprise de gros ceuvre exécutera en méme temps le dressement des arétes et faces d'appui des
menuiseries (parement intérieur du mur ou feuillure) afin de permettre la mise en ceuvre effective et efficace des joints
d'étanchéité des menuiseries.

3.9 ELEMENTS PREFABRIQUES

Les éventuels éléments en béton préfabriqué comporteront I'ensemble des sujétions relatives tant & la fabrication qu'a
la mise en ceuvre, tels que transports, manutention, engins de levage, dispositif d'accrochage, joints d'étanchéité, etc.
Les prix comprendront également I'exécution des moules nécessaires a la fabrication, ainsi que la fourniture et la mise
en ceuvre du béton et des aciers.

D'une maniere générale, et sauf spécification contraire, les piéces préfabriquées seront livrées nettes, pour rester
apparentes, sans bullage ni épaufrure, correspondant a un parement soigné tel que défini pour les ouvrages béton coulés
en place.

Les parements décoratifs seront chiffrés en plus-value sur le coffrage pour parement soigné.

Les systemes de joints d'étanchéité, obligatoirement couverts par la garantie décennale, sont inclus dans la valeur des
éléments préfabriqués. Le prix doit également inclure le traitement isophonique au droit des dalles en béton armé
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(isolement entre 2 niveaux) et au droit des éléments verticaux de structures (isolement entre 2 locaux contigus).Les
fixations mécaniques seront protégées efficacement contre la corrosion. Elles feront I'objet de I'établissement de
dessins de détail.

L'entreprise a la responsabilité d'obtenir de tous les corps d'état secondaires tous renseignements nécessaires a la
réalisation des éléments préfabriqués (étancheur, menuisier, etc). Faute de renseignements, l'entreprise est dans
l'obligation d'en avertir par écrit le maitre d'ceuvre.

Les systémes et dispositifs d'accrochage seront proposés par I'entreprise en fonction de son organisation de chantier et
de ses moyens de manutention.

Les études relatives aux éléments préfabriqués sont entiérement a la charge de I’entreprise, y compris les répercutions
sur les études et plans des ouvrages adjacents.

3.10 MACONNERIE
3.10.1 Matériaux

3.10.1.1 Matériaux principaux

* Généralités : Les matériaux sont neufs et doivent étre conformes aux normes les concernant. Les matériaux définis
par référence a des normes sont les :

- blocs pleins ou creux en béton de granulats courants NF P 14-301

- blocs pleins ou creux en béton de granulats légers NF P 14-304

- blocs en béton cellulaire autoclavé NF P 14-306

- briques creuses NF P 13-301

- blocs perforés destinés a rester apparents NF P 13-306

- briques pleines ou perforées et blocs perforés a enduire : NF P 13-305

- briques pleines ou perforées destinées a rester apparentes : NF P 13-304

- pierres : normes de la série B10

- blocs en béton destinés a rester apparents : dans I'attente d'une norme, voir spécifications en annexe 3, pp.
54-55 du DTU N° 20.1

Le montage des magonneries de blocs creux, pleins, ou perforés, se fera conformément aux prescriptions du DTU 20.1
et, suivant la zone sismique du projet, aux prescriptions de I'Eurocode 8.

* Choix des matériaux : Les éléments utilisés dans la méme partie d'un ouvrage doivent étre homogénes ; en
particulier, ils doivent étre de structure et catégorie de résistance identique. En régle générale, les éléments présentant
des cassures ou épaufrures importantes ne doivent pas étre mis en ceuvre tels quels. Il est toutefois admis d'utiliser,
apres découpe, les parties exemptes de défauts. Les points singuliers de la maconnerie doivent étre de préférence
réalisés avec les éléments spéciaux prévus a cet effet.

3.10.1.1 Mortiers des joints, scellements et réparation des défauts localisés

* Généralités : Les mortiers utilisés sont des mortiers de ciment, des mortiers de chaux ou des mortiers batards (ciment
et chaux) préparés sur le chantier ou prémélangés en usine (soit livrés en poudre, soit préts a I'emploi). Les choix et
dosages en fonction du matériau principal associé sont indiqués dans le présent document.

Les mortiers de joints a base de granulats légers ainsi que les mortiers colles destinés aux joints minces doivent étre
prémélangés en usine et avoir fait I'objet d'un Avis Technique sanctionnant leur aptitude a cet emploi
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* Constituants des mortiers

- Liants

Liants normalisés : (ciment Portland, ciment a maconner, ciments naturels, chaux hydrauliques, naturelles et
artificielles, chaux aériennes). ils doivent répondre aux spécifications de I'une des normes de la série P 15.

Liants spéciaux :
- liants hydrauliques pour mortiers en enduits : ils ne doivent pas étre mélangés a d'autres liants, ni additionnés

d'adjuvants
- ciments alumineux pour les scellements
- ciment prompt pour les scellements

- Sables

Sables courants : les sables utilisés ne contiennent pas, sauf en proportions minimes :

- de matieres gypseuses

- d'oxydes ni de pyrites

- de vases

- de matieres organiques, végétales ou animales
Ils ne doivent pas s'agglomérer en boule. L'emploi exclusif de sables de granularité pulvérulente tels que le sable de
dune et le sable "a lapins" est interdit.

Sables de granulats Iégers : I'emploi de ces sables pour la confection des mortiers de joints, mélangés in situ, est
possible pour les réparations localisées d'ouvrages en éléments de béton de granulats légers ; ils doivent alors étre de
méme nature que les granulats constitutifs de I'élément.

- Eau de gachage : L'eau de gachage doit répondre aux prescriptions de la norme NF P18-303.

- Produits d'addition dans les mortiers préparés sur le chantier :

Adjuvants : Ces adjuvants doivent étre choisis parmi ceux bénéficiant d'un droit d'usage de la marque NF ou bien
agréés par la Commission Permanente des Liants Hydrauliques et Adjuvants du Béton (CCPLA) et utilisés

conformément aux regles établies par cette commission.

L'emploi de chlorure de calcium et d'adjuvants contenant des chlorures doit respecter les dosages et conditions
d'emploi définis dans le DTU N° 21.4

Autres produits d'addition : Les produits, le cas échéant, incorporés au mortiers de réparation pour améliorer
I'adhérence du support doivent étre compatibles avec le milieu basique et présenter une bonne résistance a I'hydrolyse.

3.10.1.2 Autres matériaux

* Matériaux pour barriére contre les remontées capillaires : Les matériaux utilisés seront choisis parmi ceux indiqués
ci-apres :
- feutre bitume type 368 PY W conforme a la norme NF=-P 84-320 ou chape type 40 TV, conforme a la
norme NF P 84-303.
- film de polyéthyléne basse densité d'épaisseur minimale 200 microns ou de résistance équivalente
(poingonnement, déchirement)

* Matériaux d’habillage d’ouvrages en béton armé associés ou incorporés a la magonnerie : Ces matériaux sont, en
régle générale, de méme nature que ceux utilisés pour le reste de la magonnerie ; ils sont alors visés au chapitre traitant
du matériau considéré dans la suite du présent document.
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Armatures de I'enduit :
- grillage métallique : il doit répondre aux spécifications définies dans le DTU N° 26.1
- toile de verre : elle doit étre traitée de facon durable contre les alcalis et avoir des mailles de dimensions
compatibles avec I'application du mortier de I'enduit.
Les toiles de verre traitées, a maille 8 a 10 mm, de résistance supérieure ou égale a 35 daN/cm, conviennent
pour cet usage.

3.10.2 Reégles d’exécutions communes a toutes les maconneries de petits éléments

3.10.2.1 Reégles générales

* Travaux Préparatoires : Avant exécution des magonneries proprement dites, il sera procédé a I'exécution ou a la mise
en place des relevés, profils et bandes de protection, exutoires, etc., nécessaires, compte tenu du type de mur et de la
nature de la paroi a réaliser.

* Protection contre les remontées d'humidité du sol : Les magonneries en élévation seront protégées des remontées
d'eau du sol par une coupure disposée a 0,15 m au- dessus du niveau le plus haut du sol extérieur et dans tous les cas :
- au-dessous du plancher bas du rez-de-chaussée lorsqu'il existe ou au-dessus dans le cas de chaihage en béton
armé
- entre le chainage qui couronne le soubassement et la premiere assise de la magonnerie en élévation, dans le
cas de dallage sur terre-plein. Cette coupure intéresse non seulement les murs périphériques mais aussi les
murs intérieurs

Elle sera exécutée :

- soit a l'aide d'une bande de feutre bitumé ou chape de bitume armé, ou d'une feuille de polyéthyléne posée a
sec sur une couche de mortier de ciment finement talochée de 2 cm d'épaisseur et dosée a raison de 300 a 35
talochée de 2 cm d'épaisseur et dosée a raison de 300 a 350 kg par m3 de sable sec 0/3, apres prise et
séchage de ce dernier et protégée par une deuxieme couche de mortier de ciment de méme épaisseur
sommairement dressée. A leur extrémité, les segments de bande seront placés a recouvrement minimal de
20cm

- soit a l'aide d'une chape de mortier de ciment de 2 cm d'épaisseur richement dosé, a raison de 500 a 600 kg
de ciment par m3 de sable sec 0/3, additionné d'hydrofuge

* Protection en cours de travaux par temps sec et chaud et par temps froid
- par temps sec et chaud, on doit protéger le mortier de la dessiccation en employant des procédés adaptés au
chantier et a la sécheresse, tels que : arrosages légers et fréquents, paillassons ou baches maintenus humides,
etc.
- par temps froid (température inférieure a +5°C), des précautions doivent étre prises pour se prémunir contre
le gel. Les parties d'ouvrages accidentellement gelées devront étre démolies jusqu'a la partie saine la surface
de reprise étant traitée comme indiqué a l'article suivant

* Interruptions et reprises : Le montage de la magonnerie doit étre exécuté de sorte que la stabilité soit garantie en
cours de construction. En particulier :
- le montage ne doit pas étre interrompu suivant un plan vertical continu, sauf au droit de joints de dilatation
ou de fractionnement
- en cas d'interruption du montage, le mortier ne doit pas étre étalé a I'avance. La surface de reprise doit
permettre de réaliser les liaisons dues a l'appareillage ; elle doit étre, si nécessaire nettoyée, ravivée et
humidifiée au moment de la reprise du montage. L'humidification peut étre remplacée par I'application d'un
produit améliorant I'adhérence.
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3.10.2.2 Hourdage des joints

Joints horizontaux : en cas de joints partiels, le mortier doit étre réparti sur la largeur du mur, symétriqguement de part et
d'autre de I'axe de celui-ci.

Joints verticaux : Les joints verticaux sont réalisés par remplissage des évidements, le cas échéant constitués a cet effet
par juxtaposition des faces d'about des éléments.

Les joints horizontaux et verticaux doivent étre exécutés de facon a ce qu'il n'existe pas de discontinuité entre le
mortier des joints horizontaux et verticaux.

3.10.2.3 Exécution des Points sinquliers

* Appuis des planchers : La largeur minimale d'appui des planchers sur les parois porteuses est, sauf justifications, au
moins égale aux 2/3 de I'épaisseur de ces parois, enduits non compris (article 2.14. des Régles de calcul DTU N° 20-1)

* Chafinages horizontaux : La section des armatures des chainages horizontaux en béton armé, obligatoires au niveau de
chaque plancher, doit respecter les dispositions des régles de calcul DTU N° 20.1 et, suivant la zone sismique du
projet. Il est rappelé que la section de béton de ces chainages doit étre aussi faible que possible, afin de limiter les effets
de leurs variations dimensionnelles.

* Chafnages verticaux :

- leur section doit permettre la mise en place correcte du béton. Une alvéole de section carrée de 10 cm de c6té
ou circulaire de 10 cm de diametre est, en général, suffisante (voir Régles DTU N° 20.1. ou, suivant la zone
sismique du projet). Ils sont réalisés en utilisant de préférence des blocs spéciaux dits blocs d'angles.

- la section d'armatures des chainages verticaux, réalisée en acier a haute adhérence de la nuance Fe E 500,
dépendra de la zone sismique du projet (voir Regles de calcul DTU N° 20.1. ou, suivant la zone sismique du
projet). Ces armatures doivent étre ancrées par retours d'équerre dans les planchers ou les chainages
horizontaux.

Les recouvrements sont établis pour assurer la continuité (voir Régles de calcul DTU N° 20.1. ou, suivant la zone
sismique du projet).

3.11 RESERVATIONS, INCORPORATIONS, ET REBOUCHAGES
3.11.1 Réservations

L’entreprise du présent lot doit réserver dans ses ouvrages les réservations et percements nécessaires aux passages des
tuyauteries, cables ou gaines, scellements des serrureries, des autres corps d’état et de son propre lot.

Ces réservations seront exécutées d’apres les plans remis par les entreprises de ces corps d’état.

L’entreprise du présent lot sera responsable de toutes les réservations prévues sur les plans qu’elle fera remettre par les
entreprises quinze jours au moins avant I’exécution des ouvrages concernés.

3.11.2 Canalisations incorporées

Les fourreaux et boites de dérivations pour les canalisations électriques et courants faibles seront mis en place par
I’entreprise du lot Electricité ainsi que les canalisations encastrées de plomberie mises en place par le lot Plomberie
lors du coulage des planchers, dallages et des murs concernés.

Les entreprises des lots Electricité ou Plomberie prendront leurs dispositions pour se coordonner avec le planning de
I’entreprise de gros ceuvre conformément aux instructions du planning.
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3.11.3 Revétements de sols

Dans les zones recevant un revétement de sol épais (carrelage ou autre), collé ou posé sur chape, 1’entrepreneur du
présent lot livrera I’aire de ces zones a un niveau inférieur nécessaire de celui du sol fini.

Il se mettra en rapport pour se faire avec les entreprises chargées des revétements de sols afin de connaitre les cotes
exactes des réservations nécessaires qui devront alors figurer sur les plans d’exécution du gros ceuvre.

3.11.4 Tableau et voussures
Feuillures et trous de scellement a réserver, selon nécessités, au pourtour des ouvertures.
3.11.5 Calfeutrements et rebouchages

Chaque corps d’état devra le scellement et les raccords nécessités par la pose de ses propres ouvrages. L’entreprise du
présent lot devra par contre le bouchement des trémies et réservations dans les dalles et voiles béton armé apres le
passage des ouvrages, ainsi que le calfeutrement aprés pose des menuiseries.

3.12 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES AUX PRESTATIONS D’ECHAFAUDAGES
3.12.1 Documents normatifs

L’ensemble des ouvrages d’échafaudages sera exécuté conformément aux prescriptions des normes AFNOR, régles et
D.T.U. en vigueur a la date d'exécution des travaux et notamment :

- DTUn° 32.1 - 32.2 (construction métallique)

- DTUP 21701 (regles CB 71, CM 66) et P22.702 : regles de calcul

- Les ouvrages seront réalisés en conformité avec les dispositions des normes et reglements en vigueur, y

compris leurs mises a jour éventuelles, notamment les documents suivants :

- NFENS516

- NF EN 1263-1 et NF P 93-312 (filet de sécurité)

- NF EN 13374 (garde-corps temporaires)

- NF P 93-351 (équipement de chantier, plate-forme en encorbellement et supports)

- NF EN 131-1 et 2 (échelles)

- NF EN 517 (accessoires préfabriqués pour couverture, crochets de sécurité)

- NF EN 341, 353-1 et 2, 360, 362, 363, 364, 365, 795 (équipement de protection individuelle)

- NFEN 12-811-1a 3, 12810-1 et 2, NF HD 1000, NF P93-501 et 502 (échafaudages de pied)

- Décret n° 2004-924 du ler septembre 2004

- Arrété du 21 décembre 2004

- Circulaire DRT 2005/08 du 27 juin 2005

- Recommandation R 408 du 10 juin 2004 de la CNAMTS

- Décret du 8 janvier 1965 et les décrets d’application

3.12.2 Dispositions générales

3.12.2.1 Consistance des travaux

Les travaux du présent lot comprennent toutes les fournitures, fagon et tous transports nécessaires a la réalisation des
ouvrages définis dans le présent CCTP.
Mise en place, entretien et dépose d’un échafaudage de pied pour les travaux décrits aux paragraphes suivants.

3.12.2.2 Spécifications

Les spécifications ci-dessous ne se substituent en aucune fagon au CCTG. Elles ont seulement pour but de rappeler,
compléter ou préciser certaines dispositions d’ordre technique ou réglementaire.
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L’entrepreneur devra signaler par écrit, avant la signature des marchés, toute anomalie, omission ou manque de
concordance avec la réglementation en vigueur qui lui apparaissent dans 1’établissement des picces écrites et des plans
et les ouvrages qu’ils définissent, faute de quoi, il se considérera avoir accepté les clauses du dossier et s’étre engagé a
fournir toutes les prestations de sa spécialité, nécessaires au parfait achévement de 1’ccuvre, méme si celles-Ci ne sont
pas explicitement décrites ou dessinées. Le cas échéant, une note indiquant les solutions envisageables pourra
accompagner la demande de renseignements.

De plus, dans le cas ou les stipulations du devis descriptif ne correspondraient pas aux plans, notamment en ce qui
concerne les dimensions, I’entrepreneur sera tenu d’envisager la solution la plus onéreuse.

Lorsque certains ouvrages seront mentionnés (quantités a décompter), l’entrepreneur devra se renseigner si ces
ouvrages ou travaux sont bien a exécuter en totalité ou partiellement. Dans 1’affirmative, il devra établir les plans
d’exécution et les soumettre a I’architecte. Les décomptes seront établis en fonction de cet accord.

L’entreprencur sera tenu de constater sur place 1’état des constructions et prévoir toutes les sujétions conséquentes a
I’exécution de ces travaux.

De ce fait, il ne pourra réclamer aucun supplément en s’appuyant sur le fait que les indications mentionnées sur les
plans, d’une part, et sur le devis descriptif, d’autre part, pourraient présenter d’inexact, d’incomplet et de

contradictoire.

3.12.2.3 Connaissance des lieux

L’entrepreneur est réputé, pour 1’exécution des travaux, avoir préalablement a la remise de son offre :

- pris pleine connaissance des plans, piéces écrites et tous les documents utiles a la réalisation des travaux de
son corps d’état ;

- avoir recueilli, auprés du maitre d’ceuvre, tous les renseignements complémentaires ayant trait a
I’exécution des travaux des autres corps d’état dont les ouvrages sont en liaison avec les siens ;

- reconnu les sites, lieux et terrain d’implantation des ouvrages et tous les éléments généraux et locaux en
relation avec la réalisation des travaux ;

- procédé a une visite détaillée du terrain et pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et
de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux abords, a la topographie et a la
nature des travaux ainsi qu’a 1’organisation du fonctionnement du chantier (moyens de communication et
de transports, lieux d’extraction des matériaux, stockage des matériaux sur chantier, ressources en main
d’ceuvre, énergie électrique, eau, installations de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées
etc...);

- controlé toutes les indications des documents de consultation notamment celles données par le présent
CCTP, ainsi que les plans généraux et plans de détail du dossier de consultation ;

- recueilli tous les renseignements complémentaires éventuels auprés du maitre d’ceuvre et avoir pris
également tous les renseignements aupres des services publics et des compagnies de concessionnaires.

3.12.2.4 Protection des ouvrages

Les ouvrages existants ou en cours de construction devront étre protégés contre les ébranlements dus aux chocs, dépot
de matériaux, circulation d’engins, etc.

Les frais entrainés a la suite de dégradations résultant de mesures de protection insuffisantes seront a la charge de
I’entrepreneur défaillant.

3.12.2.5 Raccordement aux ouvrages existants

Les travaux de raccordement aux ouvrages existants seront exécutés de maniére a ne pas perturber les installations en
service et, si besoin est, de nuit ou pendant les dimanches et jours fériés.
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Les travaux ayant pour objet la modification et le réaménagement de batiments existants, chaque entrepreneur devra
obligatoirement pendant le délai d’étude, se rendre sur place et s’€tre parfaitement renseigné avant la remise des prix :
- de ladisposition des lieux,
- de I’état du batiment et des installations a modifier,
- des réglements de voirie et de police locaux,
- des possibilités en fluides (eau, gaz, électricité). Demander la neutralisation de ces réseaux si nécessaire
pour exécuter ses travaux et faire toutes démarches dans ce but.

Il prendra donc les lieux dans I’état ou ils se trouveront au moment de la consultation et devra avoir fait toutes
prévisions en conséquence. Il ne pourra par la suite, avoir droit & quelque réclamation que ce soit, le prix proposé étant
forfaitaire.

3.12.2.6 Responsabilité de [’entrepreneur

Il appartient a 1’entrepreneur d’effectuer toutes démarches nécessaires aupres des services publics et privés concernés.
11 obtiendra accord de ses installations en fournissant I’ensemble des éléments nécessaires a la bonne exécution de ses
ouvrages.

L’entrepreneur sera responsable de la diffusion des documents en relation avec les services concessionnaires et ce, en
accord avec le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.

En cas de non-respect avec la réglementation et de toutes demandes mentionnées dans le CCTP et plans, 1’entrepreneur
sera tenu de reprendre ses installations a ses frais.

3.12.2.7 Montage, démontage, modifications

Les opérations de montage, démontage et modification des échafaudages seront effectuées :
- par du personnel formé a cette fin et intervenant sous la direction d’une personne compétente ;
- dans des conditions sQres (plan de montage, notice du fabricant, note de calcul) ;
- apartir de constituants en bon état et compatibles entre eux.

Lorsqu’un échafaudage est installé, il convient d’assurer :
- sa stabilité en cours d’utilisation et sa résistance aux contraintes pour lesquelles il est prévu ainsi qu’a
celles résultant des conditions atmosphériques ;
- la prévention du risque de chute de hauteur ainsi que des conditions de travail, de circulation et d’accés
sars ;
- la prévention des risques en cours de montage, démontage, transformation au travers des mesures
spécifiques pour les personnes chargées de ses opérations a contraintes élevées ainsi que pour les tiers.

COMPETENCE DU CONCEPTEUR ET MONTEUR

L’ensemble des opérations destinées a monter, démonter, modifier sensiblement 1’échafaudage devront avoir bénéficié
d’une formation spécifique avec attestation de compétence. Il est de la responsabilité du chef d’établissement de faire
appel a quelqu’un dont il s’est assuré de la compétence ( attestation de formation relative & la recommandation R408 de
la CNAM ou justificatifs des ¢léments de référence qui ont permis d’apprécier la compétence des personnes
concernées).

NOTICES DE MONTAGE, NOTES DE CALCUL, CONTROLES REGLEMENTAIRES

Tous les échafaudages de plus de 24 m de haut seront accompagnés d’un plan avec note de calcul justifiant toutes les
dispositions de stabilité et de résistance de 1’ensemble de I’échafaudage.

Dans le cas d’échafaudage de hauteur inférieure ou égale a 24 m, il y a lieu d’établir un plan et de justifier, par note de
calculs, les dispositions prises si celles-ci ne sont pas décrites par le constructeur.

La note de calcul doit étre élaborée par une personne compétente.
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Dans le cas d’échafaudages ayant le droit d’usage de la marque NF, aucune justification n’est a fournir si les conditions
d’utilisation sont inférieures ou égales aux charges conventionnelles des normes sous réserve :

- qu’ils soient montés selon les dispositions standard du fabricant retenu par la marque,

- que les charges d’utilisation soient inférieures ou égales aux charges conventionnelles des normes en
vigueur,

- que les appuis soient de résistance suffisante,

- que les ancrages soient en nombre suffisant et de résistance adaptée.

Dans le cas d’utilisation d’éléments ne provenant pas d’un méme fabricant (cas des planchers bois ou métalliques ne
provenant pas du méme fabricant que les €léments de structure), ’employeur doit satisfaire a toutes les obligations
figurant dans le décret du 01-09-04 notamment & la note de calcul, aux marquages en matiére de charges admissibles
(échafaudage et planchers) et aux vérifications réglementaires notamment 1’examen de 1’état de conservation,
d’adéquation et I’examen de montage et d’installation.

RECEPTION DES ECHAFAUDAGES AVANT UTILISATION

Un proces-verbal de réception écrit et contradictoire devra étre établi au cours d’une visite commune entre le titulaire
du présent lot et le ou les utilisateurs. 1l portera sur la conformité au cahier des charges et aux besoins des utilisateurs,
les modifications éventuelles que 1’utilisateur pourra étre amené a apporter. Il sera établi par le monteur et signé par le
monteur et ['utilisateur.

En cas d’usage successif, une réception contradictoire avec trace écrite sera réalisée a chaque transfert de garde et
d’entretien.

AFFICHAGE ET SIGNALISATION

Apreés réception, il y a lieu d’afficher un panneau fixé sur 1’échafaudage, mentionnant les conditions d’utilisation et
interdisant I’acces aux personnes et aux entreprises non autorisées.

3.12.3 PV de contréle de mise en place et de maintien

3.12.3.1 Phase de préparation de chantier

Dans la phase préparation de chantier, le coordonnateur SPS organisera et animera une réunion au cours de laquelle
seront définis, validés et formalisés de facon précise, par les concepteurs et utilisateurs :

- les options retenues ;

- lanature, le positionnement, les dimensions des protections bas de pente, de rives et sur toitures terrasses ;

3.12.3.2 Avant le début des travaux et avant [ utilisation de [’échafaudage

Avant le début des travaux et avant I’utilisation de 1’échafaudage (de pied ou sur consoles) par chacun des intervenants,
le coordonnateur SPS et la maitrise d’ceuvre seront informés de la date de début des travaux.
Le coordonnateur SPS et/ou la maitrise d’ceuvre et/ou le maitre d’ouvrage, avant démarrage des travaux de chacune des
entreprises :

- controlera la présence des protections bas de pente, de rives et sur les toitures terrasses par rapport aux

piéces de marché et au compte rendu cité précédemment,
- rédigera et fera signer le PV de controle aux participants ,
- donnera et/ou transmettra ce PV de contr6le aux personnes concernées et a la CRAM.

Blondeau Ingénierie 28 Novembre 2024



430223 - Rénovation de 4 batiments - Compagnie de Gendarmerie "Bourdieu" de Lure CCTP Lot 01 — Gros ceuvre, Démolitions

En cas de présence d’anomalie pré-identifiée :
- D’arrét des travaux en cours est immédiat,
- D’entrepreneur rectifie les anomalies et en informe le Coordonnateur SPS et/ou la maitrise d’ouvrage et
d’ceuvre,
- le coordonnateur SPS et/ou le maitre d’ceuvre et/ou le maitre d’ouvrage controle cette remise en sécurité a
I’aide d’un nouveau PV de controle,
- D’entrepreneur reprend ses travaux.

En cas de présence d’autres anomalies, I’entrepreneur tient compte des remarques formulées par le coordonnateur SPS
et poursuit les travaux.

3.12.3.3 Pendant la durée des travaux

Pendant la durée des travaux en toiture, de nouveaux contrdles pourront étre effectués avec information du maitre
d’ouvrage, maitre d’ceuvre et de la CRAM.

3.13 EXECUTION DES TRAVAUX
3.13.1 Echafaudage et manutention

L’exécution des travaux devra se faire d’une facon particuliérement soignée et suivant les régles de I’ Art. A noter que
le moyen d’accés par échafaudage ou autre moyen mécanique (grue ou autre) pour I’exécution de travaux sur
I’extérieur de I’ouvrage est a la charge du présent lot.

Les moyens suivants devront étre prises en compte dans les prix unitaires des ouvrages, fournis, poseés :

- Lamanutention : grue a tour, grue mobile, treuil, etc.

- Protection des personnes : il devra également la fourniture et la mise en place de tous les dispositifs
imposés par la reglementation du travail et de la sécurité des personnes (échafaudages, harnais de sécurité,
gardes corps, etc.)

- Installations propres a I'entreprise : il devra ces installations propres d’éclairage et de signalisation des
ouvrages pendant la durée des travaux, d'alimentation électrique de son matériel de chantier, d’alimentation
en eau, avec branchement éventuel au réseau provisoire d'électricité et d’eau, compris démarches aupres
des concessionnaires.

3.13.2 Coordination

L’entreprise devra réaliser ses ouvrages en parfaite coordination avec les autres corps d’état. Elle devra notamment
toutes les réservations, incorporations, et feuillures de toutes dimensions demandées par les autres corps d’état.

3.13.3 Sécurité et responsabilité

L’attention de I’entreprise titulaire du présent lot est attirée sur les mesures de sécurité diurnes et nocturnes a prendre
pendant ’exécution des travaux.

Les signalisations diurnes et nocturnes, le barricadage seront a la charge des entreprises qui seront seules entierement
responsables de tous les accidents et dommages causés aux tiers par les travaux.

Les panneaux mis en place devront étre exclusivement rétro-réfléchissants.

L’entreprise sera tenue de satisfaire, a ses frais et sous sa responsabilité a toutes les charges et prescriptions de police
telles qu’elles résultent des lois, réglements et arrétés en vigueur en ce qui concerne 1’éclairage et le gardiennage du
chantier, 1’écoulement des eaux pluviales, la réalisation du balisage des obstacles a la navigation aérienne (notamment
pour les grues), etc.
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De plus, le titulaire du présent lot a sa charge toutes les protections collectives conformément a la législation en
vigueur.

3.13.4 Protection des ouvrages

Il est rappelé au titulaire du présent lot, que chaque entrepreneur devra assurer lui-méme la protection des matériaux
approvisionnés et des ouvrages en place de son lot contre toutes dégradations ou vols pendant toute la durée du
chantier, c'est-a-dire, jusqu'a la réception des travaux. Le type de protection est a proposer au Maitre d'Euvre pour
agrément.

L’entrepreneur devra prendre toutes précautions pour ne pas détériorer les ouvrages exécutés par d’autre corps d’état.

3.13.5 Stockage des matériaux sur chantier

Le stockage des matériaux sera fera dans des conditions préalablement définies avec le maitre d’ceuvre. Les
revétements seront approvisionnés sur chantier dans leur conditionnement d’origine portant extérieurement 1’indication
de leurs réferences, qualité et origine.

3.13.6 Nettoyage

Les ouvrages seront livrés finis et parfaitement nettoyés. Ils auront regu un traitement de surface approprié a leur nature
et seront débarrassés de toutes efflorescences, traces de laitance de ciment, salpétre, etc.

L’entreprise titulaire du présent lot devra le nettoyage des ouvrages qu'il a réalisé, ainsi que des ouvrages des autres
corps d'état qu'il aurait sali lors de son intervention.

En fin des travaux il procédera au nettoyage du chantier par le ramassage et I’évacuation a la décharge de tous les
déchets ou gravats résultant de ses travaux, que ce soit sur le chantier ou en abord du chantier.

3.13.7 Précautions contre le bruit

L’entreprise sera tenue de réduire le plus possible le bruit provenant de 1’utilisation de ses divers engins.

Elle devra se conformer a la réglementation en vigueur. Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les
niveaux sonores fixés par la réglementation en vigueur, pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale,
les dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les chantiers de
travaux, seront strictement applicables.

Dans le cas ou par suite de conditions particuliéres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites autorisées
par la réglementation entraineraient une gene difficilement supportable aux occupants des constructions existantes, il
pourra étre demandé aux entrepreneurs de réduire encore le niveau des bruits par des dispositions appropriées. Ces
dispositions seraient le cas échéant, implicitement comprises dans les prix du marché.

3.13.8 Révision des ouvrages avant réception

L’entrepreneur devra, avant la date fixée pour la réception, et sans y avoir été spécialement invité, procéder a la
révision compléte des ouvrages de son lot.

3.13.9 Réception

La réception des travaux de gros ceuvre ne pourra étre prononcée qu’apres achévement complet des ouvrages TCE. Par
contre une réception des niveaux des plates-formes sera faite a la fin des travaux du présent lot.
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3.13.10 Garantie

Pendant la période garantie, le constructeur restera completement responsable de la bonne tenue de ses ouvrages. Il sera
tenu d’effectuer a ses frais, risques et périls, les remplacements, réparations et modifications des ouvrages reconnus
défectueux par la suite de défauts de construction ou vice caché de maticre, alors méme que 1’existence de défauts
n’aurait pas €té reconnue au cours de I’examen et des épreuves d’essais ou des réceptions. Les frais résultants des
raisons ci avant, seront entierement imputables a la présente entreprise.
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4 - DESCRIPTION DES OUVRAGES PAR ARTICLES

4.1 INSTALLATION DE CHANTIER

Le présent lot a la charge d’exécuter les installations de chantier communes 1’ensemble des corps d’état conformément
aux prescriptions techniques et aux prescriptions et norme d’hygiene et de sécurité.

Un plan de l'installation de chantier sera établi par I'entreprise en prenant en compte : les impératifs inhérents au site
(voie publique, batiments existants, etc.) et les besoins des entreprises (acces, baraquements de chantier, zone de
stockage...).

Ce plan sera soumis a I'accord du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'Euvre, du SPS avant exécution.

NOTA : voir également CCAP et PGC SPS

Position :

TRANCHE FERME Installations de chantier pour I'ensemble des travaux de la tranche ferme décrits a
I'article 1.2, et des travaux de la tranche optionnelle décrits a I'article 1.2 si cette
derniére est retenue

TRANCHE OPTIONNELLE Sans objet

4.1.1 Cl6ture de chantier

Fourniture et pose d’une cloture provisoire sur la périphérie des ouvrages a réaliser en extérieur, des démolitions ainsi
que sur la périphérie des zones de stockage chantier :

- Clo6ture constituée de panneaux en treillis galvanisé de 2.00 m de hauteur, emboités dans des plots en
béton, compris assemblage des panneaux par brides/écrous/vis indémontables, signalisation de sécurité
nécessaire

- Compris réalisation de passages pour les personnes et les véhicules par portail ou panneaux mobiles,
compris chaine et cadenas de fermeture

- Compris déplacement éventuel de la cléture pour les besoins du chantier

- Ces frais sont a la charge de I'opérateur économique, compris entretien pendant la durée des travaux TCE
et dépose en fin de chantier.

Mode de métré : au ml

4.1.2 Alimentation en eau
Réalisation d’un branchement provisoire d’eau par batiment, comprenant :

- Branchement sur le réseau public, compris démarches auprés du concessionnaire

- Fourniture et pose d’un compteur d’eau divisionnaire, relevé en début et en fin de chantier

- Fourniture et mise en place d’une canalisation PE isolée depuis le compteur et d'un robinet de puisage,
compris voies d'accés provisoire de réseau et toutes mesures pour assurer le hors gel (enfouissement,
calorifugeage, etc.)
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- Compris I’entretien et le maintien en état pendant toute la durée des travaux
- Compris la livraison, le transport et le repliement

NOTA : les consommations seront comptées au compte prorata

Mode de métré : a l'unité par batiment

4.1.3 Alimentation en électricité
Réalisation d’un branchement provisoire d’électricité par batiment, comprenant :

- Branchement sur le réseau public, compris démarches auprés du concessionnaire

- Fourniture et pose d'un céblage adapté selon puissance nécessaire, compris voies d'accés provisoire de
réseau (aérien sur poteaux en traversée de voie, enfouissement, etc.)

- Fourniture et pose d’un coffret de chantier comprenant un compteur relevé en début et en fin de chantier,
un disjoncteur réglementaire, 4 prises de courant, puissance selon besoins des entreprises

- Compris I’entretien et le maintien en état pendant toute la durée des travaux

- Compris la livraison, le transport et le repliement

NOTA : les consommations seront comptées au compte prorata

Mode de métré : a l'unité par batiment

4.1.4 Installation de baraquements de chantier
Installation de baraquements de chantier, comprenant au moins :

- Un vestiaire et une salle de réunion pour une douzaine de personnes pouvant faire office de réfectoire,
comprenant tables, chaises, armoires

- Des sanitaires de chantier, compris WC, lavabos avec ECS et EF

- Compris chauffage des locaux

- Compris moyen pour faire chauffer les repas et réfrigérateur

- Compris mise a disposition de matériel d’hygiéne (papier toilettes, savon, essuie-mains, poubelles, etc.)

- Compris entretien hebdomadaire et maintien pendant toute la durée des travaux

- Compris exécution et entretien des cheminements d'acces et plateformes nécessaires

- Compris branchements électriques et en eau, raccordement provisoire au réseau d’assainissement

- Compris livraison, transport et repliement

NOTA : les consommations d’eau et d’¢électricité seront redistribuées sur le compte prorata

Mode de métré : au forfait

415 Installation d’un panneau de chantier
Fabrication et pose d’un panneau réglementaire de chantier comprenant :

- Panneau de chantier de dimensions 2 x 3 m, comprenant la dénomination de I’opération, 1’illustration du
projet fournie, et les coordonnées de 1’ensemble des intervenants (y compris sous-traitants éventuels)
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- Compris réalisation d'un bon a tirer sur le modele fourni par le Maitre d'ouvrage

- Compris support au panneau : poteaux bois, contreventement, et plots béton préfabriqués amovibles

- Compris toutes démarches administratives nécessaires a I'implantation du panneau sur le domaine public
- Compris entretien pendant la durée du chantier et dépose en fin de chantier

Mode de métré : a l'unité

4.1.6 Bennes a déchets
Chaque entreprise aura a sa charge 1’évacuation a la décharge de ses propres déchets.

Mode de métré : Pour mémoire

4.1.7 Compte prorata

Le présent lot devra la gestion du compte prorata pour toutes les dépenses communes, et notamment les
consommations de chantier en eau et électricité.

Mode de métré : Pour mémoire

4.2 CONSTAT D’HUISSIER

Etablissement, aux frais de 1’entreprise, avant toute intervention, d’un état des lieux détaillé, certifié par un proces
verbal d’huissier de justice, avec photographies et constat a 1’appui, définissant I'état avant travaux des ouvrages
existants dans la mitoyenneté du projet et faisant notamment apparaitre les défauts de toute nature existants dans les
ouvrages CONSErves.

Si I’entreprise omet de signaler un défaut existant avant son intervention, il pourra étre considéré que ce défaut est la
conséquence des travaux, et il devra étre apporté les remédes qui s’imposent.

Position :

TRANCHE FERME Etat des lieux réalisé pour les facades des batiments n°5, 6, 7 et 9 et les abords
extérieurs aux batiments (ouvrages et batiments avoisinants, aménagements
extérieurs, voirie, cltures, murs, etc.)

TRANCHE OPTIONNELLE Sans objet

Mode de métreé : a l'unité par batiment

43 ECHAFAUDAGES

Montage et démontage d’un échafaudage de fagade a montage et démontage en sécurité (MDS) pour travaux réalisés
en facades de batiment :

- Mise en place d’un échafaudage de pied conforme a la norme NF EN 12810 et aux prescriptions du PGC
- Entretoisement et contreventement réalisé selon les prescriptions du constructeur

Blondeau Ingénierie 34 Novembre 2024




430223 - Rénovation de 4 batiments - Compagnie de Gendarmerie "Bourdieu" de Lure CCTP Lot 01 — Gros ceuvre, Démolitions

- Pieds équipés d’un vérin réglable et condamnable : les calages seront proscrits

- Montants de I’échafaudage reposant sur des assises fixes et de résistance suffisante ; ces assises devront
éviter le poingonnement de la voirie, des planchers, etc.

- Plateaux de travail adaptés aux charges d'exploitation

- Gardes corps a chague niveau, intégrés ou fixés de maniére sdre, rigides et d'une résistance appropriée,
placés a une hauteur comprise entre 1,00 et 1,10 m et comportant au moins une plinthe de butée de 15 cm
minimum, une main courante et une lisse intermédiaire & mi-hauteur

- Acces a tous niveaux de I’échafaudage par escalier ou échelle protégés et faisant partie de la structure
générale, compris démontage en fin de journée et toutes dispositions et précautions pour éviter I’acces aux
personnes étrangeéres au chantier

- Compris mise en place de panneaux de chantier « Chantier interdit au public » et « Port du casque
obligatoire »

- Compris balisage de la zone de chantier

- Compris filets de protection classe C maille 10x10 sur I'ensemble des zones de travaux

- Compris filets de protection contre les chutes de gravats

- Compris conservation des accés aux batiments par réalisation d’arcades en contre-plaqué ou tous autres
matériaux permettant le libre accés aux occupants pendant les travaux, et protection des personnes

- Compris toutes sujétions pour ponter les toitures des batiments contigus (création des portiques, mise en
place de consoles suspendus, etc.)

- Compris toutes sujétions de décrochements de facades, de couverture, et des débords de toit

- Compris sujétions de protections des ouvrages a risques, tels que cébles électriques, dans I’emprise de
I’échafaudage

- Compris protection par film polyéthyléne ou autre en pied d'échafaudage

- Compris étaiements et protections nécessaires des planchers intermédiaires

- Compris toutes sujétions de répartition des points d'ancrage

- Compris touts sujétions de montage, fixation, mise en ceuvre, et démontage conformément aux regles et
normes en vigueur

- Compris repli en fin de chantier et remise en état du terrain

Le principe d’amarrage a la construction sera transmis au Maitre d’(Euvre pour accord et autorisation des scellements
éventuels.

Seul un personnel qualifié sera autorisé a accéder aux échafaudages en cours de montage et de démontage, et devra étre
muni des équipements individuels de protection a la chute.

Les accés aux batiments seront conservés et protégés, et 1’accés a 1’échafaudage devra étre interdit aux personnes
étrangéres au chantier.

L’échafaudage ne devra étre démonté qu’avec 1’accord du Maitre d’ouvrage afin de pouvoir effectuer un controle des
travaux.

Pour les travaux réalisés en toiture, les garde-corps dépasseront de 1 m minimum la hauteur du bas de pente et
respecteront la courbe de chute. Compte tenu de la hauteur du platelage, on peut considérer que les montants seront
d’une hauteur minimale de 1,50 m.

Cet échafaudage sera monté pour les travaux réalisés en facades des batiment par le présent lot, ainsi que par
les autres corps d'état, notamment par :
- le lot 04 Serrurerie, qui doit le remplacement des gardes corps et des séparatifs de balcons
- le lot 05 Ravalement de facades, Etanchéité liquide, qui doit la mise en place d'un systéme
d’étanchéité liquide (SEL) sur le dessus des balcons et la mise en peinture de la sous face et des nez
de balcons
L'échafaudage devra donc étre monté et resté en place durant I'ensemble des travaux en toiture et facades, selon
le phasage et la planification des travaux envisagés par la maitrise d’ceuvre (calendrier prévisionnel des travaux
joint au présent document) : les entreprises devront ainsi se coordonner afin de réaliser leurs travaux en bonne
intelligence.
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Position :

TRANCHE FERME En facades des batiments n°5, 6, 7 et 9 en périphérie des balcons pour travaux de
réfection de ces derniers

TRANCHE OPTIONNELLE Sans objet

Mode de métré : au m2

44 DEPOSE DE GARDES CORPS DE BALCONS
Dépose des gardes corps de balcons, comprenant :

- Mise en ceuvre d'un systéme adapté pour condamner l'accés aux balcons par les portes fenétres des
logements, jusqu'a fin des travaux de réfection des balcons

- Dépose soignée des gardes corps métalliques existants, comprenant poteaux raidisseurs, mains courantes,
remplissage vitré, encadrement de remplissage, et de tous accessoires de fixation et de finition

- Compris découpes soignées au droit des scellements dans le gros ceuvre

- Compris rebouchages et reprise au niveau des fixations, scellements et découpes

- Compris toutes protections nécessaires et toutes sujétions d’exécution des travaux

- Compris tous moyens d'acces et de mise en sécurité de ses travailleurs

- Compris évacuation des déchets vers un centre de stockage agréé, comprenant transport, déchargement, tri
sélectif, et tous frais et toutes sujétions y relatifs : la décharge devra obligatoirement fournir un bordereau
indiquant la provenance le tonnage et le type de matériau

Position :

TRANCHE FERME Ensemble des gardes corps de balcons en fagades des batiments n°5, 6, 7 et 9

TRANCHE OPTIONNELLE Sans objet

Mode de métré : au ml

45 DEPOSE PROFILES GOUTTE D'EAU EN NEZ DE DALLES DE BALCONS
Dépose des profilés goutte d'eau métalliques en nez de dalles de balcons, comprenant :

- Dépose soignée des profils goutte d'eau métalliques existants, et de tous accessoires de fixation et de
finition

- Compris rebouchages et reprise au droit des fixations déposées

- Compris toutes protections nécessaires et toutes sujétions d’exécution des travaux

- Compris tous moyens d'accés et de mise en sécurité de ses travailleurs

- Compris évacuation des déchets vers un centre de stockage agrée, comprenant transport, déchargement, tri
sélectif, et tous frais et toutes sujétions y relatifs : la décharge devra obligatoirement fournir un bordereau
indiquant la provenance le tonnage et le type de matériau
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Position :

TRANCHE FERME Ensemble des profils goutte d'eau en nez de dalle de balcons en facades des
batiments n°5, 6, 7 et 9

TRANCHE OPTIONNELLE Sans objet

Mode de métré : au ml

4.6 DEMOLITION ET REPRISE DES NEZ DE DALLE DE BALCONS

Dépose et reprise des nez de dalle de balcons selon plans de détails structure, comprenant :

Démolition des nez de dalle de balcons sur 0.30m environ, comprenant :
o Démolition par piquetage au marteau pigueur ou autre moyen adapté de maniére a conserver les
aciers existants
o Dégagement, brossage et passivation des aciers
o Compris toutes dispositions et mesures nécessaires pour limiter les nuisances sonores, pour
éliminer les émissions des poussiéres, pour assurer la sécurité des personnes et la protection des
ouvrages existants conservés
o Compris évacuation des déchets vers un centre de stockage agréé, comprenant transport,
déchargement, tri sélectif, et tous frais et toutes sujétions y relatifs: la décharge devra
obligatoirement fournir un bordereau indiquant la provenance le tonnage et le type de matériau
Reprise des nez de dalle de balcons, comprenant :
o Fourniture fagonnage et pose d’armatures haute adhérence (Fe = 500 MPa) selon plans de détails
structure

o Liaisonnement des aciers existants et complémentaires

o Scellements chimiques de barres d’attente en acier HA

o Mise en place du coffrage de type D

o Fourniture et mise en ccuvre de béton de gravillons, classe C25/30 XC4 XF4, liant hydraulique
adapté aux agents extérieurs, compris toutes sujétions de manutention et vibrage du béton

o Finition de la sous face et des nez de dalle : parements traités pour recevoir une peinture ou

destinée a rester apparente
o Finition du dessus de dalle : finition lissée, destinée a recevoir une étanchéité liquide (planéité de 5
mm sous la régle de 2 m et de 2 mm sous la régle de 0,20 m)
o Compris réalisation de goutte d'eau en sous face des nez de dalle
Compris toute sujétions de protection des personnes et de protection au droit des ouvrages conservés
Compris tous moyens d'acces et de mise en sécurité de ses travailleurs

Position :

TRANCHE FERME Ensemble des nez de dalle des balcons en fagcades des batiments n°5, 6, 7 et 9

TRANCHE OPTIONNELLE Sans objet

Mode de métré : au ml
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