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1- GENERALITES

1.1 OBJET DU MARCHE
Le présent document a pour objet la définition des ouvrages et fournitures constituant le lot :
04 - SERRURERIE
du projet de : Rénovation de 4 batiments de logements
Batimentsn° 5,6, 7et9

Compagnie de Gendarmerie «<BOURDIEU» de LURE
1, rue Bourdieu - 70200 LURE

1.2 CARACTERISTIQUES DU SITE

- Altitude terrain : 290 a 300 m NGF environ
- Neige: zone C1

- Vent: zone 2

- Zone sismique : zone 3 - Modérée

- Zone climatique : zone H1b

1.3 CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS AU SENS DE LA REGLEMENTATION INCENDIE

Classement de 1’établissement au sens de la réglementation relative a la protection contre les risques d’incendie dans
les batiments d’habitation :

- Batiment n°5 : batiment R+2 sur sous-sol de la 2eme famille
- Batiment n°6 : batiment R+3 sur sous-sol de la 2eme famille
- Batiment n°7 : batiment R+3 sur sous-sol de la 2eme famille
- Batiment n°9 : batiment R+4 sur sous-sol de la 3eme famille A

14 DELAID'EXECUTION

Le délai d'exécution est défini au CCAP.

Les travaux seront exécutés selon le calendrier prévisionnel des travaux : les entreprises devront respecter le phasage
des travaux et la planification des travaux envisagés par la maitrise d’ceuvre.

1.5 CONTRAINTES DU SITE

1.5.1 Travail en site occupé

Les travaux se dérouleront en site occupé. Les entreprises devront donc prendre en compte et respecter les remarques
suivantes :

- Les travaux seront cadencés de fagon a ne pas géner les occupants : les entreprises devront respecter le
phasage des travaux et la planification des travaux envisagés ou demandés par la maitrise d’ceuvre ou
Maitrise d’Ouvrage
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- Les entreprises devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes, la
protection des ouvrages existants conservés, et pour limiter les nuisances (poussiéres, bruit, etc.)
Les entreprises titulaires demeureront responsables des dégats, dégradations, désordres occasionnés, sur le
chantier ou a des tiers, voisinages, voiries, réseaux publics. Elles seront également rendues responsables de
tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité, dus a un manque de protection ou de
signalisation. En aucun cas, le Maitre d’Ouvrage ne pourra étre tenu responsable des liés au chantier et
survenus a des tiers.

- Les acces aux locaux occupés devront rester libres et propres : aucun stockage de matériaux ne sera toléré
dans les locaux ou circulations utilisés par les occupants

- Le chantier et ses abords, devront impérativement étre et rester propres tout au long du chantier. Les
entreprises devront donc le nettoyage et la remise en état des ouvrages et installations qu’elles ont salis ou
détériorés, et devront évacuer leurs déchets et gravats quotidiennement : dans le cas ou une entreprise ne
respecterait pas ces exigences, le Maitre d’ceuvre ou Maitre d’Ouvrage feront nettoyer quotidiennement les
locaux et ces abords par une entreprise extérieure aux frais de 1’entreprise défaillante (par application de
réfactions sur le marché de I’entreprise)

1.5.2 Acces au site et aux zones de travaux

L’accés au site et aux zones de travaux seront a définir avec le Maitre d’ceuvre et Maitre d’Ouvrage, et seront a
respecter par le personnel des entreprises.

Les entreprises devront s’étre rendues sur place afin d’intégrer dans leur offre les éventuelles difficultés d’acces
extérieur pour la réalisation de ses travaux.

Toutes démarches visant a faciliter I’accés et les approvisionnements seront a charge des entreprises, et devront donc
étre comprises dans leur offre.

Seules les personnes autorisées par le service pourront accéder au site conformément aux dispositions du CCAP.

1.5.3 Zones de chantier

Les zones de chantier et de stationnement des véhicules de chantier seront a définir avec le Maitre d’ceuvre et Maitre
d’Ouvrage.

Le stockage des matériaux et matériels, et les engins de chantier devront impérativement rester a l'intérieur de la zone
chantier délimitée par une cléture de chantier, qui sera maintenue durant toute la durée du chantier.

En aucun cas, des véhicules de chantier stationneront en dehors de la zone de stationnement définie, sur les parkings
Voisins.

Toute demande d’autorisation d’occupation du domaine public et toute taxation pour 1’occupation temporaire du
domaine public seront a la charge de ’entreprise, et devront donc étre comprises dans son offre.

Lors de la restitution des licux, les zones de chantier devront étre rendues en 1’état préalable, exemptes de toutes
détériorations ou salissures.

1.6 DIAGNOSTICS
1.6.1 Diagnostic de repérage amiante
- Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de lI'amiante avant réalisation des travaux, réalisé le

27/09/2021 par la société DEKRA sur les batiments situés n°5, 6, 7, et 9, de la Compagnie de Gendarmerie
«BOURDIEU» de LURE (Référence AMITRAV-D6233624-2101-V1 27 septembre 2021)
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1.7

Ce rapport met en évidence la présence d'amiante dans un certain nombre d'ouvrages, a savoir :

- Revétements de sol en dalles ou lés plastiques, et/ou colles de revétements de sols, et/ou ragréage, dans
certaines pieces des batiments

- Conduits de sortie de ventilation en toiture terrasse du batiment n°6

Ces ouvrages contenant de I'amiante seront conservés en |'état et ne seront donc pas déposés dans le

présent projet. Les travaux effectués par les entreprises a proximité de ces ouvrages devront étre
effectués en sous section 4 par du personnel formé au risque amiante.

L offre de l’entreprise devra comprendre toutes les dispositions et sujétions nécessaires a la bonne exécution
des prestations dans le respect de la réglementation en vigueur, tout en restant dans le cadre de la sous section
4 telle que définie dans le code du travail (activités et interventions sur des matériaux ou appareils
susceptibles de contenir de I’amiante).

Dans le cas de percements nécessaires au travers de matériaux amiantés ou autres interventions sur ces
matériaux, [’entreprise devra décrire un mode opératoire conforme aux articles R.4412-145 & R.4412-148 du
code du travail modifié par décret du 4 mai 2012 et transmis pour validation aux organismes cités dans les
articles ci-dessus. Un chantier test devra étre effectué pour chaque tache, avec confinement des zones de
travail et mesures d’empoussiérement.

L'entreprise devra également prévoir le port des EPI conformément a I’arrété du 7 mars 2013 : le port d'EPI
devra étre effectif tout au long du chantier.

Le confinement, le travail a I’humide, [’évacuation éventuelle des déchets amiantés et toutes les sujétions liés
au travail a proximité de l’amiante seront a la charge de [’entreprise pour [’ensemble du chantier et devront
donc étre compris dans I'offre de I'entreprise

OBJET DU C.C.T.P.

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet :

1.8

-d'une part: de faire connaitre les directives générales qui guideront la réalisation du projet,

- d'autre part : de décrire les travaux du présent lot et de fournir & I'entrepreneur les renseignements lui
permettant de calculer les prix de son offre en tenant compte de toutes les fournitures, de la
main d'ceuvre, et des dépenses annexes nécessaires pour livrer un travail complet conforme aux
regles de l'art.

CARACTERE DES OBLIGATIONS DE L'OPERATEUR ECONOMIQUE

Les documents écrits et graphiques établis par le concepteur ont pour but de renseigner I'entrepreneur sur la nature et la
localisation des ouvrages a exécuter.

Les descriptions figurant aux piéces écrites n‘ont pas un caractere limitatif.

L'entrepreneur doit, comme étant compris dans son prix, sans exception, ni réserve, tous les ouvrages indispensables &
la réalisation, et a I'achévement complet de I'ouvrage décrit, au sens habituel des régles de I'art.

1.9

TERMINOLOGIE

Dans le présent document, les termes « Entrepreneur » et « Entreprise » désignent les futurs attributaires.
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1.10 QUALIFICATIONS DES ENTREPRISES
1.10.1 Qualifications professionnelles

Sont admises a soumissionner pour 1I’exécution des travaux du présent lot, les entreprises titulaires des qualifications
Professionnelles requises pour I’exécution des travaux décrites au présent dossier.

Les entreprises devront produire et joindre a leur acte d’engagement les photocopies de leur carte de qualification
professionnelle et de leur police d’assurance obligatoire (civile et professionnelle décennale).

1.10.2 Certification ""RGE" pour les travaux de rénovation énergétique

Les travaux de rénovation énergétique ci-dessous devront étre réalisés par des entreprises certifiées ""RGE"
("Reconnu Garant de I’Environnement") et devront respecter les critéres d'¢ligibilité de la (ou des) fiche(s) mobilisées
et identifiées & minima ci-dessous :

- Lot 02 Etanchéité :
o isolation des toitures-terrasses des batiments, selon la fiche BAR-EN-105 "Isolation des toitures-
terrasses”

- Lot 03 Menuiseries extérieures PVC et aluminium :
o remplacement des menuiseries extérieures des logements, selon la fiche BAR-EN-104 "Fenétre ou
porte-fenétre compléte avec vitrage isolant"

- Lot 06 Plomberie, Chauffage, Ventilation
o mise en place de robinets thermostatiques sur I'ensemble des radiateurs des logements, selon la
fiche BAR-TH-117 "Robinet thermostatique”
o mise en place d'une ventilation mécanique contrdlée simple flux hygroréglable, selon la fiche
BAR-TH-127 "Ventilation mécanique simple flux hygroréglable"

Les entreprises répondant a ces lots devront produire et joindre a leur acte d’engagement la photocopie de leur
certificat "RGE".

1.11 CONDITIONS DU CHIFFRAGE

Le présent dossier d’Appel d’Offres correspond & un ensemble de documents destinés a aider le soumissionnaire a
remettre son prix dans les meilleures conditions.

11 est entendu que les plans d’ Appel d’Offres sont les plans directeurs définissant les éléments principaux.

Le soumissionnaire, par ses compétences professionnelles, prévoira la totalité des ouvrages a réaliser conformément au
devis descriptif.

S’il estime qu’il y a dans le dossier d’Appel d’Offres des omissions, des erreurs ou des non conformités avec la
réglementation en vigueur qui le conduisent & modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra
en tenir compte dans 1’établissement de son prix.

Cette modification s’accompagnerait d’ une note explicative séparée.

A défaut du respect de cette disposition, I’Entrepreneur supporterait les charges financiéres et le cas échéant , les
responsabilités judiciaires correspondantes, étant entendu que sa prestation finale devra étre conforme a I’ensemble des
documents constituant le dossier d’ Appel d’Offres ainsi qu’a la réglementation en vigueur et aux régles de Iart.

Lors de la remise de son prix, le soumissionnaire s ‘engagera sur les documents ainsi définis sachant qu’aucune
interprétation des plans d’Appel d’Offres ne sera possible. Le montant ainsi arrété restera dans le cadre d’un marché
global et forfaitaire.

L’Entrepreneur devra vérifier, sous sa propre responsabilité, les opérations mentionnées au C.C.T.P. et le complément
afin de prévoir dans ses prix I’ensemble des prestations nécessaire a un parfait achévement des ouvrages de son Lot.
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1.12 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur sera rendu responsable de la qualité du bon fonctionnement des installations qui lui sont confiées, ainsi
gue du respect des performances exigées dans le présent document.

Il devra en conséquence effectuer pour son propre compte et sous sa responsabilité tous les calculs et les sélections des
matériaux, matériaux et équipements nécessaires pour lesquelles les précisions du présent document sont a considérer
comme indicatives et définissent des prestations minimales.

Il ne pourra en aucun cas considérer les piéces écrites et les plans du dossier d’Appel d’Offres comme « Bon pour
exécution ».

1.13 VALIDATION DES PRODUITS A METTRE EN OEUVRE

Les entreprises devront fournir toutes les fiches techniques des produits a mettre en ceuvre, pour validation par le
Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre, le contr6leur technique, pendant la phase de préparation. A défaut, les situations
de travaux ne seront pas payees.
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2 - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX TRAVAUX DE
RENOVATION

2.1 CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause.
Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit limitative :
- L’état des existants et leurs principes constructifs
- Les contraintes relatives aux constructions voisines
- Les modalités d’accés a la voirie
- Les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement
- Les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public
- La nature des matériaux constituant les existants
- Lanature et la constitution des structures porteuses
- En général, sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot et sur
leur codt

2.2 PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de I'exécution de ses
travaux, aucune détérioration aux existants. Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a
mettre en place.

Lors des travaux de démolition ou autres, dégageant des poussiéres, I'entrepreneur aura a prendre toutes mesures pour
éviter la propagation de ces poussiéres, par mise en place d'écrans en bache, film vinyle, etc., et par emploi
d'aspirateurs si nécessaire.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer a
I'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les conséquences.

2.3 TRAVAUXDE DEPOSE ET DE DEMOLITION

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux ouvrages
contigus conservés.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la dépose tels
que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements, hachements, etc.

Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix de I'entrepreneur qui devra les définir en fonction de la nature
de l'ouvrage a déposer, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions particuliéres
rencontrées.

24 MATERIAUX ET MATERIELS DE RECUPERATION

Le maitre d'ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et équipements en
provenance des déposes et démolitions.

Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au début des travaux.

Ils seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par I'entrepreneur dans I'enceinte du chantier aux emplacements qui lui
seront indiqués en temps utile.

Les sujéetions de récupeération font partie du prix du marché.

Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient susceptibles de réemploi ou
non, seront acquis & I'entrepreneur qui pourra en disposer & son gré apres enlévement du chantier.
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2.5 REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres
devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.

L’entreprise titulaire du présent lot enlévera ses propres installations, matériels et matériaux en excédent et remettra les
emplacements correspondants en état a ses frais.

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la disposition de
I'entrepreneur ne seront pas démontées et les lieux remis en état, I'entrepreneur restera seul responsable de tous les
dommages causés aux tiers sur le chantier.

2.6 DIMENSIONS DES EXISTANTS

Les dimensions d'ouvrages indiguées dans le CCTP sont des dimensions approximatives données a titre strictement
indicatif et non contractuel.

Il en est de méme pour ce qui est des cotes et dimensions figurant sur les documents graphiques joints a titre indicatif,
qui ne sont en aucun cas contractuelles.

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant la remise de leur offre, procédeé sur le site au contréle des
dimensions des ouvrages de leur lot.

Au moment des travaux, I'entrepreneur procédera sous sa seule responsabilité a la totalité des levées de cotes qui lui
sont necessaires.
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3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULERES

3.1 REGLESD'EXECUTION -D.T.U. - NORMES

L’ensemble des ouvrages du présent lot sera exécuté conformément aux prescriptions des normes AFNOR, regles et
D.T.U. en vigueur a la date d'exécution des travaux et notamment :

- DTU 32.1. : Charpente en acier

- DTU 36-5: Mise en ceuvre de fenétres et portes extérieures

- DTU 39-1: Miroiterie vitrerie

- Lesregles de calcul, notamment :
o Eurocode 0 - Base de calcul des structures

Eurocode 1 - Actions sur les structures

Eurocode 3 - Calcul des structures en acier

Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton

Eurocode 8 - Conception et dimensionnement des structures pour la résistance aux séismes

Eurocode 9 - Calcul des structures en alliage d'aluminium

Cahier CSTB n°3655 - Regles N 84 modifiées 95 - Action de la neige sur les constructions

Cahier CSTB n°3656 - Regles NV 65 - Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les

constructions

- Norme EN 13241-1 relative aux portes industrielles, commerciales et de garage

- Normes NF P 01-012 et NF P 01-013 relatives aux gardes corps

- Réglementation relative a la sécurité incendie

- Regles dites professionnelles

- Reglement sanitaire départemental

- Toutes les Normes Frangaises énumérées aux annexes "Textes normatifs” des différents DTU

- Auvis techniques du CSTB et avis d’un Bureau de Contrdle agréé : pour tous les matériaux et produits qui
relévent de la procédure de 1'« Avis technique », il ne pourra étre mis en ceuvre que des matériaux et
produits ayant fait lI'objet d'un Avis technique ; I'entrepreneur devra toujours fournir I'Avis technique en
cours de validité pour les matériaux et produits concernés.

O O O O O O O

3.2 CONSISTANCE GENERALE DES TRAVAUX

La prestation de I’opérateur économique comporte la fourniture et la mise en ceuvre de I’ensemble des ouvrages de
serrurerie de I'opération.
Elle comporte également la mise en ccuvre de tous moyens, outillages et engins nécessaires a leur acheminement, leur
stockage et manutention.

3.3 DOCUMENTS A ETABLIR PAR L’OPERATEUR ECONOMIQUE

L’entreprise devra I'établissement, durant la période de préparation, des plans et détails d’exécution, des plans d'atelier
de chantier, des notes de calcul, nécessaires a I’exécution des ouvrages et a leur pose, en liaison avec les autres corps
d’état.

Les documents devront correspondre aux dispositions de principe et a la conception générale de 1’ouvrage telles qu’ils
sont définis par le maitre d’ceuvre.
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Les plans de détails indiqueront :
- Les systémes d’assemblage et de manceuvre,
- Les procédés de fixation et d’étanchéité avec le support
- Les ouvrages des autres corps d’état sur lesquels, ou avec lesquels, les prestations du présent lot seront en
contact.
Les plans de pose indiqueront le repérage et la localisation des ouvrages et les sens d’ouverture des vantaux ouvrants.
Ces plans feront apparaitre les réservations et facons demandées aux lots concernés.
Les documents seront soumis a 1’avis du maitre d’ceuvre avant mise en fabrication et avant pose.

3.4 TRAVAUX DE SERRURERIE
3.4.1 Nature des matériaux

Les ouvrages de serrurerie et menuiseries métalliques sont a prévoir en profils du commerce, en acier laminé a chaud
ou formés a froid, conformément aux normes et DTU en vigueur. Il ne sera fait usage que de fers neufs exempts de
rouille.

Toutes les dimensions indiquées au présent CCTP sont théoriques et il conviendra d'ajouter ou de retrancher les
surlargeurs et surhauteurs nécessaires a une bonne application des ouvrages.

L'entreprise a seule, la responsabilité de la détermination des cotes d'exécution

3.4.2 Rappel des prescriptions du CSTB

Les trous relatifs au méme rivet ou vis dans les piéces a assembler doivent coincider parfaitement.

Les rivets ou vis doivent remplir completement la cavité, les tétes exactement centrées ne doivent comporter aucun
bourrelet annulaire.

Les soudures doivent étre exécutées avec le minimum de reprises et provoquer la fusion totale sur I'épaisseur des bords
avec liaison parfaite de part et d'autre, sans collage, ni vide, ni soufflure, ni démaigrissement et avec une légere
surcharge en surface.

Les soudures intéressant la résistance et la stabilité des ouvrages doivent satisfaire aux régles de I'utilisation de l'acier.
Les percages et les découpages au chalumeau doivent étre nets et sans reprises, sans fusion des arétes, ni creux ou
affouillements.

Toutes les parties venant en scellement en bout dans les magonneries seront munies de scellements fendus. La longueur
des parties venant en scellement doit étre dimensionnée en fonction des efforts auxquels elles seront soumises.

Les jonctions a plat contre un parement doivent étre continues, sans jour ni bosse, de maniere a épouser exactement les
formes qu'elles joignent.

Pour tous les ouvrages du présent lot, I'entrepreneur est tenu de préparer en conformité avec le devis descriptif, tous les
dessins d'ensemble et de détail, cotés, nécessaires a I'exécution

Pour les travaux de petite serrurerie dont les dimensions ne peuvent généralement pas étre établies par le calcul, il
appartient a l'entrepreneur de déterminer sous sa responsabilité les sections des métaux a mettre en ceuvre, compte-tenu
de la forme, de la dimension, de I'utilisation....des ouvrages a réaliser.

Tous les dessins et calculs doivent étre soumis a I'approbation du Maitre d'Ouvrage avant exécution.

Cette approbation qui porte surtout sur les formes et dispositions générales indiquées sur le descriptif ne dégage en rien
I'entrepreneur de la responsabilité 1égale qui lui incombe du fait des travaux exécutés.

3.4.3  Choix des profils
Les sections des profils sont définies :

1) - en fonction des considérations d'aspect déterminées par les dessins
2) - en fonction de leurs caractéristiques de résistance.
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Cela signifie que le maitre d’ceuvre a toute possibilité de prescrire les sections de profilés de son choix, méme si du
point de vue de la fonction de I'ouvrage et de la résistance requise des sections plus petites sont suffisantes.

3.4.4 Qualités

Les procédés d'assemblage sont le fait de I'entreprise ; ils seront soigneusement réalisés, et les soudures seront meulées.
Les profils seront dressés, et les toles planées.

3.4.5 Conditions d'exécution des ouvrages

Les ouvrages faisant I'objet du présent lot devront présenter des qualités de rigidité suffisante et seront congus
suffisamment robustes pour supporter l'utilisation correspondant aux locaux et emplacements auxquels ils sont
destinés.

A cet effet, I'entrepreneur du présent lot devra prévoir des sections de métal, des profils de menuiserie métallique, et
épaisseur de tdle suffisante pour permettre aux ouvrages de présenter ces qualités.

Il devra, en outre, prévoir les renforcements des sections qui pourraient étre décrites dans le présent Cahier des Clauses
Techniques Particulieres, et qu'il jugerait bon de renforcer pour une exécution de son travail dans les regles de I'Art.

Il ne pourra en aucun cas se prévaloir d'un supplément, dans le cas ou un ensemble jugé trop peu rigide lui serait refusé
par l'architecte, et demandé de remplacer, et ceci pendant ou apreés I'exécution de cet ensemble.

Avant toute mise en fabrication, I'entrepreneur remettra a l'architecte ses plans d'exécution pour approbation.

Cette derniéere ne saurait en aucun cas couvrir I'entrepreneur, si par la suite, il se réveélait des erreurs ou malfagon.

Il est expressément spécifié que l'entrepreneur du présent lot se conformera aux dispositions réglementaires concernant
les hauteurs de garde corps, et qu'il est entierement responsable de leur conformité, méme si les plans de Il'architecte
comportaient des cotes erronées.

3.4.6 Fixation des ouvrages

Les dispositifs de fixation des ouvrages seront arrétés avant exécution, et soumis au visa préalable du maitre d’ceuvre
Les scellements au ciment prompt sont interdits.

Si pour certains ouvrages, l'entreprise envisage la fixation par scellements dans des ouvrages de béton armé, elle devra
en fixer préalablement a toute exécution, les dimensions et la position.

D'une maniére générale, le pisto-scellement dans les ouvrages en béton armé est interdit

3.4.7 Calfeutrements

Toutes les piéces en contact avec les magonneries ou les parties en BA ou mortier doivent comporter :
- un systéme d’appui évitant I’écrasement ou 1’épaufrure des arétes
- un matériau d’interposition a I’écrasement
- un bourrage étanche
- au besoin un joint d’étanchéité a I’air et a ’eau

3.5 GARDES CORPS

Les gardes corps mis en ceuvre devront étre conformes aux régles et normes en vigueur et notamment aux normes NF P
01-012 et NF P 01-013.

Les garde-corps devront étre dimensionnés suivant les efforts préciseés selon la norme NF-P 06-001, & savoir :
résistance 100 KN/ml appliqués a 1,00 m de hauteur.

La note de calcul sera & communiquer au Maitre d'ceuvre et au bureau de contrdle pour approbation et validation.
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De plus un essai de résistance au choc mou devra étre prévu, a la charge de ’entreprise, en 'absence de justification
par un PV.

3.6 EXECUTION DES TRAVAUX

3.6.1 Matériel de chantier

L’exécution des travaux devra se faire d’une facon particulierement soignée et suivant les régles de 1’ Art.
Les moyens suivants devront étre prises en compte dans les prix unitaires des ouvrages, fournis, poseés :

- Echafaudages et manutention : I’entrepreneur devra tous les échafaudages nécessaires a 1’exécution de ses
travaux, y compris les moyens d’acces et les diverses manutentions nécessaires a I’approche des matériaux.

- Protection des personnes : il devra également la fourniture et la mise en place de tous les dispositifs
imposés par la réglementation du travail et de la sécurité des personnes (harnais de sécurité, gardes corps,
etc.)

- Installations propres a I'entreprise : il devra ces installations propres d’éclairage et de signalisation des
ouvrages pendant la durée des travaux, d'alimentation électrique de son matériel de chantier, d’alimentation
en eau, avec branchement éventuel au réseau provisoire d'électricité et d’eau, compris démarches aupres
des concessionnaires.

3.6.2 Sécurité et responsabilité

L’attention de I’entreprise titulaire du présent lot est attirée sur les mesures de sécurité diurnes et nocturnes a prendre
pendant I’exécution des travaux.

Les signalisations diurnes et nocturnes, le barricadage seront a la charge des entreprises qui seront seules entiérement
responsables de tous les accidents et dommages causés aux tiers par les travaux.

Les panneaux mis en place devront étre exclusivement rétro-réfléchissants.

L’entreprise sera tenue de satisfaire, a ses frais et sous sa responsabilité a toutes les charges et prescriptions de police
telles qu’elles résultent des lois, réglements et arrétés en vigueur en ce qui concerne 1’éclairage et le gardiennage du
chantier, I’écoulement des eaux pluviales, etc.

De plus, le titulaire du présent lot a sa charge toutes les protections collectives conformément a la législation en
vigueur.

3.6.3 Protection des ouvrages

Il est rappelé au titulaire du présent lot, que chaque entrepreneur devra assurer lui-méme la protection des matériaux
approvisionnés et des ouvrages en place de son lot contre toutes dégradations ou vols pendant toute la durée du
chantier, c'est-a-dire, jusqu'a la réception des travaux. Le type de protection est a proposer au Maitre d'EBuvre pour
agrément.

L’entrepreneur devra prendre toutes précautions pour ne pas détériorer les ouvrages exécutés par d’autre corps d’état.

3.6.4 Stockage des matériaux sur chantier
Le stockage des matériaux sera fera dans des conditions préalablement définies avec le maitre d’ceuvre. Les

revétements seront approvisionnés sur chantier dans leur conditionnement d’origine portant extérieurement 1’indication
de leurs références, qualité et origine.
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3.6.5 Nettoyage

L’entreprise titulaire du présent lot devra le nettoyage des ouvrages qu'il a réalisé, ainsi que des ouvrages des autres
corps d'état qu'il aurait sali lors de son intervention.

En fin des travaux il procédera au nettoyage du chantier par le ramassage et 1’évacuation a la décharge de tous les
déchets ou gravats résultant de ses travaux, que ce soit sur le chantier ou en abord du chantier.

3.6.6 Prototype - Echantillons

Dés qu'il en aura recu l'ordre, I'entrepreneur adjudicataire du présent lot devra exécuter les échantillons et les
prototypes des différentes catégories d'ouvrages prévus dans son lot et les présenter au Maitre d'(Euvre pour examen.
Les échantillons ou prototypes qui auront été retenus seront poingonnés et devront rester & la disposition du Maitre
d'Euvre et du Maitre d'Ouvrage.

3.6.7 Contrdles - Essais - Analyses

Des contrdles seront opérés par le BET et le Bureau de Contrdle pour Vérification de la conformité des ouvrages avec
les indications des plans du projet général, les prescriptions et recommandations des présents CCTP et par le Maitre
d'Euvre pour le respect architectural.

Cas ou les éléments mis en ceuvre ne répondraient pas aux conditions édictées, le remplacement des éléments
défectueux, ainsi que les réfections et remplacements de quelque nature qu'ils soient, seront a la charge de
I'entrepreneur du présent lot sans préjudice des indemnités, méme locatives, qu'ils pourraient entrainer.

3.6.8 Garantie

Pendant la période garantie, le constructeur restera complétement responsable de la bonne tenue de ses ouvrages. Il sera
tenu d’effectuer a ses frais, risques et périls, les remplacements, réparations et modifications des ouvrages reconnus
défectueux par la suite de défauts de construction ou vice caché de maticre, alors méme que 1’existence de défauts
n’aurait pas été reconnue au cours de I’examen et des épreuves d’essais ou des réception. Les frais résultants des
raisons ci-avant, seront entiérement imputables a la présente entreprise.

3.7 REMISE DES DOE

En fin de chantier avant réception des travaux, l'entreprise devra la fourniture du dossier complet des ouvrages exécutés
(DOE) en 3 exemplaires sur support papier et un exemplaire numérique, sur clé USB, au format PDF pour I’ensemble
des pieces + aux formats DWG pour les piéces graphiques.
Le dossier comprendra notamment :

- les fiches techniques, avis techniques, certificats, PV, etc. des produits mis en ceuvre

- les plans d'exécution d'ensembles et de détails, les schémas généraux, etc. conformes a I'exécution des

travaux réalisés
- les picces utiles a ’exploitation et a I’entretien des ouvrages

Les éléments utiles & la réalisation du Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO) élaboré par le
coordonnateur SPS seront également a fournir avant réception des travaux.

En cas de non remise des documents au plus tard le jour de la réception, il lui sera appliqué des pénalités
conformément aux CCAP.

Les documents devront étre validés par le Maitre d'(Euvre et le bureau de contrdle le cas échéant.
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4 - DESCRIPTION DES OUVRAGES PAR ARTICLES

4.1 ECHELLE D’ACCES EN TOITURE TERRASSE

Fourniture et pose d'échelle pour permettre 1’accés en toiture terrasse, comprenant :

Position :

Fourniture et pose, sur mur de la montée d'escalier, d'une échelle droite comprenant montants verticaux et
barreaux horizontaux en aluminium avec crochet d’échelle, compris systéme de fixation au mur,
condamnation par cadenas fourni et posé par I’entreprise, compris fourniture de 3 clés au Maitre
d’Ouvrage

Fourniture et pose, au droit de la trémie d'acces en toiture terrasse, d'une barre d'accroche en acier
galvanisé pour permettre 'accrochage de 1'échelle, compris toutes sujétions de mise en ceuvre

TRANCHE FERME Dans les cages d'escalier des batiments n°5, 6, 7 et 9, au dernier niveau

TRANCHE OPTIONNELLE Sans objet

Mode de métré : a l'unité

4.2 GARDES CORPS DE BALCONS

Fourniture et pose de gardes corps de balcons en aluminium thermolaqué, type AREAL passant devant dalle a
remplissage filant de chez HORIZAL ou équivalent, composé d’une main courante, d'une lisse intermédiaire et d’un
soubassement architectural, en téle découpée laser a motifs, venant en habillage de nez de balcons :

Hauteur totale d’allege : 1,01 m minimum par rapport au sol fini des balcons

Poteaux raidisseurs verticaux en tubes de section adaptée, entraxe selon charges a reprendre

Fixation a I'anglaise des poteaux raidisseurs verticaux sur nez de dalle de balcons par I’intermédiaire de
platines de fixation adaptées posées en applique avec chevilles inox

Main courante ronde en tube de diamétre 52 mm, compris raccords, pieces d'angles, pieces de jonction,
extrémités bouchonnées, etc.

Lisse intermédiaire ronde en tube de diamétre 30 mm, compris raccords, pieces d'angles, piéces de
jonction, extrémités bouchonnées, etc.

Soubassement architectural en téle découpée laser a motifs, venant habiller les nez de dalle de balcons,

comprenant :
o Epaisseur de tble : selon entraxe des supports et charges a reprendre, avec un minimum de
30/10e mm

o Motifs de découpe laser : type RYTHME de chez HORIZAL ou équivalent
Des échantillons seront a fournir pour valider le choix par le Maitre d’ceuvre en phase
exécution

o Remplissage enserré dans un encadrement supérieur et inférieur, compris pieces verticales de
finition aux jonctions et en extrémités

o Compris lisse de fermeture entre nez de balcon et tole de remplissage de maniére a avoir un
vide entre nez de balcon et gardes corps de 5cm maxi

o Compris tous accessoires et toutes sujétions de renforts nécessaires
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- Espacement maxi entre main courante et lisse intermédiaire, et entre lisse intermédiaire et soubassement :
18 cm maxi

- Finition : aluminium thermolaqué bénéficiant du label QUALICOAT

- Coloris : RAL au choix du Maitre d’ceuvre

- Compris platines, visserie inox, écrous borgnes, fixation et toutes sujétions

- Compris protection des gardes corps jusqu’a la réception : les gardes corps seront livrés finis sur chantier,
toutes retouches de peinture en fin de chantier sera & la charge du présent lot le cas échéant

- Compris toutes sujétions pour traitement de joints de dilatation (doublement des poteaux, etc.) et
traitements des facettes

- Compris tous moyens d'acces et de mise en sécurité de ses travailleurs

- Compris toutes sujétions de mise en ceuvre selon la norme NF P 01-012

- Compris réalisation d'un prototype sur un balcon a faire valider par le Maitre d’ceuvre avant mise en
production de I'ensemble des gardes corps

- Compris fourniture de PV justifiant les essais au sac ou réalisation d’essais au sac in-situ

NOTA : Le lot 01 Gros ceuvre, Démolitions aura a sa charge la mise en place d’un échafaudage réglementaire autour
des balcons. Cet échafaudage sera mis a disposition du présent lot selon le phasage et la planification des travaux
envisagés par la maitrise d’ceuvre (calendrier prévisionnel des travaux joint au présent document).

En cas de non suivi du calendrier prévisionnel, le présent lot devra mettre en ceuvre tous les moyens d'acces et de
manutention nécessaires a 1’exécution de ses travaux.

Position :

TRANCHE FERME Gardes corps en nez de dalle de /’ensemble des balcons des logements des
batiments n°5, 6, 7 et 9

TRANCHE OPTIONNELLE Sans objet

Mode de métré : au ml

4.3 SEPARATIFS DE BALCONS
Fourniture et pose de séparatifs de balcons en aluminium thermolaqué avec remplissage vitré, comprenant :

- Ossature en tubes d’aluminium thermolaqué, comprenant :
o Cadre perimétrique assemblé a coupe d'onglets avec renforts dans les angles, compris lisses
intermédiaires de renfort si nécessaire
o Fixation au sol et sur mur par I’intermédiaire de platines de fixation avec chevilles inox,
compris élément de reprise sur gardes corps si nécessaire
o Compris platines, visserie inox, écrous borgnes, fixation et toutes sujétions
o Finition : aluminium thermolaqué bénéficiant du label QUALICOAT
o Coloris : RAL au choix du Maitre d’ceuvre
- Remplissage en verre feuilleté 44/2 opale
- Compris protection des séparatifs jusqu’a la réception : les séparatifs seront livrés finis sur chantier,
toutes retouches de peinture en fin de chantier sera a la charge du présent lot le cas échéant
- Compris tous moyens d'acces et de mise en sécurité de ses travailleurs
- Compris tous accessoires et toutes sujétions de fixation et de mise en ceuvre
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NOTA : Le lot 01 Gros ceuvre, Démolitions aura a sa charge la mise en place d’un échafaudage réglementaire autour
des balcons. Cet échafaudage sera mis a disposition du présent lot selon le phasage et la planification des travaux
envisagés par la maitrise d’ceuvre (calendrier prévisionnel des travaux joint au présent document).

En cas de non suivi du calendrier prévisionnel, le présent lot devra mettre en ceuvre tous les moyens d'acces et de
manutention nécessaires a I’exécution de ses travaux.

Position :

TRANCHE FERME Séparatifs de balcons des logements du batiment n° 6

TRANCHE OPTIONNELLE Sans objet

Mode de métré : a ['unité selon dimensions
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