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1- GENERALITES

1.1 OBJET DU MARCHE
Le présent document a pour objet la définition des ouvrages et fournitures constituant le lot :
05 - RAVALEMENT DE FACADES, ETANCHEITE LIQUIDE
du projet de : Rénovation de 4 batiments de logements
Batimentsn° 5,6, 7et9

Compagnie de Gendarmerie «<cBOURDIEU» de LURE
1, rue Bourdieu - 70200 LURE

1.2 CARACTERISTIQUES DU SITE

- Altitude terrain : 290 a 300 m NGF environ
- Neige: zone C1

- Vent: zone 2

- Zone sismique : zone 3 - Modérée

- Zone climatique : zone H1b

1.3 CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS AU SENS DE LA REGLEMENTATION INCENDIE

Classement de 1’établissement au sens de la réglementation relative a la protection contre les risques d’incendie dans
les batiments d’habitation :

- Batiment n°5 : batiment R+2 sur sous-sol de la 2eme famille
- Batiment n°6 : batiment R+3 sur sous-sol de la 2eme famille
- Batiment n°7 : batiment R+3 sur sous-sol de la 2eme famille
- Batiment n°9 : batiment R+4 sur sous-sol de la 3eme famille A

14 DELAID'EXECUTION

Le délai d'exécution est défini au CCAP.

Les travaux seront exécutés selon le calendrier prévisionnel des travaux : les entreprises devront respecter le phasage
des travaux et la planification des travaux envisagés par la maitrise d’ceuvre.

1.5 CONTRAINTES DU SITE

1.5.1 Travail en site occupé

Les travaux se dérouleront en site occupé. Les entreprises devront donc prendre en compte et respecter les remarques
suivantes :

- Les travaux seront cadencés de fagon a ne pas géner les occupants : les entreprises devront respecter le
phasage des travaux et la planification des travaux envisagés ou demandés par la maitrise d’ceuvre ou
Maitrise d’Ouvrage

Blondeau Ingénierie 4 Novembre 2024




430223 - Rénovation de 4 batiments - Compagnie de Gendarmerie "Bourdieu" de Lure CCTP Lot 05 — Ravalement de facades, Etanchéité liquide

- Les entreprises devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes, la
protection des ouvrages existants conservés, et pour limiter les nuisances (poussiéres, bruit, etc.)
Les entreprises titulaires demeureront responsables des dégats, dégradations, désordres occasionnés, sur le
chantier ou a des tiers, voisinages, voiries, réseaux publics. Elles seront également rendues responsables de
tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité, dus a un manque de protection ou de
signalisation. En aucun cas, le Maitre d’Ouvrage ne pourra étre tenu responsable des liés au chantier et
survenus a des tiers.

- Les acces aux locaux occupés devront rester libres et propres : aucun stockage de matériaux ne sera toléré
dans les locaux ou circulations utilisés par les occupants

- Le chantier et ses abords, devront impérativement étre et rester propres tout au long du chantier. Les
entreprises devront donc le nettoyage et la remise en état des ouvrages et installations qu’elles ont salis ou
détériorés, et devront évacuer leurs déchets et gravats quotidiennement : dans le cas ou une entreprise ne
respecterait pas ces exigences, le Maitre d’ceuvre ou Maitre d’Ouvrage feront nettoyer quotidiennement les
locaux et ces abords par une entreprise extérieure aux frais de 1’entreprise défaillante (par application de
réfactions sur le marché de I’entreprise)

1.5.2 Acces au site et aux zones de travaux

L’accés au site et aux zones de travaux seront a définir avec le Maitre d’ceuvre et Maitre d’Ouvrage, et seront a
respecter par le personnel des entreprises.

Les entreprises devront s’étre rendues sur place afin d’intégrer dans leur offre les éventuelles difficultés d’acces
extérieur pour la réalisation de ses travaux.

Toutes démarches visant a faciliter I’accés et les approvisionnements seront a charge des entreprises, et devront donc
étre comprises dans leur offre.

Seules les personnes autorisées par le service pourront accéder au site conformément aux dispositions du CCAP.

1.5.3 Zones de chantier

Les zones de chantier et de stationnement des véhicules de chantier seront a définir avec le Maitre d’ceuvre et Maitre
d’Ouvrage.

Le stockage des matériaux et matériels, et les engins de chantier devront impérativement rester a l'intérieur de la zone
chantier délimitée par une cléture de chantier, qui sera maintenue durant toute la durée du chantier.

En aucun cas, des véhicules de chantier stationneront en dehors de la zone de stationnement définie, sur les parkings
Voisins.

Toute demande d’autorisation d’occupation du domaine public et toute taxation pour 1’occupation temporaire du
domaine public seront a la charge de 1’entreprise, et devront donc étre comprises dans son offre.

Lors de la restitution des licux, les zones de chantier devront étre rendues en 1’état préalable, exemptes de toutes
détériorations ou salissures.

1.6 DIAGNOSTICS
1.6.1 Diagnostic de repérage amiante
- Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation des travaux, réalisé le

27/09/2021 par la société DEKRA sur les batiments situés n°5, 6, 7, et 9, de la Compagnie de Gendarmerie
«BOURDIEU» de LURE (Référence AMITRAV-D6233624-2101-V1 27 septembre 2021)
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1.7

Ce rapport met en évidence la présence d'amiante dans un certain nombre d'ouvrages, a savoir :

- Revétements de sol en dalles ou lés plastiques, et/ou colles de revétements de sols, et/ou ragréage, dans
certaines pieces des batiments

- Conduits de sortie de ventilation en toiture terrasse du batiment n°6

Ces ouvrages contenant de I'amiante seront conservés en |'état et ne seront donc pas déposés dans le

présent projet. Les travaux effectués par les entreprises a proximité de ces ouvrages devront étre
effectués en sous section 4 par du personnel formé au risque amiante.

L offre de l’entreprise devra comprendre toutes les dispositions et sujétions nécessaires a la bonne exécution
des prestations dans le respect de la réglementation en vigueur, tout en restant dans le cadre de la sous section
4 telle que définie dans le code du travail (activités et interventions sur des matériaux ou appareils
susceptibles de contenir de [’amiante).

Dans le cas de percements nécessaires au travers de matériaux amiantés ou autres interventions sur ces
matériaux, [’entreprise devra décrire un mode opératoire conforme aux articles R.4412-145 & R.4412-148 du
code du travail modifié par décret du 4 mai 2012 et transmis pour validation aux organismes cités dans les
articles ci-dessus. Un chantier test devra étre effectué pour chaque tache, avec confinement des zones de
travail et mesures d’empoussiérement.

L'entreprise devra également prévoir le port des EPI conformément a I’arrété du 7 mars 2013 : le port d'EPI
devra étre effectif tout au long du chantier.

Le confinement, le travail a I’humide, [’évacuation éventuelle des déchets amiantés et toutes les sujétions liés
au travail a proximité de l’amiante seront a la charge de [’entreprise pour [’ensemble du chantier et devront
donc étre compris dans I'offre de I'entreprise

OBJET DU C.C.T.P.

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet :

1.8

-d'une part: de faire connaitre les directives générales qui guideront la réalisation du projet,

- d'autre part : de décrire les travaux du présent lot et de fournir & I'entrepreneur les renseignements lui
permettant de calculer les prix de son offre en tenant compte de toutes les fournitures, de la
main d'ceuvre, et des dépenses annexes nécessaires pour livrer un travail complet conforme aux
regles de l'art.

CARACTERE DES OBLIGATIONS DE L'OPERATEUR ECONOMIQUE

Les documents écrits et graphiques établis par le concepteur ont pour but de renseigner I'entrepreneur sur la nature et la
localisation des ouvrages a exécuter.

Les descriptions figurant aux piéces écrites n‘ont pas un caractere limitatif.

L'entrepreneur doit, comme étant compris dans son prix, sans exception, ni réserve, tous les ouvrages indispensables &
la réalisation, et a I'achévement complet de I'ouvrage décrit, au sens habituel des régles de I'art.

1.9

TERMINOLOGIE

Dans le présent document, les termes « Entrepreneur » et « Entreprise » désignent les futurs attributaires.
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1.10 QUALIFICATIONS DES ENTREPRISES
1.10.1 Qualifications professionnelles

Sont admises a soumissionner pour 1I’exécution des travaux du présent lot, les entreprises titulaires des qualifications
Professionnelles requises pour I’exécution des travaux décrites au présent dossier.

Les entreprises devront produire et joindre a leur acte d’engagement les photocopies de leur carte de qualification
professionnelle et de leur police d’assurance obligatoire (civile et professionnelle décennale).

1.10.2 Certification ""RGE" pour les travaux de rénovation énergétique

Les travaux de rénovation énergétique ci-dessous devront étre réalisés par des entreprises certifiées ""RGE"
("Reconnu Garant de I’Environnement") et devront respecter les critéres d'éligibilité de la (ou des) fiche(s) mobilisées
et identifiées & minima ci-dessous :

- Lot 02 Etanchéité :
o isolation des toitures-terrasses des batiments, selon la fiche BAR-EN-105 "Isolation des toitures-
terrasses”

- Lot 03 Menuiseries extérieures PVC et aluminium :
o remplacement des menuiseries extérieures des logements, selon la fiche BAR-EN-104 "Fenétre ou
porte-fenétre compléte avec vitrage isolant"

- Lot 06 Plomberie, Chauffage, Ventilation
o mise en place de robinets thermostatiques sur I'ensemble des radiateurs des logements, selon la
fiche BAR-TH-117 "Robinet thermostatique"
o mise en place d'une ventilation mécanique contrdlée simple flux hygroréglable, selon la fiche
BAR-TH-127 "Ventilation mécanique simple flux hygroréglable"

Les entreprises répondant a ces lots devront produire et joindre a leur acte d’engagement la photocopie de leur
certificat "RGE".

1.11 CONDITIONS DU CHIFFRAGE

Le présent dossier d’Appel d’Offres correspond & un ensemble de documents destinés a aider le soumissionnaire a
remettre son prix dans les meilleures conditions.

11 est entendu que les plans d’ Appel d’Offres sont les plans directeurs définissant les éléments principaux.

Le soumissionnaire, par ses compétences professionnelles, prévoira la totalité des ouvrages a réaliser conformément au
devis descriptif.

S’il estime qu’il y a dans le dossier d’Appel d’Offres des omissions, des erreurs ou des non conformités avec la
réglementation en vigueur qui le conduisent & modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra
en tenir compte dans 1’établissement de son prix.

Cette modification s’accompagnerait d’ une note explicative séparée.

A défaut du respect de cette disposition, I’Entrepreneur supporterait les charges financiéres et le cas échéant , les
responsabilités judiciaires correspondantes, étant entendu que sa prestation finale devra étre conforme a I’ensemble des
documents constituant le dossier d’ Appel d’Offres ainsi qu’a la réglementation en vigueur et aux régles de I’art.

Lors de la remise de son prix, le soumissionnaire s ‘engagera sur les documents ainsi définis sachant qu’aucune
interprétation des plans d’Appel d’Offres ne sera possible. Le montant ainsi arrété restera dans le cadre d’un marché
global et forfaitaire.

L’Entrepreneur devra vérifier, sous sa propre responsabilité, les opérations mentionnées au C.C.T.P. et le complément
afin de prévoir dans ses prix I’ensemble des prestations nécessaire a un parfait achévement des ouvrages de son Lot.
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1.12 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur sera rendu responsable de la qualité du bon fonctionnement des installations qui lui sont confiées, ainsi
gue du respect des performances exigées dans le présent document.

Il devra en conséquence effectuer pour son propre compte et sous sa responsabilité tous les calculs et les sélections des
matériaux, matériaux et équipements nécessaires pour lesquelles les précisions du présent document sont a considérer
comme indicatives et définissent des prestations minimales.

Il ne pourra en aucun cas considérer les piéces écrites et les plans du dossier d’Appel d’Offres comme « Bon pour
exécution ».

1.13 VALIDATION DES PRODUITS A METTRE EN OEUVRE

Les entreprises devront fournir toutes les fiches techniques des produits a mettre en ceuvre, pour validation par le
Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre, le contr6leur technique, pendant la phase de préparation. A défaut, les situations
de travaux ne seront pas payees.
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2 - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX TRAVAUX DE
RENOVATION

2.1 CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause.
Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit limitative :
- L’état des existants et leurs principes constructifs
- Les contraintes relatives aux constructions voisines
- Les modalités d’accés a la voirie
- Les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement
- Les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public
- La nature des matériaux constituant les existants
- Lanature et la constitution des structures porteuses
- En général, sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot et sur
leur codt

2.2 PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de I'exécution de ses
travaux, aucune détérioration aux existants. Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a
mettre en place.

Lors des travaux de démolition ou autres, dégageant des poussiéres, I'entrepreneur aura a prendre toutes mesures pour
éviter la propagation de ces poussiéres, par mise en place d'écrans en bache, film vinyle, etc., et par emploi
d'aspirateurs si nécessaire.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer a
I'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les conséquences.

2.3 TRAVAUXDE DEPOSE ET DE DEMOLITION

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux ouvrages
contigus conserves.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la dépose tels
que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements, hachements, etc.

Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix de I'entrepreneur qui devra les définir en fonction de la nature
de l'ouvrage a déposer, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions particulieres
rencontrées.

24 MATERIAUX ET MATERIELS DE RECUPERATION

Le maitre d'ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et équipements en
provenance des déposes et démolitions.

Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au début des travaux.

Ils seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par lI'entrepreneur dans I'enceinte du chantier aux emplacements qui lui
seront indiqués en temps utile.

Les sujéetions de récupération font partie du prix du marché.

Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient susceptibles de réemploi ou
non, seront acquis & I'entrepreneur qui pourra en disposer a son gré apres enlévement du chantier.
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2.5 REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres
devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.

L’entreprise titulaire du présent lot enlévera ses propres installations, matériels et matériaux en excédent et remettra les
emplacements correspondants en état a ses frais.

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la disposition de
I'entrepreneur ne seront pas démontées et les lieux remis en état, I'entrepreneur restera seul responsable de tous les
dommages causés aux tiers sur le chantier.

2.6 DIMENSIONS DES EXISTANTS

Les dimensions d'ouvrages indiquées dans le CCTP sont des dimensions approximatives données a titre strictement
indicatif et non contractuel.

Il en est de méme pour ce qui est des cotes et dimensions figurant sur les documents graphiques joints a titre indicatif,
qui ne sont en aucun cas contractuelles.

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant la remise de leur offre, procédeé sur le site au contréle des
dimensions des ouvrages de leur lot.

Au moment des travaux, I'entrepreneur procédera sous sa seule responsabilité a la totalité des levées de cotes qui lui
sont necessaires.
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3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULERES

3.1 REGLES D’EXECUTION - DTU - NORMES

Sont applicables au présent lot, I'ensemble des régles, DTU et hormes en vigueur au premier jour du mois de référence
de l'offre.
Sont notamment applicables pour le lot concerné les principaux documents suivants :

- DTU 20.1 : Ouvrages en magonnerie de petits éléments. Parois et murs

- DTU 20.12 : Gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement étanche

- DTU 23.1: Murs en béton banché

- DTU 26.1 : Enduits aux mortiers de ciments, de chaux, et de mélange pléatre et chaux aérienne

- DTU 42.1 : Réfection de facades en services par revétements d’imperméabilité a base de polymeéres

- DTU 43.1: Etanchéité des toitures terrasses avec éléments porteurs en magonnerie

- DTU 43.5 : Réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures terrasses ou inclinées

- DTU59.1: Travaux de peinture des batiments

- DTU 59.2 : Revétements plastiques épais sur béton et enduits a base de liants hydrauliques

- DTU 59.3 : Travaux de batiment. Peinture de sols

- DTU 60.11 : Reégles de calcul des installations de plomberie et des installations d’évacuation des eaux
pluviales

- Reégles professionnelles concernant les travaux d’étanchéité a I’eau réalisés par application de Systémes
d’Etanchéité Liquide sur planchers intermédiaires et parois verticales de locaux intérieurs humides

- Régles Professionnelles SEL concernant les travaux d'étanchéité réalisés par application de Systémes
d'Etanchéité Liquide sur planchers extérieurs en magonnerie dominant des parties non closes du batiment

- Lesreégles de calcul, notamment :
o Eurocode 0 - Base de calcul des structures

Eurocode 1 - Actions sur les structures

Eurocode 3 - Calcul des structures en acier

Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton

Eurocode 5 - Calcul des structures en bois

Eurocode 8 - Conception et dimensionnement des structures pour la résistance aux séismes

Eurocode 9 - Calcul des structures en alliage d'aluminium

Cahier CSTB n°3655 - Regles N 84 modifiées 95 - Action de la neige sur les constructions

Cahier CSTB n°3656 - Regles NV 65 - Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les

constructions

- Toutes les Normes Frangaises énumérées aux annexes "Textes normatifs" des différents DTU

- NF B 52000.001 : Regles d'utilisation du bois dans la construction, qualité des bois, contraintes
admissibles

- NF B 21000.202 : Régles dutilisation du bois dans la construction, régles de calcul, exécution des
assemblages

- Norme NF EN 12810 : Echafaudages de facade a composants préfabriqués — Parties 1 et 2

- Norme NF EN 12811 : Equipements temporaires de chantier — Parties 1, 2, et 3

- Norme NF EN 12812 : Etaiements — Parties 1, 2, et 3

- Norme NF P 93.311 : Filets de sécurité

- Norme NF P 93.400 : Garde-corps périphériques temporaires

- Avis techniques du CSTB et avis d’un Bureau de Contréle agréé : pour tous les matériaux et produits qui
relévent de la procédure de I'« Avis technique », il ne pourra étre mis en oeuvre que des matériaux et
produits ayant fait I'objet d'un Avis technique ; I'entrepreneur devra toujours fournir I'Avis technique en
cours de validité pour les matériaux et produits concernés.

- Réglementation relative a la sécurité incendie

- Regles dites professionnelles

- Réglement sanitaire départemental

O O O O O O O O
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3.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES A L’EXECUTION DES TRAVAUX DE
PEINTURE ET D’ENDUIT

3.2.1 Prestations de peinture et d’enduit a la charge de I'entrepreneur
Les travaux de peinture et d’enduit comprennent :

- Laréception des supports

- Les installations propres a I’exécution des travaux du présent lot

- La préparation des supports

- L’exécution, toutes fournitures comprises, des différentes couches constitutives des enduits, y compris
sujétions de cueillies, d’angles, de joints, de grillage, ou treillis pour supports de natures différentes

- L’application de peinture extérieure en conformité avec les prescriptions du Cahier des Charges DTU
59.1., ainsi que les autres régles et les normes en vigueur

- Les plus values pour couleurs fines, échantillonnages, rechampissage

- La qualité et I’aspect de finition, le degré de brillant, les coloris prescrits ou demandés au marché

- Lafourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose et dépose

- L’enlévement de tous les déchets et gravats résultant des travaux et leur transport en décharge publique

- La protection des ouvrages

L’ensemble de ces prestations devront étre pris en compte dans les prix unitaires des ouvrages, fournis, poses.

Sont exclus du présent lot :
- Les nettoyages consécutifs aux travaux exécutés par les autres corps d’états
- Tous raccords qui pourraient &tre nécessaires par suite de travaux exécutés postérieurement a la couche de
finition par d’autres corps d’état, tels que engravures, percements, etc.

3.2.2  Qualité des ouvrages, choix des enduits et peinture

La proposition de I'entreprise doit préciser les opérations et les produits proposés pour arriver aux résultats exigés. Les
produits doivent étre désignés par leur marque commerciale et nom du fabricant.

Les marques de produits introduites dans le CCTP sont données a titre indicatif. Le titulaire pourra y substituer, sauf
prescriptions contraires du CCTP, d'autres produits présentant des caractéristiques techniques au moins équivalentes.
Dans le cas de changement de produit, I'entreprise est tenue d'apporter la justification de I'équivalence avec les produits
prescrits

Les peintures, vernis, enduits désignés par leurs marques devront étre contenus dans des bidons scellés en usine. Ces
bidons ne devront étre descellés qu'au moment de I'emploi et au fur et a mesure des besoins du chantier.

Afin d'effectuer un contrdle efficace, le Maitre d'Euvre pourra exiger la présentation des factures et des bons de
livraisons des différents fournisseurs.

L'entreprise devra, en outre, remettre un certificat du fabricant attestant que les produits proposés correspondent bien,
rubrique par rubrique, aux descriptions techniques du présent devis.

Le Maitre d'(Euvre se réserve le droit de demander 1'exécution dans le cadre des opérations prévues au descriptif de
surfaces témoins par le Service de démonstration du fabricant.

Les démonstrations devront étre suivies et contrdlées par I'entreprise de telle maniére qu'elle puisse assurer la
reproduction des témoins sur I'ensemble du chantier.

Plusieurs prélévements de peinture ou d’enduit pourront étre effectués en cours d'emploi par les soins du Maitre
d’ceuvre ou de son représentant ou encore des bureaux de contrdle aux fins d'analyses et de vérification.
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Ils comprendront deux exemplaires prélevés dans la forme usuelle assurant I'authenticité des échantillons. L'un sera
envoyeé au fabricant du produit pour examen de conformité. Dans le cas de non conformité, un second échantillon sera
soumis a un Laboratoire officiel pour vérification ; les frais d'analyse des échantillons seront a la charge de I'entreprise.

Des surfaces témoins seront présentées au Maitre d'(Euvre avant le début des travaux et conservées jusqu'a la réception.

L'acceptation par le Maitre d'(Buvre d'un systéme proposé ne supprime en rien la responsabilité de I'entreprise en ce qui
concerne la qualité des produits utilisés sur le chantier et du travail exécuté.

3.2.3 Coloris

Les teintes sont choisies par le maitre d'ceuvre a partir des gammes des fabricants. Les teintes seront différenciées
suivant étude de décoration faisant I'objet de spécifications particuliéres du maitre d’ceuvre.

Sauf contre indication, les peintures seront appliquées en double couche croisée, la 2°™ ne sera appliquée qu’apres
réception de la 1°® couche par le Maitre d’Euvre.
Ces deux couches seront de couleurs différentes, la seconde étant définie par le maitre d’ceuvre.

3.2.4  Supports

Le titulaire du lot devra adapter les techniques d'application et le type de peinture a la nature et a la qualité des
supports. Il en suivra I'avancement et les réceptionnera avant sa mise en chantier.

L'exécution des ouvrages de peinture tiendra compte des préparations nécessaires adaptées a la nature des fonds.

Ces préparations seront adaptées en tenant compte de I'état effectif des subjectiles rencontrés.

Dans le cas courant, les états de surface rencontrés sont réputés connus et ne donnent pas lieu a modification du prix
traité.

3.2.5 Préparation

Tous les travaux préparatoires, tels que égrenage, pongage au papier de verre, rebouchage, calfeutrage, masticage, etc.,
dont il n'est fait mention que succinctement ci-aprés, sont faits avec soin, afin que les peintures et enduits soient
parfaitement unies dans toutes leurs parties.

Les ouvrages métalliques seront également dégraissés et passivés préalablement et recoivent les préparations et
peintures primaires adaptées a leur nature.

Les bois exotiques durs seront dégraissés et les résineux lavés au White spirit.

L'impression des boiseries est appliquée sur tous les parements, y compris les faces cachées.

3.2.6 Echantillons et surfaces de référence

Dés la mise en chantier, le maitre d'ceuvre fera exécuter des échantillons témoins des différents types de finition et
teintes.

Les travaux effectués devront étre conformes aux échantillons de référence.

L'entrepreneur fournira toutes les fiches techniques et P.V. des matériaux utilisés.

3.2.7 Raccords

Le titulaire du lot doit I'exécution des raccords de peinture aprés passage des autres lots, et avant réception.
Le contrdle du fonctionnement des menuiseries doit étre vérifié par le peintre avant de commencer ses travaux.
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3.2.8 Protection et nettoyage

Le titulaire doit la protection de tous les ouvrages existants et des autres corps d'état.

Les ouvrages salis lors de I'exécution des travaux de peinture seront parfaitement nettoyés au fur et a mesure par des
MOoyens appropries.

L'utilisation des appareils sanitaires pour le nettoyage du matériel de peinture est interdite.

L'entreprise doit également assurer, dans les conditions fixées au CCTP, le nettoyage du chantier pour mise en état de
réception.

3.2.9 Exécution des travaux

Avant la date prévue par I'Ordre de Service pour procéder a l'application des enduits et peintures, I'entreprise du présent
lot doit s'assurer que les subjectiles sont conformes aux dispositions du marché et a celles des documents approuvés par
le Maitre d'Euvre.

Elle s'assure également que I'état du chantier est conforme aux dispositions de l'article 3.1 du Cahier des Clauses
Spéciales.

Elle note tous les défauts constatés et les cas de non-conformité avec le marché, les particularités devant entrainer
I'exécution de travaux préparatoires.

Elle avise par écrit le Maitre d'(Euvre qui, avant tout début d'exécution des travaux, décidera aprés un examen
contradictoire avec les corps d'état intéressés, de la mise en conformité.

Le peintre doit reconnaitre les surfaces avant de peindre et d’enduire et faire si nécessaire des réserves par écrit avant le
début des travaux.

Toute situation non indiquée dés le départ des travaux conduira 1’entreprise a la mettre en ordre a ses frais.

Les travaux d’enduits et de peinture seront exécutés dans des conditions climatiques compatibles avec le matériau
utilisé et compte tenu des prescriptions du Cahier des Clauses Techniques.

Si ces conditions ne sont pas réunies, I’entreprise en avisera sans retard le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’(Euvre qui
fera connaitre la suite qu’il donne dans les dix jours.

Un pré réception par le Maitre d'(Euvre avant que la peinture ou 1’enduit masque les défauts ne diminue en rien les
responsabilités du peintre en ce qui concerne les réserves habituelles qu’il aurait dG formuler en temps "qu'homme de
I'art" sur l'aptitude des supports a recevoir les finitions qui lui sont demandées.

Toutes les conditions énumérées dans les normes seront requises afin de garantir une grande qualité de mise en ceuvre.
Les regles générales d’emploi des enduits ou peinture ainsi que les régles générales d’exécution seront respectées.

3.2.10 Caractéristiques générales des ouvrages

La qualité des ouvrages de peinture et d’enduit correspondra globalement a une finition de caractére soigné et sera
conformes aux DTU et normes en vigueur.

Cette definition implique, le rebouchage soigné de tous les ouvrages, I'enduisage de tous les aplats et le pongage entre
couches.

3.2.11 Ravalement de facades

Dans le cas de ravalement de facades, le présent lot devra la vérification des systémes d’étanchéité pouvant causer des
dommages sur les ouvrages a exécuter : il devra la vérification de 1’étanchéité des couvertures, toitures-terrasses,
balcons, loggias, des systémes d’évacuation d’eau, des larmiers, gouttiéres, descentes d’eaux pluviales, etc. Il devra en
informer par écrit le Maitre d’ceuvre ou le Maitre d’Ouvrage avant I’exécution de tous travaux.

De méme, il devra informer le Maitre d’ceuvre ou le Maitre d’Ouvrage de 1’absence de disposition constructive
appropriée permettant 1’écoulement de 1’eau (goutte d’eau) sur toute partie horizontale en saillie.
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Toute situation non indiquée des le départ des travaux conduira 1’entreprise a la mettre en ordre a ses frais.

L’entrepreneur devra également le traitement des joints divers et calfeutrement des ouvertures conformément aux
Regles professionnelles SNJF en vigueur, ainsi qu’au DTU 42-1 pour les systémes d’imperméabilité.

Il devra I’asséchement des murs rendus humides par les remontées capillaires.

L’entreprise titulaire du présent lot devra bénéficier des qualifications requises pour la réalisation de travaux de
restructuration du support, comprenant notamment :
- Le sondage des supports pour élimination des parties soufflées
- Réfection totale ou partielle de I’enduit existant, et si nécessaire, dressage général des surfaces
- Rebouchage des lézardes éventuellement existantes, aprés étude déterminant leur origine et travaux
annexes supprimant leur cause
- Reprise si nécessaire des joints de magonnerie, etc.

L’entreprise devra préalablement a la réalisation des travaux de peinture et d’enduit, la dépose soignée et le stockage
sur place, sous sa responsabilité, pour une repose apres travaux des éléments extérieurs pouvant géner la réalisation des
ouvrages du type : descentes d’eaux pluviales, luminaires extérieurs, équipements électriques, grilles de ventilation,
etc.

Le revétement de facade mis en ceuvre par I’entreprise sera descendu jusqu’a la coupure de capillarité telle que prévu
au DTU 20.1, dans le cas ou elle existe. Dans le cas contraire, le revétement sera arrété au minimum a 0,25 m au-
dessus du sol fini.

Les grammages de revétement indiqués dans le CCTP correspondent a 1’épaisseur seche théorique minimale exigée sur
un fond lisse pour obtenir les performances indiquées ci-aprés. Sur un support a relief, les consommations devront étre
augmentées pour respecter les épaisseurs minimales requises.

3.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES A L’EXECUTION DES TRAVAUX
D'ETANCHEITE LIQUIDE

3.3.1 Consistance des travaux

Le présent lot réunit I’ensemble des ouvrages et travaux nécessaires pour réaliser 1’étanchéité a 1’eau des balcons du
batiment.

Sauf dérogations ou précisions apportées par le présent CCTP, la consistance des travaux découle des cahiers des
clauses techniques des DTU concernés et des Regles professionnelles.

3.3.2 Documents & établir par I'entrepreneur

L’opérateur économique devra les Plans d’ Atelier de Chantier, au sens de la loi MOP.

Elle devra assurer la coordination de 1’étude des détails présentant des interfaces avec d’autres corps d’état.

Les documents devront correspondre aux dispositions de principe et a la conception générale de 1’ouvrage, tels qu’ils
sont définis par le DCE.

Les plans et détails seront soumis a I’avis du maitre d’ceuvre et du bureau de contréle avant exécution des travaux.

3.3.3 Exécution des travaux

L’entrepreneur titulaire du présent lot de travaux doit la totalité des prestations nécessaires a 1’exécution des travaux,
qui impliquent leur adaptation a la destination de I’ouvrage. Ces travaux comprennent en particulier :
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- la réalisation des revétements d’étanchéité, avec tous les relevés nécessaires

- la protection de ces revétements et des relevés

- la fourniture et la mise en ceuvre de tous les ouvrages annexes entrant dans le cadre des travaux d’étanchéité,
ainsi que les ouvrages accessoires de zinguerie

En plus des travaux décrits ci-dessus et dans les articles suivants, le présent lot a également a sa charge les prestations
suivantes:
- exécution de tous les raccordements nécessaires entre ouvrages, soit du présent lot, soit avec les ouvrages
exécutés par les autres corps d’état
- frais d’essais de mise en eau
- frais pour prélevements et essais d’échantillons pris en place, a exécuter sur demande du Maitre d’(Euvre ou du
Bureau de Contrdle
- frais d’installation de chantier, d’amenée et d’évacuation du matériel
- frais de nettoyage en fin de chantier
- protections réglementaires en cours de chantier.

3.3.4 Sécurité de chantier

Conformément a la législation du travail relative a la protection des travailleurs, il sera prévu la mise en place des
protections collectives nécessaires destinées a assurer la sécurité du personnel.
La sujétion, compris entretien et dépose, sera réputée incluse a I'offre de prix.

3.3.5 Travaux antérieurs — vérification du support — mise en ceuvre

L’entreprise doit, avant tout commencement des travaux d’étanchéité, vérifier que les supports présentent, en tout
point, une planéité conforme aux normes en vigueur.

3.3.6  Contrdles, essais, réception

Les prélévements de controles sont effectués par 1’opérateur économique a la demande du Maitre d’Euvre.

Un échantillon pourra étre prélevé afin de mesurer les épaisseurs ou les poids des revétements.

Une épreuve de 1’étanchéité doit étre faite par mise en eau.

Les prélévements, essais et épreuves sont a la charge de I’opérateur économique.

Dans le cas ou a la réception provisoire, des défauts notoires seraient constatés, 1’étanchéité devra étre arrachée et
recommenceée suivant les limites d’emprise déterminées ou définies par ordre de service de la Maitrise d’Euvre.

3.3.7 Dispositions a observer

Pendant I’exécution des travaux d’étanchéité, I’acces et le passage sur les terrasses et balcons seront strictement
interdits aux ouvriers des autres corps d’état, sauf dérogation spéciale de 1’entrepreneur du présent lot.
Celui-ci demeure responsable des dommages qui pourraient résulter de la non observation de cette prescription.

3.3.8 Evacuation des eaux en phase provisoire

Pendant le moment ou I’étanchéité se met en place, il faut assurer 1’évacuation provisoire des eaux de pluie des
ouvrages en cours de montage.

Pendant cette période transitoire, 1I’entrepreneur fera son affaire des évacuations d’eaux pluviales, par tous les moyens a
sa convenance, étant entendu que ces évacuations devront étre raccordées a un réseau EP existant.

Tout rejet d’eau non canalisé sera interdit.

Blondeau Ingénierie 16 Novembre 2024



430223 - Rénovation de 4 batiments - Compagnie de Gendarmerie "Bourdieu" de Lure CCTP Lot 05 — Ravalement de facades, Etanchéité liquide

3.3.9 Responsabilité de I’entreprise

A partir du moment ot les ouvrages sont posés, I’entrepreneur est responsable de 1’étanchéité de ceux-Ci.
Toute dégradation provenant d’infiltration d’eau fera 1’objet de travaux de reprise a la charge du présent lot.

3.3.10 Coordination des travaux

Il devra, en temps opportun, prendre contact avec les autres opérateurs économiques pour une bonne coordination et
travailler en étroite collaboration et en bonne intelligence avec les entrepreneurs des autres corps d’état.

Il fournira en temps utile toutes les indications relatives ou incidences sur les autres corps de métiers.

Il vérifiera sur plans et sur place que ses installations ne génent pas les autres opérateurs économiques et qu’il n’est pas
géné par eux.

L’entrepreneur du présent lot est tenu de s’assurer que ces prestations sont en parfaite concordance avec les autres
corps d’état.

Au cours de la pré réception, ’entrepreneur du présent lot en présence du Maitre d’Euvre, formulera toutes les
observations en temps utile et fera procéder aux mises au point nécessaires.

3.3.11 Conduite de chantier

Le chantier sera exécuté par du personnel ayant les qualifications requises pour effectuer les ouvrages. Il est fait
obligation a I’opérateur économique de maintenir d’une fagon constante sur le chantier un chef de chantier qualifié.

3.4 EXECUTION DES TRAVAUX

3.4.1 Matériel de chantier

L’exécution des travaux devra se faire d’une fagon particuliérement soignée et suivant les régles de I’ Art.
Les moyens suivants devront étre prises en compte dans les prix unitaires des ouvrages, fournis, posés :

- Echafaudages et manutention : I’entrepreneur devra tous les échafaudages nécessaires a I’exécution de ses
travaux, y compris les moyens d’acces et les diverses manutentions nécessaires a I’approche des matériaux.

- Protection des personnes : il devra également la fourniture et la mise en place de tous les dispositifs
imposés par la reglementation du travail et de la sécurité des personnes (harnais de sécurité, gardes corps,
etc.)

- Installations propres & l'entreprise : il devra ces installations propres d’éclairage et de signalisation des
ouvrages pendant la durée des travaux, d'alimentation électrique de son matériel de chantier, d’alimentation
en eau, avec branchement éventuel au réseau provisoire d'électricité et d’eau, compris démarches aupres
des concessionnaires.

3.4.2 Seécurité et responsabilité

L’attention de I’entreprise titulaire du présent lot est attirée sur les mesures de sécurité diurnes et nocturnes a prendre
pendant I’exécution des travaux.

Les signalisations diurnes et nocturnes, le barricadage seront a la charge des entreprises qui seront seules entierement
responsables de tous les accidents et dommages causés aux tiers par les travaux.

Les panneaux mis en place devront étre exclusivement rétro-réfléchissants.

Blondeau Ingénierie 17 Novembre 2024



430223 - Rénovation de 4 batiments - Compagnie de Gendarmerie "Bourdieu" de Lure CCTP Lot 05 — Ravalement de facades, Etanchéité liquide

L’entreprise sera tenue de satisfaire, a ses frais et sous sa responsabilité a toutes les charges et prescriptions de police
telles qu’elles résultent des lois, réglements et arrétés en vigueur en ce qui concerne 1’éclairage et le gardiennage du
chantier, I’écoulement des eaux pluviales, etc.

De plus, le titulaire du présent lot a sa charge toutes les protections collectives conformément a la législation en
vigueur.

3.4.3 Protection des ouvrages

Il est rappelé au titulaire du présent lot, que chaque entrepreneur devra assurer lui-méme la protection des matériaux
approvisionnés et des ouvrages en place de son lot contre toutes dégradations ou vols pendant toute la durée du
chantier, c'est-a-dire, jusqu'a la réception des travaux. Le type de protection est a proposer au Maitre d'Euvre pour
agrément.

L’entrepreneur devra prendre toutes précautions pour ne pas détériorer les ouvrages exécutés par d’autre corps d’état.

3.4.4  Stockage des matériaux sur chantier

Le stockage des matériaux sera fera dans des conditions préalablement définies avec le maitre d’ceuvre. Les
revétements seront approvisionnés sur chantier dans leur conditionnement d’origine portant extérieurement 1’indication
de leurs réferences, qualité et origine.

3.4.5 Nettoyage

Avant travaux :
Les supports seront livrés débarrassés de tous gravois. Toutefois, I'entrepreneur du présent lot devra le nettoyage a la
brosse, avec lavage si nécessaire avant tout début d'exécution.

Apres travaux :

Les ouvrages seront livrés finis et parfaitement nettoyés.

L’entreprise titulaire du présent lot devra le nettoyage des ouvrages qu'il a réalisé, ainsi que des ouvrages des autres
corps d'état qu'il aurait sali lors de son intervention.

En fin des travaux il procédera au nettoyage du chantier par le ramassage et I’évacuation a la décharge de tous les
déchets ou gravats résultant de ses travaux, que ce soit sur le chantier ou en abord du chantier.

3.4.6 Controles - Essais - Analyses

L'entreprise devra pouvoir fournir toutes justifications de l'origine des produits utilisés, ainsi que des performances
minimales des produits (réaction au feu, etc.) et leur mode d'emploi.

Le Maitre d'(Euvre se réserve le droit d'exiger la présentation des certificats d'essais des laboratoires du batiment et des
travaux publics.

Des contrdles seront opérés par le BET et le Bureau de Contrdle pour vérification de la conformité des ouvrages avec
les indications des plans du projet général, les prescriptions et recommandations des présents CCTP et par le Maitre
d'Euvre pour le respect architectural.

Cas ou les ¢éléments mis en ceuvre ne répondraient pas aux conditions édictées, le remplacement des éléments
défectueux, ainsi que les réfections et remplacements de quelque nature qu'ils soient, seront a la charge de
I'entrepreneur du présent lot sans préjudice des indemnités, méme locatives, qu'ils pourraient entrainer.
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3.4.7 Garantie

Pendant la période garantie, le constructeur restera completement responsable de la bonne tenue de ses ouvrages. Il sera
tenu d’effectuer a ses frais, risques et périls, les remplacements, réparations et modifications des ouvrages reconnus
défectueux par la suite de défauts de construction ou vice caché de maticre, alors méme que 1’existence de défauts
n’aurait pas été reconnue au cours de I’examen et des épreuves d’essais ou des réception. Les frais résultants des
raisons ci-avant, seront entiérement imputables a la présente entreprise.

3.5 REMISE DES DOE

En fin de chantier avant réception des travaux, l'entreprise devra la fourniture du dossier complet des ouvrages exécutés
(DOE) en 3 exemplaires sur support papier et un exemplaire numérique, sur clé USB, au format PDF pour I’ensemble
des pieces + aux formats DWG pour les piéces graphiques.
Le dossier comprendra notamment :

- les fiches techniques, avis techniques, certificats, PV, etc. des produits mis en ceuvre

- les plans d'exécution d'ensembles et de détails, les schémas généraux, etc. conformes a I'exécution des

travaux réalisés
- les piéces utiles & I’exploitation et a I’entretien des ouvrages

Les éléments utiles a la réalisation du Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUQO) élaboré par le
coordonnateur SPS seront également a fournir avant réception des travaux.

En cas de non remise des documents au plus tard le jour de la réception, il lui sera appliqué des pénalités
conformément aux CCAP.

Les documents devront étre validés par le Maitre d'(Euvre et le bureau de contrdle le cas échéant.
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4 -

DESCRIPTION DES OUVRAGES PAR ARTICLES

4.1 SYSTEME D’ETANCHEITE LIQUIDE POUR BALCONS

Fourniture et pose d’un systeme d’étanchéité liquide (SEL) accessible pour balcons composé d’un mortier autolissant a
base de résine PMMA (polyméthacrylate de méthyle) a réaction rapide, type TRIFLEX BFS de chez TRIFLEX ou
techniquement équivalent, sous avis comprenant :

- Travaux préparatoires nécessaires afin d’obtenir des fonds sains, propres, secs et cohérents, comprenant
notamment :

O

Décapage complet des revétements, a l'aide de moyens adaptés sous aspiration, afin de se ramener
a un support brut

Compris dépose de tous revétements poses librement sur sols de balcons et non récupérés par les
occupants (pelouse synthétique, revétements de sols souples, tapis, etc.)

Sondage systématique des supports par martélement

Elimination des parties désolidarisées ou mal adhérentes l'aide de moyens appropriés sous
aspiration

Rebouchages, rattrapages, réparations des supports a 1’aide de mortier de réparation fibré type 770
Lankorep fin rapide de chez ParexLanko ou autre produit adapté, compris dégagement des
armatures corrodées si nécessaire, élimination de la rouille, passivation des armatures a l'aide de
produit approprié,

Reprofilage des surfaces si nécessaire a I'aide de mortiers hydrauliques adaptés selon prescriptions
du fabricant : reprises de forme de pente si nécessaire de maniére a assurer une forme de pente de
1% mini vers les exutoires, ragréage si necessaire, corrections des flashes si nécessaire, etc., a
l'aide de mortier de réparation fibré type 770 Lankorep fin rapide, d’enduit de ragréage fibré type
176 sol 4000 de chez ParexLanko, ou autres produits adaptés, en combinaison avec les primaires
adaptés

Préparation mécanique des supports par pongage sous aspiration a l'aide de disques diamants
Préparation des supports métalliques, comprenant dégraissage des supports a 1’aide de Triflex
Nettoyant, pongage a I’aide de papier abrasif ou d’une ponceuse afin de rendre les surfaces
rugueuses, application d’une couche de Triflex Metal Primer a la bombe aérosol a raison de
80g/m2

Nettoyage des supports de maniére a ce qu'ils soient exempts de toute poussiere résiduelle

Dépose soignée, si nécessaire, de capotages en profilés PVC ou alu en habillage de seuils de
portes-fenétres, de maniére a permettre la mise en place du systéme d’étanchéité liquide en relevés
contre seuils de menuiseries

Repose ou remplacement des capotages apres travaux d’étanchéité

- Application d'un primaire PMMA, type Triflex Cryl Primaire 276 ou 287, selon type de support, a raison
de 500 g/m2 : application au rouleau en couches croises, temps de séchage 30 mn

- Correction des défauts de planéité (défauts de relevés, éventuelles zones de rétention d’eau, etc.) a I’aide de
I’enduit de ragréage a base de PMMA, type Triflex Cryl Spachtel, a raison de 2,2 kg/m? : application a
I’aide d’une taloche ou d’une spatule dans les cavités, temps de séchage 30 mn

- Encollage des larmiers / bandes de rive comptés a l'article 4.2 & I’aide de I’enduit Triflex Cryl Spachtel,
compris réalisation de décaissé de 3mm environ pour intégration des larmiers / bandes de rive

- Traitement des points singuliers (relevés en plinthes ou seuils de menuiserie, raccords sur bande de rive,
fissures, joints de fractionnement, joints diapason, traversées, pieds métalliques, etc.) par application selon
la methode frais sur frais des eléments suivants :

O

O

Application d'une 1lere couche de résine d’étanchéité PMMA, type Triflex ProDetail, a raison de 2
kg/m2 : application I’aide d’un pinceau ou d’un rouleau

Mise en place, immédiatement dans la lere couche fraiche, d'un voile de renfort non-tissé
polyester de grammage 110 g/m?, type Triflex Voile de renfort, compris recouvrement entre
bandes de 5cm minimum, largeur de bandes selon prescriptions du fabricant

Application d'une 2éere couche de Triflex ProDetail & raison de 1 kg/m?
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o Temps de séchage 30 mn
o Compris réalisation de décaissé de 2 a 3mm environ dans le support pour incrustation de Triflex
ProDetail au droit des larmiers / bandes de rive, des fissures, des joints de fractionnement et des
joints diapason
o Compris sciages nécessaires au droit des joints avant travaux
o Compris mise en ceuvre de fond de joint mousse, remplissage avec Triflex Cryl Spachtel pour le
traitement des joints diapason
o Compris traitement des pieds d'ouvrages métalliques (gardes corps, séparatifs, etc.) a l'aide de
Triflex ProFibre en recouvrement sur 1’étanchéité Triflex ProDetail
- Réalisation de la couche d'étanchéité en partie courante par application d'un mortier autolissant PMMA,
type Triflex ProFloor, a raison de 4 kg/m2 :
o Application a I’aide d’une taloche crantée, ou encore a 1’aide du rouleau spécial ProFloor, fourni
par le fabricant
o Epaisseur de la couche lisse : 2 mm environ
o Temps de séchage 45 mn
- Réalisation de la couche de finition Chips Design, en partie courante et en releves, par :
o Application d’une couche de finition colorée a base de PMMA, type Triflex Cryl Finition 205, a
raison de 0.5 kg/m?2 :
= Application de maniére homogéne a I’aide d’un pinceau ou d’un rouleau en effectuant des
mouvements croisés
o Saupoudrage de micropaillettes, type Triflex Micro Chips, dans la couche fraiche de Triflex Cryl

Finition 205 :
= Insufflation des micropaillettes dans la couche fraiche a I’aide d’un pistolet pulvérisateur a
entonnoir
= Consommation : 50 g/m2 minimum (appréciation visuelle suivant attente du Maitre
d'ccuvre)

o Teintes : combinaison de teintes au choix du Maitre d'ceuvre dans la gamme du fabricant (les
propriétaires auront la possibilité de choisir entre 2 combinaisons de teintes)
o Temps de séchage 30 mn
o Circulable dés 2h aprés séchage
o Compris tous accessoires et toutes sujétions pour arrét de I’étanchéité de maniere propre et
rectiligne au niveau des relevés en plinthes
- Compris toutes sujétions de protection des ouvrages existants
- Compris tous moyens d'acces, toutes mesures pour assurer la sécurité des personnes
- Compris respect des conditions d’application, délais de séchage suivant prescriptions du fabricant
- Compris études préparatoires avec fourniture des nuanciers et échantillons demandés par le Maitre d'ceuvre
- Compris toutes sujétions de préparation et de mise en ceuvre conformément aux prescriptions du fabricant,
avis techniques, aux DTU, et aux Régles de I’Art

CARACTERISTIQUES du systéme d’étanchéité liquide (SEL) :

- Classement feu de I’étanchéité des détails selon EN 13501-5 : Broof t3
- Classement feu de la partie courante selon EN 13501-1 : Bfl-s1
- Résistance racines - rhizomes : étanchéité conforme EN 13948 et test FLL
- Solution sans solvant et sans isocyanate
- Classements selon ETAG 005 de 1’étanchéité de détail :
o Durabilité : W3 (25 ans de durée de vie estimée)
Climat : Sévére
Résistance a la perforation : P4
Pente maxi : P4
Température basse : TL4
o Température haute : TH4
- Classement de glissance : PC6
- Temps de séchage par couche : 30 minutes

O O O O
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NOTA 1 : La mise en ceuvre du systéme d’étanchéité liquide (SEL) devra étre assurée par une entreprise agrée.

NOTA : Le lot 01 Gros ceuvre, Démolitions aura a sa charge la mise en place d’un échafaudage réglementaire autour
des balcons. Cet échafaudage sera mis a disposition du présent lot selon le phasage et la planification des travaux
envisagés par la maitrise d’ceuvre (calendrier prévisionnel des travaux joint au présent document).

En cas de non suivi du calendrier prévisionnel, le présent lot devra mettre en ceuvre tous les moyens d'acces et de
manutention nécessaires a I’exécution de ses travaux.

Position :

TRANCHE FERME Sols de [’ensemble des balcons des logements des bdtiments n°5, 6, 7 et 9

TRANCHE OPTIONNELLE Sans objet

Mode de métré : - Au m2 pour les surfaces courantes (compris traitement des fissures, des joints de
fractionnement ou diapason, traitement des pieds d'ouvrages métalliques, raccordement sur
bandes de rive)

- Au ml pour les relevés en plinthes ou seuils de menuiseries

42 LARMIERS POUR NEZ DE DALLES DE BALCONS

Fourniture et pose de larmiers pour nez de dalles de balcons adaptés pour systéme d’étanchéité liquide SEL, type
DALLNET RESINE 3/35/75 de chez DANI ALU ou techniquement équivalent :

- Profils goutte d'eau en aluminium extrudé, fixés sur le dessus de dalle, congus pour recevoir un systéme
d’étanchéité liquide SEL, avec dessus ajouré pour tenue parfaite du SEL, butée pour SEL, et double rejet
d’eau

- Qualité de I’aluminium : aluminium laqué, teinte au choix du maitre d’ceuvre

- Mise en ceuvre par fixation mécanique a I’aide de vis-chevilles qualité inox adaptées, complétée par
collage au mastic colle polyuréthane

- Compris tous accessoires : piéces de jonction, piéces d’angles, piéces d’about préfabriquées en usine,
fixation de qualité Inox, etc.

- Compris toutes sujétions d’étanchéité, de fixation et de mise en ceuvre conformément aux normes en
vigueur et aux prescriptions du fabricant

NOTA : Le lot 01 Gros ceuvre, Démolitions aura a sa charge la mise en place d’un échafaudage réglementaire autour
des balcons. Cet échafaudage sera mis a disposition du présent lot selon le phasage et la planification des travaux
envisagés par la maitrise d’ceuvre (calendrier prévisionnel des travaux joint au présent document).

En cas de non suivi du calendrier prévisionnel, le présent lot devra mettre en ceuvre tous les moyens d'acces et de
manutention nécessaires a I’exécution de ses travaux.

Position :

TRANCHE FERME Nez de dalle de ’ensemble des balcons des logements des bdtiments n°3, 6, 7 et 9

TRANCHE OPTIONNELLE Sans objet

Mode de métré : au ml
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43 TRAITEMENT DE FACADES PAR FILM MINCE

Traitement de fagades par fourniture et mise en ceuvre d’une peinture film mince de fagade a base de résine siloxane,
type StoColor Silco de chez STO ou techniquement équivalent, comprenant :

- Travaux préparatoires et préparation des supports, comprenant :

o Elimination des salissures, algues, mousses, champignons, et tous autres corps étrangers avec
moyens appropriés tel que brossage, lavage sous pression (a noter que tout dégat des eaux dans les
logements suite au lavage sera imputé au titulaire du présent lot)

o Sondage systématique des parois par martelement, élimination des parties mal adhérentes,
soufflées, friables, écaillantes ou creuses avec moyens appropriés tel que grattage, brossage,
époussetage, lavage sous pression, décapage complet si nécessaire sur les surfaces présentant
d'importants décollements a I'aide d'un décapant biologique adapté, etc.

o Traitement contre les contaminations par des micro-organismes a 1’aide de produit adapté, type
Sto-Décontaminant ou similaire

o Ragréage, rebouchage, enduisage éventuels avec un mortier de réparation adapté

o Traitement des fissures par brossage, griffage si nécessaire, rebouchage au mastic acrylique et
pochonnage avec produit adapté

o Réparation d’éclat de magonnerie, comprenant piquetage des parties éclatées ou soufflées,
dégagement des armatures corrodées, élimination de la rouille des armatures, passivation des
armatures a l'aide de produit approprié, re-profilage par application du mortier de réparation
adapté, et surfagage si nécessaire a l'aide de produit approprié

o Compris toutes sujétions pour obtenir des supports stables, propres, plans, sains et secs

- Application d’une couche d'impression adaptée au support : impression en phase aqueuse type StoPlex W,
ou en phase solvant type StoPrim Grundex, ou autre produit adapté selon support et prescriptions du
fabricant

- Application de 2 couches de la peinture film mince de facade a base de résine siloxane type StoColor Silco:

o Classe D2 selon la norme XP T34-722

Teintes : au choix du Maitre d’Euvre dans la gamme du fabricant

Calepinage : selon choix et plans du Maitre d’(Euvre

Application de la 1ére couche de fond diluée avec 5 a 10% avec de I'eau

Application de la 2éme couche de finition diluée jusqu'a 5% maxi avec de l'eau

Consommation : environ 0.40 I/m2 pour les 2 couches

- Compris protection des ouvrages existants (menuiseries, vitrages, facades non repeintes, etc.), par la
fourniture et pose de films plastiques

- Respect des conditions d’application, délais de séchage suivant indications du fabricant

- Compris tous moyens d'accés et de mise en sécurité de ses travailleurs

- Compris études préparatoires avec fourniture des nuanciers et échantillons demandés par le Maitre d'ceuvre

- Compris toutes sujétions de mise en ceuvre conformément aux prescriptions du fabricant et du DTU 59

O O O O O

NOTA : Le lot 01 Gros ccuvre, Démolitions aura a sa charge la mise en place d’un échafaudage réglementaire autour
des balcons. Cet échafaudage sera mis a disposition du présent lot selon le phasage et la planification des travaux
envisagés par la maitrise d’ceuvre (calendrier prévisionnel des travaux joint au présent document).

En cas de non suivi du calendrier prévisionnel, le présent lot devra mettre en ceuvre tous les moyens d'accés et de
manutention nécessaires a 1’exécution de ses travaux.
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Position :

TRANCHE FERME - Sous faces et nez de dalle de [’ensemble des balcons des logements des bdtiments
n°5,6,7et9

- Sur retours de mur au droit des portes d'entrée d'immeuble des batiments n°5, 6,
7 et 9, suite a encastrement des platines d'appel par le lot 07 Contrdle d'acces,
interphonie

TRANCHE OPTIONNELLE Sans objet

Mode de métré : au m2 (compris nez de dalle : 1 ml = 0,2 m?)
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