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GEN 1 CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS
GEN 1.1. Définition de I'opération
GEN 1.1.1. Présentation de I'opération

Afin de réaliser en sécurité des expérimentations a caractere balistique sur le champ de tir de
Captieux (CTC) situé dans les Landes, le Pble Effet des Armes (PEA) du Centre d’Expertise des
Techniques de I'Infrastructure de la Défense (CETID) est doté d’'un ouvrage principal dénommé
« Réceptacle de tir » et d’'un ouvrage annexe associés (pas de tir).

Ce réceptacle permet de positionner les cibles étudiées, de réaliser les actions de métrologie et
de contenir la munition ou les éclats par la présence de murs en béton armé (T-Wall préfabriqué),
d’'une « casquette » de madriers et d’'une butte de sable clair en fond de réceptacle.

Figure 1 : ouvrage « Réceptacle de tir »

L’ouvrage annexe « guérite du pas de tir », nécessaire a la conduite de I'essai, indissociable de
I'ouvrage principal fait I'objet, au titre d’'une tranche optionnelle, de cette réhabilitation par souci de
cohérence de remise a niveau.

Figure 2 : ouvrage annexe "Guérite du pas de tir"
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GEN 1.1.2. Caractéristiques du site

Le site sur lequel seront réalisés ces travaux de réhabilitation étant un champ de tir, les travaux
ne pourront, majoritairement, étre réalisés que sur des créneaux préalablement identifiés.

Une antenne permanente du CETID, composée de deux personnes, est implantée a 3 km du lieu
des travaux.

Particularités :

Ces travaux de réhabilitation sont considérés démontables et ne nécessiteront pas de rédaction
de documents d’urbanisme. Pour autant ces dispenses ne concernent que les formalités prévues
par le code de l'urbanisme, et non celles prévues par d’autres réglementations. Le site est un site
NATURA 2000.

GEN 1.2. Identification des intervenants
GEN 1.2.1. Maitre d'ouvrage

Ministére des Armées — Secrétariat Général pour I’Administration (SGA)
Service Infrastructure de la Défense (SID)

GEN 1.2.2. Maitre d'ceuvre / Prescripteur

Centre d’expertise des techniques de l'infrastructure de la défense (CETID).

L’antenne du CETID a Captieux assurera le r6le de représentant du maitre d’ceuvre en cas
d’indisponibilité du personnel du domaine infrastructure de la portion centrale de Versailles.

GEN 1.2.3. Coordonnateur SPS

La constitution en deux phases distinctes permet de ne pas avoir recours a un coordonnateur
sauf dans le cas ou le titulaire d’un lot aurait recours a un sous-traitant. Le cas échéant un
coordonnateur SPS sera désigné.

GEN 1.3. Documents graphigques joints au dossier de consultation
GEN 1.3.1. Documents graphigues

Le plan de situation du site et localisation du chantier (Figure 3 : plan de situation du site et
localisation du chantier).
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Figure 3 : plan de situation du site et localisation du chantier

GEN 1.3.2. Documents photographigues

- Vues générales du réceptacle de tir (Lot n° 1) (Figure 1 : ouvrage « Réceptacle de tir » ;

- Vue du stock complémentaire de sable (Lot n° 1) (Figure 4 : vue du stock complémentaire de
sable);

- Vues générales de 'ouvrage d’exécution des tir (Lot 2) (Figure 13 : vues intérieures de la
guérite de I'ouvrage du pas de tir dont le store a gauche).

Les dimensions d'ouvrages indiquées dans le CCTP sont des dimensions approximatives
données a titre strictement indicatif et non contractuelles. Il en est de méme pour ce qui est des
cotes et dimensions figurant sur les documents graphiques joints.

Le titulaire est contractuellement réputés avoir, avant la remise de son offre, procédé sur le site
au contrdle des dimensions des ouvrages relatifs au lot qui lui est attribué.

GEN 1.3.3. Autres documents joints au dossier de consultation

Néant
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Figure 5 : zone des travaux
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GEN 1.4. Etat actuel de I'ouvrage

Actuellement la butte de tir, constituée de big-bag de sable superposés, est instable et se délite
avec le temps (vent, pluie, et « fuite » de sable). La couverture en bois nécessite d’étre protégée
des intempéries (protection des madriers, corrosion des aciers). L'ouvrage pour réaliser les tirs
(pas de tir), subissant aussi les contraintes météorologiques locales, nécessite diverses actions de
réhabilitation sommaires.

GEN 1.5. Accés au champ de tir et au chantier depuis la voie publique

L'accés du chantier pour les entreprises se fera depuis I'entrée du CTC par la D932 puis par une
route carrossable selon un fléchage interne au champ de tir et guidé par le personnel permanent
de I'antenne du CETID a Captieux. Le chantier est situé Rue 14 a environ 10 km de I‘'entrée du
champ de tir. Ce cheminement interne sera maintenu propre pendant toute la durée du chantier,
et réparé si besoin en fin de chantier. Il est bien entendu que le titulaire sera tenu a la réparation
et remise en état sans indemnité de tous dommages causés par le fait de ses travaux.

L’acces au CTC sera soumis en amont a une autorisation d’accés (Nom, prénom, piece d’identité
officielle et immatriculation des véhicules) a demander au plus tard 48h avant par I'entreprise via
'antenne du CETID.

Les horaires de travail du camp sont, hormis les jours fériés :

Du lundi au jeudi 8H20 — 12H00 et 13H00 — 17H40
Vendredi 8HO0 — 14H00.

En dehors de ces horaires le titulaire devra effectuer une demande au corps utilisateur (BA 118)
via I'antenne du CETID pour intervenir sur le chantier.

L’administration militaire n’assure aucun gardiennage des parties intéressant le chantier.

GEN 1.6. Connaissance des lieux

Par le fait d'avoir remis son offre, le titulaire est réputé :

- s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;

- avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des
conditions générales et particulieres qui y sont attachées ;

- avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage de
matériaux, des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;

- avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

Le titulaire est seul juge des reconnaissances a effectuer en fonction de la nature des travaux

prévus.

En tout état de cause, cette reconnaissance doit porter au minimum sur les points suivants, sans

que cette énumération soit limitative :

- l'état des existants et leurs principes constructifs ;

- la nature des matériaux constituant les existants ;

- la nature et la constitution des structures porteuses ;

- eten général sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du lot
concerné et sur son codt.

L’offre (prix, délais, etc.) du titulaire est donc contractuellement réputée tenir compte de toutes les
constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement
tous les travaux accessoires et autres nécessaires.

Le titulaire peut lors de cette reconnaissance effectuer tous les essais sur existants qu'il juge utile.
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GEN 1.7. Décomposition des travaux en lots, objectifs généraux et particuliers associés
GEN 1.7.1. Allotissement

Le marché est décomposé de la maniéere suivante :
- Lotn°1:gros-ceuvre ;
- Lot n° 2: charpente — couverture.

Le ot n° 2 est décomposé en 3 tranches :

- Tranche ferme : fabrication et pose d’une charpente métallique et d’'un bac acier sur la partie
avant de la structure de tir ;

- Tranche optionnelle n° 1 : fabrication et pose d’une charpente métallique et d’'un bac acier sur
la partie arriére de la structure de tir ;

- Tranche optionnelle n° 2 : réhabilitation de la guérite de tir.

GEN 1.7.2. Obijectifs généraux

Conditions normales d’empiloi :

Le CTC est situé sur la commune de Captieux, sur les départements des Landes (40) et de la
Gironde (33).

Sismicité : zone de sismicité 1 (trés faible) — Batiment de classe dite "a risque normal » — Catégorie
d'importance |.

Altitude : Environ 123 m NGF.
Neige : Zone A.

Vent : Zone 1 — Calcul comme pour une construction définitive - Catégorie de terrain Il, suivant
EC2-1 AN.

Les ouvrages ne subiront pas de contraintes de portances autres que celles liées aux éléments
naturels décrits dans les normes en vigueur ou par le poids propre des additifs finaux du présent
marché.

Conditions extrémes d’empiloi :

Toutefois, le réceptacle de tir ayant une vocation balistique expérimentale, il subira les contraintes
d’une telle fonction. Un effort sur la simplicité des procédés et la robustesse des matériaux est
donc attendu. Ces choix devront aussi permettre de réaliser un maintien en condition ultérieur le
plus simple possible.

GEN 1.8. Objectifs particuliers

GEN 1.8.1. Pour le lot n° 1 : gros ceuvre

Mettre en place une solution pérenne de maintien de la butte en sable du réceptacle de tir.

GEN 1.8.2. Pour le lot n° 2 : charpente - couverture

Assurer une protection contre les eaux pluviales du toit du réceptacle sans compromettre la
stabilité de I'ouvrage.

Stabiliser I'ouvrage « pas de tir », améliorer I'absorption acoustique et apporter quelques
adaptations complémentaires.
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GEN 1.9. Contenu du prix du marché

Les prestations a la charge du titulaire de chaque lot comprennent implicitement :

- l'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des éventuelles
installations de chantier ;

- les travaux de terrassement éventuels ;

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants
de construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son
marché ;

- le mise en ceuvre de tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou de
descente) nécessaires a la réalisation des travaux ;

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les engins, matériaux, produits et
composants de construction nécessaires a l'exécution parfaite et compléte de tous les
ouvrages de son marché ;

- tout agres ou dispositif mécanique nécessaire a I'exécution des travaux ;

- tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions
précisées aux documents contractuels ;

- lafixation par tous moyens de ses ouvrages ;

- la protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

- I'établissement des plans d'exécution ;

- la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les
travaux du lot ;

- la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc. de ses ouvrages en fin de travaux et apres réception ;

- tous les autres frais et prestations, méme non énumérés ci-dessus mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte des travaux ;

- les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

- le tri sélectif des emballages et des déchets-gravois et I'enlévement hors du chantier, dans le
respect de la législation en vigueur.

GEN 1.10. Dossiers divers et Plans de récolement

Un dossier ouvrage exécuté (DOE) est fourni par chaque titulaire dans un délai de 2 mois
maximum apres la réception des travaux et comportant : les plans d’exécution conformes a la
réalisation, les fiches techniques des matériaux et produits mis en ceuvre, les spécifications de
pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement
mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que
les constats d'évacuation des déchets.

Un dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) simplifié sera fourni par chaque
titulaire dans un délai de 2 mois maximum aprés la réception des travaux et devra contenir les
données de nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors des interventions
ultérieures et, notamment, lors de I'entretien de l'ouvrage.

Une version papier et une version numérique (PDF) sont demandées
Les plans de récolement de 'ouvrage modifié sont a établir de la maniére suivante :

L’établissement de ces dossiers et les plans de récolement n'est pas rémunéré par un prix spécial.
Celui-ci est implicitement compris dans le prix du marché. Format papier et .DWG attendus.

Le titulaire du lot n° 1 fournit sous forme simplifiée des plans reprenant a I'échelle 1/50 :

- la volumétrie intérieure des ouvrages déja en place (T-Wall et piéces préfabriquées ajoutées)
- le positionnement du dispositif de retenue du sable
- Une vue en coupe reprenant la forme de la Figure 9

Le titulaire du lot n° 2 fournit, a la méme échelle (sauf vue de détails nécessaires pour le maintien
en condition), ceux de la casquette existante et de la charpente métallique et de la couverture
ajoutées.
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GEN 2 REGLEMENTATION GENERALE APPLICABLE A TOUS LES LOTS
GEN 2.1. Rappel de la réglementation
GEN 2.1.1. Réglementation générale

Les ouvrages faisant l'objet du présent marché devront répondre a toutes les clauses, conditions
et prescriptions des documents techniques et des documents réglementaires qui leur sont
applicables, dont notamment tous les documents suivants, sans que cette énumération ne soit
exhaustive :

- le Code civil ;

- le Code de la défense ;

- le Code de la construction et de I'habitation ;

- le Code général des collectivités territoriales ;

- le Code des communes ;

- le Code de la santé publique ;

- le Code de I'environnement ;

- le Code de l'urbanisme ;

- le Code rural ;

- le Code du travail ;

- tous les autres codes applicables ;

- le Réglement sanitaire national et/ou départemental ;

- la Réglementation sécurité incendie ;

- les textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier ;

- les textes concernant le respect de I'environnement pendant les travaux ;
- les textes concernant les conséquences sur I'environnement des travaux du présent marché ;
- ete.

GEN 2.1.2. Prescriptions environnementales

Au regard du classement Natura 2000 du site, ce marché est soucieux de la restauration, de la
protection des milieux naturels et de I'environnement.

GEN 2.1.3. Prescriptions concernant la mise en osuvre

Le titulaire doit, pour la mise en ceuvre, qu'elle soit courante ou non, traditionnelle ou non, se référer
aux textes techniques, notamment :

- les DTU et NF-DTU ;

- les normes;

- les Eurocodes ;

- les documents généraux d'avis techniques, CPT et avis techniques ;

- les cahiers du CSTB ;

- les guides techniques, guides d'Agrément Technique Européen ;

- les fiches d'application et solutions techniques.

Un paragraphe par lot dresse un inventaire détaillé des régles associées a respecter pour
I'exécution de I'ouvrage.
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GEN 2.2. Réglementation concernant la sécurité et la santé des ouvriers

En matiére de santé et de sécurité au travail, le titulaire est lié une obligation de résultat. Cela
implique qu'il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter la réglementation en
vigueur, assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de tous ses salariés, y compris
de ses salariés temporaires (intérimaires, stagiaires, CDD).

Tous les frais liés a la sécurité et la santé pour le titulaire sont contractuellement réputés compris
dans le montant du marché.

L’'opération est séparée en deux phases distinctes permettant de ne pas avoir recours a la
simultanéité et la co-activité d’entreprises différentes. En cas de sous-traitance d'une partie des
prestations demandées au sein d'un lot, sera mis en place un coordonnateur sécurité (SPS).

Le plan de prévention devra inclure le protocole de sécurité pour les opérations de chargement et
de déchargement. Si nécessaire, et avant intervention, le titulaire sollicite I'entreprise d'accueil ou
le maitre d'ouvrage pour demander l'autorisation de travailler par point chaud. En retour, et avant
le début des opérations, le permis de feu est transmis a I'entreprise intervenante pour accord et
signature.

En cas de co-activité du fait de sous-traitances, I'entrepreneur devra rédiger le Plan particulier de
sécurité et de protection de la santé (PPSPS), avant le début des travaux et dans un délai de trente
jours a compter de la réception du contrat signé par le maitre d'ouvrage.

GEN 2.2.1. Textes de référence

Principes généraux de prévention :
- Article L. 4121-2 du Code du travail.

Plan de prévention :

- Articles R. 4512-6 a R. 4512-12 du Code du travail (plan de prévention) ;
- Article R. 4514-2 du Code du travail (information du CHSCT) ;

- Article R. 4513-4 du Code du travail (mise a jour du plan de prévention) ;
- Arrété du 19 mars 1993 (liste des travaux dangereux).

Equipements de protection individuelle (EPI) :

- Articles R. 4311-8 a R. 4311-11 du Code du travail ;

- Articles L. 4321-1 a L. 4321-5 et R. 4321-4 a R. 4322-3 du Code du travail (regles générales) ;

- Articles R. 4323-91 a R. 4323-106 du Code du travail (conditions d'utilisation, vérifications,
formation et information) ;

- Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de
protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition a 'amiante.

Coordination SPS :
- Articles R. 4532-1 a R. 4532-98 du Code du travail.

PPSPS :
- Articles L. 4532-9 et R. 4532-56 a R. 4532-76 du Code du travail.
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Travail en hauteur :

- Articles R. 4323-58 et suivants du Code du travail (dispositions générales) ;

- Article R. 4534-3 et suivants du Code du travail (dispositions de chantiers) ;

- Article L. 4731-1 du Code du travail (arrét de chantier) ;

- Décret n° 2015-444 du 17 avril 2015 modifiant les articles D. 4153-30 et D. 4153-31 du Code du
travail (relatif a 'affectation des jeunes agés de moins de dix-huit ans a des travaux temporaires
en hauteur) ;

- Décision d'exécution (UE) 2015/2181 de la Commission du 24 novembre 2015 portant
publication, avec restriction, au Journal officiel de I'Union européenne de la référence a la norme
EN 795 :2012, Equipements de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs d'ancrage,
en application du reglement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil

- Décision déléguée (UE) 2018/771 de la Commission du 25 janvier 2018 relative au systéeme
applicable pour I'évaluation et la vérification de la constance des performances des dispositifs
d'ancrage utilisés pour les ouvrages de construction et destinés a prévenir ou arréter les chutes
de hauteur de personnes, conformément au reglement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen
et du Conseil ; )

- NF EN 795 (mars 2016) : Equipement de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs
d'ancrage (Indice de classement : 571-513) ;

- NF EN 1496 (février 2017) : Equipement de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs
de sauvetage par élévation (Indice de classement : S71-515).

GEN 3 SPECIFICATIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

GEN 3.1. Reégles d'exécution générales

Tous les travaux sont exécutés selon les regles de I'art avec toute la perfection possible et selon
les meilleures techniques et pratiques en usage. A ce sujet, il est formellement précisé au titulaire
qu'il est exigé un travail absolument parfait et répondant en tous points aux regles de l'art, et qu'il
ne lui est accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés
rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale sont implicitement a la charge du titulaire, de méme que tous frais de réfection
des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation de
délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels » doivent toujours étre mis
en ceuvre conformément aux prescriptions de I'Avis Technique.

GEN 3.2. Limites de prestation et phasage

Le lot n° 1 traite des actions relatives a la butte de tir, aux ouvrages de retenue du sable (actuels
et futurs).

Le lot n° 2 traite uniquement ce qui a trait a la charpente et la couverture y compris les
liaisonnements avec les ouvrages verticaux préfabriqués existants ou ajoutés par le lot n° 1, ainsi
que des travaux sur I'ouvrage annexe « guérite de pas de tir ».

Une décomposition chronologique en deux phases distinctes est prévue ; la phase 1 précédant
obligatoirement la phase 2 :

— Phase 1 :travauxdulotn°1;
— Phase 2 : travaux du lot n° 2.
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GEN 3.3. Liaisons entre les corps d'état

L’organisation par phase indépendante doit permettre de s’affranchir le plus possible de cette
contrainte.

Pour autant la liaison entre les différents titulaires concourant a la réalisation du marché doit étre
parfaite et constante avant et pendant I'exécution des travaux. Dans le cadre de cette liaison entre
les titulaires :

- chaque titulaire réclamera au maitre d'ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles
gu'il juge nécessaires a la bonne exécution de ses prestations ;

- chaque titulaire se met en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux
sont liés aux siens afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;

- tous les titulaires sont tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution
de leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d’état.

A aucun moment durant le chantier, un titulaire ne peut se prévaloir d'un manque de
renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des
renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de
leurs travaux.

A cet effet, afin d’assurer une cohérence structurelle, le lot n° 2 peut étre amené a modifier une
partie des types d’ancrages selon le mode constructif retenu pour le lot n° 1 pour la réhabilitation
du maintien de la butte de tir. Pour éviter ou limiter cet effet, il est demandé au titulaire du lot n° 2
de prendre contact avec celui du lot n° 1 afin d’anticiper les éventuels réservations ou éléments
d’attente sur I'ouvrage préfabriqué ajouté et de transmettre au titulaire du lot n° 1 les descentes de
charges éventuelles sur la piéce de raccordement et d’occultation préfabriquée.

GEN 3.4. Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre sont toujours
neufs et de premiére qualité.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a Avis Technique, le titulaire ne peut mettre
en ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique.
Pour les produits ayant fait I'objet d'une certification par un organisme certificateur, le titulaire ne
peut mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un certificat de qualification.

GEN 3.5. Echantillons

Chaque titulaire est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de
matériels, de matériaux qui lui seront demandés par le maitre d'ceuvre.

Aucune commande de matériel ou de matériaux ne pourra étre passée par le titulaire, sinon a ses
risques et périls, tant que I'acceptation de I'échantillon correspondant n'a pas été matérialisée par
la signature du maitre d'ceuvre ou son représentant. Les échantillons des divers matériaux retenus
restent sur le chantier jusqu’a sa réception.

GEN 3.6. Réservations, percements, rebouchages. scellements, raccords. etc.

Le titulaire a implicitement a sa charge l'exécution de tous les percements, passages, trous,
réservations, scellements, rebouchages, incorporation au coulage, etc. nécessaires a la compléte
et parfaite finition des ouvrages.

GEN 3.7. Nettoyage de chantier

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque titulaire doit prendre
ses dispositions a ce sujet.
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GEN 3.8. Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois
et décombres, devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis
en état au plus tard le jour de la réception des travaux.

Rappel : le site est classé Natura 2000.

Aucun lieu de dép6t pour les matériaux en excédents issus des travaux de terrassement n’est mis
a la disposition du titulaire par I'acheteur. Ces déblais seront évacués a charge du titulaire en
centre de traitement agréé a toutes distances au plus tard a la réception des travaux.

Le titulaire assurera également la gestion de tous les autres déchets issus du chantier par la mise
en place, I'utilisation pendant toute la durée du chantier, de bennes ou moyens adaptés permettant
un tri sélectif des matériaux.

GEN 3.9. Planning d'exécution des travaux

Le planning d'exécution des travaux sera le suivant :

Semaines 10 et 11 /2024 : Phase 1 — Lot n° 1.
Semaines 13 a 15/2024 : Phase 2 —Lotn° 2.

Un planning journalier prévisionnel sera a joindre a I'offre avec le descriptif 2 journalier des
actions réalisées. Ce planning ne sera pas contractuel. Il sera affiné et rendu contractuel suite
a la réunion de début de chantier (cl6turant la période de préparation) prévue le jeudi 29
février 2024.

Compte tenu de I'activité opérationnelle du site, un décalage des semaines pourra étre
imposé par le champ de tir et doit étre intégré comme contrainte potentielle.

Page 17 sur 37



CCTP-2023-CETID-06

LOT N°1 : GROS CEUVRE
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GO 1 DESCRIPTION DES TRAVAUX

GO 1.1. Travaux a réaliser

Les travaux a réaliser par le titulaire dans le cadre de son marché sont essentiellement les
suivants :

- Retrait d’'un volume d’environ 160 m?3 de sable (sous forme de big-bag superposés) avec tri
« sable - reste de big-bag » pour remploi du sable propre ;

- Dépose des obturations bois (Cf. Figure 6) et de leurs cadres métalliques de fixation,
rebouchage des percements résiduels ;

- Fourniture, mise en place et fixation a I'existant de deux éléments en béton préfabriqués pour
obturer, toute hauteur, les vides entre les L-Wall latéraux et du fond (Figure 7 - Figure 8 -
Figure 9).

- Avant remise en place du sable, fourniture et installation d’'un dispositif de retenue du sable a
l'intérieur dans le but de :

o Contenir le sable et éviter les fuites dans les espaces formés entre les L-Wall ou I'élément
de raccordement (géotextile, bache forte, bande de joint de recouvrement souple ou tout
autre procédé fixé aux supports. Ce dispositif est décrit dans I'offre technique du titulaire,
avec argumentaire de la ou les solutions proposées. Un échantillon (taille 50 cm x 50
cm) est remis avec I'offre ;

o Réduire 'emprise au sol du pied de butte de tir par un moyen amovible (type Blocs
préfabriqués emboitables) avec décaissement éventuel en amont de la mise en place de
la premiére rangée de bloc Béton préfabriqué emboitable. Prévoir une a deux hauteurs de
bloc afin d’obtenir une fin de butte (bloc inclus) fixée aux cotes des Figure 8 et Figure 9.

- Avec le sable retiré et complété par celui en stock sur site, reconstitution de la butte de tir
intérieure (pente naturelle d’environ 30 degrés pour un haut de butte fixé au plus & 1m du
« toit » de madrier.

Il est stipulé que la somme du volume actuel de sable en place (intérieur, obturation latérale)
et celui en stock est jugée suffisante malgré les éventuelles pertes de reprise au tas en
cours de chantier. Tout complément est a justifier dans I'offre (et a stipuler dans la DPGF).
Il conviend le cas échéant de mettre le méme type de sable afin d’obtenir un rendu le plus
clair possible (clarté intérieure pour prise de vue).
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Dalle de raccordement
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Figure 7 : principe du procédé préfabriqué attendu pour I'obturation et son liaisonnement (élément
grisé)

Dalle préfsbriquée de
raccordement &
ajouter

Muret de blocs béton
Gl B0x120

T-Walls existants

Figure 8 : principe et cotation attendus - Vue du dessus
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Figure 9 : principe et cotation attendus - Vue en coupe

GO 1.2. Prestations a la charge du présent lot

Les prestations a la charge du titulaire du présent lot, dans le cadre de son marché comprennent

implicitement :

- Celles définies aux dispositions communes compte tenu de I'organisation par phase des
travaux ;

- Celles de I'article GO 1.1.

GO 1.3. Point particuliers

- Une solution béton banché n’est pas retenue en raison des délais contraints pour réaliser
les travaux et de la volonté de maintenir une capacité de liberté de mouvement des
parties d’ouvrages ;

- Mise en déchetterie des rebus des big-bag au titre du traitement des déchets ;

- Trois points d’arrét seront a respecter scrupuleusement (Cf. article 28.4.2 du CCAG
travaux). :

o Apres la fixation des dalles préfabriquées de raccordement au L-Wall ;

o Apreés la fixation sur le béton du dispositif de retenue du sable ;

o Aprés le positionnement des blocs béton de retenue du pied de butte (a
comprendre comme avant la remise en place compléte du sable).

GO 2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

GO 2.1. Protections des ouvrages existants

Lors de toute exécution de travaux dans des ouvrages existants, le titulaire doit prendre toutes
dispositions et toutes précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans
dommages des ouvrages existants contigus ou situés a proximité.

Ces prescriptions s'entendent tant pour I'ouvrage pour lequel sont réalisés des travaux, que pour
ceux utilisés pour l'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

> A ce titre, un point de vigilance doit étre accordé & la protection de la stabilité des ouvrages de
type T-Wall actuels qui supportent la structure « casquette de profilés métalliques et madrier
bois ». Cette derniere doit rester parfaitement en place sans subir quelque modification ou
contrainte non prévue en terme de sollicitation. Pour respecter ce point de vigilance, une
explication simple (texte et schéma) du mode opératoire et des moyens dédiés a la pose des
plaques d’obturation et a la reconstitution de la butte de sable, est jointe a I'offre et fait partie
intégrante de I'offre du titulaire.
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GO 2.2. Etats des lieux

Le maitre d'ouvrage fait établir un état des lieux des existants avant le début des travaux et a la fin
des travaux.

GO 2.3. Travaux de dépose

Les travaux de dépose sont réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux ouvrages
contigus conserveés.

Ces travaux comprennent implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour
permettre la dépose tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de
fixation, coupements, etc.

Les méthodes et les moyens de dépose sont laissés au choix du titulaire qui doit les définir en
fonction de la nature de I'ouvrage a déposer, de son emplacement, de son environnement et de
toutes autres conditions particuliéres rencontrées.

GO 24. Matériaux et matériels de récupération

Le maitre d'ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et
équipements en provenance des déposes.

Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au début des travaux.

lls sont a déposer avec soin, a trier et a ranger dans I'enceinte du chantier aux emplacements qui
sont indiqués en temps utile.

Dans le cas ou le maitre d'ceuvre en donne l'ordre, les matériaux et gravois susceptibles d'étre
utilisés comme remblai, sont a transporter a des endroits qui sont alors indiqués au titulaire.

Les sujétions de récupération font partie du prix des marchés.

En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, le titulaire a la liberté de récupérer tous les
matériaux de leur choix et les évacue du chantier en méme temps que les gravois.

GO 2.5. Echafaudages, agres, protections, etc.

Les prix du marché comprennent implicitement tous les échafaudages, agres, etc. nécessaires
pour réaliser les travaux, ainsi que tous les garde-corps, garde-gravois, platelages, écrans, etc.
nécessaires pour assurer la sécurité tout au long du chantier.

GO 2.6. Emploi de gros engins mécaniques

Compte tenu des conditions du chantier, I'attention du titulaire de gros ceuvre est attirée sur le
risque que pourrait éventuellement présenter I'utilisation de gros engins pour l'exécution de
certains travaux.

GO 2.7. Sondages - Essais de sol

Si le titulaire le juge utile, il pourra procéder, a ses frais, a toutes investigations qu'il juge utiles
pour connaitre la nature du sol en profondeur, par pénétrometre ou autre méthode de son choix.
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GO 2.8. Obligations du titulaire
GO 2.8.1. Plan de prévention

Les travaux nécessitant des déposes, I'utilisation concomitante d’engins de TP et de levage, sont
bien étre expliqués dans le plan de prévention établi par écrit, avant le commencement des
travaux, quelle que soit la durée prévisible de I'opération.

GO 2.8.2. Etudes technigues - Plans d'exécution

Selon stipulations du CCAP, les études techniques et les plans d'exécution seront a la charge du

titulaire :

- établissement de toutes les études et notes de calcul sur la base de la réglementation et des
normes applicables ;

- établissement de tous les plans d'exécution nécessaire a la bonne réalisation des ouvrages.

Le titulaire a toujours a sa charge I'établissement des plans et détails de mise en ceuvre et de
montage sur chantier.

Les plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur chantier a fournir a I’offre doivent
faire apparaitre tous les détails et points particuliers de I'exécution que le maitre d'ceuvre jugera
utile a la bonne marche du chantier.

Ces piéces sont a remettre au maitre d'ceuvre en trois exemplaires + un exemplaire
reproductible.

Les éventuelles versions numériques sont au format .dwg.

Hypothéses de calcul :

Le calcul des structures devra étre conforme aux régles générales données par la norme NF EN
1990 et son annexe nationale.

Les structures en béton doivent respecter les dispositions complémentaires de la norme NF EN
1992-1-1, de son annexe nationale et du FD P18-717.

Les structures en maconnerie doivent respecter les dispositions complémentaires de la norme
NF EN 1996-1-1, et de son annexe nationale.

Les hypotheses a prendre en compte pour les calculs sont citées ci-apres.

Les actions (charges) permanentes : il s'agit notamment du poids propre des structures ajoutées
au projet.

Les actions (charges) d'exploitation : les actions d'exploitation a prendre en compte sont celles
imposées par la configuration et I'exploitation de I'ouvrage et décrites dans les normes Eurocode
1 (série NF EN 1991) et ici notamment relatives aux pressions verticales et latérales des
matériaux de la butte de tir.

Les actions (charges) climatiques : les surcharges climatiques a prendre en compte sont celles
imposées par la situation géographique de I'ouvrage et décrites dans les normes Eurocode 1
(série NF EN 1991).

Les actions sismiques : ne sont pas a prendre en compte.
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GO 2.9. Documents de référence contractuels
GO 2.9.1. Généralités

Les « Documents de référence contractuels » applicables aux travaux du présent marché sont
ceux stipulés au titres des conditions communes a tous les lots énumérés précédemment ainsi
que tous les documents énumérés ci-aprés aprés et de maniére non exhaustive.

G0 2.9.2. CCTG,DTU et normes DTU

> NF DTU 21 (P18-201) : Exécution des ouvrages en béton ;

» DTU 22.1 (P10-210) : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du
type plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire ;

» NF DTU 23.3 (P19-202) : Ossatures en éléments industrialisés en béton.

Normes
Eurocodes

» NF EN 1990 (mars 2003) : Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures (Indice de
classement : P06-100-1) ;

» NF EN 1990/A1 (juillet 2006) : Eurocode - Bases de calcul des structures - Amendement A1
(Indice de classement : P06-100-1/A1) ;

> NF EN 1990/A1/NA (décembre 2007) : Eurocode - Bases de calcul des structures - Annexe
nationale a la NF EN 1990/A1 (Indice de classement : P06-100-1/A1/NA) ;

» NF EN 1990/NA (décembre 2011) : Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures -
Annexe nationale a la NF EN 1990 (Indice de classement : P06-100-1/NA) ;

» NF EN 1992-1-1 (octobre 2005) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-1 :
Reégles générales, regles pour les batiments +Amendement A1 (février 2015 - Indice de
classement : P18-711-1) ;

» NF EN 1992-1-1/NA (mars 2016) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-1 :
Regles générales et regles pour les batiments - Annexe Nationale a la NF EN 1992-1-1 +
Amendement A1 (novembre 2022) (Indice de classement : P18-711-1/NA) ;

» NF EN 1992-1-2 (octobre 2005) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-2 :
Regles générales - Calcul du comportement au feu + Amendement A1 (mai 2019) (Indice de
classement : P18-712-1) ;

» NF EN 1992-1-2/NA (février 2023) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-2 :
Reégles générales - Calcul du comportement au feu - Annexe nationale a la NF EN 1992-1-2
+ Amendement A1 (mars 2021) + Amendement A2 (février 2023) + Amendement A3 (février
2023) (Indice de classement : P18-712-1/NA) ;

» NF EN 1992-4 (septembre 2018) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 4 :
Conception et calcul des éléments de fixation pour béton (Indice de classement : E27-817).

Infrastructures

» NF EN 13251 (mai 2017) : Géotextiles et produits apparentés - Caractéristiques requises pour
I'utilisation dans les travaux de terrassement, les fondations et les structures de souténement
(Indice de classement : G38-183).

Liants hydrauliques

» FD P15-010 (octobre 1997) : Liants hydrauliques - Guide d'utilisation des ciments (Indice de
classement : P15-010) ;

» NF EN 197-1 (avril 2012) : Ciment - Partie 1 : composition, spécifications et critéres de
conformité des ciments courants (Indice de classement : P15-101-1) ;

» NF EN 197-2 (mars 2020) : Ciment - Partie 2 : évaluation de la conformité (Indice de
classement : P15-101-2) ;

» NF EN 1966 (avril 2009) : Adhésifs structuraux - Caractérisation d'une surface par mesure de
I'adhérence au moyen de la méthode de la flexion en trois points (Indice de classement : T76-
143).
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Bétons :

>

>

FD P18-011 (juin 2022) : Béton - Définition et classification des environnements chimiquement
agressifs - Recommandations pour la formulation des bétons (Indice de classement : P18-011)
NF P18-421 (décembre 1981) : Bétons - Mise en place par microtable vibrante (Indice de
classement : P18-421) ;

FD P18-823 (avril 2020) : Produits de scellement a base de liants hydrauliques ou a base de
résines synthétiques - Recommandations pour la conception et le dimensionnement des
scellements de barres d'armature dans le béton armé (Indice de classement : P18-823) ;

GA P18-902 (septembre 2014) : Guide d'application - Produits et systemes pour la protection
et la réparation de structures en béton - Recommandations pour la sélection des systémes de
protection de surface des bétons destinés aux ouvrages de génie civil (Indice de classement :
P18-902).

Aciers pour armatures de béton :

>

NF EN ISO 15630-1 (mars 2019) : Aciers pour l'armature et la précontrainte du béton -
Méthodes d'essai - Partie 1 : barres, fils machine et fils pour béton armé (Indice de
classement : A03-720-1) ;

NF EN ISO 15630-2 (mars 2019) : Aciers pour l'armature et la précontrainte du béton -
Méthodes d'essai - Partie 2 : treillis soudés et treillis raidisseurs (Indice de classement : A03-
720-2) ;

NF A35-015 (juillet 2019) : Aciers pour béton armé - Aciers soudables lisses - Barres et
couronnes + Amendement A1 (janvier 2022) (Indice de classement : A35-015) ;

NF A35-017 (juillet 2019) : Aciers pour béton armé - Barres et couronnes non soudables a
verrous (Indice de classement : A35-017) ;

NF A35-024 (juillet 2019) : Aciers pour béton armé - Treillis soudés de surface constitués de
fils de diamétre nominal inférieur a 5 mm + Amendement A1 (janvier 2022) (Indice de
classement : A35-024).

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique

> NF EN 1881 (juillet 2007) : Produits et systémes de protection et de réparation des structures

en béton - Méthodes d'essai - Essai des produits de scellement d'ancrage par la méthode de
l'arrachement (Indice de classement : P18-831).

GO 2.9.3. Réglementations concernant les déchets et les bruits de chantier

Principes généraux de prévention et de gestion des déchets
articles L541-11 et L541-15-3, R541-13 a R541-27 du Code I'environnement ;
circulaire du 15 février 2000 relative a la planification de la gestion des déchets de chantier
du batiment et des travaux publics ;
circulaire du 6 juin 2006 relative aux installations de stockage de déchets non dangereux ;
arrété du 18 ao(t 2014 approuvant le plan national de prévention des déchets 2014-2020
en application de l'article L541-11 du Code de I'environnement ;
recommandation T2-2000 aux maitres d'ouvrage publics relative a la gestion des déchets
de chantiers du batiment.
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GO 2.10. Prescriptions concernant I'exécution des travaux

GO 2.10.1. Spécifications et prescriptions concernant le béton des ouvrages préfabriqués

Tous les bétons employés sur le chantier respectent les prescriptions ci-dessous.
Suivant la norme NF EN 206, la classe d’exposition des bétons sera XC4.

Le dosage minimum en ciment a respecter pour le béton de structure : béton de résistance
minimale C30/37 et dosage minimum de 350 kg/m3.

La classe de durabilité a adopter est S4.
GO 2.10.2. Parements

La nature du parement attendu est identique a celui des T-Wall en place.

GO 2.11. Maconneries en blocs de béton type « bloc LEGO® » a emboitements verticaux

Les blocs servant a retenir le sable en partie base de la butte de tir peuvent étre adaptés en
épaisseur sans toutefois étre inférieur a 60 cm d’épaisseur. La hauteur est a définir selon le
nombre de rangées nécessaires pour les objectifs de profondeur de butte. La longueur des blocs
est choisie afin de limiter les vides latéraux (entre bloc et T-Wall), tout en préservant le mode de
montage en quinconce. Un schéma de principe c6té est attendu dans I'offre.

GO 2.12. Controle et réception des matériaux sur chantier

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de procéder a des contrbles de conformité des matériaux,
fournitures sur chantier avant mise en ceuvre.

Pour les éléments préfabriqués et autres relevant d'une qualification NF ou d'une certification, le
contrble se limite a la vérification du marquage, et au contréle de I'aspect et de l'intégrité des
produits.

En ce qui concerne les matériaux ne comportant pas de certification, le titulaire doit justifier leur
conformité.

Dans le cas contraire, le maitre d'ceuvre peut faire réaliser des prélévements et des essais par
un organisme de son choix, aux frais du titulaire.

Les controles de conformité et, le cas échéant, les essais, se font dans les conditions définies
par les normes les concernant.

Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes le cas échéant, sont immédiatement
remplacés.
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LOT 2 : CHARPENTE - COUVERTURE
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CM 1. DESCRIPTION DES TRAVAUX
CM1.1. Tranche ferme

Les travaux a réaliser par le titulaire dans le cadre de son marché au titre de la tranche ferme
sont la fabrication et la pose d’'une charpente métallique avec couverture de type bac acier en
recouvrement de la partie avant de la « casquette » en bois actuelle.

La séparation partie avant-arriéere est nettement marquée par la limite des madriers formant la
« casquette ».

CM 1.1.1. Structure de charpente métallique

Fourniture et poste d’une structure de charpente métallique. Elle doit :

- étrejustifiée par note de calculs (structure, ancrages, descente de charges, contreventements,
fixation du bac acier, etc.) a fournie dans I'offre ;

- étre protégée par une galvanisation a chaud avant montage ;

- lesrivets, écrous, etc. devant étre protégés de I'oxydation ;

- étre supportée par les T-Walls en place et potentiellement sur la piece d’obturation ajoutée
par le lot n° 1 (coordination a prévoir dans le dimensionnement, cf. limites de prestations) :

o les montants verticaux devront prendre appui sur les faces extérieures des T-Walls
afin de n’avoir aucune piéce métallique dans le volume intérieur actuel du
réceptacle ;

o de méme, aucune jambe de force ne devra y étre ajoutée. Cette exigence est fixée
afin de n’avoir aucun obstacle métallique supplémentaire pour les munitions tirées.

- Lapente de la couverture sera vers le Sud-Ouest (gauche en regardant la butte de tir). L’angle
de pente devra étre limité afin de réduire au maximum l'effet du vent. Cette exigence ne devra
toutefois pas permettre les infiltrations d’eau entre les tdles de bac acier ;

- Tout en respectant les régles de dimensionnement stipulées, il sera recherché la plus grande
Iégéreté possible.

- Si seule la tranche ferme est réalisée, le positionnement des pannes et chevrons devra
permettre une connexion ultérieure avec une structure couverte telle que demandée sur la
tranche optionnelle N°1.

CM 1.1.2. Couverture
Fourniture et pose d’'une couverture.
Les bacs acier sont :

- de couleur gris anthracite (non réfléchissant) ;

- dépaisseur 0,63 mm ;

- munis d'un revétement limitant la condensation (la capacité d'absorption en g/m? selon NF
P 15-203-1 fait partie de I'offre). Prévoir les larmiers et relevements selon les préconisations
du fabricant.

Les débords de couverture sont a prévoir Cf. Figure 6:

- agauche et a droite au-dela du plan vertical des T-Wallls ;

- enavant par rapport a la limite de la « casquette » bois. Ce débord ne devra pas étre supérieur
a 0,5 m afin de réduire au maximum la perte de luminosité au sol.

Fourniture et pose d’une gouttiére solidement fixée et positionnée a I'aplomb de I'espace vide de
T-Wall (partie de gauche) avec une pente vers le fond du réceptacle. Elle débute au début de la
couverture en face avant et dépasse de 2 meétres cet espace c6té pente. Pas de descente de
demandée. Cf. figure suivante.

Page 28 sur 37



CCTP-2023-CETID-06

Bac acier

Plan vertical
des T-Walls

Gouttiére

« Casquette » bois
sous la couverture

Figure 10 : Surface de charpente et de couverture selon les tranches - positionnement de la gouttiére
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CM 1.2 Tranche optionnelle n° 1

Les travaux a réaliser par le titulaire dans le cadre du marché au titre de la tranche optionnelle
n° 1 sont la fabrication et la pose d’'une charpente métallique avec couverture de type bac acier
en recouvrement de la partie arriére de la « casquette » actuelle en bois.

La séparation partie avant-arriere est nettement marquée par la limite des madriers formant
« casquette ».

CM 1.2.1.  Structure de charpente métallique

Fourniture et poste d’une structure de charpente métallique. Elle doit :

- étre justifiée par note de calculs (structure, ancrages, descente de charges, contreventements,
fixation du bac acier, etc.) ;

- étre protégée par une galvanisation a chaud avant montage ;

- étre supportée par les T-Walls en place et potentiellement sur la piece d’obturation ajoutée par
le lot 1 (coordination a prévoir dans le dimensionnement Cf. limites de prestations) :

o les montants verticaux devront prendre appui sur les faces extérieures des T-Walls
afin de n’avoir aucune piéce métallique dans le volume intérieur actuel du
réceptacle ;

o de méme, aucune jambe de force ne devra y étre ajoutée. Cette exigence est fixée
afin de n’avoir aucun obstacle métallique supplémentaire pour les munitions tirées.

La pente de la couverture sera vers le Sud-Ouest (gauche en regardant la butte de tir). L'angle
de pente devra étre limité afin de réduire au maximum l'effet du vent. Cette exigence ne devra
pas permettre les infiltrations d’eau entre les toles de bac acier.

Tout en respectant les regles de dimensionnement stipulées, il sera recherché la plus grande
légéreté possible.

Si cette tranche est affermie ultérieurement, le positionnement des pannes et chevrons devra
permettre une connexion cohérente avec la structure couverte telle que demandée sur la tranche
ferme.

CM 1.2.2. Couverture

Fourniture et poste d’une couverture.

Les bacs acier sont :

- de couleur gris anthracite (non réfléchissant) ;

- d’épaisseur 0,63 mm ;

- muni dun revétement limitant la condensation (préciser dans I'offre la capacité
d'absorption en g/m2 selon NF P 15-203-1). Prévoir les larmiers et relevements selon les
préconisations du fabricant.

Les débords de couverture sont a prévoir Cf. Figure 6:

- agauche et a droite au-dela du plan vertical des T-Walls. ;
- en arriére au-dela du plan vertical des T-Walls de fond de réceptacle.

CM 1.2.3. Point particulier associé a la tranche optionnelle n° 1

Sauf si les profilés métalliques (visibles Figure 11 au-dessus de la face extérieure de la casquette
arriere) contribuent a la structure de cette partie de « casquette », proposer leur remplacement par
un fer plat de simple maintien des madriers. Cf. dispositif mis en place sur la « casquette avant ».
Les actuels profilés seront récupérés par le titulaire et leur valeur vénale sera précisé a la DPGF
(en négatif).

Figure 11 : profilés métalliques au-dessus de la "casquette" arriere
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CM1.3. Tranche optionnelle n° 2

Cette tranche concerne I'ouvrage « pas de tir ».

CM 1.3.1. Stabilité de 'ouvrage (Figure 12, Figure 6)

Le dispositif actuel de tenue de la guérite (haubanage en corde) est vétuste et inapproprié (géne
les déplacements). Il est demandé la mise en place d’un dispositif de scellement de la guérite
directement sur le sol de 'ouvrage béton, tout en restant amovible.

ire 12 : vues extérieures de la guérite de l'ouvrage du pas de tir

CM 1.3.2. Dispositif d’occultation

Révision et réparation du store intérieur (Figure 13). Une description simple des actions est
demandée au titre de I'offre.

CM 1.3.3. Réverbération acoustique

- Mise en place par collage d’'un revétement de type fibre minérale avec liant ciment
hydraulique (ou procédé similaire) pour limiter les réverbérations acoustiques intérieures
(ensemble des faces intérieures métalliques concernées (pas la surface en plexiglass), y
compris sous face supérieure.

- Exigence réaction au feu : Euroclasse B-s1,d0

- L’épaisseur correspond le plus possible a celle des tubes métalliques de structure visibles
sur la Figure 13.

- Le mode de fixation doit résister aux dilatations thermiques des tbles.

| ir \

Figure 13 : vues intérieures de la guérite de I'ouvrage du pas de tir dont le store a gauche
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Figure 14 : Type de panneaux acoustiques attendus

CM 2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
CM 2.1. Protections des ouvrages existants

Lors de toute exécution de travaux dans des ouvrages existants, le titulaire doit prendre toutes
dispositions et toutes précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans
dommages des ouvrages existants contigus ou situés a proximité.

Ces prescriptions s'entendent tant pour I'ouvrage pour lequel sont réalisés des travaux que pour
ceux utilisés pour l'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

= A ce titre un point de vigilance doit étre accordé a la protection de la stabilité des ouvrages
de type T-Wall actuels qui supportent la structure « casquette de profilés métalliques et
madrier bois ». Cette derniére doit rester parfaitement en place sans subir quelque
modification ou contrainte non prévue en terme de sollicitation. Exemption de cet article pour
le seul point particulier de la tranche optionnelle N°1 au § CM 1.2.3.

= Pour respecter ce point de vigilance, une explication simple (texte et schéma) du mode
opératoire et des moyens dédiés a la pose, est jointe a I'offre.

CM 2.2. Etats des lieux

Le maitre d'ouvrage fait établir un état des lieux des existants avant le début des travaux (apres
la phase 1) et a la fin des travaux.

CM 2.3. Echafaudages, agres, protections, etc.

Les prix du marché comprennent implicitement tous les échafaudages, agrés, etc. nécessaires
pour réaliser les travaux, ainsi que tous les garde-corps, garde-gravois, platelages, écrans, etc.
nécessaires pour assurer la sécurité tout au long du chantier.

CM 2.4. Emploi de gros engins mécaniques

Compte tenu des conditions du chantier, I'attention du titulaire du lot n° 1 est attirée sur le risque
que pourrait éventuellement présenter I'utilisation de gros engins pour I'exécution de certains
travaux.

CM 2.5. Note de calculs

Le titulaire doit réaliser ou faire réaliser une note de calcul structurelle incluant une descente de
charges pour I'ouvrage de la tranche ferme et de la tranche optionnelle N°1 (la note pour la
tranche optionnelle sera constituée de celle de la tranche ferme avec ajout de cette option pour
avoir une cohérence globale). Cette note fera partie intégrante de I'offre.

CM 2.6. Sondages - Essais de sol

Le titulaire le juge utile, il peut procéder, a ses frais, a toutes investigations qu'il juge utiles pour
connaitre la nature du sol en profondeur, par pénétromeétre ou autre méthode de son choix.
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CM 2.7. Controle et réception des matériaux sur chantier

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de procéder a des contrbles de conformité des matériaux,
fournitures sur chantier avant mise en ceuvre.

Pour les éléments préfabriqués et autres relevant d'une qualification NF ou d'une certification, le
contrble se limite a la vérification du marquage, et au contréle de I'aspect et de l'intégrité des
produits.

En ce qui concerne les matériaux ne comportant pas de certification, le titulaire doit justifier leur
conformité.

Dans le cas contraire, le maitre d'ceuvre peut faire réaliser des prélevements et des essais par
un organisme de son choix, aux frais du titulaire.

Les contrbles de conformité et le cas échéant les essais, se font dans les conditions définies par
les normes les concernant.

Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes le cas échéant, sont immédiatement
remplacés.

CM 2.8. Obligations du titulaire
CM 2.8.1. Plan de prévention

Les travaux nécessitant des déposes, l'utilisation concomitante d’engins de TP et de levage,
devront bien étre expliqués dans le plan de prévention établi par écrit, avant le commencement
des travaux, quelle que soit la durée prévisible de I'opération.

CM2.8.2. Etudes technigues - Plans d'exécution

Selon stipulations du CCAP, les études techniques et les plans d'exécution sont a la charge du
titulaire :
- établissement de toutes les études et notes de calcul sur la base de la réglementation et des
normes applicables,
- établissement de tous les plans d'exécution nécessaire a la bonne réalisation des ouvrages.

Le titulaire a toujours a sa charge I'établissement des plans et détails de mise en ceuvre et de
montage sur chantier.

Les plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur chantier a fournir a I’offre doivent
faire apparaitre tous les détails et points particuliers de I'exécution que le maitre d'ceuvre juge
utile a la bonne marche du chantier.

Ces piéces sont a remettre au maitre d'ceuvre en trois exemplaires + un exemplaire
reproductible.

Les éventuelles versions nhumériques devront étre au format .dwg.

Page 33 sur 37



CCTP-2023-CETID-06

Hypothéses de calcul :

Le calcul des structures doit étre conforme aux régles générales données par la norme NF EN
1990 et son annexe nationale.

Les actions (charges) permanentes : il s'agit notamment du poids propre des structures ajoutées
au projet.

Les actions (charges) d'exploitation : les actions d'exploitation a prendre en compte sont celles
imposées par la configuration et I'exploitation de I'ouvrage et décrites dans les normes Eurocode
1 (série NF EN 1991) et ici considérées comme non pertinentes.

Les actions (charges) climatiques : les surcharges climatiques a prendre en compte sont celles
imposées par la situation géographique de I'ouvrage et décrites dans les normes Eurocode 1
(série NF EN 1991).

Les actions sismiques : ne sont pas a prendre en compte.

CM 2.9. Documents de référence contractuels
CM2.9.1. Généralités

Les « Documents de référence contractuels » applicables aux travaux du présent marché sont
ceux stipulés au titres des conditions communes a tous les lots énumérés précédemment ainsi
que tous les documents énumérés ci-apres et de maniére non exhaustive.

CM2.9.2. CCTG,DTU et normes DTU

Charpente et ossatures aciers

» NF DTU 32.1 P1-1 (novembre 2020) : Travaux de batiment - Charpentes et ossatures en acier
- Partie P1-1 : Cahier des Clauses Techniques type (CCT) (Indice de classement : P22-201-1-
1)

» NF DTU 32.1 P1-2 (novembre 2020) : Travaux de batiment - Charpentes et ossatures en acier
- Partie P1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P 22-
201-1-2) ;

» NF DTU 32.1 P2 (novembre 2020) : Travaux de batiment - Charpentes et ossatures en acier -
Partie P2 : Cahier des Clauses administratives Spéciales types (CCS) (Indice de classement :
P22-201-2) ;

» Reégles NV65 (DTU P06-002) (février 2009) : Regles de calcul définissant les effets de la neige
et du vent sur les constructions et annexes (Régle DTU de calcul retirée) (Indice de classement
: P06-002) ;

> Reégles N84 (DTU P06-006) (février 2009) : Action de la neige sur les constructions (Regle DTU
de calcul retirée) (Indice de classement : P06-006) ;

» Regles DTU P22-703 (décembre 1978) : Justification par le calcul de la sécurité des
constructions - Régles de calcul des constructions en éléments a parois minces en acier (Regle
DTU de calcul retirée).
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Couverture bac acier et gouttiere

>

>

DTU 40.35 (NF P34-205-1) (mai 1997) : Couverture en plaques nervurées issues de toles
d'acier revétues - Partie 1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P34-205-1) ;
DTU 40.35 (NF P34-205-1/A1) (juin 2006) : Travaux de batiment - Couvertures en plaques
nervurées issues de téles d'acier revétues - Partie 1 : cahier des clauses techniques -
Amendement A1 (Indice de classement : P34-205-1/A1) ;

DTU 40.35 (NF P34-205-2) (mai 1997) : Couverture en plaques nervurées issues de tbles
d'acier revétues - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P34-205-2)
NF DTU 40.44 P1-1 (juillet 2007) : Travaux de batiment - Couverture par éléments métalliques
en feuilles et longues feuilles en acier inoxydable - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques
(Indice de classement : P34-214-1-1) ;

NF DTU 40.44 P1-2 (juillet 2007) : Travaux de batiment - Couverture par éléments métalliques
en feuilles et longues feuilles en acier inoxydable - Partie 1-2 : Criteéres généraux de choix des
matériaux (Indice de classement : P34-214-1-2) ;

NF DTU 40.44 P2 (juillet 2007) : Travaux de batiment - Couverture par éléments métalliques en
feuilles et longues feuilles en acier inoxydable - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice
de classement : P34-214-2) ;

DTU 40.5 (XP P36-201) (novembre 1993) : Travaux d'évacuation des eaux pluviales - Cahier
des clauses techniques + Amendement A1 (décembre 1997) (Indice de classement : P36-
201) ;

NF EN 502 (juin 2013) : Produits de couverture en tle métallique - Spécification pour les
produits de couverture en feuille d'acier inoxydable totalement supportés (Indice de
classement : P34-303) ;

NF DTU 60.11 P3 (ao(t 2013) : Travaux de batiment - Régles de calcul des installations de
plomberie sanitaire et d'eaux pluviales - Partie 3 : Evacuation des eaux pluviales (Indice de
classement : P40-202-3).

CM2.9.3. Normes

Charpente, ossatures aciers et couverture bac acier

Eurocodes :

» NF EN 1990 (mars 2003) : Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures (Indice de
classement : P06-100-1) ;

» NF EN 1990/A1 (juillet 2006) : Eurocode - Bases de calcul des structures - Amendement A1

(Indice de classement : P06-100-1/A1) ;

NF EN 1990/A1/NA (décembre 2007) : Eurocode - Bases de calcul des structures - Annexe

nationale a la NF EN 1990/A1 (Indice de classement : P06-100-1/A1/NA) ;

NF EN 1990/NA (décembre 2011) : Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures -

Annexe nationale a la NF EN 1990 (Indice de classement : P06-100-1/NA) ;

XP CEN/TS 17440 (septembre 2020) : Evaluation et rénovation des structures existantes

(Indice de classement : P06-008) ;

NF EN 1991-1-1 (mars 2003) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-1 : Actions

générales - Poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation des batiments (Indice de

classement : P06-111-1) ;

» NF P06-111-2 (juin 2004) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-1 : Actions
générales - Poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation des batiments - Annexe
nationale a la NF EN 1991-1-1 + Amendement A1 (mars 2009) (Indice de classement : P06-
111-2) ;

» NF EN 1991-1-2 (juillet 2003) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-2 : Actions
générales - Actions sur les structures exposées au feu (Indice de classement : P06-112-1) ;

» NF EN 1991-1-2/NA (février 2007) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-2 :
Actions générales - Actions sur les structures exposées au feu - Annexe nationale a la NF EN
1991-1-2 (Indice de classement : P06-112-2/NA) ;

» NF EN 1991-1-3 (avril 2004) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-3 : Actions
générales - Charges de neige + Amendement A1 (octobre 2015) (Indice de classement : PO6-
113-1) ;

» NF EN 1991-1-3/NA (mai 2007) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-3 : Actions
générales - Charges de neige - Annexe nationale a la NF EN 1991-1-3 + Amendement A1
(juillet 2011) + Amendement A2 (juillet 2022) (Indice de classement : P06-113-1/NA) ;

A\
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NF EN 1991-1-4 (novembre 2005) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-4 :
Actions générales - Actions du vent + Amendement A1 (octobre 2010) (Indice de classement
: P06-114-1) ;

NF EN 1991-1-4/NA (mars 2008) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-4 : Actions
générales - Actions du vent - Annexe nationale a la NF EN 1991-1-4 + Amendement A1 (juillet
2011) + Amendement A2 (septembre 2012) + Amendement A3 (avril 2019) (Indice de
classement : P06-114-1/NA) ;

NF EN 1991-1-5 (mai 2004) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-5 : Actions
générales - Actions thermiques (Indice de classement : P06-115-1) ;

NF EN 1991-1-5/NA (février 2008) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Parties 1-5 :
Actions générales - Actions thermiques - Annexe nationale a la NF EN 1991-1-5 (Indice de
classement : P06-115-1/NA) ;

NF EN 1991-1-6 (novembre 2005) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-6 :
Actions générales - Actions en cours d'exécution (Indice de classement : P06-116-1) ;

NF EN 1991-1-6/NA (mars 2009) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-6 : Actions
générales - Actions en cours d'exécution - Annexe nationale de la NF EN 1991-1-6 (Indice de
classement : P06-116-1/NA) ;

NF EN 1991-1-7 (février 2007) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-7 : Actions
générales - Actions accidentelles + Amendement A1 (ao(t 2014) (Indice de classement : P06-
117) ;

NF EN 1991-1-7/NA (septembre 2008) : Eurocode 1 : Actions sur les structures - Parties 1-7
: Actions générales - Actions accidentelles - Annexe nationale a la NF EN 1991-1-7 (Indice de
classement : P06-117/NA) ;

NF EN 1991-3 (avril 2007) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 3 : Actions induites
par les appareils de levage et les machines (Indice de classement : P06-130) ;

NF EN 1991-3/NA (janvier 2010) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 3 : actions
induites par les appareils de levage et les machines - Annexe nationale a la NF EN 1991-3
(Indice de classement : P06-130/NA) ;

Méthode simplifiée pour la détermination de l'action du vent selon I'Eurocode 1 P1-4 :
application aux couvertures en bacs métalliques autoportants a joints sertis ou a emboitement,
sous Document Technique d'Application (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3804_V2, octobre
2021) ;

NF EN 1993-1-1 (octobre 2005) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-1 :
Regles générales et régles pour les batiments + Amendement A1 (juillet 2014) (Indice de
classement : P22-311-1) ;

NF EN 1993-1-1/NA (aodt 2013) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-1 :
Reégles générales et régles pour les batiments - Annexe nationale a la NF EN 1993-1-1 (Indice
de classement : P22-311-1/NA) ;

NF EN 1993-1-2 (novembre 2005) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-2 :
Régles générales - Calcul du comportement au feu (Indice de classement : P22-312-1) ;

NF EN 1993-1-2/NA (octobre 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-2
: Régles générales - Calcul du comportement au feu - Annexe nationale a la NF EN 1993-1-2
+ Amendement A1 (septembre 2021) (Indice de classement : P22-312-1/NA) ;

NF EN 1993-1-3 (mars 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-3 : régles
générales - Régles supplémentaires pour les profilés et plaques formés a froid (Indice de
classement : P22-313) ;

NF P34-503-2 (décembre 2022) : Plaques profilées en tbles d'acier revétues ou non et
panneaux - Partie 2 : Compléments nationaux aux essais définis dans la NF EN 1993-1-3
(Indice de classement : P34-503-2) ;

NF EN 1993-1-3/NA (octobre 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-3
: Regles générales - Régles supplémentaires pour les profilés et plaques formés a froid -
Annexe nationale a la NF EN 1993-1-3 (Indice de classement : P22-313/NA) ;

NF EN 1993-1-4 (février 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en aciers - Partie 1-4 :
Reégles générales - Régles supplémentaires pour les aciers inoxydables + Amendement A1
(décembre 2015) + Amendement A2 (décembre 2020) (Indice de classement : P22-314) ;
NF EN 1993-1-4/NA (mars 2008) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-4 :
Reégles générales - Régles supplémentaires pour les aciers inoxydables - Annexe nationale a
la NF EN 1993-1-4 (Indice de classement : P22-314/NA) ;

NF EN 1993-1-5 (mars 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-5 :
Plagues planes + Amendement A1 (juillet 2017) + Amendement A2 (juillet 2019) (Indice de
classement : P22-315) ;
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NF EN 1993-1-5/NA (octobre 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-5
: Plaques planes - Annexe nationale a la NF EN 1993-1-5 (Indice de classement : P22-
315/NA) ;

NF EN 1993-1-6 (juillet 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-6 :
Résistance et stabilité des structures en coque + Amendement A1 (juillet 2017) (Indice de
classement : P22-316) ;

NF EN 1993-1-6/NA (mai 2010) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-6 :
résistance et stabilité des structures en coque - Annexe Nationale & la NF EN 1993-1-6 (Indice
de classement : P22-316/NA) ;

NF EN 1993-1-7 (septembre 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-7 :
Structures en plaques chargées hors de leur plan (Indice de classement : P22-317) ;

NF EN 1993-1-7/NA (ao(t 2008) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-7 :
Structures en plaques chargées hors de leur plan - Annexe nationale a la NF EN 1993-1-7
(Indice de classement : P22-317/NA) ;

NF EN 1993-1-8 (décembre 2005) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-8 :
Calcul des assemblages (Indice de classement : P22-318-1) ;

NF EN 1993-1-8/NA (juillet 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-8 :
Calcul des assemblages - Annexe nationale ala NF EN 1993-1-8 (Indice de classement : P22-
318-1/NA) ;

NF EN 1993-1-9 (décembre 2005) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-9 :
Fatigue (Indice de classement : P22-319-1) ;

NF EN 1993-1-9/NA (avril 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-9 :
Fatigue - Annexe nationale a la NF EN 1993-1-9 (Indice de classement : P22-319-1/NA) ;

NF EN 1993-1-10 (décembre 2005) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-
10 : Choix des qualités d'acier (Indice de classement : P22-380-1) ;

NF EN 1993-1-10/NA (avril 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-10 :
Choix des qualités d'acier - Annexe nationale a la NF EN 1993-1-10 (Indice de classement :
P22-380-1/NA) ;

NF EN 1993-1-11 (avril 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-11 :
Calcul des structures a cables ou éléments tendus (Indice de classement : P22-381) ;

NF EN 1993-1-11/NA (décembre 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie
1-11 : Calcul des structures a cébles ou éléments tendus - Annexe nationale a la NF EN 1993-
1-11 (Indice de classement : P22-381/NA) ;

NF EN 1993-1-12 (ao(t 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-12 :
Regles additionnelles pour I'utilisation de I'EN 1993 jusqu'a la nuance d'acier S 700 (Indice de
classement : P22-382) ;

NF EN 1993-1-12/NA (ao(t 2008) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-12 :
regles additionnelles pour I'utilisation de I'EN 1993 jusqu'a la nuance d'acier S 700 - Annexe
Nationale a la NF EN 1993-1-12 (Indice de classement : P22-382/NA).

CM2.9.4. Réglementations concernant les déchets et les bruits de chantier

Principes généraux de prévention et de gestion des déchets

Articles L541-11 et L541-15-3, R541-13 a R541-27 du Code I'environnement ;

Circulaire du 15 février 2000 relative a la planification de la gestion des déchets de chantier
du batiment et des travaux publics ;

Circulaire du 6 juin 2006 relative aux installations de stockage de déchets non dangereux ;
Arrété du 18 aolt 2014 approuvant le plan national de prévention des déchets 2014-2020 en
application de l'article L541-11 du Code de I'environnement ;

Recommandation T2-2000 aux maitres d'ouvrage publics relative a la gestion des déchets de
chantiers du batiment.
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