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Construction batiment B 8 a I'IMT Grenoble

origam,

ARCHITECTES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Marché N° 2338G13MP

Maitrise d’ouvrage :

Maitre d’ouvrage : CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE GRENOBLE
5-7 place Robert Schuman — CS 90297 - 38016 Grenoble CEDEX 1
Personne responsable du marché : Pierre STREIFF, Président

Contréleur technique : SOCOTEC - 1 rue du Docteur Pascal — 38130 Echirolles
Chargé d’affaire : Arnaud CODRON - tél 06 27 99 03 01 — arnaud.codron@socotec.com

Coordonnateur SPS : SOCOTEC - 1 rue du Docteur Pascal — 38130 Echirolles
Chargé d’affaire : Hervé PETIT tél 06 47 92 06 49 — herve.petit@socotec.com

BE géotechnique : EGSOL - 6 rue des Essarts — 38610 Gieres
Chargé d’affaire : Clément ARRAGAIN tél 06 32 70 22 81 — clement.arragain@egsol.fr

Maitrise d’ceuvre

Architecte : ORIGAMI - 2A chemin du Pré Carré — 38240 Meylan
Chargé d’affaire : Stéphane POLLLIER — 06 89 33 31 897 — s.pollier@origamiarchitectes.com

BET structure BA : EBS — 340 rue Aristide Berges — 38330 Montbonnot-Saint Martin
Chargé d’affaire : André WYGLEDACZ - 06 32 11 66 20 — andrewyg@bet-ebs.com

BE structure métal : CEYF — 17 rue du Colonel Manhés — 38600 Fontaine
Chargé d’affaire : Yannick FRESSOZ — 06 37 05 53 38 — yceyf@orange.fr

BET fluides : COTIB - 22 rue Paul Helbronner — 38100 Grenoble
Chargés d’affaires :

CVS : Valentin RICCHI - 06 76 20 51 82 — v.ricchi@cotib.fr
Electricité : Moneim YOUNES - 06 71 95 93 86 — m.younes@cotib.fr

Economiste : PANGAUD ECONOMISTE - 40 route de la Chapelle — 73230 Les Déserts
Chargé d'affaire : Alain PANGAUD - 04 79 65 26 43 - pangaudeconomiste@gmail.com
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PRESCRIPTIONS COMMUNES

o1 GENERALITES
01-01 DEFINITION DE L'OPERATION
Opération :

Construction du batiment B8 sur I'Institut des Métiers et des Techniques de Grenoble

Situation :

Département : Isere (38),

Commune : Grenoble, Adresse : 10 rue
Aimé Pupin

Particularités :

Opération située en zone d'activités

01-02 CARACTERISTIQUES DU SITE

Définition du site :
Le site sur lequel doit étre réalisée la présente opération est défini par le plan de situation.

Topographie du site : le plan topo peut étre demandé a I'architecte si il n'est pas joint au DCE

01-03 MAITRE D'OUVRAGE ET MAITRE D'CEUVRE

Maitrise d'ouvrage :
Maitre d'ouvrage : CCI GRENOBLE - 5-7 place Robert Schuman - 38016 Grenoble CEDEX 1
Personne responsable du marché : Pierre STREIFF Président

SOCOTEC - 1 rue du Docteur Pascal - 38130 Echirolles
tél 06 27 99 03 01 - arnaud.codron@socotec.com - chargé d'affaire Arnaud
CODRON

Controle technique :

Coordonnateur SPS : SOCOTEC - 1 rue du Docteur Pascal - 38130 Echirolles
tél 06 47 92 06 49 - herve.petit@socotec.com -chargé d'affaire Hervé PETIT

EGSOL - 6 rue des Essarts - 38610 Gieres

. . . tél 06 32 70 22 81 - clement.arragain@egsol.fr - chargé d'affaire Clément
BE géotechnique : ARRAGAIN

Maitrise d'ceuvre :
Architecte : ORIGAMI - 2A chemin du Pré Carré - 38240 Meylan
Chargé d'affaire : Stéphane POLLLIER
06 89 33 31 897 - s.pollier@origamiarchitectes.com
BE structure béton : EBS - 340 rue Aristide Berges - 38330 Montbonnot-Saint Martin
chargé d'affaire : André WYGLEDACZ - 06 32 11 66 20 -
andrewyg@bet-ebs.com

BE structure métal : CEYF - 17 rue du Colonel Manhés - 38600 Fontaine
chargé d'affaire : Yannick FRESSOZ - 06 37 05 53 38 - yceyf@orange.fr
BE fluides : COTIB - 22 rue Paul Helbronner - 38100

Grenoble chargés d'affaire :
CVS : Valentin RICCHI - 06 76 20 51 82 -v.ricchi@cotib.fr
Electricité : Moneim YOUNES - 06 71 95 93 86 - m.younes@cotib.fr

Economiste : PANGAUD ECONOMISTE - 40 route de la Chapelle - 73230 Les Déserts
chargé d'affaire Alain PANGAUD - 04 79 65 26 43 -
pangaudeconomiste@gmail.com
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01-04

01-05

DECOMPOSITION DES TRAVAUX

L’ensemble des travaux de la présente opération est divisé en 13 corps d’états, a savoir :

Terrassements - V.R.D

Gros-ceuvre

Charpente métallique

Couverture Bardage Etanchéité

Menuiserie extérieure aluminium - Serrurerie
Menuiserie intérieure

Cloisons Doublages Plafonds

Chapes

Peinture

Revétements de sols souples

Chauffage Rafraichissement Ventilation
Electricité : Courants forts / Courants faibles
Elévateur PMR

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) de la présente opération est constitué de plusieurs
documents, a savoir :

- les clauses communes : présent document,

- les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres

L'ensemble de ces documents, méme matériellement dissociés, constitue un ensemble et forme le CCTP contractuel.
Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux des différents
corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractere limitatif.

La localisation des ouvrages précisée dans le texte est donnée pour diriger I'entreprise, mais aussi pour aider a
l'interprétation des textes. Cette localisation n'est pas exhaustive : elle constitue un minimum et I'entreprise doit la
prestation partout ou le cas présente un caractére de similitude avec le cas expressément cité. En conséquence, il
demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la soumission ou sur l'acte d'engagement ou
servant de base au marché, chaque entrepreneur doit I'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait
achévement des ouvrages, en conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes contractuellement
réputées connues.

Il est fait appel au sens économique et au savoir-faire des soumissionnaires pour proposer en variante toute solution
allant dans le sens de I'économie et de I'amélioration. Cependant, il est rappelé que la soumission doit d'abord
correspondre a la solution de base et qu'il n'ait tenu compte d'aucune variante si la solution de base du CCTP n'est
pas chiffrée.

La soumission comprend les notices explicatives et justificatives pour toutes variantes proposées permettant I'examen
et la comparaison. L'entrepreneur doit chiffrer les modifications des autres corps d'état entrainées par chaque
variante.

Chacun des entrepreneurs participant a I'opération est contractuellement réputé avoir parfaite connaissance

de I'ensemble des documents constituant le CCTP contractuel tels qu'ils sont énumérés ci-avant.

A ce sujet, il est formellement stipulé qu'en aucun cas un entrepreneur ne peut opposer entre eux les différents
documents constituant le CCTP contractuel.

En tout état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre ces
documents, la décision est du ressort du maitre d'ceuvre.
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01-06 DOCUMENTS CONTRACTUELS GENERAUX

Sont documents contractuels pour I'exécution du présent marché tous les documents énumérés ci-dessous. Le
présent marché étant un marché public de travaux, il est ici formellement spécifié, en complément aux dispositions
du CCAG travaux : sont documents contractuels pour le présent marché :
- tous les documents DTU, qu'ils fassent I'objet d'une Norme ou non, comprenant : . les cahiers des charges (CC) ou
cahiers des clauses techniques (CCT),
. les cahiers des clauses spéciales (CCS),
. les régles de calcul,
. les mémentos, guides, instructions, etc.,
- tous les autres documents ayant valeur de DTU,
- les regles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations acceptées par
I'AFAC et figurant sur la liste,
- tous autres documents rendus obligatoires par les Assureurs pour la prise en garantie décennale des ouvrages,
- toutes les normes NF concernant les ouvrages du présent marché, qu'elles soient homologuées ou seulement
expérimentales.
Chaque entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et parfaitement connaitre tous les documents
contractuels visés ci-dessus, applicables aux travaux de son marché.
Les entrepreneurs doivent, dans I'exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement aux clauses,
conditions et prescriptions de ces documents.
Par documents de référence contractuels applicables au présent marché, il faut entendre tous les fascicules, additifs,
modificatifs, erratas, etc. connus a la date précisée au CCAP ou a défaut celle découlant des clauses du CCAG.

Réglementation technique européenne :

Sauf spécification contraire au CCTP ci-aprés concernant les matériaux de construction titulaires de la marque "C", la
directive 89/106/CEE - Produits de construction, transposée en France par le décret du 8.07.92, n° 92.467 n'est pas
un document contractuel.

Matériaux et produits hors domaine d'application des D.T.U :

Pour les matériaux ou procédés "non traditionnels" ou "innovants" qui n'entrent pas dans le cadre des documents
contractuels visés ci-dessus, les entrepreneurs doivent se conformer strictement aux prescriptions et conditions des
documents suivants :

- Avis Techniques,

- Agréments européens,

- ou, a défaut, regles et prescriptions de mise en ceuvre du fabricant.

Pour les matériaux et procédés n'entrant dans aucun des cas énumérés ci-dessus, la procédure d'Appréciation
Technique d'Expérimentation dite Procédure ATEx peut étre imposée par le maitre d'ouvrage.

Les frais de cette procédure sont a la charge de I'entrepreneur.

Documents réglementaires a caractére général :

Les entrepreneurs doivent toujours respecter, dans I'exécution de leurs travaux ainsi que pour les installations et

I'organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires, dont notamment les suivants : - REEF,

- Code de la construction,

- réglementation sécurité incendie,

- textes relatifs a I'hygiéne et la sécurité sur les chantiers,

- réglement sanitaire départemental et/ou national,

- textes légaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement,

- textes concernant la limitation des bruits de chantier,

- [égislation sur les conditions de travail et 'emploi de la main-d’ceuvre,

- réglements municipaux et/ou de police relatifs a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux abords du
chantier,

- tous autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction, a I'urbanisme, a la sécurité, etc.

N.R.A. - Nouvelle Réglementation Acoustique :
Décrets et arrétés du 28 octobre 1994 et du 9 janvier 1995 et actualisations.
Les entrepreneurs doivent respecter ces textes pour ceux applicables aux travaux de leurs marchés.
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01-07

02
02-01

02-02

Sécurité et protection de la santé sur les chantiers :

Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993.

Décret du 26 décembre 1994, du 4 mai 1995 et ceux du 6 mai 1995.

Les entrepreneurs sont contractuellement tenus de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de répondre a toutes
les demandes du coordonnateur concernant l'intégration de la sécurité et I'organisation de la coordination en matiere
de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers.

En cas de modification de I'un de ces reglements en cours de chantier, I'entrepreneur doit faire connaitre, dans les
plus brefs délais, au maitre d'ceuvre et BET les incidences éventuelles résultant de I'application de la nouvelle
réglementation.

Faute de les avoir signalées en temps utile, les modifications nécessaires demandées a la réception pour mise en
conformité avec la nouvelle réglementation sont a la charge de I'entrepreneur.

DOCUMENTS CONTRACTUELS PARTICULIERS A LA PRESENTE OPERATION

Se reporter au CCAP.

SPECIFICATIONS COMMUNES A TOUS LES TRAVAUX
CONNAISSANCE DES LIEUX

Les entrepreneurs sont réputés par le fait d’avoir remis leur offre :

- s’étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux,

- avoir pris parfaite connaissance de la nature et de 'emplacement de ces lieux et des conditions générales et
particulieres qui y sont attachées,

- avoir pris connaissance des possibilités d’acces, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux, des
disponibilités en eau, en énergie électrique, etc.,

- avoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions

pouvant, en quelque maniére que ce soit, avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et

les prix des ouvrages a réaliser.

Aucun entrepreneur ne peut donc arguer d’'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix

ou a des prolongations de délais.

PRESTATIONS A LA CHARGE DES ENTREPRISES CONTENU DES PRIX

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs doivent implicitement, dans le cadre du prix du marché

: liste non exhaustive - I'établissement du PPSPS,

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché,

- I'établissement des plans de réservation et des plans de chantier,

- tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a la réalisation des
travaux,

- tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions précisées aux
documents contractuels,

- la fixation par tous moyens de leurs ouvrages,

- la main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc.de leurs
ouvrages en fin de travaux et apres réception,

- la protection des ouvrages jusqu'a leur réception,

- la gestion des déchets de chantier tel que prévu au paraphe spécifique du C.C.T.P.

- les nettoyages de chantier en cours et en fin de travaux, en cas de défaillance des entreprises dans les nettoyages
de chantier, le maitre d'ceuvre fera intervenir une entreprises spécialisée au frais des entreprises défaillantes
(retenues sur demande d'acompte) sans nécessairement mise en demeure préalable,

- NB : le nettoyage de mise en service avant la réception de travaux est selon le cas affecté aux travaux de
I'entreprise de peinture ou spécifique,

- les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc. nécessaires pour
respecter les délais d’exécution,

- la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata,

- I'établissement des DOE,

- tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et
compléte des travaux.
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02-03

02-04

02-05

DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartient aux différents entrepreneurs d’effectuer en temps utile toutes démarches et toutes demandes auprées des
services publics, services locaux ou autres pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc. nécessaires a
la réalisation des travaux.

Copie de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches doit étre transmis au
maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre.

SECURITE ET SANTE DES OUVRIERS

En matiére de santé et sécurité au travail, le chef d'entreprise a une obligation de résultat. Cela implique qu'il doit
prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter la réglementation en vigueur, assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale de tous ses salariés, y compris de ses salariés temporaires (intérimaires,
stagiaires, CDD, etc.).
A ce titre, il doit prendre différentes mesures qui comprennent : liste non ehaustive

- des actions de préventions des risques professionnels et de pénibilité au travail,

- des action d'information et de formation,

- la mise en place d'une organisation et des moyens adaptés.
Ces mesures doivent étre adaptée en cas de changement de circonstances ou pour améliorer les situations
existantes et elles doivent se baser sur les principes généraux de prévention.
Tous les frais liés a la sécurité et la santé pour les entrepreneurs sont contractuellement réputés compris dans
le montant de leur marché.
Dans le cas ou plusieurs entreprises ou travailleurs indépendants sont amenés a travailler simultanément
(covactivité) le maitre d'ouvrage s'adjoint les compétences d'un coordonnateur SPS.. Toutefois, malgré son réle
et les missions de santé et de sécurité qui lui sont confiées, son intervention ne modifie ni la nature ni I'étendue
des responsabilités de I'entrepreneur et des autres intervenants.
L'entrepreneur prendra en charge la rédaction du protocole de sécurité des opération de chargement,
déchargement, levage.
Le permis feu doit étre transmis au maitre d'ceuvre.

LIAISON ENTRE LES CORPS D'ETAT

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet doit étre parfaite et constante avant et

pendant I'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

- 'entrepreneur de gros-ceuvre prend contact avec tous les autres corps d’état afin d’obtenir tous

renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d’équipements dont I'exécution a une incidence sur la

réalisation de ses propres travaux,

- chaque entrepreneur doit réclamer au maitre d’ceuvre, en temps voulu, toutes les précisions utiles qu'il juge
nécessaires a la bonne exécution de ses prestations,

- chaque entrepreneur doit se mettre en rapport, en temps voulu, avec le ou les corps d’'état dont les travaux sont liés
aux siens, afin d’obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires,

- chaque entrepreneur doit travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le chantier, dans
le cadre de la coordination d’ensemble,

- tous les entrepreneurs sont tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs travaux en
parfaite liaison avec ceux des autres corps d’état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne peut se prévaloir d’'un manque de renseignements pour

ne pas effectuer des prestations lui incombant, ou ne pas fournir des renseignements, ou des plans, ou des dessins

nécessaires aux autres corps d’état pour la poursuite de leurs travaux.
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02-06

02-07

02-08

02-09

ECHANTILLONS

Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d’appareillage, de matériels, de
matériaux qui lui sont demandés par le maitre d’ceuvre. Ceux-ci doivent étre montés en panoplie, disposés sur un
chevalement et soigneusement fixés, plombés le cas échéant, pour éviter toute substitution.

lls sont entreposés par les entrepreneurs dans un local spécial annexé au bureau du maitre d’ceuvre. Les échantillons
sont inscrits sur un registre et sont numeérotés. Le registre comporte une case réservée a la signature du maitre
d’ceuvre qui est seul juge de la conformité de ces échantillons avec les spécifications des piéces du dossier et une
case réservée pour la signature du maitre d’ouvrage qui manifeste ainsi son acceptation.

Aucune commande de matériel ne peut étre passée par I'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant que
I'acceptation de I'’échantillon correspondant n’a pas été matérialisée par les signatures visées ci-dessus. Cette
présentation se fait suivant un planning tenant compte du planning chantier, de I'avancement des travaux et des
délais d'approvisionnement, I'entreprise indiquant la date butoir a laquelle les choix des matériaux et coloris doivent
étre définis par l'architecte.

L'entreprise garde la maitrise de son approvisionnement : si, par oubli, elle ne signale pas la date butoir permettant

d'assurer l'approvisionnement, I'architecte a la liberté de choisir les matériaux chez un autre fournisseur sans que
I'entreprise puisse prétendre a une majoration de son prix.

ELEMENTS MODELES

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d’éléments de méme type est suffisant pour le
justifier, le maitre d’ceuvre a la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place sur le chantier d’'un élément a
titre de "modeéle".

Cet élément peut étre, en fonction de I'avancement des travaux, soit mis en place a son emplacement définitif, soit
posé au sol sur un support adéquat. Ce modele sert a la mise au point définitive de I'ouvrage considéré et
I'entrepreneur doit y apporter toutes les modifications jugées utiles par le maitre d’ceuvre. Dans le cas de
modifications trop importantes, le modele doit étre repris par I'entrepreneur et remplacé par un modele conforme.
La présentation de ce modéle doit se faire dans le délai fixé par le maitre d’ceuvre lors de la demande.

LOCAUX TEMOINS

Sans objet.

TENUE DES OUVRAGES ET CONTROLES

Il est rappelé I'obligation, pour les constructeurs, de procéder, pendant la période d'exécution des travaux, aux
vérifications techniques qui leur incombent aux termes de la loi du 4 janvier 1978 et de ses décrets d'application.

Contrdle interne : Doit étre réalisé a différents niveaux :

- au niveau des fournitures, quel que soit le degré de finition, I'entrepreneur s'assure que les produits sont
conformes aux normes et aux spécifications du marché,

- au niveau du stockage et du transport, I'entrepreneur s'assure que ses fournitures sont protégées des
agressions des agents atmosphériques et des contraintes mécaniques,

- au niveau de l'interface entre corps d'état, I'entrepreneur vérifie, tant au niveau de la conception que de
I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou déja exécutés par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation
de ses propres ouvrages,

- au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, I'entrepreneur vérifie que la réalisation est conforme aux
DTU, regles de l'art et spécifications du marché,

- au niveau des essais, l'entrepreneur réalise les vérifications ou essais imposés par les DTU et les régles
professionnelles, les essais particuliers exigés par les pieces écrites ou demandés par le bureau de contréle, le
maitre d'ouvrage ou un service concessionnaire ou tout simplement au titre du bon fonctionnement, - le résultat de
ces veérifications et essais est inscrit dans des procés-verbaux qui sont transmis, pour examen, aux maitre d'ceuvre et
bureau de contréle.
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02-10

02-11

Vérification de bon fonctionnement :

En ce qui concerne les installations, les entreprises effectuent, a leur charge et préalablement a la réception, les
essais et vérifications de fonctionnement mentionnés dans le document COPREC n° 1 (publié dans le Moniteur du
Batiment et des Travaux Publics - supplément spécial n° 82.51 bis du 17.12.82).

Les proces-verbaux sont rédigés sous la forme définie dans le document COPREC n° 2 (publié dans le Moniteur du
Batiment et des Travaux Publics - supplément spécial n° 82.51 bis du 17.12.82).

lls sont envoyés en trois exemplaires au maitre d'ceuvre et au bureau de contréle.

De plus, I'entreprise de chauffage effectue, au cours de la premiére saison de chauffe, les essais et vérifications de
résultats mentionnés dans le document COPREC n° 1.

NOTA : L'entrepreneur est tenu, a tout moment de son intervention (étude, exécution, période de garantie), de se
conformer aux directives et instructions des représentants habilités du bureau de contréle.

Sur simple demande du bureau de contrdle, I'entrepreneur lui fournira, en deux exemplaires, les plans, détails
d'exécution, proceés-verbaux et notes de calculs nécessaires a I'exécution de la mission dudit bureau.

Contrdle et réception des matériaux et matériels sur le chantier :

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de procéder a des contrdles de conformité des matériels, matériaux et
fournitures sur chantier avant une mise en ceuvre.

Pour les matériels et matériaux conformes aux normes ou relevant d'un avis technique, d'une qualification NF ou
d'une certification, le contréle pourra se borner a la vérification du marquage et au contréle d'aspect et de l'intégrité
des produits.

En ce qui concerne les autres matériaux et matériels, I'entrepreneur devra justifier leur conformité. Dans le cas
contraire, le maitre d'ceuvre pourra faire réaliser des essais par un organisme de son choix, aux frais de
I'entrepreneur.

Les contrdles de conformité et, le cas échéant, les essais, se feront dans les conditions définies aux documents
contractuels cités en téte du présent document.

Tous les matériaux, matériels et fournitures défectueux ou non conforme seront immédiatement remplacés.

VERIFICATION DES PLANS

L'entreprise est tenue d'abord de vérifier les plans avant de remettre ses prix, ensuite, avant de mettre en fabrication
ou de passer commande de ses matériels, matériaux ou ouvrages, étant bien entendu qu'elle ne peut faire état
d'erreur de cote ou de dessin pour demander une majoration ou une indemnité quelconque.

Dans le cas de doute, elle en référe immédiatement au maitre d'ceuvre.

Par ailleurs, une omission dans le CCTP ne saurait la soustraire d'exécuter les ouvrages tels qu'ils sont dessinés sur
les plans et schémas, pas plus qu'une omission sur les plans et schémas ne saurait la soustraire d'exécuter les
ouvrages tels qu'ils sont décrits dans le CCTP.

REGLES D'EXECUTION GENERALES

Tous les travaux doivent étre exécutés selon les regles de 'art, avec toute la perfection possible et selon les
meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il est exigé d’elles un travail absolument parfait et répondant
en tous points aux regles de l'art, et qu’il n'est accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient
les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d’ceuvre et leur réfection jusqu’a satisfaction totale
sont implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection des dégats éventuels causés
aux ouvrages des autres corps d’état, et aucune prolongation de délai ne sera accordée. Tous les matériaux,
éléments et articles fabriqués "non traditionnels" doivent toujours étre mis en ceuvre conformément aux prescriptions
de I’Avis Technique.
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PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

Geénéralités :
Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre sont toujours neufs et de 1ere
qualité en I'espéce indiquée.
Les matériaux quels gu’ils soient ne doivent, en aucun cas, présenter des défauts susceptibles d’altérer I'aspect des
ouvrages ou de compromettre 'usage de la construction.
Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d’ceuvre a toujours la possibilité de désigner la nature et la
provenance des matériaux qu’il désire voir employer et d’accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés. Pour tous
les matériaux et articles fabriqués soumis a Avis Technique, I'entrepreneur ne peut mettre en ceuvre que des
matériaux et produits fabriqués titulaires d’'un Avis Technique.
Pour les produits ayant fait I'objet d’'une Certification par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne peut mettre en
ceuvre que des produits titulaires d’'un "Certificat de qualification".

Produits de marque :

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniére précise sans faire
référence a un matériel ou produit d’'un modele d’'une marque. Les marques et modéles indiqués ci-aprés dans le
CCTP avec la mention "ou équivalent" "ou similaire" ne sont pas donc donnés qu’a titre de référence et a titre
strictement indicatif.

Les entrepreneurs ont toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d’autres marques et modéles,
sous réserve qu’ils soient au moins équivalent en qualité, dimensions, formes, aspects, etc.

Le maitre d'ceuvre sera en droit de demander I'assistance du fabricant, avant et pendant la mise en ceuvre.
L'entrepreneur devra justifier que le personnel mettant en ceuvre le systéme a suivi une formation.

Obligation de I'entrepreneur :
L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux mis en ceuvre et du respect du référentiel technique et
réglementaire en vigueur.
Il lui incombera de choisir des matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par les
impératifs de chantier, dont notamment : - la conformité a la réglementation, les performances exigées,
- la nature et le type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation,
- les conditions particuliéres rencontrée sur le chantier,- la compatibilités des matériaux

entre eux, - etc.
Responsabilité de I'entrepreneur :
L’entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve le droit de
refuser 'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maitre d’ceuvre, si il juge ne pas pouvoir en prendre la
responsabilité. Il doit alors le justifier par écrit avec toutes les justifications a I'appui.
L'entrepreneur doit impérativement vérifier si les produits qu'il souhaite utiliser font I'objet d'une obligation de
marquage CE

Agréments - Essais - Analyses :

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un Avis Technique du CSTB, I'entrepreneur ne peut mettre en
ceuvre que des matériaux titulaires de cet Avis Technique et il doit toujours étre en mesure, a la demande du maitre
d’ceuvre, d’en apporter la preuve.

L’entrepreneur est également tenu de produire, a toute demande du maitre d’ceuvre, les procés-verbaux d’essais ou
d’analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le maitre d’ceuvre peut prescrire des essais ou analyses sur
prélévements, qui sont entiérement a la charge de I'entrepreneur.

Assurance :
L'entrepreneur doit démontrer étre dment assurer pour la technique qu'il met en ceuvre, notamment lorsque celle-ci
ne reléve pas des techniques courantes traditionnelles.
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02-13-01

02-13-02

02-13-03

02-13-04

02-13-05

02-13-06

02-13-07

PRINCIPES DE MISE EN CEUVRE
IMPLANTATION DU BATIMENT

Exécutée par un Géometre-expert, agréé par le maitre d'ceuvre, et entierement a la charge de I'entreprise de gros-
ceuvre.

TRAIT DE NIVEAU

Au fur et a mesure de I'avancement de la construction, I'entrepreneur de gros-ceuvre doit, a ses frais :

- porter a I'extérieur sur les fagades le niveau + 1,00 m fini du premier niveau,

- porter a I'intérieur sur des murs et cloisons bruts, et aprés I'exécution des enduits, le niveau + 1,00 m fini au-dessus
de tous les planchers et ce, autant de fois qu’il est nécessaire et a tous les emplacements nécessaires aux autres
corps d’état.

Il est bien spécifié que ces traits de niveau sont a tracer par le gros-ceuvre egalement aprés exécution des enduits

platre ou enduits minces exécutés par d’autres corps d’état.

TRAVAUX SPECIAUX

Dans tous les cas ou il est prévu au marché certains travaux spéciaux pour lesquels I'entrepreneur titulaire du
marché n'a pas la qualification professionnelle, I'entrepreneur peut faire appel a un entrepreneur sous-traitant
qualifié. Celui-ci doit étre agréé par le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre et ses conditions de paiement
agréées aussi.

TRACES DES DISTRIBUTIONS INTERIEURES

L'implantation des cloisons de distribution intérieure est tracée, avant pose des huisseries, par I'entrepreneur réalisant
les travaux de Cloisons - Doublages et sous son entiére responsabilité.
Toutefois, le menuisier en doit le contrdle avant mise en place des huisseries.

MANUTENTION, STOCKAGE ET LEVAGE DES MATERIAUX

Chacun des entrepreneurs fait son affaire personnelle des manutentions, stockage et levage de ses matériaux.

Des accords peuvent intervenir entre les différentes entreprises.

Exception et cas particuliers :

L'entreprise de gros-ceuvre met la grue a disposition des entreprises pour les approvisionnements du second-ceuvre,
SOus réserve que ces approvisionnements interviennent dans le mois qui suit le coulage du dernier mur du dernier
niveau.

DEMARCHES AUPRES DES SERVICES PUBLICS

L'entrepreneur doit effectuer toutes les démarches auprées des services publics en vue de I'exécution de ses
travaux (DICT, occupation de voies publiques, coupure ou détournement de réseaux, etc.). Il a a sa charge tous les
frais en résultant.

COORDINATION ENTRE ENTREPRISES

Chaque entreprise intervenante doit prendre tous les renseignements nécessaires aupres des autres corps d'état, tant
pour la mise au point des détails techniques d'exécution que pour I'exécution proprement dite des travaux,
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02-13-09

02-13-10

02-14

PROTECTION DES OUVRAGES

L'entreprise a la responsabilité de son ouvrage durant toute la période de chantier jusqu'a la réception générale et
définitive.

Toutes dispositions sont prises quant a la protection de ses ouvrages. L'incidence des protections doit étre intégrée
dans chaque prix unitaire.

Les entreprises ont, a leur charge, tous les remplacements d'ouvrages demandés par le maitre d'ceuvre jusqu'a la
réception des travaux.

RECEPTION INTER-ENTREPRISES

Chaque entrepreneur doit réceptionner, au fur et a mesure de leur exécution, les supports et ouvrages exécutés par
les autres corps d'état sur lesquels il doit intervenir lui-méme.

Le fait pour I'entrepreneur d'avoir commencé les travaux suppose qu'il accepte les ouvrages exécutés par le corps
d'état précédent.

Si les ouvrages sur lesquels il doit intervenir ne lui semblent pas satisfaisants, il doit le signaler au maitre d'ceuvre
avant le commencement du travail et ce, suffisamment t6t pour ne pas perturber le bon déroulement des travaux,
faute de quoi il est tenu pour responsable des retards engendrés.

PRE-CHAUFFAGE

Il n'est pas prévu de préchauffage.

Chaque entrepreneur doit mettre en ceuvre des corps de chauffe adaptés,

Les frais de mise en service sont a la charge de I'entreprise concernée,

Les frais de consommation sont a la charge de I'entreprise (ou du compte inter-entreprises en cas de mutualisation du
chauffage).

RESERVATIONS ET REBOUCHEMENTS DANS LES OUVRAGES

Ouvrages en béton et macgonnerie :

L'entrepreneur du gros-ceuvre est tenu d'exécuter, dans ses ouvrages et dans les ouvrages existants, toutes les
réservations, feuillures, trémies, défoncés, etc. nécessités par ses travaux et ceux des autres corps d'état.

A cet effet, les entrepreneurs des différents corps d'état doivent remettre, dans les délais fixés par le maitre d'ceuvre,
leurs plans de réservations au BET (ou a I'entreprise de gros-ceuvre) ; ce dernier doit reporter toutes les indications
fournies par les entreprises sur les plans de coffrage.

Toutes les réservations sont exécutées sous la responsabilité de I'entrepreneur intéressé qui doit vérifier sur place
leur exécution correcte.

En cas de non respect des prescriptions précédentes, les percements nécessaires sont obligatoirement exécutés par
I'entreprise de gros-ceuvre et sous sa responsabilité, mais au frais de I'entrepreneur défaillant. Le montant de ces
travaux est immédiatement déduit des situations du corps d'état concerné afin d'étre réglé a I'entreprise de gros-
ceuvre.

La fourniture des éléments incorporés aux ouvrages tels que canalisations, fourreaux, rails crochets, tampons,
suspentes, etc. reste a la charge de chaque étape concernée.

L'entreprise de gros-ceuvre doit le scellement et blocage des pannes.

Les reprises et bouchements de trémies ou réservations dans les ouvrages en béton et en magonnerie sont toujours
réalisés par I'entreprise réalisant les travaux de gros-ceuvre.

Il ne doit étre fait aucun percement ou fixation dans les ouvrages en béton précontraint.

Trous , scellements et raccords dans les autres ouvrages :

Chaque entrepreneur exécute ses trous et scellements ainsi que les rebouchages et raccords apres intervention
dans les ouvrages autres que béton. Les rebouchages calfeutrements doivent étre soignés. Dans le cas particulier
ou des tuyauteries, des gaines sont déja en place lors de I'exécution des cloisons, I'entrepreneur réalisant les
travaux platrerie doit les rebouchages soignés autour de ces ouvrages.
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02-16

PROTECTION DES OUVRAGES

Protection des ouvrages des autres corps d'état :

Chaque entrepreneur, dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des salissures
aux ouvrages finis déja en place, doit prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection de

ces ouvrages finis.

Cette prescription s’applique plus particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux ouvrages en bois
apparent, aux appareillages électriques, aux revétements en carrelage, en plastique ou autres, etc.

qui ne doivent subir aucun dommage, si minime soit-il.

Faute de se conformer a cette prescription, I'entrepreneur responsable en subira toutes les conséquences.

Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages :

Les entrepreneurs de revétements de sols doivent assurer la protection de leurs revétements de sols jusqu’a la
réception. Pour les sols en carrelage, marbre, etc., cette protection peut étre assurée par mise en place de sciure de
bois, ou par tout autre moyen efficace.

En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection peut étre assurée par la mise en place d’'une
couche de papier fort collé aux joints. Pour les sols en plastique, parquets, etc., la mise en place de papier fort peut
convenir.

Mémes spécifications en ce qui concerne les marches des escaliers ou le nez de marche doit étre protégé plus
particulierement. Les appareils sanitaires doivent également étre protégés, notamment en rives et sur les arétes, par
une bande de papier fort collé.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes qui, du fait de leur position, risquent d’'étre
épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres montants, doivent étre protégées au droit des arétes par des
petits liteaux fixés par pointes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour toutes
les parties exposées aux chocs en cours de travaux.

En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux a parement fini, elles doivent
obligatoirement étre protégées par un film plastique collé.

Pour la réception, toutes ces protections doivent avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.

GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Les entreprises doivent se conformer aux évolutions réglementaires en matiére de gestion des déchets. I
convient, pour les déchets de chantier comme pour I'ensemble des déchets, de limiter leur dépbt en installation
de stockage et donc de trouver des voies de valorisation spécifiques a certains matériaux en fonction des filieres
locales.

Il appartient a chaque entreprise de gérer ses déchets de chantier (tri sélectif impératif).

Les entreprises pourront mutualiser la gestion des déchets de chantier :

- mettre a disposition des bennes aux emplacements définis sur le plan d'installation de chantier,

- transporter les déchets sur déclenchement des rotations par les entreprise utilisatrices,

- déposer ces déchets sur les sites de valorisation ou de traitement en s'assurant de I'élimination finale

conformément a la réglementation en vigueur,

. le tri puis la dépose des déchets dans les bennes sont obligatoirement réalisés par les entreprises
attributaires de chaque étape,
. entreprise réalisant les travaux de terrassements V.R.D gére ses propre déchets et gravats.

NB :
- les entreprises adjudicatrices ne peuvent
. brller des déchets sur les chantiers (loi 61-842 du 2 ao(t 1961 et 92-946 du 13 juillet 1992),
. abandonner ou enfouir des déchets quels qu'ils soient, méme "inertes" dans des zones non contrblées
administrativement comme par exemple des décharges "sauvages" ou les chantiers,
. mettre en centre de stockage de classe Ill des déchets non "inertes" (loi 92-646 du 13 juillet 1992), .
laisser des déchets spéciaux sur le chantier,
- les entreprises doivent séparer les quatre types de déchets suivant. déchets inertes,
. déchets industriels banals autres que les emballages,
. déchets d'emballages,
. déchets dangereux,
- les entreprises doivent valoriser les déchets d'emballages suivant le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994.
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La gestion des déchets de chantier devra respecter les textes réglementaires de référence, dont les principaux sont
(liste non exhaustive) :

- loi 75-633 du 15 juillet 1975 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux,

- décret du 19 aolt 1977 sur les déchets générateurs de nuisances,

- arrété du 4 janvier 1985 suivi des déchets,

- loi 88-1261 du 30 décembre 1988 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux,
- circulaires du 28 décembre 1990 et arrétés préfectoraux sur étude déchets,

- loi 92-646 du 13 juillet 1992 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux,

- décret du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballages industriels,

- loi 95-101 du 2 février 1995 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux,

- arrété du 18 décembre 1992 relatif aux décharges de classe |,

- décret 98-679 du 30 juillet 1998,

- directive européenne du 16 juillet 1999,

- reglement des transports des matiéres dangereuses,

- reglement sanitaire départemental,

- plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Savoie,

- plan régional de valorisation et d'élimination des déchets industriels spéciaux en Rhone-Alpes.

NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier doit toujours, immédiatement apres exécution de ses travaux dans
un local, ou groupe de locaux donnés, procéder a I'enlévement des gravois de ses travaux et au balayage des sols.
Chaque entrepreneur a a sa charge la sortie de ses gravois aprés nettoyage et la mise en tas a I'emplacement prévu
a cet effet aux abords du chantier. Il est formellement interdit de jeter les gravois, mais ils doivent toujours étre sortis
soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier doit toujours étre maintenu en parfait état de propreté et chaque entrepreneur doit prendre ses
dispositions a ce sujet.

Tous les frais de nettoyage restent a la charge de chaque entrepreneur, le gros-ceuvre ayant en plus a sa charge le
nettoyage mensuel, 'enlévement de tous les gravois et le nettoyage des abords.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d’ceuvre et/ou le maitre d’ouvrage peuvent a tout
moment, faire procéder par I'un des entrepreneurs de I'opération, ou par une entreprise extérieure de leur choix, aux
nettoyages et sorties de gravois ; les frais en sont supportés par I’entrepreneur en cause, ou dans le cas ou le
responsable ne peut étre défini, ils sont portés au compte prorata.

En cas de défaillance des entreprises dans les nettoyages de chantier, le maitre d'ceuvre fera intervenir une
entreprise spécialisée au frais des entreprises défaillantes (retenues sur demande d'acompte) sans nécessairement
mise en demeure préalable.

REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres
doivent étre enlevés en fin de chantier et les emplacements mis a disposition remis en état. L’ensemble des
emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé doivent étre remis au maitre d’ouvrage au plus tard le
jour de la réception des travaux.

Cette remise en état des lieux se fait dans les conditions suivantes :

- chaque entrepreneur enléve ses propres installations et matériels et matériaux en excédent et remet les
emplacements correspondants en état a ses frais,

- I'entrepreneur de gros-ceuvre a, en plus, a enlever a ses frais tous les ouvrages provisoires et installations
réalisés par ses soins en début de chantier,

- cet entrepreneur a également a enlever toutes les installations de chantier communes, bureaux de chantier, etc.
réalisés par ses soins en début de chantier.

Il est d’autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la disposition des
entrepreneurs ne sont pas démontées et les lieux remis en état, les entrepreneurs restent seuls responsables de tous
les dommages causés aux tiers sur le chantier.
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02-19 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Les dossiers des ouvrages exécutés seront a établir par les entrepreneurs de chaque étape, comprenant : liste
non exhaustive
. plans des ouvrage "tel que réalisés”,
. repérage des travaux,
. marques des produits matériels et matériaux,
. fiches techniques produits matériels et matériaux,
. fiche couleurs,
. notices de fonctionnement, d'entretien, maintenance, efc., .
certificats de garantie,
. avis techniques, DTA et ATEx éventuels,
. conditions de garantie des fabricants des équipements,
. proces-verbaux de classement au feu des matériaux et matériels utilisés,
. hotes de calculs,
. proces-verbaux d’essais (acoustique, garde-corps, etc.), COPREC,
. les listes des piéces détachées, marques et références, adresse du grossiste ou agent pouvant les
fournir, délai donné par le fabricant pour maintenir le stock nécessaire aux piéces de rechange, . notice
sur les produits d’entretien des ouvrages réalisés, les précautions pour restaurer les ouvrages, les contre-
indications concernant les produits a utiliser...,
. constats d'évacuation des déchets (bordereaux de suivi des déchets), NB :
. le DOE sera remis au maitre d'ceuvre 15 jours avant avant la réception (ou selon délais prévus au CCAP)
afin qu'il puisse en assurer la vérification générale,
. en tout état de cause le DOE devra étre complet a la réception de travaux (des pénalités de retard pour
remises de document sont prévus au CCAP),
. le DOE sera remis au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre en 2 exemplaires papier couleur et sous
format numérique Sidentique au dossier papier®.
L'établissement du DOE n'est pas rémunéré par un prix spécial. Celui-ci est implicitement compris dans les prix
du marché.
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TERRASSEMENTS - VRD

o1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
01-01 TERRASSEMENTS
01-01-01  REFERENCES AUX NORMES, DTU ET REGLEMENTS

-DTU 11.1 : Reconnaissance des sols,

-DTU 12 : Terrassements pour le batiment,

- DTU 13.1 : Fondations superficielles,

- DTU 13.2/P 11-201 : Fondations profondes,

-DTU 20 : Travaux de magonnerie,

- DTU 20.1/P 10-202 : Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs,
- NF P 94 : Géotechnique - Reconnaissance, essais et renforcement des sols,
-NF P 10 : Terrasse, magonnerie et béton - Généralités,

-NF P 11 : Fouilles, terrassement, étaiement et fondation,

- NF P 14 : Agglomérés,

-NF P 15 : Liants,

- NF P 18 : Bétons et granulats.

01-01-02 VOIE PUBLIQUE

L'entrepreneur doit réparer, a ses frais, toutes les dégradations que lui, ses agents, ouvriers, ses matériels ou
engins ont pu causer aux ouvrages de la voie publique pendant la durée du chantier.

Il doit également prendre toutes les précautions pour éviter de salir la voie publique par le passage des camions et
engins.

Il prend toutes les dispositions (main-d'ceuvre, aire de lavage, décrotteur de roues, etc.) pour éviter toutes
détériorations des rues et trottoirs avoisinants.

01-01-03  SUJETIONS RELATIVES AUX TERRASSEMENTS

Sont implicitement comprises dans I'offre les sujétions de terrassements suivantes :

- exécution a la main et ce, pour quelle que cause que ce soit,

- exécution en plusieurs passes de terrassements,

- décapage a la main des fonds de fouilles,

- les dispositifs évitant la dégradation du talus et des fonds de fouilles provoquée par les eaux de ruissellement (par
exemple : feuille de polyane),

- les sujétions de terrassements découlant de la nature du sol,

- les talus nécessaires a la tenue des terres, avec pente appropriée a la nature des terrains,

- les blindages et étaiements nécessaires a la tenue des terres et ce, qu'elles qu'en soient les charges,

- les sujétions découlant d'une exécution en petites parties dans I'embarras des étais ou en terrain mouillé,

- les démolitions de toutes les magonneries rencontrées dans les fouilles,

- les remblais de tous les puits, fosses et vides éventuellement rencontrés dans les fouilles.

Ces remblaiements sont exécutés de maniére a ce que la portance des remblais soit sensiblement similaire a celle du

terrain naturel adjacent. Pour atteindre ce résultat, les remblais sont exécutés avec des terres provenant des fouilles.
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01-01-04

01-01-05

01-01-06

01-02
01-02-01

SUJETIONS RELATIVES A LA PRESENCE D'EAU

L'entrepreneur ne peut prétendre a aucun supplément sur le prix unitaire, tant pour les travaux de terrassements
proprement dits (fouilles, manutention et enlevement des terres) que pour les frais d'épuisement dans les fouilles et
les travaux en résultant (établissement de puisards ou autres, double transport et location du matériel d'épuisement,
consommation du courant et du carburant, etc.).

Dans le cas ou des infiltrations d'eau se manifestent, I'entrepreneur est tenu de faire effectuer a ses frais des
prélévements ainsi que des analyses pour connaitre leur dosage en sulfate de calcium afin de déceler les eaux
séléniteuses.

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour assurer I'écoulement de I'égout au gabarit actuel.

CANALISATIONS RENCONTREES LORS DES TERRASSEMENTS

Dans le cas de rencontre de canalisations (assainissement, eaux, gaz, électricité, téléphone, etc.) lors de I'exécution
des terrassements, I'entrepreneur doit en informer le maitre d'ceuvre.

Dans le cas de canalisations en service, le déplacement de ces réseaux est facturé aux entreprises spécialisées, au
titre de travaux supplémentaires suivant directives du maitre d'ceuvre.

La dépose de toutes canalisations hors service rencontrées dans les fouilles est a la charge de la présente phase de
travaux.

TOLERANCE SUR LES FOUILLES

Fouilles en terrain non rocheux :
- tolérance de niveau : les surprofondeurs par rapport aux niveaux fixés doivent étre inférieures a 0,05 m,
- tolérance d'implantation : aucun écart par défaut, écart par excés < a 0,05 m pour les fouilles en rigoles.

AMENAGEMENTS EXTERIEURS
REFERENCES AUX NORMES, DTU ET REGLEMENTS

-D.T.U 12 : Terrassements pour le batiment,

- DTU 20.1/P 10-202 : Parois et murs en magonnerie de petits éléments,

- DTU 21/P 18-201 : Exécution des travaux en béton,

- DTU 52.1/P 61-202 : Revétements de sols scellés,

- DTU 55.2/P 65-202 : Revétements muraux attachés en pierre mince,

- NF P 01 : Dimensions des constructions,

-NF P 13 : Céramique (terre cuite),

-NF P 14 : Agglomérés,

-NF P 15 : Liants,

- NF P 18 : Bétons et granulats,

- NF P 38 : Couverture et bardage - Matiéres plastiques,- NF P 84 : Etanchéite,
- NF P 85 : Produits pour joints,

- NF P 87 : Escaliers,

- NF P 91 : Constructions diverses - Handicapés,

- NF P 98 : Chaussées et routes - Signalisation routiére.

- NF P 99 : Equipement urbain,

- NF B 10 : Pierre, marbre et granit,

- NF B 13 : Produits de carriere et de dragage - Granulats,

- NF S 54 : Equipement pour enfants, jeux et sports - Equipement pour enfants.
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01-02-02 CONSITANCE DES TRAVAUX

Sont inclus dans le prix des travaux :

- les travaux préparatoires tels que débrousaillage, abattage d'arbres, décapage, dépose et démolition d'ouvrages
existants, terrassements, évacuation a la décharge,

- les démarches auprés des services municipaux et nationaux pour la réalisation de raccordements sur domaine
public,

- les études, plans de calepinage des revétements et plans d'exécution précisant les localisations et la nature exacte
des prestations dues par les présentes phases de travaux,

- la fourniture et la pose des revétements,

- les dispositifs d'interdiction d'accés sur la zone de travail,

- la protection des revétements jusqu'a la réception,

- le balayage et le nettoyage des revétements,

- la manutention des matériaux,

- I'évacuation de tous les déchets et gravois a la décharge,

- toutes les sujétions liées au parfait achévement de sa prestation et, en particulier, celles concernant les épaisseurs
et hauteurs variables des éléments de rive ou de séparation entre revétements.

01-03 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS
01-03-01 REFERENCES AUX NORMES, DTU ET REGLEMENTS

- DTU 12 : Terrassements pour le batiment,

- DTU 60.2/P 41-220 : Canalisations en fonte,

- DTU 60.31/P 41-211 : Canalisations PVC - Eau froide avec pression,

- DTU 60.32/P 41-212 : Canalisations PVC - Evacuation des eaux pluviales,

- DTU 60.33/P 41-213 : Canalisations PVC - Evacuation d'eaux usées et d'eaux vannes,

- DTU 60.5/P 41-221 : Canalisations en cuivre,

- DTU 61.1 : Installations de gaz,

- DTU 64.1/P 16-603 : Mise en ceuvre des dispositifs d'assainissement autonome,

- DTU 65. 10/P 52-305 : Reégles générales de mise en ceuvre,

- NF P 11 : Fouilles, terrassement, étaiement et fondation,

- NF P 12 : Eléments de magonnerie,

- NF P 15 : Liants,

- NF P 16 : Canalisations, drainage, égouts et assainissement,

- NF P 18 : Bétons et granulats,

- NF P 41 : Distribution de I'eau,

- NF P 98 : Chaussées et routes - Signalisation routiére,

- NF C 14-100 : Courants forts - Installations et branchements,

- NF C 17-200 : Installations d'éclairage public,

- NF A48 : Eléments de canalisation en fonte,

- NF A 49 : Tubes et produits tubulaires en acier,- NF T 54 : Produits en plastique semi-ouvrés.

Dans le cas ou I'entreprise envisage I'emploi de tuyaux non titulaires de la qualité NF, le maitre d'ceuvre peut exiger
I'exécution d'essais dans les conditions envisagées au fascicule 70 ou aux normes. Les frais découlant de ces essais,
qu'ils se révelent favorables ou non a I'entreprise, sont intégralement a la charge de l'entreprise.

Le choix des séries incombe a I'entreprise dans les conditions envisagées a I'annexe 4 du fascicule 70, compte tenu
des charges et surcharges prévisibles, des conditions de pose et de remblayage. Les séries proposées doivent figurer
sur les plans d'exécution établis par I'entreprise.
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01-03-02

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Sont inclus dans le prix des travaux :

- les études des réseaux comprenant la détermination des séries, diamétres, pentes et I'implantation et la
détermination des ouvrages annexes ou spéciaux. Ces études sont matérialisées par des plans établis par
I'entreprise a partir des indications formulées sur les documents d'appel d'offres et sur le présent document, -
I'exécution des fouilles pour les canalisations, les ouvrages annexes et les branchements, dans les limites du
présent document,

- la fourniture et pose, ou la construction en place des canalisations et des branchements, la réalisation de leurs
joints, leurs raccordements aux ouvrages et aux canalisations existants ou a construire,

- I'exécution des travaux complémentaires nécessaires a la réalisation des canalisations et branchements,- le rembilai
de toutes les fouilles,

- le transport aux lieux de dépdt des matériaux en excédent ou impropres aux remblais et I'apport des matériaux de
remplacement s'ils se révélaient nécessaires,

- le piquetage des tracés du réseau,

- l'exécution de la fouille, y compris toutes protections contre les éboulements (décrets 65.48 et circulaires du 29.3.65
et du 06.05.65). Les fouilles en tranchées, de plus de 1,20 m de profondeur, ne peuvent étre effectuées qu'avec des
parois talutées ou des parois verticales blindées,

- l'enlévement des matériaux de grosse granulométrie, des affleurements de points durs et le dressement suivant la
pente prévue au projet,

- les sujétions découlant de la présence d'eau,

- la mise en banquette des terres si celles-ci sont aptes aux remblais,

- toutes dispositions doivent étre prises pour éviter de charger les rives de tranchées,- la largeur minimum des
tranchées (entre parois et blindages) doit étre la suivante : diamétre de la canalisation augmenté de 0,30 m de part
et d'autre, s'il n'est prévu qu'une canalisation, diamétre des canalisations augmenté de 0,60 m et du nombre de
canalisations moins une, multiplié par 0,50 m s'il est prévu plusieurs canalisations,

- la largeur de la tranchée doit, en tout point, étre suffisante pour qu'il y soit aisé d'y placer les tuyaux et pieces
spéciales, d'y effectuer convenablement les remblais et d'y réaliser les assemblages,

- les tuyaux reposent sur un lit de pose, d'une hauteur de 0,10 m minimum, constitué de sable propre 0/10 contenant
moins de 12 % de fines (particules inférieures a 80 microns). Ce lit doit étre dressé et soigneusement compacte,

- les modalités d'exécution des joints sont celles préconisées par les fabricants de tuyaux,- matériaux d'enrobage :

. le remblai, directement en contact avec la canalisation jusqu'a une hauteur uniforme de 0,15 m au-dessus de sa
génératrice supérieure, doit étre constitué de sable ou de grave contenant moins de 12 % de fines et des éléments de
diameétre inférieur a 0,03 m,

. le compactage du matériau d'enrobage doit étre tel que la densité en place soit au moins égale a 95 % de la valeur
optimale déterminée a l'essai Proctor modifié, - remblai complémentaire :

. effectué avec le produit d'extraction des fouilles, expurgé des éléments supérieurs a 0,10 m, des débris végétaux,
animaux, etc., en choisissant, de préférence, des matériaux contenant moins de 30 % d'éléments supérieurs a 0,20 m,
a I'exception toutefois des tourbes, vases et sols trés organiques,

. réalisé par couches successives, d'épaisseur maximale de 0,30 m, compactées l'une aprés l'autre, de telle fagon
que la densité en place soit au moins égale a 95 % de la valeur optimale déterminée a I'essai Proctor modifié,

- la pente a donner aux canalisations doit étre calculée pour assurer une évacuation normale. Cette pente ne doit jamais

étre inférieure a 1 cm par métre pour les eaux pluviales, a 2 cm par métre pour les eaux usées, entre 3 et 10 mm par

metre pour le drainage, sauf stipulations contraires et expresses du maitre d'ceuvre.
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01-03-03

01-03-04

02
02-01

02-02

PLANS, PARCOURS DES CANALISATIONS

L'entrepreneur doit établir les documents graphiques de son réseau de canalisations en accord avec l'entrepreneur de
plomberie.

L'entrepreneur doit effectuer, sous son entiére responsabilité, tous les calculs de sections et de pentes des
canalisations, conformément aux normes et réglements en vigueur.

Ces documents doivent faire apparaitre les modes de raccordement, le diamétre des canalisations, leurs niveaux, les
regards et tampons hermétiques, I'emplacement et la nature des différents accessoires, etc.

Ces dessins sont soumis a l'approbation du maitre d'ceuvre avant tout commencement d'exécution.

L'entrepreneur doit se conformer, sans augmentation de prix, aux rectifications que le maitre d'ceuvre juge utile
d'apporter aux dessins, tant sur le plan technique qu'esthétique, dans les limites du présent devis et des documents
techniques contractuels.

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur est tenu de s'assurer des possibilités de passage de ses
canalisations, en fonction de celles des autres corps d'état. Toutes les modifications de parcours nécessaires doivent
étre prévues en coordination avec les autres entreprises, en accord avec le maitre d'ceuvre. Aucun supplément de
prix n'est accordé pour les changements de parcours apportés.

CONTROLES ET ESSAIS DES CANALISATIONS NON VISITABLES

Les contrbles et essais des canalisations sont définis au DTU. En particulier, les canalisations passant dans des
zones inaccessibles sont éprouvées afin de déceler les engorgements et de vérifier la parfaite étanchéité des

joints.

Ces essais sont effectués, soit sous faible hauteur d'eau, soit a la fumée. Tous les frais en découlant sont a la charge
des présentes phases de travaux.

TRAVAUX PRELIMINAIRES
ARRACHAGE D'ARBRES ET DE HAIES

Abattage d'arbres et arrachage de haies, y compris dessouchage, démontage préalable si nécessaire selon
I'environnement (suppression progressive de la partie aérienne de |'arbre), évacuation pour incinération, toutes
dispositions assurant la sécurité des personnes et des biens et toutes sujétions d'exécution.

Localisation : selon plans architecte arbres au
Nord de la parcelle

DEMOLITION DE VOIRIES, PARKINGS, TROTTOIRS

Comprenant :

- démolition de sols en matériaux routiers par tous moyens appropriés, avec démolition des couches de
fondations en matériaux de toutes natures et de toutes épaisseurs, - dépose sans récupération des bordures
et caniveaux de tous types,

- démontage sans récupération de tous les ouvrages de réception des eaux de ruissellement, tels que
bouches d'égout, avaloirs, etc. avec tous leurs accessoires,

- chargement et enlévement des gravois hors du chantier compris taxe de décharge. Compris transport et
toutes sujétions d'exécution.

Localisation : selon plans architecte
voirie au Sud de la parcelle au droit de la rampe et escalier d'entrée
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03
03-01

03-02

TERRASSEMENTS
DECAPAGE

Comprenant :

- décapage de terre végétale par tous moyens sur I'épaisseur nécessaire pour enlever toutes matieres
végétales, - purge de la terre végétale par enlevement des grosses racines et autres matieres impropres, - en cas
de réutilisation, chargement, transport et mise en dép6t des terres dans un secteur dont la stabilité est avérée,
emplacement a définir, en une ou plusieurs buttes de forme géométrique a dessus penté, pour réemploi

- en cas de non réutilisation, toutes disposition pour chargement et évacuation des terres (évacuation décrite par
ailleurs).

Compris tous mouvements de terres, toutes manutentions nécessaires et toutes sujétions d'exécution selon rapport
géotechnique EGSOL G2AVP réf R38/23/27599 G+E du 18/04/2023.

Localisation : selon plan masse
épaisseur 10 cm : emprise batiment et circulation compris espaces de travail et talus

FOUILLES EN PLEINE MASSE

Ensemble comprenant :
- coordination avec le géotechnicien dans le cadre de sa mission de supervision,
- captage préalable des venues d'eau hors zones de travaux,
- fouilles en pleine masse exécutées par tous moyens sauf explosifs, terrassements comprenant la démolition par
tous moyens de tous ouvrages de toute nature en béton, magonnerie ou autres éventuellement rencontrés :
. réalisation les travaux en période séche, non pluvieuse, et a 'avancement,;
. réglage du fond de terrassement de maniére a permettre une évacuation gravitaire des eaux,
. protection du fond de fouille en cas d’'intempéries : les surfaces devront étre réglées et fermées avant I'arrivée
des intempéries,
. en cas de venue d’eau, aucune stagnation ne sera tolérée et la mise en place d’un dispositif de drainage
(tranchées drainantes descendues au moins 0,5 m sous le fond de terrassement et puisards) et évacuation
gravitaire ou d’'un systéme de pompage si nécessaire sera a prévoir
. si de I'eau a stagné sur le fond de terrassement, les épaisseurs de plate-forme et contraintes de calculs données
dans le rapport d'études géotechniques pourront ne plus étre valables et I'entrepreneur devra faire refaire une
etude géotechnique a ses frais,
. avec une pelle mécanique de puissance adaptée, adaptée a la géologie constatée,
. purge des vestiges d'ouvrages existant ou gros blocs avec des matériaux drainants insensible a I'eau de type
GTR D31 soigneusement compacte a 98.5 % de OPN (qualité gq3),
. plan de recollement des purges réalisées et des ouvrages laissés dans le terrain le cas échéant, - dressement
des fonds de fouilles horizontaux ou pentés selon le cas, parois talutées présentant une pente de 1/1 pour éviter
les éboulements, avec dégagement en base de 1,00 m pour permettre I'exécution des fondations et étanchéité,
- tous mouvements de terre et toutes manutentions nécessaires pour permettre le
chargement des terres pour enlévement ou mise en dépét sur site pour remblaiement,
- compactage primaire du fond de forme avec des engins adaptés,- chargement et
évacuation des terres en décharge agréée.
Compris drainage, pompage, blindage éventuel pendant la durée des travaux, protection des talus et toutes sujétions
de mise en ceuvre selon le rapport d'études géotechniques EGSOL G2AVP réf R38/23/27599 G+E du 18/04/2023 et
toutes sujétions d'exécution.

Localisation : selon plans architecte, BE structure plateforme
batiment compris espace de travail plateformes rampe, auvent,
stockage et dallage cuve gaz
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03-03

03-04

03-05

TERRASSEMENTS EN REMBLAI POUR PLATES-FORMES

Terrassements en remblai pour réaliser les plates-formes aux cotes du projet comprenant :

- si nécessaire, visite du fond de fouille par le bureau d'études géotechnique et planche d'essais préalable afin de
valider les hypothéses et surtout les épaisseurs de couches de formes, hypothéses des caractéristiques du fond de
forme : limon + remanie = E.V2FF . 10 MPa par corrélation a partir d* fessais in-situ,

- préparation préalable du sol de I'emprise a remblayer, compris enlévement de tout ce qui pourrait nuire a la liaison
du terrain en place avec les remblais, compactage du fond de forme,

- compactage primaire du sol d’assise sans vibrer en évitant la circulation des engins pour ne pas provoquer de
remaniement,

- film géotextile anticontaminant, non tissé classe 4 CFGG en résistance a la traction, posé a I'avancement des
terrassements,

- couche de forme caractéristiques et spécification :

. GTR D31 0/80 mm bien étagé, < 12 % de fines, VBS < 0,1 Naturels et drainants insensibles a I'eau (Ey > 120
MPa)
. épaisseur 60 cm
. soigneusement compactée pour critéres de réception (selon NF P11-213-1 a 3, D.T.U 13.3 de janvier 2007) :
< module de Westergaard Kw > 50 MPa / m,
< module de déformation E.V2 2éme cycle > 50 MPa,
<rapport EV2/EV1<22

- en cas de non obtention des valeurs cibles, les matériaux seront purgés et le compactage recommencé jusqu'a
I'obtention de ces valeurs (sans supplément de prix),

- essais de plaque,

- dressement des surfaces remblayées en forme de pentes, aux niveaux voulus,- compactage superficiel de finition.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre selon le rapport d'études géotechniques EGSOL G2AVP réf

R38/23/27599 G+E du 18/04/2023 et toutes sujétions d'exécution.

Localisation : selon plans architecte, BE structure et rapport d'études géotechniques batiment,
circulation, stockage, dallage cuve gaz

REMBLAIEMENTSPERIPHERIQUES

Comprenant :

- préparation préalable du sol de I'emprise a remblayer,

- enlévement de tout ce qui pourrait nuire a la liaison du terrain en place avec le remblai et compactage du fond de
forme,

- remblaiement au droit de la construction a l'aide de matériaux crus frottants et drainants (phi > 35°) de granulométrie
40/80 ou équivalent, par couches successives de 0.20 m avant compactage, pour une mise a niveau a -0,30 m du
niveau fini, sur le pourtour du batiment,

- compactage des remblais pour obtenir le taux de compressibilité voulu et compactage superficiel de finition.

Localisation : selon plans architectes
gardes de terrassements contre murs enterrés compris talus

REGALAGE TERRE VEGETALE

Comprenant :

- fourniture de terre végétale,

- transport a pied d'ceuvre de terre végétale,

- répandage et réglage de niveau aprés compactage de la terre veégétale.

Compris amendement et fertilisation si nécessaire, amenée a pied d'ceuvre aux endroits a remblayer et toutes
sujétions d'exécution.

Localisation : selon plans architecte
épaisseur 0.30 m minimum : toute les zones engazonées aux abords du batiment
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04
04-01
04-01-01

04-01-02

04-01-03

RESEAUX ENTERRES
RESEAU EAUX USEES
REGARDS EU

Comprenant :

- terrassements,

- radier et murets en béton armé,

- trappon fonte hydraulique ,

- remblaiement périphérique,

- fagons de gorges lissées en fond de regard,

- dimensions intérieures et profondeur suivant plan,

- les regards EU de profondeur supérieure a 1,20 m seront équipés d'échelons d'acces, fournis et scellés parle les
présentes phases de travaux.

Compris raccordement des canalisations et toutes sujétions d'exécution.

Localisation : selon plan réseaux
70 x 70 cm : sortie de batiment : 125 KN

CANALISATIONS EU

Comprenant :

- I'exécution en tranchée, évacuation des déblais, compris toutes sujétions d'étaiement, blindage,
drainage,épuisement, etc., mise en dép6t des terres sur berges,

- dressement, nivellement et compactage du fond de fouilles, avec pente réguliéere,

- film géotextile anti-contaminant de classe 5,

- fourniture et pose des canalisations PVC-U, CR8, a emboitements joints caoutchouc, y compris pente, jointoiements
au droit des regards et toutes sujétions de coudes, raccords, obturateurs, manchons de scellement,

- pose sur lit de sable de 0,10 m d'épaisseur minimum,

- fils d'eau indiqués sur les plans,

- remblai sable sur 0,10 m d'épaisseur au-dessus de la canalisation soigneusement compacté,- remblaiement courant
au-dessus, avec apport de matériaux extérieurs si nécessaire, compactage par couches de 0.20 m pour obtenir le
degré de compressibilité voulu, - enrobage de béton dans le cas de passage de canalisation sous voirie.

- chargement et enlévement des terres excédentaires. Compris toutes sujétions d'exécution.

Localisation : selon plan réseaux
diamétre 125 mm : entre sortie de batiment et raccordement collecteur public

REGARDS DE BRANCHEMENT

Comprenant :

- coordination avec le service des eaux,

- terrassements,

- radier de fondation,

- buse DN 800,

- trappon fonte type SONOFOQUE RAD 85,
- remblaiement périphérique,

- fagons de gorges lissées en fond de regard

- les regards EU de profondeur supérieure a 1,20 m seront équipés d'échelons d'acces, fournis et scellés par la
présente phase de travaux.

Compris découpe soigneuse du collecteur, raccords, étanchéité et toutes sujétions d'exécution.

NB : cette prestation est obligatoirement réalisée par une entreprise agréée par le service gestionnaire des EP du

lieu de la construction.

Localisation : selon plans architecte

sur collecteur existant sur rue emplacement a définir sur place
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04-01-04 PLUS VALUE POUR RESEAU SOUS VOIRIE

PLUS-VALUE a l'article canalisation, pour réseaux sous voirie comprenant :

- découpage du revétement de chaussée,

- remblaiement en graviers tout-venant aprés pose de la canalisation jusqu'au niveau -0,35 m,

- remplissage en béton maigre dosé a 150 kg de CPJ, épaisseur 0,30 m,

- raccordement de chaussée en matériaux enrobés, épaisseur identique a l'existant,

Compris signalisation réglementaire, droit de voirie, réglage de la circulation, etc. et toutes sujétions d'exécution.

Localisation : selon plan masse
pour raccordement sur réseau public sur rue

04-02 RESEAU EAUX PLUVIALES
04-02-01 REGARDS EP

Comprenant :

- terrassement,

- radier et murets béton armé ou en éléments de béton préfabriqué,

- remblai périphérique,

- fagons de gorges lissées en fond de regard,

- dimensions intérieures et profondeur suivant plan,

- les regards EP de profondeur supérieure a 1,20 m seront équipés d'échelons d'acces, fournis et posés par la

présente phase de travaux,

- éléments de couverture seront du type suivant :
. grilles avaloir carrées en fonte avec cadres a sceller pour les zones piétonniéres, chaussées, parking et
accotements de routes accessibles aux poids lourds, . tampons fonte,

Compris toutes sujétions d'exécution.

Localisation : selon plans architecte

40 x 40 cm tampon fonte 125 KN : pieds de chute E.P

70 x 70 cm tampon fonte 125 KN : sortie de batiment

30 x 30 a grille fonte 125 KN maille de sécurité 20 x 20 mm : auvent

04-02-02 CANALISATIONS EP

Comprenant :

- I'exécution en tranchée, évacuation des déblais, compris toutes sujétions d'étaiement, blindage, drainage,
épuisement, etc., mise en dépdt des terres sur berges,

- dressement, nivellement et compactage du fond de fouilles, avec pente réguliére,

- fourniture et pose des canalisations PVC-U, CR8, a emboitements joints caoutchouc, y compris pente, jointoiements
au droit des regards et toutes sujétions de coudes, raccords, obturateurs, manchons de scellement,

- pose sur lit de sable de 0,10 m d'épaisseur minimum,

- fils d'eau indiqués sur les plans,

- remblai sable sur 0,10 m d'épaisseur au-dessus de la canalisation soigneusement compacte,

- remblaiement courant au dessus, avec apport de matériaux extérieurs si nécessaire, compactage par couches de
0.20 m pour obtenir le degré de compressibilité voulu,

- enrobage de béton dans le cas de passage de canalisation sous voirie.

- chargement et enlévement des terres excédentaires. Compris toutes sujétions d'exécution.

Localisation : selon plan réseaux
diameétre 200 mm : toutes les canalisations E.P du regard pied de chute ou a grille ou sortie de batiment jusqu'au
dispositif d'infiltration des EP



Affaire : Construction batiment B 8 — .M. T. Grenoble (38)

04-02-03

04-03

04-03-01

PUIT D'INFILTRATION

Réalisation d'un dispositif d'assainissement autonome des eaux pluviales de type puit d'infitration avec puisard de

décantation en amont, comprenant :

- implantation,

- fouilles en pleine masse exécutées selon les régles de I'art pour ce type d'ouvrage :

. de maniére méthodique et avec prudence de maniére a ne pas générer de désordres aux ouvrages voisins,
. mise en ceuvre de blindage si nécessaire,

. en cas de présence de gros blocs volumineux, prendre toutes précautions correspondantes pour ne pas
engendrer de vibrations pouvant étre néfastes aux ouvrages proximaux,

- visite du géotechnicien si nécessaire (a charge de la maitrise d'ouvrage si nécessaire dans le cas ou les
terrassements mettent a jour des matériaux différents de ceux constatés lors des sondages et mentionnés au
rapport d'études hydrologique),

- film géotextile non tissé anticontaminant en fond et en périphérie type BIDIM, avec recouvrements de 30 cm
minimum,

- lit de cailloux grossier grave 20/80 sur une épaisseur minimum de 50 cm,- buse béton diameétre selon localisation :

. étanche depuis la surface du sol jusqu'a la cote hors gel,
. perforée en dessous,
. muni d'échelons pour opérations d'entretien,
- remblais périphérique en cailloux grossier grave 20/80 sur une épaisseur minimum de 50 cm,- en fond, couche
filtrante constituée de sable et cailloux grossiers, - dispositif de couverture comprenant :
. dalle réductrice béton épaisseur 15 cm,
. rehausse béton sous cadre ht 15 cm,
. trappe fonte articulée et verrouillable diametre 800 mm classe de résistance compatible avec la zone de passage
(piétons 125 KN, VL 250 KN, PL500 KN),

- remblais périphérique et remblais terre végétale 30 cm minimum sur le dessus,- évacuation des terres excédentaires
en décharge agréée.

Compris transport, manutention, raccords canalisations et toutes sujétions d'exécution selon rapport d'études

hydrologique réglementaire EGSOL G2AVP réf R38/23/27599 G+E du 18/04/2023.

Localisation : selon plans architecte regard dégrilleur, déca et débourbeur : diamétre 40 cm x hauteur 1.20 m
avec cloison siphoide, coude plongeant et alimentation du puit par surverse puit d'infiltration :

. buse diamétre 0.80 m

. diametre auréole galets : 2.00 m

. hauteur inutile : 0.50 m

. hauteur de stockage buse pleine : 1.0 m

. hauteur d'infiltration buse perforée : 1.5 m

. profondeur totale : 3.0 m

. remplissage du puit et porosité : creux porosité 1.00

. remplissage auréole : galets porosité 0.30

RESEAU EAU FROIDE

NB : toutes les prestations réalisées en amont du compteur d'eau doivent impérativement étre réalisées par
une entreprise agréée par le service des eaux.

CANALISATIONS

Comprenant :

- fouilles en rigoles, profondeur 1,00 m minimum, évacuation des déblais, compris toutes sujétions d'étaiement,
blindage, drainage, épuisement, etc, mise en dépot des terres sur berges,

- dressement, nivellement et compactage du fond de fouille, avec pente réguliere,

- mise en place d'une forme de sable de 10 cm,

- tuyaux de ployéthyléne non rigides ou rigides selon diamétres, répondant aux normes NF T 54-063 et

54-071, ainsi qu'a l'article 19 du fascicule 71, titulaires de la marque "NF Eau bleue" et de la certification n° 01-99,

assemblages par raccords électrosoudables, raccords mécaniques ou soudage bout a bout en fonction des

diamétres, selon prescriptions du fabricant,

- remblaiement soigné en sable jusqu'a 10 cm dessus de la canalisation,

- grillage avertisseur, teinte bleu, largeur 0,40 m,
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- remblaiement courant au-dessus, avec apport de matériaux extérieurs si nécessaire, compactage par couches de

0.20 m pour obtenir le degré de compressibilité voulu, - chargement et enlévement des terres excédentaires.
Compris toutes les pieces de raccordement telles que colliers de prise, robinets, raccords, etc., tous éléments
d'assemblage nécessaire, tous massifs d'ancrage et de calage nécessaires, coordination avec le service des eaux et
I'entreprise réalisation les travaux de plomberie et toutes sujétions d'exécution.

Localisation : selon plan réseaux
. tranchée : adduction principale prise en charge batiment B6 / batiment B8
. canalisation PEHD diametre 40.8/50 mm minimum : prise en charge / local rgt

04-03-02 PLUS VALUE POUR RESEAU SOUS VOIRIE EXISTANTE

PLUS-VALUE a l'article canalisation, pour réseaux sous voirie comprenant :

- découpage du revétement de chaussée,

- remblaiement en graviers tout-venant aprés pose de la canalisation jusqu'au niveau -0,35 m,

- remplissage en béton maigre dosé a 150 kg de CPJ, épaisseur 0,30 m,

- raccordement de chaussée en matériaux enrobés, épaisseur identique a I'existant,

Compris signalisation réglementaire, droit de voirie, réglage de la circulation, etc. et toutes sujétions d'exécution.

Localisation : selon plans architecte pour
raccordement sur batiment B6

04-03-03 REGARDS AEP

Comprenant : -
terrassements, -
regard :
. radier en béton coulé sur couche de propreté en sable,
. parois verticales en béton coulé entre coffrage,
. échelons en acier galvanisé nécessaire en fonction de la profondeur,
. chape ciment étanche lissée sur le fond, enduit ciment étanche sur les parois, gorge dans tous les angles
horizontaux et verticaux,
. avec manchettes ou autres dispositifs incorporés au coulage pour passage des tuyaux, avec
calfeutrement étanche aprés coup s'il y a lieu, -
trappon de regard ou de chambre en fonte :
. cadre a scellement,
. tampon articulé ou libre selon le cas, avec dispositif permettant le levage, classe C 250,
- remblaiement périphérique,
Compris coordination avec I'étape Plomberie et le service des eaux et toutes sujétions d'exécution.

Localisation /dimensions intérieures : selon plans réseau en limite
propriété : 100 x 100 x 100 prof cm
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04-04
04-04-01

04-04-02

04-05
04-05-01

RESEAU ELECTRICITE
CANALISATIONS

Comprenant : -

implantation,

- I'exécution en tranchée, évacuation des déblais, compris étaiement, blindage, drainage, épuisement, et toutes
sujétions d'exécution

- fourniture et pose de gaine TPC en couronne, teinte rouge, annelée extérieur et lisse intérieur, aiguillée, déroulée en
fond de fouille,

- fourniture et pose de canalisation en PVC, longueurs de 6,00 m, avec embouts préformés et collés, résistance a 16
bars, compris toutes sujétions de mise en ceuvre,

- enrobage par lit de sable de 0,20 m d'épaisseur minimum,

- grillage avertisseur, teinte rouge, largeur 0,40 m,

- protection par enrobage en béton maigre sous zones en enrobég,

- remblai complémentaire en tout-venant soigneusement compacté, évacuation des terres excédentaires.

Localisation : selon plans architecte
TPC diameétre 160 mm : batiment B7 et pénétration batiment

PLUS VALUE POUR RESEAU SOUS VOIRIE EXISTANTE

PLUS-VALUE a l'article canalisation, pour réseaux sous voirie comprenant :

- découpage du revétement de chaussée,

- remblaiement en graviers tout-venant aprées pose de la canalisation jusqu'au niveau -0,35 m,

- remplissage en béton maigre dosé a 150 kg de CPJ, épaisseur 0,30 m,

- raccordement de chaussée en matériaux enrobés, épaisseur identique a I'existant,

Compris signalisation réglementaire, droit de voirie, réglage de la circulation, etc. et toutes sujétions d'exécution.

Localisation : selon plan réseaux pour
raccordement sur batiment B7

RESEAU GAZ
TRANCHEE RESEAU GAZ

Comprenant : -

implantation,

- I'exécution en tranchée, évacuation des déblais, compris étaiement, blindage, drainage, épuisement, ettoutes
sujétions d'exécution,

- fourniture et pose de la canalisation gaz par et a charge I'entreprise réalisant les travaux de chauffage,

- enrobage par lit de sable de 0,20 m d'épaisseur minimum,

- grillage avertisseur, teinte jaune, largeur 0,40 m,

- protection par enrobage en béton maigre sous zones en enrobé,- remblai complémentaire en tout-venant
soigneusement compacté, - évacuation des terres excédentaires.

Compris coordination avec les travaux de chauffage et toutes sujétions d'exécution.

Localisation : selon plans architecte entre cuve
gaz et pénétration batiment
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04-06 RESEAU DE CHALEUR

04-06-01 TRANCHEE RESEAU DE CHALEUR
Comprenant :
- implantation,

- I'exécution en tranchée, évacuation des déblais, compris étaiement, blindage, drainage, épuisement, et toutes
sujétions d'exécution,

- fourniture et pose de la canalisation gaz par et a charge de I'entreprise de chauffage ou concessionnaire,

- enrobage par lit de sable de 0,20 m d'épaisseur minimum,

- grillage avertisseur, teinte jaune, largeur 0,40 m,

- protection par enrobage en béton maigre sous zones en enrobé,- remblai complémentaire en tout-venant
soigneusement compacté, - évacuation des terres excédentaires.

Localisation : selon plans architecte
entre réseau du concessionnaire et pénétration batiment

04-06-02 REGARD

Comprenant :

- terrassements,

- radier et murets en béton armé,

- trappon fonte hydraulique 125 KN,

- remblaiement périphérique,

- fagons de gorges lissées en fond de regard,

- dimensions intérieures et profondeur suivant plan,

- les regards EU de profondeur supérieure a 1,20 m seront équipés d'échelons d'acces, fournis et scellés par la
présente phase de travaux.

Compris raccordement des canalisations et toutes sujétions d'exécution.

Localisation : selon plans architecte
70 x 70 cm : pénétration batiment

04-07 RESEAU TELEPHONE ET FIBRE OPTIQUE
04-07-01 CHAMBRES DE TIRAGE
Comprenant :

- terrassement, évacuation des déblais,

- radier coulé en place,

- fourniture et pose de chambre de tirage préfabriquée, cadre et tampon de fermeture en acier logotée agréés par
concessionnaires, - remblaiement périphérique.

Compris scellements, garnissages, raccords de toutes les canalisations arrivant dans la chambre et toutes sujétions

d'exécution.

Localisation : selon plan masse V.R.D

L1T : raccordement sur réseau batiment B6 et avant pénétration batiment
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04-07-02

04-07-03

04-08
04-08-01

CANALISATIONS

Comprenant :

- découpe du revétement existant,

- I'exécution en tranchée, évacuation des déblais, y compris toutes sujétions d'étaiement, blindage, drainage,
épuisement, etc.,

- canalisations principales en PVC, longueurs de 6,00 m, avec embouts préformés et collés, résistance a 16 bars, y
compris toutes sujétions de mise en ceuvre,

- canalisations secondaires en polyétylene, annelé extérieur, lisse intérieur et aiguillé,

- enrobage par lit de sable de 0,20 m d'épaisseur,

- grillage avertisseur, largeur 0,40 m,

- protection par enrobage béton sous zone en enrobé,

- remblai complémentaire en tout-venant,

- réfection du revétement a l'identique de I'existant.

Compris pénétration et masques dans chambre existante du concessionnaire et toutes sujétions d'exécution.

Localisation : selon plan masse V.R.D
3 canalisations P.V.C diametre 42.6/50 mm : entre chambre existante avenue St Simon et pénétration batiment

PLUS VALUE POUR RESEAU SOUS VOIRIE EXISTANTE

PLUS-VALUE a l'article canalisation, pour réseaux sous voirie comprenant :

- découpage du revétement de chaussée,

- remblaiement en graviers tout-venant aprés pose de la canalisation jusqu'au niveau -0,35 m,

- remplissage en béton maigre dosé a 150 kg de CPJ, épaisseur 0,30 m,

- raccordement de chaussée en matériaux enrobés, épaisseur identique a I'existant,

Compris signalisation réglementaire, droit de voirie, réglage de la circulation, etc. et toutes sujétions d'exécution.

Localisation : selon plan réseaux pour
raccordement sur chambre batiment B6

RESEAU ECLAIRAGE EXTERIEUR
CANALISATIONS ECLAIRAGE EXTERIEUR

Comprenant :

- I'exécution en tranchée, évacuation des déblais, y compris toutes sujétions d'étaiement, blindage, drainage,
épuisement, etc.,

- fourniture et pose de gaine polyéthylene, aiguillée, annelée extérieur et lisse intérieur, y compris accessoires de
raccordement et toutes sujétions de mise en ceuvre,

- fourniture et pose de cable d'alimentation par et a charge de I'entreprise réalisant les travaux d’électricité,

- cable de terre cuivre de section approprié,

- enrobage par lit de sable de 0,20 m d'épaisseur,

- grillage avertisseur, largeur 0,40 m,

- remblaiement complémentaire en tout-venant, soigneusement compacté. Compris toutes sujétions d'exécution.

Localisation : selon plan réseaux pour
éclairage rampe : 1 TPC 63 mm
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04-09 PLAN DE RECOLLEMENT / DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

05
05-01

Ensemble comprenant :

1) Relevé précis sur chantier au fur et a mesure des travaux par un géomeétre agréé par le maitre d'ouvrage, y
compris ouvrages existants éventuellement rencontrés et réalisation du plan de recollement général :
. le rattachement (X, Y, Z) Lambert Il et IGN 69, altitude NGF normal,
. la réalisation d'un levé topographique régulier au 1/200,
. la production d'un plan topographique 2D au 1/200,
. le recollement des réseaux aériens et souterrains, comprenant :
. report des limites de propriété (éventuellement servitudes auprés des services d'urbanisme et des
servitudes d'usage aupres du voisinage d'apres le plan topographique fourni par le maitre d'ouvrage), .
l'altimétrie du site et de ses abords,
. figuration des numéros et noms de voiries mitoyennes, I'axe des voiries mitoyennes, trottoirs, accotements, efc.,
. l'indication des seuils et des acces au terrain (dimension et position exacte),
. fossés et caniveaux, hauts et pied de talus avec cétes de fil d'eau,
. le marquage au sol, la signalisation verticale, le mobilier urbain et les ouvrages annexes,
. revétements : nature (béton, enrobé, efc....) et délimitations,
. la nature, hauteur, largeur des murs, murets, clétures,
. implantation des batiments et des différents ouvrages, descentes de gouttieres, les remontées de réseaux en
facades, les ouvrages de souténement tant en pied de I'ouvrage que sur l'arase, les emprises d'acces (piétons et
véhicules),
. repérage des arbres avec mention de leur diametre, délimitation des zones de taillis, des haies, et toutes
végétations,
. relevé des réseaux et leurs ouvrages particuliers (type de canalisation, diameétre de la canalisation, fil d'eau,
niveau tampon, niveau radier, sens d'écoulement),
. identification des résurgences et réseaux visibles, nature des dispositifs de fermeture, type de poteaux, .
repérage coffrets encastrés ou sur support,
. bouches a clé pour tout type de réseaux et identification,
. identification des réseaux aériens, tracé des liaisons aériennes, .
délimitation des servitudes réseaux si elles existent, . toutes les
émergences utiles et significatives.
rendu
. trois tirages couleurs.
. un support informatique type CD Rom au format dwg.

2) Dossier des ouvrages exécutés comprenant : (trois exemplaires papier , sous forme reliée dans un dossier)
. hotes de calcul,
. une note décrivant les travaux réalisés avec leurs caractéristiques techniques,
. une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et caractéristiques,
. les notices de condluite et d'entretien des installations,
. une nomenclature des pieces de rechange devant étre approvisionnées.

AMENAGEMENTS DE SURFACE
BORDURES BETON

Fourniture et pose de bordures a pans coupés en béton de ciment, prémoulées standard comprenant : -
fouilles et gros béton d'assise pour fondations hors gel,

- raccord magonné entre éléments,

- remblaiement et évacuation des terres excédentaires.

Compris tragage, calage, nivelage, coupes, angles, raccords courbes, éléments spéciaux et toutes sujétions
d'exécution.

Localisation : selon plan masse V.R.D
type T2 bateau : entre enrobé et espaces vert ou stabilisé
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05-02

05-03

05-04

MUR EN ELEMENTS PREFABRIQUES

Comprenant :

- implantation,

- fouilles en rigoles ou en trous pour fondation superficielles,

- réalisation de fondations superficielles de type semelles filantes comprenant :

. béton de propreté, 0,10 m d'épaisseur moyenne, pour réglage du niveau de fondation, dosage 200 kg de ciment /m3

en place,

. armatures a béton de tous diameétres en acier a haute adhérence, acier doux ou treillis soudé, densité selon les

indications de I'étude BA, compris fagonnage, assemblage, coupes, chutes, ligatures, etc., mise en place, calage,

redressage avant coulage et toutes sujétions de maintien lors du coulage et du serrage, . béton de gravillons coulé
en pleine fouille, dosage : selon la norme NF EN 206-1, plasticité et mode de serrage voulus pour obtenir la
résistance exigée.

- fourniture et pose de mur de type "PRE MURETTE" ou similaire, épaisseur 0,20 m, composé d'éléments
préfabriqués constitués par deux plaques d'épaisseur 0,03 m en béton armé CPA 55R/400 kg, a faces paralleles,
préassemblées, servant de coffrage et bétonnés, réglage, arase lissée, - remblais aprés exécution, et évacuation
des terres excédentaires. Compris toutes sujétions d'exécution.

Localisation : selon plans architecte hauteur 150
cm : rampe, escalier

ESCALIER

Comprenant :
- réalisation de fondation hors gel :
. fouilles en rigoles,
. évacuation des terres
. gros béton C20/25 XF1, dosé selon la norme NF EN 206-1, coulé en pleine fouille par couches successives de
0.25 a 0.30 m, arasé aux niveaux voulus,
- escaliers type volée droite préfabriquée, norme handicapé, constitué par :
. coffrage soigné tous parements vus,
. armatures de tous diamétres en acier HA Fe E500 fe = 500 MPa;:
< fagonnage, assemblage, coupes, recouvrement, chutes, ligatures, etc.,
< mise en place, calage, redressage avant coulage et toutes sujétions de maintien lors du coulage et du
serrage,
< en respectant strictement les enrobages de 3 cm (ou 5 cm si coulage sans coffrage de rives), . béton
de gravillons dosé selon la norme NF EN 206-1,
. paillasse, marches, contremarches, nez de marche arrondis et striés (anti dérapant), surfaces pour rester
apparent.
. liasisons avec palier et fondation, .
caractéristiques :
< hauteur des marches entre 12 et 17 cm
< respect de la regle de BLONDEL : 60 cm <2 H + G < 64 cm avec H la hauteur et G le giron. Compris
transport, levage, étaiements, fixations et toutes sujétions d'exécution.

Localisation / caractéristiques : selon plans architecte acces
auvent :

. type volée droite

.largeur:2.00 m

. hauteur @ monter 67 cm = 3 marches / 4hauteurs

CHAUSSEE LEGERE

Comprenant :

- reprise des désafleurs,

- profilage définitif et mise a niveau suivant les plans fournis par le Maitre d'ceuvre, réglage des pentes versles
regards ou bords de chaussées,
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05-05

05-06

05-07

- sous-couche de finition et de réglage en gravette 0/25 mm épaisseur 10 cm,

- enrobé bitumineux a chaud 0/6, densité 140 kg/m2, épaisseur moyenne 0,06 m, compris transport de la centrale de
fabrication au chantier, le répandage, le réglage et le compactage, découpes de reprise aprés un arrét de chantier et
évacuation de des matériaux excédentaires,

Compris raccords avec existant, raccords sur bordures et caniveaux, fagons de pente et toutes sujétions d'exécution.

Localisation : selon plans architecte teinte noire : rampe et auvent

GRAVIER STABILISE

Comprenant :

- sur couche de fondation prise en compte par ailleurs,

- reprise des désafleurs,

- couche de roulement stabilisé sable 0/31.5, épaisseur 0,15 m, soigneusement compactée non roulée,- régalage
soigné des gravillons en épaisseur parfaitement réguliére, gravillons de provenance locale, teinte naturelle, calcaire.

Compris implantation, formes de pentes et toutes sujétions d'exécution.

Localisation : selon plans architecte stockage ouest

SOLS EN GRAVILLONS

Fourniture et mise en place de gravillons pour chemins, aires, etc., sur:

- sur fond de forme de décapage ou de terrassement, compris enlévement des débris, nivellement et compactage,

- travaux réalisés manuellement ou mécaniquement en fonction de la superficie a traiter et des conditions de chantier,

- régalage soigné des gravillons en épaisseur parfaitement réguliere, gravillons de provenance locale, teinte naturelle,
de type roulés, granulométrie 10/20mm,

- fixation superficielle par arrosage avec un produit incolore adapté.

Compris transport, nivelage, protections et toutes sujétions d'exécution.

Localisation : selon plan masse V.R.D
bande largeur 0.50 m pieds de fagades dans espaces verts : épaisseur 10 cm

BOITE AUX LETTRES EXTERIEURE

Fourniture et pose d'un ensemble compact de boites aux lettres normalisées, extérieures conforme a la norme NF
D 27-405, dont tous les composants sont modulables, interchangeables et recyclable, ouverture totale, fixation
murale en applique, simple face, laqué en usine résine thermodurcissable coloris au choix de I'architecte dans le
nuancier du fabricant, de type de modéle extérieur comprenant : - coffre du module a angles arrondis avec profil
rejet d'eau aluminium : . en tole d'acier 10/10éme mm revétu d'un alliage bimétal (alu-zinc), . qualité automobile
anticorrosion, - portillon individuel bombé :

. portillon embouti, interchangeable en tble d'acier épaisseur 15/10éme mm, revétu d'un alliage bimétal (alu-zinc),

. charniére invisible sur pivot (inaccessible de I'extérieur),

. porte carte affleurant condamné a l'intérieur (anti-effraction), livré monté en Makrolon moulé (100 x 25 mm),

. volet levant en aluminium massif,

. fenétre d'introduction du courrier sans volet avec chicane antivol,

. cylindre de sécurité a paillettes en forme de D, traité aquavert, fourni avec 2 clés, .

fermeture 1 point par came batteuse renforcée,
- pietement : 2 pieds par module, en acier galvanisé 50 x 50 x 1600 mm a sceller, -
finition : gamme RAL au choix de I'architecte, dans tout le nuancier, - réservation dans
cléture.
Compris implantation, terrassements et fondation, fixation, accessoires et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation : selon plans architecte
1 boitier: bas escalier
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05-08

06
06-01

06-02

BANDE DE GUIDAGE

Réalisation d'une bande d'aide a I'orientation (BAO) permettant de guider les usagers lors de leurs déplacements, en
créant un repére au sol pour les espaces ouverts (hall de gare, batiment public, trottoir, etc...) :
- en résine méthacrylate souple, teintée dans la masse et non jaunissante,
- relief important pour un guidage aisé,
- trés résistant a I'eau et a l'arrachement,
- forte résistance aux frottements ou anti-glissance,- pas de détérioration du support.
- dimensions :
. largeur : 175 mm,
. hauteur de la semelle : 2 mm, .
hauteur totale : 5 mm,
- mise en ceuvre collée avec une résine de collage méthacrylate, sur support béton ou enrobé bitumineux. Compris
implantation, travaux préparatoires, fagons de virage et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation : selon plans architecte rampe et
auvent jusqu'a l'entrée

ESPACES VERTS

CLOTURE EN PANNEAUX RIGIDES

Réalisation d'une cl6ture de type treillis panneaux 656 et 868 de chez NORMACLO ou équivalent comprenant

- implantation,
- fixation : fondation gros béton compris terrassements, massifs béton, remblais et évacuation des terres
excédentaires,
- cl6ture constituée par :
. poteaux tubulaires compatibles avec les panneaux (hauteur, type de panneaux, etc.), avec évidemment, languette
et obturateur PVC, espacement selon modeéle de panneaux, . remplissage panneaux de treillis soudés rigides :
< maille rectangulaire 200 x 50 mm,
< picots vers le haut 30 mm,
< fils horizontaux et verticaux : double fil diamétre 6 et diamétre 5 mm,
< largeur des panneaux 2506 mm,
< hauteur des panneaux : selon localisation,
. finition galvanisée classe C et plastifiée haute adhérence teinte RAL au choix de I'architecte.
Compris implantation, pieces spéciales, accessoires, sujétions d'angles, courbes, redans et toutes sujétions
d'exécution.

Localisation : selon plans architecte hauteur 2.00
m : périphérie aire de stockage

PORTAIL PIVOTANT

Comprenant : -
implantation,
- fondations compris terrassements, massifs béton, remblais et évacuation des terres excédentaires, -
poteaux gonds a sceller, tubulaires, acier galvanisé laqué couleur au choix de I'architecte, - 2 vantaux
ouverture a 180°, hauteur 1.60 m constitués par :

. cadre tubulaire,

. remplissage barreaudage de forme trapézoidale 35 x 20 15 mm, entraxe 100 mm, -
ferrage :

. ensemble gond,

. serrure de sdreté a cylindre de sécurité sur organigramme établissement, .

gache encastrée,

. butée élastomere,
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06-03

. sabot central,
. arrétoirs a crochets,

Compris implantation, pieces spéciales, accessoires et toutes sujétions d'exécution pour réalisation selon détail
architecte.

Localisation : selon plans architecte
200 I x 200 ht cm - 2 vantaux : entrée stockage

PRAIRIE FLEURIE

Réalisation d'une prairie naturelle fleurie (semi d'automne obligatoire) comprenant :
- semis réalisé a I'aide d'une machine moderne griffant, semant, roulant en un seul passage ou manuellement,
rouleaux lisses interdits, rouleaux arriéres sont obligatoirement ajourés ou en métal déployé, - enherbement se fera
pas semis croisé et comprenant :
. réalisation de deux faux semis en amont de la réalisation de la primaire,
. décompactage du sol sur environ 30cm de profondeur avec un engin adapté (fraise ou rotavator) ou de fagon
manuelle, émiettement des mottes, enlevement des matériaux impropres et mise en décharge publique (pierres,
racines, adventices...), formation et modelage paysager de I'ensemble des surfaces, végétalisées, réglage et
dressement des pentes,
. hersage et la scarification des sols,
. enlévement des pierres et débris végétaux et divers,
. roulage léger avec vérification di nivellement, .
ratissage fin,
. fourniture de graines, (voir détail du mélange plus bas),
. semis croisés en deux fois,
. roulage,
. arrosage,
- entretien jusqu'au deux premiéres fauches (au milieu de I'été et a I'automne), débris de fauche extrait et mis en
décharge pour une valorisation en compostage.
- si 1 a2 mois aprés le semis (souvent le cas lors d'un semis de printemps) la prairie est envahie de mauvaises
herbes : réalisation d'une coupe nette et exportez les fauches.
- enherbement pour prairie alpine fauche tardive :
. densité de plantation : 25g/m2 (5g de graines/20g de céréale de remplissage)
. prairie naturelle de type primula de chez nungesser ou équivalent : composition 49 espéces de fleurs sauvages
et 7 graminées spécifiques.
Compris toutes sujétions de mise ceuvre.

Localisation : selon plans architecte toute les zones
engazonées en périphérie batiment
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GROS-CEUVRE

o1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
01-01 GENERALITES
01-01-01  REFERENCES AUX NORMES, DTU ET REGLEMENTS

-DTU 11.1:
: Terrassements pour le bétiment,
-DTU 13.1:

-DTU 12

Reconnaissance des sols,

Fondations superficielles,

-DTU 13.2/P 11-212 : Fondations profondes,
-DTU 14.1/P 11-221 : Travaux de cuvelage dans les parties immergées de batiment,

-DTU 20 :

Travaux de macgonnerie, béton armé, platrerie,

-DTU 20.1/P 10-202 : Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs,
-DTU 21/P 18-201 : Exécution des travaux en béton arme,
-DTU 21.3 : Dalles et volées d'escaliers préfabriquées en béton armé,

-DTU 21.4 :

Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des

coulis, mortiers et bétons,
-DTU 23.1/P 18-210 : Murs en béton banché,
-DTU 26.1/P 15-201 : Enduits au mortier de liants hydrauliques,
-DTU 26.2/P 14-201 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques,

-DTU 27.1/P 15-202 :
-DTU 43.1/P 84-204 :

-DTU 24.1/P 51-201 : Travaux de fumisterie,

- DTU 65.6/P 52-301 :
-DTU 65.7/P 52-302 :

noyés dans le béton,

-NF P O1 :
: Cabhiers des charges - Marchés,
-NFP 04 :
-NF P05 :
-NF P06 :
-NF P08 :
-NF P09 :
-NFP 10 :

-NF P03

-NFP 11

. Dimensions des constructions,

Tolérances,

Performances,

Bases de calcul des structures,

Meéthodes d'essais,

Joints,

Terrasse, magonnerie et béton - Généralités,

. Fouilles, terrassement et fondation,
-NFP 13 :
-NFP 14 :
-NFP 15 :
-NFP 16 :
-NFP18 :
-NFP19 :
-NF P 38 :
-NFP 41 :
-NF P 51 :
-NF P85 :
-NF P87 :
-NF P91 :
-NFP92 :
-NFA35 :
-NF A 48 :
-NF A 49 :
-NF B 20 :
-NF B 57 :
-NFT54 :

Céramique (terre cuite),

Aggloméres,

Liants,

Canalisations, drainage, égouts,

Bétons & granulats,

Composants manufacturés armés (dalles & volées d'escaliers préfabriquées),
Couverture & bardage - Matiéres plastiques,
Distribution de I'eau,

Fumisterie,

Produits pour joints,

Escaliers,

Constructions diverses - Handicapés,
Reéactions au feu,

Produits en fonte & en acier - Produits longs,
Eléments de canalisations en fonte,

Tubes & produits tubulaires en acier,

Fibres minérales,

Liege,

Produits en plastique semi-ouvrés.

Réalisation de revétements par projection pneumatique de fibres minérales avec liant,
Etanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en magonnerie,

Exécution de panneaux chauffants a tubes métalliques enrobés dans le béton,
: Exécution de planchers chauffants par cables électriques enrobés dans le béton,- DTU
65.8/P 52-303 : Exécution de planchers chauffants a eau chaude utilisant des tubes en matériau de synthese
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01-01-02 ETAT DES LIEUX

L'entrepreneur des présentes phases de travaux prend possession des lieux en I'état existant (exécution des
terrassements généraux aux présentes phases de travaux).

Pour la réalisation des travaux de terrassements et d'infrastructure, I'entreprise tient compte de la nature du terrain
rencontré : rapport d'études géotechniques joint a I'appel d'offres.

01-01-03 IMPLANTATION DU BATIMENT

L'entrepreneur fait réaliser, a sa charge, l'implantation de ses ouvrages par un géomeétre agréeé par le maitre d'ceuvre.
Il doit I'entretien des éléments d'implantation de référence éventuels (axes et niveau).

Aucun travail ne peut étre entrepris avant vérification des implantations et niveaux par le maitre d'ceuvre, sans que cette
vérification puisse, toutefois, dégager ou modifier la responsabilité de I'entrepreneur qui reste entiére en cas de non-
conformité avec les plans.

L'entrepreneur doit signaler au maitre d'ceuvre, avant le démarrage de ses travaux, les écarts ou impossibilités
d'implantation relevés sur place, du fait des batiments ou de I'environnement existant.

01-01-04 SURCHARGES D'EXPLOITATION

Les surcharges d'exploitation prises en compte sont les suivantes :

- appartements 150 kg/m2,

- parkings intérieurs 250 kg/m2,

- dalle extérieure accessible 350 kg/m2 pour zone semi-publique, 250 kg/m2 pour terrasses privatives.

En plus des surcharges libres indiquées ci-dessus, les planchers doivent résister aux sollicitations apportées par les
charges des revétements, des cloisons, des équipements divers et de la neige.

01-01-05 STABILITE AU FEU DES OUVRAGES

La tenue au feu ainsi que la protection coupe-feu des ouvrages assurés par la présente phase de travaux doivent
répondre aux dispositions de la réglementation en vigueur : - éléments porteurs verticaux stables au feu 1
heure,

- planchers coupe-feu 1 heure,

- parois des escaliers coupe-feu 1 heure.

01-01-06 VOIE PUBLIQUE

L'entrepreneur répare, a ses frais, toutes les dégradations que lui, ses agents, ouvriers, matériels ou engins ont pu
causer aux ouvrages de la voie publique pendant la durée du chantier.

Il doit également prendre toutes les précautions pour éviter de salir la voie publique par le passage des camions et
engins.

Il prend toutes les dispositions (main d'ceuvre, aire de lavage, décrotteur de roues, etc.) pour éviter toutes
détériorations des rues et trottoirs avoisinants.

01-01-07 SUJETIONS RELATIVES A LA PRESENCE D'EAU

L'entrepreneur ne peut prétendre a aucun supplément sur le prix unitaire, tant pour les travaux de terrassements
proprement dits (fouilles, manutention et enlévement des terres) que pour les frais d'épuisement dans les fouilles et
les travaux en résultant (établissement de puisards ou autres, double transport et location du matériel d'épuisement,
consommation du courant et du carburant, etc.).

Dans le cas ou des infiltrations d'eau se manifestent, I'entrepreneur est tenu de faire effectuer a ses frais des
prélévements ainsi que des analyses pour connaitre leur dosage en sulfate de calcium afin de déceler les eaux
séléniteuses.

L'entrepreneur prend toutes dispositions pour assurer I'écoulement de I'égout au gabarit actuel.
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01-01-08 VERIFICATIONS ET ESSAIS

01-01-09

01-01-10

01-02
01-02-01

01-02-02

Les vérifications et essais incombant a I'entreprise sont définis au DTU 21 et comprennent les vérifications suivantes :

- des aciers livrés sur le chantier,

- des aciers mis en place,

- des matériaux a leur livraison sur le chantier,

- du béton frais,

- du béton durci,

- dans le cas ou le béton est confectionné sur le chantier, essais de compression sur cylindres conformes aux
Normes, ainsi que la fréquence et nature de ces essais.

Les résultats de ces essais sont consignés et fournis au bureau de contréle.

Le nombre des vérifications et essais peut étre augmenté sur simple demande du maitre d'ceuvre dans le cas

d'insuffisance ou d'inconstance de la qualité des bétons, de modification de composition des bétons en cours de

chantier.

Tous les essais, quel que soit leur nombre, sont a la charge de la présente phase de travaux.

Des épreuves de chargement sont effectuées, a la demande du maitre d'ceuvre et a la charge de la présente phase

de travaux, que si les résultats des essais de béton se révélaient insuffisants.

SONDAGES ET ESSAIS DE SOL

Des sondages et essais de sol ont été réalisés a la charge du maitre d'ouvrage. Le
dossier des études de sol est annexé a la consultation.

CANALISATIONS ET CABLES EVENTUELLEMENT RENCONTRES

Dans le cas de rencontre de réseau en service lors de I'exécution des fouilles, toutes dispositions sont a prendre par
la présente phase de travaux pour ne pas endommager les canalisations ou cables rencontrés.

Dés localisation d'un de ces ouvrages, I'entrepreneur doit immédiatement en avertir le maitre d'ceuvre et les travaux
VRD.

L'entrepreneur doit assurer la sauvegarde et la protection de ce réseau rencontré pendant toute la durée nécessaire
en accord avec 'entreprise réalisant les travaux de VRD.

FONDATIONS
COMPOSITION ET DOSAGE DES BETONS

Compositions des bétons :

- béton n° 1 : pour gros bétons et bétons de propreté, 200 kg de ciment CPA pour 1250 litres de tout-venant de
carriere agréeé,

- béton n° 2 : pour bétons de forme, 250 kg de ciment CPJ 35 pour 850 litres de gravillons 5/25 et 400 litres de
sable,

- béton n° 3 : pour bétons de voiles et bétons sollicités, 350 kg de ciment CPJ 45 pour 850 litres de gravillons 5/25
et 400 litres de sable. Résistance a la compression a 28 jours, 30 MPa.

Nuances des aciers : les aciers mis en ceuvre sont homologués et présentent les limites d'élasticité suivantes :

- aciers n° 1 : treillis soudé, Sigma de 500 MPa,

- aciers n° 2 : aciers a Haute Adhérence FeE.40, Sigma de 400 MPa,- aciers n° 3 : aciers doux lisses FeE.22,
Sigma de 220 MPa.

Catéqories de coffrage : -

ouvrages de fondations :
coffrage n° 1 : coffrage grossier pour béton de blocage, coffrage n° 2 : coffrage ordinaire pour ouvrages de

fondations en béton armé et ouvrages divers a parements cachés.

TOLERANCE SUR LES FOUILLES

Fouilles en terrain non rocheux :
- tolérance de niveau : les surprofondeurs par rapport aux niveaux fixés doivent étre inférieures a 0,05 m,
- tolérance d'implantation : aucun écart par défaut, écart par excés < a 0,05 m pour les fouilles en rigoles.
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01-02-03

01-03
01-03-01

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Sont inclus dans la présente phase de travaux :
- les piquetages nécessaires a I'exécution de chacun des ouvrages de fondations superficielles,- les précautions
contre le gel,
- l'exécution des bétons de propreté,
- I'exécution des ouvrages de fondations superficielles en béton, armé ou non, dans les limites prescrites au présent
document.
Les semelles sont bétonnées a pleine fouille apres nettoyage du fond si les parois présentent une cohésion suffisante.
Dans le cas contraire, le bétonnage est exécuté entre coffrages s'opposant aux éboulements. Le coulage des semelles

est exécuté immédiatement apres ouverture des fouilles afin d'éviter la décompression du sol. Les modalités de mise
en ceuvre sont a soumettre au bureau de contréle.

L'exécution ou non des coffrages n'entraine ni plus ni moins-value sur le prix unitaire de I'entreprise.

La mise en ceuvre du béton est effectuée au moyen de goulottes évitant la ségrégation du béton. Toutes dispositions
sont prises pour éviter la dessication du béton.

Les modalités de mise en ceuvre des bétons sont conformes aux exigences du rapport de sol.

Les armatures sont placées a 0,03 m minimum des parements et a 0,05 m dans le cas de semelles a pleines fouilles.

OUVRAGES EN BETON ARME ET BANCHE

COMPOSITION ET DOSAGE DES BETONS ET MORTIERS

Compositions des bétons :

- béton n° 2 : pour bétons de forme, 250 kg de ciment CPJ 35 pour 850 litres de gravillons 5/25 et 400 litres de
sable,

- béton n° 3 : pour bétons de voiles et bétons sollicités, 350 kg de ciment CPJ 45 pour 850 litres de gravillons 5/25
et 400 litres de sable. Résistance a la compression a 28 jours : 30 MPa.

Compositions des mortiers :

- mortier n® 1 : mortier pour hourder, 350 kg de ciment CPJ 35 pour 1000 litres de sable,

- mortier n® 2 : mortier batard pour enduire, 275 kg de ciment CPJ 35 et 175 kg de chaux hydraulique pour1000
litres de sable fin tamisé,

- mortier n® 3 : mortier pour chapes et scellements, 450 kg de ciment CPJ 35 pour 1000 litres de sable fin.

Nuances des aciers : les aciers mis en ceuvre sont homologués et présentent les limites d'élasticité suivantes :

- aciers n° 1 : treillis soudé, Sigma de 500 MPa,

- aciers n° 2 : aciers a Haute Adhérence FeE.40, Sigma de 400 MPa,- aciers n° 3 : aciers doux lisses FeE.22,
Sigma de 220 MPa.

Catégories de coffrage :
- ouvrages de superstructure verticaux :

coffrage n° 3 : coffrage plan pour parements de murs et trumeaux rendus propres, sans balevre, coffrage n®4 :
coffrage plan pour parements de poteaux rendus propres, sans balevre, coffrage n° 5 : coffrage plan pour
parements de murs et trumeaux rendus préts a étre peints, sans travaux préparatoires spéciaux,

coffrage n° 6 : coffrage plan pour parements de poteaux rendus préts a étre peints, sans travaux préparatoires
Sspéciaux,

coffrage n° 7 : coffrage de poteaux circulaires pour parements rendus préts a étre peints, sans travaux
préparatoires spéciaux,
- ouvrages de superstructure horizontaux :

coffrage n° 8 coffrage plan pour surfaces de dalles et d'ouvrages divers destinés a recevoir une projection
épaisse, coffrage n°9 coffrage plan pour surfaces de dalles et ouvrages divers a parements rendus
propres, sans balévres, ni bullage apparent, coffrage n° 10 coffrage plan pour surface de dalles et ouvrages
divers a parements rendus préts a étre peints, sans travaux préparatoires spéciaux, - escaliers :

coffrage n°® 11 coffrage lisse pour sous-face de paillasses d'escaliers rendues prétes a étre peintes, sans
travaux préparatoires spéciaux, coffrage n°® 12 coffrage des contremarches rendues prétes a étre peintes ou
revétues, sans travaux préparatoires spéciaux.
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01-03-02 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Sont inclus dans la présente phase de travaux :

- I'implantation est rigoureuse et le respect des cotes absolu, pour permettre la pose, sans retouche, des éléments
d'ouvrage des autres corps d'état et des installations prévues,

- en aucun cas, il n'est toléré d'erreur supérieure a celle fixée comme limite de tolérance dans les régles d'utilisation
du béton arme,

- s'il est constaté un dépassement de cette tolérance, il est exigé la démolition et reconstruction des éléments
deéfectueux a la charge de la présente phase de travaux,

- aucun faux-aplomb n'est toléré dans les poteaux et voiles,

- les sous-sols sont exécutés par tranches successives afin d'éviter un cumul des retraits,

- les fournitures sont conformes aux prescriptions des divers documents formant les Normes Francgaises,- il est
rappelé, en particulier, que le gravillon a employer doit é&tre homogeéne, trés dur, parfaitement lavé, sans matiére
terreuse (diamétre maximum en fonction des ouvrages),

- le sable est un sable de riviere, a grains moyens, pur, sec, anguleux, criant a la main sans y adhérer ni latacher,
parfaitement lavé, exempt de matiére grasse, terreuse ou organique. Il doit passer, en tous sens, a l'anneau de
0,005,

- le béton est parfaitement homogéne, coulé avec soins, vibré et pervibré avec précautions, sans apparition de la
laitance ni ségrégation. Il ne doit contenir d'excés d'eau favorisant le retrait et diminuant parallélement la
résistance,

- les caractéristiques des liants, entrant dans la composition des bétons destinés a étre en contact avec des terres
ou des eaux, doivent étre déterminées en fonction de la nature de ces terres et de la qualité de ces eaux,

- I'entreprise doit proposer, avec justificatifs a I'appui, un liant apte a résister aux agents agressifs. Incidence
financiere a la charge de la présente phase de travaux,

- dans le cas de retards dus par I'entreprise pendant I'exécution des travaux, le maitre d'ceuvre peut prescrire
I'emploi de liants - sous-classe R (rapide). Incidence financiere a la charge de I'entreprise défaillante,

- I'approvisionnement en liant est prévu en quantité suffisante pour éviter les différences de ton dans les parties
restant apparentes,

- Is adjuvants éventuels doivent répondre aux spécifications des normes et étre mis en ceuvre conformément aux
prescriptions du fabricant, dans la limite de 2 % du poids du ciment, I'utilisation d'adjuvants est soumise au bureau
de contréle, les aciers utilisés doivent étre homologués, afin d'éviter toute confusion sur le chantier, il est interdit
d'employer, dans un méme ouvrage, des aciers de méme apparence ayant des caractéristiques différentes,

- les armatures sont coupées aux longueurs définies par les plans BA,

- le cintrage est obtenu mécaniquement et a froid, a I'aide de matrices ou de toutes autres fagons, de maniéere a
obtenir les rayons de courbure prévus sur les plans BA,

- les armatures doivent étre, au moment de la mise en place, parfaitement propres, sans trace de rouille
nonadhérente ou de graisse ; elles sont placées conformément aux plans BA et arrimées pour résister, sans
déplacement, aux efforts subis pendant la mise en ceuvre du béton, - les distances des armatures entre elles sont
conformes aux Reégles BAEL,

- toutes les armatures en attente, devant étre dépliées dans leur position définitive, sont obligatoirement enacier
doux,

- mise en ceuvre des armatures conformément aux plans BA. Aucune modification ou suppression d'armature sans
accord du bureau BA,

- pour les piéces et les ouvrages devant éventuellement étre sablés ou bouchardés par la suite, la distance de la
paroi extérieure ne devra pas étre inférieure a 0,05 m, en veillant au parfait enrobage des armatures, - les bois de
coffrage sont trés propres, suffisamment jointifs, assemblés s'il y a lieu et sans défaut pouvant altérer I'aspect "fini"
du béton laissé brut,

I'huile de démoulage est sans réaction chimique sur les peintures et revétements ultérieurs, les coffrages
présentent une rigidité suffisante pour résister, sans déformation sensible, aux charges et aux chocs qu'ils sont
exposeés a subir pendant I'exécution des travaux, compte tenu des forces engendrées par le serrage du béton,
les coffrages sont suffisamment étanches,

I'enlevement des coffrages est fait progressivement, sans chocs et par effort purement statique, ce décoffrage
commence quand le béton a acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les contraintes

auxquelles il est soumis immédiatement et aprés, sans déformation excessive et dans les conditions de

sécurité suffisantes,

- lorsqu'une file intermédiaire d'étais doit étre maintenue, il est interdit de décoffrer entierement, puis de remplacer
lesdits étais. La constitution du coffrage doit permettre le décoffrage tout en maintenant en place la file d'étais,
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- si le bétonnage doit étre interrompu pour une raison quelconque, il peut étre repris, en nettoyant a vif pour faire
apparaitre les graviers et en mouillant I'ancien béton pour qu'il soit bien imbibé avant d'étre mis en contact avec le
béton frais,

- éviter I'emploi de barbotine, mais on augmente le dosage de la premiére couche de béton en contact avec la
surface de reprise, en diminuant, si possible, le diamétre des gros grains,

- le béton est protégé en temps de gelée jusqu'a ce que la reprise soit compléte et on arrétera toute nouvelle
coulée, sauf si I'on dispose de moyens efficaces pour prévenir les effets nuisibles du gel,

- a la reprise du travail, on démolit toutes les parties qui ont subi les atteintes de la gelée et on exécutera les
reprises suivant les prescriptions ci-avant,

- les coffrages sont maintenus humides jusqu'au durcissement escompte,

- l'arrosage du béton frais et sa protection éventuelle (paillasson, etc.) sont exécutés de telle sorte que les parties
superficielles ne soient pas détériorées,

- I'entrepreneur a a sa charge les frais de toutes natures afférentes aux épreuves et essais qui sont demandés
pendant ou aprés I'exécution des travaux,

- les essais sur place sont effectués conformément aux Instructions Ministérielles,

- les impostes sur toutes les portes sont en béton armé, sauf celles situées dans les cloisons,

- les linteaux sont en béton armé ainsi que les retombées de poutres sur menuiseries,

- les fagons de goutte d'eau sont prévues pour toutes les sous-faces de seuils, appuis, bandeaux-voiles et autres
ouvrages exposés a la pluie,

- les matériaux souples des joints de dilatation sont laissés a l'initiative de I'entrepreneur sous réserve qu'ils ne
soient ni susceptibles de combustion lente, ni hydrophiles,

- I'entrepreneur a, a sa charge, le garnissage de tous les joints de dilatation dans les voiles et planchers, de maniére
a ce que le degré de résistance coupe-feu de ceux-ci ne soit constant au droit de ces joints, - avant coulage,
I'entrepreneur doit incorporer dans les coffrages, aux emplacements figurés sur les plans, tous les éléments
nécessaires a ses travaux et a ceux fournis par les différents corps d'état,

- apres décoffrage, les dispositifs de réservations doivent étre détruits,

- I'entrepreneur doit veiller a la bonne implantation des réservations. Celles qui ne sont pas a leur place sont
percées aprés coup a la charge de la présente phase de travaux,

- au cas ou les parements livrés ne correspondent pas aux caractéristiques précisées dans le CCTP, le maitre
d'ceuvre exige de I'entreprise tous les traitements nécessaires pour respecter les dites caractéristiques : repiquage
des parements, exécution d'enduit, etc.,

- les éventuels travaux supplémentaires de peinture dus a un parement défectueux sont a la charge de la présente
phase de travaux,

- les trous laissés par les broches sont rebouchés efficacement et de fagon durable,

- si la paroi présente, au décoffrage, des défauts localisés (nids de cailloux, armatures apparentes),l'entreprise doit
les travaux de réfection nécessaires, avant exécution du ragréage,

- les manques de matiére son rebouchés, soit par du béton de méme composition que celui de I'ouvrage,

soit par un mortier de ciment si I'épaisseur reprise est inférieure a 0,05 m, - selon

les exigences des parements :

. les balévres sont abattues par piquage ou meulage,

. les épaufrures et irrégularités d'arétes sont rectifiées au mortier de ciment additionné d'adhésif,

. les feuillures ou surfaces d'appuis sont dressées de fagon a obtenir la qualité exigée par les Normes, . dans
le cas de béton recevant un enduit de charge, I'entreprise réalise, a sa charge, les préparations
complémentaires (rusticage, etc.) nécessaires a I'accrochage desdits enduits.
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01-03-03 TOLERANCES DE MISE EN CEUVRE

Les tolérances relatives a un niveau et les écarts d'implantation des parois doivent rester compatibles avec les
hypothéses d'excentricité prises en compte dans les régles du DTU 23.1 :
OUVRAGES VERTICAUX :
- tolérances admises relatives a un niveau : respect des écarts maximaux définis par la NF P 01-101,bornés
inférieurement a 0,005 m pour les épaisseurs de parois,
- écarts d'implantation des parois a parements verticaux ayant méme plan axial :
. implantation : écart "e1" mesuré horizontalement entre deux murs superposés sur leur plancher commun ne
devant pas dépasser le 1/15¢& de I'épaisseur du mur le moins épais, avec un maximum de 0,03 m, . verticalité :
écart "e2" mesuré horizontalement sur un méme mur entre deux planchers successifs ne devant pas dépasser
1/15¢ de I'épaisseur du mur, avec un maximum de 0,005 m par metre de hauteur entre planchers,
. cumul des tolérances sur la hauteur d'un mur : aucun point d'un mur ne doit s'écarter de plus de 0,06 m
(distance mesurée horizontalement) de son tracé théorique sur plan,
- horizontalité des ouvrages horizontaux (ou pente prévue) : 1/1000¢,
- écart sur les cétes de dimensionnement d'un ouvrage (épaisseur voile, plancher, largeur poutres) : +/- 0,01 m,
- tolérance par rapport aux dimensions théoriques des réservations : +/- 0,02 m.

OUVRAGES HORIZONTAUX :
- le traitement de surface des planchers doit permettre d'obtenir les caractéristiques suivantes :
béton surfacé béton brut planéité sous la regle de 2,00 m 7mm 12 mm
planéité sous la regle de 0,20 m 2 mm -
désaffleurement 0 mm 5 mm
aspect fin/régulier -
épaisseur et niveau +/- 10 mm +/- 15 mm
horizontalité (ou pente prévue) 1/1000 1/1000

- il est précisé que, lorsque le présent document fait mention d'épaisseur minimale et par dérogation aux tolérances
définies ci-dessus, les seules tolérance admises sont des tolérances par exces,

- au cas od les surfaces de planchers livrées ne correspondraient pas a ces caractéristiques, les éventuels travaux
supplémentaires imposés aux différentes entreprises seraient a la charge de I'entreprise défaillante.

01-04 MURS ET CLOISONS EN PARPAINGS
01-04-01 COMPOSITION ET DOSAGE DES BETONS ET MORTIERS

Compositions des bétons :

- béton n° 1 : pour gros bétons et bétons de propreté, 200 kg de ciment CPA pour 1250 litres de tout-venant de
carriere agréeé,

- béton n° 2 : pour bétons de forme, 250 kg de ciment CPJ 35 pour 850 litres de gravillons 5/25 et 400 litres de
sable,

Compositions des motrtiers :

- mortier n® 1 : mortier pour hourder, 350 kg de ciment CPJ 35 pour 1000 litres de sable,

- mortier n® 2 : mortier batard pour enduire, 275 kg de ciment CPJ 35 et 175 kg de chaux hydraulique pour 1000
litres de sable fin tamisé,

- mortier n® 3 : mortier pour chapes et scellements, 450 kg de ciment CPJ 35 pour 1000 litres de sable fin.

Nuances des aciers : les aciers mis en ceuvre sont homologués et présentent les limites d'élasticité suivantes :

- aciers n° 1 : treillis soudé, Sigma de 500 MPa,

- aciers n° 2 : aciers a Haute Adhérence FeE.40, Sigma de 400 MPa,- aciers n° 3 : aciers doux lisses FeE.22,
Sigma de 220 MPa.

Catéqories de coffrage : - ouvrages de fondations : coffrage n° 1 : coffrage grossier pour béton de blocage, coffrage
n° 2 : coffrage ordinaire pour ouvrages de fondations en béton armé et ouvrages divers a parements cachés.
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01-04-02

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les blocs en béton manufacturés sont titulaires du label NF, classe des blocs a déterminer par la présente phase de
travaux. Utilisation de blocs spéciaux (a feuillure, angles, etc.) la ou nécessaire. Tous les blocs avec défauts notables
doivent étre éliminés.

Malaxage : manuel ou mécanique, réalisé de maniére a obtenir une consistance ferme, y compris toutes précautions
spéciales a prendre par temps froid (inférieur a 5 °C).

Appareillage :
- décalage entre joints verticaux d'un demi-bloc ; décalage jusqu'a 2/3 toléreé,
- remplacement des blocs rompus par du mortier a proscrire dans le cas de blocs creux,

Aplomb : montage des blocs bien a I'aplomb exigé€, en particulier pour parois porteuses et parois restant apparentes.

Joints :

- cordons de mortier réguliers et pleins sur toute la surface de pose,- joints verticaux tassés et bourrés a refus, -
épaisseur des joints entre 0,01 et 0,015 m.

Reprises : magonnerie arrétée en gradins inclinés a 45° environ, avec humidification de la surface de reprise avant
mise en ceuvre du mortier.
Arase sous plancher réalisée par bourrage béton, a I'exclusion de blocs creux, caissons, efc.

Jonctions :

- par harpage soigné,

- liaison parfaite et soignée entre les ouvrages en béton et ceux en magonnerie, y compris tous les aciers en attente
et pattes a scellement nécessaires, ainsi que repiquage des parements béton trop lisses,

- au droit de chaque liaison entre cloisons parpaings/carreaux de platre, prévoir la fourniture et le scellement de trois
feuillards.

01-05 CHAPES ET DALLES A BASE DE LIANTS HYDRAULIQUES 01-05-01

COMPOSITION ET DOSAGE DES MORTIERS :

01-05-02

Chapes armées dosées a 400 kg de ciment CPJ 35 pour 1000 litres de sable.

Couches de finitions dosées a 450 kg de ciment CPJ 35 pour 1000 litres de sable fin.

Nuance des aciers : grillage d'armatures anti-fissuration, maille 50 x 50 mm, servant éventuellement de support aux
cables chauffants.

CONSISTANCE DES TRAVAUX :

Sont inclus dans les prix :

- les conditions d'approvisionnement, de stockage et de manutention des matériaux et fournitures,

- les installations de chantier et les conditions d'utilisation du matériel,

- les prescriptions relatives a la tenue du chantier, a I'hygiéne et a la sécurité,

- le tracé des traits de niveau,

- la préparation des supports conformément aux Normes,

- la fourniture et I'exécution des chapes ou dalles avec incorporation éventuelle d'hydrofuge,

- la fourniture et la mise en place des dispositifs d'interdiction d'accés des locaux pendant la durée des travaux de
chapes ou dalles et les délais subséquents de protection de ces travaux,

- sujétions liées a la mise en place par I'électricien des cables chauffants,

- les stipulations concernant les controles et essais de matériaux, la fourniture d'échantillons, notes techniques, fiches
de renseignements, etc.,

- les prescriptions concernant les réservations, feuillures, scellements, bouchements et raccords,- la réalisation des
joints de fractionnement et de dilatation.

En cas de dépassement de la tolérance, démolition et reconstruction des éléments défectueux a charge de la

présente phase de travaux.

Le sable est un sable de riviere, a grains moyens, fin pur, sec, anguleux, criant a la main, sans y adhérer ni la tacher,

parfaitement lavé, exempt de matiére grasse, terreuse ou organique. Il doit passer, en tous sens, a I'anneau de 0,005.

Les mortiers sont parfaitement homogenes et mis en place avec soin. lls ne doivent pas contenir d'exces d'eau.
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01-06 ENDUITS HYDRAULIQUES EXTERIEURS ET INTERIEURS 01-06-01
REFERENCES AUX NORMES, DTU ET REGLEMENTS :

-DTU 26.1/P 15-201 : Enduits au mortier de liants hydrauliques,

-NF P09 : Joints,

-NF P 15 : Liants,

- NF P 18 : Bétons et granulats,

-NF P 74 : Peintures,

- NF P 84 : Etanchéité,

- NF P 85 : Produits pour joints,

- NF A 91 : Revétements métalliques et traitements de surface.- NF T 30 : Peintures, pigments et vernis -
Méthodes d'essais.

01-06-02 CONSISTANCE DES TRAVAUX :

Sont inclus dans l'offre :

-les études, dessins d'exécution, détails d'ouvrages, calepinage,

-la fourniture de tous les échantillons nécessaires, -la

réception des supports,

-la préparation des supports : exécution d'ouvrages de redressement et de surcharges en renformis éventuellement
nécessaires, opérations de regarnissage et de repiquage de magonnerie, brossage, piquage, bouchardage,
humidification, fourniture et mise en place d'armatures métalliques,

-I'exécution, toutes fournitures comprises, des différentes couches constitutives des enduits, y compris éventuellement
incorporation des produits d'accrochage ou d'adjuvants, -l'exécution des joints selon stipulations des charges
techniques particuliéres.

-la fourniture et pose des grillages sur les supports de natures différentes juxtaposés, -I'exécution des

cueillies et angles,

-les sujétions courantes de main-d'ceuvre (parties de faibles largeurs, amortissement contre dormant de menuiserie,
lissage de chant d'épaisseur, etc.),

-la fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose et dépose,

-I'enlévement de tous déchets et gravats résultant des travaux et leur transport aux décharges publiques,

-la protection des enduits frais et jeunes.

01-07 CANALISATIONS ENTERREES
01-07-01 REFERENCES AUX NORMES, DTU ET REGLEMENTS

-DTU 12 : Terrassements pour le batiment,

-DTU 60.2/P 41-220 : Canalisations en fonte,

-DTU 60.31/P 41-211 : Canalisations PVC - Eau froide avec pression,

-DTU 60.32/P 41-212 : Canalisations PVC - Evacuation des eaux pluviales,

-DTU 60.33/P 41-213 : Canalisations PVC - Evacuation des eaux usées et eaux vannes,- DTU 60.5/P 41-221
Canalisations en cuivre,

-DTU 61.1 : Installation gaz,

-DTU 64.1/P 16-603 : Mise en ceuvre des dispositifs d'assainissement autonome,

-DTU 65.10/P 52-305 : Regles générales de mise en ceuvre,

-NF P 11 : Fouilles, terrassement, étaiement & fondation,

-NF P 12 : Eléments de magonnerie,

-NF P 15 : Liants,

-NF P 16 : Canalisations, drainage, égouts & assainissement,

- NF P 18 : Bétons & granulats,

- NF P 41 : Distribution de I'eau,

- NF P 98 : Chaussées & routes - Signalisation routiere,

- NF A 48 : Eléments de canalisations en fonte,

- NF A 49 : Tubes et produits tubulaires en acier,- NF T 54 : Produits en plastique semi-ouvrés.
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01-07-02

Dans le cas ou I'entreprise envisage I'emploi de tuyaux non titulaires de la qualité NF, le maitre d'ceuvre peut exiger
I'exécution d'essais dans les conditions envisagées au fascicule 70 ou aux normes. Les frais découlant de ses essais,
qu'ils se révelent favorables ou non a I'entreprise, sont intégralement a la charge de l'entreprise.

Le choix des séries incombe a I'entreprise dans les conditions envisagées a I'annexe 4 du fascicule 70, compte tenu
des charges et surcharges prévisibles, des conditions de pose et de remblayage. Les séries proposées doivent figurer
sur les plans d'exécution dont I'entreprise doit I'établissement.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Sont inclus dans le prix des travaux :

- les études des réseaux comprenant la détermination des séries, diametres, pentes et l'implantation et
détermination des ouvrages annexes ou spéciaux. Ces études sont matérialisées par des plans établis par
I'entreprise a partir des indications formulées sur les documents d'appel d'offres et sur le présent document, -
I'exécution des fouilles pour les canalisations, les ouvrages annexes et les branchements, dans les limites du
présent document,

- la fourniture et pose, ou la construction en place des canalisations et des branchements, la réalisation de leurs
joints, leurs raccordements aux ouvrages et aux canalisations existants ou a construire,

- I'exécution des travaux complémentaires nécessaires a la réalisation des canalisations et branchements,- le
remblai de toutes les fouilles,

- le transport aux lieux de dép6t des matériaux en excédent ou impropres aux remblais et I'apport des matériaux de
remplacement s'ils se révélaient nécessaires, - le piquetage des tracés du réseau.

- 'exécution de la fouille, y compris toutes protections contre les éboulements (décrets 65.48 et circulaires du
29.3.65 et du 06.05.65). Les fouilles en tranchées de plus de 1,20 m de profondeur ne peuvent étre effectuées
qu'avec des parois talutées ou des parois verticales blindées,

- 'enlévement des matériaux de grosse granulométrie, des affleurements de points durs et le dressement suivant la
pente prévue au projet,

- les sujétions découlant de la présence d'eau,

- la mise en banquette des terres si celles-ci sont aptes aux remblais,

- toutes dispositions doivent étre prises pour éviter de charger les rives de tranchées,

- la largeur minimum des tranchées (entre parois et blindages) doit étre la suivante :

. diameétre de la canalisation augmenté de 0,30 m de part et d'autre, s'il n'est prévu qu'une canalisation,

. diameétres des canalisations augmenté de 0,60 m et du nombre de canalisations moins une, multiplié par 0,50 m
s'il est prévu plusieurs canalisations,

- la largeur de la tranchée doit, en tout point étre suffisante pour qu'il y soit aisé d'y placer les tuyaux et piéces
spéciales, d'y effectuer convenablement les remblais et d'y réaliser les assemblages,

- les tuyaux reposent sur un lit de pose, d'une hauteur de 0,10 m minimum, constitué de sable propre 0/10
contenant moins de 12 % de fines (particules inférieures a 80 microns). Ce lit doit étre dressé et soigneusement
compacte,

- les modalités d'exécution des joints sont celles préconisées par les fabricants de tuyaux,- matériaux d'enrobage :

. le remblai, directement en contact avec la canalisation jusqu'a une hauteur uniforme de 0,15 m au-dessus de sa
génératrice supérieure, doit étre constitué de sable ou de grave contenant moins de 12 % de fines et des éléments
de diamétre inférieur a 0,03 m,

. le compactage du matériau d'enrobage doit étre tel que la densité en place soit au moins égale a 95 % de la
valeur optimale déterminée a I'essai Proctor modifié, - remblai complémentaire :

. effectué avec le produit d'extraction des fouilles, expurgé des éléments supérieurs a 0,10 m, des débris végétaux,
animaux, etc., en choisissant, de préférence, des matériaux contenant moins de 30 % d'éléments supérieurs a 0,20
m, a I'exception toutefois des tourbes, vases et sols trés organiques,

. réalisé par couches successives, d'épaisseur maximale de 0,30 m, compactées 'une aprés l'autre, de telle fagon
que la densité en place soit au moins égale a 95 % de la valeur optimale déterminée a I'essai Proctor modifié,

- la pente a donner aux canalisations doit étre calculée pour assurer une évacuation normale. Cette pente ne doit

jamais étre inférieure a 1 cm par métre pour les eaux pluviales, a 2 cm par métre pour les eaux usées, entre 3 et 10

mm par metre pour le drainage, sauf stipulations contraires et expresses du maitre d'ceuvre.
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01-07-03

01-07-04

02
02-01

02-02

PLANS, PARCOURS DES CANALISATIONS

L'entrepreneur de la présente phase de travaux doit établir les documents graphiques de son réseau de canalisation
en accord avec l'entrepreneur de plomberie.

L'entrepreneur doit effectuer, sous son entiére responsabilité, tous les calculs de sections et de pentes des
canalisations, conformément aux normes et réglements en vigueur.

Ces documents doivent faire apparaitre les modes de raccordement, le diamétre des canalisations, leurs niveaux, les
regards et tampons hermétiques, I'emplacement et la nature des différents accessoires, etc.

Ces dessins sont soumis a l'approbation du maitre d'ceuvre avant tout commencement d'exécution.

L'entrepreneur doit se conformer, sans augmentation de prix, aux rectifications que le maitre d'ceuvre juge utiles
d'apporter aux dessins, tant sur le plan technique qu'esthétique, dans les limites du présent devis et des documents
techniques contractuels.

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur est tenu de s'assurer des possibilités de passage de ses
canalisations, en fonction de celles des autres corps d'état. Toutes les modifications de parcours nécessaires doivent
étre prévues en coordination avec les autres entreprises, en accord avec le maitre d'ceuvre. Aucun supplément de
prix n'est accordé pour les changements de parcours apportés.

CONTROLES ET ESSAIS DES CANALISATIONS NON VISITABLES

Les contrbles et essais des canalisations sont définis au chapitre 4 du D.T.U. 60. En particulier, les canalisations
passant dans des zones inaccessibles sont éprouvées afin de déceler les engorgements et de vérifier la parfaite
étanchéité des joints.

Ces essais sont effectués, soit sous faible hauteur d'eau, soit a la fumée. Tous les frais en découlant sont a la charge
de la présente phase de travaux.

EQUIPEMENTS DE CHANTIER ET DIVERS
ETUDES D'EXECUTION ET PAC

Le titulaire de la présente phase de travaux aura obligation de faire établir les notes de calcul et plans d'exécution et

PAC des ouvrages de structure gros ceuvre par un bureau d'études spécialisé agréé par le maitre d'ceuvre.

L'entreprise devra amener les justificatifs des capacités techniques et financiéres du bureau d'études.

Le reglement sera réalisé a la présentation de la premiére situation de travaux.

Les plans d'exécution, notes de calculs et modes opératoires des structures en béton armé seront mis a disposition

gratuitement au maitre d'ceuvre, maitre d'ouvrage et prestataires sous forme papier et numérique. L'entreprise devra

respecter strictement les montages, fagonnages et reprises de bétonnage prévues a I'étude.

Rémunération du poste :

- doit faire I'objet d'une convention entre le bureau d'études et I'entreprise, son montant, devra étre défini au moment
de la remise de I'offre,

- elle pourra éventuellement faire I'objet d'un acte de sous traitance avec paiement direct.

Sont implicitement inclus de ces études les plans de calepinage et de fabrication des ouvrages préfabriqués.

INSTALLATION COMMUNE DE CHANTIER

Avant tout démarrage de travaux, la présente phase de travaux doit proposer, au maitre d'ceuvre et au

coordonnateur sécurité pour approbation, le plan d'installation de chantier diment complété selon les instructions du

Plan Général de Coordination joint au dossier de consultation des entreprises et qui tiendra compte des besoins des

autres corps d'état.

Installation commune de chantier comprenant :

- reconnaissance préalable avant de remettre I'offre,

- état des lieux, constat d'huissier si nécessaire,

- panneau de chantier 2.00 x 3.00 m compris structure support,

- signalisation du chantier,

- plate-forme base vie, voies de circulations provisoires dans I'enceinte du chantier (véhicules et piétons),compris
décapage terre végétale, film géotextile, plate-forme en tout venant,

- zones de manutention et de stockage,

- compris nivellement du terrain, formalités et taxes en vue d'obtenir auprés des services administratifs compétents,
les autorisations relatives a I'accés et a la sortie des véhicules,
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02-03

02-04

- compris le maintien en permanence en état de propreté de la chaussée publique, lorsqu'elle sera souillées par le
passage des engins, camions et autres véhicules de tous les corps d'état en provenance du chantier, - cl6ture
remplissage grille HERAS, hauteur 2.00 m, portail grillagé fermant a clé, - locaux communs de chantier comprenant :

. bloc sanitaire équipé,

. bloc vestiaire équipé,

. bloc réfectoire équipé,

. bureau de chantier équipé (meublé, chauffé et aménagé de fagon correcte, équipé d'un poste téléphonique,
tables, chaises, armoires, etc.,

- branchements provisoires (affectés aux installations de chantier) électricité, téléphone, eau potable, eaux usées
depuis les points de raccordement définis par les services concessionnaires (qui ne sont pas forcément en limite de
propriété du ou des batiments concernés par I'opération),

- remise en état des lieux (reconstruction de murets et clétures, plantations de haies, épandage terre végétale,
engazonnement, repose mobiliers urbain, etc.).

Voir, en complément du présent poste, la description détaillée des postes a charge de la présente phase de travaux

au PGC.

Le mode de reglement de ces prestations sera le suivant :
- 50 % a l'installation

- 25 % répartis au prorata du nombre de mois de chantier
- 25 % au repliement des installations

INSTALLATION PARTICULIERE DU CHANTIER

Comprenant :

- amenée et repli des moyens de levage,

- ameneée et repli du matériel propre de I'entreprise,

- réalisation de ses plate-formes de travail,

- approvisionnement des moyens de manutention, de la centrale a béton, des matériaux et moyens de coffrage, des
bungalows de chantier, etc., - enlévement des installations, - remise en état de lieux.

Localisation : pour I'ensemble des travaux de gros ceuvre compris déplacements si nécessaire

Le mode de réglement de ces prestations sera le suivant :
- 50 % a l'installation
- 25 % répartis au prorata du nombre de mois de chantier- 25 % au repliement des installations

IMPLANTATION

A charge de la présente phase de travaux l'implantation du batiment exécutée par un géomeétre-expert, agréeé par le

maitre d'ceuvre, comprenant :

- récupération auprés du maitre d'ouvrage ou du maitre d'ceuvre de trous éléments graphiques nécessaires a
l'implantation (plan topographique, plan de bornage, plan de masse d'exécution, etc.),

- établissement d'une épure d'implantation préalablement a l'implantation physique sur le terrain et aprés calcul
d'adaptation du projet de construction sur son terrain d'emprise, (ce document doit mentionner les données a
implanter, les principales cotes géomeétriques du batiment et les cotes d'implantation de la construction par rapport
aux limites réelles du terrain),

- transmission pour vérification et validation impérative de I'épure par le maitre d'ceuvre,

- implantation des batiments avec mise en place de repéres stables en périphérie du chantier (X, Y, Z),- établissement
d'un proces verbal d'implantation de la construction sur le site devant mentionner obligatoirement :

. I'échelle / les précisions,

. les éléments implantés avec leur matérialisation,

. les références utilisées avec leur désignation,

. les cotations montrant les respect des contraintes géométrique et juridiques,

. les cotations permettant a I'utilisateur de s'assurer de la bonne conservation des repéres, sous formes

papier 2 exemplaires signés en original, et sous forme dématérialisée sous forme de fichiers informatiques

signés électroniquement.

Le cas échéant, le géométre-expert devra le repérage des servitudes et réseaux enterrés au droit ou a proximités des

ouvrages.

Compris entretien, contrble vérification des repéres en cours de chantier, et remise en place des repéres en cas de

démolition de ceux-ci.
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03
03-01

03-02

03-03

GROS (EUVRE
FOUILLES EN RIGOLES ET TROUS

Ensemble comprenant :

- fouilles en rigoles ou en trous exécutées par tous moyens sauf explosifs ; terrassements comprenant la démolition
par tous moyens de tous ouvrages de toute nature en béton, magonnerie ou autres éventuellement rencontrés,

- dressement des parois et des fonds de fouilles, fagons de redans en gradin si nécessaire,

- tous mouvements de terre et toutes manutentions nécessaires pour permettre le chargement des terres pour
évacuation ou mise en dépot sur site.

Compris toutes sujétions d'étaiement, blindage, drainage, épuisement et toutes sujétions d'exécution selon le

rapport d'études géotechniques.

Localisation : selon plans BE structure
semelles isolées, tirants sismiques, gros béton sous longrines

BETON DE PROPRETE

Béton composé de graviers, sable et ciment, exécuté en fond de fouilles sous tous les ouvrages de fondation en
béton armé reposant directement sur le sol, épaisseur minimum : 5 cm m, a propriétés spécifiées selon la norme NF
EN 206-1 :

. classe d'exposition : X0,

. classe de chlorure : Cl 1.0,

. classe de résistance : C20/25,

. dimension maxi granulats : D 25 mm.

Localisation : selon plans BE structure sous
longrines sismiques

GROS BETON

Béton composé de graviers, sable et ciment, exécuté en fond de fouilles sous tous les ouvrages de fondation en
béton armé reposant directement sur le sol, épaisseur minimum : 5 cm m, a propriétés spécifiées selon la norme NF
EN 206-1 :

. classe d'exposition : X0,

. classe de chlorure : Cl 1.0,

. classe de résistance : C20/25,

. dimension maxi granulats : D 25 mm.

Localisation : selon plans BE structure
sous semelles filantes et isolées, sous longrines périphériques
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03-04

03-05

03-06

FONDATIONS SUPERFICIELLES

Réalisation d'ouvrages de fondations superficielles, coulés en pleines fouilles comprenant :

- coffrage élémentaire avec tous étais et supports nécessaires et tous ouvrages accessoires nécessaires au
maintien des coffrages de rigidité suffisante pour résister sans déformation aux sollicitations de toute nature
qu'ils sont amenés a subir pendant I'exécution des travaux, toutes fagons et toutes réservations nécessaires,
- armatures prises en compte par ailleurs,

- béton de gravillons coulé en pleine fouilles : a propriétés spécifiées selon la norme NF EN 206-1 . classe
d'exposition : XF1,

. classe de chlorure : Cl 0.40,

. classe de résistance : C25/30,

. dimension maxi granulats : D 25 mm,

. plasticité et mode de serrage voulus pour obtenir la résistance exigée,

. compris vibrage soigné du béton, arase, réservations pour passage des canalisations et divers. Nota :
selon la normes NF EN 206-1, une analyse chimique de I'eau du site devra étre établi avant le commencement
des travaux.

Localisation / dimensions / dispositions : suivant indications des plans établis par le bureau d'études BA semelles
filantes et isolées
SCELLEMENTS

Réservations et scellements des platines de fixation (fournies par les entreprises réalisant les travaux de Charpente
meétallique et Charpente bois) des poteaux de la charpente métallique.

Compris coordination avec les entreprises de Charpente métallique et Charpente bois et toutes sujétions de mise en
ceuvre.

Localisation : selon plans BE structure pieds de
poteaux de la charpente métallique

LONGRINES ET FUTS

Comprenant :

- coffrage par banches métalliques ou bois, avec tous étais et supports nécessaires et tous ouvrages accessoires
nécessaires au maintien des banches, coffrages et étaiements de rigidité suffisante pour résister sans déformation
aux sollicitations de toute nature qu'ils sont amenés a subir pendant I'exécution des travaux, toutes fagons et toutes
réservations nécessaires, ragréage des trous de banche au fur et a mesure de I'avancement du chantier, ragréage
des imperfections apres décoffrage, piquage et mise a nu des aciers de reprise de bétonnage,

- armatures a béton prise en compte par ailleurs,

- béton de gravillons : dosage selon la norme NF EN 206-1,

. classe de résistance : C25/30,

. classe de chlorure : 0.40,

. classe d'exposition : XF1,

. diamétre maximum des granulats : 25 mm

. enrobage nominal : 35 mm,

. plasticité et mode de serrage voulus pour obtenir la résistance exigée,

. compris vibrage soigné du béton, arase, réservations pour passage des canalisations et divers. Compris
transport, levage et toutes sujétions d'exécution.

Localisation : selon plans BE structure
longrines sismiques longrines périphériques
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03-07

03-08

VOILES BETON

Réalisation de murs en béton banché, épaisseur et localisation suivant plans du bureau d'études structure, pour

parement soigné comprenant :

- coffrage :

. par banches métalliques ou bois, avec tous étais et supports nécessaires et tous ouvrages accessoires
nécessaires au maintien des banches,

. coffrages et étaiements de rigidité suffisante pour résister sans déformation aux sollicitations de toute nature
qu'ils sont amenés a subir pendant I'exécution des travaux,

. toutes fagons et toutes réservations nécessaires et mise en place dans coffrages d'huisseries le cas échéant,

. ragréage des trous de banche au fur et a mesure de I'avancement du chantier, ragréage des imperfections aprés
décoffrage, piquage et mise a nu des aciers de reprise de bétonnage,

. trapponages des ouvertures, pose huisserie a bancher fournies par les entreprises de Menuiserie,

- joints de construction par interposition entre ouvrages en béton aux joints de construction de panneaux de
désolidarisation rigides en carton nid d'abeille destructible, compris purge soigneuse des panneaux aprés coulage
des ouvrages béton et toutes sujétions d'exécution, - armatures prise en compte par ailleurs, - béton de gravillons
pour murs banchés : . classe XC1 XF1 C25/30,

. dosage : selon la norme NF EN 206-1,
. granulométrie et plasticité voulues, serrage obligatoirement par vibration,
. compris transport, levage et toutes sujétions d'exécution.

Compris études et plans d'exécution et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation : selon plans BE structure murs
supports équipements atelier RDC murs escalier
et gaine élévateur PMR

PLANCHERS DALLES PLEINES

Réalisation de planchers en béton armé type dalle pleine épaisseur suivant plans BA comprenant : - coffrage
en panneaux jointifs ou prédalles pour parements soignés en sous-face, compris réglages, étaiements,
- armatures prises en compte par ailleurs,
- béton de gravillons pour dalles pleines : dosage selon la norme NF EN 206-1
. classe d'exposition : XF2 (F) pour surfaces courantes
. classe de chlorure : Cl 0.40
. classe de résistance selon le cas :
< C 25/30 pour surfaces courantes
< C 30/37 pour piscine
. dimension maxi granulat : Dmax 25 mm
. enrobage minimal : 40 mm
. plasticité voulues, serrage obligatoirement par vibration, .
compris transport, levage et toutes sujétions d'exécution.
- dessus fini surface pour recevoir un sol collé,
Compris transport, levage, tous étaiements nécessaires, toutes réservations demandées, tous travaux de ragréage
et finitions en fonction du type de parement exigé, dépose des butons et fermeture des lumiéres et toutes sujétions
d'exécution.

Localisation : selon plans BE structure palier
escalier
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03-09 CHAPE SUR PLANCHER COLLABORANT

Réalisation de planchers en béton armé constitué par :
- sur profilés acier et coffrage des rives pris en compte a l'article précédent,
- armatures prises en compte par ailleurs,
- béton dosé selon la norme NF EN 206-1, tiré a la régle vibrante compris malaxage, réglage et toutes sujétions
d'exécution, pour épaisseur 110 mm en fond d'onde, 751/ m2 : . classe XC4 XF1 C25/30,
. dosage : selon la norme NF EN 206-1
. granulométrie et plasticité voulues,
. serrage obligatoirement par vibration,
- finition surface lissée a la taloche mécanique, pour recevoir un sols souple collé,
- fourniture et pulvérisation d'un produit de cure type ACHROCURE a raison de 100 g/m2,
- toutes dispositions de protection du plancher pendant le temps de séchage,
Compris transport, levage, tous étaiements nécessaires, toutes réservations demandées, joints de retrait sciés et
toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation : selon plans architecte plancher haut
RDC
03-10 ESCALIER

Fourniture et pose d'escaliers type volée droite ou quart tournant, ou hélicoiale préfabriquée ou coulée en place,
norme handicapé, désolidarisés latéralement (sauf sous-sol), constitué par :
- coffrage soigné tous parements vus,

armatures de tous diameétres en acier HA Fe E500 fe = 500 MPa, densité selon les indications de I'étude BA

. fagonnage, assemblage, coupes, recouvrement, chutes, ligatures, etc.,
. mise en place, calage, redressage avant coulage et toutes sujétions de maintien lors du coulage et du serrage,
. en respectant strictement les enrobages de 3 cm (ou 5 cm si coulage sans coffrage de rives),
. les éventuelles adaptations de chantier devront impérativement étre visées par le bureau d'études avant
réalisation,
béton de gravillons dosé selon la norme NF EN 206-1,
paillasse, marches, contremarches, nez de marche arrondis et striés (anti dérapant), paliers intermédiaires,
surfaces pour recevoir un sol scellé ou collé, recevoir une peinture ou rester apparent. - liaisons avec palier ou
plancher.
caractéristiques :
. hauteur des marches entre 12 et 17 cm
. respect de la régle de BLONDEL : 60 cm <2 H + G < 64 cm avec H la hauteur et G le giron. Compris
transport, levage, étaiements, fixations et toutes sujétions d'exécution.

Localisation / caractéristiques : selon plans BE structure et architecte accés étage

. type volée droite
.largeur:1.40m
. hauteur a monter 1.84 m = 11 marches / 12 hauteurs
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03-11

03-12

03-13

OUVRAGES MOULES

Réalisation d'ouvrages divers moulés en béton dosé selon la norme NF EN 206-1 et agrégats de granulométrie

appropriée, toutes faces vues en béton parement soigné pour rester apparent :

- béquets, gargouilles,

- seuil et appuis de baies, dessus penté avec fagon de rejingot a gorge, non débordants, débordants avec ou sans
oreilles,

- souches pur sorties de ventilation,- autres.

Compris fixations, coordination avec I'étape Menuiseries extérieures Etanchéité et toutes sujétions d'exécution. NB :

hauteur du rejingot des seuils = hauteur minimale admise par les régles de I'art pour assurer la garde d'eau nécessaire

(plan de détail a transmettre au maitre d'ceuvre qui assurera la synthése avec I'étape Menuiserie extérieure pour

I'accessibilité PMR).

Localisation : selon plans architecte
seuils et appuis de baies non débordant coté intérieur, non débordant coté extérieur : ensemble des baies, portes,
chéassis et fenétres,

TRANCHEES POUR RESEAUX SOUS DALLAGE

Comprenant :

- I'exécution en tranchée, évacuation des déblais, compris toutes sujétions d'étaiement, blindage, drainage,
épuisement, , mise en dépbt des terres sur berges, etc., profondeur et fils d'eau indiqués sur plans, - lit de sable de
0,10 m d'épaisseur minimum,

- fourniture et pose des canalisations selon localisation,

- remblai en sable sur 0,20 m d'épaisseur au-dessus de la canalisation, soigneusement compacté,- grillage
avertisseur normalisé,

- remblai complémentaire par tout-venant soigneusement compacte,

- évacuation des terres excédentaires.

Compris coordination avec les travaux techniques fluides et les travaux VRD, plan de recollement et toutes sujétions

d'exécution.

Localisation : selon plan réseaux sous dallage
EU, chauffage, E.P et AEP : tranchée + sable + grillage + remblais + évacuation des terres excédentaires (fourniture
et pose de la canalisation par I'entreprise réalisant les travaux de plomberie)

REMBLAIEMENTS

Comprenant :

- préparation préalable du sol de I'emprise a remblayer,

- enlévement de tout ce qui pourrait nuire a la liaison du terrain en place avec le remblai et compactage du fond de
forme,

- remblaiement au droit des espaces de travail a I'aide de matériaux d'apport type D3, soigneusement compacte, par
couches successives, pour une mise a niveau sous la couche de béton de propreté du radier, - compactage des
remblais pour obtenir le taux de compressibilité voulu et compactage superficiel de finition. Compris outés sujétions
d'exécution selon le rapport d'études géotechniques.

Localisation : selon plans architecte et BE structure au droit
des ouvrages de fondation
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03-14 ENLEVEMENT DES TERRES

Comprenant :

- chargement par tous moyens et enlévement hors du chantier des terres excédentaires aprés exécution des
remblais,

- enlévements effectués au fur et a mesure de lI'avancement des fouilles, le reste aprés remblais,

- transport par tous moyens et a toutes distances, décharge agréée au choix de I'entrepreneur qui aura a sa charge
tous frais de décharge ou autres.

Localisation : terres excédentaires

03-15 DALLAGE EN BETON ARME

Réalisation d'un dallage industriel conformément au D.T.U 13.3 partie 2, NF P 11-213 comprenant : - sur

support plate-forme de I'étape Terrassements - préparation du fond de forme : . reprise des désafleurs,

. couche de réglage épaisseur moyenne 5 cm, en concassé calcaire insensible a I'eau, grave non traitée
(GTN) 0/31.5 ou équivalent, compactée sur la plate-forme en tout venant des travaux terrassement,
. film polyéthyléne anticapilaire avec recouvrement et relevé contre porteurs, -

armatures prises en compte par ailleurs,

- béton C25/30 fc28 > 25 Mpa (sauf indications contraire), classe XC3, dosé selon la norme NF EN 206-1,épaisseur
selon plans structure, tiré a la régle vibrante compris transport, malaxage, réglage, formes de pente vers les
dispositifs d'évacuation d'eau et toutes sujétions d'exécution,

. coffrage des rives propre et sans balévre,

. finition surface lissée a la taloche mécanique, pour rester brut de construction (ne recoit ni revétement ni
peinture),

. toutes dispositions de protection du plancher pendant le temps de séchage,

- déssolidarisation périphérique du dallage par mousse avec remplissage silicone au sommet,

- joints de retrait sciés (1/3 de la hauteur) par travées tous les 25 m2 selon réglementation en vigueur, avec
remplissage silicone ou équivalent, compris calepinage.

Compris formes de pente, coffrage des rives, fagons de cunette et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation : selon plans BE structure et architecte toute la
surface RDC : épaisseur 13 cm

03-16 ARMATURES

Fourniture et mise en ceuvre d'armatures de tous diamétres, haute adhérence, aciers HA ou treillis soudé, FE 500,
fagonnées et pré-assemblées en atelier et assemblées définitivement sur chantier, densité selon I'étude BA.
Assemblages et calage des armatures en respectant strictement les enrobages de 3 cm (ou 5 cm si coulage sans
coffrage de rives).

Les éventuelles adaptations de chantier devront impérativement étre visées par le bureau d'études avant réalisation.
Compris toutes coupes, fagonnages, assemblages, recouvrements, ligatures, chutes, etc., mise en place, calage et
redressage avant coulage et toutes sujétions de maintien lors du coulage et du serrage.

Localisation : pour I'ensemble des ouvrages béton armé selon plans BE structure fondations semelles filantes et
isolées,, tirants sismiques, longrines, flts, voiles, planchers, dallages, escaliers, chape plancher collaborant, attentes,
etc.
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03-17

03-18

BOUCHEMENT DES TREMIES ET RESERVATIONS

Apres intervention des corps d'état concernés, rebouchage des trémies et réservations (planchers et murs)

comprenant :

- remplissage en béton au dosage approprié (ou matériau de méme performances acoustiques que le plancher ou le
mur),

- coffrage soigné des parements,

- sujétions relatives a l'étanchéité a I'air et a l'isolation acoustique a charge de la présente phase de travaux:
incorporation de I'élément traversant dans un fourreau constitué d'un matériau résilient , dépassant largement de
part et d'autre de la paroi concernée ou arrasé et fini par un joint mousse résiliente ou une injection de mousse PU
mono-composante et faiblement expensive,

- armatures si nécessaire,

- finition lissée sur le dessus,

- ragréage du plafond en sous-face.

Compris coordination avec les corps d'état concernés et toutes sujétions d'exécution.

Localisation : selon plans architecte et BE structure
toutes les trémies et réservations (murs; dallage et planchers) du batiment

IMPERMEABILISATION ET ISOLATION MURS ENTERRES

Comprenant :

- brossage et nettoyage parfait du support,

- imperméabilisation de murs et semelles enterrés par peinture bitumineuse, appliquée en deux couches croisées,
apres rebouchage soigné des trous de banche au mortier de ciment,

- protection des surfaces courantes par feuille extrudée a structure alvéolée en polyéthyléne haute densité de type
PROTECDRAIN,

- dispositif de couronnement selon prescriptions du fabricant,

- protection au niveau du sol par panneaux composés d'un mélange de ciment, charges minérales, fibres naturelles et
divers additifs, de type PANELO 200 NT de chez ETERNIT ou équivalent, épaisseur 15mm, hauteur 45 cm (pour
hauteur hors sol 15 cm).

Compris tragage, coupes, chutes, fixation, coordination avec I'entreprise de terrassement (remblais) et toutes

sujétions

d'exécution.

Localisation : selon plans architecte longrines
périphériques
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CHARPENTE METALLIQUE

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
REFERENCES AUX NORMES, DTU ET REGLEMENTS

- DTU 32.1 Construction métallique : charpente en acier,

- NF P 22-202/DTU 32.2 Construction métallique : charpente en alliage d'aluminium,

- NF P 95-201/DTU 95.1 : Construction des immeubles devant recevoir des nacelles suspendues mues
mécaniquement destinées a l'entretien, - NF P 06 : Bases de calcul des structures,

- NF P 20 : Charpente, menuiserie, serrurerie - Généralités,

- NF P 22 : Structures métalliques,

- NF P 27 : Serrurerie, ferronerie,

- NF A 36 : Produits plats laminés et pieces forgées et estampées,

- NF A 37 : Produits tréfilés, étirés, calibrés, profilés et laminés a froid,

- NF A 46 : Produits plats laminés a chaud et téles laminées a froid,

- NF A49 : Tubes et produits tubulaires en acier,

- NF A 80 : Soudage et techniques connexes - Généralités,

- NF X 40 : Protection contre les agents physiques, chimiques et biologiques.

L'ensemble des ouvrages métalliques est livré protégé par galvanisation a chaud.

L'ouvrage sera calculé selon les normes européennes.
Les E.uroclasses (EC) sont les textes européens de conception, calcul et dimensionnement des structures. Les
principaux E.urocodes a prendre en compte sont :

- EN 1990 EC 0 bases de calcul

- EN 1991 EC 1 actions sur les structures

- EN 1992 EC 2 structures en béton

- EN 1993 EC 3 structures en acier

- EN 1994 EC 4 structures mixtes acier / béton

- EN 1995 EC 5 structures en bois

- EN 1997 EC 7 calculs géotechniques

- EN 1998 EC 8 action sismique

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Sont inclus dans la présente phase de travaux :

- les études, calculs, dessins, devis de poids et de nomenclatures nécessaires a I'établissement du projet et a
I'exécution des constructions (il se peut que la maitrise d'ceuvre n'ait pas la charge des études d'exécution de
la structure métallique : se reporter au C.C.T.P. descriptif des ouvrages qui précise a qui incombe la charge
des études d'exécution de la charpente métallique). Il est précisé que les dimensions et sections des éléments
sont données a titre indicatif dans le projet d'appel d'offres, il appartient a I'entrepreneur de bien vérifier les
cotes,

- ces dessins et notes de calculs sont soumis a I'approbation du maitre d'ceuvre et du bureau de contréle,-
fourniture des plans de trous et réservations des travaux de Gros-ceuvre, ainsi que tous dispositifs a
incorporer au coulage,

- la fourniture, aux autres corps d'état, des indications nécessaires a la coordination telles que cotes d'arase
des maconneries, etc.,

- la fourniture des matiéres entrant dans la composition des ouvrages,

- la fourniture, le fagonnage et la mise en ceuvre des éléments accessoires nécessaires au parachévement des
travaux,

- le chargement a I'entreprise, le transport et le déchargement a pied-d'ceuvre,

- I'établissement d'aires de montage convenablement aménagées,

- toutes manutentions, transports et main d'ceuvre pour le montage, réglage et I'assemblage définitif des
charpentes,
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02
02-01

02-02

- la fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires au montage, la pose et dépose de ces
échafaudages, ainsi que les bachages et protections nécessaires a I'exécution des travaux,

- le raccord de la couche primaire de protection aprés montage,

- les refouillements et scellements dans les magonneries sont a la charge de la présente phase de travaux,

- I'exécution des épreuves de chargement prévues au marché, y compris fourniture et installation des charges
et appareils de mesure.

Avant tout début d'exécution, I'entrepreneur doit contrdler les implantations et aplombs sur lesquels reposent

ses ouvrages et signaler au maitre d'ceuvre les défauts susceptibles de nuire a la bonne qualité des travaux.

L'ensemble des éléments décrits font partie intégrante de la fourniture de la présente phase de travaux, sauf

lorsqu'il est précisé, de fagon nette, leur appartenance a d’autre travaux.

OSSATURE DE BATIMENT
SECURITE

Mise en place des dispositifs de sécurité collective permettant de satisfaire aux exigences réglementaires
concernant la prévention des risques professionnels et notamment ceux des chutes des personnes amenées a
accéder, travailler ou circuler sur la toiture lors de sa mise en ceuvre (chapitre V du titre 1l du livre 1l du code du
travail et décret 65-48 du 8 janvier 65) comprenant entre autre filets de sécurité disposés horizontalement a la
sous-face du plan de travail et dispositif permettant de recueillir ou retenir les personnes a la périphérie du
batiment.

Localisation : selon plans architecte pour tous
les travaux de Charpente métallique

CHARPENTE METALLIQUE

Réalisation d'une ossature de batiment .

1 HYPOTHESES DE BASE : voir note d'hypotéses générales BE CEYF
2 RECONNAISSANCE GEOTECHNIQUE : voir rapport d'études géotechniques joint au DCE,

3 PREPARATION DE CHANTIER

L'installation générale de chantier comprenant bureau de chantier, salle de réunions, locaux de stockage,
sanitaires, clétures et panneau de chantier, signalisation et branchement de tous les fluides et courants
nécessaires.

L'installation complémentaire due par la présente phase de travaux comprend tous les équipements
nécessaires a la mise en ceuvre des ouvrages de charpente métallique compris levage.

4 RECEPTION DES SUPPORTS / IMPLANTATION DES OUVRAGES

Avant son intervention, I'entreprise doit :
. fournir pour le Gros-ceuvre, les réactions d'appuis des ouvrages de charpente métallique sous les
différentes sollicitations,
. la fabrication et la fourniture des inserts, platines, pré scellements et tiges d'ancrages a incorporer dans les
ouvrages de gros-ceuvre,
. le contréle d'implantation des ouvrages de gros-ceuvre exécutés et constituant ses supports,
. la réception des supports et notamment les appareils d'appui de la charpente métallique, pré scellés par
I'Entreprise réalisant les travaux du gros-ceuvre.

5 PROTECTION : I'entreprise doit assurer la protection de ses ouvrages, en particulier pendant le transport, le
stockage, le levage et le montage.
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6 NUANCE DES ACIERS : selon note d'hypothéses générales BE CEYF
7 DIMENSIONNEMENT ET COMPOSITION : selon plans avant projet BE CEYF
8 FIXATIONS : selon plans BE CEYF

9 TRAITEMENT DES ACIERS
. fort brossage, dégraissage des aciers,
. 1 couche de peinture antirouille appliquée en atelier, .
reprises de peinture sur le chantier aprés montage.

10 ETUDES
- par et a charge de la maitrise d'ceuvre : études d'avant projet (DCE)
- par et a charge de I'entreprise : études d'exécution et PAC
. descentes de charges, notes de calculs,
. études d'exécution, plans d'exécution, plans d'atelier et de chantier,
. calepinage plancher collaborant,
. plans et dossier des ouvrages exécutés.

11 PRESTATIONS
. fourniture,
. fabrication,
. pose.

Compris toutes sujétions de fourniture, fabrication, accessoires, quincaillerie, fixations, coordination avec les
entreprises réalisant les travaux de Gros ceuvre, Etanchéité, Menuiserie extérieure, fagons, etc.

Localisation : selon plans architectes et BE structure structure batiment et auvent : murs, plancher,
toiture composée de portiques, pans de fer, chevétres, poteaux, arbalétriers, pannes, consoles,
contreventement, poutres, assemblages, platines, etc.

tirant type HALFEN DETAN POUR AUVENT
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COUVERTURE - BARDAGE - ETANCHEITE

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES COUVERTURE BARDAGE
REFERENCES AUX NORMES, DTU & REGLEMENTS

DTU 40.32 : Couverture en plaques ondulées métalliques,
DTU 40.35 : Couverture en plaques nervurées de téle d'acier galvanisé prélaqué ou non,
NF P 34-206/DTU 40.6 : Couverture en plaques nervurées d'aluminium prélaqué ou non,

DTU 40.41 : Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc,
DTU 40.42 : Couverture par grands éléments en feuilles et bandes d'aluminium,
DTU 40.43 : Couverture par grands éléments en feuilles et bandes d'acier galvanisé,

NF P 34-214/DTU 40.44 : Couverture par grands éléments en feuilles et bandes d'acier inoxydable,
NF P 34-215/DTU 40.45 : Couverture par grands éléments métalliques en feuilles de cuivre,
NF P 34-216/DTU 40.46 : Travaux de couverture en plomb sur support continu,

NF P 36-201/DTU 40.5 : Travaux d'évacuation des eaux pluviales,

NF P 84-206/DTU 43.3 : Toitures en toles d'acier nervurées avec revétement d'étanchéité,

DTU 60.11 : Reégles de calcul ds installations de plomberie et des installations d'évacuation des
eaux pluviales,

NF P 41-220/DTU 60.2 : Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux
vannes,

NF P 41-212/DTU 60.32 : Travaux de canalisations en PVC-U : évacuation des eaux pluviales,- NF P
52-305/DTU 65.10 : Canalisations d'évacuation des eaux usées et eaux pluviales a l'intérieur des
batiments,

NF A 50 : Aluminium & alliage d'aluminium corroyés,

NF A 51 : Cuivre & alliages de cuivre corroyés,

NF A 55 : Etain et alliages,

NF A 66 : Métaux non ferreux - Tolérances des produits de fonderie.

NF B 20 : Fibres minérales,
NF E 27 : Eléments de fixation (boulonnerie & divers),
NF P 06 : Bases de calcul des constructions,

NF P 30 : Couverture & bardage - Généralités,
NF P 34 : Métal,
NF P 36 : Evacuation des eaux pluviales,

NF P 37 : Accessoires de couverture - Lanterneaux,
NF P 38 : Matiéres plastiques,- NF P 39 : Matériaux divers,
NF P 75 : lIsolation thermique.

L'ensemble des ouvrages métalliques est livré protégé par galvanisation a chaud.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Sont inclus dans la présente phase de travaux :

les études, calculs, plans de pentes et de détails, nomenclatures nécessaires a I'établissement du
projet et a

I'exécution des constructions,

les études, plans de pentes et de détails, les calculs des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales,
ces dessins et notes de calculs sont soumis a |'approbation du maitre d'ceuvre et du bureau de
controle,

la fourniture des échantillons de matériaux ainsi que tous les nuanciers de teintes,
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- la fourniture, aux autres corps d'état, des indications nécessaires a la coordination telles que cotes
d'arase des
maconneries, etc.,

- la fourniture des matiéres entrant dans la composition des ouvrages,
- la fourniture et la pose des supports,

- la fourniture, le fagonnage et la mise en ceuvre des éléments accessoires nécessaires au
parachévement des travaux,

- la fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires au montage, la pose et dépose de ces
échafaudages, ainsi que les bachages et protections nécessaires a l'exécution des travaux, - le
raccord de la couche primaire aprés montage,

- les refouillements et scellements dans les magonneries sont a la charge de la présente phase de
travaux,

- l'exécution des ouvrages en platre ou en mortier, en raccordement sur la magonnerie (solins,
calfeutrements, ...)

- les calfeutrements, moulures assurant I'aspect fini aux ouvrages décrits dans la présente phase de
travaux,

- la fourniture et la pose de pattes de scellement éventuelles,

- la fourniture et la pose de chevilles, douilles autoforeuses et autres systémes de fixations non
incorporés au Gros-ceuvre, ainsi que les taquets de calage,

- I'enlévement des déchets, débris et emballages ainsi que les protections particulieres des éléments
d'ouvrages en acier.

Avant tout début d'exécution, I'entrepreneur doit contrdler les implantations et aplombs sur lesquels
reposent ces ouvrages et signaler au maitre d'ceuvre les défauts susceptibles de nuire a la bonne
qualité des travaux.

DANS LE CADRE DE LA RT 2012

Une mesure de perméabilité a I'air est obligatoire pour tout logement RT 2012
- indice de perméabilité a I'air 14 en m3/h/m2 (débit d'air infiltré par métre carré de paroi froide) :
. bureaux : 14 = 1.7 m3/h/m2,
. locaux industriels : 14 = 3.0 m3/h/m2
- cette valeur quantifie le débit de fuite traversant I'enveloppe, exprimé en m3/h/m? sous un écart de 4
Pascal conformément a la RT 2012,
- les entreprises devront prendre en compte toutes les recommandations pour réussir I'étanchéité a
I'air de I'enveloppe (conformément au guide CT de avril 2009 par exemple),
- des mesures de perméabilité seront réalisées par la maitrise d'ouvrage conformément aux régles et
processus de la mesure d'étanchéité a I'air des batiments édictés par la RT 2012.
Toutes les entreprises concernées par I'étanchéité a I'air du batiment devront étre présentes a chacun
des tests d'étanchéité et apporter sans délai toutes les mesures correctives nécessaires.
Chaque entreprise reste responsable de ses ouvrages vis a vis de I'étanchéité a l'air du batiment et devra
se coordonner avec les entreprises des autres secteurs.
En cas de résultats non satisfaisants, les tests complémentaires seront réalisés a charge des entreprises
responsables des fuites.




02 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES ETANCHEITE
02-01 REFERENCES AUX NORMES, DTU ET REGLEMENTS

- DTU 20.12/P 10-203 : Conception du gros-ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un
revétement d'étanchéité,

- DTU 31.1/P 21-203 : Charpentes et escaliers en bois,

- DTU 31.3/P 21-205 : Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets,

- DTU 32.1 : Construction métallique : charpente en acier,

- DTU 32.2/P 22-202 : Construction métallique : charpente en alliage d'aluminium,

- DTU 43.1/P 84-204 : Travaux d'étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en
maconnerie,

- DTU 43.2/P 84-205 : Etanchéité des toitures avec éléments porteurs en magonnerie de pente >= a
5%,

- DTU 43.3/P 84-206 : Toitures en téle d'acier nervurées avec revétement d'étanchéité,

- DTU 43.4/P 84-207 : Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec
revétement d'étanchéite,

- NF P 06 : Bases de calcul des structures,

- NF P 34 : Couverture et bardage - Métal,- NF P 36 : Evacuation des eaux pluviales, - NF P 75 :
Isolation thermique.

- NF P 84 : Etanchéité,

- NF A50 : Aluminium et alliage d'aluminium corroyés,

- NF A 55 : Etain et alliages,- NF B 20 : Fibres minérales, - NF B 57 : Liege.

Les prestations non définies par les DTU ou Normes feront I'objet d'un avis technique du CSTB et d'une

assurance spéciale. Elles ne pourront étre employées que sur accord écrit du maitre d'ouvrage et du bureau

de contréle.

02-02 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Sont inclus dans la présente phase de travaux:

- les études, plans de pente, dessins de détails d'ouvrages d'étanchéité, la définition des dimensions
des piéces de raccord de I'étanchéité aux ouvrages d'exécution d'eaux pluviales a partir des
documents établis par I'architecte,

- I'établissement des supports d'étanchéité constitués par des panneaux isolants non porteurs, y
compris dispositif faisant obstacle au transfert de la vapeur d'eau,

- la fourniture et mise en ceuvre des matériaux de revétement d'étanchéité en parties courantes, relevés
et chéneaux définis au Cahier des Charges du DTU 43, y compris les bandes de pontage et les sous-
couches sur support en bois,

- la fourniture et la mise en ceuvre des parties métalliques insérées ou reliées aux revétements et de
tous les dispositifs de joints,

- la fourniture et la mise en ceuvre des entrées d'eaux pluviales (platines et moignons, crapaudines,
galeries garde-gréve) et des trop-pleins, y compris leur raccordement avec les revétements
d'étanchéité, - la fourniture, la mise en ceuvre et le raccordement, avec les revétements d'étanchéite,
des tuyaux de ventilation et des fourreaux de passage de fils d'antennes,

- la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux entrant dans la constitution des protections lourdes,
meubles ou dures, de I'auto-protection, y compris, le cas échéant, les diverses sous-couches
nécessaires. Sont exclues de la fourniture et de la mise en ceuvre des protections d'étanchéité des
parkings soumis a une circulation de véhicules lourds (supérieure a 2 tonnes par essieu),

- I'épreuve d'étanchéité suivant le chapitre IX du CC DTU 43,

- tous les ouvrages accessoires décrits dans la description des ouvrages,

- tous les échafaudages réglementaires nécessaires a I'exécution des travaux d'étanchéité,- les
bachages nécessaires durant la réalisation de ses travaux,

- sauf accord direct avec I'entreprise de Gros-ceuvre, I'entrepreneur doit assurer le montage de ses
matériaux (aucune plus-value n'étant accordée a quelque titre que ce soit pour cette prestation).
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02-04

03
03-01

Le fait d'avoir exécuté des travaux d'étanchéité constitue une acceptation, sans réserve par I'entrepreneur
de la présente phase de travaux, des supports et formes livrés par d'autres entreprises.

L'entrepreneur doit signaler au maitre d'oeuvre toutes dispositions contraires aux spécifications des DTU
concernant les supports livrés.

Jusqu'a la réception des ouvrages, I'entrepreneur reste seul responsable de la qualité des matériaux et
de leur conformité aux prescriptions du marché.

Ainsi qu'il est dit précédemment, pour chaque terrasse recevant une étanchéité, il sera procédé, avant la
mise en place de la protection quelle qu'elle soit, a une mise en eau dans les conditions fixées par le bureau
de contréle.

Cette mise en eau, effectuée par la présente phase de travaux, comprend toutes les suggestions de main
d'ceuvre, fourniture de tuyaux, barrages provisoires, etc. permettant une rétention d'eau d'au-moins 48
heures.

L'entrepreneur fait son affaire de la fourniture d'eau, des colorants, de I'enlévement et du nettoyage des
matériaux ayant servi a la mise en eau.

GARANTIE D'ETANCHEITE

Conformément aux dispositions de droit commun, I'étanchéité et ses ouvrages annexes bénéficient de la
garantie décennale a compter du jour de la réception des travaux.

Cette garantie comprend la remise en état du produit d'étanchéité avec le méme produit qui a servi a
I'établissement de I'étanchéité primitive.

Cette garantie doit non seulement couvrir les risques de fuites, mais s'étendre également aux dommages
causés par ces fuites, y compris les biens meubles abrités dans les locaux sous-jacents.

Dans les cas urgents, c'est-a-dire lorsque les fuites risquent d'occasionner des détériorations au batiment,
I'entrepreneur s'engagera a intervenir, a moins de conditions atmosphériques défavorables pour une
exécution correcte des travaux, dans un délai de 18 heures a dater de la réception de I'avis du sinistre.
Dans tous les autres cas, le délai de rigueur sera de huit jours.

SECURITE COLLECTIVE

L'entrepreneur doit la mise en ceuvre de tous les dispositifs de sécurité collective de chantier réclamés
par la réglementation en vigueur concernant les accidents de travail, chutes de matériels et de matériaux.
Les échafaudages, leurs dispositifs d'acces, leurs protections, les parachutes sont donc prévus en
conséquence, y compris tous les systémes nécessaires aux ancrages établis en accord avec l'entreprise
chargée de I'exécution de la structure.

Pour la protection générale, I'entrepreneur doit, a I'avancement des travaux de mise en place des bacs
acier, la mise en place de filets anti-chutes fixés sur la structure support. Ces filets anti-chutes sont déposés
et reposés a I'avancement des travaux de pose des bacs acier.

L'entrepreneur doit I'entretien et la remise en état de tous ces dispositifs pendant la totalité de I'exécution
des travaux d'étanchéité.

TRAVAUX PRELIMINAIRES
SECURITE

Mise en place des dispositifs de sécurité collective permettant de satisfaire aux exigences réglementaires
concernant la prévention des risques professionnels et notamment ceux des chutes des personnes
amenées a accéder, travailler ou circuler sur la toiture lors de sa mise en ceuvre (chapitre V du titre Il du
livre Il du code du travail et décret 65-48 du 8 janvier 65) comprenant entre autre filets de sécurité
disposés horizontalement a la sous-face du plan de travail et dispositif permettant de recueillir ou retenir
les personnes a la périphérie du batiment.

Localisation : selon plans architecte
pour tous les travaux de Couverture, Etanchéité, Bardage, Zinguerie



04 COUVERTURE - ETANCHEITE
04-01 SUPPORT D'ETANCHEITE

Réalisation de support d'étanchéité comprenant :

- bacs de couverture, profil nervuré, sous avis technique du type HACIERCO de chez ARVAL ou
similaire, profil, hauteur et épaisseur du profil en fonction des charges du lieu de la construction et du
tableau d'utilisation (travées, appuis),

- pour fixation de I'étanchéité et de l'isolation inapparentes,

- non perfore,

- finition : sous-face laquée blanc, dessus galvanisé,

- fixations selon norme NF P 84-206-1 DTU 43-3,

- point singuliers : réalisation d'ouvrages divers en tble d'acier adaptés aux tbles d'acier nervurées,
caractéristiques :

. du type correspondant aux types de plaques de la couverture,

. mise en ceuvre et fixation conformément au D.T.U 40.35 et aux prescriptions de fabricant,

. avec mise en place de tous compléments d'étanchéité nécessaires,

. protection contre la corrosion et finition de méme nature, couleur et aspect que les surfaces
courantes, . joint de dilatation par costiéres doubles, couvertine et remplissage laine minérale.

Compris transports, levage, coupe, découpes et toutes sujétions d'exécution.

Localisation : selon plans architecte toiture

04-02 ETANCHEITE SUPPORT ACIER AVEC ISOLANT AUTOPROTEGEE

Réalisation d'une étanchéité de toiture terrasse inaccessible :
- descriptif de
l'ouvrage : .
climat de plaine
. élément porteur en téles d'acier nervurées pente > 3 %, en tdles d'acier nervurées (pleines,
perforées ou crevées), conformément au DTU 43.3 (NF P 84-206).
. toiture-terrasse inaccessible autoprotégée
. pose directe sur isolant thermique type laine minérale
étanchéité renforcée bicouche bitume SBS
fixée/soudée . autoprotection minérale - documents de
référence :
. DTA et certificats ACERMI des panneaux isolants supports d'étanchéité
. D.T.U 43.3 (NF P 84-206) : Mise en ceuvre des toitures en téles d'acier nervurées avec
revétement d'étanchéité
. NF P 06.001 : base de calcul des constructions -charges d'exploitation des batiments.
. D.T.U P 06.002 : regles vent NV65 et ses modificatifs n° 1, 2 et 3.
. D.T.U P 06.006 : regles N84 modifiées 95 Actions de la neige sur les constructions.
. Document Technique d'Application du systéme
comprenant :

- vérification de la conformité de I'élément porteur,- pare-vapeur :
. conforme aux spécifications du DTU 43.3 (norme NF P 84-206) constitué d'une feuille
d'aluminium sous-face voile de verre CECEAL
. mise en ceuvre sur TAN a plages perforées peut se faire indifféeremment aluminium dessus ou
dessous . mise en ceuvre sur TAN a plages pleines se fait aluminium au-dessus et la continuité
du pare-vapeur est assurée par une bande adhésive
. recouvrements de 10 cm

-  isolation thermique : panneaux isolants thermiques en laine de
roche double densité non surfacée, bénéficiant d'un DTA et fixés
mécaniquement de type ROCKACIER B NU ENERGY de chez
ROCKWOOL ou équivalent



. réaction au feu : E.uroclasse A1
. conductivité thermique : 0.036 W/mK
. tolérance d'épaisseur : T5
. masse volumique de la couche inférieure : 100 kg/m3
. masse volumique de la couche supérieure : 180 kg/m3
. stabilité dimensionnelle : DS(70,90)
. contrainte a la compression a 10% : CS(10/Y)30
. Classe de compressibilité : B
. résistance a la traction perpendiculaire aux faces : TR10
. charge ponctuelle : PL(5)450
. absorption d'eau a long terme par immersion partielle :
WL(P) . transmission de vapeur d'eau : MU1
. absorption d'eau a court terme par immersion partielle : WS
. épaisseur : 50 mm (ROCKACIER C° R = 1.15 m2.K/W fixations invisibles pour auvent
- étanchéité : revétement bicouche, réalisé conformément au Document Technique d'Application
PARACIERFM.
. 1ére couche en feuille de bitume élastomére SBS, épaisseur 2,5 mm minimum avec armature
Polyester R4 de 180 g/m? : PARADIENE FM R4 Silver de chez SIPLAST ou équivalent, fixée
mécaniquement + joints soudés
. 2eme couche en feuille de bitume élastomére SBS, épaisseur 2,9 mm minimum avec armature
voile de verre 90 g/m? et autoprotection minérale : PARADIENE 40.1 GS Silver de chez SIPLAST
ou équivalent, soudée en plein sur la 1ére couche

- relevés : réalisés conformément au Document Technique d'Application PARACIER FM.
. application d'un EIF Siplast PRIMER sur la costiére en acier galbanisée
. équerre de renfort en feuille de bitume élastomére SBS, de 0,25 m de largeur, d'épaisseur
minimale 3,5 mm, avec une armature en non-tissé de polyester donnant une résistance au
poingonnement statique > 20 kg : PAREQUERRE, soudée, avec un talon de 0,10 m minimum,
sur I'EIF SIPLAST PRIMER,; . couche de finition feuille de bitume élastomeérique avec armature
composite, d'épaisseur minimale 3,5 mm, autoprotégée par feuille d'aluminium
thermocompensée : PARADIAL S, soudée avec un talon dépassant celui de I'équerre de renfort,
PAREQUERRE, d'au moins 0,05 m
- dispositifs écartant les eaux de ruissellement : par bande solin, couronnement métallique, contre
bardageou tous procédés conformément au DTU 43.3 (NF P 84-206).
- noues : réalisées conformément au DTU 43.3 (NF P 84-206) et au Document Technique
d'Application
PARACIER FM avec le revétement d'étanchéité de partie courante
- chemins de circulation : renfort en DALLES PARCOURS, collées a la colle PAR (pente ? 20 %), a
raisonde 5 plots par plaque, ou soudage d'une feuille complémentaire en PARAFOR 30 GS Silver
(de couleur différente de la partie courante)
- entrées d'eaux pluviales : chacune des terrasses doivent étre équipée a minima :
. soit de 2 descentes,
. soit d'une descente et d'un trop plein.
. cas des évacuations pluviales verticales : les ouvrages sont dimensionnés conformément au
tableau 15 de la norme NF DTU 43-3 P1-1et implantés conformément a I'annexe E de cette
méme norme
. cas des évacuations pluviales latérales : les ouvrages sont de sections rectangulaires
dimensionnés de la fagon suivante :
* hauteur (h) : > 10 cm.
-1 cm de largeur évacue 5 m? de toiture dans le cas de noues a pente nulle,* 1 cm de largeur
évacue 3,5 m? de toiture dans le cas de noues en pente.
* elles sont implantées conformément & I'annexe E de la norme NF DTU 43-3 P1-1.

* la surface collectée est limitée a 350 m? par déversoir
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* ces ouvrages sont positionnés dans un décaissé de 3 cm de profondeur conformément au
DTU43.3.
. platine enduite d'EIF Siplast PRIMER sur ses 2 faces
. raccordement avec I'étanchéité de la partie courante, réalisé dans un décaissé ménagé dans
l'isolant, avec piéces de renfort 1 m x 1 m en feuille de bitume élastomére SBS, épaisseur 3,5
mm minimum, avec armature polyester R4 de 180 g/m? : PARADIENE 35 SR4 Silver
. dispositif de protection contre I'engorgement par grille/garde-gréve

- traversées de toitures : réalisées avec platine et fourreau en matériaux et de section adaptée, en
respectant une saillie de 15 cm au-dessus de la protection de partie courante

. platine enduite d'EIF Siplast PRIMER sur ses 2 faces
. raccordement avec I'étanchéité de partie courante réalisé avec apport de piéces de renfort 1 m
x 1 m en feuille PARADIENE 35 SR4 Silver
. dispositif en téte de fourreau par collerette plomb et mastic ou autre a préciser, destiné a
empécher la pénétration d'eau de ruissellement entre |'ouvrage traversant et le fourreau
. chapeau pare pluie avec grille anti oiseaux-

- joints de dilatation : réalisés sur double-costiére métallique conformément DTU 43.3 (NF P 84-206)
avec étanchéité comprenant :

. application d'un EIF SIPLAST PRIMER:
. équerre de renfort en feuille PARADIENE 35 SR4 Silver soudée;
. protection par une couche de finition en feuille de bitume élastomere SBS, d'épaisseur minimale
3,5 mm, autoprotégée par feuille d'aluminium thermocompensée, avec armature composite :
PARADIAL S, soudée

Compris PAC, coupes, découpes, chutes, calepinage et toutes sujétions d'exécution.

Localisation : selon plans
architecte - toiture terrasse
non accessible sortie de
toiture :
< ventilation primaire diamétre 100 mm
<V.M.C. diamétre 315 mm
< crosses diamétre 50 mm
abergement tirant métallique

LANTERNEAUX DE DESENFUMAGE ET D'ACCES DE TOITURE

Fourniture et pose de lanternau Dispositif d'Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur certifié
CE NF DENFC, conforme a la norme européenne EN 12101-2 et admis a la marque NF S 61 937-1,
d'éclairement zénital et accés toiture, de type HEXASTEEL THERM ACCES MOT, constitué par : -
costiére en téle d'acier galvanisé (norme NF A 36321 classe de galvanisation Z 275) :

. face intérieure laquée,

. talon de 100 mm en partie basse pour fixation au support,

. retour intérieur en partie haute assurant le rejet des éventuelles eaux de condensation,

. isolation réalisée par un isolant minéral thermosoudable de 30 mm d'épaisseur,

. hauteur 350 ou 450 mm selon épaisseur isolant de toiture,

. munie d'un cadre ouvrant renforcé dont l'ouverture a 140° est assurée par des vérins éjecteurs

amortisseurs a ressorts ou a gaz adaptés en course et en force, dissimulés dans des carters

métalliques latéraux,
- ddme en polycarbonate alvéolaire thermoformé : . classement au feu M2,

. résistant a I'essai dynamique "1200 joules",

. assemblé en usine dans un cadre en profil F aluminium, assurant la libre dilatation du
polycarbonate, - barreaudage ouvrant, anti-chute en tubes carrés 15 x 15 mm, entraxe 120 mm,
sans minorer la SUE, résistant a I'essai dynamique "1200 joules", avec élingue de liaison a
mousqueton (une fois sur le toit, I'élingue est dégrafée pour faire retomber le baraudage et évoluer
sur la toiture en toute sécurité), - verrouillage manuel par verrou a crochet, - barre accroche échelle,
- crosse acces toiture.
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- manceuvre ouverture et fermeture manuelle depuis le niveau concerné
par treuil avec thermofusiblethermique taré a 93°C, comprenant :
. un boitier de commande permettant I'enroulement du céble sur une longueur égale a la course de
I'exutoire, équipé d'une poignée de déclenchement et d'une manivelle de rappel,
. une liaison en cable d'acier souple avec gaine métallique a la sortie du boitier et des poulies de
renvoi d'angle facilitant la course a chaque changement de direction, . principes :
< action manuelle sur le coup de poing du
treuil, < déblocage de la roue crantée
interne du treuil,
< libération du cable acier jusqu'au verrou,
< le DAS s'ouvre sous la poussée des éjecteurs,
< la fermeture du DAS se fait manuellement en tournant la manivelle du treuil.
NB : I'ensemble des éléments doit étre fixé solidement et la position du boitier ainsi que le cheminement
du cable doivent permettre un fonctionnement correct et une manceuvre aisée.

Performances :

- fonctionnement : type B ouverture + fermeture

- cycles : Ré 1.000 (incendie)

- surcharge neige : SL 250 (jusqu’a 400 m d'altitude) ou SL 500 (de 401 a 800 m d'altitude) - basse
température : T (0°)

- tenue statique au vent : WL 1.500 Pa

- élévation température : B 300°C

- facteur solaire = 0.47

- SLE = 0.54 m?

- Urc = 2.3 W/mK

Compris fixations, coordination avec I'entreprise de Gros ceuvre, accessoires, essais, contrble,
vérification et toutes sujétions d'exécution.

Localisation / dimensions : suivant plan de toiture
. escalier : 120 x 120 cm
. commande : RDC

GARDE CORPS DE SECURITE

Systéme de garde-corps de sécurité tout en aluminium qui répond aux exigences des normes NF E 85
015 d'avril 2008 et NF P 93 355, norme sur la sécurisation des travaux d'étanchéité; type Barrial de chez
dani alu ou techniquement équivalent, garde-corps tout aluminium (sabots, montants, lisses, plinthes),
soudure et sans entretien : - sabot en aluminium :

. muni de trois pergages permettant une fixation simple ou double,

. muni d'un déport permettant une libre remontée de I'étanchéité jusqu'a 'arase supérieure du muret et

d'un évidement permettant de recevoir la retombée intérieure de la couvertine,

. compatible avec les consoles qui assurent la pose immédiate ou ultérieure du garde-corps dans les
acrotéres isolées conformément a la RT (consoles compenssant des épaisseurs d'isolants allant de 60
a 150 mm), - montants :

. munis d'une rainure permettant d'insérer un nombre variable d'étriers servant de point d'attache des

lisses, leur conception permet d'ajouter et de régler les lisses,

. étriers formant un manchon fermé et placés a l'intérieur des montants pour éviter toute chute

accidentelle de lisses,

. montants seront du type fixe
droit, - lisses :

. toutes les lisses du systéme (main courante, lisses intermédiaires) de méme diameétre.

. raccordement entre elles par une piéce de jonction a double retreint dans la méme finition que les

lisses, assurant ainsi une continuité parfaite sans surépaisseur, fixation de la lisse invisible,

- lisse haute, ou main courante, positionnée de 1000 et 1100 mm au dessus du niveau de circulation

. espace libre entre 2 lisses ne devant pas excéder 500 mm,

. reliées dans les angles entre elles par des piéces d'angle a degré variable (45 a

180°), . en extrémité, fermées par un about préfabriqué en usine.

- plinthe basse (obligatoire si I'acrotére est d'une hauteur inférieure a 100 mm) : en aluminium extrudé
d'une hauteur de 150 mm, fixée en libre dilatation a 'aide d'étriers et plats de serrage, compris piéces de
jonctions et d'angles préfabriqués en usine,
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- finition : alu brut,

- garde-corps livrés sur mesure avec un plan de calepinage fourni par le fabricant d'aprés le relevé de
cotes realisé sur le site par l'entreprise adjudicataire,

- mise en ceuvre réalisée par une entreprise justifiant des qualifications 3212 ; 3213 ou 3214 (étanchéite).
Compris fixations par chevilles spécifique, calepinage et toutes sujétion d'exécution selon fiche
technique fabricant.

Localisation : selon plans architecte
garde-corps ht 1.00 m coudé a 45°: toit terrasse sur R+1

BANDEAUX DE FACADE

Systéme de bandeau de fagade en aluminium de type BANDONET MONOBLOC ou COMPOSE de chez
DANI ALU constitué par :
- bandeau en alliage d'aluminium 5005H24 : fabriqué sur mesure pour un habillage complet de la
tranche de dalle

. épaisseur 2.0 mm,

. talon de 115 mm,

. retombée de 500 mm,

. rehausse de 170 mm,

. profil chapeau,

. compris piéces spéciales préfabriquées en usine : éclisses de jonction, fourreaux de recouvrement,

piéces d'angles,
- finition laquée en usine dont la tenue aux UV et la résistance mécanique sont garanties par la
norme QUALICOAT, poudre polyester appliquée par procédé électrostatique et polymérisée au four a
200°, épaisseur 60 a 100 microns, couleur au choix de I'architecte dans la palette du fabricant, - livré
avec film de protection chantier.
Comepris plan de pose, fixations et toutes sujétions d'exécution.
Localisation : selon plans
architecte rive de dalle auvent

BARDAGE
BARDAGE DOUBLE PEAU VERTICAL METALLIQUE

Fourniture et pose de bardage double peau composite en toles d'acier comprenant :
- bardage constitué par :
. une peau intérieure constituée par des plateaux en téle d'acier profilés, de type HACIERBA 1.500.90
SR de chez HAIRONVILLE ou similaire, épaisseur 0.75 mm, finition face intérieure prélaquée blanc,
disposés horizontalement et fixés sur l'ossature secondaire, avec couturage des plateaux par
FASTOVIS FCR2
4.8x17 mm de chez LR ETANCO, compris corniere laquée de fixation au sol,
. panneaux nu en laine de roche monodensité feuillure pour un bardage a lévres droites, de type
ROCKBARDAGE NU de chez ROCKWOOL
. réaction au feu : E.uroclasse A1
. conductivité thermique : 0.033 W/mK
. entretoise 40 mm
. tolérance d'épaisseur : T5
. masse volumique de la couche inférieure : 50 kg/m3
. semi rigidité : critere certifié pour toutes les épaisseurs
. stabilité dimensionnelle : DS(70,90)
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. absorption d'eau a long terme par immersion partielle :
WL(P) . transmision de vapeur d'eau : MU1
. absorption d'eau a court termme par immersion partielle : WS
. épaisseur 110 mm, R = 3.30 m2.K/W,
. bardage vertical extérieur fixé sur la levre des plateaux, a l'aide de vis spécifiques autoperceuse
double filet de type ETANCO, a poser avec recouvrements longitudinaux et transversaux, avec ou
sans complément d'étanchéité en fonction de la zone, du site et de la hauteur du batiment, profil
nervuré type HACIERBA 5.180.44 B de chez ARVAL ou similaire, profil galvanisé laqué teinte au
choix de l'architecte, épaisseur a déterminer en fonction des portées, de la pression/dépression et
d'autres critéres particuliers a I'opération tels que résistance aux chocs ou autres,
- éléments accessoires de bardage métallique en acier, pieces préfabriquées en usine adaptées aux
profils de bardage concernés : angles, larmiers, coiffes, bavettes, habillage d'ouverture (jambages,
linteaux et appuis), etc
. mise en ceuvre avec recouvrement et jonctions ainsi que fixations conformément aux prescriptions
de mise en ceuvre du fabricant,
. avec toutes piéces accessoires nécessaires a la pose,
. avec la mise en place de tous compléments d'étanchéité et joints de toute nature nécessaires pour
obtenir une étanchéité parfaite,
. finition des éléments de méme nature et aspect que le bardage, teintes au choix de I'architecte,
certaines pieces de teinte différente au bardage selon le choix du maitre d'ceuvre.
Compris échafaudage, fixation du bardage conformément aux prescriptions de mise en ceuvre du
fabricant, toutes fagons, coupes droites et biaises, découpes, toutes fournitures et accessoires,
échafaudages et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Performance demandée : coefficients de transmission Up = 0.35 W/m2.K

Localisation : selon plans architecte
toutes les fagades

PLAFOND METALLIQUE

Fourniture et pose de plafond métallique suspendu genre PANEBAC de chez PANEL SYSTEM ou
équivalent constitué par :

- ossature métallique en profil PPH 55 suspendue a la structure par clés de suspension réglables,
compris fixations, éclisses, corniéres de rive avec languettes anti-soulévement,

- bacs aluminium profil joint creux ou jointif, épaisseur 0,60 mm, laqué en usine, teinte au choix de
I'architectedans le nuancier du fabricant.

Comopris coupes, découpes, réglage, calepinage, échafaudage, coordination avec les autres corps d'état
et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation : selon plans architecte auvent
d'entrée

HABILLAGES METALLIQUES

Réalisation et pose d'habillages en tdles d'acier comprenant :

- PAC a faire valider par le maitre d'euvre,

- ossature primaire métallique,

- éléments d'habillage en acier ou aluminium épaisseur 15/10éme mm minimum :
. pieces fagonnées a la demande,
. mise en ceuvre avec recouvrement et jonctions,
. avec toutes piéces accessoires nécessaires a la pose,
. avec la mise en place de tous compléments d'étanchéité et joints de toute nature nécessaires,
. finition laquée en usine dont la tenue aux UV et la résistance mécanique sont garanties par la
norme QUALICOAT, poudre polyester appliquée par procédé électrostatique et polymérisée au
four a 200°, épaisseur 60 a 100 microns, couleur au choix de I'architecte, . livré avec film de
protection chantier.
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Compris échafaudage, fixations, toutes fagons, coupes droites et biaises, découpes, toutes fournitures et
accessoires, et toutes sujétions de mise en ceuvre pour réalisation selon détail architecte.

Localisation : selon plans architecte

poteau auvent d'entrée 60 x 30 cm

avec :
. platines de fixation ht 20 cm haute et basse en
retrait . découpe laser B8

ZINGUERIE
BOITES A EAU

Fourniture et pose de boite a eau : couleur au choix de I'architecte

- en aluminium alliage 3005 H 44 conforme a la norme NF EN 573, épaisseur 0,7 mm,

- laquage polyester conformément a la norme NF EN 1396, épaisseur 25 microns,

- fixations mise en ceuvre avec pattes de fixations épaisseur 15/10éme a l'arriere (fixation masquée),
- fixation au support par chevilles spécifiques adaptées au support

Compris coordination avec I'étape d’Etanchéité et toutes sujétions d'exécution.

Localisation / type : selon plans architecte
pour DEP 290 | x 290 L x 290 prof mm minimum, sortie de raccordement 150 mm : type carré, trop plein
vers |'avant

DESCENTES EAUX PLUVIALES

Fourniture et réalisation de descentes d'eaux pluviales comprenant : couleur au choix de I'architecte

- canalisation en aluminium alliage 3005 H 44 conforme a la norme NF EN 573, épaisseur 0,6 ou 0,7
mm(tuyaux grandes sections : épaisseur 0,7 ou 1 mm),

- laquage polyester conformément a la norme NF EN 1396, épaisseur 25 microns,

- fixations mise en ceuvre avec pattes de fixations épaisseur 15/10eéme a I'arriére du tuyau (fixation

masquée), espacement des pattes de 2m maximum suivant le D.T.U 40.5,

- fixation au support par chevilles spécifiques adaptées au support

Compris bagues, coupes, chutes, raccords avec la naissance et le dauphin fonte, coudes ajustables et

toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation : selon plans
architecte chute E.P extérieure :
diameétre 150 mm

DAUPHINS

Fourniture et pose de canalisations de chute EP en fonte, diamétre 100 mm.
Comprris colliers (a visser ou a sceller), joint caoutchouc en raccord avec la descente EP, ajustement
dans le regard et toutes sujétions d'exécution.

Localisation : selon plans architecte
pieds de DEP : diamétre 150 mm - hauteur 1.00 ml

PLANCHER
BAC DE PLANCHER COLLABORANT

Réalisation de plancher collaborant

comprenant : - bacs :
. profil acier nervuré, cranté latéralement du type COFRAPLUS 60 version C (connecteur en fond
d'onde) de chez ARVAL ou équivalent, hauteur et épaisseur du profil en fonction des charges
surcharges, du tableau d'utilisation (travées, appuis) et du coupe feu demandé,
. jonction transversale par bande adhésive,
. avec connecteurs HILTI type X-HVB,
. fixations par clous, boulons ou vis auto-taraudeuses selon les prescriptions des avis
techniques, . finition galvanisé Z 275,




. couturage par

rivets, -

étaiements,

- accessoires en t0le d'acier galvanisée, épaisseur 10/10éme mm : pour plancher épaisseur 12 cm.
coffrage des rives par costiere pliée a I'équerre

. réservations pour trémies de petites dimensions par coffrage fagonné aux dimensions souhaitées, .
trémies de grandes dimensions par un systéme fagonné aux dimension souhaitées, composé
d'équerres transversales et longitudinales et de corniéres de maintien, incorporé dans la dalle, jouant
le role de chevétre et permettant le renforcement de la dalle autour de la trémie . closoirs d'extrémité
en mousse.

- Garde-corps de chantier provisoire autour des trémies conforme a la norme NF EN 13374 +A1 de
décembre2018, destinés a protéger les personnes contre les chutes vers un niveau inférieur et a
retenir des matériaux comprenant systéme de fixation, poteaux avec bloqueurs, plinthes, lisses,
etc., compris montage, contrbles et toutes sujétions.

Compris note justificative, transports, levage, étaiements si nécessaire, réservations, coupes, découpes

et toutes sujétions d'exécution.

Localisation : selon plans architecte,
plancher haut RDC : épaisseur 0.75
mm



MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM -
SERRURERIE

01 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES MENUISERIE ALUMINIUM
01-01 REFERENCE AUX NORMES, DTU ET REGLEMENTS

- DTU 34.1/P 25-201 : Ouvrages de fermeture pour baies libres,

- DTU 37.1/P 24-203 : Menuiseries métalliques,

- DTU 39/P 78-201 : Miroiterie-vitrerie,

- DTU 39.1: Vitrerie,

- DTU 39.4 : Miroiterie et vitrerie en verre épais,

- DTU 39.5: Utilisation du verre a vitres,

- NF P 06 : Bases de calcul des structures,

- NF P09 : Joints,

- NF P 24 : Menuiseries métalliques,

- NF P 25 : Fermetures,

- NF P 26 : Quincaillerie,

- NF P 78 : Vitrerie et miroiterie,

- NF P 85 : Produits pour joints,

- NF A50 : Aluminium et alliages d'aluminium corroyeés,

- NF A 91 : Revétements métalliques et traitements de surface,

- NF B 30 : Verre - Classement, terminologie, méthodes d'essais,
- NF B 32 : Verres plans,

- NF S 31-057 : Vérification de la qualité acoustique des batiments.

Les ouvrages correspondront sur classements de perméabilité a I'air, étanchéité a I'eau et réaction au
vent définis dans le C.C.T.P.

01-02 PRINCIPES DE MISE EN CEUVRE DES OUVRAGES

Protection mécanique :
Les batis dormants des portes extérieures, généralement posés en attente des ouvrants, doivent étre
protégés contre toute déterioration.

Etanchéité entre dormant et ouvrant :

Apres pose, I'entrepreneur doit s'assurer que les réglages de fabrication entre dormant et ouvrant sont
corrects.

D'autre part, I'entrepreneur doit vérifier que I'ouvrant ne présente aucune déformation susceptible de nuire
a son étanchéité.

Tolérance de pose et de réglage :
Verticalité et horizontalité des dormants (aplomb et niveau) :

- tolérance sur la verticalité 2 mm par métre,

- tolérance sur I'horizontalité 2 mm par métre,

- tolérance sur la mise en place (c'est par exemple I'écart entre la position réelle de I'axe de la
menuiserie et I'axe théorique du plan) : cette tolérance varie selon la succession des travaux :
. Si les menuiseries sont posées sur le gros-ceuvre, avant I'application des enduits (extérieurs et
intérieurs) :
1 cm dans le sens horizontal du batiment,
1 cm dans le sens vertical,
. Si les menuiseries sont posées apres l'application des enduits, elles doivent étre réglées au mieux.
Dans le cas ou la magonnerie ne permet pas de respecter les tolérances ci-avant, les rectifications
nécessaires sont a la charge de I'entrepreneur de gros-ceuvre.
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Planitude des ouvrants :
La planitude des ouvrants de croisées, portes-croisées, chassis, portes extérieures doit, aprés mise en
oceuvre, satisfaire aux conditions suivantes :

- l'ouvrant étant maintenu en position de fermeture sur ses organes de pivotement, sans verrouillage,
on mesure sa saillie maximale par rapport au nu du dormant, la verticalité de ce dernier étant
préalablement vérifiée,

- la planitude est considérée comme satisfaisante si la saillie n'excede 1/1000e du demi-périmétre de
l'ouvrant, la profondeur de la feuillure étant celle définie au DTU.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Sont inclus dans la présente phase de travaux :

- les études, dessins d'exécution et de détails des ouvrages,

- la fourniture des matériaux entrant dans la constitution des menuiseries,

- les traitements et protections imposés parle C.C.T.P.,

- la fabrication en atelier, le transport a pied d'ceuvre, le stockage, la pose et la fixation des
menuiseries,- le reglage et I'ajustage des menuiseries aux jeux prescrits,

- la fourniture et la pose des quincailleries,

- les calfeutrements, moulures assurant un aspect fini aux ouvrages décrits dans la présente phase de
travaux,

- la fourniture et la pose des pattes de scellement éventuelles,

- la fourniture et la pose des chevilles, douilles autoforeuses et autres systemes de fixation non
incorporés au gros-ceuvre, ainsi que les taquets de calage,

- la fourniture des joints spécialement congus par le constructeur de fenétres pour la pose des vitrages,

- la fourniture et la pose des joints plastiques de calfeutrements thermique et phonique,

- la fourniture et la pose des grilles d'air frais, selon les caractéristiques fournies par I'entreprise de
VMC,

- I'enlevement des déchets, débris et emballages de I'entrepreneur conformément a la norme NF P 03-
001,

- les protections particuliéres des éléments d'ouvrages en acier, en acier inoxydable et alliage
d'aluminium,

- la fourniture, la mise en condition et le transport des ouvrages destinés a étre soumis aux essais, -
I'exécution des essais en aggravation, suivant la norme, - la fourniture d'échantillons et de prototypes.

Les menuiseries sont présentées au maitre d'ceuvre pour acceptation avant la pose. Tout ouvrage détérioré
ultérieurement doit étre retiré immédiatement du chantier et remplacé dans les plus brefs délais et ceci,
méme apres la mise en place des menuiseries extérieures.

Toutes les pieces métalliques sont protégées par une couche d'antirouille ou par zingage.

La quincaillerie doit porter le label NFSQ ou NSQ. Les échantillons sont présentés avant tout
commencement d'exécution.

Les feuillures sont du type a feuillures drainantes.

Etanchéité parfaite entre la menuiserie et la magonnerie ou la charpente ou tout autre ouvrage est due par
la présente phase de travaux. Elle est assurée par fond de joint et joint a la pompe premiére catégorie type
"BOSTIK" ou joint compribande sous piéce d'appui.

Ferrage pour menuiserie a recouvrement par fiches a broche.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES VITRERIE MIROITERIE 02-
REFERENCES AUX NORMES, DTU ET REGLEMENTS

- DTU 34.1/P 25-201 : Ouvrages de fermeture pour baies libres,
- NF P 06 : Bases de calcul des structures,

-NF P09 : Joints,

-NF P 25 : Fermetures,

-NF P 26 : Quincaillerie,

- NF P 85 : Produits pour joints,

-NF A 50 : Aluminium et alliages d'aluminium corroyeés,

- NF B 52 : Régles d'utilisation du bois dans les constructions,
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- NF T 54 : Produits plastiques semi-ouvrés,

- NF T 56 : Produits alvéolaires a base d'élastoméres ou de plastiques,- NF T 72 : Pesticides, produits
de préservation et de protection des bois. - Cahier des charges CEKAL,

- Spécifications TECMAVER,

- Régles UNPVF,

- Directives UEATC,

- prescriptions techniques - classement E.d ; R-K des éléments de remplissage des panneaux de fagades
menuisés.

PRINCIPES DE MISE EN CEUVRE

Produits verriers :

Tous les produits verriers, qu'ils soient produits verriers d'usage courant, des produits verriers
monolithiques, des produits verriers de sécurité, coupe-feu, acoustique, des vitrages isolants thermiques,
doivent répondre aux spécifications et normes définies par les DTU.

L'entrepreneur doit fournir I'Avis Technique de chacun des types de vitrage qui y sont soumis.

Tolérances de fabrication :

Les tolérances de fabrication, tant pour I'épaisseur, la dimension des plateaux avant mise aux dimensions
d'utilisation que pour la fleche, sont celles prescrites par les normes définies par les DTU.

A défaut de normes, les tolérances de fabrication sont celles définies par le fabricant du produit verrier
considéré.

Mastics et produits pour joints et garnitures d'étanchéité :

Les mastics oléoplastiques, les obturateurs, les bandes préformées et les joints pour obturateurs doivent
répondre aux spécifications des annexes au DTU 39.

Les mastics ordinaires sont a base de craie et d'huile de lin avec adjuvants

éventuels. Les produits entrant dans le cadre doivent répondre au Label SNJF.

Cales et jeux des vitrages :

Les prescriptions concernant les cales, les jonctions, la dureté et les dimensions des cales d'assises et
périphériques sont celles définies par le DTU.

Les jeux, tant périphériques que latéraux, sont conformes aux prescriptions des DTU.

Pression sur les bords :

Les faces des vitrages isolants ne doivent pas étre soumises, sur leurs bords pour les garnitures
d'étanchéité ou par le calage latéral, a des pressions supérieures a : - 1,0 daN/cm en charge permanente,
- 2,0 daN/cm en charge temporaire.

Fixations :
Les fixations assurent le maintien du vitrage dans la feuillure, indépendamment des garnitures
d'étanchéité.

Etanchéité :

L'étanchéité des vitrages doit étre parfaite.

A cet effet, en fonction du systéme d'étanchéité préconisé, la mise en ceuvre des matériaux est exécutée
conformément aux spécifications du DTU.

Drainage de la feuillure :

Les vitrages isolants sont posés en feuillure vers I'extérieur afin de conserver le bord des vitrages aussi sec
que possible, avec parecloses intérieures ou extérieures ; toutefois, une feuillure non drainée est tolérée
pour les vitrages dont la plus grande dimension est inférieure ou égale a 0,35 m ou la surface <= a 0,10
m2. Les systémes d'étanchéité comprenant un bourrage complet ou partiel sont exclus (sauf pour des
vitrages de petites dimensions), ainsi que les poses en feuillure ouverte et en tiroir.

Cas des locaux humides (présence permanente d'un fort taux d'humidité conduit & des condensations sur
la face intérieure du vitrage) : Veiller particulierement a I'efficacité du drainage vers l'extérieur et assurer
I'étanchéité des eaux de ruissellement intérieures.




Mise en ceuvre des vitrages : Selon le cas, les vitrages sont posés comme suit :

Pose a feuillure fermée, avec parecloses :

- a feuillure fermée par parecloses, avec calage assurant le maintien et le positionnement correct du
vitrage,

- étanchéité par bain de mastic homogéne assurant le contre-masticage et le masticage,- dépose
préalable et repose des parecloses, - mastic oléoplastique.

Pose avec mastic obturateur, avec parecloses :

- systéme a mastic obturateur sur fond de joint, mise en ceuvre et matériaux assurant I'étanchéité
conformes aux normes,

- dépose préalable et repose des parecloses,- mastic oléoplastique.

Pose a feuillure autodrainante, systéme mixte :

- systéme dit mixte avec bande préformée, mise en ceuvre et matériaux assurant I'étanchéité conformes
aux normes,

- dépose préalable et repose des parecloses,

- mastic obturateur sur fond de joint ou bande préformée et profilé caoutchouc.

Pose a feuillure autodrainante, par profilés caoutchouc :

- selon le fascicule de la documentation T 48.901,

- mise en ceuvre ne devant pas provoquer d'allongement du profilé caoutchouc et permettre la continuité
de I'étanchéité aux angles,

- dépose préalable et repose des parecloses.

Compatibilité des chéssis et des vitrages isolants :

Tous les chassis conformes a la norme NF P 20-302 peuvent recevoir, dans les limites d'emploi permises
par leur classement, des vitrages isolants a relativement faible rigidité sans autre limite que celle résultant
des épaisseurs de verre déterminées en fonction des dimensions et des pressions, conformément au DTU.
Dans le cas de chassis comportant un remplissage opaque en partie inférieure des ouvrants ou une
traverse intermédiaire (cas des porte-fenétres), le respect de I'exigence de limitation de la fleche relative
au bord du vitrage a 1/150 ne peut étre que par la réalisation d'un essai de déformation tel que défini dans
la norme NF P 20-501, et ceci en raison des inconnus que représente la rigidité du remplissage et des
traverses intermédiaires.

Systemes d'étanchéité :

Sont donc interdits :

- le mastic a I'huile de lin,

- le bourrage complet ou partiel de la feuillure.

Sont autorisés :

- I'emploi de profilés en caoutchouc en U si le drainage du profilé de la feuillure est assuré,

- I'emploi de systémes avec bande préformée pour les vitrages isolants dont le constituant verrier
extérieur a un coefficient d'absorption <= a 0,35 et le constituant intérieur est clair.

Les garnitures d'étanchéité doivent rester suffisamment souples pour permettre les mouvements

différentiels, entre vitrages et chassis, sans rupture de I'étanchéité.

Cas des vitrages de masse supérieurs a 100 kg :

La disposition correcte des cales d'assise implique des menuiseries comportant des parecloses.

La traverse basse doit supporter les charges transmises, dans la limite des déformations admises par les
normes de menuiseries.

La garniture d'étanchéité doit étre soit un mastic obturateur sur fond de joint, soit un profilé en
caoutchouc. L'utilisation des bandes préformées n'est pas admise.
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CONSISTANCE DES TRAVAUX

Sont inclus dans la présente phase de travaux:

- les études, dessins d'exécution et de détails des ouvrages,

- la fourniture des matériaux entrant dans la constitution des fermetures,

- les dispositions pour reprendre correctement les efforts transmis par les fermetures au niveau des
fixations,- les traitements et protections imposés par le C.C.T.P.

- la fabrication en atelier, le transport a pied d'ceuvre, le stockage, la pose et la fixation des fermetures,- le
réglage et l'ajustage des fermetures aux jeux prescrits,

- la fourniture et la pose des quincailleries,

- les calfeutrements, moulures assurant un aspect fini aux ouvrages décrits dans la présente phase de
travaux,

- les réservations (feuillures, engravures et trous) qui n'auraient pas pu étre réalisées par le gros-ceuvre
du fait de la non-fourniture des plans en temps utile par la présente phase de travaux,

- la fourniture et la pose des pattes de scellement éventuelles,

- la fourniture et la pose des chevilles, douilles autoforeuses et autres systémes de fixation non
incorporés au gros-ceuvre, ainsi que les taquets de calage,

- la fourniture et la pose des joints plastiques de calfeutrements thermique et phonique,

- les retouches de finition sur les fermetures peintes ou vernies en usine,

- la fourniture et la pose des grilles d'air frais, selon les caractéristiques fournies par I'entreprise de VMC,

- la fourniture et la mise en place des échafaudages éventuellement nécessaires pour la pose des
fermetures,

- I'enlévement des déchets, débris et emballages de I'entrepreneur,

- les protections particuliéres des éléments d'ouvrages en acier, en acier inoxydable et alliage
d'aluminium,

- la fourniture, la mise en condition et le transport des ouvrages destinés a étre soumis aux essais, -
I'exécution des essais en aggravation, suivant la norme, - la fourniture d'échantillons et de prototypes.

Les fermetures sont présentées au maitre d'ceuvre pour acceptation avant la pose. Tout ouvrage détérioré

ultérieurement doit étre retiré immédiatement du chantier et remplacé dans les plus brefs délais et ceci,

méme apres la mise en place des fermetures.

Toutes les pieces métalliques sont protégées par une couche d'antirouille ou par zingage.

La quincaillerie porte le label NFSQ ou NSQ. Les échantillons sont présentés avant tout commencement

d'exécution. Tous trous, scellements et fixations sont a la charge de la présente phase de travaux.

Etanchéité parfaite entre la fermeture et la magonnerie ou la charpente ou tout autre ouvrage est due par

la présente phase de travaux.

L'entrepreneur procéde a une vérification générale de ses fermetures avant réception, soit par tranches,

soit globalement.

Toutes ses fermetures doivent étre en état de bon fonctionnement.

MAINTENANCE, CONTROLE ET ENTRETIEN

Les fabricants fournissent a la livraison une notice d'utilisation indiquant a |'utilisateur les prescriptions
concernant :

- I'entretien,

- les controles périodiques,- les controles particuliers, - le contréle permanent.

L'entrepreneur remet au maitre d'ouvrage, a la réception, cette notice qui est destinée a I'utilisateur.
La notice d'entretien définit le cadre des interventions devant étre effectuées par I'entreprise contractante
ou, de préférence, par le fabricant, afin d'assurer le fonctionnement normal de la fermeture dans les
conditions d'utilisation prévues.
L'ensemble des opérations d'entretien, qui doivent étre consignées dans un registre, s'appliquent plus
particulierement aux fermetures présentant une certaine technicité (fermetures motorisées, etc.).
Pour I'entretien, la notice précise entre autre :
- la fréquence des visites d'entretien (nombre de visites annuelles),
- les points de vérification devant étre systématiquement examinés, tels que : . organes
d'équilibrage, ressorts,
. organes de guidage (cables), de
roulement, . dispositifs de sécurité
(pare-chutes, ...), . dispositifs
électriques.
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Le controle périodique peut conduire a des opérations sur devis, suivant la notice du constructeur
(abonnement, contrat, ...). Ces opérations sont effectuées par I'entreprise contractante ou par le fabricant,
dans le cadre des opérations d'entretien.

Ces opérations, comme les opérations d'entretien, doivent étre mentionnées sur le registre d'entretien.
Les contrbles particuliers sont définis dans les documents particuliers du marché.

Le contréle permanent est assuré par I'utilisateur et, a ce titre, doit étre simple et défini dans la notice
d'utilisation.

Il consiste en la surveillance du bon fonctionnement et de I'état apparent des organes a sa disposition,
tels

que :

- les organes de manceuvre et de commande,

- les organes mécaniques de sécurité,

- les éléments assurant la fermeture (panneaux, glissiéres, etc.).

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES SERRURERIE
REFERENCES AUX NORMES, DTU ET REGLEMENTS

- DTU 32.1 : Construction métallique - Charpente en acier,
- NF P 22-202/DTU 32.2 : Construction métallique - Charpente en alliage d'aluminium,

- NF A 30 a 37 : Produits en fonte et en acier - Qualités,
- NF A 40 a 47 : Produits en fonte et en acier - Dimensions,
- NF A 49 : Tubes et produits tubulaires en acier,

- NFA50a66 : Métaux et alliages non ferreux,
- NF A 80a 89 : Soudages et techniques connexes,
- NF A 91 : Revétements métalliques et traitements de surface,

- NF E 25 : Eléments de fixation (boulonnerie et divers),
- NF E 84 : Quincaillerie, ferronnerie, serrurerie et accessoires divers,

- NF P 22 : Structures métalliques,

- NF P 24 : Menuiseries métalliques,

- NF P 26 : Quincaillerie,

- NF P 27 : Serrurerie, ferronnerie - Rampes et garde-corps,

- NF P 34 : Couverture et bardage - Métal,

- NF P74 : Peintures,

- NF P 85 : Produits pour joints,

- NF T 30 a 36 : Peintures, pigments et vernis.

PRINCIPES DE MISE EN CEUVRE

Nature des matériaux :
D'une fagon générale, les ouvrages prévus au titre de la présente phase de travaux sont réalisés en
profilés laminés a chaud du commerce ou en téle pliée.

Assemblages :

Les assemblages sont soudés et réalisés de telle sorte qu'ils puissent résister sans déformation, ni
amorce de rupture aux efforts imposés.

Les soudures ne doivent présenter aucune discontinuité.

Les traces de soudure doivent étre enlevées sur toutes les surfaces ou elles sont nuisibles a I'esthétique
et au bon fonctionnement des ouvrages.
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Quincaillerie -

La quincaillerie employée est de premiere qualité en provenance des meilleures marques frangaises ou
européennes.
Elle porte le label SNFQ dans tous les cas.

Pose des ouvrages :

Dans le cas de scellement par platines, I'entrepreneur de la présente phase de travaux doit fournir
suffisamment a l'avance les platines a |'entreprise de gros ceuvre ainsi que tous les plans de réservation
nécessaires.

Dans le cas contraire, tout percement ou fixation supplémentaire est a la charge de la présente phase de
travaux.

Les ouvrages métalliques sont mis en place avec la plus grande exactitude et un aplomb parfait a leurs
emplacements définitifs conformes aux plans et, a défaut, suivant les instructions du maitre d'ceuvre.

Ils sont maintenus auxdits emplacements dans des conditions telles qu'ils ne puissent subir aucun
déplacement pendant I'exécution des scellements.

Toutes cales et étrésillons provisoires doivent étre placés a I'effet d'empécher la déformation des
ouvrages du fait des travaux de magonnerie.

IlIs sont maintenus en place jusqu'au séchage complet des calfeutrements et enduits.

Les jeux, avec tous les travaux accessoires en résultant, sont a la charge de I'entreprise.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Sont inclus dans les présentes phases de travaux:

- les études, dessins d'exécution et de détails des ouvrages,

- la fourniture, le transport a pied d'ceuvre, le stockage, la pose et les réglages des ouvrages,

- la fourniture et la pose des quincailleries, des systemes de manceuvre, d'équilibrage, de suspension, de
guidage, de fermeture, de verrouillage (y compris ceux nécessaires aux facilités de nettoyage
conformément a la Norme),

- la fourniture et la pose des chevilles, douilles autoforeuses et autre systéeme de fixation non incorporés
au gros-ceuvre ainsi que les taquets de calage,

- la fourniture de chevilles garde-verre dans le cas de fixation de vitrages avec solin au mastic,

- la fourniture des parcloses lorsqu'elle est prévue,

- la protection anti-corrosion, peinture ou traitements de finition de tous les ouvrages suivant la
description du

CCTP,

- les retouches de protection anti-corrosion sur les ouvrages en acier métallisé au zinc ou en téle
galvanisée ainsi que les retouches de finition sur les ouvrages peints ou vernis en usine,

- la fourniture et la pose des joints plastiques de calfeutrement dans le cas de pose en feuillure finie,

- la fourniture des maquettes et prototypes nécessaires a l'appréciation des ouvrages,

- la fourniture, la mise en ceuvre et le transport des ouvrages destinés a étre soumis aux essais,

- I'exécution d'essais de contrble le cas échéant, a la demande du maitre d'ceuvre ou du bureau de
contréle,- toutes les modifications, rectifications ou améliorations découlant des essais ci-avants ou des
recommandations du bureau de contrble,

- I'enlevement de ses déchets, débris et emballages, hors chantier.

PROTECTION DES OUVRAGES

Sauf prescriptions spéciales énoncées au CCTP, pour tous les ouvrages métalliques, la protection anti-
corrosion est entierement a la charge de I'entreprise de peinture, a I'exception de la premiére couche de
protection chantier.

A cet effet, I'entrepreneur de serrurerie doit les prestations

suivantes : - dégraissage,

- décalaminage a la brosse dure,

- élimination de la rouille si nécessaire,

- application d'une couche d'anti-corrosion des meilleures marques compris couche d'accrochage si
nécessaire.
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L'entrepreneur de serrurerie doit obligatoirement prendre contact avec I'entrepreneur de peinture pour le
choix du type de peinture employé en fonction de sa compatibilité avec les couches de peinture anti-
corrosion.

Tous les ouvrages en alliage d'aluminium ou en acier inoxydable sont revétus, lors de leur livraison, d'un
dispositif de protection temporaire constitué par un vernis pelable ou par des bandes adhésives.

A charge de la présente phase de travaux, leur conservation pendant les travaux et leur enlévement en
fin de chantier ainsi que le nettoyage parfait de tous les éléments.

MENUISERIE ALUMINIUM
MENUISERIE A FRAPPE

Comprenant :

MENUISERIE :

. en aluminium réalisées a partir du systéeme en aluminium a Rupture de pont Thermique (RPT) d'un
module de 65 mm de la série SOLEAL 65 de chez TECHNAL ou de qualité et de technicité
strictement équivalente,
. ces menuiseries seront composées de profilés a rupture de pont thermique réalisés en alliage
d'aluminium 6060 T5.lls seront conformes a la norme NF EN 14024 et bénéficieront de la certification
" NF 252 - Profilés Aluminium RPT "
. la gamme permettra le respect de la norme NF EN14351-1+A2 (marquage CE fenétres et portes
pour piétons),
. la rupture thermique centrée sera assurée par deux barrettes isolantes serties, d'un entrefer de 24
mm.
Elles seront a base de polyamide (PA6.6 chargées a 25% de fibre de verre),
. sauf application particuliére, les profilés dormants seront assemblés en coupes d'onglets au moyen
d'équerres en alliage d'aluminium, I'assemblage sera réalisé par sertissage ou goupillage et sera
renforcé par l'injection d'une colle bi-composant,
. les montants et les traverses intermédiaires seront assemblés en coupes droites par des raccords
spécifiques en aluminium,
. conformément au NF DTU 39 P1, les feuillures des menuiseries seront drainées afin :
< d'équilibrer les pressions partielles de vapeur d'eau de l'air extérieur et de I'air dans
feuillure, - d'évacuer vers I'extérieur I'eau qui pénétrerait accidentellement dans la feuillure
(condensation, défaillance éventuelle d'une garniture d'étanchéité),
< les orifices de drainage auront une section minimale de 50 mm? et leur nombre sera d'au moins
un orifice par tranche de 500mm de feuillure basse,
. traitement de surface : couleur au choix de I'architecte dans la palette du fabricant
< laquage (par Poudre de polyester), coloris RAL au choix de I'architecte avec une finition soit
satine ou brillante ou mat,
< sous label QUALICOAT qui certifie la qualité et les caractéristiques de tenue du laquage dans le
temps. L'épaisseur de la couche de laque est d'au moins 60 micrométres,
< pré anodisation avant laquage requise pour une protection supplémentaire a la corrosion en cas
d'ambiance marine.
. I'entreprise adjudicataire de la présente phase de travaux devra étre reconnue apte par le fabricant
du systéme constructif qui reconnaitra en elle toutes les compétences pour une fabrication de qualité,
. les accessoires utilisés qui sont prévus par le fabricant du systéme constructif seront de la méme
finition que les profilés,
. I'utilisation de busette pour le drainage des eaux ne sera pas autorisée. La technique du drainage
des eaux du systéme constructif employé sera la technique dite du drainage caché,
. pour une ou plusieurs applications représentatives du projet (choix et quantité a définir par la
maitrise d'ceuvre) un calcul thermique validé par le CSTB sera a fournir par I'entreprise adjudicataire
de la présente phase de travaux. partie dormant :
< les arrétes d'angle des profilés employés seront franches et vives,
< le cadre sera réalisé a I'aide d'un profilé tubulaire symétrique 3 chambres de 65 mm d'assise
formant dormant,



< la rupture de pont thermique sera obtenue en son centre par une double barrette sertie de 30
mm en PAG.6 chargée a 25% de fibre de verre,
< l'assise de ce profilé sera en forme de rainure pouvant recevoir un profilé de type couvre joint,
bavette, tapée ou autre habillage indispensable,
< l'assemblage de ce cadre dormant sera réputé étanche et réalisé en coupe d'onglet a partir
d'équerres en aluminium, par sertissage ou par goupillage avec des goupilles a visser en inox, .
le cadre dormant sera constitué par un profilé périphérique sur 3 cotés et un profilé formant
seuil en partie basse,
. partie ouvrante
< les arrétes d'angle des profilés employés seront franches et vives,
< la partie ouvrante sera constituée d'un profilé tubulaire symétrique a 3 chambres de 65 mm a
rupture thermique,
< la rupture thermique sera obtenue par une double barrette sertie de 30 mm en PA6.6 chargée a
25% de fibre de verre,
< l'assemblage de ce cadre sera réputé étanche et réalisé en coupe d'onglet a partir d'équerres en
aluminium, par sertissage ou par goupillage avec des goupilles a visser en inox,
< le cadre ouvrant sera composé au choix, d'un profilé périphérique sur 4 cotés ou bien d'un profilé
périphérique sur 3 cotés associé a un profilé plinthe d'une hauteur de 150 mm en partie basse,
< ILe drainage de la feuillure sera de type caché permettant d'éviter I'utilisation de déflecteur,
< la feuillure recevra un joint a levre en EPDM pour accueillir le remplissage qui reposera sur des
cales d'assise en polyamide, ce joint sera continu et ininterrompu dans les angles pour garantir
une parfaite étanchéité,
< le remplissage sera maintenu par une parclose intérieure directement crochetée sur le
profilé, < un joint a bourrer en EPDM viendra verrouiller cété intérieur ce crochetage en
s'insérant entre le remplissage et la parclose,
< I'étanchéité entre dormant et ouvrant sera réalisée par une double barriére de joint tournant
EPDM noir ou gris RAL 7040, . articulation
< les paumelles seront montées en feuillure et assemblées sans usinage par inserts glissés dans
des rainures situés sur les profilés dormant et ouvrant, elles seront composées de 2 ou 3 lames,
< I'axe des paumelles sera en inox diamétre 12 mm,
< le réglage des paumelles sera invisible et permettra de travailler dans les 3
axes, < le réglage en hauteur de l'ouvrant pourra s'effectuer en position fermée
sur chantier,.
. fermeture
< la serrure sera avec tétiere inox et équipée d'un support isolant afin d'assurer la continuité
de la rupture de pont thermique sur toute sa hauteur, < multipoint a tétiere filante avec ou
sans relevage.
< les gaches seront isolantes et réglables.
< manceuvre : par béquille simple avec rosette,
. profilé de finition : un profilé de finition en ABS noir permettra de cacher les rainures des profilés
ouvrant et dormant et d'assurer une belle finition.

VITRAGE :

- le vitrage devra étre maintenu par des parcloses intérieures clipsées sur le profil d'ouvrant, assurant
un montage sous pression constante, et permettant le montage de vitrages composés d'épaisseurs de
vitrage jusqu'a 65 mm.
- des joints en EPDM noir sont dit a effacement et présentent une faible section vue. lls réalisent
I'étanchéité entre le profil et le vitrage,
- composition du vitrage : remplissages par vitrage isolant en volumes rectangulaires, titulaire d'une
marque de qualité, certifié¢ CEKAL, de protection des personnes et des biens, approprié au niveau de
protection P5A spécifié par 'APSAD et a leurs dimensions, constitué par 2 composants verriers
assemblés par 1 intercalaire en aluminium contenant un déshydratant et une étanchéité périphérique
assurée par 2 joints organiques, dimensions a déterminer en fonction du fond de feuillure ,vitrage de
contrdle solaire et isolation thermique renforcée composé de :

. un verre extérieur a couche magnétron (couche en face 2),

. une lame de gaz inerte,

. un verre intérieur, les performances minimums atteindre sont les suivantes :



. coefficient Ug : selon Uw exigé,
. transmission lumineuse : 56 %,
. facteur solaire : avec protection 0.32, sans protection 0.24
. sécurité :selon localisation,
. acoustique selon exigence RA,tr de I'ensemble cadre + vitrage, pose et dépose des

parcloses (doivent étre démontables pour permettre le remplacement éventuel du vitrage);

- composition des vitrages aux vues des exigences de sécurité : les chassis sont vitrés avec 2 faces de
sécurité dans les cas ou : conforme aux exigences de la partie 5 du D.T.U 39 (mémento sécurité) .
ceux-ci sont situés sur une alleége pleine d'une hauteur inférieure a 1 metre, . ceux-ci sont vitrés toute
hauteur,

. ceux-ci sont situés au dessus-des acces,
. ceux -ci sont situés a moins de 1.50 m d'un ouvrant.

Pour ceux devant assurer la protection aux chutes des personnes I'un des composants feuilletés doit

satisfaire aux conditions de la norme NF P 08-302 (annexeA) dans les limites dimensionnelles prévues,

a savoir pour un vitrage en feuillure 4 cotés

Surface maximale Verre feuilleté recuit
0.50 m2 33/2 2.00 m? 44/2 4.50 m?
55/2
6.00 m? 66/2

Dans le cas de grandes dimensions, il conviendra également de valider les compositions en fonction des
contraintes de site et de fabrication.

NB : la découpe du vitrage sera franche et sans éclat. Eviter les amorces de rupture en abattant les
arétes a la meule. Tout vitrage présentant une amorce de rupture sera éliminé. Ne pas utiliser de vitres
rayées ou écaillées. En cas de rayures apres la pose, il sera changé sans attendre.

POSE ET FIXATION :

- les portes et fenétres doivent étre placées de niveau, d'aplomb, perpendiculairement et sans
gauchissement. La fixation des menuiseries extérieures en aluminium est effectuée a l'aide de piéces
d'ancrages adaptées, en aluminium ou en acier galvanisé devra étre réalisée dans un pré-cadre en
aluminium ou en acier zingué a chaud. Afin d'éviter le transfert du froid entre les murs et les fenétres,
ces piéces de fixation sont isolés de la menuiserie par une cale isolante,

- une fixation sur le mur extérieur est permise par I'utilisation d'une piéce d'ancrage spécifique équipée
d'une isolation,

- I'étanchéité entre le gros ceuvre et la menuiserie Aluminium est assurée par un fond de joint recouvert
d'un mastic élastomére 1ére catégorie SNJF ou joint préformé,

- il convient de suivre les recommandations suivantes lors de l'installation des fenétres :

. deux fixations au minimum doivent étre prévues sur chaque hauteur et chaque largeur, tout autour
de la fenétre a une distance maximale de 200mm par rapport aux angles et aux montants de
séparations. La distance entre les fixations ne peut dépasser 500 mm,

. la mise en ceuvre des menuiseries devra étre conforme au DTU de pose 36.5,

- les piéces d'appui pourront étre clipsées ou vissées dans les gorges (bavette et tapée) sur le dormant.-
réalisation de mortaise pour grilles de ventilation dans la traverse haute de I'ouvrant et pose des entrées
d'air fournies par I'entreprise réalisant les travaux de CVC.

SUJETIONS RELATIVES A L'ETANCHEITE A L'AIR A CHARGE DE LA PESENTE PHASE DE

TRAVAUX:

- réception de la baie "support de la menuiserie" et vérification de la conformité au tolérances locales et
dimensions d'ouvrages élémentaires selon D.T.U 20.1 (NF P 10-202-1-1) pour s'assurer de la parfaite
planéité des plans de pose de la menuiserie,

- joint mousse périphérique type pré-comprimé et pré-imprégné de résines synthétiques de Classe 1 (NF
P85-570), relevé latéralement sur les tableaux et mis en ceuvre collée sur toute la périphérie du du bati
dormant par bande adhésive incorporée sur une surface, largeur du joint ajusté a la largeur du profilé de
la menuiserie, associé a la pose de cales d'assises d'une épaisseur minimale de 5 mm Afin de réserver
I'épaisseur de compression du joint mousse et garantir son étanchéité (Cf. Norme NF D.T.U 36.5), -
dans le cas d'enduction des surfaces courantes intérieures du mur gros ceuvre par enduit platre ou
hydraulique, pose d'une membrane flexible non-tissée munie d'une bande adhésive a coller sur le
dormant de la menuiserie et d'une surface non-tissée a raccorder sur la magonnerie sur le gros ceuvre a
I'aide d'ine colle plasto-élastique ou d'une grille polyester a raccorder sur le gros ceuvre au mortier colle
(posée sans tension sur supports propres, secs et dépoussiérés).



PERFORMANCES TECHNIQUES :

- perméabilité a I'air EN 12207 : A*4 - étanchéité a I'eau EN 12208 : E*9a

- résistance au vent EN 12210 : V*c3

- isolation phonique EN 717 / EN140 : RAtr = 35 dB,

- essai réalisé sous contrdle d'un organisme certifié (CSTB,...).

- la composition modulaire de la rupture thermique permet a déterminer les prestations thermiques selon
la fonctionnalité de la menuiserie : Uw = 1.60 W.m.K

Localisation / dimensions : selon plans
architecte PF1 : chassis phice 100 | x 240 ht
cm - vitrage P5a
PF2 : ensemble 100 | x 270 ht cm = 1 allege fixe (fonction garde corps au R+1) + 1 oscillo battant ht
170 cm - vitrage P5a RDC
F1 : ensemble 400 | x 80 ht cm = 4 volumes égaux 1 fixe + 2 abattants + 1 fixe
F2 : ensemble 400 | x 80 ht cm = 4 volumes égaux fixes
F3 : ensemble 400 | x 170 ht cm = 4 volumes égaux 1 fixe + 2 abattants + 1 fixe
F4 : ensemble 400 | x 170 ht cm = 4 volumes égaux 1 fixe + 1 abattant + 1 fixe plein + 1 fixe
vitré F5 : chassis oscillo battant 100 | x 170 ht cm - vitrage sablé dans vestiaire

04-02 PORTE

Comprenant :
MENUISERIE
- systéme série porte Grand Trafic Wistyle 65 de chez WICONA OU équivalent :
. le systéme permettra la réalisation de porte simple ou double actions dite de Grand Trafic,
. le systéme retenu devra avoir été testé a plus d'un million de cycles d'ouverture et étre certifié
classe 8, . les ouvrages seront entierement réalisés a I'aide des profilés, joints, quincailleries et
visseries issues d'un seul et méme fabricant de systéemes de menuiserie aluminium, . les arrétes
d'angles des profilés employés seront franches et vives,
. le systéme préconisé pour l'application définie aura une profondeur de construction de 65 mm,
. I'épaisseur de la face intérieure et extérieure des profilés sera de 3 mm au minimum pour une
meilleure résistance a la torsion, - partie dormant :
. la partie dormant sera réalisée par un profilé tubulaire multi chambres de 65 mm d'assise formant
huisserie,
. la rupture de pont thermique sera assurée par une double barrette a chambres en polyamide de
30 mm renforcée par un bouclier thermique de protection, - partie ouvrante :
. la partie ouvrante sera réalisée par un profilé tubulaire multi chambres de 65 mm de profondeur, .
la rupture de pont thermique sera assurée par une double barrette & chambres en polyamide de 30
mm renforcée par un bouclier thermique de protection,
. la face extérieure et intérieure du profilé ouvrant et du profilé dormant seront au méme nu et
formeront un joint creux périphérique de 6 mm,
. le cadre ouvrant sera composé d'un méme profilé
périphérique, ou
. le cadre ouvrant comportera une plinthe a choisir dans le catalogue du fabricant,
- accessibilité
. un profilé seuil conforme a la loi sur I'accessibilité au bati pour Personnes a Mobilité Réduite
équipera les portes,
. ce profilé sera a rupture de pont thermique et mécaniquement assemblé avec I'huisserie pour
garantir une parfaite étanchéité,
. ce seuil sera drainé et équipé en sous face d'un profilé spécifique directement fixé au sol pour
garantir I'anti-soulévement du seuil, - assemblage et étanchéité :
. I'assemblage mécanique des dormants et des ouvrants sera réalisé en coupe d'onglet avec des
équerres spécifiques,
. I'étanchéité dormant-ouvrant sera réalisée par un joint en EPDM positionné sur l'aile de battement
des profilés,
. elle sera complétée dans sa partie basse par un ensemble seuil plat ou PMR, rejet d'eaux et joints
d'étanchéités,



. le systéeme employé devra bénéficier d'un classement d'étanchéité
exceptionnel, - mise en vitrage :
. la mise en vitrage sera réalisée au moyen de parcloses rectangulaires de 22 mm de haut
directement crochetées sur le profilé,
. les joints de vitrage noirs ou gris alignés sur la parclose et positionnés en fond de feuillure
maintiendront le remplissage,
. des cales d'assises réceptionneront le remplissage,
. la feuillure sera correctement drainée et ventilée si besoin selon la nature du remplissage,
- ensemble composé
. les meneaux et traverses seront réalisés par des profilés tubulaires multi chambres de 65 mm de
profondeur,
. la rupture de pont thermique sera assurée par une double barrette en polyamide de 30 mm en forme
de T pour créer une chicane de régulation thermique dans la chambre centrale du profilé,
. une bande en mousse périphérique positionnée dans la feuillure du profilé renforcera I'isolation
thermique,
. les profilés traverse et meneau employés seront correctement dimensionnés pour satisfaire aux
charges et pressions du site,
. ils feront partie intégrante de la gamme du fabricant pour une totale et parfaite adaptation a
I'application a realiser,
. leur assemblage sera réalisé au moyen de pieces spécialement adaptées pour garantir le maintien
mécanique ainsi que |'étanchéité,
. le drainage de la feuillure sera réalisé au moyen d'un procédé si possible ne faisant pas appel a la
technique de la busette avec son déflecteur,
. le choix des profilés a employer sera soumis a l'approbation de I'architecte et du bureau de
contréle, - ferrage :
. articulation et fermeture : I'articulation limitée a 160° sera réalisée par des paumelles invisibles
encastrées dans les profilés,
. crémone en applique a 2 points de condamnation haut et bas sur semi fixe,
. la fermeture sera réalisée par une fermeture 3 points a tétiére filante isolante et encastrée dans le
profilé ouvrant, avec crémone a rouleaux maintenant le vantail fermé par la seule force du ferme
porte, . le vantail semi-fixe sera verrouillé par un systéme de verrou haut et bas invisible et
manipulable depuis le sol,
. cylindre A2P* de type européen avec une capacité de 23 goupilles bidirectionnelles sur 5 rangées,
disponible en varié et sur organigramme complexe, trés résistant au crochetage avec clé
paracentrique, incopiable d'épaisseur 3mm avec carte de propriété ou certificat de sécurité
permettant ainsi le contréle de leur reproduction, finition nickelé, rotor a téte bombée avec fente qui
facilite I'introduction de la clé et augmente la résistance a la torsion jusqu'a 10N.m ainsi que la
résistance au crochetage, de type VIP+ de chez VACHETTE ou équivalent, sur organigramme
établissement, 1 entrée extérieure / 1 bouton moleté intérieur,
. garniture béquilles tubulaires doubles laquées,,
. ferme-porte encastré dans la traverse haute de I'huisserie, de puissance adaptée au poids du
vantail, de type hydraulique a pignon et crémaillere, avec bras a glissiere anti-vandalisme, corps
aluminium finition dito menuiserie, teinte au choix de I'architecte, vitesse de fermeture, limiteur
d'ouverture, accélération finale et frein a I'ouverture en série, réglable par vis pointeau, garantie de 2
ans, de puissance adaptée au poids du vantail, de type hydraulique a pignon et crémaillére, avec
bras a glissiére anti-vandalisme, corps aluminium finition dito menuiserie, teinte au choix de
I'architecte, vitesse de fermeture, limiteur d'ouverture, accélération finale et frein a lI'ouverture en
série, réglable par vis pointeau, garantie de 2 ans, avec sélecteur de vantail intégré dans le cas de
portes a 2 vantaux,
. butée de porte acier inoxidable AlSI finition brossée et rondelle élastomére noir de type TONIC
LINE de chez EUXOS ou équivalent,



- retardateur d'effraction :
. en complément des paumelles invisibles et de la fermeture multipoints des profilés anti arrachement
seront positionnés coté articulation,
. cette mise en ceuvre particuliére ainsi que celle de la mise en vitrage respecteront a la lettre le cahier
des charges du PV d'essai RC du fabricant du systéme,
. le classement sera a minima de type CR2 minimum suivant la norme DIN EN
1627, - traitement de surface :
. laquage (par Poudre de polyester), coloris RAL au choix de I'architecte avec une finition soit satine
ou brillante ou mat,
. sous label QUALICOAT qui certifie la qualité et les caractéristiques de tenue du laquage dans le
temps.
L'épaisseur de la couche de laque est d'au moins 60 micrométres,
. pré anodisation avant laquage requise pour une protection supplémentaire a la corrosion en cas
d'ambiance marine.
- performances techniques :
. perméabilité a I'air EN 12207
: A*4 . étanchéité a I'eau EN
12208 : E*9a
. résistance au vent EN 12210 : V*c3
. isolation phonique EN 717 / EN140 : minimum 28 dB / maximum 38 dB
(RAtr) . essai réalisé sous contrdle d'un organisme certifié (CSTB,...).
. la composition modulaire de la rupture thermique permet a déterminer les prestations thermiques
selon la fonctionnalité de la menuiserie : Uw = 1.60 W.m.K

VITRAGE ET REMPLISSAGE :

- le vitrage devra étre maintenu par des parcloses intérieures clipsées sur le profil d'ouvrant, assurant un
montage sous pression constante, et permettant le montage de vitrages composés d'épaisseurs de
vitrage jusqu'a 65 mm.

- des joints en EPDM noir sont dit a effacement et présentent une faible section vue. lIs réalisent
I'étanchéité entre le profil et le vitrage,

- composition du vitrage : remplissages par vitrage isolant en volumes rectangulaires, titulaire d'une
marque de qualité, certifi¢ CEKAL, de protection des personnes et des biens, approprié au niveau de
protection P5A spécifié par 'APSAD et a leurs dimensions, constitué par 2 composants verriers
assemblés par 1 intercalaire en aluminium contenant un déshydratant et une étanchéité périphérique
assurée par 2 joints organiques, dimensions a déterminer en fonction du fond de feuillure ,vitrage de
contréle solaire et isolation thermique renforcée type THERMOPLUS de chez GLAVERBEL ou
techniquement équivalent composé de :

. un verre extérieur feuilleté a couche magnétron (couche en face 2), classe P5A,

. une lame de gaz inerte,

. un verre intérieur feuilleté, les performances
minimums a atteindre sont les suivantes :

. transmission lumineuse : 0.6

. facteur solaire : 0.24 sans protection, 0.32 avec protection (selon la norme EN

410), . coefficient Ug : selon Uw exigé,

. indice d'affaiblissement acoustique : pour isolement DnTA,tr 30 dB : Rw+Ctr = 29 dB, pose et
dépose des parcloses (doivent étre démontables pour permettre le remplacement éventuel du
vitrage);

- composition des vitrages aux vues des exigences de sécurité : les chassis sont vitrés avec 2 faces de
sécurité dans les cas ou : conforme aux exigences de la partie 5 du D.T.U 39 (mémento sécurité) .
ceux-ci sont situés sur une allége pleine d'une hauteur inférieure a 1 métre,

. ceux-ci sont vitrés toute hauteur,

. ceux-ci sont situés au dessus-des acces,

. ceux -ci sont situés a moins de 1.50 m d'un ouvrant.

Pour ceux devant assurer la protection aux chutes des personnes I'un des composants feuilletés doit

satisfaire aux conditions de la norme NF P 08-302 (annexeA) dans les limites dimensionnelles prévues,

a savoir pour un vitrage en feuillure 4 cotés

Surface maximale Verre feuilleté recuit
0.50 m*33/22.00 m*>  44/2 450 m?
55/26.00 m*  66/2



Dans le cas de grandes dimensions, il conviendra également de valider les compositions en fonction des
contraintes de site et de fabrication.
- composition des vitrages aux vues de |'exigence acoustique requise RA,tr > 30 dB :
. les performances acoustiques des vitrages sont attestées par un proces verbal d'essais délivré par
un laboratoire européen indépendant,
. ce niveau peut étre atteint dans les compositions suivantes :

Vitrage isolant Performance acoustique obtenue
44/2 + 15 + 44/2 34 dB
44/2 + 15+ 4 31dB 4+15+6 30dB

NB :
. la découpe du vitrage sera franche et sans éclat. Eviter les amorces de rupture en abattant les
arétes a la meule. Tout vitrage présentant une amorce de rupture sera éliminé. Ne pas utiliser de
vitres rayées ou écaillées. En cas de rayures aprés la pose, il sera changé sans attendre
. repérage visuel des portes et chassis vitrés conforme a l'arrété du 1er aot 2006, par motifs adhésifs
au choix de I'architecte, a 110 et 160 cm de haut.

POSE ET FIXATION :

- les portes et fenétres doivent étre placées de niveau, d'aplomb, perpendiculairement et sans
gauchissement. La fixation des menuiseries extérieures en aluminium est effectuée a l'aide de piéces
d'ancrages adaptées, en aluminium ou en acier galvanisé devra étre réalisée dans un pré-cadre en
aluminium ou en acier zingué a chaud. Afin d'éviter le transfert du froid entre les murs et les fenétres,
ces pieces de fixation sont isolés de la menuiserie par une cale isolante,

- une fixation sur le mur extérieur est permise par I'utilisation d'une piéce d'ancrage spécifique équipée
d'une isolation,

- I'étanchéité entre le gros ceuvre et la menuiserie Aluminium est assurée par un fond de joint recouvert
d'un mastic élastomeére 1ére catégorie SNJF ou joint préformé,

- il convient de suivre les recommandations suivantes lors de l'installation des fenétres :

. deux fixations au minimum doivent étre prévues sur chaque hauteur et chaque largeur, tout autour
de la fenétre a une distance maximale de 200mm par rapport aux angles et aux montants de
séparations. La distance entre les fixations ne peut dépasser 500 mm,

. la mise en ceuvre des menuiseries devra étre conforme au DTU de pose 36.5,

- les piéces d'appui pourront étre clipsées ou vissées dans les gorges (bavette et tapée) sur le dormant.-
réalisation de mortaise pour grilles de ventilation dans la traverse haute de l'ouvrant et pose des entrées
d'air fournies par I'entreprise de CVC.

SUJETIONS RELATIVES A L'ETANCHEITE A L'AIR A CHARGE DE LA PRESENTE PHASE DE
TRAVAUX:

- réception de la baie "support de la menuiserie" et vérification de la conformité au tolérances locales et
dimensions d'ouvrages élémentaires selon D.T.U 20.1 (NF P 10-202-1-1) pour s'assurer de la la parfaite
planéité des plans de pose de la menuiserie,

- joint mousse périphérique type pré-comprimé et pré-imprégné de résines synthétiques de Classe 1 (NF
P85-570), relevé latéralement sur les tableaux et mis en ceuvre collée sur toute la périphérie du du bati
dormant par bande adhésive incorporée sur une surface, largeur du joint ajusté a la largeur du profilé de
la menuiserie, associé a la pose de cales d'assises d'une épaisseur minimale de 5 mm Afin de réserver
I'épaissur de compression du joint mousse et garantir son étanchéité (Cf. Norme NF D.T.U 36.5), - dans
le cas d'enduction des surfaces courantes intérieures du mur gros ceuvre par enduit platre ou
hydraulique, pose d'une membrane flexible non-tissée munie d'une bande adhésive a coller sur le
dormant de la menuiserie et d'une surface non-tissée a raccorder sur la magonnerie sur le gros ceuvre a
I'aide d'ine colle plasto-élastique ou d'une grille polyester a raccorder sur le gros ceuvre au mortier colle
(posée sans tension sur supports propres, secs et dépussiérés).

Localisation : selon plans architecte porte d'entrée principale - ensemble 458 | x 240 ht cm = 1 fixe | 110
cm +: 1 semi fixe | 110 cm + 1 vantail de service | 110 cm + 1 fixe | 110 cm x 240 ht cm - vitrage 2
faces feuilleté classe de résistance a I'effraction

P5A



05
05-01

SERRURERIE
MAIN-COURANTE

Réalisation et pose de main-courante métallique constituée par :

- main-courante proprement dite, tube serrurier diamétre 50 mm, droite ou rampante,

- fixation par étriers coudés en fer plat, écartement maximal 1.00 ml, fixé selon le cas par scellement
dans le gros ceuvre, avec cache scellement par colliers, platine, etc., - finition métallisation a chaud
comprenant :

. grenaillage SA3,

. projection d'un alliage de métal fondu zinc/aluminium épaisseur 80 microns,

. une couche d'apprét bouche-pores,

. 2 couches de laque polyuréthane bicomposant appliquées au pistolet en cabine.

NB : la main courante devra dépasser d'un giron la premiére et derniére marche.

Compris dessin d'exécution, prototype, soudures de tamponnage, débillardage le cas échéant, fixations et

toutes sujétions d'exécution.

Localisation : selon plans architecte escalier de service en continu des 2 c6tés
05-02

GARDE-CORPS

Réalisation et pose d'un ensemble métallique, conforme a la norme NF P01-012 et NF P 01-013, et congu
pour une zone de sismicité 4, comprenant :
- composition :
. selon le cas :
< platines de fixation sur dalle en fer plat épaisseur 10 mm,
< limon en tole de 10 mm d'épaisseur plié en téte pour remplacer la traverse basse,
. montants principaux calepinage selon détail architecte, en fer rectangulaire 50 x 10 mm,
. main-courante en tube serrurier de 50 x 30 mm,
. lisses basse en fer plat 50 x 10 mm,
. remplissage barreaudage en fer plat 30 x 10
mm, - finition métallisation a chaud comprenant :
. grenaillage SA3,
. projection d'un alliage de métal fondu zinc/aluminium épaisseur 80 microns,
. une couche d'apprét bouche-pores,
. 2 couches de laque polyuréthane bicomposant appliquées au pistolet en cabine.
- fixation :
. applicables aux batiments de catégorie Il en zone de sismicité 4 :
< pour applications non structurelles doivent étre réalisées avec des chevilles avec catégorie de
performance C1,
< dimensionnement conforme au rapport technique EOTA TR 045,
. applicables aux batiments de catégorie IV en zone de sismicité 2 et de catégorie Il, lll et IV en zone
de sismicité 3,4 et 5 :
< les fixations pour applications non structurelles doivent étre réalisées avec des chevilles avec
catégorie de performance C2,
< le dimensionnement devra étre conforme au rapport technique EOTA TR 045,
. pour les applications extérieures, les chevilles seront selon l'influence du milieu environant :
< en acier galvanisé a chaud,
< en acier inoxydable A2,
< en acier inoxydable A4,
< qualifiées pour de telles conditions atmosphériques (conformément a I'homologation)
. les chevilles devront pouvoir étre ajustablés,
. les chevilles ne devront pas dépasser de la platine (par exemple avec une téte fraisée).
Compris dessin d'exécution, note de calcul a soumettre a I'architecte et au bureau de contréle, fixations et
étanchéité appropriées sur dalle et murs, coupes, découpes, soudures appropriées, ébarbage, prototype,
échantillons, sujétions d'angle rentrant ou sortant, assemblages, échafaudages, essais au sac et toutes
sujétions de mise en ceuvre pour réalisation selon détail architecte.

Localisation : selon plan architecte escalier de service : balustrade de chevétre
horizontale R+1



05-03

05-04

OSSATURE PRIMAIRE

Réalisation et pose d'ossatures primaires nécessaires a la pose des ouvrages de second ceuvre,

cloisons, menuiseries intérieure et extérieure, etc., comprenant :

- PAC a faire valider par le maitre d'ceuvre,

- coordination avec I'entreprise réalisant les travaux de cloisons plafonds

- profilés acier du commerce comprenant semelles, montants, appuis, chevétres, lisses, etc., liaisonnée a
I'ossature principale ou au gros ceuvre par goussets et boulons, platines chevillées, soudures, autre, -
finition : antrouille.

Compris coordination avec les entreprises de second ceuvre, dispositifs de sécurité du personnel et

toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation : selon plans
architecte tube de 60 mm ou U
60 mm :
. fagades salles de classes RDC et R+1 : 951 | x 355 ht avec chevétre pour 2 portes de 93 | x 210 ht
cm et 6 chassis de 100 | x 150 ht cm
. téte de cloisons R+1 a ht 3.55 m
. gaine de désenfumage

BLOCS PORTES DE SERVICE

Fourniture et pose de porte métallique coupe-feu et pare flamme EI30, sens du feu recto/verso, a 1
ou 2 vantaux, en acier et tole, de type LUTERMAX F-MAX 30 de chez NOVOFERM ou équivalent :
- performances :
. coupe-feu et pare flamme EI30
. sens du feu recto/verso,
. isolation thermique : Uw 1.2
W/m2.K, . acoustique : Rw (C ; Ctr) =
43 (-1;-5) db, - dormant :
. bati universel a visser type Z ou tubulaire en acier de 2 mm d'épaisseur avec laquage RAL de méme
teinte que l'ouvrant,
. traverse haute assemblée aux montants,
. barre d’écartement au niveau du
sol fini, - ouvrant :
. un ou deux vantaux avec parements en acier de 0,70 mm assemblés par profilage périphérique,
formant un caisson de 58 mm a double recouvrement plat sur 3 cotés avec finition laquée RAL
couleur au choix de I'architecte par poudrage polyester aspect givré,
. masse vantail 40 kg/m2 environ
. ossature interne de rigidite,
. joint intumescent centré sur chaque montant et en
traverse, - ferrage :
. 2 charniéres a 3 lames réglables, sur butées a bille sur chaque vantail,
. 1 doigt de sécurité antide-gondage sur chaque vantail,
. barre anti-panique laquée, 3 points de condamnation, de type push bar,
. module garniture extérieure béquille + condamnation a clé avec cylindre de sécurité en laiton nickelé,
a goupilles bidirectionnelles anticrochetage a clés incopiables (protection de la duplication par certificat
de sécurité) A2P*, sur organigrame établissement,
. crémone a mortaiser a verrouillage automatique haut et bas sur semi-fixe,
. ferme-porte hydraulique a came et contre-piston, a glissiére anti-vandalisme, de puissance adaptée
au poids et a la taille du vantail, teinte au choix de I'architecte, conforme a la norme NF EN 1154, avec
vis de réglage invisibles protégées par un capot anti-vandalisme, type DORMA TS 93 ou équivalent : <
freinage a I'ouverture réglable
< vitesse de fermeture réglable
< a-coup final réglable
< retardement réglable a la fermeture
< les portes a 2 vantaux sont équipées de ferme-porte identique a ci-avant avec un sélecteur
linéaire de vantail ; I'ensemble étant intégré dans une barre continue fixée sur I'huisserie.




Compris soudures, assemblages, fixations, étanchéité, visserie et accessoires et toutes sujétions
d'exécution suivant détail architecte.

Localisation / dimensions : selon plans architecte
sortie piétonne espace TP RDC : 100 I x 210 ht cm - 1 vantail

06 PROTECTION SOLAIRE

06-01 STORES PROTECTION SOLAIRE

Fourniture et pose de stores extérieurs guidés de type SOLOSCREEN de chez GRIESSER HUPPE

FORM, comprenant :

- store non pénétrant en toile micro-perforée, formant écran solaire "air et lumiére", composé d'un tissu de
fibres de verre enduites PVC, réaction au feu M1, indéchirable, indéformable, imputréscible, teinte au
choix de Il'architecte,

- enroulement extérieur dans coffre support laqué couleur au choix de I'architecte,

- guidage latéral par coulisses en aluminium extrudé, avec opercules (toile rentrant dans la coulisse),-
barre de charge apparente avec oeillet, par profil en aluminium anodisé, teinte identique a celle des
menuiseries, permettant I'arrét haut sous le coffre, embouts télescopiques en polyamide, lestage du
profil adapté a la largeur du store,

- manceuvre électrique commande individuelle ou de secteur, par commutateur mural VarioTec avec
désordres manuels comme «Montée», «Stop», «Descente», montage encastré.

Compris échafaudage, accessoires, réglages, contréles, essais, raccordement sur attente de I'étape

Electricité et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation : selon plans
architecte salles de classe : 100 | x
80 ht cm professeurs : 100 1 x 170
ht cm



MENUISERIE INTERIEURE

01 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
01-01 REFERENCES AUX NORMES, DTU ET REGLEMENTS
- DTU 36.1 : Menuiserie bois,

- DTU 39/P 78-201 : Miroiterie-vitrerie,
-DTU 39.1 : Vitrerie,
-DTU 39.4 : Miroiterie et vitrerie en verre épais,

-DTU 39.5
- NF P 06
-NF P 09

-NF B 32

- NF B 51
- NF B 52
-NF B 53

Utilisation du verre a vitres,

. Bases de calcul des structures,

: Joints,
-NF P 20 :
-NF P23 :
-NFP25 :
-NFP26 :
-NFP78 :
-NF P85 :
-NFB 30 :

Charpente, menuiserie, serrurerie - Généralités,
Menuiseries en bois,

Fermetures,

Quincaillerie,

Vitrerie et miroiterie,

Produits pour joints,

Verre - Classement, terminologie, méthodes d'essais,

: Verres plans,
-NFB50 :
: Méthodes d'essais du bois et des panneaux,

: Reégles d'utilisation du bois dans les constructions,

: Cubage - Dimensions et classement d'aspect des sciages,
-NFB54 :
-NF B 55 :
-NF B 56 :
- NF S 31-057 : Vérification de la qualité acoustique des batiments,

-NF T 72 : Pesticides, produits de préservation et de protection des bois.

Toutes les menuiseries sont conformes aux normes d'emploi des bois y compris traitements fongicide,
insecticide, antirouille et contre I'incendie selon DTU et Normes.

Bois - généralités, nomenclature, terminologie,

Produits demi-finis (parquets, lambris, panneaux, etc.),
Produits finis,
Panneaux fibragglos,

01-02 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Sont inclus dans la présente phase de travaux:

- les études, dessins d'exécution et de détails des ouvrages,

- la fourniture des bois, contreplaqués, panneaux de fibres, de particules entrant dans la constitution
desmenuiseries,

- les traitements et protections,

- la fabrication en atelier, le transport a pied d'ceuvre, le stockage, la pose et la fixation des
menuiseries,- la fourniture et la pose des huisseries et bétis,

- le réglage et I'ajustage des menuiseries aux jeux prescrits,

- la fourniture et la pose des quincailleries,

- les calfeutrements, moulures et couvre-joints assurant un aspect fini aux ouvrages décrits dans la
présente phase de travaux,

- la fourniture et la pose des pattes de scellement éventuelles,

- la fourniture et la pose des chevilles, douilles autoforeuses et autres systemes de fixation non
incorporés au Gros-ceuvre, ainsi que les taquets de calage,
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- la fourniture et la pose des joints plastiques de calfeutrements thermique et phonique,

- l'enlévement des déchets, débris et emballages de I'entrepreneur conformément a la norme NF P 03-
001,

- les protections particulieres des éléments d'ouvrages en acier, en acier inoxydable et alliage
d'aluminium,

- la fourniture, la mise en condition et le transport des ouvrages destinés a étre soumis aux essais, -
I'exécution des essais en aggravation, suivant la norme, des portes de sécurité et ouvrages
analogues, - la fourniture d'échantillons et de prototypes.

Les menuiseries sont présentées au maitre d'ceuvre pour acceptation avant la pose. Tout ouvrage détérioré
ultérieurement doit étre retiré immédiatement du chantier et remplacé dans les plus brefs délais et ceci,
méme apreés la mise en place des menuiseries extérieures.

Toutes les pieces métalliques sont protégées par une couche d'antirouille ou par zingage.

La quincaillerie doit porter le label NFSQ ou NSQ. Les échantillons sont présentés avant tout
commencement d'exécution.

De plus, a charge de I'entreprise :

- les parecloses en cas de chassis vitrés,

- la protection de ses ouvrages pendant toute la durée du chantier,

- la fourniture et pose des canons de serrures provisoires pendant toute la durée des travaux. Les
canonsdéfinitifs ne sont posés qu'a la réception des logements aprés mise au point de I'organigramme
des serrures,

- la mise en combinaison des serrures.

MENUISERIE INTERIEURE
BLOC-PORTE BATTANTE

Constitués par :
- cadre:
. a recouvrement, en bois dense, qualité a vernir,
. traitement fongicide, insecticide et anticryptogamique,
. finition pongage soigné pour recevoir une lasure, (lasure a charge de
I'Entreprise réalisant les travaux de Peinture), . joint acoustique 3 cotés,
. selon performances feu, joints thermogonflant pour étanchéité au feu,
- vantail :
. a chant droit, cadre en bois exotique clair, épaisseur selon performances
demandée, . simple action (ouvrant a la frangaise),
. ame pleine,
. selon performances, joints thermogonflant pour étanchéité au feu,
. finition 2 faces stratifiée couleur au choix de I'architecte,
. soubassement plaque inox 1 mm ht 50 cm 2 faces,
. joint balais ou plinthe automatique selon performance
acoustique, - ferrage composé de : selon le cas . 3 paumelles de
140,
. ferme porte a technologie a came et bras glissiére, de type ASSA ABLOY DC700 CM certifié
conforme EN1154, fonctions :
< fermeture assurée et silencieuse
< sans accoup final
< pincement de doigt minimisé.
< ouverture de porte facile grace a la technologie a came.
< force de fermeture réglable en continu EN3.6, pour porte jusqu’a 1400mm
< utilisable sur porte CF/PF avec protection M220
< marquage CE
< réglage de I'écartement entre corps et bras jusqu’a 14mm
< les portes a 2 vantaux sont équipées avec un sélecteur linéaire de vantail fixé sur I'huisserie,
. serrure enlardée : selon
le cas < bec-de-cane,
< bec de cane a condamnation pour W.C, décondamnable de I'extérieur par clé carrée ou plate,
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< serrure encastré a 1 point de condamnation avec cylindre nickelé, profil européen, conforme EN
1303, a 5 goupilles, résistant au crochetage, entrée de clé fraisée, sur organigramme
établissement, compris gaches, 1 entrée 1 bouton molete,
. barre de tirage réglementaire inox brossé 2 cétés pour W.C PMR,
. I'ensemble des garnitures de portes sont en aluminium anodisé, teinte naturelle finition B1, épaisseur
anodisation 10 microns, dureté de 2500 a 3500 N/mm?, dotées de fixations invisibles, qualité "grand
public" ou "coupe-feu" comprenant :
< béquilles de type 1144 de chez FSB ou
équivalent, < rosace de béquille et fermeture
clé I, L ou WC, < qualification selon la norme
EN 1906-2012 : * catégorie d'utilisation : 2
* endurance : 6
* résistance au feu B
* sécurité des personnes : 1
* résistance a la corrosion : 4
* sécurité des biens : 0
* type d'opération : A
. butée de porte acier inoxidable AISI et rondelle élastomére noir.
Compris accessoires, étanchéité, fixations, réglage, coordination avec les travaux Gros ceuvre, Cloisons,
Peinture et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation / dimensions / performances demandées (PV exigé) : selon plans architecte

-W.CPMR :931x 210 ht cm - a condamnation - avec poignées de tirage inox

-W.C:931x 210 ht cm - a condamnation

- locaux d'enseignement : 93 I x 210 ht cm - Rw + C = 35 dB - serrure a cylindre 1 entrée 1 bouton
moleté- TGBT, magasin, rangement et vestiaire : 93 |1 x 210 ht cm - EI30 - avec ferme porte - serrure a
cylindre 1 entrée

-ECS:931x210 htcm : bec de cane

CHASSIS INTERIEUR

Chéssis vitrés intérieurs fixes, constitués
par : - cadre:
. en carrelets 3 plis non abouté, (avec certificat de collage délivré par organisme agréeé) en pin rouge
du
Nord, qualité a vernir (destinées a étre teintées ou vernies mais non peintes), épaisseur minimum 78
mm,
. a recouvrement sur les cloisons de 100 mm,
. traitement fongicide, insecticide et anticryptogamique,
. finition pongage soigné pour recevoir une lasure, (lasure par et a charge de
I'Entreprise réalisation les travaux de Peinture), . joint acoustique 3 cotés,
. feuillures épaisseur variable pour recevoir le vitrage adapté, parcloses prévues clouées sur tout le
vitrage, livrées écartées de leur position définitive pour permettre I'impression spéciale avant pose du
vitrage,
- remplissage : simple ou double vitrage clair transparent feuilleté de protection des biens et des
personnes, selon performances acoustiques, thermiques ou feu demandées,
- montage et mise en ceuvre conformes aux prescriptions du PV thermique, de classement au feu et
acoustique, y compris toutes sujétions d'exécution.
Compris étanchéité, fixations, coordination avec les travaux de Cloisons, Peinture et toutes sujétions de
mise en ceuvre.

Localisation / dimensions / performances : selon plans architectes
salles de classe : performances demandées :

. acoustique : Rw + C =35 dB

. thermique : sans objet

. feu : sans objet



02-03

02-04

02-05

RDC :
.classe : 100 | x 150 ht cm

R+1:
.classe : 100 1 x 150 ht cm
.prof : 50 1 x 210 ht cm

TRAPPES DE VISITE CF PF 1/2h

Fourniture et pose d'un ensemble coupe-feu et pare flamme 1/2 heure, 33 dB de type MONTIBERT ou

équivalent, comprenant :

- bati en bois dense européen ou exotique a recouvrement pour cloisons de 100 mm,

- panneau de médium de 40 mm,

- fermeture par batteuse + protection interdens et emboitement par languette,- joint isophonique
périphérique et laine minérale collée au dos du vantail, - sujétions relatives a I'étanchéité a I'air a charge
de la présente phase de travaux :

. joint mastic extrudé 1ére catégorie (label SNJF) sur toute la périphérie du dormant de la

trappe, . profil joint caoutchouc vulcanisé au droit de la liaison dormant/ouvrant de la trappe.

Compris coordination avec les travaux de Cloisons et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Performances demandées : (PV exigé)

. coupe-feu 1/2 heure ou EI30,

. sens du feu : opposé au systéme
d'ouverture, . acoustique : Rw (C ; Ctr) =
33(-1;-4)dB.

Localisation / dimensions : selon plans architectes
chaque gaine technique : 30 | x 30 ht cm

ENCADREMENTS DE BAIES

Fourniture et réalisation d'encadrement de baie :

- profilés fagonnés a la demande de type a recouvrement, réalisés en panneaux MDF (fibres de bois
de moyenne densité, obtenu par traitement des fibres selon un procédé sec avec adjonction de résines
synthétiques et pressage sous haute température) de type MEDIUM STANDARD de chez ISOROY ou
équivalent, 1 faces poncée a peindre, épaisseur 10 mm, réaction au feu M1,

- finition pongage soigné pour recevoir une peinture (peinture par et a charge de I'entreprise réalisant
les travaux de Peinture) compris joint pompe 1ére catégorie (a peindre) soigneusement profilé contre la
menuiserie extérieure.

Compris coupes, chutes, coupes d'onglets, ajustage, fixation collée et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation / dimensions : selon plans architecte
150 x 10 mm avec talon de recouvrement : embrasures de baies de menuiseries extérieures

PLINTHES

Fourniture et pose de plinthes :

- plinthes : profilés fagonnés a la demande de type a arrondi ou chanfreiné
. réalisés en panneaux MDF (fibres de bois de moyenne densité, obtenu par traitement des fibres
selon un procédé sec avec adjonction de résines synthétiques et pressage sous haute température)
de type MEDIUM STANDARD de chez ISOROY ou équivalent, 1 faces poncée a peindre, épaisseur
10 mm, hauteur 100 mm,
. finition pongage soigné pour recevoir une peinture (peinture par et a charge de

I'entreprise réalisation les travaux de Peinture), - pose collée chevillée, tétes de vis

calepinées, fraisées soigneusement mastiquées. Compris coupes, chutes, coupes d'onglets

et toutes sujétions d'exécution.

Localisation : selon plans architecte
. droites : locaux RDC
. a crémaillére : escalier



02-06 BANDEAUX

Fourniture et réalisation de bandeaux :

- profilés fagconnés a la demande de type a recouvrement, réalisés en panneaux MDF (fibres de bois
de moyenne densité, obtenu par traitement des fibres selon un procédé sec avec adjonction de résines
synthétiques et pressage sous haute température) de type MEDIUM STANDARD de chez ISOROY ou
équivalent, 1 faces poncée a peindre, épaisseur 10 mm

- finition pongage soigné pour recevoir une peinture (peinture par et a charge de I'entreprise réalisant
les travaux de Peinture) compris joint pompe 1ére catégorie (a peindre) soigneusement profilé contre le
plafond et le plancher.

Compris coupes, chutes, coupes d'onglets, ajustage, fixations et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation : selon plans architecte
habillage des rives de trémie d'escalier R+1 : ht 20 cm

02-07 HABILLAGE DE CHASSE ENCASTREE

Cloisons ou caisson d'habillage de bati-support de chasse encastrée de chez FRANCE EQUIPEMENT ou
équivalent, comprenant :

- facade, tablette et retour latéral en panneau stratifi€ massif conforme a la norme N EN 438, teinte
au choix de I'architecte dans nuancier du fabricant, épaisseur 10 mm, garanti en ambiance humide,
classement au feu M2, bords et angles supérieurs arrondis, - étanchéité au sol,

- fixation par cornieres aluminium de section 50 x 30 mm et visserie inox a empreinte spéciale anti-
effraction. Compris implantation, fixations, réglage et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation : selon plans architecte
W.C hommes : 93 | x 150 ht cm + tablette
W.C PMR: 30 + 70 | x 150 ht cm + tablette

02-08 PORTE-ROULEAUX

Fourniture et pose de porte-rouleau de type NORMBAU NYLON LINE réf. NY.PRH 80 S ou
équivalent : - en nylon, coloris au choix de I'architecte,

- tube diameétre 20 mm,

- fixation invisible,

- avec antivol amovible a I'aide d'une clé creuse 6 pans (fournie).

Compris implantation, fixations et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation : selon plans architecte
wW.C

02-09 BROSSE WC

Fourniture et pose d'un ensemble brosse W.C de type NORMBAU NYLON LINE réf. NY925.400 ou
équivalent

- en nylon, coloris au choix de I'architecte, hauteur 512 mm,

- avec brosse manche long et extrémité ergonomique,

- brosse noire interchangeabile,

- porte-brosse amovible pour I'entretien,

- avec systéme antivol réglable,

- partie supérieure du support tournante (arrétes 45°),- fixation murale.
Compris implantation, fixations et toutes sujétions de mise en ceuvre.
Localisation : selon plans architecte

w.C



02-10 BARRE DE RELEVAGE

Fourniture et pose de barre de relevage normalisée pour W.C handicapé de type barre de relevage

coudée de chez FRANCE EQUIPEMENT ou équivalent :

- tube en aluminium laqué blanc diamétre 30 mm,

- coudée a 135°, longueur 400 + 400 mm,

- fixations appropriée dans la paroi latérale de la cuvette W.C, compris inserts et ossature incorporés
dans le cas de cloison.

Compris implantation, coordination avec les travaux de cloisons et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation : selon plans architecte
W.C PMR

02-11 MIROIR

Fourniture et pose de miroir comprenant :

- miroir réfléchissant, épaisseur 5 mm, teinte claire, obtenu par dépdts successifs d'une couche d'argent,
de cuivre et d'une ou plusieurs couches de protection,

- fixation par 4 pattes inox chevillées dans le support.

Compris implantation, fixations et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation / dimensions : selon plans
architecte au dessus des lavabos : 60 | x 120
ht cm

02-12 PLAQUES DE PORTES

Fourniture et pose de plaque de porte hauteur 150 mm, comprenant :

- panneau P.V.C découpé a la forme,

- signalétique par impression numérique sur le panneau,

- fond aluminium 15/10éme mm,

- fixation sur 2 angles par pince en aluminium brossé, vissée (ou chevillée selon le support). Compris
implantation, réglage, accessoires, prototype et toutes sujétions d'exécution.

Localisation : selon plans architecte
portes intérieures de tous les
locaux

02-13 CAISSONS D'HABILLAGE

Réalisation de caisson d'habillage de canalisations de chauffage, eau chaude, eau froide

comprenant : - tasseaux sapin chevillés dans les cloisons, doublages ou structure BA,

- 1 facade et 2 joues et un dessus en aggloméré mélaminé blanc chants vus alaisés, épaisseur 16
mmassemblée,

- fixation sur tasseaux par vis et cuvettes.

Compris calepinage des vis et toutes sujétions d'exécution.

Localisation / dimensions : selon plans architecte
I 80 x ht 50 x prof 20 cm utiles : nourrices chauffage, ECS et eau froide
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COMBINAISON DE SERRURES

Combinaison de serrures selon organigramme a établir par le maitre d'ouvrage concernant les portes
suivantes :

- portes extérieures et intérieures de la présente phase de travaux,

- portes intérieures et extérieures a la charge des autres travaux.

L’entreprise chargée des travaux de Menuiserie intérieure sera chargée de formaliser I'organigramme
aupres du fournisseur de cylindres : les autres travaux concernés devront lui donner, en temps utile,
toutes les caractéristiques des cylindres dont ils doivent la fourniture et l'installation.

NB : les présent travaux ne doivent pas la fourniture des cylindres aux autres travaux concernés.

Installation a passe-partout et passes hiérarchisés comprenant :

- passe-partout partiels : ouvrent et ferment plusieurs sous-groupes et toutes les portes correspondantes,

- passes partiels de groupes : ouvrent et ferment les portes du dit groupe avec ou sans interférences,

- fermetures individuelles : ouvrent et ferment toutes les serrures ayant la méme variure,- méme variure :
portes s'entrouvrantes
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CLOISONS - DOUBLAGES - PLAFONDS

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

REFERENCES AUX DTU, NORMES ET REGLEMENTS

-NF P 71-201/DTU 25.1 : Enduits intérieurs en platre,

-NF P 71-202/DTU 25.221 : Plafonds constitués par un enduit armé en platre,

- NF P 72-201/DTU 25.222 : Plafonds fixés : plaques de platre a enduire et plaques de platre a
parementlisse,

- NF P 68-202/DTU 25.231 : Plafonds suspendus en éléments de terre cuite,

- NF P 68-201/DTU 25.232 : Plafonds suspendus. Plaques de platre a enduire. Plaques de plétre
aparement lisse directement suspendues, - D.T.U 25.3 : Travaux de plafonds en staff,

- NF P 72-202/DTU 25.31 : OQuvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application d'un
enduitplatre. Exécution des carreaux en platre,

-NF P 72-203/DTU 25.41 : Ouvrages en plaques de parements en platre (plaques a faces
cartonnées),- NF P 72-204/DTU 25.42 : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et
sandwich plaques de parement en platre-isolant,

- NF P 73-201/DTU 25.51 : Mise en ceuvre des plafonds en staff,

-NF P 71 : Platres,

-NF P 72 : Eléments en pléatre,

-NF P 73 : Staff et stuc,

-NF P 75 : Isolation thermique,

-NF B 12 : Gypse et plétre,

- NF B 52 : Regles d'utilisation des bois dans les constructions.

PRINCIPES DE MISE EN CEUVRE

Etat des supports :

L'état des supports doit satisfaire aux prescriptions des cahiers des charges des D.T.U. les concernant.
L'enduit ne doit étre appliqué que sur des supports secs, propres, exempts de suie, bistre, efflorescence,
poussiére, huile de démoulage.

Leur surface doit étre rugueuse.

Les reliefs ne doivent pas dépasser le tiers de I'épaisseur de I'enduit.

Protection des parties métalliques :
Toutes les parties métalliques en contact avec le platre doivent étre protégées contre la corrosion.
Dans le cas de protection par peinture, celle-ci doit étre totalement séche avant I'application de I'enduit.

Exécution des enduits :

- Température : I'exécution des enduits sur supports gelés est interdite. Lorsqu'il y a menace de gel, la
mise en ceuvre des enduits n'est autorisée que si la température des locaux peut étre maintenue au-
dessus de +2°C.

- Types d'enduit : les enduits en platre peuvent étre exécutés manuellement (catégorie comprenant les
enduits coupeés, ferrés et lissés) ou mécaniquement par projection, entre nus et repéres ou pas.

- Composition : le platre employé est :

. du pléatre fin de construction pour I'enduit en une couche,
. pour I'enduit en deux couches : une premiere couche au platre gros ou au pléatre fin, une deuxieme

couche au plétre fin, conformes aux prescriptions de la norme NF B 12-301.

Caractéristiques de I'enduit fini :
Les épaisseurs théoriques sont: - enduit sans nu ni repére : 8 mm,
- enduit avec nus et repéeres : 12 mm.




Aspect de surface :

En fin d'exécution, compte tenu de I'égrenage et du dépoussiérage ultérieur avant mise en peinture,
I'enduit

ne doit présenter ni pulvérulence superficielle, ni gergure, ni craquelure, ni trou ou strie de
profondeur. Les défauts de surface doivent pouvoir étre rattrapés par les travaux d'apprét
normalement prévus compte tenu du type de peinture et de la qualité de finition désirée.

Planitude de I'enduit :

Planitude locale : une régle de 0,20 m appliquée sur I'enduit et déplacée en tous sens ne doit pas faire
apparaitre entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait un écart supérieur a 1 mm.

Planitude générale :

- enduit exécuté sans nu ni repere : une regle de 2 m appliquée sur I'enduit et promenée en tous sens
nedoit pas faire apparaitre, entre les points les plus saillants et les points les plus en retrait, un écart
supérieur a 10 mm.

- enduit exécuté entre nus et repéres : une regle de 2 m appliquée sur I'enduit et promenée en tous
sens nedoit pas faire apparaitre, entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait, un écart
supérieur a 5 mm.

Verticalité : une tolérance de verticalité de 5 mm au plus est admise sur la hauteur de |'étage courant
(2.50 m).

Mise a exécution des travaux :
L'entrepreneur doit s'assurer, avant de commencer les travaux, que :
- les supports destinés a recevoir les enduits sont terminés, suffisamment secs et mis hors d'eau
- les supports sont aptes a recevoir les travaux prévus a son marché et que leur état est compatible
avec les obligations qui lui sont imposées pour les enduits eux-mémes, notamment en ce qui
concerne l'état de surface, la rugosité, la planitude, les aplombs et équerrages, la position des batis et
huisseries destinés a étre affleurés, la saillie des canalisations électriques, etc.
S'il n'en est pas ainsi, I'entrepreneur en avise par écrit le maitre d'ceuvre, au plus tard a la date fixée
comme début du délai contractuel de I'entreprise concernée.

01-03 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Sont inclus dans la présente phase de travaux :

- l'implantation et le tragage du développé de la cloison ou leur vérification s'ils ont déja été exécutés,-
la fourniture et la pose des carreaux de platre, plaques de platre, ossatures diverses, complexes
isolants, y compris toutes fagons et fournitures diverses : platre, colle, eau, électricité, U plastiques,
semelles résilientes (autres que les semelles bois), etc. nécessaires a cette pose,

- les piquages (et nettoyage le cas échéant) nécessaires a la surface du gros-ceuvre ou des enduits
déjaexécutés au raccord de la cloison,

- la liaison entre huisserie et cloison (qui devra étre soigneusement assureée),

- toutes les manutentions et échafaudages nécessaires,

- la fourniture, la pose, la dépose et I'enlevement du matériel d'exécution (y compris
échafaudagesnécessaires),

- le nettoyage de toutes les projections sur les parois, plafonds et sols, etc. et I'enlevement de tous
déchetset gravois résultants de ces travaux,

- les dispositifs de protection des angles a l'exclusion des dispositifs rapportés en saillie.
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CLOISONS
POSE DES OUVRAGES EN BOIS OU METAL

La pose des ouvrages de menuiserie situés en cloisons séches ou carreaux de platre ou de terre
(huisseries de portes, chassis vitrés, impostes vitrées, cadres, trappes de visite, batis de placards, etc.)
est a la charge de la présente phase de travaux. Cette prestation est réalisée en accord avec le
menuisier quant au mode de mise en ceuvre, en fonction des matériaux employés par I'entreprise
réalisant les travaux de menuiserie.

Les huisseries et cadres sont fixés sur des montants doublés pour une parfaite rigidité de I'ensemble (Cf.
DTU

36.1), avec un calfeutrement soigné autour des huisseries (sans jour apparent), complété par un joint
acrylique a la pompe soigneusement exécuté.

Ce joint acrylique est a réaliser en périphérie de tous les ouvrages de menuiserie, a charge des présent
travaux.

Localisation : selon plans architecte
huisseries, cadres, batis

GAINES TECHNIQUES

Systéeme de cloisons de gaines techniques de type PLACOSTIL de chez PLACO ou équivalent,

constituées par I'assemblage sur chantier de :

- ossature en profilés en acier galvanisé de 6/10¢ d'épaisseur, comprenant des rails hauts et bas et un
réseaude montants verticaux, de 36,48 ou 70 mm, simples ou doubles, largeur et entraxe suivant la
hauteur, - isolation acoustique réalisée par panneau de laine minérale 12 kg/m3 de densité minimale et
d'épaisseur adaptée a l'ossature, mis en place dans le vide de l'ossature,

- parement est constitué d'une ou plusieurs plaques de platre cartonnées a bords amaincis, épaisseur 13
mmde type PLACOPLATRE BA 13 ou BA 15 standard ou PLACOPHONIQUE nombre et épaisseur
suivant hauteur et performances demandées,

- traitement des joints selon la technique bande + enduit suivant les prescriptions du fabricant,

- protection de I'humidité du pied de cloison par un rail PVC, un feutre bitumé ou un polyane de
largeursuffisante pour dépasser de 2 cm apreés relevé le niveau de sol fini,

- au RDC ou au niveau habité immédiatement au dessus des raccordements aux canalisations
horizontalessituées en sous face du plancher concerné, il y a lieu de prévoir systématiquement en
complément 2 m2 de laine minérale de 50 mm d'épaisseur sur les parois internes de la gaine technique,
- sujétions relatives a I'étanchéité a I'air a charge de la présente phase de travaux:

. collage au pied du cloisonement de la gaine technique d'une bande adhésive flexible en coutchouc

butyle apres mise en ceuvre d'un appét primaire,

. mise en ceuvre d'un joint mastic extrudé sur la périphérie de I'élément traversant sur fond de joint

préalable ou bourrage avec isolant souple si nécessaire,

- la mise en ceuvre sera conforme au DTU 25-41 ou aux avis techniques et aux recommandations
dufabricant.

Comepris tragage, liaisons, sujétions d'angle par baguettes métalliques ou bandes armées, abouts libres,

coordination avec les autres corps d'état, incorporation des tasseaux bois pour fixation des appareils,

incorporation de toutes les descentes électriques par I'électricien (hors travaux de Cloisons), coupes,
découpes, réservations a la demande des autres corps d'état, calfeutrement des canalisations posées
avant cloisons et toutes sujétions d'exécution.

Localisation / performances : selon plans architecte
gaine techniques : type 98/48 avec laine minérale - EI 60 - RA= Rw + C > 47 dB
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CLOISONS DE DISTRIBUTION

Systéme de cloisons de distribution de type plaques de platre sur ossature métallique, constituées par

I'assemblage sur chantier de :

- ossature en profilés en acier galvanisé de 6/10¢ d'épaisseur, comprenant des rails hauts et bas et un
réseaude montants verticaux, de 62 mm, simple ou doubles et entraxe suivant la hauteur,

- chaque parement est constitué d'une ou plusieurs (selon performances demandées) plaques de platre,
abords aminci, épaisseur selon résistance mécanique (hauteur), haute dureté, réaction au feu A2-s1, de
type PLACOPLATRE BA 18S épaisseur 18 mm de chez PLACO ou équivalent, vissées sur 'ossature, -
isolation acoustique réalisée par :

. panneau de laine de verre renforcé d'un voile de verre de 50 mm d'épaisseur, type P.A.R. Confort
cloison de chez ISOVER ou équivalent, mis en place dans le vide de 'ossature,

. interposition, entre Gros-ceuvre et ossature périphérique, d'une bande résiliente ou de 2 cordons de
mastic par rail (vertical ou horizontal),

- traitement des joints selon la technique bande + enduit suivant les prescriptions du fabricant,

- protection de I'humidité du pied de cloison par un rail PVC, un feutre bitumé ou un polyane de
largeursuffisante pour dépasser de 2 cm apreés relevé le niveau de sol fini,

- dispositions constructives parasimiques et mise en ceuvre sera conforme au DTU 25-41 ou aux
avistechniques et aux recommandations du fabricant, - dans le cas de cloisons en surplomb :

. réalisation d'une fixation déportée, par exemple en entaillant au droit de chaque fixation I'aile
intérieure des rails sur 40 mm et en la rabattant pour permettre la fixation du rail dans le respect de
cette distance minimale de 50 mm,

. mise en place d'un feuillard horizontal en téle d'acier galvanisé conforme a la NF DTU 25.41 P1-2
(CGM) et de 10 cm de hauteur vissé a 1 m du sol entre la plaque de platre et I'ossature c6té choc.

Compris tragage, liaisons, sujétions d'angle par baguettes métalliques ou bandes armées, abouts libres,

coordination avec les autres corps d'état, incorporation des tasseaux bois pour fixation des appareils,

incorporation de toutes les descentes électriques par I'électricien (hors travaux de Cloisons), coupes,
découpes, réservations a la demande des autres corps d'état, calfeutrement des canalisations posées
avant cloisons et toutes sujétions d'exécution.

Localisation / épaisseur : selon plans architecte
type 98/62 - ossature stil M62 - chaque parement 1 BA18 S-LM 60 mm-EI60- Rw+ C= 47dB:
toutes les cloisons de distribution

CLOISON CARREAUX DE PLATRE

Réalisation de cloisons ou doublage en carreaux de platre a parements lisses répondant a la norme NF P
72-301, type PF3 de chez LAFARGE ou similaire, assemblés a la colle PF3, posés sur semelle résiliente
liege et bloqués en téte par injection de mousse polyuréthane PF SCELMOUSSE, mise en ceuvre
conforme au DTU 25.31.

Etanchéité de pied par rail PVC, protection des angles sortants par arétes métalliques et finition des
cueillies par bande a joint.

Compris tragage, coupes, découpes, chutes, réservations, coordination avec les travaux de Menuiseries
intérieures et toutes sujétions d'exécution.

Localisation : selon plans
architecte fond de TGBT
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DOUBLAGES
CONTRE CLOISON DE DOUBLAGE THERMIQUE

Contre cloison de doublage, constituée par :

- ossature en profilés d'acier galvanisé de 6/10¢e d'épaisseur, constituée de rails hauts et bas et d'un
réseau de montants verticaux de 48 mm, doubles, entraxe 60 cm, avec 1 appui intermédiaire tous les
2.50 m, - isolation thermique par incorporation d'un panneau isolant titulaire d'un certificat ACERMI,
semi-rigide de laine de verre a dérouler, de forte résistance thermique, revétu sur une face d'un kraft
pare-vapeur, de type GR 32 REVETU KRAFT de chez ISOVER ou équivalent, pour I'isolation sous
ossature métallique des murs réguliers et irréguliers, dans le vide ménagé entre la paroi a doubler et le
parement de la contre-cloison : . conductivité thermique : 0.032,

. réaction au feu : Eurocasee F,
. absorption d'eau a court terme : WS <1 kg/men 24 h
. épaisseur : selon localisation

- parement constitué par I'assemblage d'une plaque de platre, a bords aminci, épaisseur 18 mm, haute
dureté,

type PLACODUR BA 18 de chez PLACO ou équivalent, vissées sur la méme face de l'ossature,

- traitement des joints selon la technique bande + enduit suivant les prescriptions du fabricant,

- protection de I'humidité du pied de cloison par un rail PVC, un feutre bitumé ou un polyane de largeur
suffisante pour dépasser de 2 cm apres relevé le niveau de sol fini,

- étanchéité a I'air par bande résiliente adhésive sous les lisses périphériques, calfeutrement périphérique
des plaque par matériau souple et isolant, joint périphérique des baies en mastic plasto-élastique
extrudé, - la mise en ceuvre sera conforme au DTU 25-41 ou aux avis techniques et aux
recommandations du fabricant.

Compris tragage, liaisons, sujétions d'angles sortants et rentrants par baguettes métalliques ou bandes

armées, coordination avec les autres corps d'état, incorporation de tasseaux bois pour fixation des

appareils, coupes, découpes, réservations a la demande des autres corps d'état, échafaudage et toutes

sujétions d'exécution selon avis technique et prescriptions du fabricant et D.T.U 25.41.

Localisation : selon plans architecte
RDC et R+1 - murs de fagades : isolant épaisseur 120 mm R = 3.75 m2K/W

PLAFONDS
ISOLATION DE PLAFOND

Réalisation de plafonds, constitués par I'assemblage de plaques de parement platre, vissées sur une

ossature métallique, de type PLACOSTIL de chez PLACO ou équivalent, comprenant :

- coordination avec les travaux de Serrurerie qui réalise I'ossature primaire des tétes de cloison,

- ossature primaire entraxe 1.20 m et secondaire entraxe 60 cm reprenant sans déformation le poids
propre du plafond, les surcharge d'isolation et les charges dues au vent en profilés d'acier galvanisé
d'épaisseur

6/10¢e,

- une, deux ou trois couches selon localisation, croisée de panneau semi-rigide a dérouler en laine de
verre revétu d'un voile confort, quadrillé tous les 10 cm de type ISOCONFORT 32 de chez ISOVER ou
equivalent, conductivité thermique 0.032 W/(m.K), réaction au feu E.uroclasse A2-s1,d0, affaiblissement
acoustique Rw(C ; Ctr) = 47 (-2 ; -9) dB, posé sous chevrons ou sur ossature primaire, rouleau nu de
1,20 m de large, lacage au préalable avant pose pour le maintien du vide de ventilation,

- membrane pare-vapeur hygro-régulant sous avis technique de type VARIO DUPLEX de chez ISOVER,
film quadrillé a base de polyamide contrecollé sur un voile non tissé dont la perméabilité a la vapeur
d'eau varie en fonction de I'humidité relative, résistance a la diffusion de vapeur d'eau Sd de 0.2 84 4.5
m, perméance a la vapeur d'eau de 0.02 a 0.36 g/m2.h.mmHg, réaction au feu E.UROCLASSE E,
compris oeillet adhésif pour passage des gaines électriques, étanchéité périphérique au mastic
spécifique, - sujétions relatives a I'étanchéité a I'air a charge de la présente phase de travaux :

. pose juxtaposée et continue de I'écran pare-vapeur puis collage du recouvrement des les a 'aide
d'une bande adhésive incorporée ou rapportée ou d'un cordon de colle élastique extrudée,

. au droit des traversées de toiture, relevé soigné de I'écran pare-vapeur contre le conduit et collage a
I'aide d'une bande adhésive ou pose d'une manchette en caoutchouc EPDM 6 mm < D < 125 mm
pour les percements circulaires, manchette raccordée au pare-vapeur a l'aide d'une colle élastique ou
d'une bande adhésive,




04-02

. au droit des fenétres de toiture : continuité de I'écran pare-vapeur et anticipation sur |'étanchéité al'air
par
la pose d'une bande pare-vapeur (ou jupe) sur toute la périphérie du dormant du chassis, fixée
mécaniquement ou raccordée a l'aide d'une bande adhésive autocollante ou d'une colle élastique
extrudée, jupe suffisament longue pour permettre un raccordement avec les les de pare-vapeur des
surfaces courantes au niveau du premier élément d'ossature du doublage intérieur ou vude technique,
raccordement de la jupe avec les les pare-vapeur par superposition avec réalisation d'un collage
soigné des recouvrements des les a I'aide d'une bande adhésive autocollante incorporée ou rapportée
ou d'un cordon de colle élastique extrudé.

Compris toutes sujétions d'exécution.

Localisation : selon plans architectes
plafond R+1 : 2 couches croisée de 140 mm pour R = 8.70 m2.K/W

FAUX-PLAFOND MINERAL ABSORBANT

Fourniture et pose de faux-plafonds constitués par :
- ossature entierement en acier galvanisé apparente de type T 24, de 38 mm de hauteur, semelle
visible, jonctions périphériques par corniére de rive laquée, teinte au choix de I'architecte, comprenant :
. porteurs disposés en files paralléles tous les 1,20 m, joints en quinconce et lumiére alignée, suspendus
sur leur longueur tous les 1,20 m et a 0,60 m maximum de leur extrémité de rive par une suspente
appropriée fixée au support par un procédé adapté a sa nature,
. une entretoise du méme type de 1,20 m dont la semelle affleure celle des porteurs sans surépaisseur,
formant avec le porteur un module rectangulaire, lui-méme redivisé par une entretoise de 0,60 m en
carré de 600 x 600 mm d'entraxe,
- modules en laine de roche agglomérée,autoportant, revétu d'un voile décoratif sur la face apparente
et renforcé par un voile de verre naturel sur la contreface, dimensions 600 x 600, épaisseur 25 mm, de
type TONGA de chez EUROCOUSTIC, couleurs au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant :
. réaction au feu MO, E.uroclasse A1,
. résistance au feu : REI 30 (béton acier),
. 100 % de résistance a I'humidité,
. absorption acoustique alpha w = 0.90,
. réflexion lumineuse : blanc > 85 %,
. ne comporte aucun élément favorable au développement microbien,
. avec garantie aux phénoménes de fleche de 10 ans du fabricant,
- plafond parfaitement démontable, poids 5 kg/m?, mis en ceuvre conformément a la norme NF P
68203-1 et 2, réf DTU 58.1 édition 2008 et aux prescriptions du fabricant.
Compris échafaudage, réglage, calepinage, fixations, coordination avec les travaux d’électricité, Chauffage,
Ventilation pour intégration des luminaires, bouches, appareils et équipements, et toutes sujétions
d'exécution.

Localisation : selon plans architecte
RDC : salle de classe, W.C, entrée et
dgt R+1 : tous les locaux
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DIVERS
PLUS VALUE TRAITEMENT DES LOCAUX HUMIDES

PLUS-VALUE aux cloisons de doublage et de distribution dans les locaux humides classés EB+ collectif

constitué par :

- plus-value (au lieu de la plaque standard) pour plaque de parement en platre a bords amaincis dont le
corps de la plaque et les parements sont hydrofugés de type H1, épaisseur 18 mm, type BA 18S
MARINE de chez PLACOPLATRE ou équivalent,

- traitement des joints, raccords et calfeutrement contre canalisations réalisés avec un produit hydrofuge
de type PLACOMIX HYDRO choisi parmi les matériaux spécialement destinés et aptes a cet usage tel
que défini dans les normes NF P 203-1 (réf D.T.U 25.41) et NF P 204-1 (réf D.T.U 25-42),

- dans le cas de cloisons et contre-cloisons sur ossature métallique : joint central en bande de mousse
imprégnée incorporé entre la lisse et le sol,

- sujétions destinées a compléter la protection a la pénétration d'eau comprenant :

. sous couche liquide prét a I'emploi, en dispersion aqueuse a base de résines synthétiques
PLACOTANCHE (compris retour 30 cm en sol) appliquée en 2 couches croisées de 600 g/m2
chacune au rouleau en mousse alvéolée,

. associée a la bande d'étanchéité non tissée de fibres de verre largeur 20 cm PLACOPLATRE en
joints de plaques, en pieds et en angles, noyée dans la premiére couche de PLACOTANCHE.

Compris coordination avec les travaux de Carrelage et Faux-plafonds et toutes sujétions de mise en

ceuvre selon avis technique et prescriptions du fabricant pour respecter la réglementation en vigueur

selon le classement des locaux.

Localisation : selon plans architecte
cloisons et doublages WC

PROTECTION AU FEU DE STRUCTURE METALLIQUES

Réalisation d'encoffrement coupe-feu autour d’'une structure métallique ralentissant la vitesse

d’échauffement de I'acier et par conséquent améliorant son comportement au feu par panneaux a base

de silicate de calcium renforcé de fibres sélectionnées, de type PROMATEC L500 de chez PROMAT ou

équivalent, épaisseur selon prescriptions de fabricant en fonction du type de profil a protéger, le facteur

de massivité du profil a protéger, la température critique du profil a protéger, la durée de stabilité au feu

requise, comprenant : - cales encastrées dans I'ame du profilé, - plaques assemblées a joints décales,

- fixation entre elles au moyen de vis a bois a entraxe 150 mm et sur les cales par 2 lignes de vis de
chaque coté des joints

- traitement des joints suivant indications du fabricant.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre selon le PV du fabricant.

Performances demandées : stable au feu 1/4 heure

Localisation : selon plans architecte
R 60 pour poteaux métalliques : IPE 220, 270, 300, 330



CHAPES

01 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
01-01 GENERALITES
01-01-01 REFERENCES AUX NORMES, DTU & REGLEMENTS

-DTU 11.1 : Reconnaissance des sols,
-DTU 12 : Terrassements pour le batiment,- DTU 13.1 : Fondations superficielles,

-DTU 13.2/P 11-212 : Fondations profondes,
-DTU 14.1/P 11-221 : Travaux de cuvelage dans les parties immergées de béatiment,- DTU 20 :
Travaux de magonnerie, béton armé, pléatrerie,

-DTU 20.1/P 10-202 : Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois & murs,
-DTU 21/P 18-201 : Exécution des travaux en béton armé,
-DTU 21.3 : Dalles et volées d'escaliers préfabriquées en béton armé,

-DTU 21.4 : Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la
confection des coulis, mortiers et bétons,

-DTU 23.1/P 18-210 : Murs en béton banché,

-DTU 26.1/P 15-201 : Enduits au mortier de liants hydrauliques,

-DTU 26.2/P 14-201 : Chapes & dalles a base de liants hydrauliques,

-DTU 27.1/P 15-202 : Réalisation de revétements par projection pneumatique de fibres minérales avec
liant,- DTU 43.1/P 84-204 : Etanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en magonnerie, -
DTU 24.1/P 51-201 : Travaux de fumisterie,

-DTU 65.6/P 52-301 : Exécution de panneaux chauffants a tubes métalliques enrobés dans le béton,
-DTU 65.7/P 52-302 : Exécution de planchers chauffants par cables électriques enrobés dans le béton,-
DTU 65.8/P 52-303 : Exécution de planchers chauffants a eau chaude utilisant des tubes en matériau

de synthése noyés dans le béton,

- NF P 01 : Dimensions des constructions,
- NF P 03 : Cahiers des charges - Marchés,
-NF P04 : Tolérances,

-NF P 05 : Performances,

- NF P 06 : Bases de calcul des structures,

-NF P 08 : Méthodes d'essais,

-NF P09 : Joints,

-NF P 10 : Terrasse, magonnerie et béton - Généralités,

-NF P 11 : Fouilles, terrassement et fondation,
-NF P 13 : Céramique (terre cuite),

-NF P 14 : Agglomérés,

-NF P 15 : Liants,

-NF P 16 : Canalisations, drainage, égouts,

- NF P 18 : Bétons & granulats,

- NF P 19 : Composants manufacturés armés (dalles & volées d'escaliers préfabriquées),
- NF P 38 : Couverture & bardage - Matieres plastiques,



01-01-02

01-01-03

01-01-04

- NF P 41 : Distribution de l'eau,

- NF P 51 : Fumisterie,

- NF P 85 : Produits pour joints,

- NF P 87 : Escaliers,

- NF P 91 : Constructions diverses - Handicapés,

-NF P 92 : Réactions au feu,

- NF A 35 : Produits en fonte & en acier - Produits longs,
- NF A 48 : Eléments de canalisations en fonte,

- NF A 49 : Tubes & produits tubulaires en acier,
-NF B 20 : Fibres minérales,

- NF B 57 : Liege,

- NF T 54 : Produits en plastique semi-ouvrés.

ETAT DES LIEUX

L'entrepreneur de la présente phase de travaux prend possession des lieux aprés exécution du
terrassement général.

La plate-forme des sous-sols est livrée aux différents niveaux indiqués sur les plans de fondations.

Pour la réalisation des travaux d'infrastructure, I'entreprise tient compte de la nature du terrain rencontré.

IMPLANTATION DU BATIMENT

Le maitre d'ceuvre fournit a I'entreprise deux axes et un niveau de référence.

A partir de ces informations, I'entrepreneur fait réaliser, a sa charge, I'implantation de ses ouvrages par
un géomeétre agréé par le maitre d'ceuvre. Il doit I'entretien des éléments d'implantation de référence
(axes et niveau).

Aucun travail ne peut étre entrepris avant vérification des implantations et niveaux par le maitre d'ceuvre,
sans que cette vérification puisse, toutefois, dégager ou modifier la responsabilité de I'entrepreneur qui
reste entiére en cas de non-conformité avec les plans.

L'entrepreneur doit signaler au maitre d'ceuvre, avant le démarrage de ses travaux, les écarts ou
impossibilités d'implantation relevés sur place, du fait des batiments ou de I'environnement existant.

SURCHARGES D'EXPLOITATION & SOLLICITATIONS SISMIQUES

Surcharges d'exploitation :

Les surcharges d'exploitation prises en compte sont celles indiquées sur les plans structure.

En plus des surcharges libres indiquées ci-dessus, les planchers doivent résister aux sollicitations
apportées par les charges des revétements, des cloisons, des équipements divers.

Sollicitations sismiques :

Les sollicitations en sismiques sont calculées suivant les regles PS 69/82 & arrété de juillet
92, par la méthode des systémes statiques équivalents.

Suivant le décret 91-461 du 14 mai 1991, le batiment est de classe C.

La zone de sismicité relative a Chambéry est 1b. Le calcul est mené en considérant une accélération
nominale caractérisée par Alpha = 0,75.
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01-01-06

01-01-07

01-01-08

STABILITE AU FEU DES OUVRAGES

La tenue au feu ainsi que la protection coupe-feu des ouvrages assurés par la présente phase de travaux
doivent répondre aux dispositions de la réglementation en vigueur :

- éléments porteurs verticaux stables au feu 1 heure,
- planchers coupe-feu 1 heure,
- parois des escaliers coupe-feu 1 heure.

VOIE PUBLIQUE

L'entrepreneur répare, a ses frais, toutes les dégradations que lui, ses agents, ouvriers, matériels ou
engins ont pu causer aux ouvrages de la voie publique pendant la durée du chantier.

Il doit également prendre toutes les précautions pour éviter de salir la voie publique par le passage des
camions et engins.

Il prend toutes les dispositions (main-d'ceuvre, aire de lavage, décrotteur de roues, etc.) pour éviter toutes
détériorations des rues et trottoirs avoisinants.

SUJETIONS RELATIVES A LA PRESENCE D'EAU

L'entrepreneur ne peut prétendre a aucun supplément sur le prix unitaire, tant pour les travaux de
terrassements proprement dits (fouilles, manutention et enlévement des terres) que pour les frais
d'épuisement dans les fouilles et les travaux en résultant (établissement de puisards ou autres, double
transport et location du matériel d'épuisement, consommation du courant et du carburant, etc.).

Dans le cas ou des infiltrations d'eau se manifestent, I'entrepreneur est tenu de faire effectuer a ses frais
des prélévements ainsi que des analyses pour connaitre leur dosage en sulfate de calcium afin de déceler
les eaux séléniteuses.

L'entrepreneur prend toutes dispositions pour assurer I'écoulement dans le gabarit de I'égout actuel.

VERIFICATIONS & ESSAIS

Les vérifications et essais incombant a I'entreprise sont définis au DTU 21 et comprennent les

vérifications suivantes :

- des aciers livrés sur les chantier,

- des aciers mis en place,

- des matériaux a leur livraison sur le chantier,

- du béton frais,

- du béton durci,

- dans le cas ou le béton est confectionné sur le chantier, essais de compression sur cylindres conformes
aux Normes, ainsi que la fréquence et nature de ces essais.

Les résultats de ces essais sont consignés et fournis au bureau de contréle.

Le nombre des vérifications et essais peut étre augmenté sur simple demande du maitre d'ceuvre dans le
cas d'insuffisance ou d'inconstance de la qualité des bétons, de modification de composition des bétons en
cours de chantier.

Tous les essais, quelque soit leur nombre, sont a la charge de la présente phase de travaux.

Des épreuves de chargement sont effectuées, a la demande du maitre d'ceuvre et a la charge de la
présente phase de travaux, que si les résultats des essais de béton se révélaient insuffisants.
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CHAPES ET DALLES A BASE DE LIANTS HYDRAULIQUES
CONSISTANCE DES TRAVAUX

Sont inclus dans les prix :

- les conditions d'approvisionnement, de stockage et de manutention des matériaux et fournitures,
- les installations de chantier et les conditions d'utilisation du matériel,

- les prescriptions relatives a la tenue du chantier, a I'hygiéne et a la sécurité,

- le tracé des traits de niveau,

- la préparation des supports conformément aux Normes,

- la fourniture et I'exécution des chapes ou dalles avec incorporation éventuelle d'hydrofuge,

- la fourniture et la mise en place des dispositifs d'interdiction d'acces des locaux pendant la durée des
travaux de chapes ou dalles et les délais subséquents de protection de ces travaux,

- sujétions liées a la mise en place par I'électricien des cébles chauffants,

- les stipulations concernant les contréles et essais de matériaux, la fourniture d'échantillons, notes
techniques, fiches de renseignements, etc.,

- les prescriptions concernant les réservations, feuillures, scellements, bouchements et raccords,
- la réalisation des joints de fractionnement et de dilatation.

En cas de dépassement de la tolérance, démolition et reconstruction des éléments défectueux a charge
de la présente phase de travaux.

Le sable est un sable de riviére, a grains moyens, fin pur, sec, anguleux, criant a la main, sans y adhérer
ni la tacher, parfaitement lavé, exempt de matiére grasse, terreuse ou organique. Il doit passer, en tous
sens, a l'anneau de 0,005.

Les mortiers sont parfaitement homogenes et mis en place avec soin. lls ne doivent pas contenir d'excées
d'eau.

TRAVAUX PREPARATOIRES
CHAPE MOUSSE DE POLYURETHANE

Comprenant :

- amené et repli du matériel, installation de chantier spécifique a cette prestation,

- nettoyage parfait du support avec enlévement des aspérités éventuelles,

- réception contradictoire du support maitre d'ceuvre, travaux de Gros ceuvre, travaux de Chape,

- protection des abords et des menuiseries, par film polyane (murs, cloisonnement, portes, fenétres,
etc....),- réalisation d'une mousse polyuréthane isolante projetée au sol par pulvérisation en couches
successives croisées jusqu'a obtention de I'épaisseur souhaitée type procédé ISOCHAPE ou
equivalent, visée par un Avis Technique ,certifié CSTBat, conforme aux exigences des DTU 26.2 et
65.8 :

. coefficient d'isolation : lambda initial = 0.020 W/mK, lambda vieilli : 0.025
W/mK, . densité : 30 a 40 kg/m3,

. résistance a la compression (norme EN 826) : > 190 KPa,

. classe de compressibilité | au Il du D.T.U 26.2,
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- traitement de 'ensemble des points singuliers (fourreaux, liaisons dalle-murs) selon les normes NF
DTU26.2 et NF DTU 52.10,, dans le cas de plancher chauffant conformément aux DTU, Avis
Techniques ou CPT concernés,

- pongage et rabotage de la surface, dépose des protection, nettoyage et évacuation des déchets pour

retraitement,

- mise en place d'un polyane prétrace,

- bande de rive de désolidarisation a la périphérie des cloisons, murs et doublages,- nettoyage et
évacuation du chantier.

Compris coordination avec les travaux de Cloisons / Doublages, Plomberie/Chauffage et électricité et

toutes sujétions de mise en ceuvre selon fiche technique, avis technique du fabricant.

Localisation : selon plans architecte
RDC - tous les locaux : épaisseur 8 cm pour R = 3.45 K m2/W

CHAPES
CHAPE FLUIDE

Comprenant :

- bande de rive de désolidarisation et d'étanchéité périphérique en polyéthyléne avec une jupe

adhésive de type EFIRIVE de chez EFISOL ou équivalent,

- coulage d'une chape autonivelante et autolissante, bénéficiant d'un avis technique, en mortier prét a

I'emploi a base de ciment a écoulement fluide et retrait limité, apte a étre utilisée pour I'enrobage de tubes

chauffant de type chape VICAT ou équivalent, de caractéristiques :

. densité du mortier durci: 2 a 2.2,

. résistance en compression : > 18 MPa a 28 jours,

. résistance en flexion : > 3 MPa a 28 jours,

. résistance a la traction :1 a 1.5 MPa a 28 jours,

. module d'élasticité : > 12 000 MPa a 28 jours,

. retrait (7x7x28 cm, 20°C/50%HR) : < 150 micronm/m a 28 jours,

. classement UPEC : U4 P4 E3 C2,

. conductivité thermique : = 1.8 W/m.K,

. séchage (humidité a 20 mm) : Hr<5% apres 7 jours, Hr<2.% a 28 jours,
. fractionnement : un joint tous les 60 m2 (sauf chauffage par le sol : 40 m2 - Cf D.T.U
26.2), . épaisseur : minimum 4 cm, maximum 10 cm,

- armature, selon les caractéristiques mécaniques de l'isolant et le type de chauffage, par incorporation de
treillis métallique maille 100 x 100 mm diametre 4.0/4.0 mm ou fibres métalliques, selon I'avis technique
de la chape,

- pompage, réglage de niveau (piges, laser, etc.), nivellement a la barre d'égalisation, débullage,-
réservations pour receveurs, douche de plain pied et siphons,

- pulvérisation d'un produit de cure,

- pongage pour enlever la pellicule de surface.

Comopris réglage, coffrage des rives, joints de fractionnement, coordination avec avec les travaux

Cloisons, Carrelage, Sols souples, Parquet, protections de chantier pendant le séchage et toutes

sujétions d'exécution selon avis technique et prescriptions du fabricant.

Localisation : selon plans architecte épaisseur
50 mm : RDJ - tous les locaux réservation
pour fosse élévateur PMR 160 x 130 cm
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FINITION BOUCHE-PORES

Finition de surface par traitement bouche-pores comprenant : aprés 30 jours de séchage

- décapage de produit de cure a I'aide d'un produit tensio-actif en phase solvant de type ROC DECAP de
chez

ROCLAND ou équivalent, apres 5 a 10 minutes, brossage et aspiration des résidus a l'autolaveuse a

aspiration munie d'un disque rouge, puis ringage de la surface a I'aide d'un produit neutralisant de type

ROC

NEUTRE de chez ROCLAND ou équivalent,

- application d'un produit bouche-pores émulsion de résine monocomposante de trés haute dureté de
type ROC FINISH de chez ROCLAND ou équivalent, destinée a assurer la protection des dallages et
faciliter leur entretien,

- un premier traitement d'entretien cirant des sols par application d'une émulsion a base de polyméres, de
cires et de tensio-actifs, nettoyant en profondeur tout en déposant un film protecteur a haut pouvoir
brillant. Compris protections de chantier et des ouvrages attenants et toutes sujétions d'exécution.

Localisation : selon plans architecte
RDC : tous les locaux sauf entrée et fosse élévateur



PEINTURE INTERIEURE

01 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

01-01 REFERENCES AUX NORMES, DTU ET REGLEMENTS

- NF P 74-201/DTU 59.1 : Travaux de peinture des batiments,

- NF P 74-202/DTU 59.2 : Revétements plastiques épais sur béton et enduits a base de
liantshydrauliques,

-NF P 74-203/DTU 59.3 : Peinture de sols,

-NF P 71-201/DTU 25.1 : Enduits intérieurs en platre.

-NF T 30 : Peintures, pigments et vernis - Méthodes d'essais,

-NF T 31 : Pigments et matiéres de charge,

-NF T 33 : Solvants et diluants,

- NF T 34 : Spécifications,

- NF T 35 : Application des peintures et vernis,- NF T 36 : Généralités - Terminologie, - NF P 74 :
Peintures.

01-02 NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX

Les peintures doivent étre livrées en cylindres neufs, plombés et étiquetés.

Ces étiquettes, conformes aux normes et a la Iégislation en vigueur, doivent mentionner en langue
francaise : - nom et adresse du fabricant,

- nom du produit,

- classification AFNOR,

- marque NF ou agrément,

- identification de la présente phase de travaux,

- domaine d'emploi ou destination,

- référence a la fiche technique,

- volume ou masse du produit,

- diluant a utiliser.

Le nuancier de chaque produit retenu a la signature du marché doit étre remis au maitre d'ceuvre avant le
démarrage des travaux.

01-03 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Sont inclus dans la présente phase de travaux :

- la reconnaissance des subjectiles telle que définie au Cahier des Charges des DTU,- I'exécution des
travaux de qualité soignée,

- la fourniture des produits propres a l'exécution des travaux,

- la fourniture de l'outillage, du matériel d'exécution ainsi que la pose et dépose des échelles et
échafaudages,- la mise en peinture des surfaces décrites au CCTP ainsi que des éprouvettes mobiles
fagonnées par les autres corps d'état, en conformité avec le Cahier des Charges des DTU,

- la qualité et I'aspect de finition, le degré de brillant, les coloris et les réchampissages prescrits au
CCTP,- la protection des surfaces qui pourraient étre tachées, attaquées ou détériorées pendant toute
la période de ses travaux ainsi que la protection de ses propres ouvrages jusqu'au séchage complet,

- en cas d'insuffisance de protection, il doit tous les ouvrages de nettoyage, détachage et
réparationsnécessaires,

- le nettoyage des salissures occasionnées par son intervention,

- les impressions des menuiseries avant pose, sur le chantier ou dans les ateliers du menuisier ainsi que
toute la manutention correspondante,

- l'application éventuelle de plus d'une couleur dans une méme piéce,

- la coordination avec les autres corps d'état ainsi que tous les raccords de peinture apres leurs
interventions,- I'enlevement, hors chantier, de tous les déchets et gravois résultant de ses travaux.
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TRAVAUX INTERIEURS
PEINTURE MATE

Finition B, classement des émissions dans l'air intérieur A+, travaux comprenant : sur support type

plaques de platre cartonnée ou plafonds béton armé coffrage soigné

- tous travaux préparatoires appropriés en fonction du support, de la nature du support et la finition et de
la qualité de finition demandée,

- 1 couche d'impression de type ELYOPUR IMPRESSION de chez LA SEIGNEURIE ou similaire a base
de résines acryliques et alkydes en émulsion ayant le label ECOLABEL EUROPEEN, rendement 8 & 10
m2/litre, - finition : application de 2 couches de peinture mate décorative a base de copolyméres
vinyliques en dispersion aqueuse de type ELYOPUR MAT de chez LA SEIGNEURIE ou similaire ayant
le label ECOLABEL EUROPEEN, rendement 9 a 12 m2/ litre / couche.

- teinte au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Compris réchampissage, protections, nettoyage et toutes sujétions d'exécution pour obtenir une qualité

de finition B (travaux courants) selon le cahier des clauses techniques de la norme NF P 74-201-1 (DTU

59.1), aspect mat, poché léger.

Localisation : selon plans architecte
paillasse escalier rgt RDC

PEINTURE SATINEE POCHEE

Finition A, travaux comprenant : sur support neuf type plaque de platre cartonnée ou béton

- travaux préparatoires appropriés en fonction du support, de la qualité de finition demandée et du type de
revétement,

- 1 couche d'impression de type MUROPRIM de chez LA SEIGNEURIE ou similaire a base de résines
acryliques et alkydes en émulsion ayant le label NF Environnement, rendement 8 a 10 m2/litre,

- finition : 1 couche de peinture décorative satinée pochée aux résines acryliques en dispersion aqueuse
de type AQUAMIX de chez LA SEIGNEURIE ou similaire ayant le label NF Environnement, rendement 2
a 5 m2/ litre selon finition,

- teinte au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant.

Compris réchampissage, protections, nettoyage et toutes sujétions d'exécution pour obtenir une qualité

de finition A selon le cahier des clauses techniques de la norme NF P 74-201-1 (DTU 59.1), aspect lisse,

finement poché, satiné.

Localisation : selon plans architecte
murs tous les murs des locaux sauf parties en faiences

PEINTURE LAQUE SATINEE SUR BOISERIES

Finition A, classement des émissions dans l'air intérieur A+, travaux comprenant : sur support bois :

- pongage de révision, époussetage,

- 1 couche d'impression de type ELYOPUR IMPRESSION de chez LA SEIGNEURIE ou similaire a base
derésines acryliques et alkydes en émulsion ayant le label ECOLABEL EUROPEEN, rendement 8 a 10
m2/litre,

- finition : application de 2 couches de peinture de protection et décoration des menuiseries bois
oumétallique, grande dureté du film sec a coeur (résiste au petits chocs et aux rauyures) laque satinée

garnissante décorative a base d'une dispersion acrylique polyuréthane en phase aqueuse, de type

PREMIOR SATIN de chez LA SEIGNEURIE ou équivalent, rendement 12 a 14 m2/ litre / couche, - teinte

au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Compris échafaudage, réchampissage, protections, nettoyage et toutes sujétions d'exécution pour obtenir

une qualité de finition A selon le cahier des clauses techniques de la norme NF P 74-201-1 (DTU 59.1),

aspect satiné, tendu.
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Localisation / mode de métré : selon plans architecte
plinthes MDF 10 x 100 mm : au ml

plinthes a crémaillére rampante : au ml bandeau

de trémie d'escalier : surface réelle développée
trappes de visite : | x ht x 2 faces x coef 1.10
encadrements de baies MDF 150 x 10 mm : au ml

LASURE SUR MENUISERIES

Comprenant, pour finition B, sur support bois massif poncé :

- préparation : léger pongage de révision et époussetage,

- lasure satinée a base de résines acryliques, pour intérieur et extérieur, de décoration et de protection
detous les subjectiles bois usuels du batiment, film résistant aux variations dimensionnelles du bois,
micrporeux, laissant respirer le bois de type LISWOOD O'SATIN EVOLUTION de chez LA
SEIGNEURIE ou équivalent, classement des émissions dans l'air intérieur A+ : . impression : 1 couche
d'imprégnation diluée a 5 %, . finition : 1 couche.

Compris toutes protections, nettoyage, échafaudage, réchampissage, protections de chantier et toutes

sujétions d'exécution pour une qualité de finition B selon le cahier des clauses techniques de la norme NF

P 74-201-1 (DTU 59.1), aspect satiné.

Localisation / mode de métré : selon plans architecte
huisseries des blocs portes, chassis : au ml

FAIENCE MURALE

Comprenant :

- fourniture et pose de carreaux de caractéristique :

. famille de produit : carreaux monocuisson, a pate blanche, émaillés, groupe Blla (selon norme UNI
EN 87), conformes a la norme UNI EN 177,

. unicolor couleur au choix de

|'architecte, . format : 20 x 20 cm,

- pose : droite, collée a I'aide de mortier-colle a liants mixtes ou colles en dispersion, compatibles avec les
supports, selon les "Regles de I'art" définies par les CPT (Cahier des Prescriptions Techniques du
C.S.T.B), - réalisation de joints au coulis de ciment et de joints souples en périphérie de tous les
ouvrages en bois, - joint d'étanchéité 1ére catégorie contre appareils sanitaires.

Compris calepinage, coupes, découpes, chutes, nettoyage apres pose, protections de chantier et toutes

sujétions de mise en ceuvre.

Localisation : selon plans architecte
- W.C et W.C PMR RDC : toute hauteur tous les murs
- vestiaires : toute hauteur pan lavabo + retour latéral coté lavabo

PEINTURE SUR TUYAUTERIE

Comprenant :

- préparation : sur les canalisations livrées brutes par le plombier I'entrepreneur devra, aprés
pongage,l'application d'une peinture anticorrosion et/ou 1 couche de primaire suivant la nature des
supports (cuivre, fonte, PVC, etc.),

- finition : 2 couches de peinture glycérophtalique satinée.

Compris protections, nettoyage et toutes sujétions dexécution.

Localisation : selon plans architecte
toutes les canalisations apparentes des
locaux 02-07
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NETTOYAGE FIN DE CHANTIER

La présente phase de travaux devra le nettoyage complet de mise en service pour les opération préalable

a la réception du batiment comprenant :

- nettoyage, lessivage des sols,

- nettoyage aux 2 faces de toutes les menuiseries et accessoires,

- nettoyage et lavage parfait aux 2 faces des vitrages 2 faces,

- nettoyage et lavage des appareils sanitaires et faiences,

- époussetage des plinthes, rayonnages et autres parties horizontales,

- nettoyage, lavage, époussetage des quincailleries et appareillages électriques,- balayage des locaux
annexes (garages, caves, etc.).

NB : ces nettoyages devront faire disparaitre toutes traces, projections, taches de platre, peinture, colle,

enduit, tous les résidus des films de protection, etc.

Compris enlevement de tous les déchets résiduels, déchets de nettoyage et toutes sujétions de mise en

ceuvre pour une réception des batiments dans un état de propreté irréprochable.

Localisation : selon plans
architecte tous les locaux et
abords

TRAVAUX EXTERIEURS

PEINTURE DE SOLS

Revétement de sol a base de résine époxy sans solvant type REVETAL 60 de chez FREITAG ou
similaire comprenant :
- préparation :

. brossage, dépoussiérage, nettoyage au NETOYANT GS n° 1, ringage abondant a I'eau clair et

tous travaux préparatoires appropriés sur support béton du magon selon fiche technique, . 1

couche de REVETAL 60 dilué a 10 %,
- finition :

. 1 couches de REVETAL 60, peinture époxy en phase acqueuse, bi-composant (a base de résine
époxydique polyamide, pigments minéraux, matiéres de charge inertes et adjuvants spécifiques), haute
résistance a 'abrasion, anti-poussiére, pour la protection et la décoration des sols neufs ou anciens,
classification AFNOR Famille | - Classe 6b, aspect satiné brillant, rendement 6 m?%1 pour 60 microns secs.
Compris protections, réchampissage, nez de marche contrastés + premiére et derniére contremarches
contrastées (conformément a I'arrété du 1er aolt 2006) et toutes sujétions d'exécution.

Localisation : selon plans architecte

accessibilité PMR escalier extérieur :
. 1ére et derniére contremarches
contrastées . nez de marches
contrastés

PEINTURE ANTIROUILLE

Comprenant sur support prépeint :

- préparation : dépoussiérage, nettoyage,

- finition : 2 couches de finition oléoglycérophtalique type BESSEMER SUPER G COUCHE FINALE de
chezLA SEIGNEURIE ou similaire, classification AFNOR Famille | - classe 4a, rendement 13.3 m2/I
pour 40 microns secs.

Compris réchampissage, protections et toutes sujétions de mise en ceuvre pour une qualité de travaux

soignée telle que définie dans le DTU 59/1.

Localisation / mode de métré : selon plans architecte
dauphins fontes pieds de DEP diamétre 100 mm, L 1.00 m : & l'unité



01
01-01

01-02

01-03

REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

REFERENCES AUX NORMES, DTU ET REGLEMENTS

- NF P 62-202/DTU 53.1 : Revétements de sols textiles,

- NF P 62-203/DTU 53.2 : Revétements de sols plastiques collés,

- NF P 63-202/DTU 51.2 : Parquets et mosaiques collés,

-NF P 62 : Sols plastiques et moquettes,

-NF P 63 : Parquets,

- NF B 54 : Bois - Produits demi-finis (parquets, lambris, panneaux, ...),- NF G 35 : Articles
d'ameublement (étoffes pour), - NF G 37 : Supports textiles revétus.

Par ailleurs, I'entrepreneur doit avoir une connaissance parfaite des documents intéressant la qualité des

matériaux mis en ceuvre et leur mode de pose :

- classement UPEC,

- avis technique des revétements de sols minces proposés en référence dans le CCTP.

NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX

Les matériaux sont de 1ére qualité, conformes aux Normes AFNOR, classe G, provenant de fabriques
notoirement connues et correspondant aux critéres techniques imposés (classement UPEC, réaction et
résistance au feu, classement acoustique).

Les procés-verbaux et avis techniques des classements demandés dans le CCTP et en cours de
chantier, sont a adresser au maitre d'ouvrage et au bureau de controle.

Les produits de collage employés sont agréés par le fabricant de revétements et doivent faire I'objet
d'avis technique du CSTB, avec copie au maitre d'ouvrage et au bureau de contrdle. Il en est de méme
pour les produits de ragréage.

PRINCIPES DE MISE EN CEUVRE

Stockage sur le chantier :

Avant leur mise en ceuvre, les revétements sont entreposés au moins 24 heures a I'avance dans un local
dont la température ne doit pas étre < a 12 °C. Les moyens et les frais relatifs au maintien de cette
température sont a la charge de la présente phase de travaux.

Date d'intervention : déterminée en fonction du calendrier général des
travaux : - travaux d'apprét ou de peinture terminés sur murs et plafonds,
- plinthes posées,
- vitrage ou mise a I'abri des pieces recevant les revétements,- température des locaux >= 12 °C.

Incidences des reprises du support sur la date d'intervention :

En fonction de sa date d'intervention fixée par le calendrier d'exécution, I'entreprise de la présente phase
de travaux doit s'assurer que I'état du chantier lui permette de démarrer ses travaux.

Cette réception des supports doit intervenir suffisamment a l'avance par rapport a la date de démarrage
pour permettre les éventuelles reprises des supports par les corps d'état intéressés.

Température de pose :
- 48 heures avant la pose des revétements, la température relevée au niveau du sol des locaux doit étre
de12 °C,
- le maitre d'ceuvre demande la mise en pré-chauffage des locaux si nécessaire,
- Si ce pré-chauffage est la conséquence du retard de I'entrepreneur, les frais inhérents sont a sa
charge.
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Sens de pose :
La pose des revétements en lés est effectuée perpendiculairement aux fagades (parallélement au sens

de la lumiere naturelle).

Finitions :

- joints entre les parfaitement rectilignes et serrés,

- surface lisse et uniforme, sans cloque, ni boursoufflure,

- flipots interdits,

- toute trace indiquant I'emprisonnement d'un corps étranger entre le revétement et son support,
implique ladépose du Ié concerné et son remplacement aux frais exclusifs de la présente phase de
travaux,

- les revétements sont arrétés directement contre les plinthes (sans aucun vide), les passages de
portes étant ajustés en fin de travail, avec arrét du revétement dans I'axe des portes.

Protection :

Protection du revétement par film polyane avec fixation provisoire diment choisie ou autre procédé
équivalent, jusqu'a la veille de la réception.

Enlévement et évacuation des protections a charge de la présente phase de travaux.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Sont a la charge de la présente phase de travaux :

- les dépoussiérage et dégraissage des supports,

- les ragréages des supports,

- la fourniture et pose par simple encollage en plein des revétements, y compris colle,

- les soudures a froid ou a chaud suivant les indications du CCTP,

- le respect de la continuité de la nuance de coloris choisi sur I'ensemble du batiment,

- toutes les découpes au droit des murs, cloisons, pénétrations pour canalisations, fourreaux, huisseries,
etc.,- la dépose et repose des portes,

- suivant les indications du CCTP, prévoir les sujétions de pose ou les fournitures complémentaires ci-
dessous :
. pose par double encollage,
. fourniture de tous les échantillons (format 30 x 30 cm) et catalogues demandés par I'architecte.

- le nettoyage général en fin de travaux, y compris enlévement de traces de colle, salissures et de tous
les déchets et emballages.

NOTICE D'ENTRETIEN

Pour chacun des types de revétements de sols proposés, I'entrepreneur fournira, en 5 exemplaires au
maitre d'ouvrage, une notice détaillée portant sur les points suivants : - produits et modalités préconisés
pour le gros nettoyage, détachage, - produits et modalités préconisés pour l'entretien journalier, - liste
des produits d'entretien a rejeter.

TRAVAUX PREPARATOIRES
RAGREAGES DE SOLS

Comprenant :
- réception des supports en présence du maitre d'ceuvre et de I'entrepreneur ayant réalisé les supports,-
reconnaissance du support portant sur :
. la propreté,
. I'évaluation de la porosité,
. le controle de I'adhérence,
. la vérification de la stabilité,
. la vérification de la cohésion,
. la mesure de la siccité,
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- balisage de la ou des zones de travail,

- nettoyage général préalable, grattage et enlevement des déchets,

- application d'un primaire d'accrochage adapté au support et au ragréage,

- application d'un ragréage des sols a l'aide d'un produit approprié agréé adapté :

. a la destination du local,

. a |'épaisseur a rattraper,

. a la nature du recouvrement,

. au type de support,

. au délai de mise en service, compris si nécessaire bande de désolidarisation périphérique, bande
d'arrét, préparation, malaxage, mélange du produit, mise en place, réglage d'épaisseur voulue pour
respecter les tolérances de planéité, avec épaisseur minimale 3 mm, lissage a la lisseuse flamande,
débullage , - pongage, dépoussiérage.

Compris protection des ouvrages existants, protection des ouvrages pendant séchage, remise en état des
ouvrages éventuellement détériorés et toutes sujétions de mise en ceuvre pour ouvrage conforme au D.T.U
53, permettant d'obtenir un support dur, plan, lisse, stable et homogéne.

Localisation : selon plans
architecte de type P3:

. RDC : entrée

. R+1 : tous les locaux

REVETEMENTS DE SOL
REVETEMENT PVC COMPACT

Fourniture et pose collée de revétement de sol, P.V.C hétérogene compact, en Iés, teinte au choix de
I'architecte dans la gamme du fabricant :
- constitution :
. couche P.V.C homogéne,
. traitement de surface en usine de type Smart Top conférant une grande résistance aux taches
et aux rayures, facilitant I'entretien et évitant toute métallisation pour toute la durée de vie du
produit, . teneur en liant > 55% type |,
. sans phtalate,
. composé de 50% de matiéres provenant de ressources
naturelles, . recyclable a 100%, - caractéristiques :
. classement UPEC :
U4.P3.E2/3.C2., . classe
d'usage :
< commercial : 31
< industriel lIéger : 43
. résistance au poingonnement : pr = 0.03 mm,
. poids : 2.950 kg/m?,
. réaction au feu : Bfl-s1 (convient a la réglementation M3),
. épaisseur totale 2.0 mm,
. épaisseur couche d'usure : 2.0 mm,
. isolation acoustique : delta lw 4 dB,
. classe d'émission dans l'air intérieur : A+,
de type SPHERA ELEMENT de chez FORBO ou équivalent,
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- remontée en plinthe du revétement sur une plinthe P.V.C hauteur 100 mm fixée au support par une
colle contact compris sujétions d'angles rentrants et sortants, - mise en ceuvre :
. conforme D.T.U 53.12,
. pose collée avec colle préconisée par le fabricant,
. selon classification UPEC, nature du support et
classement E : < E1 : joints soudés a chaud sur support
bois
< E2 : joints soudés a chaud sur support béton
< E3 : joints soudés a chaud + remontée en plinthe ou étanchéité en rives
Compris toutes coupes, découpes, calepinage, chutes, protection des ouvrages existants et toutes
sujétions de mise en ceuvre.

Localisation : selon plans architecte
tous les locaux du R+1 compris palier intermédiaire escalier

REVETEMENT ESCALIERS

Revétement d'escalier comprenant :

- revétement de marches et contremarches de nature, aspect, caractéristiques et performances
identiques aux surfaces courante de sol, premiére et derniére contremarche de chaque volée contrastée
conformément a la réglementation handicapé, collage avec une émulsion acrylique ou solution de résines
préconisée par le fabricant,

- profil nez de marche pour revétement textile, en aluminium anodisé ton naturel, pose encastrée,
fixation vissée invisible, profil en équerre venant recouvrir la téte de la contremarche plat de 52.5 mm x
retombée de 29 mm, avec bande anti dérapante, de type ISBA de chez DINAC ou équivalent.

Compris toutes coupes, découpes, calepinage, chutes, protection des ouvrages existants, premiére et
derniére contremarche contrastée et toutes sujétions de mise en ceuvre,

Localisation : selon plans architecte
marches et contremarches escalier

BANDE D'EVEIL A LA VIGILANCE

Réalisation de bande d'éveil a la vigilance en clous pododactiles, conforme a la norme NF P 98-351 :
- clous :

. en alliage d'aluminium hautement résistant a la corrosion (1000 h RR au test brouillard

salin), . teinte grise naturelle brillante,

. usage extérieur / intérieur

. téte : diamétre 25 mm, hauteur 5 mm, nombre de stries 11, tige : diamétre 7.85 mm diamétre

moletage

8.3 mm, longueur 16-18 mm,

- fixation : par scellement chimique sur tous type de supports,

- pose : en quinconce selon la norme, avec utilisation de gabarit de percage, a une distance de 50 cm
appelée "pas de freinage" entre la fin de la BEV et le danger potentiel (1ére marche escalier, voirie dans
le cas de passage piéton, ou voie pour quai de transport). Compris implantation et toutes sujétions de
mise en ceuvre.

Localisation : selon plans architecte
escalier intérieur : palier intermédiaire et
arrivée escalier extérieur et rampe :
arrivée
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Ensemble comprenant :
- tapis essuie-pieds intérieur de type textile tufté a velours coupé de type CORAL BRUSH ACTIV
FR de chez FORBO ou équivalent, en rouleau ou tapis bordé, envers en latex, dossier en non tissé
polyester et polyamide, surface textile tuftee associant trois types de fibres 100 “polyamide BCF : .
épaisseur : 10 mm environ

. masse surfacique totale : 3 400 g/m2 environ

. poids du velour : 920 g/m2 environ

. densité du velours : 0.129 g/cm3

. nombre de points : 63 300/m2 environ

. bruits de choc : deltaLw = 32 dB

. réaction au feu : Bfl-s1

. garantie : 5 ans

. 100 % recyclable
- pose collée bords a bords ou a joints tanches a I'aide d'une émulsion préconisée par le
fabricant.Compris implantation, coupe, découpe, chutes et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation : selon plans architecte
entrée
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Schéma de principe sous-station B4 existant
Réseaux GAZ et Cuve Fioul B4

. Généralités

Objet

Le présent descriptif a pour but de définir la nature et la consistance des installations
de ventilation et chauffage a réaliser dans le cadre de la construction du batiment
DALKIA sur le site de I'lMT situé au 10 Rue Aimé Pupin sur la commune de Grenoble
(38100).

Consistance générale des installations

Les travaux comporteront principalement :
o La mise en ceuvre d'une ventilation double flux pour 'ensemble des locaux
o La mise en ceuvre d’'une installation de chauffage par radiateurs. o
La fourniture, I'alimentation et I'évacuation pour les appareils sanitaires.
o Les alimentations en attente pour les paillasses pédagogiques

Projet Type

L’'Ingénieur Conseil a dressé un projet type comportant le matériel et les
caractéristiques minima résumées dans les articles suivant les plans et schémas
annexes.

Certaines caractéristiques sont imposées aux concurrents (conditions de base
extérieures, conditions intérieures, renouvellement d'air), les autres sont données a titre
indicatif et devront étre vérifiées par les concurrents qui s'engageront et garantiront les
résultats a obtenir dans les conditions imposées.

Les concurrents devront obligatoirement donner une proposition pour le projet type. Des
variantes a ce projet sont admises. Toutefois, ils devront justifier ces variantes par des
notes de calculs et tous renseignements et documents nécessaires.



Objectif et Performance Spécifique

o RT 2012 type Atelier o Pas de performance de
perméabilité a I'air a atteindre

Prescriptions générales

1.5.1. Environnement législatif et réglementaire du projet

Le projet est soumis a tous les textes législatifs et réglementaires applicables et, en
particulier :

Reéglement de sécurité contre l'incendie,

Code de l'urbanisme, o Code du travail,

Code de la construction et de I'habitation,

Réglementation thermique RT 2012 incluant les textes sur les économies
d'énergie, l'isolation, I'aération, les températures intérieures, la régulation
(pour les zones neuves) o Décret du 5.5.1988 « Régles propres a préserver la
santé de I'hnomme contre les bruits du voisinage »,

o Dispositions du réglement sanitaire départemental o Norme ISO 7730
relative a I'ambiance thermique acceptable pour le confort.

O O O O

Si en cours de travaux de nouveaux réglements ou normes entrent en vigueur,
I'Entreprise est tenue d'en référer, par écrit, au Maitre de I'Ouvrage.

Les textes de base énoncés dans le présent descriptif ne présentent aucun caractére
limitatif, et ne constituent qu'un rappel des principaux documents applicables a
l'installation.

Normes

Les normes frangaises homologuées sont applicables.

Les rubriques principales sont précisées ci-aprées :

o NFA30a49 Produits en fonte etenaciero NF A 51
Cuivre et alleges de cuivre corroyés o NF E 51
Machines aérauliques o NF P 75
Isolation thermique o NF S 30 - 3l
Acoustique o INT X10 Méthodes d'essais o
NF X 44 Filtration de I'air
o NFP52 Chauffage central
o NF S61.937 Dispositifs actionnés de sécurité o NF S
61.938 Dispositifs adapteurs de commande
o NFP 41201 a 204 Plomberies sanitaires o NFS 30 002
acoustique

o NFC 15100 installation électrique



o NFP 99-661 de juillet 1992 (sur 'aménagement des sanitaires publics) o NFP
91-01 de juillet 1978 condition d’adaptabilité et d’accessibilit¢é dans les
batiments recevant des personnes a mobilités réduites

Les spécifications détaillées peuvent se référer a des normes précises appartenant ou
non aux rubriques ci-dessus.

D'une maniére générale [I'Entreprise devra respecter l'ensemble des textes
réglementaires - lois, décrets, arrétés, circulaires - et para-réglementaires - normes,
DTU, avis techniques, solutions techniques ; en particulier, le décret du 12/4/1998 et
l'arrété du 13/4/1988 pour la conformité des équipements de ventilation, régulation,
production calorifique et production frigorifique (chapitres Il, lll et IV).

Le choix des matériaux, la mise en ceuvre et I'exécution des divers ouvrages doivent
étre réalisés selon les directives, normes et reglements en vigueur, en particulier :

DTU 60.1
Travaux de plomberie sanitaire pour les batiments a usage d'habitation.

o Cahier des charges (octobre 1959)

o Additif N° 1 juillet 1969

o Additif N° 2 canalisations fonte septembre 1969 o  Additif
N° 4 tubes acier et traitement anticorrosif 1977 DTU 60.33

o Canalisations en chlorure de polyvinyle eaux usées.
DTU 65.10
o Février 1990 "Cahiers des clauses Techniques" et "Cahier des clauses
Spéciales" relatifs aux canalisations d'eau chaude ou d'eau froide sous

pression et canalisations d'évacuation des EU et EP a l'intérieur des batiments.

Autres documents

Les vents dominants seront pris en compte suivant la Rose des Vents établie par la
Météorologie Nationale, a la station la plus proche du lieu des constructions. En outre,
I'Entrepreneur devra tenir compte des phénoménes locaux.

1.5.2. Provenance, qualité, contréle des matériaux, produits et composants

L'entrepreneur aura le choix des matériaux, produits et composants de construction
parmi ceux qui répondent aux spécifications du Marché, en particulier Chapitre 6
Spécifications techniques du matériel du présent descriptif, et qui figurent dans la liste
de constructeurs et fournisseurs.

Pourront faire I'objet des contréles de fabrication les produits et composants de
construction suivants :

o Pompes,
o Centrales de traitement d'air, o Ventilateurs,
o Conduits d'air et équipements terminaux a montage apparent,
o Eléments aérauliques ou hydrauliques préfabriqués, o
Tableaux et coffrets d'électricité, régulation et
automation, o Les panneaux a eau chaude,



1.5.3. Implantation des ouvrages

Les ouvrages faisant I'objet du présent corps d’état seront implantés par I'entrepreneur
a ses frais et sous sa seule responsabilité.

Il appartiendra a I'entreprise de relever et de vérifier les cotes sur place, celles figurant
sur les plans n'étant données qu'a titre indicatif. L'entreprise signalera les erreurs
éventuelles et proposera, en temps utile, toute modification qu'il jugera nécessaire a la
réalisation des plans d'exécution.

Pour les ouvrages ou parties d'ouvrages devant rester apparents, toute trace de "bleu”
est a proscrire. Cependant, le chromate de fer pourra étre toléré.

Ces traits de niveau seront réalisés autant de fois que cela sera nécessaire.

1.5.4. Obligations assumées par I’entreprise

Les principes des ouvrages a exécuter sont définis par les piéces écrites (CCTP) et
plans Architecte.

L’ensemble constitue un tout qui définit la prestation. Il est précisé aux soumissionnaires
que le dossier fourni a I'appel d’offres, a pour but de définir les principes généraux des
ouvrages a réaliser. Chaque soumissionnaire devra extrapoler ces principes pour
réaliser son chiffrage et compléter s'il le juge nécessaire, les équipements représentés

ou définis.

L’entrepreneur devra fournir au Maitre d’ceuvre, au Bureau de Contréle, afin d’obtenir
leur approbation avant de commencer toute fabrication, tous les plans de construction
et de montage de ses installations, ainsi qu’un prototype d’ouvrage ayant un caractére
répétitif.

L’approbation de ces plans a pour but de vérifier qu’ils ne contredisent pas les principes
imposés dans le « Cahier des Charges ». Toutefois, I'entrepreneur reste entiérement
responsable de la mise en ceuvre de son installation.

Il appartiendra a I'entrepreneur titulaire du marché, de se mettre en rapport avec les
services publics concernés qui pourraient intervenir pour obtenir 'agrément de toutes
ses installations, branchement, et passage des canalisations (mise au point avant
exécution et réception des ouvrages en cours d’exécution).

L’'adjudicataire du présent corps d’état, devra prendre connaissance des plans établis
par les autres corps d’état, et tout complément d’information qui lui seraient nécessaire
pour apprécier au mieux les incidences sur ses propres prestations. Faute d’avoir
satisfait a ces obligations, les sujétions sur les travaux en découlant, seraient a sa
charge.



1.5.5. Connaissance du terrain et prise de possession du chantier

Avant tout commencement d’études et de travaux, chaque entrepreneur devra prendre
connaissance des lieux, notamment :

o Des conditions d’accés o Des constructions voisines
existantes

o De la nature des travaux a exécuter et de leurs difficultés ou
particularités propres.

Il prendra les lieux dans I'état ou il se trouve au moment du début de ses travaux.
Les soumissionnaires seront tenus de se rendre sur place, pour évaluer au mieux

'ampleur des travaux. Aucun supplément ne sera autorisé en cours de travaux, dd a
une mauvaise estimation de la qualité de l'installation et des batiments existants.

1.5.6. Etendue de la fourniture

L'entrepreneur désigné sera tenu de fournir une installation compléte, en ordre de
marche, conforme a toutes les régles de l'art, sans pouvoir considérer comme
limitatives, pour cette fourniture, les indications portées au devis descriptif et plan.

En conséquence, la proposition de I'entreprise comprendra tous les ouvrages
insuffisamment décrits nécessaires a la parfaite finition des ouvrages.

Les observations éventuelles devront étre formulées avec la proposition de I'entreprise.

1.5.7. Emploi d’appareils brevetés

Les appareils ou dispositifs brevetés employés par I'adjudicataire n'engageront que sa
seule responsabilité tant vis-a-vis des tiers que vis-a-vis du client. Les préjudices qui
pourraient leur étre causés dans I'exécution ou la jouissance des installations par les
poursuites dont I'entrepreneur pourrait faire I'objet seront a charge de celui-ci.

1.5.8. Nomenclature des prix

Les concurrents devront remettre un devis estimatif de l'installation suivant modéle de
bordereau joint au présent dossier.

Les prix comprendront tous frais annexes (compte prorata, contrOle, etc....) et autres
prestations précisées au CCAP.

Prescriptions techniques particuliéres

Documents a fournir avant exécution

Les conditions du marché ayant pour objet la réalisation du présent corps d’état,
imposent a l'entreprise le dimensionnement des ouvrages et équipements ainsi que
l'obligation de résultats.



En conséquence, tout en respectant complétement les prescriptions du descriptif,
I'entrepreneur doit faire des études techniques complémentaires pour aboutir a une
réalisation conforme au dossier technique et coordonnée dans le cadre du présent
projet.

L'entrepreneur doit fournir dans des délais compatibles avec le planning, les plans et
notes techniques confirmant les incidences de ses travaux sur les autres corps d’états.

Ces documents comprennent en particulier :

o Fiches techniques précisant les caractéristiques dimensionnelles et techniques
du matériel, ses conditions d'exploitation et les divers agréments ou labels le
concernant,

o Plans de réservations, percements et incorporations, o Plans d’atelier
de chantier

o Schémas électriques des armoires électriques du corps d’état concerné o

Une analyse fonctionnelle détaillée des systémes et des équipements

Les fiches techniques présentées doivent indiquer explicitement la conformité des
matériels et équipements avec les paragraphes correspondants du descriptif. lls
doivent faire clairement apparaitre les différences éventuelles et les justifier.

Les sélections qui ne donnent pas toutes les informations requises seront rejetées sans
que l'entrepreneur puisse arguer de ce fait pour retarder les travaux.

Document a fournir au cours de I'exécution

o Fiches d'autocontréle et procés-verbaux d'épreuves et essais d'équipements et
d'installations,

o Un dossier de mise en service de I'ensemble des équipements validant les
essais et les réglages.

Dossier conforme a I'exécution

Un dossier d’ouvrage exécuté complet comprenant :
o Plans et schémas :
lls seront conformes a I'exécution avec les repérages et nomenclatures des
équipements posés. Les implantations dimensions des équipements et des réseaux
posés. Tous les plans et schémas doivent étre fournis sous forme de fichier AUTOCAD.
o Notices descriptives matériel :
Etablir une nomenclature générale de tous les matériels précisant :
o Marque, adresse du constructeur et type de matériel.
Pour chaque matériel :
o Etablir une fiche précisant en détail, modeéle, type, grandeur, orientation,
performances, caractéristiques, nature des matériaux, etc., en bref, tout ce qui

est nécessaire pour passer une commande au constructeur, y compris les
éventuelles options retenues,



o Joindre photocopie de la documentation technique ou éventuellement plan du
constructeur,

o Pour toute machine tournante, joindre la courbe avec indication du point de
sélection sur celle-ci et puissance absorbée,

Eventuellement, copie des procés-verbaux d'essais et description d'essai par un
Organisme Officiel, par exemple :

o Procés-verbal d'essai réservoir sous pression, o Procés-verbal de clapet
coupe-feu o Procés-verbal de matériau coupe-feu, o etc.

Guides d’exploitation

Le guide d'exploitation de chaque entité réunira en un seul dossier :

o La description compléte et détaillée de linstallation avec localisation et
repérage des organes de commande et sécurité pour commandes locale ou a
distance,

o Les schémas de l'installation et les notices de fonctionnement précisant les
diverses configurations d'exploitation par des schémas de principe simplifiés,

o |l sera fait référence aux schémas, organigrammes et logigrammes visés a
l'article 1.7.2.2.

Les consignes d'exploitation comportant obligatoirement les chapitres suivants :

o Mise en service et arrét des installations en mode manuel, automatique sous
automate local, (ordre des opérations a réaliser, conditions a vérifier,
précautions a prendre),

o Marche normale, choix des auxiliaires, surveillances a effectuer, interventions
en cas de dépassement de seuil, opérations a réaliser en cas d’un incident sur
un élément de l'installation ou en cas d'indisponibilité de l'installation de GTC
pour assurer au mieux la permanence du service. Pour chaque machine
complexe comme : centrale d’air, etc., il sera joint une petite notice de
diagnostic des pannes.

o Cette notice sera rédigée a l'intention du personnel de veille non spécialisé, de
facon a leur permettre, soit de dépanner en urgence, soit de juger de la gravité
de la panne et d'appeler le plus vite possible le spécialiste s'il y a lieu.

L'entrepreneur ne pourra dégager sa responsabilité en cas de faute de I'exploitant si
celle-ci résulte de lacunes, défauts de mises ajour ou erreurs dans les guides
d'exploitation remis. Notices d'entretien

La notice d'entretien comprendra :

o Un calendrier présenté sous forme de tableau récapitulant la répartition dans le
temps de toutes les opérations d'entretien.

o En colonnes sera indiquée la périodicité des interventions journaliéres,
hebdomadaires, etc.

o En ligne, les matériels intéressés, groupés par familles si leur entretien est
identique.



Pour chaque matériel figurant dans la nomenclature générale et nécessitant un
entretien ou une révision périodique, une fiche comportant :

o Lerappel du repére, de la situation, de la fonction du matériel, o Le
nom et I'adresse du constructeur et du fournisseur,

o La nature des interventions d'entretien (électrique, mécanique, etc.) et leur
périodicité (dans le temps ou suivant la durée de fonctionnement),

o La désignation des ingrédients imposés ou recommandés pour chaque nature
d'intervention (nature des huiles de graissage par exemple),

o Les révisions périodiques recommandées ou imposées (dans ce dernier cas,
référence des textes imposant des révisions et organismes habilités a les
exécuter).

Une liste de l'outillage spécial nécessaire pour les interventions d'entretien.

L'entrepreneur ne pourra dégager sa responsabilité en cas de faute de I'Exploitant si
celle-ci résulte de lacunes ou d'erreurs dans les notices d'entretien remises.

Dossier d’installation

Il sera établi un dossier d'installation indiquant les valeurs de référence et la notice
d'instruction (cf décrets du 07/12/84, circulaire du 09/05/85, arrétés des 08 et 09/10/87).

Dossier de maintenance du désenfumage

Il sera établi une notice concernant la maintenance du désenfumage mécanique
conformément a l'article 15 de I'arrété du 05/08/92.

Schéma de principe affiché en local technique

L'entrepreneur fournira avant réception des ouvrages, un schéma général de
fonctionnement inaltérable dans chacun des locaux techniques et a proximité de tout
sous-ensemble isolé faisant partie de l'installation.

Ce schéma de principe indiquera les emplacements des principaux équipements : de
ses raccordements et de tous les organes importants de coupure d'isolement et de
sécurité devant étre mis en place dans chaque local technique, y compris le repérage
robinetterie, centrales d'air, etc., et la nomenclature des matériels.

Ce schéma sera affiché a proximité de I'armoire électrique.

Le schéma sera réalisé en couleur, plastifié et fixé sur un panneau de contreplaqué
indéformable avec bordure par un profilé en aluminium.

Coordination de la mise en ceuvre

La réalisation des travaux est soumise aux contraintes techniques suivantes que
I'entreprise doit prendre en considération lors de l'avancement de ses études,
approvisionnement, travaux, le phasage, dans le cadre du présent descriptif.
L'entreprise remettra, aux dates prévues lors des réunions d'avancement, tous les
renseignements concernant ses propres études et travaux, afin que les autres ouvrages
et installations du projet soient étudiés et exécutés en pleine connaissance des
prestations du présent corps d’état.



1.9.

L'entreprise précisera par écrit, dés le début de ses études, tous les renseignements
techniques nécessaires pour réaliser les prestations demandées dans le cadre du
présent corps d’état. Elle justifiera ses demandes par référence a I'un des articles du
présent descriptif.

Avant mise en place des matériels, faire un examen préliminaire des lieux et locaux
dans lesquels sont installés les équipements de génie climatique afin de contréler qu'ils
sont dans un état qui permet la mise en ceuvre des équipements sans risque de
dégradation.

L'entrepreneur doit remplacer les matériels endommagés pendant les travaux ou
reconnus défectueux lors de la mise en service.

L'entrepreneur doit assurer l'entretien des équipements jusqu'a la réception des
travaux. Les machines et équipements qui possédent des parties mobiles et qui
seraient endommagés pendant les travaux doivent étre retournés en usine.

Les parties endommagées doivent étre remplacées. Lors de sa nouvelle livraison sur
chantier, I'équipement doit étre accompagné d'un certificat de garantie du fabricant.

Principes de sélection des matériels et équipements

Tous les composants de l'installation doivent étre neufs et sélectionnés conformément
aux spécifications détaillées du descriptif.

Mis a part les matériels et procédés qui font l'objet d'un avis technique, tous les
matériels et équipements sélectionnés doivent justifier de références satisfaisantes d'au
moins 5 ans dans des conditions d'utilisation équivalentes a celles qui sont spécifiées.

Sauf exception, les marques et modéles ne sont pas imposés. En conséquence,
I'entrepreneur est responsable des sélections qu'il effectue ; tous les choix des
matériels seront soumis a agrément sur le plan technique et architectural.

Afin d'obtenir des garanties de qualité et de conformité des produits et équipements aux
normes et spécifications qui les définissent, I'entrepreneur doit sélectionner des
fournisseurs disposant de moyens industriels de fabrication et de contréle.

Dispositions a prendre contre les nuisances sonores et vibrations

1.9.1. Niveaux Sonores - Ambiance

Le niveau sonore des appareillages est une grande préoccupation du projet.
Les cassettes ne devront en aucun cas occasionner de géne envers les occupants.

1.9.2. Bruits transmis par conduction solide a travers les structures, niveaux
accélérométrique.

Les bruits mécaniques dus au fonctionnement des ventilateurs, pompes et en général
toutes les machines tournantes, ainsi que les bruits d'origine aérodynamique
susceptibles de se développer dans les gaines et canalisations, sont coupés par
isolations appropriées, de telle sorte qu'ils soient totalement sans effet de masque sur
les ambiances.



1.10.

1.9.3. Recommandations Générales

Les circuits d'air et d'eau sont établis selon des profils et des sections définis de fagon
a éliminer ou a réduire tous phénomeénes parasites de pulsations consécutives a des
turbulences localisées ou de sifflantes de laminage susceptibles de s'y développer.

Définition optimale des profils aérodynamiques et hydrodynamiques robinetterie,
vannes et registres.

Un soin particulier est apporté au choix de suspentes anti-vibratiles, ainsi qu'a celui des
points de fixation des colonnes verticales et du passage dans les faux plafonds.

Contréle et réception des ouvrages

Les opérations suivantes de contrble doivent étre réalisées, consignées dans les
documents de réception. L’ensemble de ces documents sera transmis au client final.

Controle de qualité des composants par rapport aux normes qui les définissent
L'entreprise fournira des certificats de conformité, signés par le fabricant ou
l'importateur du composant, attestant que le produit livré est conforme aux normes qui
le définissent.

1.10.1. Controle de qualité et conformité

Le contrdle de qualité et conformité comportera 3 types d'action :

o L’autocontrble et les essais effectués par I'entrepreneur, qui peuvent étre
délégués sous sa responsabilité et pour la part qui les concerne a ses sous-
traitants fabricants et fournisseurs

o Les vérifications du Contrdleur Technique.

Les deux premieres démarches auront lieu sur site ou hors site (en entreprise, en
bureau d'étude ou en usine).

Procédure d'autocontrdle

La procédure d'autocontrdle sera matérialisée par un recueil de fiches établies par
I'entrepreneur du présent corps d’état en cohérence avec l'organisation du présent
descriptif, avec les recueils de fiches des autres corps d’états du présent ensemble et
avec la décomposition des taches du calendrier détaillé contractuel des travaux.

Avant utilisation, les fiches d'autocontréle ainsi établies seront soumises au Contréleur
Technique, qui pourront demander des adaptations ou compléments.

Aprés autocontrble, ces fiches diment datées et signées, constitueront certificat par
I'entrepreneur de la réalité du contréle et de la conformité ou, a défaut, mentionnent les
anomalies relevées ainsi que les mesures prévues pour y remédier.

Dans le cas d'autocontréles d'ouvrages en relation de fonctionnement avec ceux d'un
ou plusieurs autres corps d’états, les fiches correspondantes seront visées pour chacun
des entrepreneurs concernes.



Les fiches d'autocontrdle sont remises au méme titre que les documents d'exécution.

La non-fourniture d'une fiche d'autocontréle vaut non-achévement de la tache
correspondante.

Essais

Les essais et vérifications de fonctionnement des installations seront réalisés par
I'entreprise conformément aux dispositions établies par 'Agence Qualité Construction
(AQC).

Réaliser et remettre a la réception des Attestations d’essais de fonctionnement selon
les fiches disponibles sur leur site :

https://qualiteconstruction.com/nos-ressources/ « FICHES ATTESTATIONS
D’ESSAIS DE FONCTIONNEMENT ».

Canalisations

Les robinetteries, canalisations seront éprouvées a froid, a la pression de la ville avant
calorifuge.

Les canalisations basse pression seront éprouvées a une pression de 1,1 fois la
pression de service pour les canalisations sanitaire. 1,5 fois la pression Max pour le
chauffage, avec mini a 6 bars pendant 2h00 apres stabilisation manométre (Fiche
principales PB1, PB2, CH-H...).

Tous les travaux de soudure devront étre exécutés conformément aux régles de
'OFFICE CENTRAL DE LA SOUDURE.

Electricité

Les essais des moteurs électriques, de puissances absorbées aux diverses allures, les
mesures des échauffements, des isolements des installations, etc....seront exécutés
conformément aux régles de I'UTE.

Essais divers

Les essais de température auront lieu en hiver lorsque la température sera inférieure a
-5° depuis au moins 48 heures, l'installation déclarée réglée par l'entrepreneur, les
locaux séchés pendant 4 mois.

La température extérieure choisie sera la température minimale ou maximale constatée
officiellement dans la localité, pendant la période de 24 heures précédant la fin des
essais ou mesurée au NORD, a 2 métres au moins des parois du batiment et a I'abri
du rayonnement.

Les températures intérieures seront mesurées dans la partie centrale des locaux, a 2
meétres de hauteur, les thermomeétres étant protégés du rayonnement.

Les températures obtenues devront étre supérieures ou inférieures aux températures
demandées du 1/3 de la différence entre la température extérieure et la température
extérieure de base.
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Essais de température

Il sera également procédé aux essais de fonctionnement de l'installation de régulation
de température de commande des installations, et équilibrages pendant la premiére
saison de chauffe.

Ces piéces seront a communiquer au Contréleur Technique.

Les essais et vérifications de fonctionnement des installations concernent, pour le
présent corps d’état, I'application des fiches suivantes :

o CH Chauffage o EL
Installations électriques,
L'entrepreneur devra intervenir sur le site suivant la saison pour effectuer des
vérifications en fonction de la température extérieure.

L'entrepreneur aura également a sa charge la totalité des essais préalables a
l'implantation du matériel sur le site, y compris la mise en ceuvre hors site, des bancs
d'essais et du matériel permettant une vérification exhaustive des différents éléments.

La Maitrise d'Ouvrage pourra assister a tous les essais.

Les Cahiers d'essais seront transmis au Maitre d'Ouvrage au fur et a mesure de
'avancement des essais par sous-ensembles cohérents.

Aprés remise des Cahiers d'essais, la Maitrise d'Ouvrage pourra faire demander de
nouveaux essais sur un échantillonnage de points réputés testés par I'entrepreneur du
présent corps d’état.
Aprés remise des Cahiers d'essais, la Maitrise d'Ouvrage pourra faire demander de
nouveaux essais sur un échantillonnage de points réputés testés par l'entrepreneur du
présent corps d’état.

Controle de bonne exécution et d'obtention des résultats contractuels

Dispositions générales

Lors des essais de controle, l'installateur devra fournir tout le matériel nécessaire, les
installations provisoires éventuelles, les instruments de mesure et de contréle,
(thermomeétres, anémométre, sonométres, enregistreurs divers, compte tours,
voltmétres, etc.) ainsi que le personnel qualifié.

Préalablement aux vérifications, auront été remises par I'entrepreneur, toutes les fiches
d'autocontréle correspondantes.

Vérifications Générales en cours de travaux

Elles auront lieu avant le calorifugeage, le rebouchage des trémies, la fermeture des
gaines techniques, la pose des faux plafonds et faux planchers.

Elles s'effectueront en présence du Bureau de Contrble et de l'installateur. Il sera
procédé a la vérification :

De la mise en ceuvre du matériel,
De la conformité des installations en fonction des prestations figurant au

Marché, o De
I'état du matériel.



Tous les essais pourront étre différés tant qu'une partie quelconque des fournitures ou
de leur mise en ceuvre n'est pas acceptée.

Contréle d’étanchéité sur les circuits d’eau

Les essais officiels seront effectués aprés la vérification générale, I'entreprise ayant au
préalable procédé a tous ses essais d'étanchéité pour lesquels elle aura produit les
procés-verbaux d'épreuve correspondants.

Le Maitre d'Ouvrage fera procéder a I'épreuve des parties de réseau de son choix qui
seront alors isolées.

Le matériel d'épreuve sera a la charge de I'entreprise.
La pression d'épreuve sera d'une fois et demie la pression de service.

Les vérifications d'épreuve pourront étre effectuées sur tout ou partie des réseaux ou
matériels hydrauliques.

Cette vérification de I'étanchéité pourra étre renouvelée aprés chaque essai de
fonctionnement, lorsque les installations seront revenues a température ambiante.

Tout autre essai sera différé tant qu'il n'a pas été remédié définitivement aux défauts
d'étanchéité constatés au cours de vérifications précédentes.

Contrdle d’étanchéité sur les circuits d’air

Les conduits et plénums feront l'objet d'un controle d'étanchéité a l'air par sondage,
qu'ils soient réalisés en téle par le présent corps d’état ou en béton ou magonnerie.

Les contrdles d'étanchéité sur les réseaux d'air se feront par différence des mesures de
débit d'air entre celles relevé sur les collecteurs et celles des terminaux.

Toutes les manceuvres sont effectuées par le personnel de l'entreprise, sous sa
responsabilité.

Chaque essai est répété autant de fois qu'il est nécessaire et tant que le résultat n'est
pas satisfaisant.

Durant ces tests les gaines ne sont pas calorifugées et les rebouchages de trémies ne
sont pas effectués.

Rincages

Aprés chaque épreuve, chaque réseau sera rincé plusieurs fois jusqu'a propreté
parfaite et rempli en eau traitée.

Si I'entreprise voulait utiliser autre chose que de I'eau dure pour les ringages ou les
épreuves, elle devrait s'assurer que le produit utilisé ne risque pas d'attaquer les
matériaux avec lesquels il sera en contact, comme les joints et les différents matériaux
composant la robinetterie, les corps d'échange, etc., ce qui pourrait provoquer des
corrosions ou des fuites.

De toutes fagons, I'utilisation de tels produits ne pourrait se faire que sous l'entiére et
unique responsabilité de I'entreprise méme si ces opérations sont sous-traitées a une
entreprise spécialisée.



Les ringages seront réalisés par l'entreprise.

Cependant, le Maitre d'Ouvrage pourra faire procéder par sondages, a des contrOles
de propreté des réseaux. S'il s’avérait que le fluide extrait de ces réseaux soit chargé
d'impuretés ou de composition chimique anormale,

recommencer les ringages.

A lissue de la phase de rincage, I'entreprise injectera un produit passivant dans

l'intégralité du réseau.

Vérifications a I'état statique

Ces vérifications seront réalisées par sondages, avant les mises en service et porteront

sur (liste non limitative)

Réseaux hydrauliques

Sens d'écoulement dans les appareils (vannes, filtres, clapets anti-
retours, etc.),

Position des organes de purge, vidange, remplissage, évent,
sectionnement et sécurité,

Sens d'écoulement vers points bas des chapes,

Vérification des fixations et accrochages des différentes tuyauteries et
appareils,

Calorifuge : état général, continuité du pare-vapeur, o Position des
appareils de mesure et sondes de régulation.

Réseaux aérauliques

Bon montage des diffuseurs et grilles, o Possibilité de
manoeuvre des registres, o Acces aux organes de manceuvre des
clapets coupe-feu, o Accessibilité aux fusibles pour remplacement,
Fixation du calorifuge s'il y a lieu, o Position des appareils de
mesure et sondes de régulation.

Centrales d’air et ventilateurs

o

Mise en place des carters de sécurité, o Désolidarisation des gaines
(manchettes), o Mise en place des filtres provisoires pour essais, o
Position des appareils de mesure et sonde de régulation, o Bon
alignement des transmissions, o Raccordement des protections
thermiques, o Fermeture et verrouillage des portes de caisson, o
Propreté intérieure, o Mise en place des interrupteurs de sécurité.

Régulateurs de débits

o

Raccordement des différents composants, o Raccordement des
organes de régulation, o Accessibilité a la trappe d'acces.

I'entreprise devrait alors



Vérifications en fonctionnement

Réseaux hydrauliques

o Sens de rotation des pompes, o Contréleurs de débit,

o Permutation automatique des pompes de secours, o  Contréle de
perte de charge des filtres, o  Mesure des hauteurs manométriques
des pompes,

o Examen des dispositifs d'absorption des dilatations, avant et aprés mise
en température,

o Vérification de la libre dilatation dans les fourreaux et guides, o Mesures
de pressions différentielles dans les locaux techniques éloignés et
vérification des équilibrages,

Centrales d’air

o Essai de mise en marche manuelle, o Mesures d'étanchéité de
I'enveloppe (ex : a l'aide de cartouches fumigénes), o Essai de résistance
a l'implosion (pression totale du ventilateur si registre motoriser inopérant
ou clapet coupe-feu fermé),

o Mesure de débit, o Mesure de pression disponible, o
Vérification des registres motorisés,
o Mesures de puissance des batteries (prévoir orifices), o Essais
des régulations, o Mesures de niveaux sonores, o Essais

des registres de mélange, o Mesure de l'intensité absorbée,
o Vérification des asservissements d'arrét (détection de fumées...), o
Essais des registres étanches, o Essais antigel.

o Les débits d'air (global et pour chaque dérivation),

o Les essais fumigénes par trongon,

o Le supportage, o Le contrdle de l'isolation thermique (épaisseur, mise en
ceuvre).

Appareils électriques

o Les mises a la terre et les isolements, o Les tensions, les
intensités, o Le sens de rotation, o L’équilibrage des phases, o
Les dispositifs de démarrage et leur efficacité.

Formation du personnel d’exploitation

Conformément a la formation prévue pour les installations d'automation, I'entreprise
devra prévoir une formation qui vise la prise en charge des installations aprés réception
des travaux. La formation se déroulera sur site et elle comprendra :

o L’assistance de I'exploitant a certains essais,
o Un cours général sur les principes de fractionnement des systémes et
les interfaces avec d'autres corps d’états,

o Un cours appliqué aux manceuvres particulieres des équipements.

Cette formation se déroulera en phase essais des installations.



1.11.

1.10.2. Contrdle en fin de période de garantie

La garantie matériel et main d’oceuvre compris sera biennale a partir de la date de
réception pour tous les équipements dont la garantie Iégale n’est pas supérieure a ce
délai.

Pour les équipements dont la nature ou le mode de mise en ceuvre exige une garantie
légale supérieure, c’est la garantie la plus longue durée qui sera appliquée.

La liste des anomalies liées au bon fonctionnement de l'installation sera fournie par la
Maitrise d'Ouvrage a I'Entreprise deux semaines avant la fin de sa garantie.

Sécurité de chantier

En application des textes et décrets en vigueur un coordinateur de sécurité est choisi
par le Maitre d'Ouvrage.

L'entrepreneur du présent corps d’état devra notamment :

o Appliquer strictement les exigences du PGC (Plan Général de Construction) o
Respecter les obligations de sécurité en particulier pour les travaux exécutés a une
hauteur supérieure a 3m.

o Faire respecter ces obligations de sécurité a ses sous-traitants. o Faciliter
l'intervention du coordinateur en phase de réalisation. o Assurer dans les délais
impartis la rédaction du PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé).



Il. Limites de prestations

I1.1. Limites avec régie des eaux :

Les prestations suivantes seront réalisées par la régie des eaux :
o Fourniture et pose du compteur d’eau froide
Les prestations suivantes seront réalisées par la présente phase de travaux:

o Panoplie générale du batiment en chaufferie

I1.2. Limites avec les travaux de VRD :

Les prestations suivantes seront réalisées par la présente phase de travaux :

o Les réseaux sous dallage en intérieur jusqu’au regard prévus par les travaux
de VRD.
o Leraccordement des réseaux sous dallage sur les regards VRD.

Les prestations suivantes seront réalisées par les travaux de VRD :

o Les regards extérieurs comme indiqués sur les plans (4 x 400x400) o Les
tranchées, fouilles et remblaient sur lit de sable pour les réseaux humides a
'extérieur du batiment (chauffage, EU, AEP)

o Tranchées hors emprise du batiment (=35 ml) o Réseaux eaux
pluviales a I'extérieur du batiment

11.3. Limites avec les travaux de gros ceuvre :

Les prestations suivantes seront réalisées par la présente phase de travaux :

o Les demandes de percements et réservations de diamétre supérieur a 100 mm
et 100x100 (plans a fournir en temps utile aux travaux GO)
o La charge financiere des demandes de percement, réservations effectuées
aprés la date de limite
o Rebouchage des percements y compris parfaite étanchéité a l'air et I'eau o
Rebouchage des réservations de la présente phase de travaux

Les prestations suivantes seront réalisées par les travaux de gros ceuvre :

o Les percements et réservations supérieur a 100 mm et 100x100 suivant
demande de la présente phase de travaux CSV (plans donnés en temps utile)

o Regards extérieurs pour EU et EP

o Les tranchées, fouilles et remblaient sur lit de sable pour les réseaux humides
sous dallage (chauffage, EU, AEP)

o Tranchées sous dallage (=85 ml)



11.4. Limites avec les travaux de menuiserie faux plafond cloisons :

Les prestations suivantes seront réalisées par la présente phase de travaux:

o La découpe des plaques de faux plafond pour la mise en place des bouches
d’extraction et de soufflage o Renfort dans les cloisons pour la pose des appareils
sanitaires/chauffage
Les prestations suivantes seront réalisées par I'entreprise réalisant les travaux de
menuiserie faux plafond cloisons :

o Détalonnage des portes pour la ventilation suivant DTU 68.2 o Caisson
d’habillage des fluides et gaines o Trappes d’accés en gaines techniques

o Trappe d’accés d?ns les pieces ou le faux plafond n’est pas démontable pour
maintenance CTA o Etanchéité des menuiseries et des portes extérieures

I.5. Limites avec les travaux de serrurerie/structure métallique étanchéité :

Les prestations suivantes seront réalisées par la présente phase de travaux :

o Les grilles liées aux équipements de soufflages/reprises

o Les structures porteuses nécessaires aux équipements de la
présente phase de travaux

e Raccordement sur sortie ventilation primaire

o Support des appareils, gaines et tuyauteries

Les prestations suivantes seront réalisées par les travaux de serrurerie :
o Etanchéité des sorties ventilation en fagade o  Etanchéité et

sorties ventilation primaire en toiture (1x100mm) o Réseaux eaux
pluviales a I'extérieur du batiment dans sa totalité

11.6. Limites avec les travaux de peinture :

Les prestations suivantes seront réalisées par la présente phase de travaux :
o La peinture des tuyauteries apparentes en chaufferie
Les prestations suivantes seront réalisées par les travaux de peinture :

o La peinture des tuyauteries apparentes hors chaufferie



I.7. Limites avec les travaux d’électricité :

Les prestations suivantes seront réalisées par la présente phase de travaux :

o Les raccordements des cables laissés en attente par les travaux d’électricité
sur les équipements de la présente phase de travaux
Les organes de coupures de proximité
Le raccordement des reports d’alarmes et des organes de coupure o Les
coffrets électriques de commande de mise en route des installations de
ventilation non permanentes
L’ensemble des sondes
Le raccordement des reports d’alarmes et des organes de coupure o Les
horloges de programmation pour la centrale d'air

o Llinstallation électrique, régulation sur la chaufferie existante (lié a la GTC,
sondes extérieures efc...)

Les prestations suivantes seront réalisées par les travaux d’électricité :

o L’alimentation en attente a proximité de chaque unité suivant tableau des
besoins électriques en annexe o La coupure générale ventilation

11.8. Divers :

Les prestations suivantes seront réalisées par la présente phase de travaux :

o Tout travaux d’'insonorisation du matériel installé

o Tous matériels de sécurité ou autre exigé par la réglementation et propre aux
locaux techniques renfermement les installations de la présente phase de
travaux

o Participation aux frais généraux de chantier, participation au compte prorata,
assurances, contrOles

o Tous montage, démontages, protection de matériel nécessité par les travaux
de peinture définitive o Nettoyage de fin de chantier

11.9. Etudes-Plans :

Les prestations suivantes seront réalisées par la présente phase de travaux :

o Plans et dimensionnement des ouvrages a exécuter o
Détails et plans de fabrications, d’incorporation o Frais

de tirage des dossiers plans

o Modification des plans due a une variante demandée par

linstallateur o Plans pour le dossier des ouvrages exécutés
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I1I1. Données et hypothéses de base retenues

Données
o Lieu : GRENOBLE o Altitude : 225 m

Hypothéses

Calculs des déperditions

lIs sont effectués suivant les normes EN 12831
Chauffage

Température extérieure de base : hiver:-11°C
Températures des locaux chauffés :

o Salle de classe :TRS=19°C o Atelier
: TRS =16°C

Apports internes :

o Eclairage : 5 W/m?2
o Occupant: 70 W sensible et 60 W latente

Tuyauteries d’eau pour chauffage

Perte de charge voisine de 14mmce/m et inférieure a 20 mmce.m-".

Vitesse inférieure & 1m.s.

Renouvellement d’air

o Salle de classe : 25 m3/h/personne o
Atelier : 25 m3/h/personne

Distribution aéraulique

Le dimensionnement des réseaux aéraulique sera conforme aux DTU en vigueur. On
retiendra pour le dimensionnement une vitesse qui n’excédera pas :

o 4m.s-1 dans la partie individuelle du réseau véhiculant le débit d’une seule
bouche,

o 5m.s-1 dans la partie individuelle du réseau véhiculant le débit de plusieurs
bouches,

o 5m.s-1 dans la parie verticale du conduit collectif,

o 6m.s-1 dans la partie horizontale du conduit collectif ainsi que dans les
conduites de rejet et de prise d’air.

o En ce qui concerne les pertes de charge, elles seront inférieures en tout point
de linstallation a 1Pa/m.



Vitesse d’air aux grilles maximum :
o Girille de prise d’air neuf et de rejet :250m/s o Griles de soufflage
:1.80m/s o  Grilles de reprise
: 2.00 m/s Ventilateur d’extraction

Le dimensionnement des ventilateurs sera fait de telle sorte que le point de
fonctionnement permettra un rendement du moteur qui ne sera pas inférieur de plus de
5% au rendement optimum.

Sanitaire

50°C maximum au point de puisage par butée de température sur robinetterie mitigeuse
dans les piéces destinées a la toilette, 60°C dans les autres locaux.

Pente pour eaux usées / eaux vannes 1,5cm/m minimum. 1cm/m mini pour les
collecteurs jusqu’aux chutes.

Vitesse dans les canalisations sanitaires

o <=1,5m.s-1 colonnes montantes et en faux plafond o < 1,2 m.s-1
en faux plafond, o < 1 m.s-1 pour la distribution aux
appareillages sanitaires.

o <2 m.s-1dans les réseaux en sous-sol, enterrés ou bien en local

technique.
Désignation Qmini de Diamétres intérieurs minimum
calcul enl/s en mm
Evier 0.20 12
Lavabo 0.20 10
Douche 0.20 12
WC avec réservoir 0.12 10
WC avec robinet de chasse 1.50 Diamétre du robinet
Lave-mains 0.1 10

Réseaux eaux usées

La pente a respecter pour les canalisations horizontales sera de 2 cm/m minimum, pour
des vitesses d’écoulement entre 1 et 3 m/s.

Appareils sanitaires Débit d’évacuation en I/s
Lavabo, lave-mains 0.30
Douche a grille fixe 0.40
Evier 0.50
WC avec réservoir 2.00

Grille de sol DN 100 1.30



Réseaux eaux pluviales

La pente a respecter pour les canalisations horizontales sera de 1.5 cm/m minimum,
pour des vitesses d’écoulement entre 1 et 2 m/s.

Diamétre intérieur de Surface plan des toitures Surface plan des toitures la
descente desservies m? (cylindrique) desservies m? (tronconique)

170 287 324

180 287 363

190 287 406

200 314 449

210 346 494

220 380 546

230 415 593
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IV. Descriptif des travaux de ventilation

Ventilation double flux

Fourniture et pose d'un systéme de Ventilation a double Flux de type PLATE BOX 95
de marque FRANCE AIR ou techniquement équivalent.

Le renouvellement d’air des locaux sera assuré par la centrale plafonniére de type
double flux avec échangeur de chaleur contre flux de marque France AIR type Plate
box 952

EN 1886 : L1

La Plate box 95 BC? sera une centrale monobloc préte a étre brancher conforme ErP
2018.

La centrale double flux sera extra plate (310 mm pour 400 et 600 m3/h, 390 pour 1400
m3/h, 470mm pour 2000 m3/h).). Elle sera de construction autoportante en acier
galvanisé RAL 9006 avec panneaux double peau avec isolation MO de 30 mm densité
90 kg/m3. Elle sera disponible de 400 a 2000 m3/h avec des piquages circulaires sur
tous les modéles.

La Plate box 952 est congue dans une démarche de performance énergétique avec une
labellisation PassivHaus (modéle 1400 m3/h certifié).

Elle sera équipée de ventilateurs type roue libre équipés de moteurs basse
consommation ECM a haut rendement et faible consommation, permettant une
variation de la vitesse de 0 a 100%. Les moteurs seront équipés de protections
thermiques.

L’échangeur contre flux haute performance sera certifi¢ Eurovent et possédera un
bypass 0 100% qui permettra de faire du freecooling selon les conditions extérieures
pour optimiser les consommations.

Les filtres seront d’efficacité F7 (F9 en option) sur I'air neuf afin d’assurer une bonne
qualité d’air et d'efficacité G4 sur l'air extrait pour protéger I'échangeur de tout
encrassement.

Des appoints seront disponibles tels que des batteries électrique, eau chaude ou
change over et la possibilité d'avoir en option un préchauffage électrique lors de
température extérieure proche des -8°C.

L’interrupteur de proximité sera livré avec la centrale. Possibilité de prestation de mise
en route.

Régulation intelligente OxéoTouch?:
L'unité sera livrée avec une commande a distance avec écran tactile avec 10 m de

cable. Possibilité d’avoir une télécommande supplémentaire dédiée utilisateur final en
option.



Les paramétres de ventilation :
Réglage des débits :

Fonctionnement Débit constant (CAV) INCLUS

Fonctionnement par un signal 0-10V, sonde CO2, par capteur de présence (DCV)
INCLUS

Fonctionnement pression constante (VAV) INCLUS y compris pressostat Sur-
ventilation nocturne INCLUS

Les économies d’énergie :

Gestion automatique de la récupération d’énergie en chaud et en froid Pilotage
bypass proportionnel 100% modulant

La Qualité d’Air Intérieur :

Asservissement du débit a un capteur de type CO2 ou capteur de présence ou pilotage
par signal 0-10 V

Controle encrassement des filtres par pressostat numérique INCLUS

Horloge :

Programmation hebdomadaire (4 créneaux journaliers) avec changement automatique
des saisons INCLUS

Chauffage/Rafraichissement :

4 sondes d’air-neuf, de reprise, d’'ambiance, de rejet INCLUS
Pilotage batterie appoint électrique, eau chaude ou change over INCLUS Pilotage
deuxiéme niveau de batterie externe de post chauffage

Sécurité machine

Protection antigel échangeur avec sonde INCLUS

Pilotage d'une batterie de préchauffage (en option montée d'usine)
Protection thermique ventilateurs, batteries,

Protection antigel batterie eau

Communication :

GTC/GTB en ModBus RTU RS 485 et Modbus TCP/IT INCLUS Commande
déportée avec 10m de cable avec sonde d’ambiance INCLUS Possibilité
communication KnX, LON ou Bacnet IP avec passerelle

Maintenance

Gestion des alarmes (76 alarmes)

Visualisation des parametres sur synoptique
Information des temps de fonctionnement des composants

Type Plate Box 952, Marque France Air.

Localisation RDC : Plafond sanitaires (Q= 1070 m3/h — P=200Pa)
Localisation R+1 : Plafond magasin (Q= 1400 m3/h — P=200Pa)
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IV.3.

Diffuseurs soufflages/reprises

Les débits seront adaptés a I'occupation des locaux et conforme au réglement sanitaire
départemental.

Afin de répondre a I'occupation variable des locaux, il sera prévu une ventilation sur
sonde C02 en gaine (chapitre IV.8) avec registre proportionnelle avec au minimum 20
% du débit nominal

Une ventilation a débit constant pour les autres locaux
Les grilles seront de type :

Grille de soufflage/reprise pour conduit cylindrique marque FRANCE AIR modéle
SFV21 équipé de son registre ou techniquement équivalent

Localisation : Atelier TP RDC

Diffuseurs de reprise/soufflage plafond de marque FRANCE AIR modele DAP 40
équipé de son plénum ou techniquement équivalent, couleur au choix de l'architecte
suivant nuancier disponible chez le fournisseur

Localisation : Salle de classe RDC/R+1 & Atelier électricité R+1/ VEST H R+1

Bouche petit débit plafonds de marque FRANCE AIR modéle BOREA équipé de son
module de réglage ou techniquement équivalent

Localisation : Rangement RDC / Salle professeurs / Magasin / DGT R+1/VEST F R+1

Bouche autoréglable plafond de marque FRANCE AIR modeéle ALIZE S équipé de son
module de réglage ou techniquement équivalent

Localisation : WC H/F RDC / WC H R+1
Les bouches seront raccordées aux réseaux par une gaine souple iso phonique. Les
débits et dimension des grilles seront repérés sur les plans, les dimensions sur la

DPGF. Le niveau de pression acoustique généré par le fonctionnement des installations
de ventilation ne dépassera pas 35dB(A).

Gaine circulaire

Réseau de gaines verticales et horizontales en tdle d'acier galvanisé agrafée en spirale
de section circulaire, conforme a la norme NF P50-40 1 — la résistance et I'épaisseur
des conduits devront étre conformes aux normes EN 12 237 et/ou XPE 51620.

Les gaines verticales seront en diamétre unique, si leur configuration le permet, sinon
eviter au maximum le changement de diametre.

L’'implantation du réseau doit permettre les opérations normales d’entretien du réseau.
Les raccordements des gaines aux bouches peuvent étre réalisés par tuyau souple
incombustible (MO), y compris toutes sujétions d'étanchéité, marque FRANCE AIR ou

équivalent.

A la sortie de chaque bouche, I'entrepreneur assurera I'étanchéité entre la gaine et la
magonnerie par joint silicone, plus collerette.
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IV.6.

IV.7.

Les dévoiements horizontaux seront fixés par ceinture et suspendus a la dalle, supports
tous les 2 m avec interposition d'un feuillard.

Les augmentations du diamétre seront coniques.

Fourniture et pose de trappe de visite sur le réseau de gaine, afin de faciliter I'entretien
des gaines, de marque FRANCE AIR type VISIT’AIR ou équivalent.

Piéges a son

Mise en place de piéges a son acoustique a baffle avec caisson isolé et baffes
acoustiques intérieures pour le réseau :

o Air neuf o Air rejeté o Air soufflé
o Airrepris

Grille de rejet/prise d’air neuf

Mise en ceuvre de grille de rejet et prise d’air neuf en fagade.

Surface libre : 0.13 m? (600x600)

Réseau et diffusion dans le batiment

La CTA viendra souffler dans les différentes salles par une gaine téle. Elle sera
raccordée aux diffuseurs en plafond. Les antennes terminales seront équipées de
module de régulation et de registre de réglage.

Extraction dans les locaux non noble, et complément dans les salles a grand débit pour
équilibrer soufflage/reprise.

Un soin particulier sera fait au traitement acoustique de la diffusion dans ce type
d’établissement, conformément aux recommandations de I'acousticien.

Mise en ceuvre des réseaux en « peignes » sans traverser de salle en salle (sauf cas
exceptionnel) afin de limiter les risques d’interphonie.

Mise en ceuvre systématique de 1m de conduit rigide dans les piéces, avant mise en

ceuvre des modules de réglage, puis mise en ceuvre de flexible isophonique d’au
minimum 50cm a 1m avent les bouches.

Calorifuge des gaines

En faux plafond et dans les volumes non chauffées, les réseaux seront calorifugés par
de la laine de verre épaisseur 25 mm finition kraft aluminium.



IV.8. Volets motorisés

Régulateur de débit de marque FRANCE AIR type DUODRIVE ou équivalent,
comprenant :

o Une sonde de gaine CO2 o
Version circulaire

Les volets motorisés seront pilotés depuis des sondes de qualité d’air FRANCE AIR ou
équivalent.

L’entreprise devra I'ensemble des liaisons électriques entre les volets et les sondes de
CO2. Raccordement des volets motorisés sur attente laissée par les travaux d’ELCF.
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V. Descriptif des travaux de chauffage

Distribution de chaleur

Afin d’alimenter le nouveau batiment DALKIA en chauffage, la présente phase de travaux
devra se raccorder sur la sous-station existante du batiment B4.

La sous-station est alimentée par la chaufferie principal du batiment B1 qui elle est
alimenté via le réseau de chaleur de Grenoble.
Un schéma de principe de la sous-station existante en annexe du présent document.

Le batiment DALKIA sera alimenté en eau a 80°C par -11°C extérieur. Le régime de
température sera de 80/60°C.

Les températures de consigne souhaitées seront de :

19°C pour les salles de classes
16°C pour les espaces ateliers

Depuis le collecteur général situé en chaufferie, le départ sera composé uniquement du
circuit batiment DALKIA régulé par une vanne 3 voies.

Le systeme de régulation viendra se greffer sur I'existant (via GTC).

Réseau collectif

Depuis cette chaufferie, le réseau radiateurs cheminera en plafonds de celle-ci puis en
plafonds des parkings, le tout sera calorifugé.

En sortie du parking, une liaison enterrée est a prévoir jusqu’a la pénétration dans le
futur batiment dans le local rangement.
Cette liaison enterrée sera de type pré-isolé avec les caractéristiques suivantes

Caractéristiques techniques :

o Gaine de protection polyéthylene PEHD, ondulé o Matériau isolant
polyéthyléne, réticulé (P.E.X)

o Tube colporteur polyéthyléne réticulé (P.E.X) fonctionnement pour une
température de chauffage de 90°C et une pression de service 4 bars.

Marque ECOFLEX type Thermo SINGLE ou techniquement équivalent. Accessoire,
raccords et piéces adaptées pour :

o Raccordements acier / PE o Traversées de murs.

En tout état de cause, le mode et le principe de pose seront conformes aux prescriptions
du fabricant

Les tranchées, remblaiement et grillage avertisseur sont prévus aux travaux VRD.

Les réseaux devront suivre les distributions représentées sur les plans du bureau
d’étude.



Toute la robinetterie et accessoires nécessaires :

o Une pompe jumelée a vitesse variable, régulation a pression constante, classe
A, avec gestion des paramétres directement depuis afficheur placé sur la
pompe. Moteur EFF1. Permutation automatique des pompes

o Les réseaux de distribution en tube acier noir calorifugé et revétus en finition
PVC.

o Les vannes d’isolement et équilibrage

o Une vanne 3 voies de régulation de départ de température 0- 10 V sur les
circuits régulés

o Une vanne de décharge sur le circuit radiateur o Dispositif de purge et
vidange o Appareils de contréle, thermométre, manométre o

Dispositif de régulation, contréle et sécurité

Caractéristique de la pompe : 2.5 m3/h — 5 mCE

Tuyauterie :

Les réseaux devront suivre les distributions représentées sur les plans du bureau
d’étude.

Les tubes seront en acier noir tarif 1 pour @ inférieur ou égal a 50/60 et tarif 10 pour les
O supérieurs.

Elles seront peintes de 2 couches de peinture antirouille.

Les tubes seront maintenus et guidés par des supports congus a cet effet. La libre
dilatation des tuyauteries sera assurée par points fixes, lyres, ou compensateurs de
dilatation.

Les colliers supports comporteront des bagues insonorisant MUPRO ou équivalent en
chaufferie et faux plafond et colliers iso phoniques pour les réseaux en apparents

Ces tubes seront posés conformément aux prescriptions de mise en ceuvre du
fabricant et de l'avis technique du CSTB. La pose séquentielle, fourreau vide puis tube
est imposée pour les réseaux circulant en dalle pleine.

Les raccords d'extrémités seront prévus. La garantie avec assurance correspondante
sera assurée.

Les tuyauteries incorporées en sol seront éprouvées sous 4 bars de pression avant
I'exécution de la finition des sols.
Les traversées des murs, cloisons et planchers se feront au moyen de fourreaux PVC.

Robinetterie :

Les vannes d’arrét seront du type %4 de tour.

Les organes d’équilibrage seront de type double réglage avec prise de mesure de débit
type STA.

Prévoir clapet anti-retour sur le départ de chaque circuit.

Accessoires :

Les points hauts des réseaux comporteront des purges d’air, les points bas seront
équipés de robinets de vidange accessibles. Les vidanges seront raccordées sur un
réseau d’évacuation.

Les traversées de planchers et de cloisons comporteront des fourreaux anti vibratiles
GENOLAC ou équivalent.
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Calorifuge :

Pour les espaces intérieurs, toutes les canalisations véhiculant de I'eau chaude
passant dans les espaces non chauffés ou ne concourant pas au chauffage des
locaux qu'elles traversent seront calorifugées.

Le calorifuge sera réalisé en mousse type armaflex jusqu’au diamétre 76 puis par
coquille de laine de roche avec finition PVC au-dessus. Les réseaux en garage, vide
sanitaires et sous-sol seront isolés en laine de roche + finition PVC.

Epaisseur :

Zones non chauffées & Chaufferie
En coquille de laine de roche ép 40mm finition PVC classe M1 avec manchette
d’extrémité.

Dans le batiment :
En coquille de mousse a cellules fermées Armaflex M1.

En locaux non chauffés :

Epaisseur 32 mm

En faux plafond et gaine technique :

Epaisseur 32 mm pour @ supérieur & 40/49 o Epaisseur 19 mm pour @
inférieur ou =a 40/49

o O O O

Equipements divers de la sous station :

o 1 tableau avec schéma de principe et nomenclature de I'ensemble du matériel
o Des étiquettes gravées de repérage des matériels et circuits o 1
schéma électrique de I'armoire et régulation o Les mises en route, essais,
réglages.

o Un extincteur CO? pour feu électrique de 6 Kg o Une clé sous coffret
vitré placé a I'extérieur

Réseau en dalle du RDC

Les tuyauteries incorporées en sol seront éprouvées sous 4 bars de pression avant
I'exécution de la finition des sols et seront garantie 10ans.

Ces tubes seront posés conformément aux prescriptions de mise en ceuvre du fabricant
et de l'avis technique du CSTB.

La pose séquentielle, fourreau vide puis tube (PER) est imposée pour les réseaux
circulant en dalle pleine.

Le systéme mis en place devra permettre de retirer les réseaux en cas de percement
ou de fuite.

Chaque radiateur sera alimenté depuis les nourrices départ et retour en PER BAO
@J13/16 sous fourreau.
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La mise en place et le calage des fourreaux en dalle seront faits par la présente phase
de travaux qui surveillera le coulage des dalles.

L'entreprise assurera de concert avec I'entreprise de gros ceuvre l'incorporation au
coulage des blocs de polystyréne permettant ultérieurement les raccordements
corrects des radiateurs et des nourrices.

Aucune soudure ou raccord ne seront prévus en sol.

Les raccords d'extrémités seront prévus.

La garantie avec assurance correspondante sera assurée.

Les traversées de planchers, des murs intérieurs et/ou de cloisons s’effectueront au
moyen d’un fourreau constitué par un matériau résilient (manchon de laine minérale
d’une épaisseur >5mm).

De plus, les fourreaux dépasseront largement >100mm de part et d’autre de la paroi
concernée.

NOTA : Les alimentations des radiateurs devront étre encastrées dans les cloisons

dans les doublages isolants ou saignées dans mur BA, afin de ne pas étre visibles.
L'entreprise utilisera le systtme HYDROCABLE

Réseau en aérien

Les réseaux devront suivre les distributions représentées sur les plans du bureau
d’étude.

Les tubes seront en tube acier noir.
lls chemineront en faux plafonds et non incorporés car le plancher sera de type
collaborant.

Les tubes seront maintenus et guidés par des supports congus a cet effet.
La libre dilatation des tuyauteries sera assurée par points fixes, lyres, ou
compensateurs de dilatation.

Les colliers supports comporteront des bagues insonorisant MUPRO ou équivalent en
chaufferie et faux plafond et colliers iso phoniques pour les réseaux en apparents.

Ces tubes seront posés conformément aux prescriptions de mise en ceuvre du fabricant
et de l'avis technique du CSTB. La pose séquentielle, fourreau vide puis tube est
imposée pour les réseaux circulant en dalle pleine.

Les raccords d'extrémités seront prévus. La garantie avec assurance correspondante
sera assurée.

Emetteurs de chauffe

Les espaces suivants seront chauffés par des radiateurs a eau chaude.

Les radiateurs seront de marque KERMI/ modéle Therm-x2, plan ou techniquement
équivalent.
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Leurs puissances devront respecter les éléments identifiés sur les plans du bureau
d’étude et des déperditions fournies en annexe du présent document.

La sélection des radiateurs sera exécutée en fonction des tables d'émissions définies
par la norme NFE EN 442.2 de février 1997 pour une température d'eau a 80/60°C.

Tous les émetteurs de chauffage seront équipés de robinets thermostatiques type
collectivité de fabrication robuste, et d'un té de réglage a mémoire.

La plage de réglage pourra étre verrouillable.

La hauteur des radiateurs sera limitée en fonction des plans archi, couleur au choix de
I'architecte/MOA suivant nuancier disponible chez le fournisseur

Les emballages de protection sur chantier seront prévus ainsi que les retouches de

peinture éventuelle en fin de chantier.

Réseau en attente pour paillasses pédagogiques

Le rez-de-chaussée du batiment DALKIA sera équipé de paillasse pédagogique type
chaudieres, CTA, PAC etc. Ces équipements nécessitent certaines alimentations tel
que :

o GAZo FIOUL o EAU FROIDE
o EVACUATION PVC

GAZ — FIOUL :

La présente phase de travaux devra prévoir le raccordement en gaz et fioul depuis le
batiment B4.

Le batiment B4 alimente des chaudiéres existantes au fioul via une cuve présente sur
la parcelle (voir photos annexe).

Concernant le gaz, deux bruleurs existants sont alimentés par le gaz de ville.

La liaison pourra se faire en PEHD au plafond des garages pour le fioul, et en acier
pour le gaz de ville.

La liaison entre le coffret gaz et la colonne sera réalisée en tube acier revétue Pe sur
la partie enterrée puis en apparent en plafond de la circulation du parc de stationnement
extérieur.

L’ensemble du réseau sera en acier GAZ selon plans.

Alimentation AEP :

La présente phase de travaux devra prévoir une attente AEP + vanne d’arrét bouchonnée
a chaque paillasse pédagogique comme dessiné sur les plans BET FLUIDES.

Les alimentations seront prévues en cuivre ou multicouche @20/22.



Evacuation EU :

La présente phase de travaux devra prévoir une attente d’eau usées a chaque point d’eau
bouchonnées comme dessiné sur les plans BET FLUIDES.

Les évacuations seront prévues en PVC @J44/50. Ces évacuations seront reprises en
sous-dallage avec un PVC de type CRS.



VI. Descriptif des travaux de plomberie sanitaire

VI.1. Alimentation générale d’eau froide

La présente phase de travaux devra se raccorder sur I‘alimentation existante située dans
la chaufferie.

Depuis le piquage en chaufferie, le présent devra prévoir pour ce réseau :

o 1 robinet d'arrét 1/4 de tour verrouillable type ISIFLO 4315. 0 1
manchette compteur de 170mm. o 1 double clapet anti-pollution
NF type EA (NF13959).

o 1 robinet d’arrét ¥4 de tour NF

Distribution en plafond du parking du batiment B4 en cuivre et liaison enterrée jusqu’a
la pénétration dans le local rangement.

La présente phase de travaux devra prévoir a la sortie du parking :

o 1 raccord PEHD / multicouche o Fourreau @ 100 depuis sous-
sol jusqu’au local rangement.
o Le PEHD @20/22

Pour la distribution eau froide, I'entreprise devra respecter les tracés indiqués sur les
plans.

Les tuyauteries seront calorifugées de coquille isolante ép 19mm pour I'ensemble du
réseau collectif en parking

L'entreprise réalisera I'ensemble des alimentations en tube cuivre, en polyéthyléne avec
barriére antioxygéne ou multicouche.

Le réseau de distribution des sanitaires communs sera réalisé en tube multicouche
assemblé par raccords a sertir et circulera en faux plafond, et encastré pour
alimentation terminale suivant tracés et diamétres indiqués au plan BET.

Mise en ceuvre de sortie mural type ROBIFIX lorsqu’une sortie encastrée est nécessaire,
y compris sur lavabo, avec flexible inox.

NOTA :

Les diamétres des canalisations générales d'eau froide et d'eau chaude seront calculés
pour une vitesse de 1,5m/s avec les coefficients de simultanéité normalisés.

Rincage de linstallation :

Un ringage de l'installation sera réalisé juste aprés sa mise en ceuvre et au plus tard
avant la mise en place des robinetteries selon les procédures décrites par le guide
technique du CSTB ou équivalent.
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Désinfection :

Il sera procédé a une désinfection par introduction dans la conduite d’'une solution
adaptée aux conditions du chantier et au temps de contact souhaité.

Les pieces de raccordement sur conduites existantes seront désinfectées avant la
pause.

Toutes les opérations de désinfection de conduite nouvellement posée doivent étre
conformes aux régles en vigueurs relatives aux eaux destinées a la consommation
humaine.

Aprés ringage abondant, des prélévements seront réalisés aux frais de I'entreprises par
un laboratoire accrédité COFRAC sur les prélévements et analyses Une cartographie
de la qualité de EFS et ECS doit étre effectuée. Pour cela les points de prélevements
indiqués sur plans devront étre mentionnés dans le certificat

Analyse de l'eau :

La présente phase de travaux aura a sa charge la réalisation de deux analyses de I'eau
o Effectuée avant le compteur en pied dimmeuble o
Apreés robinetterie aprés travaux et ringage de l'installation.
Ces analyses seront transmises au maitre d’ouvrage et devra porter sur les mémes
points ainsi que sur la dureté de I'eau). En cas d’écarts constatés, le maitre d’ouvrage

devra mener les actions nécessaires pour lever ces derniers.

Distributions intérieures

L'entreprise réalisera l'ensemble des alimentations en tube cuivre, multicouche,
polyéthyléne sous fourreau avec barriere antioxygéne ou tubes pré isolés

Les réseaux sur leur partie aérienne seront calorifugés par coquille de mousse cellulaire
type Armaflex épaisseur 19 mm avec embout de finition.

Eau froide, eau chaude

Les alimentations des appareils sanitaires seront en apparent avec antennes terminales
encastrées.

Les diamétres d'alimentation sont les suivants :

o Douche 14/16 (cuivre) et/ou 16/20 (polyéthyléne)

o Evier, lavabo 12/14 (cuivre) et/ou 13/16 (polyéthyléne)

o WC 10/12 (cuivre) et/ou 10/12 (polyéthyléne)
NOTA

Ces tubes seront posés conformément aux prescriptions de mise en ceuvre du fabricant
et de l'avis du CSTB et seront de qualité alimentaire attestée par l'institut d’analyse et
d’essais du centre ouest.

Les tuyauteries en sol ou encastrées ne comporteront pas de raccords et seront
protégées par fourreaux

Les canalisations en acier galvanisé sont a proscrire.



VI.3.

V1.4,

Production d’eau chaude sanitaires

La production d'eau chaude sera assurée par un chauffe-eau électrique situé en dans
un placard technique au R+1 dans le local « magasin ».

Il aura les caractéristiques suivantes :

o Puissance nominale 2 kW o
Tension fréquence 230/50
V/Hz

o Dimensions o Hauteur : 623
mm o Largeur 345 mm o
Profondeur : 338 mm

o Degré de protection IP25 o
Couleur blanc o
Cache piquage

o Garantie de 3 ans cuve et 1
an éléments électriques

L’entreprise prévoira également une plaque de renfort dans la cloison de fixation du
chauffe-eau.

Le ballon sera équipé d'un groupe de sécurité avec entonnoir raccordé sur I'’évacuation
EU du local, ainsi que d'une vanne d'isolement EF.

La présente phase de travaux prévoira le raccordement du ballon d’eau chaude sur
I'attente laissée par les travaux d’'ELEC

Appareils sanitaires

lls seront de couleur blanche et équipés de robinetterie mitigeuse 4 de tour a disque
céramique, avec limiteur de débit et limiteur de température, clapet anti-retour et filtre
intégré.

Les robinetteries comporteront le label acoustique NF, le mécanisme sera garanti 10
ANS.

Les classements NF de ces robinetteries sont les suivants :

o Eviers: NF1-E1A2U31So Lavabos
NF1-E1A2U3 1S

o Douche: NF1-E1A2U3 1S

o WOC robinet a flotteur de chasse : Classement NF groupe 1

Les robinets seront alimentés avec une pression inférieure a 3 bars.

Toutes les robinetteries seront équipées d’'un mitigeur de sécurité thermostatique
intégré avec les caractéristiques suivantes :

o Cartouche thermostatique NF haute performance anti-brllure o Filtre acier inox
intégré o Brise jet o Clapet anti-retour NF

o Croisillon de manceuvre pour choc thermique
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Les échantillons d'appareils et robinetteries seront présentés au Maitre d'Ouvrage pour
le choix définitif avant la commande de tout le matériel.

Pendant la durée du chantier, les appareils sanitaires seront protégés. lIs seront
nettoyés en fin de chantier.

Type et dimension des appareils sanitaire, suivant plans architectes.

Cuvette au sol hauteur PMR :

o Cuvette au sol hauteur d’installation 45 cm o Cuvette en porcelaine vitrifiée

o Dimension cuvette WC 53 x 36 o Systéme sans bride
o Plaque de déclenchement double chasse 3/6L o Pipe de raccordement
Robinet d'arrét sur remplissage réservoir o Abattant blanc double avec
frein de chute o Barre de relevage coudée
Lavabo :

o GEBERIT type RENOVA CONFORT adapté PMR ou techniquement équivalent

Cuve peu profonde

Convient aux personnes en fauteuil roulant o Matériau en céramique

sanitaire

Couleur blanc o Dimensions 55x55x80 cm

Siphon a tube plongeur GEBERIT pour lavabo, sortie horizontale

Bonde GEBERIT a écoulement libre

Equipé d’un mitigeur lavabo automatique avec piles intégrées réf 490006 de

marque DELABIE ou techniquement équivalent

o Miroir rectangulaire chanfrein poli épaisseur 5mm, dimension : largueur de la
vasque, hauteur 800 mm

o Sortie de cloisons de marque WATTS modeéle Robifix entraxe 150 mm pour
mitigeur ou techniquement équivalent

o Equipé d’un robinet de lavabo mécanique réf 2720T de marque DELABIE ou
techniqguement équivalent

o O

o O O O

Accessoires sanitaires

o Pour I'ensemble des sanitaires PMR, I'entreprise devra prévoir des barres de
relevage. Celle-ci seront ou coudées a 135° en Laiton nickelé chromé.

Evacuation des eaux usées et eaux vannes

L'entreprise devra I'ensemble des réseaux EU et EV y compris les réseaux sous
dallage.

Chute et collecteur réseaux :

Les évacuations seront séparatives, regroupées et collectées en sous dallage. Les
chutes EU - EV seront réalisées en PVC classe M1 série batiment avec joint de
dilatation et caoutchouc a chaque niveau.

Les réseaux EU - EV sous dallage seront réalisées en PVC CR8 classe M1 série
assainissement

Prévoir té de tringlage facilement accessible.
Les ventilations primaires des réseaux seront prolongées jusque sous toiture sous

tube PVC de classement M1, @ 100, raccordement sur les sorties de toiture posées
par I'étancheur.



VI.6. Eaux pluviales

Les travaux de zinguerie, chutes EP en facades, chutes des balcons, terrasses,
dauphins et pieds de chutes, sont exclus de la présente phase de travaux, ainsi que les
réseaux extérieurs.

Les EP des toitures seront reprises, par la présente phase de travaux, en verticale a
lintérieur du batiment en PVC classe M1 certifié NF depuis les naissances posées par
I'étancheur. Les réseaux EP cheminant sous dallage seront réalisés par la présente
phase de travaux.

Ces collecteurs en PVC réalisés conformément aux prescriptions comporteront des tés
ou culottes avec tampon de tringlage hermétique aux changements importants de
direction. Les coudes 1/8 seront utilisés a I'exclusion des coudes 1/4. |l sera prévu des
colliers spéciaux galvanisés a scellement, disposés a 5 cm de chaque emboitement.

Les réseaux EP sous dallage seront réalisés en PVC CR8 classe M1 série
assainissement

Les descentes EP exposées aux chocs seront soit réalisées en fonte soit des protections
mécaniques seront prévues sur une hauteur de 1.8m.



VIl. Annexes

Vil.1. Déperditions

CONSEIL TECHNIQUE INGENIERIE DU BATIMENT 221075 - IMT - DEPERDITIONS - 2023-03-17
22 Rue Paul Helbronner - 38100 GRENOBLE
Téléphone : 04 76 09 27 90/ E-Mail : cotib@cotib.fr

DEPERDITIONS - BAT 1

RATIMENT DALKIA Plbce 5::&:{:2 Vq{rl::;te Text rg:é'mn:e :1.2: Iran::llsslun Inﬂl{t::tlnn STE_“:E::;E I:'té:t:t:!{"::; hl:ﬂslsénc{;r'
ROC WC 3,61 13,73 -1 185 229 3 40 237 o
ROC Salle de classe rdc 39,38 149,63 -1 2 1448 183 433 1629 2062
RDC Espaca TP 118,64 513,50 -1 & 2018 817 1308 3735 5040
RDC Magasin 13,86 52,65 L 16 340 56 152 396 548
R#l Vestiaire F 298 1134 -11 19 150 7 33 157 190
Rel Vestiaire H 12 87 43,90 -11 12 nz 58 142 7 912
Rel Salle des professeurs 8,23 3139 -11 19 430 37 a1 467 558
Rel Salle de classe 39,45 149,93 -1 0 1204 184 434 1388 1822
Rl Laboratoire_Electricits 47 82 181,70 11 16 1151 193 528 1354 1880

TOTAUX 287 1153 8590 1543 3155 10133 13 288




VIl.2. Schéma de principe sous-station B4 existant
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VIl 1. Réseau GAZ & cuve FIOUL batiment B4 :

Gaz batiment B4 :

Cuve Fioul B4 :
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LISTE DES PLLANS
EL 00 PLAN MASSE Echelle 1/50%me
EL 01 PLAN PROJET Echelle 1/50%me

NOTE : La présente phase de travaux se référera a ces plans pour I’implantation des différents
équipements. A compléter impérativement par les plans et coupes Architecte.
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I.1

1.2

L3

CHAPITRE 1

GENERALITES

OBJET
Le présent mémoire a pour objet de définir les conditions techniques d’exécution des travaux de :
ELECTRICITE — COURANTS FORTS — COURANTS FAIBLES

A réaliser dans le cadre de la construction du batiment DALKIA sur le site de ’IMT situé au 10
Rue Aimé Pupin sur la commune de Grenoble (38100).

NATURE DES TRAVAUX

Les travaux faisant I'objet du présent programme comprennent :

- L’alimentation électrique du batiment Dalkia depuis I’armoire AGBT situé dans le batiment B4 existant.

- L’armoire divisionnaire batiment Dalkia

- Ladistribution des équipements courants forts : éclairage, prises de courants, forces motrices diverses

- L’éclairage de sécurité

- Ladistribution des équipements courants faibles : Téléphonie / informatique depuis baie informatique
créer.

- Les équipements de sécurité incendie.

ETENDUE DE LA FOURNITURE

L’entrepreneur désigné sera tenu de fournir une installation compléte, en ordre de marche, conforme a
toutes les régles de 1’art, sans pouvoir considérer comme limitatives, pour cette fourniture, les indications
portées aux devis descriptif et plans.

En conséquence, la proposition de 1’entreprise comprendra tous les ouvrages insuffisamment décrits
nécessaires a la parfaite finition des ouvrages.

En aucun cas I’entrepreneur, quel qu’il soit, ne pourra refuser d’exécuter un ouvrage, prétendre a la plus-
value sur le montant de ses travaux, en arguant un oubli ou une mauvaise description sur les plans,
descriptifs et bordereau de prix.

Les observations éventuelles devront étre formulées avec la proposition de I’entreprise.
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1.4

L5

1.6

L7

REMISE DES PROPOSITIONS

Les soumissions et piéces annexes demandées seront remises suivant le CCAP de 1'opération et
comprendront :

- devis descriptif détaillé des installations avec précision de la marque, du type, de la qualité du matériel
proposé.

NOMENCLATURE DES PRIX

Les concurrents devront remettre impérativement un devis quantitatif estimatif détaillé suivant modéle de
bordereau joint au présent mémoire et correspondant pour chaque poste au paragraphe du devis descriptif.

Les prix seront établis en tenant compte des indications portées au CCAP tous corps d'état dressé par
I'Architecte de 1'opération.

RECEPTION DES INSTALLATIONS

Installations électriques courants forts et courants faibles

La réception sera prononcée apres terminaison des travaux lorsque les installations auront été reconnues
conformes aux conditions techniques imposées d'une part et auront été réceptionnées conformément aux
spécifications des décrets 72.1120 du 14/12/72 et la circulaire 73.52 du 30/10/73 du Ministére du
Développement Industriel et Scientifique.

Les frais de contrdle par sondage mission SEI par un organisme agréé sont a la charge du Maitre d’Ouvrage.

L’entrepreneur doit également procéder aux essais et vérifications du fonctionnement suivant le document
technique COPREC N° 1 et en dresser proces-verbal suivant document COPREC N° 2.

Les frais de contrdle par I’organisme de contréle en vue de 1’obtention de 1’attestation CONSUEL et les frais
CONSUEL sont a la charge de I’entreprise titulaire.

L’entreprise devra fournir ses fiches d’autocontrole avant vérification finale.

GARANTIE

Electricité

L’entrepreneur devra assurer, pendant la période de garantie des travaux, la bonne qualité de tout le matériel
fourni a charge pour lui de le réparer ou de le remplacer a ses frais, sauf dans le cas d’usure normale diment
constatée, notamment pour les lampes et tubes fluorescents.
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I.8

EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés, sauf stipulations particulieres, conformément aux régles de 1’art et aux normes
en vigueur notamment :

B o:me NFC 15.100 et additifs : Installations ¢lectriques a basse tension (Généralités)
B orme NFC 17.100 et additifs : Protection contre la foudre - Protection des structures contre la foudre
- Installation de paratonnerres
[l orme NF EN 62305-1 : Protection contre la foudre R Principes généraux
B orme NFC 12.200 et additifs : Textes officiels relatifs a la sécurité a la protection contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public
Il orme NFC 14.100 : Installations de branchement a basse tension
-Iormes NFC 71-800, NFC 71-820 et NFC 71-830, Normes de la série NF EN 60598, Norme NF
AEAS relatives a I’éclairage de sécurité
Bl o:me NF EN 12464-1 Eclairagisme
I ormes NFS 61.930, 61.931, 61.932, 61933, 61.934, 61.935, 61.936, 61.937, 61.938, 61.939, 61.940,
61.970 et autres et FDS 61.949 relatives aux systémes de sécurité incendie

struction technique 1T248 relative aux systémes d’alarmes utilisés dans les ERP

églement sanitaire départemental type

ormes produits et installations

églement de sécurité incendie dans les ERP : Arrété du 25 juin 1980 modifié¢ (Généralités)

utres articles pour activités secondaires de ’ERP
Il ormes EIA/TIA 568, NF EN 50173, NF EN 50173-1, NF EN 50174, NF EN 50167, NF EN 50168,
NF EN 50169, NF C 93-881 et ISO/IEC IS 11801 relatives au pré cablage VDI
Wicrets, arrétés, réglements et normes concernant les systémes de cablage qui seront en vigueur a la date
du permis de construire
Il ode de la construction et de I’habitation
Bl ode du travail
B :cret du 30/08/2010 modifié relatif a la protection des travailleurs dans les établissements qui
mettent en ceuvre des courants électriques
.égles APSAD R7 (Détection Incendie), R31 (Télésurveillance), R55 (Détection intrusion risques
professionnels) et réglements UTE
B TU ct RT
[l ormes et réglements concessionnaires (EDF-ERD, France Télécom, ...)
B 15t¢ du 1er aont 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 a R. 11118-7
du code de la construction et de I'habitation relatives a 'accessibilité aux personnes handicapées des
batiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction
.irculaire interministérielle n°® 2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 relative a I'accessibilité des
¢tablissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des batiments d'habitation Décret

6-555 du 17 mai 2006 relatif a 1’accessibilité des établissements recevant du public, des installations
ouvertes au public et des batiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de I’habitation
I +¢t¢ du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises en application des articles R. 111-19-8 et R. 111-
19-11 du code de la construction et de I’habitation, relatives a I’accessibilité pour les personnes handicapées
des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public

Cette liste n'est pas limitative et les autres réglements non mentionnés se rapportant a ces travaux sont
entierement applicables.

L'entrepreneur doit toutes les suggestions et travaux nécessaires a 1'exécution compléte des installations
prévues a la présente phase de travaux sauf stipulations particuliéres.



Affaire : Construction batiment B8 — .M.T. Grenoble (38)

1.9

I.10

.12

I.13

FOURNITURES

Tous les appareils et matériaux devront étre neufs, de premiére qualité et répondront aux objectifs de
l'installation ainsi qu'aux régles de l'art et de I'UTE.

Les marques et types d'appareils cités au présent descriptif ont été retenus par le Maitre d'Ouvrage.
L'entrepreneur est tenu de fournir du matériel portant le label USE — NF et CE compatibilité
¢électromagnétique.

NATURE DU COURANT

Le courant sera considéré distribué en B.2 : 230/400V neutre distribué (Schéma TT).

COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

Les percements, saignées etc. ... dans les murs, planchers, cloisons, sont a la charge de la présente phase de
travaux.

Les réservations de trous et trémies dans les ouvrages béton, béton armé, béton précontraint seront exécutés
gratuitement par l'entrepreneur de gros ceuvre, a condition que l'entreprise de la présente phase de
travaux est remis en temps voulu des plans ctés des réservations et toutes précisions utiles au bureau
d'études béton armé, structure pour inscription sur les plans d'exécution béton.

L'entreprise a charge d'étudier les dimensionnements et les positionnements de ses réservations.

De méme, 'entreprise qui demande des réservations doit le débouchage et le calfeutrement dans les régles de
l'art apres passage de ses ouvrages.

Toutes les réservations, saignées et percements divers seront rebouchés, mastiqués et lissés. Les matériaux
utilisés devront étre acceptés par l'entreprise de la présente phase de travaux responsable du support.

PLANS DE REFERENCE

Les plans joints au présent dossier sont des plans d'implantation des équipements techniques. Pour
toutes cotes exactes d'incorporation, se référer aux plans d'Architecte.

vant de procéder a I'exécution de ces travaux, I'entrepreneur doit s'assurer que tous les plans en sa
Avant d deral tion d t , l'ent doit s' tous les pl
possession sont bien ceux de 1'Architecte mis a jour de toutes modifications.

Une réunion de mise au point technique définira les hauteurs et cotes exactes non définies dans le présent
document, des matériels a mettre en ceuvre.

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Un dossier des ouvrages exécutés devra étre remis en 3 exemplaires tirage papier (maitre d’ouvrage x 2 —
maitre d’ceuvre x 1) et 2 clés USB avec les fichiers au format AUTOCAD pour la réception définitive des
travaux.
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Il comprendra :
. Les notices de fonctionnement des ouvrages .
La documentation des matériels installés . Les
plans d’exécution a jour des installations
. Toutes les piéces utiles a I’exploitation et a I’entretien
. Le bilan détaillé des puissances installées définitives
. Les schémas Du tableau électrique avec localisation de chaque appareil de commande ou de
protection avec double a I’intérieur du tableau électrique

. Un document regroupant :

» La description de I’installation avec organisme de distribution et emplacement des armoires

* L’entretien de I’installation en définissant toutes opérations périodiques d’entretien a effectuer, leurs
fréquences, les matériels et ingrédients a utiliser, ceux a proscrire, les précautions a prendre lors des
interventions.

* Le dépannage de I’installation sous forme d’un tableau « constatations — réparations » * La
nomenclature du matériel installé :
. Quantitatif
. Marques, références, puissances
. Numéros de série
. Durée de garantie
. Coordonnées des fournisseurs

I.14 SECURITE

L'entreprise devra respecter la réglementation concernant la coordination SECURITE - SANTE, en tenant
compte notamment des décrets parus ou a paraitre.

Elle devra en 'occurrence suivre toutes les instructions du coordonnateur sécurité et prendra toute disposition
nécessaire pour garantir la sécurité du personnel intervenant sur le chantier.

I.15 HONORAIRES

Les honoraires de la mission de base du BET COTIB, pour la présente étude technique, seront réglés
directement par le Maitre d'Ouvrage, dans le cadre du contrat d'Etudes.
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II.1

1.2

CHAPITRE 11

DEVIS DESCRIPTIF

TRAVAUX PREPARATOIRES

Installation de chantier

- Installation de coffrets de chantier normalisés avec protections et prises de courant suivant besoins
de I'ensemble des corps d’état.

- Alimentation sur comptage provisoire.
- Mise en place d’un éclairage de chantier.
- Les cables seront protégés mécaniquement.

- Maintenance de l'installation pendant toute la durée du chantier

ORIGINE DE LA PRESTATION

a) Pour les courants forts :

L’origine de la prestation de la présente phase de travaux se situe au niveau de I’armoire AGBT située dans
le batiment existant.

A charge de la présente phase de travaux :

- L’alimentation de I’armoire divisionnaire batiment Dalkia en cable R2V 5G35mm? sous fourreaux @110
et sur chemin de cable en plafond des garages dans le batiment B4 existant puis en enterrer sous fourreau
0110 en extérieur jusqu’a la pénétration dans le batiment Dalkia.

- Protection par inter différentielle 4x100A en armoire divisionnaire existante batiment B4

A charge des travaux de VRD

- Pose d’un fourreau TPC 110mm, 2 regards 40x40 Cfo et tranchée extérieure.
a) Courants faibles

L’origine du réseau des courants faibles se situe au niveau de la baie informatique située dans le batiment B4
existant.

A charge de la présente phase de travaux:

- Les liaisons fibre optique (données informatique) et cuivre (réseau téléphonique) sous fourreaux ¥40 et
sur chemin de cable en plafond des garages depuis le répartiteur général situé dans le batiment B4
existant puis en enterrer sous fourreau J40 en extérieur jusqu’a la pénétration dans le batiment Dalkia et
le sous répartiteur informatique créer.

- Mise en ceuvre d’un tiroir optique dans la baie informatique existante du batiment B4.
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A charge des travaux de VRD

- Pose d’un fourreau TPC 40mm, 2 regards 40x40 Cfa et tranchée extérieure.

11.3 ARMOIRE DIVISIONNAIRE BATIMENT DALKIA
L’armoire sera placée dans le local technique TGBT (voir plan)
Elle sera avec porte pleine et gaine latérale.
L’IP correspondra au classement du local dans lequel elle est installée.
L’appareillage sera du type modulaire fixé sur barreaux.

Le pouvoir de coupure maximum ICC max = 10 KA.

Enveloppe :
Armoire métallique de type Cellule PRISMA Plus P - Schneider ou techniquement équivalent, avec porte.

Indices de protection : IP 30 et IK 08

Appareillage :
- 1 Disjoncteur protection générale différentiel 4x80A
- 2 Inter différentiel 300mA 4x63A
- 5 Inter différentiel 300mA 4x40A
- 8 Disjoncteurs modulaires 2x16A
- 13 Disjoncteur modulaire 2x10A
- 5 Disjoncteur modulaire 2x10A
- 4 Disjoncteur modulaire 2x20A
- 11 disjoncteurs modulaire 4x32A
- 1 Télécommande éclairage de sécurité
- 1 Horloge astronomique 4 canaux

Borniers :
Raccordement de tous les cables de section inférieure & 16mm? sur bornier repéré

Les circuits seront séparés « Public & Non Public ».

La filerie et les connections seront placées sous cache isolant, bracelets verticaux et horizontaux + capots,
peignes de distribution, borniers de répartition.

Le repérage sera réalisé par porte-étiquettes et étiquettes réalisées a la titreuse électronique, libellée en clair.
Raccordement sur bornes repérées pour toutes les sections inférieures a 16mm?.

Cables repérés et numérotés suivant listing cahier de cables et schémas.

Il sera réservé une disponibilité pour extension égale a 30% des équipements prévus.

Protection générale des installations contre les effets de la foudre.

Schéma électrique avec nomenclature du matériel sous pochette plastique fixée a I’armoire.
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1.4

a / Arrét d'urgence de déclenchement de sécurité

L’établissement sera pourvu au titre de la coupure d’urgence imposée par le décret du 14 novembre 1988,
d’un dispositif de mise hors tension générale du batiment situé a I’entrée principale du batiment.

Celui-ci sera constitué d’un déclencheur manuel d’arrét d’urgence de couleur rouge, type coffret
« membrane déformable » agissant sur 1’organe en téte de 1’armoire divisionnaire.

Une étiquette signalétique d’un modele dilophane, gravée, écriture blanche sur fond rouge, et libellée «
COUPURE GENERALE ELECTRICITE » sera positionnée au-dessus de la coupure d’urgence.

b / Arrét général ventilation

L'établissement sera pourvu, au titre de la coupure générale de ventilation imposée par le réglement de sécurité
incendie d'un dispositif de mise hors tension des appareils visés situé a I’entrée principale du batiment.

Celui-ci sera constitué d'un déclencheur manuel d'arrét d'urgence de couleur rouge, type coffret "membrane
déformable" et dont I'action provoquera 'arrét immédiat des systémes de ventilation autres que ceux nécessaire

au désenfumage.

Une étiquette signalétique d'un modéle dilophane, gravée, écriture blanche sur fond rouge, et libellée
"COUPURE GENERALE VENTILATION" sera positionnée au-dessus de la coupure d'urgence.

NOTA : Les dispositifs de coupure d’urgence devront étre inaccessibles au public et facile a atteindre
par les services de secours, ils seront donc placés sous bris de glace

CIRCUIT DE TERRE — PROTECTION DES PERSONNES

a) Terre générale
La terre sera réalisée par déroulage a fond de fouilles sur le périmétre du batiment extension par cuivre nu
1x35mm? et sera ramenée depuis le bouclage jusqu’a I’emplacement de 1’armoire divisionnaire.

Elle sera également couplée a la terre existante sur la partie du batiment existante, dans le placard technique
a I’entrée du batiment.

Y compris mise en place d’une barrette de coupure a proximité de 1’armoire divisionnaire.

b) Liaisons équipotentielles

1l sera réalisé I’interconnexion de toutes les masses métalliques de la zone réhabilitée et de 1’extension, soit :

- Menuiseries métalliques (huisseries, ossatures de faux plafonds, etc....)

- Installations eau (EF — EC)

- Sanitaires

- Chauffage — ventilation

- L’appareillage électrique : luminaires, prises de courants, chemins de cable, tableaux électriques etc.....
- Panneaux de fagades éventuels
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IL.5

Les liaisons équipotentielles seront exécutées dans le cadre de la présente phase de travaux et concerneront
toutes les installations ainsi que tous les éléments sanitaires, douches.

Ces liaisons se feront par I’intermédiaire d’un céable cuivre, d’une section minimale de 2.5 mm? s’il est
mécaniquement protégé ou de 6mm? dans le cas contraire. La protection mécanique sera assurée par un
conduit, une goulotte ou toute autre enveloppe analogue. Le titulaire se rapprochera des différents travaux
concernés par ces liaisons afin de prévoir les réservations et les éléments de fixation nécessaires a leur mise
en ceuvre.

CANALISATIONS PRINCIPALES

a) Généralités

L’intégralité des cheminements principaux COURANTS FORTS & COURANTS FAIBLES est a charge
de la présente phase de travaux.

b) Cheminements courants forts et courants faibles

Ils seront réalisés :

Par des dalles de type a fil d’acier inoxydable - CABLOFIL de LEGRAND, conforme CEI 61937 — hauteur
54mm, largeur suivant besoins.

Leur fixation sera latérale sur un seul coté afin de faciliter I’accés pour la pose et la dépose des cables. Les
cables devront étre, de préférence, posés et non tirés dans les chemins de cable. De plus, ils seront rangés

correctement et fixés au chemin de cable par des colliers Rilsan.

¢) Contraintes d’environnement

La mise en ceuvre des réseaux sera réalisée conformément aux dispositions réglementaires du guide UTE
C15-900.

Dans les circulations, les chemins de cébles courants forts et courants faibles seront séparés de 30cm
minimum. Les intersections pourront se faire a niveau et de fagon perpendiculaire, a conditions d’étre
¢loignées de Scm minimum.

Les chemins de cables courants faibles seront éloignés d’au moins 30cm des sources fluorescentes des
luminaires.

d) Mise ala terre des chemins de cible

L’ensemble des chemins de cables courants forts et courants faibles devront étre reliés a la terre générale du
batiment. Cette liaison sera réalisée par cable cuivre nu 16mm? fixé sur I’ensemble de la longueur des
chemins de cable.

Le cable de terre sera reli¢ au chemin de cables par une borne cuivre sur chaque section de chemin de céble,
et fixé tous les 0,50m au moins, par collier Rilsan.

e) Cables courants forts

- L’ensemble des cébles de distribution sera du type U 1000 R2V, non propagateur de la flamme.

- Les cables de télécommande, signalisation, alarmes seront séparés des autres cables

- Dans les locaux classés a risque, on évitera autant que faire se peut les cheminements principaux.
En cas d’impossibilité, ceux-ci seront disposés dans une enceinte coupe-feu 1 heure a charge de
la présente phase de travaux.
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I1.6

- Chutes de tension

Les installations seront calculées pour que la valeur de la chute de tension entre ’origine et tout
point de I’installation soit de :

3 % pour I’éclairage
5 % pour les autres usages.

- Dans tous les cas de traversées de parois ou de dalles par des canalisations électriques, les
traversées seront obstruées par la présente phase de travaux de maniére a garder le degré coupe-

feu de la paroi et ’acoustique.

- Les cables seront frettés sur le chemin de cable tous les 2 métres, avec étiquettes
d’identification a chacune des extrémités et sur le parcours tous les 25 métres environ.

CANALISATIONS SECONDAIRES

a) Généralités

L’intégralité des cheminements secondaires (canalisations préfabriquées, goulottes, fourreaux terminaux,
tubes plastiques etc....) COURANTS FORTS & COURANTS FAIBLES est a charge de la présente
phase de travaux.

Ils seront réalisés :

Par des tubes isolant type IRL pour la distribution des équipements terminaux dans les locaux techniques
quand ils ne pourront pas étre encastrés.

Les canalisations issues des armoires divisionnaires et spécifiques seront établies en conducteurs cuivre de
sections normalisées, aux couleurs conventionnelles.

Les sections minimales seront de :

- 1,5 mm? pour I’éclairage

- 2,5 mm? pour les prises 10/16 A
- 4 mm? pour les prises 20A

- 6 mm? pour les prises 32 A

Elles seront encastrées dans les parties verticales chaque fois que possible avec fils et cables série HO7V
U ou R. Sous moulures et goulottes en cables AO5V VU fixés sous dalle, sous tube IRL en cable AOSVVU
sur chemins de cables ou goulottes de distribution dans les circulations et sous fourreaux ICTA, ou ICTL
dans les descentes d’huisserie ou de cloisons.

La distribution des circuits FM sera réalisée en cable U1000 R2V. Montage Métro interdit. Les

modes de pose seront adaptés aux locaux et aux risques auxquels ils sont exposés.

b) Dérivations
Toutes les dérivations devront étre facilement accessibles et parfaitement repérées, identifiées et leurs

implantations reportées avec précision sur les plans de recollement. Elles seront dimensionnées pour éviter
tout échauffement des connexions.
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1.7

¢) Remarques générales pour les canalisations

1l sera fait usage systématiquement de canalisations ne propageant pas la flamme.

Toutes les traversées de parois seront obstruées de telle maniére qu'elles ne diminuent pas le degré coupe-feu
de la paroi.

Les gaines techniques éventuelles servant aux cheminements électriques seront réservées a cet usage
exclusif.

d) Contraintes d’environnement courants faibles

Les cheminements des réseaux courants faibles s'écarteront des cables d'énergie d'au moins 30 cm en
cheminement paralléle, les intersections pourront se faire a niveau et de fagon perpendiculaire.

Ils éviteront aussi les tubes fluorescents d'au moins 50 cm. Cette distance peut étre réduite a 30 cm a
conditions de passer du coté opposé au starter.

Dans le cas ou il ne serait pas possible de respecter localement des distances de séparation, il faudra réaliser un
blindage efficace par chemin de cable plein, capoté et mis a la terre générale du batiment.

e) Goulottes 3 compartiments

La distribution des équipements ¢lectriques en plinthe sur mur béton existant sera réalisée par goulotte 3
compartiments de type a clippage direct 50*150mm, couleur blanc, y compris couvercles souples largeur
45mm, accessoires d’angle, de rehausse et de dérivation nécessaire a la parfaite finition de 1’ouvrage.

f) Colonnes techniques

La présente phase de travaux prévoira la fourniture et la pose de colonnes mobile a clippage direct
(couvercle 45 mm) - 2 compartiments - longueur 2 m - blanc RAL 9003 - corps en aluminium - couvercle
complet en PVC - conduit flexible ovaline de 1,8 m - pied déplagable

Type LEGRAND 653026 ou techniquement équivalent.

APPAREILLAGE

a) Généralités
L'appareillage sera installé encastrer dans les cloisons ou dans les murs en béton.
Il sera fait usage UNIQUEMENT DE BOITIERS MULTIPOSTES placés verticalement pour les

commandes, horizontalement pour les prises en plinthes. La multiplicité de boites séparées unitaires sera
refusée.

L'appareillage installé sera placé a :

- 0,40m du sol fini pour les prises de courant spécialisées et les prises de service (prises ménage) dans les
locaux inaccessibles au public

- A 1.25m du sol fini a I’axe dans I'ensemble des locaux accessibles aux enfants

- Entre 0,90m et 1,30m du sol fini dans I'ensemble des autres locaux sauf indications spécifiques ou
nominatifs (accessibilité handicapés)

- 1,30m minimum du sol fini dans les locaux avec risques mécaniques réservés au personnel.

Dans les cas spécifiques, la hauteur sera indiquée sur les plans.
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L’ensemble de I’appareillage sera du type a fixation par serrage mécanique a vis.

Toutes les commandes (interrupteurs d’éclairage...) et les prises de courants seront placées a plus
de 40cm d’un angle rentrant de mur ou de tout obstacle a ’approche d’un fauteuil roulant. Les
couleurs des enjoliveurs des appareillages ou des mécanismes seront définies en fonction des couleurs des
supports muraux, afin d’assurer un contraste suffisant pour une bonne visibilité (accessibilité handicapé).
Les prises de courant spécialisées seront implantées a H=0.3m du sol fini.

NOTA : Dans les cas particuliers, la hauteur sera indiquée sur les plans.

L’ensemble de ’appareillage sera du type a fixation par serrage mécanique a vis.

b) Appareillage de commande Eclairage

Il sera du type mural encastré [P21-IKO01, couleur suivant supports muraux.
Il sera du type mural encastré étanche IP44-IK08, pour les locaux techniques.

Détecteurs de présence et/ou luminosité 180° et 360°, a portée et indice de protection appropriés
suivant les types de locaux et les contraintes d’environnement.

Les détecteurs seront, en outre, réglables manuellement par télécommande, a fournir au Maitre
d’Ouvrage.

NOTA : Les régles de conception et d’installation EC6 de 1’arrété du 19 novembre 2001 devront étre
appliquées.

La détection doit couvrir I’ensemble de I’espace concerné et deux zones de détection successives doivent
obligatoirement se chevaucher.

Les circuits d’éclairage commandés par minuterie doivent &étre équipés d’un préavis d’extinction
(extinction progressive).

¢) Appareillage force motrice

Il sera du type mural encastré [P21-IK01, couleur suivant supports muraux.
Il sera du type mural encastré étanche IP44-IK08, pour les locaux techniques, les vestiaires et locaux a risque
mécanique.

Il sera prévu 1 prise de courant 2x10/16A+T SERVICE a raison d'une tous les 10 métres maximums dans les
circulations, dégagements et grands espaces et 1 PC minimum par local.

d) Postes de travail

Ils seront de type Legrand — Série Mosaic 45, ou techniquement équivalent, de couleur blanc, implantés
dans les goulottes 2 compartiments.

Les postes de travail seront équipés de :
Type PT1 sous goulotte PVC 3 compartiments :

- 3 PCN 2x10/16A+T
- 2 prises RJ45
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I1.8

Type PT2 sous goulotte PVC 3 compartiments :

- 3 PCN2x10/16A+T
- 2 prises RJ45
- 1 Prise HDMI

Type PT3 sous colonne mobile 2 compartiments :

- 3 PCN 2x10/16A+T
- 2 prises RJ45
-1 Prise triphasé P17 femelle positionné en saillie de la colonne mobile en partie latérale

Type VP encastré en plafond :
- 1PCN 2x10/16A+T
- 1 prise RJ45
- 1 Prise HDMI
- 1 liaison sous fourreau @20 vers PT2.
ECLAIRAGE
a) Généralités
L'éclairage artificiel des locaux du batiment devra répondre aux activités prévues et aux ambiances
souhaitées, a la mise en valeur des espaces et points particuliers d'architecture, et a la réglementation

thermique RT2012.

L'éclairage artificiel devra pouvoir étre éteint en toute zone ou la lumiére du jour devient suffisante par un
éclairage fractionnable, et compléter I'éclairage naturel lorsque celui-ci devient partiellement insuffisant.

b) Niveaux d’éclairement requis

Les valeurs des éclairements moyens sur plan utile sont indiquées dans le tableau récapitulatif ciaprés.

Elles correspondent a un éclairement minimum a la mise en service suivant PROMOTELEC. Dépréciation
prévue 1,30.

Le facteur d'uniformité (E mini / E moyen) sera supérieur a 0,7 dans I'ensemble des locaux et zones de
travail, et 0,4 dans les autres espaces (hall et dégagements).

11 est tenu compte dans les calculs d'éclairement des facteurs minimums de réflexion lumineuse des surfaces :
plafond, murs, sol, vitrerie = 0,7 ; 0,5; 0,3 ; 0,1.

Le niveau du plan utile est fixé & 0,85m pour l'ensemble des locaux de travail, au sol pour les circulations,
dégagements, hall.

- Halls d’entrée 200 lux au sol

- Circulation, sanitaires 100 a 150 lux au sol
- Salle de classe 400 lux au sol

- Espace TP, Laboratoire 400 lux sur plan de travail

- Locaux technique 250 lux au sol

- Cheminement PMR extérieur 20 lux moyen au sol
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¢) Confort visuel

Les luminaires seront choisis et positionnés de maniére a ne pas engendrer d'éblouissement direct ou par
réflexion sur les surfaces du local.

Une ambiance s'harmonisant bien avec la lumiére du jour sera recherchée.

La température de couleur, de rendu des couleurs des sources sera adaptée aux locaux et aux activités
pratiquées.

Les luminaires seront choisis et positionnés de fagon a respecter les valeurs de luminance moyenne L (q)

suivantes :
Q en degré 15° 25° 35° 45°
L (q) en SD/m? 2000 4000 7000 12000

d) Température de couleur

La température de couleur des sources sera de 3000°K, sauf indications spécifiques mentionnées dans la
nomenclature h).

e) Rendu des couleurs

Les sources fluorescentes auront un rendu de couleur IRC minimum de 85.
f) Sources

1/ 11 sera fait usage de sources LED, fluorescentes @ 16 tubes T5 haut rendement et fluo compactes
afin d'optimiser la durée de vie des sources et de respecter la conformité a la réglementation
thermique RT2012.

2/ Une attention particuliére sera portée sur la standardisation et l'interchangeabilité des lampes.

g¢) Luminaires

L'entreprise se reportera a la Nomenclature h/ qui définit les types de luminaires a installer en fonction des
différents locaux.

Les luminaires devront étre conformes aux réglements de sécurité pour leur tenue au feu et leur "IP"
correspondra au classement des locaux ou ils sont employés.

Tenue au feu exigée : 750°C dans les locaux recevant du public
850°C dans les circulations, dégagements, halls.

Dans la majorité des cas, les luminaires seront du type a LED ou fluorescent, équipés de tubes appropriés
ou de lampes de type fluo compact, avec starter compensé sans exception, Ballast électronique a cathode
chaude type ECC.

A chaque fois que les luminaires seront encastrés dans les faux plafonds, I'entreprise veillera a réaliser son
plan de réservation et calepinage en relation avec l'entreprise de faux plafond et de chauffage, afin de
réaliser une installation conforme en uniformité d'éclairement tout en tenant compte des tuyauteries, gaines
de ventilation, bouches de soufflage ou d’extraction.

La prestation comprend la fourniture, la pose et le raccordement des luminaires complets, en ordre de
marche, y compris leurs sources, leurs accessoires d'amorgage, leurs fixations, les sujétions de pose et de
raccordement. Les luminaires ne devront pas servir de boites de dérivation.
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L'entreprise respectera autant que faire se peut 1’esthétique des luminaires existants, mais pourra faire des
propositions de luminaires en fonction de la Nomenclature h/ a condition de respecter :

1/ que le matériel soit de marque connue avec un réseau de distribution Nationale et non spécial

2/ que celui-ci soit de classe photométrique identique avec des abaques de SOLLNER et BODMANN, et
de rendement identique ou supérieur, et que le niveau d'éclairement du local soit conforme au CCTP.
L'entreprise aura a charge de justifier ses calculs.

3/ que les caractéristiques techniques soient au moins équivalentes.

4/ que l'esthétique soit acceptée par 1'Architecte, le Bureau d'Etudes et le Maitre d'Ouvrage a la présentation
des échantillons.

Dans le cas du non-respect de ces conditions, le matériel mis en place sera déposé et remplacé a charge de
l'entreprise pour mise en conformité avec le Cahier des Charges.

NOTA : Les luminaires décrits sont ceux qui ont servis pour la base des calculs d’éclairement des locaux et la base de
calcul thermique RT2012.

h) Nomenclature

Repére DESIGNATION IP /IK | Classe LOCALISATION
LUMINAIRE LED ENCASTRER LED
4000K-31W-4500lm Salle de classe et prof, laboratoire
SYLVANIA RANA HELIOS E 600 3L OU et magasin
techniquement équivalent
1P20
IK07 I
A
wC
Spot encastré 1x7.8W & 90mm
AQUALED 6271m 4000K
RESISTEX ou techniquement équivalent
1P65
B 1K02
11
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Luminaire tubulaire LED AVEC DETECTION
36.8W, 155 Im/W, 57231m — 4000°K

Entrée, Dégagement RDC.vest et rgt

Réf 601750
1P69 1)
RESISTEX ARGOS ou techniquement IK10
C équivalent =
CEE
Espace TP
Luminaire tubulaire LED 1200mm
36.7W, 160 Im/W, 57231m — 4000°K
Réf 601758 1)
D RESISTEX ARGOS ou techniquement 1111261?)
équivalent
Downlight encastré¢ LED au format rond @210 Dégagement étage
1900Im — 18W — 3000°K — 861m/W
TRILUX- AMBIELLA G2 C07 WR ou P44
E techniquement équivalent K02 I

1.9 ECLAIRAGE DE SECURITE

a) Généralités

L’éclairage de sécurité sera réalisé par bloc autonomes.

b) Eclairage d’évacuation

Type Standard :

Luminaire tout LED
Flux 45Im
Consommation 1,6VA.

Conforme NF EN 60598-2-22 / NF EN 60598-1 et guide UTE C71-802.
Test automatique SATI intégré conforme NFC 71 820 Il portera les
marques NF AEAS et HQ Energie.

Indices de protection IP42 — IK05

Type Etanche :

Luminaire tout LED
Flux 45Im
Consommation 2,8VA.
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Conforme NF EN 60598-2-22 / NF EN 60598-1 et guide UTE C71-802.
Test automatique SATI intégré conforme NFC 71 820 Il portera les
marques NF AEAS et HQ Energie.
Indices de protection IP55 — IK08

Localisation

- Signalisation des issues de tous les locaux pouvant recevoir plus de 50 personnes

- Signalisation des issues circulations

- Reconnaissance des obstacles escaliers : blocs posés au droit de la premiére marche dans le sens de
la descente.

- Changements de direction.

- Locaux techniques.

¢) Télécommande
La télécommande est a intégrer dans 1’armoire divisionnaire extension.
d) Canalisations

Elles seront réalisées en cable non-propagateur de la flamme type U 1000 R2V 5G1.5 mm?.

Les sections seront calculées pour une chute de tension maximale entre la source centrale et le point le plus
¢loigné inférieur a 5% de la tension nominale.

Les blocs d'éclairage seront alimentés depuis les circuits normaux qui les concernent et raccordés en aval du
dispositif de protection et en amont du dispositif de commande d'éclairage normal du local ou ils seront
installés.

NOTA : Se référer aux plans pour Iimplantation des équipements.

I1.10 ALIMENTATIONS POUR LES AUTRES TRAVAUX ET LES EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

a) Pour les travaux de Courants forts

- 1 Alimentation Mono 230V+T - cable UI000R2V 3G2.5mm? - TBI, en attente a proximité.

b) Pour les travaux de Chauffage / Ventilation / Sanitaires

- 2 Alimentation Tri 400V+N+T - cable U1000 R2V 5G2.5mm? - CTA— P=20kw, en attente a proximité
avec 2m de mou.

- 2 Alimentation Tri 400V+N+T - cable U1000 R2V 5G2.5mm? -BATTERIE CTA- P=20kw, en attente a
proximité avec 2m de mou.

- 10 Alimentations Mono 230V+T - cable UI000R2V 3G1.5mm? - Registres — P=2kw, en attente a
proximité.

- 1 Alimentations 230V+T en cable R2V 3G2.5mm? pour chauffe-eau 30L depuis TGBT y compris inter
de proximité.

Raccordement des équipements ci-dessus aux travaux CSV.
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IL.11

Ir.12

¢) Pour les travaux de Courants faibles

- Alimentation 230V+T en cable R2V 3G1.5mm? pour centrale alarme incendie.
- Alimentation 230V+T en cable R2V 3G4mm? pour baie informatique

d) Pour les alimentions diverses
- 4 Alimentation 23V+T en cables R2V 3G2.5mm? pour chaudiére mixte gaz/fioul RDC
- 1 Alimentation 23V+T en cables R2V 3G2.5mm? pour CTA pédagogique RDC
- 18 Alimentation 23V+T en cables R2V 5G2.5mm? pour prise P17 FEMELLE sur colonne PT3

ALARME INCENDIE

a) Généralités

Suivant le classement de 1’établissement, il sera prévu 1’extension de 1’équipement d’alarme de type 4,
conforme aux arrétés des 25/06/82 et 02/02/93.

b) Equipements a prévoir

- Tableaux d’alarme principal type 4

- Des boitiers déclencheurs manuels placés a proximité des issues de secours du batiment extension.
Ils seront de type encastré, a membrane déformable + volet plastique, et placé a H=1.30m du sol

- Des diffuseurs sonores répartis dans le batiment extension suivant plan
- Des diffuseurs lumineux dans les sanitaires du batiment extension suivant plan
- Des canalisations pour l'ensemble en cable 1 paire 9/10éme (déclencheurs manuels) et CR1 2x1.5

mm? (diffuseurs sonores)

NOTA : Se référer aux plans EL pour I’implantation des équipements.

TELEPHONE - INFORMATIQUE - VDI

001 / GENERALITES

Le présent cablage doit permettre a partir d'un sous répartiteur informatique de distribuer le réseau
informatique en catégorie 6 de I'ensemble du batiment Dalkia.

Le titulaire de la présente phase de travaux devra :

Le cablage primaire au moyen d’une rocade entre le répartiteur général situé dans le batiment B4 existant et
le sous-répartiteur du batiment Dalkia par :

- Liaison optique pour le réseau des données informatiques
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La liaison optique sera composée de 6 brins, connectés a chaque extrémité dans un tiroir optique.
La fibre optique sera de type multimodale 50/125 pm OM3, et avec les caractéristiques suivantes :

- Conforme aux normes EN 50173 et ISO/IEC 11801 édition 2, IEC 60793-2-10
- Diamétre : 50/125 pum

Chaque brin aura une couleur différente afin de permettre son identification lors du raccordement. La gaine
extérieure sera d'une couleur autre que noire afin de limiter les confusions avec des cables électriques. Le cable
sera de construction dié¢lectrique et ne contiendra aucun élément métallique.

Raccordements entre répartiteur générale école existante et sous répartiteur batiment scolaire annexe

Raccordement sur bandeau « RJ / tiroir optique ».
Arrivée des cables par 1’arriére

Cassette d’épissure et connecteurs de type SC. 'Y
compris test du lien optique.

- Liaison multi paires cuivre pour le réseau téléphonique

Cables de liaison entre le répartiteur générale batiment B4 existant et le sous répartiteur batiment Dalkia,
assurant la liaison primaire pour le réseau téléphonique. Les cébles seront de type multipaire torsadées
monobrins AWG23 d’impédance caractéristique de 100 ohms. Conformité classe EA et F — norme ISO/IEC
11801 2éme édition. Y compris recettage du lien cuivre.

Les liaisons seront réalisées sous fourreau @40 depuis le répartiteur général batiment B4 existant
jusqu’au sous répartiteur batiment Dalkia sous chemin de cadble en plafond des garages du
béatiment B4 puis sous fourreaux enterrer jusqu’au biatiment Dalkia construit.

(Tranchée, fourreaux et regard en extérieur a la charge des travaux de VRD suivant plan de masse
ELO00).

002/ PRISES RJ 45

La présente phase de travaux devra la fourniture des prises RJ 45 a chaque extrémité du cable sous
fourreau @ 20.

Homologation catégorie 6 normes ISO / IEC 603.7 / ISO 8877 et IS/IOEC 11801 — CAD protégés et isolés
dans le corps.

003/ CABLAGE CAPILLAIRE

Cable de liaison entre le sous répartiteur et chaque prise.

Chaque prise RJ 45 est raccordée sur un céble 4 paires écrantées.
Caractéristiques : Céble 100 ohms FTP — AWG 22

Catégorie 6
1x4 paires ou 2x4 paires suivant cas.

004/ TESTS - RECETTE - CAHIER DE RECETTE

Le test sera réalisé suivant la norme TSB 67, parue au bulletin technique N°67 et la norme ISO 11801.
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I1.13

005/ SOUS REPARTITEUR GENERAL

La présente phase de travaux devra la fourniture, la pose et le raccordement d'un sous répartiteur
informatique profondeur 600mm largeur 600mm et hauteur 1800mm — 19 pouces — 42U équipée du matériel
suivant :

- Avec porte de fermeture vitrée + serrure

- 1 panneau 16 ports — arrivée 7 paires téléphone
- 4 bandeaux 24 ports RJ45

- 1 ensemble de 8 prises ondulées

- 3 panneaux passe fil 1U

- Les plateaux

A charge Maitre d’ouvrage :
- 1 switch

- 1 routeur ADSL
- 1 onduleur 1.5Kva

Chacun des cables 4 paires sera raccordé en face arriére des panneaux 19 pouces sur prises RJ 45 blindés,
contacts autodénudants.
Fixation des cables sur panneaux par attaches rislan.

Mise a la terre: tous les drains d'écran des cables seront raccordés sur les panneaux, ceux-ci seront pointés
entre eux via une cosse type Faston.

006/ CORDONS DE BRASSAGE

Le nombre de cordons de brassage fournis par la présente phase de travaux correspondra a la distribution
réalisée augmentée de 5 cordons disponibles en réserve.

Les cordons seront réalisés en cable 100 ohms FTP — 2 paires non blindée longueur maxi 2 métres avec
connecteurs RJ 45 aux extrémités.

Surmoulage assurant le maintien de la gaine.

LIMITES DE PRESTATIONS

a) A charge ERDF :

Néant

b / A charge des travaux de gros ceuvre

Réservations pour les travaux d’électricité.

c / A charge des travaux de Chauffage / Ventilation / Sanitaire

Raccordement des divers appareils et armoires a partir des cébles en attente.
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d / A charge des travaux de VRD

Les tranchées, regard et fourreaux extérieur depuis école existante jusqu’en limite du batiment scolaire
annexe.

e / A charge du maitre d’ouvrage

Le matériel actif informatique

Raccordement des équipements a partir des cébles en attente
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o1
01-01

01-02

01-03

01-04

ELEVATEUR PMR

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
RAPPEL IMPORTANT

Il est rappelé que les marques et les références qui sont indiquées dans ce descriptif le sont pour une meilleure
compréhension de l'installation. Excepté le cas ou les appareils prescrits le sont pas par voeu express du maitre
d'ouvrage ces marques peuvent étre modifiées.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

L'entrepreneur est tenu d'appliquer tous les réglements et normes en vigueur ainsi que la liste non exhaustive

des documents techniques de référence et notamment :

- D.T.U 70.1 : installations électriques

- D.T.U 75.1 principe d'établissement du programme d'ascenseur dans les batiment a usage d'habitation-
directive européenne 95/16/CE

- norme NF P 82 ascenseur et monte-charge

- NF C 73 matériel utilisant I'énergie électrique- NF P 91.201 et 91.202 handicapés

Population a prendre en compte :
- correspondant au nombre de personnes habitant les niveaux habités (compris rez de chaussée),- selon D.T.U
75-1 pour chacun des logements, 1 personne par piéce principale + 1 personne.

Transport a assurer, sauf stipulation contraire au C.C.T.P., de type :
- service normal :
. personnes valides,
. personnes a mobilité réduite, personne handicapée (quel que soit le handicap), personnes en fauteuil
roulant,
. voiture d'enfant,

- service occasionnel, brancard, cercueils et meubles encombrants : pour les batiments comportant pluas de6
niveaux habitables au-dessus du hall de départ, ou dont le plancher bas du logement le plus haut est situé a
plus de 18.00 ml au-dessus du sol du hall de départ, - service pompiers : selon NF P 82.207.

RECEPTION DES SUPPORTS

Avant tout commencement des travaux, I'entreprise doit s'assurer sur place des cbtes réelles de la structure
porteuse et de leur conformité avec les indications des plans et détails du projet et en aviser le maitre d'ceuvre
d'exécution.

CONTROLES, ESSAIS ET RECEPTION

Dés I'achévement des travaux, I'entrepreneur doit procéder, en présence du maitre d'ceuvre et du bureau de
contréle technique, aux essais et vérifications valable relevant du contréle technique de type A des documents
COPREC n° 1 et 2.
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01-05

01-06

01-07

La réception des travaux ne sera prononcée que si les résultats des contrdles et essais sont concluants. Les
travaux seront réglés dans leur intégralité qu'a réception du certificat CE (selon les clauses prévues au
CCAP, a défaut a 80 % du montant total du marché de travaux des travaux d’ascenseur).

DELAI DE GARANTIE

Conformément avec les lois, décrets et reglements en vigueur, selon les articles 1792 et 2270 du Code Civil,
I'entrepreneur est responsable, pendant la période de garantie, de tout vice quelle qu'en soit la nature.
L'entrepreneur est tenu d'entretenir, gratuitement pendant trois mois a partir de la plus tardive des dates
suivantes : mise en service - réception, en bon état de fonctionnement (sauf dispositions contraires prévues
aux autre documents particuliers du marché : CCAP, C.C.T.P./DPGF, etc.) et devra durant deux ans remplacer
gratuitement (fourniture et main d'ceuvre) toutes pieces qui viendraient a faire défaut par vice de construction
ou de montage, relevant d'une utilisation normale de I'appareil (sauf piéces d'usures normale). Si un désordre
incombant a I'entrepreneur survient pendant la période de garantie, I'entrepreneur remet I'appareil en ordre de
service a ses frais.

ENTRETIEN

L'entrepreneur devra joindre a son offre un contrat d'entretien de ses appareils et installations, suivant les
spécifications des réglements en vigueur.

DOCUMENTS CONSTITUANT L'OFFRE

- marque et modele de l'appareil (a soumettre a I'agréement du maitre d'ouvrage a la signature du contrat de
travaux et début d'exécution),

- pieces graphiques (plans, coupes, élévations) a une échelle permettant de les définir sans ambiguite,

- plans d'aménagements de cuvette, gaine, dalle de couverture,

- plans des dispositifs spéciaux éventuels, principe de manceuvre et de commande,

- descriptif complet comportant la description de tous les dispositifs réglementaires et spéciaux prévus tels que
parachute, verrouillage, guidage cabine et contrepoids, moteur, amortisseur de bruits, systtme de commande
et de nivelage),

- plans d'aménagement de cabine, échantillons, jeu de photographies a I'appui,- note de calcul comportant :

. I'évaluation de la fatigue totale et du coefficient de sécurité des cables, compte tenu des fatigues dues a
l'incurvation et I'accélération de démarrage et d'arrét,
. la fleche horizontale d'un guide pour exentration de la charge utile,
. la résistance des guides en cas de fonctionnement du parachute,
. I'évaluation de la consommation électrique (compris courant de manceuvre) pour une course compléte avec
2 arréts intermédiaires en fonction des différents cas :

< montée en charge, descente a vide,

< montée a vide, descente en charge,

< montée en charge, descente en charge,

< montée 1/2 charge, descente 1/2 charge,

- attestation d'élaboration du projet et de fabrication de I'appareil par le soumissionnaire lui-méme,- une garantie
de mise en ceuvre de systémes, procédés, matériels et matériaux de sa propriété personnelles,

- une fiche technique compléte,

- une décomposition du prix global et forfaitaire proposeé.
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01-08 TELESURVEILLANCE

Sauf stipulations contraires au C.C.T.P., chaque appareil est équipé :

- d'une liaison phonique bi-directionnelle avec le poste de surveillance,

- d'une détection automatique d'appareil hors service,

- d'un diagnostic automatique de fonctionnement de I'appareil avec transmission d'alerte.

01-09 ETENDUE DE PRESTATIONS

Il appartient a I'entrepreneur de prévoir toutes sujétions nécessaires au bon fonctionnement de I'appareil, a

savoir études, plans, fournitures, accessoires, fagon, coordinations, etc. ainsi que leur mise en ceuvre respective

nécessaire a la finition compléte des travaux définis dans le présent CCTP et par les plans.

Pour cela :

- il prend connaissance des travaux des autres corps d'état et fait apparaitre les ouvrages correspondants sur
ses plans et détails d'exécution en précisant leur kot

- d'intervention,

- il définit ses besoins détaillés en énergie électrique avec les intensités de démarrage des matériels installés.

Travaux inclus :

- études et documents d'exécution, a fournir dans un délai maximum de 3 semaines a compter de la date de
notification de I'ordre de service de démarrage des travaux (tous corps d'état) : plans notes de calculs, détail
d'exécution, réservations, etc., avec indication des efforts exercés sur la structure par les divers organes de
I'appareil et leur point d'application,

- les équipements fonctionnels en cuvette et dalle de couverture,

- les armoires de commande et de protection des installations,

- la mise a la terre des masses métalliques de l'installation,

- I'éclairage de la gaine et de la cuvette,

- l'installation d'éclairage de service et de secours de la cabine (compris source autonome),

- le raccordement aux attentes des travaux d’électricité (courants forts et courants faibles),- la protection
antiparasite,

- les verrouillages électriques et mécaniques,

- les percements et scellements nécessaires a la fixation des canalisations électriques des appareillages
engaine et en magonnerie,

- les supports en gaine (fourniture, pose et fixation) nécessaires pour les attaches de guides de cabine et
contrepoids et les protection anticorrosion,

- les structures métalliques (fourniture, pose et fixation) des appareillages en local poulies, calculés pour les
charges dynamiques mises en jeu et leur protection anticorrosion,

- la fourniture, pose et fixation des portes palieres et leur protection contre la corrosion,

- l'isolation phonique de l'appareil,

- les équipements de séparation et de protection nécessaire pour la sécurité du personnel d'exploitation,- les
dispositifs de repérage et d'identification composés d'étiquettes gravées, fixées solidement par collier ou vis
inox aux supports de tous les organes de coupure, de protection, de réglage...,

- l'affichage des consignes de sécurité effectué selon la réglementation,

- fourniture en fin de chantier un dossier des ouvrages exécutés (DOE) comprenant notamment (sans que cette

liste soit exhaustive) les plans d'exécution des installations et les plans de recollement des réseaux, conformes

a la réalisation, les fiches techniques, schémas, notices d'entretien, etc.,

- mise a disposition du maitre d'ouvrage, du personnel qualifié nécessaire a l'information du personnel
d'exploitation ou d'entretien quant au fonctionnement des installations réalisées. Cette assistance technique
peut durer dix jours ouvrables.
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Travaux exclus :

- l'installation d'alimentation électrique, de circuit de terre,

- le raccordement du circuit d'alarme, entre la machinerie et les locaux de sécurité ou les loges de gardiens,-
toutes réservations et calfeutrement dans la mesure ou ils sont définis sur les plans avant I'exécution du gros
ceuvre,

- les travaux et raccords de peinture sur les ouvrages hors fourniture.

02 INTERIEUR

02-01 ELECTRIQUE
Fourniture et pose d'un élévateur PMR :
- caractéristiques :

. conforme aux Directives Européennes 2006/42/CE Directives Machines,

. conforme & la norme EN 81-41 Elévateurs pour accessibilité des PMR, .

usage : ERP,

. type : pyléne autoporteur, .

installation : intérieur sans gaine, .

vitesse : 0,15 m/s.

. entrainement : moteur électrique, chainés guidées.

. charge utile : 400 kg fauteuil roulant accompagné,

.course : 3.68 m,

. nombre de niveaux desservis : 2,

. type de service : 1 face de service,

. acces : petit cote,

. puissance électrique du moteur : 550W — 240V — 10A

. abaissement d’'urgence : Descente de secours électrique ou manuelle .
alarme : Alarme et télésurveillance sur batterie - structure :

. télée blanc RAL 9016,

. poignée de porte acier inoxydable, -
plate-forme :

. dimensions utiles : largeur 1120 mm x profondeur 1270 mm,

. finition de sol : aluminium a damier,

. aménagements : 2 barre d'appui inox brossé avec 1 boite a bouton inox brosse, -
portes paliéres :

. type : battantes, automatiques, vitrées, finition laquée, sans verrouillage, .

nombre : 2, . passage libre :

< niveau bas : 1 850 mm x ht 2 000 mm, <
niveau haut : [ 850 mm x ht 1 120 mm,
- finition :

. ensemble en acier laqué en usine et vitrage clair, transparent, feuilleté, de sécurité des personne de type
STADIP, 4/4/2 (2 faces latérales + 2 acces), . mécanisme (sous la plate-forme) en peinture noire, - commande
plateforme et portes paliéres :

. par pression constante sur bouton (selon EN 81-41), .
bouton d'appel secours sur plate-forme relié a un ronfleur, -
implantation :

. sur dalle avec fosse,

. sans rampe d'acces,

- prestations hors travaux d’Elévateur (par et & charge autres travaux) :
. tous travaux de génie civil,
. attente électrique dans le local technique avec protection et D.T.U ainsi que I'éclairage, -
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prestations & charge de I'entreprise réalisant I'installation d’Elévateur PMR :
. études et plans d'exécution,
. réception des supports,
. ensemble structurel de I'élévateur, compris cuvelage si nécessaire, .
fabrication gaine et appareil,
. pose,
. accessoires,
. raccordement & l'attente des travaux d’Electricité,
. réglages, contréle, essais et vérification,
. mise en service,
. coordination avec les travaux de Serrurerie et Electricité,
. attestation et déclaration CE de conformité en fin d'installation, .
Dossier des Ouvrages Exécutés.
- garantie : 24 mois piéces et main d'ceuvre.

Localisation : selon plans architecte dgts
pour acces R+1



