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1. PREAMBULE

1.1. INTERVENANTS

Maftre d’ouvrage :

Etat
Ministere des armées

Bénéficiaire :
Base de Défense d’ORLEANS-BRICY

12éme régiment de cuirassiers
45 160 OLIVET

Conducteur d’opération (définition et réalisation) :

Etablissement du Service Infrastructure de la Défense de Rennes
Division Investissements
Péle de Conduite des Opérations de TOURS
Quartier Margueritte — BP 14 — 35 998 RENNES Cedex 9

Responsable du Pouvoir Adjudicateur (RPA) :

Directeur de I'Etablissement du Service Infrastructure de la Défense de Rennes

1.2. OBJET DE L'OPERATION

1.2.1.Nature du projet

Le projet consiste en une réhabilitation lourde et une mise aux normes du batiment 0025 afin de pouvoir
accueillir a nouveau une fonction restauration.

1.2.1.Enjeux et exigences

Le scénario N°2 —réhabilitation et extension du batiment 0025 - de I'étude de faisabilité a été retenu
et décliné en un programme tenant compte des objectifs suivants :

- Réaliser une production journaliere de 700 repas le midi et de 350 repas le soir,

- Bénéficier de 2 salles a manger totalisant chacune 350 places assises (avec des surfaces
existantes a optimiser) ;

- Bénéficier de 2 chaines de distribution avec 2 files d’attente ;

- Bénéficier de 2 laveries ou 2 acces laverie différents ;

- Bénéficier de 2 salles a manger privatives de 35 places chacune ;

- Offrir 1 office commun aux 2 salles a manger et a la salle polyvalente ;

- Rénover le bar existant avec sa terrasse extérieure ;

- Rénover la salle polyvalente pouvant recevoir 300 personnes a |'occasion de différents
événements (journées familles, repas des anciens, activités de tradition, départ/retour OPEX,
arbre de Noél, etc.) ;

- Création de bureaux pour accueillir des besoins les activités pool auto et de I'espace Atlas.
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1.2.1.Localisation du projet

Le 128%™ régiment de cuirassiers est situé au Sud de la commune d’Olivet, entre la route d’Ardon, a I'Est et
|"autoroute A71 a I’Ouest.

Implantation du projet

,:- /- Entrée du site
NS ANV e s

iy ‘:471
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2. DONNEES DU SITE ET CONTRAINTES

2.1. DONNEES DU SITE

2.1.1. Climatologie

La ville d’Olivet se trouve a une altitude moyenne de 109 m (le 12¢™ régiment de cuirassiers est a une altitude
d’environ 108 m). Le climat d’Orléans est dit tempéré chaud. Les précipitations a Orléans sont importantes.
Méme lors des mois les plus secs, les averses persistent encore. Il tombe en moyenne 768 mm de pluie par
an.

Température moyenne annuelle : 11,9°C.

Ensoleillement : 1790 heures par an, alors que la moyenne nationale se situe a environ 1 850 heures.
Précipitations normales : environ 768 millimetres par an (la moyenne nationale est d'environ 750 millimétres).
Zone neige : Al avec 9 jours de neige en moyenne par an.

Zone vent : 2.

Zone climatigue : H1b.

2.1.2. Risque naturel

Inondation : La commune d’Olivet est soumise a un territoire a risque important (TRI). Elle est soumise a un
PPRN lié au risque inondation. Le site du 12¢™ régiment de cuirassiers n’est pas impacté par ces contraintes.
Séisme : Risque tres faible (zone 1) sur Olivet.

Retrait gonflement des argiles : exposition forte.

Radon : Potentiel de catégorie 1.

2.1.3. Risque technologique et industriel
Le site n’est pas soumis aux risques industriels et technologiques.

2.2. CONTRAINTE PYROTECHNIQUE

L'étude historique et technique menée sur le site conclut a I'absence de pollution pyrotechnique.

2.3. REGLEMENTATION APPLICABLE

Le batiment répondra aux exigences réglementaires des textes cités ci-apres :

N° Références Désignation

Dispositions applicables aux maitres d’ouvrage pour la

DRO1 Code du travail . .
conception des locaux de travail

DR0O2 Arrété du 14/12/2011 Arrété relatif aux installations électriques de sécurité

Arrété relatif aux dispositions destinées a rendre
DRO3 Arrété du 27/06/1994 accessibles les lieux de travail aux personnes
handicapées
Décret n° 2009-1272 du 21 octobre Relatif a I'accessibilité des lieux de travail aux
2009 travailleurs handicapés

DRO4

Décret n° 2011-1461 du 7 novembre  Relatif a I’évacuation des personnes handicapées des

DRO5 2011 lieux de travail en cas d’incendie
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Arrété Fixant des dispositions pour la prévention des

DRO6 Arrété du 05/08/92 modifié incendies et le désenfumage de certains lieux de travail

Guide de recommandations pour la conception et la
DRO7 Version A d’avril 2018 réalisation des ensembles de restauration dans les
armées, approuvé par la CIN-PI

Instruction n° 1707/ARM/CAB

Instruction ministérielle relative aux opérations
DRO8 « Infrastructure » du 26 octobre P

d'infrastructure du ministére des armées

2021

Note n° Travaux prévisionnels d’évolution du co(t des facteurs
DRO9 504450/ARM/SGA/DCSID/RLT/DSPA  du batiment : projection du BT 01 — édition de

O/BGPA/SPC du 02/12/2021 novembre 2021

. Instruction ministérielle relative a I'organisation de la
Instruction n° 1016/DCSID/RLT du &

DR10 23/07/2013 maltr|s§ d’ouvrage pour les opérations d’infrastructure
de la Défense
DR11 Guide n°502372/ARM/SGA/DCSID du Guide incendie du ministére des armées

28/06/2017

2.4. DESERTES EN RESEAUX D’ALIMENTATION ET EVACUATIONS

2.4.1. Electricité

La zone d’implantation est située a proximité d’'un poste de transformation HT/BT situé dans le batiment
0068. La disponibilité électrique au vue des consommations relevées et a venir sera a vérifier. Le cas échéant,
toutes modifications de l'installation existante devra étre réalisée au titre de I'opération afin de faire
fonctionner de maniere nominale I'intégralité des fonctionnalités présentes, a renforcer, a rénover ou a créer.

2.4.2. Réseaux AEP

La zone d’implantation est desservie par le réseau AEP longeant I'axe de circulation Est-Ouest.

2.4.3. Réseau EU

La zone d’implantation est desservie par le réseau EU longeant I'axe de circulation Nord-Sud.

2.4.4. Réseau EP

La zone d’implantation est desservie par le réseau EP longeant I’axe de circulation Nord-Sud.

2.4.5. Réseaux Télécommunication
La zone d’implantation est desservie en réseaux de télécommunication situé aux abords du batiment 0022.

2.4.6. Réseaux Gaz

La zone d’implantation est desservie par le réseau gaz longeant I'axe de circulation Est-Ouest. L'implantation
du batiment a été choisi de sorte a éviter tout dévoiement de la canalisation GAZ existante.

2.4.7. Incendie

La zone d’implantation est desservie par des voies engins et des poteaux incendie sont existants. Toutefois,
dans le cadre du projet, un nouvel hydrant sera mis en ceuvre par le constructeur.
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3. FAISABILITE DU PROJET ET HYPOTHESES DE REALISATION

La zone du projet définie se situe a I'intérieur de I'emprise militaire a environ 550 m (par la route) de |'entrée
du site.

Le candidat est invité a se reporter aux annexes suivantes :
- Annexe 2 : Programme établi par la société CRESCENDO (Tomes 1 et 2 —V5),
- Annexe 3 : Extrait du petit ATLAS — plan du RDC du batiment 0025.

4. DELAIS ET PLANIFICATION

v' Calendrier prévisionnel du marché subséquent :

o Notification marché MOP : décembre 2023

o Remise APS : juin 2024

o Remise APD : décembre 2024

o Livraison PRO : mars 2025

o Notification des marchés Travaux : janvier 2026

o Période de préparation : février/mars 2026
o Début Travaux: mars 2026

o Durée des travaux 22 mois

v"  Date de livraison prévisionnelle : décembre 2028

-FIN DU DOCUMENT -



