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1. GENERALITES:

L’opération consiste en la rénovation compléte de la salle de conférence du Centre INRAE BFC - site de Dijon.

Les travaux comprendront :

Le désamiantage préalable de la salle, y compris éléments en toiture

La réfection de I'étanchéité et de 'amélioration de l'isolation thermique en toiture

La mise aux normes de sécurité du toit terrasse

La mise en place d’'une ventilation et d'un rafraichissement actif de la salle

Le réaménagement intérieur

L’amélioration de I'accessibilité de la salle vis-a-vis du handicap

La mise en place d’'une systéme hydrique conférence / visioconférence adapté handicap

Listes des lots :

Publié en Octobre 2023
LOT 1 — DESAMIANTAGE

Publié en Novembre-Décembre 2023

LOT 2 - RENOVATION TOITURE TERRASSE
LOT3-CVC

LOT 4 — FAUX PLAFOND

LOT 5- REVETEMENTS SOLS ET MURS
LOT 6 — ELECTRICITE

LOT 7 - VISIOCONFERENCE

1.1.

Localisation des travaux

Site INRAE BFC - 17 rue Sully — 21 000 DIJON

1.2.

Travaux ala charge du présent lot

Le présent lot comprend :

L’établissement de tous documents d'étude et d’exécution nécessaires a la réalisation des opérations de
désamiantage, plan de retrait (et PPSPS) et toutes les dispositions obligatoires que doit respecter I'entreprise.
Installation de chantier et la logistique : la fourniture, le transport & pied d’ceuvre, le stockage, la complete mise
en ceuvre de tous les matériels nécessaires aux opérations de désamiantage (nacelles élévatrices,
échafaudages, extracteurs, sas, ...)

Les travaux préparatoires de dépose / démolition de mobilier (siéges, estrade et cloison mobile)

Le retrait de matériaux amiantés a l'intérieur de la salle

Le retrait des matériaux amiantés en toiture

Le nettoyage et replis général du chantier

Les mesures d’empoussiérement

Le traitement des déchets amiantés

Les matériaux amiantés a déposer ont été repérés par le DAAT réalisé par la SOCOTEC le 03/08/2023 — n° Rapport
12000/23/719 - joint en Annexes :

1.3.

En intérieur : Dalle de sol vert foncé + colle bitumineuse noire
En extérieur : Conduit de fluide en fibrociment (Air)

Connaissance du projet
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En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra arguer de l'imprécision des plans, des prescriptions techniques, des descriptifs et
des documents annexes ou omission s'il y a lieu, pour refuser d’exécuter dans le cadre et les conditions de son marché,
tout ou partie des travaux nécessaires au complet achévement et a la parfaite utilisation des ouvrages.

II'lui appartient donc d’apprécier I'importance et la nature des travaux a effectuer et de suppléer par ses connaissances
techniques aux détails dont 'emplacement, la nature ou la qualité serait implicitement prévus dans une réalisation
normale des travaux.

Les quantités fournis par la Maitrise d’CEuvre sont a titre indicatif. L’entreprise devra réaliser ses propres métrés et
les intégrer dans la décomposition de son offre.

1.4. Visite des lieux

Avant de soumissionner, le candidat est présumé s'étre forgé une opinion suffisante, quant au caractére exact et
adéquat de sa soumission pour les travaux.

Compte tenu de la nature du projet, il est fortement conseillé aux entreprises de visiter les lieux avant de remettre
leur proposition, afin d’apprécier toutes les sujétions influant sur leurs prix et sur la réalisation des travaux.

Les prix de soumission, sauf stipulation différente du marché, couvrent toutes ses obligations dues au titre du Marché et
tout ce qui est nécessaire pour la bonne exécution et le bon achévement des travaux. Pour obtenir tout renseignement
complémentaire, le candidat doit déposer un message sur la plateforme PLACE (Plateforme des marchés publics).

Pour organiser la visite, le candidat devra s’adresser, de préférence par mail en précisant vos disponibilités, a

Céline BERNARD - Chargée d'opérations immobiliéres - Tel: 06 60 31 78 00 — celine.bernard@inrae.fr

1.5. Provenance des matériaux

La qualité des matériaux fournis par le titulaire du marché doit étre de PREMIER CHOIX.

1.6. Rappel de laréglementation

1.6.1. Généralités
Le titulaire du marché sera tenu responsable de la conformité de l'ouvrage projeté aux lois, décrets, arrétés,
réglementations et normes en vigueur au moment de I'exécution, propres a cet ouvrage.

Le titulaire du marché est réputé connaitre parfaitement et dans son intégralité, toute cette législation et cette
réglementation, il s'engage a la respecter, et le cas échéant, fait part avant le commencement des travaux et par écrit au
Maitre d'Ouvrage, de la non-conformité du projet. En cas de discordance entre ces différents documents, celui dont la date
est la plus récente fait foi.

La liste des documents rappelés ci-dessous n’est pas limitative.

1.6.2. Décrets et reglements

- Code du travail : Livre Il - Titre Ill concernant 'Hygiéne et la Sécurité.

- Décret n°65.48 du 8 janvier 1965 concernant la protection et la salubrité applicables sur les chantiers de batiments et
T.P.

- Décret n°94.1159 du 26 décembre 1994 concernant l'intégration de la sécurité et I'organisation de la coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment ou de génie-civil.
Liste non exhaustive.
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1.6.3. Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

Sont applicables, aux matériaux employés d’une part et a I'exécution des travaux d'autre part, les prescriptions et
recommandations des Cahiers des Charges (ou ayant valeur de Cahier des Charges), des Documents Techniques Unifiés
(D.T.U), suivis de leurs Cahiers des Clauses Spéciales, mémentos de conception, additifs et errata publiés par le C.S.T.B.

1.6.4. Normes Francaises

Les matériaux et les mises en ceuvre dont la réalisation est prévue au marché, doivent satisfaire aux dispositions
portées par 'ensemble des Normes Frangaises publiés par I'A.F.N.O.R. et homologuées par arrété ministériel, méme si
elles ne sont pas citées dans le présent document. En cas de discordance entre ces différentes normes, celle de date la
plus récente fait foi. Les matériaux peuvent étre titulaires d’'un avis technique délivré par le C.S.T.B.

1.7. Sous-traitance

Le prestataire pourra faire appel a des sous-traitants pour I'exécution du présent marché lorsqu'il ne dispose pas en
interne des compétences ou qualifications nécessaires ou pour des motifs réglementaires, a la condition préalable que
ceux-ci soient agréés par INRAE. Le titulaire du marché devra déclarer a INRAE le(s) sous-traitant(s) a I'aide du
document DC4 « Déclaration de sous-traitance ».

1.8. Litiges

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable.
A défaut d'accord amiable, les litiges éventuels seront portés devant le tribunal administratif de Dijon.

2. SPECIFICITES TECHNIQUES :

2.1. Responsabilités

Les travaux décrits au présent lot devront étre effectués par des ouvriers spécialisés, dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur. L'entreprise devra fournir obligatoirement une attestation d’assurance couvrant tous les risques
liés a sa profession et sera tenue de prendre toute mesure destinée a éviter des accidents aux tiers.

2.2. Qualification

L’entreprise est réputée avoir été choisie comme spécialiste et justifiant de sa qualification professionnelle ou elle
posséde des qualifications et des références de prestations identiques.

L’entreprise fournira ses certificats de qualification :

- QUALIBAT 1552 « Traitement de 'amiante », certifications AFNOR ou GLOBAL équivalentes relatives au
retrait de produits amiantés, comportant & minima les secteurs d’activité suivants :
o Ouvrages intérieurs de batiment.
o Ouvrages Extérieurs de batiments
- Attestations de formation etc.

Le maitrise d’'ouvrage demandera que ces certifications soient sur le chantier, affichées en salle de repos.
Les procédures de désamiantage demandées pour ce chantier sont d’'un niveau conforme a celui actuellement

recommandé par la réglementation en vigueur (décret 2012-639 du 4 Mai 2012 & 2015-789 du 29 Juin 2015) ainsi qu'aux
arrétés, décrets, circulaires en relation directe ou indirecte avec la réglementation « amiante ».
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La Maitrise d'ouvrage se réserve le droit a tout moment de vérifier auprés du personnel de I'entreprise les connaissances
des procédures liées a 'amiante. Au cas ou le personnel interrogé méconnaitrait ces procédures, le Maitre d’ceuvre
arrétera immédiatement le chantier, rédigera un rapport au Maitre d’ouvrage et provoquera une réunion avec I'Inspection
du travail.

2.3. Travaux en site occupé, plan de prévention et coordination SPS

Les travaux se dérouleront en cceur de site privé, occupé et en activité. L'entreprise sera tenue de prendre toutes
les mesures destinées a prévenir et a éviter les accidents aux tiers et aux biens avoisinants. Il est entendu par « tiers »
toute personne physique ou morale étrangere au chantier, y compris agents INRAE non habilités & intervenir sur le
chantier.

La coordination SPS est assurée pendant la période des travaux par :

M Jean-Jacques Nicot - Bourgogne SPS
1 rue Edouard Herriot 21300 CHENOVE.
Tel : 09 63 26 58 29 /06 23 36 21 86
bourgogne.sps@free.fr

Le titulaire engage sa responsabilité en ce qui conceme la sécurité des personnes et les dégradations occasionnées par
ses interventions. Il se soumet aux conditions d’accés aux locaux, s’engage a respecter les consignes de sécurité, et a
appliquer le plan de prévention établi pour certains travaux ainsi que le plan général de coordination en matiére de sécurité
et de protection de la santé établi par Bourgogne SPS. Il est soumis a des obligations de discrétion et de confidentialité
concernant tout renseignement ou information qui pourrait étre porté a sa connaissance.

2.4. Amiante

La maitrise d’ouvrage a réalisé un Diagnostic Amiante avant Travaux réalisé par la SOCOTEC le 03/08/2023 — n° Rapport
12000/23/719 - joint en Annexe et sur lequel repose ce cahier des charges. Il identifie des matériaux amiantés qui seront
déposé par le Lot1 — DESAMIANTAGE.

- Enintérieur : Dalle de sol vert foncé + colle bitumineuse noire
- Enextérieur : Conduit de fluide en fibrociment (Air)

En cas de découverte d’'ouvrages enterrés et de doute, I'entreprise devra avertirimmédiatement le maitre d’ouvrage afin
de faire réaliser les diagnostics complémentaires nécessaires, ainsi que le désamiantage le cas échéant.

Dans le cas du non-respect de cette directive, toutes les dépenses futures liées a cette non information seront
intégralement répercutée a I'entreprise sans aucun recours possible.

2.5. Protection des Ouvrages

L'entreprise devra mettre en ceuvre toutes les dispositions nécessaires a la protection et a la conservation des
ouvrages mitoyens ou se trouvant aux abords des travaux décrits au présent lot. Elle devra éviter toutes pollutions du site.
Toute dégradation ou pollution, quelle que soit sa nature, provoquée par 'exécution des travaux, sera mise a la charge de
I'entreprise avec les réfections et les conséquences pécuniaires en résultant.

2.6. Installations de chantier, sécurité et gardiennage

L’entreprise titulaire aura a charge 'ensemble des interventions de logistique et d’organisation de chantier, ceci pendant
toute la durée de son intervention.

Le marché du lot comprend donc, dés la signature de I'OS, des installations d’accés, des installations de manutention des
matériaux et matériels (nacelle, transpalle, etc. ...), ainsi que toute la signalisation autour et aux abords du site.
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Barriérage

Les installations de chantier comprendront la mise en place d’un barriérage léger ainsi que la signalisation de la zone de
chantier et des dévoiement piétons a réaliser.

Echafaudage, accés en hauteur

L'entrepreneur devra délimiter et protéger ses zones d'intervention.
L'entrepreneur devra mettre en ceuvre les moyens d'accés en hauteur de tous types nécessaires a I'exécution de ses
travaux.

Il devra également mettre en place toutes les installations de protection, de sauvegarde et de garantie qu'il jugera
nécessaires, ainsi que celles qui lui seront, le cas échéant, demandées par le Maitre d'Ouvrage.

Ces installations pourront notamment selon les conditions du chantier, étre les suivantes (liste non limitative) :
- garde-corps
- nacelle élévatrice
- échafaudage

Branchement électrique
L’entreprise pourra se brancher uniquement sur un coffret de chantier a la charge du présent lot.
Eclairage chantier

L’éclairage provisoire est a fournir par I'entreprise et doit permetire un niveau d’éclairement conforme a la réglementation
(R232-7), & savoir :

- circulation : 60 lux
- zone de travail : 120 lux
- poste de travail : 200 lux

Alimentation en eau

L’alimentation en eau sera assurée par INRAE qui mettra a disposition les points d’eau. Les besoins sont a déterminer
précisément en phase de préparation.

Nettoyage

L’entreprise devra procéder a un nettoyage hebdomadaire du site et des abords concernés par 'exécution des travaux
sur toute la durée des travaux afin de maintenir 'activité du site dans les meilleures conditions possibles.

Base Vie

L’entrepreneur devra une unité mobile de décontamination dont le positionnement est a convenir avec la maitrise
d’ouvrage.

Le Maitre d’'Ouvrage met a disposition des seules entreprises intervenant sur le chantier la piece 33 en sous-sol du
Batiment DIVOUX. L'entreprise devra procéder au nettoyage hebdomadaire de cette piece pendant toute la durée des
travaux afin de la maintenir dans les meilleures conditions possibles.

Les toilettes et le point d’eau afférent du sous-sol du Batiment DIVOUX seront partagés avec les usagers du site et non
exclusivement dévolues aux entreprises intervenant sur le chantier. Leur entretien est réalisé par le contrat d’entretien
actuellement en cours.
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2.7. Plans des ouvrages provisoires

Les plans de phasage et les notes complémentaires (détails spécifiques d’étaiement, d'échafaudage, d’accés a des plates-
formes de travail en hauteur, etc..) sont établis par I'entreprise et concernent tous les ouvrages. Les frais correspondants
sont donc réputés inclus dans les prix forfaitaires de I'entreprise.

Ces documents seront établis a partir des éléments graphiques fournis au dossier de consultation, complétés par toutes
les reconnaissances, relevés, sondages nécessaires sur place.

L'entrepreneur les soumet avec les spécifications techniques détaillées au visa du maitre d’ceuvre, qui les retournera avec
ses observations éventuelles au plus tard 2 semaines ouvrables aprés leur réception.

Le visa est une vérification de principe des exigences du projet et des clauses du marché. Il implique que I'entrepreneur
conserve l'entiére responsabilité de la conception des ouvrages soumis a ce visa.

L’ensemble des plans et documents de phasage, de méthode et de sécurité seront a faire valider par le Coordinateur
Hygiene et Sécurité.

2.8. Réglementation sur site / Accés

Le titulaire devra fournir la liste des personnes nécessitant un badge d’accés au site (portail d’entrée principal) Les
badges d’accés sont a retirer en début de chantier auprés de la maitrise d’ouvrage et a rendre a l'issue de la période des
travaux. En cas de non restitution, un co(t de 50 € HT par badge sera retenu.

Le prestataire est tenu de signaler immédiatement & INRAE toute perte de badge ou de clé. L’absence de restitution
peut donner lieu a poursuites et a rupture du marché. Dans ce cas, il peut étre demandé de remplacer toutes les
serrures concernées. Toute copie de badges ou clés est interdite et peut donner lieu également a poursuites et rupture
du marché.

Le prestataire s’assure du verrouillage des locaux aprés intervention et veille a éteindre I'éclairage des locaux visités.
2.9. Gestion des déchets

Le Maitre d’Ouvrage privilégie la valorisation matérielle et énergétique des déchets, réemploi, recyclage,
concassage pour les déchets inertes ou toute autre valorisation, ainsi que I'organisation du transport des déchets avec sa
limitation en distance et en volume.

L'entreprise devra effectuer le tri sélectif de 'ensemble des déchets issus des travaux, les charger, les transporter
et les mettre en décharge auprés des organismes agrées pour en effectuer le traitement, 'enfouissement, la destruction
ou le recyclage dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

2.10. Raccordement ala « Terre »

Si besoin, 'ensemble des équipements et canalisations métalliques seront raccordés a une prise « Terre » unique.
2.11. Document fournis par le Maitre d’ouvrage
Dans le cadre de cette consultation, la Maitrise d’ouvrage fourni les documents suivants :

- Le plan de la salle actuelle (.pdf et .dwg)
- Le plan de masse du Centre (.pdf)

- LeDTA

- Le DAAT

- 1Annexe LOT 1 illustrée

Lorsque les plans de principes « PROJET » sont fournis : ces plans ne sont en aucun cas des plans
d’exécutions. Les sujétions de détails et les caractéristiques des éléments ou produits mis en ceuvre restent a
I'appréciation de I'entreprise qui doit toutefois étre en accord avec la finalité demandée par la maitrise d’ceuvre et la maitrise
d’ouvrage.
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2.12. Documents fournis par I’entreprise titulaire

2.12.1. Dossier d’exécution avant travaux

L’entreprise devra établir le dossier d’exécution, qui comprend les documents suivants :
- Le plan des ouvrages provisoires et d’installation de chantier

- Les moyens qu’elle envisage de mettre en place pour permettre 'accés aux différents niveaux, que ce soit
pour le matériel et/ou le personnel de chantier

- Laméthodologie qu’elle adoptera pour organiser les travaux désamiantage et plus particulierement sur
I'isolement et le confinement des zones a traiter ainsi que sur le respect des zones accessibles ou non.

- Laméthodologie que I'entreprise mettra en place pour réaliser I'évacuation de tous les déchets de
chantiers issus des opérations de désamiantage

L’entreprise soumetira ce dossier au Service Travaux pour approbation. La production de ces documents doit étre
compatible avec le calendrier d’exécution.

2.12.2. Plan de retrait

L’entreprise devra établir le plan de retrait et le transmettre aux organismes de contréles requis (DIRRECT, CARSAT,
OPPBTP, QUALIBAT).

Elle devra la gestion administrative compléte du plan, du suivi des déchets et remis des Bordereaux de Suivi des
Déchets Amiantés (BSDA) en fin de chantier

2.12.3. Rapport de fin de travaux

L’entreprise titulaire du présent lot fournira a la fin de son intervention un Rapport de Fin de Travaux (RFT) comprenant
toutes les informations réglementaires (Article R4412-139 du Code du Travail) concernant I'amiante ainsi que I'ensemble
des documents retragant le cheminement des déchets.

Liste des documents a fournir dans le RFT (sans qu’elle soit exhaustive) :
- Le Plan de Retrait des matériaux amiantés et ses éventuels avenants et/ou annexes
- Lensemble des bordereaux de suivi des déchets (BSDA) et Certificats d'Acceptation Préalable (CAP)
accompagnés du tableau récapitulatif
- Le bilan de la métrologie (ensemble des mesures effectuées au cours de travaux de désamiantage)
- Un reportage photos du site « Avant » et « Aprés »

Le Rapport de Fin de Travaux sera fourni en 1 exemplaires « papier » +1 exemplaire dématérialisé pour le Maitre de
l'ouvrage.

2.13. cCalendrier des travaux

La maitrise d’ouvrage souhaite démarrer les travaux de désamiantage le 4 MARS 2024 avec une fin au plus
tard le 30 avril 2024.

Le soumissionnaire devra proposer le meilleur calendrier de travaux possible en tenant compte cette contrainte
calendaire. Le calendrier précisera :

- La date de démarrage de la période de préparation du chantier et sa durée (2 mois
maximum), avec une notification regue au plus tard le 31/12/2023
- Ladate de démarrage des travaux imposée par le maitre d’ouvrage
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- Les étapes détaillées des travaux de désamiantage avec les durées prévisionnelles
associée a ce projet.
- Ladate prévisionnelle de fin de travaux.

3. DESCRIPTION DES OUVRAGES : DESAMIANTAGE

3.1. INSTALLATION DE CHANTIER

Les travaux comprennent :

= |adépose des cloisons mobiles et leur évacuation

= Lamise en place des SAS de décontamination du personnel et des déchets sur la passerelle d’accés
ala salle de conférence

= |a mise en place des ouvrages temporaires nécessaires (gardes corps / accés a la toiture) a la
réalisation du désamiantage

= La pose de signalétique amiante pendant le chantier

= Lamise en place d'un confinement dynamique intérieur qui peut étre vissé au mur — les revétements
muraux seront rénovés lors de la deuxiéme phase de travaux

= Si nécessaire, I'éventuelle réalisation d’'un confinement complémentaire nécessaire pour le
désamiantage en toiture

3.2. DESAMIANTAGE EN TOITURE

Les travaux comprennent :

= Ladépose des conduites amiantées toute hauteur et leur évacuation en décharge agréée.
= La protection provisoire nécessaire contre la pluie suite a la dépose

La longueur de la conduite amiantée n’est & ce jour pas connue exactement et ne peut étre estimée avant début des
travaux. Elle peut étre limitée a la seule partie supérieure en toiture, ou se poursuivre dans la colonne traversant la salle
de conférence.

Les travaux de désamiantage devront donc commencer par cette partie, afin de poursuivre dans la salle si nécessaire en
ouvrant la colonne. lls s'arréteront dans tous les cas au niveau du sol, aucuns travaux n'étant prévu dans le sous-sol du
batiment.

3.3. DESAMIANTAGE INTERIEUR

Les travaux comprennent :

= |a dépose des siéges vissés. Les pieds des siéges seront nettoyés, et la visserie évacuée au titre
des déchets amiantés dans une décharge agréée. Les siéges seront sortis de la salle par le titulaire
et traités selon la PSE retenue par la maitrise d’ouvrage.

PSE 1: Mise a disposition des siéges dans la piéce de stockage dédiée
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Les siéges sont mis a disposition de la MOA dans une piéce de stockage située au sous-sol du
batiment PPB (cf. plan en Annexe). Le titulaire doit le déplacement des siéges jusqu’a cette
piéce.

PSE 2 : Evacuation des siéges
La MOA ne souhaite pas conserver ces siéges, ils sont alors évacués par le titulaire.

La dépose de I'estrade existante, et son évacuation dans une décharge agréée, en veillant a minimiser
le volume de déchets amiantés

La dépose des dalles de sol amiantées et colle bitumineuse amiantée et évacuation dans une
décharge agréée — le sol serait laissé brut mais propre pour ragréage en phase 2.

4. ELEMENTS A FOURNIR EN REPONSE A CETTE CONSULTATION

Pour nous permettre d’apprécier I'offre, il est attendu en réponse a cette consultation les éléments suivants :

Faita

Pour la Société

Nom :

L’Attestation de visite si réalisée
Un document technique comprenant :

o Un descriptif des installations provisoires nécessaire au titre de l'installation de ce chantier
spécifique, idéalement accompagné d’un plan

o Le mode opératoire envisagé sur le chantier

o Les moyens mis en ceuvre au titre de la gestion des déchets

Le calendrier, qui précisera :
o La date de démarrage des travaux proposés par la soumissionnaire avec une notification
recue au plus tard 22/12/2023
o Les étapes détaillées des travaux de désamiantage avec les durées prévisionnelles associée
a ce projet.

L'offre commerciale / devis détaillé

Le Cadre de la Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire (DPGF) rempli et signé

,le

Signature précédée de la mention "Lu et accepté" :
Cachet commercial :
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