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1. GENERALITES

1.1. Définition globale du projet

1.1.1. Présentation générale

Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux de désamiantage d’'un batiment
(MJA170 — Bat C) du site du Campus Joseph Aiguier sur Marseille.
Le projet consiste & désamianter complétement le batiment, retirer les matériaux et produits

contenant de 'amiante :

- des sols (dalles de sols, lino, mogquette,)

- des murs (enduits et peintures, plinthe carrelage,)

- des conduits (conduits fibrociment, conduit de vide ordure).

Désamiantage de 'ensemble du Bat C : du RDC, R+1, R+2, R+3, et TE, TT : Toit terrasse

L’opération prévoira deux tranches de travaux :

Tranche Ferme : Désamiantage de la partie Est (par rapport a I'escalier central, avec
I'escalier compris) du batiment sur les 5 niveaux (Niv 0 a Niv TT)

Tranche optionnelle : Désamiantage de la partie Ouest (par rapport a I'escalier central) du
batiment sur les 5 niveaux (NivO a Niv TT )

Le planning de l'opération prévoit la fin des travaux, pour la tranche Ferme :
Dans les 5 semaines maximum aprés la date de notification du marché

Le planning de l'opération prévoit la fin de la totalité des travaux (tranche ferme et tranche
optionnelle) au : 1°" Trimestre 2024.
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1.1.2. Classement de I'établissement

Ce batiment est constitué exclusivement de locaux de bureau, laboratoire ou atelier, il n’y a
donc pas de classement particulier.

1.1.3. Compte prorata
Le présent marché ne comprend pas de compte prorata.
1.2. Consistance des travaux

Le titulaire proceédera a la dépose et a I'évacuation des matériaux, aprés validation de son plan
de retrait, suivant la procédure suivante :

7
0.0

Analyse de risques,

Etablissement d'un périmétre de sécurité,

Confinement de la zone de travail,

Installation d'un SAS d'accés et de sortie a la zone polluée,

Dépose des polluants,

Conditionnement des déchets de chantier dans des emballages normalisés et
individuellement identifiés,

Organisation de la tracabilité des matériaux évacués vers des installations de
stockage ou de destruction adaptés,

Prélévements de fin de chantier

R/
0.0

7
0.0

R/
0.0

4

R/
*

L)

7
0.0

7
0.0

7
0.0

Auparavant I'entreprise présentera a la CARSAT et I'Inspection du Travail pour validation du
plan d'intervention "retrait ou confinement de I'amiante”.

Localisation : suivant le plan de localisation du RAAT fourni e annexe.

1.3. Désamiantage

Désamiantage suivant résultat du Repérage Amiante Avant Travaux (RAAT) réalisé par NICE
Diagnostique le 06/06/2023, le 10/07/2023 et le 22/10/2023, disponible en annexe, sous la
référence :

RAAT 2023 MJA170 — Batiment C_23NICEDIAGNOSTIC 0150 205 295 MAJ 22102023

1.4. Travaux en milieu occupé

Les travaux seront exécutés en milieu inoccupé, cependant le batiment (MJA170 — Bat C) qui
est inoccupé, communique avec le batiment (G MJA010) qui lui est occupé.
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2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES
2.1. Prescription techniques générales

L’entreprise est tenue de respecter 'ensemble des textes, (lois, décret, arrété, exemple de
solutions, Normes - DTU, Normes, Avis techniques, Certifications) édités par le REEF a la
date de notification du marché.

2.2. Spécifications particulieres liées aux travaux d’enlévement de
matériaux contenant de I'amiante

2.2.1. Conditions d’intervention

Dans le cadre de ce marché, il sera fait application de l'arrété du 14 mai 1996, relatif aux régles
techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de
retrait des matériaux contenant de I'amiante.

Il est rappelé a I'entreprise qu’elle se doit de respecter la réglementation en vigueur concernant
le suivi médical des employés réalisant des travaux relatifs & des matériaux contenant de
I'amiante, ainsi que le code du travail.

Il est rappelé a I'entreprise qu’elle se doit :

« D’assurer une surveillance médicale spéciale sur la base d’'une heure par mois pour
10 salariés,

+ Des examens médicaux : examen préalable comportant une radiographie pulmonaire
et exploitation fonctionnelle respiratoire (examen spirométrique, mesure de la capacité
vitale, mesure VEMS, calcul du coefficient VEMS/CV),

« Des examens périodiques. Dossier médical pour chaque exposé avec inclus une fiche
d’exposition,

De respecter le code du travail et conditions d’embauche :

K/
0’0

Travail a durée déterminée et temporaire — interdiction (A 08.10.1990 Article 1er)
Travail des jeunes de moins de 18 ans — interdiction (D 17.08.1978 Article ler —
information des salariés)

0’0

2.2.2. Plan de retrait

Au terme de 'ensemble de la réglementation, et notamment de I'article 4bis du décret n°92.634
du 06 Juillet 1992 rappelé par le décret n °© 96.98 du 07 Février 1996, un plan de retrait doit
étre établi et transmis, par I'entreprise, a I'inspection du travail ainsi qu'aux services de
prévention de la CRAM, aprés avis du CHSCT de I'entreprise.
Ce plan de retrait des matériaux contenant de 'amiante devra préciser sans ambiguité :

% Les précautions

% Les modes opératoires.
Avant, pendant et aprés l'intervention selon le décret du 06 Juillet 1992.
Cette démarche aboutira a I'obtention des autorisations administratives nécessaires aupres
des autorités compétentes dans un délai de 1 mois a compter de la transmission du document.
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L’entrepreneur fera diligence auprés des administrations afin d’assurer le démarrage des
travaux dans le respect des délais impartis.

2.2.3. Assurance, responsabilité spécifique au risque amiante

Le titulaire du marché devra justifier dans les 15 jours suivant la date de notification du contrat
et avant tout commencement d’exécution qu’il est titulaire d’'une assurance garantissant sa
responsabilité a I'égard des tiers et en particulier de l'atteinte a I'environnement en cas
d’accident ou dommages causeés par la conduite des travaux de désamiantage.

L’attestation doit émaner du siége social de la compagnie d’assurance ou d’un de ses agents
généraux.

Conformément au décret 96.98 du 07 Février 1996, I'entreprise doit I'information, la formation
et le suivi médical de tout son personnel.

2.2.4. Qualifications et habilitations

Le titulaire du marché devra faire part de désamiantage en sous-section 3 de la totalité de son
effectif présent sur le chantier dans les 15 jours suivant la date de notification du contrat et
avant tout commencement d’exécution des habilitations.

2.3. Textes réglementaires de référence

L’entreprise titulaire devra le respect de 'ensemble de la réglementation applicable en matiére
d’amiante.

Elle devra également le respect des prescriptions du code du travail.

La liste ci-aprés n’est qu'indicative :

e

%

Décret n° 2002 839 du 03 Mai 2002 (modificatif du 9 6-97)

Décret n° 2001 840 du 13 Septembre 2001 (modificatif du 96-97 et 96-98 du 07 Février 1996)

Circulaire du ministére de I'emploi DRT 98/10 du 05 Novembre 1998 relative aux modalités

d’application des dispositions relatives a la protection des travailleurs contre les risques liés a

'amiante

< Décret n°97-1212 du 26 Décembre 1997 modifiant le décret n° 96-98 du 07 Février 1996 relatif
a la protection des travailleurs contre les risques liés a I'inhalation des poussiéres d’amiante.

« Décret n° 96-98 du 07 Février 1996 relatif a la protection de la population contre les risques
sanitaires liés a une exposition de poussiéres d’amiante.

“ Arrété du 14 Mai 1996 : Régles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des
activités de confinement et de retrait de I'amiante.

< Arrété du 14 Mai 1996 : Modalités de contréle de 'empoussiérement dans les établissements
dont les travailleurs sont exposés a l'inhalation de poussiéres d’amiante.

s Arrété du 28 Mai 1996 : Arrété portant agrément d’organismes habilités a procéder aux
contrbles de la concentration en poussiere d’amiante dans I'atmosphére des immeubles batis.

+« Circulaire DGS/VS3/TEI n° 69 du 31 Juillet 1995 du ministére de la santé sur la prévention des

risques liés au flocage a 'amiante.

Décret n° 94-645 du 28 Juillet 1994 modifiant le décret n°® 78/394 du 20 Mars 1978.

Circulaire du ministere de la santé DGS/VS3/94 n° 7 0 du 15 Septembre 1994 sur les

procédures et regles de travail a mettre pour procéder au dé flocage, au retrait et a I'élimination

e

%

e

%

®,
°

0,
°
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de 'amiante ou de matériaux friables contenant de 'amiante dans les batiments, sur des
structures ou des installations.

< Décret n° 92-834 du 06 Juillet 1992 modifiant le décret n° 77/949 du 17 Aolt 1977

«» Décret 92-158 du 20 Février 1992, relatif aux prescriptions particuliéres d’hygiéne et sécurité
applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

< Directive du conseil 91/382/CEE du 25/04/91 modifiant la directive 83/477/CEE, texte sur la
protection des travailleurs contre les risques liés a une exposition a 'amiante pendant le travail.

% Circulaire DRT n° 88/15 du 08 Ao(t 1988 : Mesures patrticulieres d’hygiéne applicables dans
les établissements ou le personnel est exposé a laction des poussiéres d’amiante
(échantillonnage de I'air et mode de calcul)

< Décret n° 88/466 du 28 Ao(t 1988 : Textes relatifs aux produits contenant de I'amiante
(étiquetage et conseils de sécurité)

+« Directive du conseil 87/217/CEE du 19/03/87, texte concernant la prévention et la réduction de
la pollution et de I'environnement par 'amiante.

< Décret n° 87/232 du 27 Mars 1987 : Mesures particulieres d’hygiéne dans les établissements
ou le personnel est expose a 'action des poussiéres d’amiante modifiant le décret du 07 Aot
n° 77/949.

% Norme NFX 46-020 d’Aout 2017

« Application de la statistique — sélection de plans d’échantillonnage par mesurage de la
proportion de l'individu non conforme.

% Mesures a prendre dans les travaux de démolition pour la prévention des risques dus a la
présence de matériaux contenant de 'amiante (recommandations approuvées le 21 Mars 1995
par la CNAM — R371)

< Arrété du 08 Mars 1979 : Instructions techniques que doivent respecter les médecins du travalil
assurant la surveillance médicale des salariés exposés a l'inhalation des poussiéres d’amiante.

« Arrété du 23 Octobre 1978 : Contréle de I'empoussiérement dans les établissements ou le
personnel est exposé a I'action des poussiéres d’amiante.

< Décret n° 77/949 du 17 Aolt 1977 : Texte définissant les mesures d’hygiéne et les modalités
de contréle de 'empoussiérement par 'amiante.

« Arrété du 25 Aolt 1977 : Contréle de I'empoussieérement dans les établissements ou le
personnel est exposé a I'action des poussiéres d’amiante. Organismes chargés des contrdles
et méthodes de prélevement. Numérotation des fibres d’amiante.

s Arrété du 17 Octobre 1977 : Transport de I'amiante — consignes de sécurité.

+ Reéglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique.

+« Code du travail articles L230-1, L230-2 Hygiene sécurité et conditions de travail, L231- 1 modifié
en date du 06 Juillet 1992.

« Décret n° 92-634 du 06 Juillet 1992 relatif aux mes ures particulieres d’hygiéne.

2.4. Mesures de protection

Les mesures de protection a mettre en ceuvre considéreront 'analyse de risques présentée
par I'entreprise et du niveau d’empoussiérement estimé, au sens des décrets n°2015-789 du
29/06/2015 et n°2012-639 du 04/05/2012, soit :

Niveau
, < 1 2 3
d’empoussiérement

Valeur seuil Valeur seuil Valeur seuil

(ou NE)
. . . 100<NE<6000 6000<NE<25000 . .
A partir du 01/07/2015 NE <100 fibres/litre . . ) . >25000 fibres/litre
fibres/litre fibres/litre
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Conformément a la réglementation en vigueur, les opérations concernées par ce marché
seront réalisées dans le cadre de la sous-section 3 du Code du Travail (Livre IV — Titre ler —
Chapitre 1l — Articles R.4412-125 a 143).

2.5. Méthodologie d’exécution

2.5.1. Les protections collectives

Il est rappelé que tous les prix inhérents aux travaux integrent la fourniture et la livraison du
matériel et des fongibles nécessaires, ainsi que la fourniture des fluides et énergie.

2.5.2 Les protections individuelles

Conformément au décret n° 96-97 du 07 Février 1996 ainsi qu’a l'arrété du 14 Mai 1996 le
personnel sera équipé de :

Protection respiratoire de classe d’efficacité TMP3 (NF 146)

Sur masque intégral a ventilation assistée,

Vétements de protection offrant :

Une résistance a la pénétration des poussiéres d’amiante,

Une facilité de décontamination,

Une adaptation a la morphologie de chacun et a I'effort physique produit.

Si les vétements sont de type jetable un équipement complet sera fourni aux
opérateurs a chaque fois qu’ils pénétreront en zone confinée.

7
0.0

R/
0.0

R/
0.0

7
0.0

2.6. Controles

Les travaux de désamiantage seront suivis par une procédure de restitution de la zone
traitée avec I'obligation de réaliser deux types de contréle :

Des contrdles des mesures d'empoussiérement de I'air et des contrdles visuels des surfaces
traitées.

Ces contrbles doivent respecter la méthodologie de la norme NF X 46-269 pour les contrbles
des mesures d'empoussierement de l'air et la méthodologie de la norme NF X46-021 de
Septembre 2021 pour les contrbles visuels.

Le titulaire prévoira dans son offre de mandater des prestataires certifiés et indépendant :
- pour les contrdéles de mesure d’empoussiérement :
un laboratoire de prélévement accrédité COFRAC ESSAIS,

- pour les contrdles visuels, un opérateur indépendant et certifié.
Ces contrbles doivent étre conduits par des personnes répondant aux conditions
posées par les dispositions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de
I'habitation.
Leurs compétences doivent étre reconnues par une certification d’'opérateur en
repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles batis.
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2.6.1. Contrdles visuels :
Les examens visuels apres travaux de désamiantage se déroulent en deux phases :

- Lapremiére, dite phase libératoire, intervient aprés le nettoyage de la zone mais
avant la dépose des protections isolantes des MPCA et la premiére mesure
d’empoussiérement, dite premiére libératoire. Il est appelé Examen Visuel avant
déconfinement, ou contréle Visuel 1

- Laseconde phase est effectuée apres la dépose des confinements. Ce contrble
est appelé Contrdle Visuel 2 ou examen visuel post déconfinement.

Au cours de ces deux étapes, I'opérateur devra signaler toute imperfection afin que
I'entreprise de désamiantage puisse les corriger. Tant que la situation n’est pas parfaitement
saine, il ne pourra donner un avis favorable a la restitution des locaux.

Si des opérations complémentaires de désamiantage doivent étre mises en ceuvre, la
procédure devra reprendre a son point de départ.

La libération de la zone traitée ne sera effective qu’aprés approbation du maitre d’ouvrage.

2.6.2. Contrdles mesures d’empoussiérement

Les mesures d’empoussiérement de I'air qui sont prescrites aprés un chantier de
désamiantage.

Elles sont indispensables pour la restitution des lieux, en complément des examens visuels
des surfaces traitées.

Deux séries de mesures d’empoussiérement seront imposées :

la premiére dite libératoire intervient a la fin immédiate de I'opération de désamiantage,
avant la dépose des confinements de sécurité ; la seconde se déroule apres le retrait des
confinements.

Si 'une des deux séries de mesures établis une présence de fibres d’amiante en suspension
dans l'air, de nouveaux travaux seront prescrits pour remédier a ce risque sanitaire.

En revanche, si les analyses attestent d’'une absence de fibres cancérogénes alors la
restitution des locaux pourra étre octroyée.

Ces prélévements seront effectués selon la norme NF X 46 - 021 de septembre 2021 et soumis
a analyse pour comptage des fibres d’amiante en microscopie électronique a transmission
MET selon la méme norme, et éventuellement corrélés avec un comptage en microscopie
optique a contraste de phase (MOCP). Le résultat favorable (< 5 fibres/Litre) de ces analyses
sera seul garant de la restitution finale de la zone traitée.

En cas de contréle indiquant un taux d’empoussiérement trop élevé (> 5 fibres / litre) pour la
restitution des locaux, des contréles complémentaires seront a la charge de I'entrepreneur,
apres une phase de décontamination complémentaire jusqu'a obtention d’un taux acceptable
(< 5fibres / litre).

La réception partielle ne s’effectuera qu’aprés controles d’empoussiérement et
contréles visuels favorables mais, également, qu’apres réception du feuillet de prise en
charge des déchets agréés, libérant le maitre d’ouvrage de ses responsabilités.

CCTP - Désamiantage du batiment C -Campus Joseph
Aiguier 9



2.7. Gestion des déchets

L’entreprise devra organiser I'évacuation des déchets triés depuis le site. Elle devra veiller a :
% Optimiser la gestion des flux de transport des déchets (limitation des nombres de
rotations et limitation des distances), en fonction de leur nature (DIS, DIB, inertes)

« Maitriser les nuisances et les pollutions issues de ces flux de circulation (bruit,
poussiere, trafic)

% Respecter les directions & prendre pour I'évacuation des gravats.

De facon générale, ces déchets et produits doivent étre manipulés et transportés avec toutes
les précautions permettant de les conserver dans leur intégrité de facon a éviter la formation
de débris et d’éléments fins susceptibles de libérer des fibres lors des différentes
manipulations.

Chaque colis constitué sera référencé de maniére indélébile et unique de la maniere suivante

X3

S

Nom de I'entreprise

Date de fermeture

N° du colis

Type de colis (GRV, Rack, Palette)

Un registre de suivi des colis sera tenu par I'Entrepreneur.

X3

8

X3

*

X3

*

K/
0’0

2.7.1. Gestion des déchets de type DIB et DIS

Les entreprises sont responsables de la gestion des déchets de chantier. Elles sont dans
I’obligation soit de valoriser ces déchets, soit, si ces déchets sont considérés comme
ultimes, de les acheminer vers des centres de stockages de classe 1, 2 ou 3 selon la
nature des déchets.
La réglementation en vigueur rend nécessaire la maitrise des flux de déchets.
Considérant qu’'un déchet inerte mélangé a un déchet du type déchet industriel banal est
considéré par défaut comme un DIB, un tri intelligent des déchets peut réduire le colt de
traitement des déchets de chantier.
L’entreprise se voit donc proposer un systeme de gestion des déchets en accord avec la
réglementation en vigueur.
Les filieres des déchets retenues pour ce chantier devront étre identifi€ées pour chaque type
de déchets par I'entreprise avec le nom et I'adresse de I'entreprise recevant les déchets ainsi
que le lieu d’évacuation de ces derniers si différents de 'adresse précédente.
Les entreprises de collecte de déchets (inertes et DIB) retenues devront fournir des
bordereaux de suivi de déchets pour I'ensemble des rotations.
La destination des déchets pourra étre contrdlée a tout moment par la maitrise d’ceuvre.
L’entreprise de transport des déchets non inertes devra avoir une déclaration préfectorale
précisant sa capacité a exercer le transport et le courtage des déchets.
L’entreprise se mettra en contact avec les représentants des filieres locales d’élimination des
déchets (réemploi, recyclage, installations de stockage, incinération avec valorisation
énergétique) et établira les modes d’élimination les plus appropriés a cette opération.
L’entreprise déterminera ses lieux d’élimination des déchets en fonction :
De la famille et de la nature du déchet
Du volume et du poids de chaque type de déchets
Des contraintes des modes opératoires de déconstruction
De la distance du lieu d’élimination
Possibilité de destination pour les déchets (non exhaustif) :

% Contenu de la benne bois : Usine d’incinération avec valorisation énergétique

% Contenu de la benne ferrailles : Récupérateur de métaux agrées.

% Contenu de la benne plastique & autres : CET de classe 2 autorisé

+» Les déchets de verre : CET de classe Il ou CET classe lll (avec avis de la DRIRE)
CCTP - Désamiantage du batiment C -Campus Joseph
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% Gestion des déchets inertes : Les éléments métalliques, y compris les armatures de
béton armé, seront valorisés dans un centre de recyclage.

2.8. Signalisation et conditions d’accés au chantier

2.8.1. Signalisation

La zone de travaux sera interdite a toute personne étrangére au chantier de désamiantage.
Un balisage et une signalétique spécifique seront mis en place en périphérie des zones de
travail.

2.8.2. Conditions d’acces

Les locaux a traiter seront en permanence condamnés durant les travaux vis-a-vis des
usagers. Leur accés sera réglementé et contrélé en permanence.

Un phasage spécifique sera a soumettre pour l'intégralité de I'intervention.
En dehors des horaires de travail de I'entreprise, tous les accés seront condamnés et fermés.

En période de chantier, tout intervenant autorisé (maitre d’ouvrage, autorités compétentes)
devra étre muni d’'une protection respiratoire adéquate ainsi que de toute la panoplie de
protection individuelle qui sera fournie par I'entreprise.

2.8.3. Contrainte du site

L’entreprise tiendra compte dans I'établissement de son offre et I'organisation de son chantier
des parameétres liés aux avoisinants et notamment les batiments et logements voisins.

2.8.4. Reconnaissance des existants

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé
sur le site a la reconnaissance des existants.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette
énumération soit limitative :

< L'état des existants et leurs principes constructifs
< La nature des matériaux constituant les existants

En général sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du
présent lot et sur leur codt.

En ce qui concerne les constructions concernées par les travaux, les entrepreneurs sont
également contractuellement réputés :

CCTP - Désamiantage du batiment C -Campus Joseph
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0’0

Avoir visité les lieux,

Avoir pris parfaite connaissance du type, de la nature et de |'état de conservation des

constructions concernées,

% Avoir pris connaissance des plans de ces constructions dans la mesure ou ils existent
pour en connaitre les principes de structures, ou a défaut avoir déterminé par tous
moyens ces principes de structures,

« Avoir procédé a toutes les investigations qu'ils auront jugées utiles, sur ces

constructions.

0’0

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les
constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou
implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.

Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur
existants qu'ils jugeront utiles, aprés avoir obtenu I'accord du maitre d’ouvrage.

2.8.5. Protection et sauvegarde des existants

Lors de I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra assurer la protection des batiments des
ouvrages conservés ainsi que de la totalité du matériel technigue ou de laboratoire déja
installé. L'entrepreneur sera responsable de tous les dommages qui auraient été causés a ces
batiments. Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en
place, etc.

Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira
toutes les conséquences.

L'entrepreneur sera tenu d'enlever I'ensemble des matériaux, objets et gravois provenant de
du désamiantage, de maniere qu'a I'achévement des travaux, I'ensemble du périmétre désigné
par les plans soit complétement déblayé.

Le lieu de décharge est choisi par I'entrepreneur : tous les frais et droits seront acquittés par
lui.

L'entrepreneur ne pourra faire sur le chantier ou sur la voie publique aucun dép6t de matériaux
pour étre vendus.

Les matériaux devront étre enlevés au fur et a mesure du désamiantage ou de leur dépose.
Le chargement des matériaux aura lieu dans l'intérieur de la propriété.

CCTP - Désamiantage du batiment C -Campus Joseph
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1.

3.1.1.

Travaux préparatoires

Travaux de confinement et installation de chantier

Cette prestation comprend l'installation de chantier propre au désamiantage.

Pour chaque phase, I'entreprise aura a sa charge la création de zones de confinement suivant
les procédés prévus par la réglementation.

Les travaux comprennent :

R/
0’0

Y/
°
Y/
°
@,

0’0

Y/
0.0

K/
0’0

0’0

0’0

Le suivi des consignations préalables,

Les installations de chantier spécifiques,

Les confinements de zones,

La dépose, I'évacuation et le traitement en centre de stockage approprié des déchets
existants et des installations non conservées,

La réalisation des travaux de retrait des sols souples amiantés, des matériaux en
amiante ciment, et autres.

La décontamination des matériaux possédant des interstices susceptibles de piéger
les fibres d’amiante lorsque ces matériaux ne peuvent étre démontés ni extraits,

Les mesures et autocontrdles nécessaires au déroulement des travaux.

La gestion des déchets issus du désamiantage (conditionnement, transport).

Pour I'ensemble de ces ouvrages I'entrepreneur doit également :

@,
0’0

0.0

X3

S

X3

S

X3

A

La main d’ceuvre, les matériels, les eéquipements, les platelages et outillages pour
effectuer les travaux,

La main d’ceuvre et les instruments pour effectuer les essais et tests,

Les astreintes en personnel, nécessaires au maintien en fonctionnement des
installations existantes durant les travaux de retrait,

Les transports, manutentions de ses fournitures et matériaux,

Les moyens de levage éventuels y compris pose, dépose et enlévement,

Le nettoyage des locaux pendant I'exécution des travaux,

Le nettoyage des ouvrages en fin de chantier pour remise au démolisseur.

Le titulaire procédera a la dépose et a I'évacuation des matériaux suivant la procédure suivante

R/
0.0

X3

A

X3

S

R/
0.0

3.1.2.

Analyse de risques,

Etablissement d'un périmétre de sécurité,

Confinement de la zone de travail,

Installation d'un sas d'accés et de sortie a la zone polluée

Neutralisation électrique

Au préalable de chaque intervention, I'entreprise devra demander a la maitrise d’ouvrage la
neutralisation de I'alimentation électrique de chaque zone.

3.2.

Dépose de matériaux amiantiferes

Matériaux et produits repérés contenant de I’amiante, Rappel des éléments amiantés :

Batiment C (MJA170) (du niveau RDC (Niv 0) au niveau Toit Terrasse (Niv TT):

CCTP - Désamiantage du batiment C -Campus Joseph
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+ Enduits et peintures
+» Plinthes carrelage, + colle amiantée
« Faience sur le mur amianté (env. 2 m2)

«+ Dalles de sols + colle amiantée
+ Moguettes au sol.
% Lino de sol + colle amiantée

« Conduits en amiante ciment encoffré :
R/

< Ventilation, Evacuation d’eau : conduits amiante-ciment.
«» Conduits de vide ordure, conduit amiante-ciment.

Schématiguement, le retrait de I'amiante en place se déroule chronologiquement, pour chaque
phase, en respectant les grandes étapes suivantes :

Etape 1 - Généralités de I'intervention précisant :

La nature de l'intervention

Les matériaux concernés

Les fréquences et modalité des contrbles d’empoussiérement

Le descriptif des méthodes de travail et moyens humains mis en ceuvre

Les notices de poste prévues

Les caractéristiques des équipements utilisés pour protection et décontamination des
travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se
trouvent sur le lieu ou a proximité de l'intervention.

Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements.

Les procédures de gestion des déchets.

Les durées et temps de travalil.

Mise en place du confinement.

R/
0.0

K/
0’0

X3

S

X3

*

X3

*

X3

8

X3

S

X3

S

X3

A

X3

S

Etape 2 - Installation de chantier

Etape 3 - Interventions a l'intérieur du batiment puis a I'extérieur du batiment :
« D’un certificat d‘acceptation émis par I'exploitant de la décharge contrdlée.
+ Mise en place du confinement, avec entrée du sas dans la zone d’intervention, compris
mesures d’empoussierement.
+ Mise en place de sacs hermétiques pour I'évacuation des déchets conformément au
plan de retrait, avec signalétique adaptée et dispositif de fermeture
Enlévement des matériaux contenant de 'amiante : dalles de sols y compris colle,
conduits, joints de vitrage, porte bois...
Nettoyage et aspiration de la zone confinée.
Mesure de premiére restitution.
Enlévement du confinement.
Mesure de deuxiéme restitution.

K/
0’0

X3

S

X3

%

X3

8

X3

8

Etape 4 - Repli de chantier :
% Repliement et évacuation des déchets avec émission d’'un bordereau de suivi de
déchets réglementaires.
+» Conditionnement des déchets de chantier dans des emballages normalisés et
individuellement identifiés,
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+« Organisation de la tracabilité des matériaux évacués vers des installations de stockage
ou de destruction adaptés,

« Prélévements de fin de chantier.

« Transmission d’un certificat d‘acceptation émis par I'exploitant de la décharge
contrlée.

« Fourniture a la maitrise d’'ouvrage en fin d’'intervention d’une attestation de fin de
travaux comprenant au minimum les éléments suivants :

< Attestation de fin de travaux comprenant la liste des tous les travaux réalisées,

«» Fourniture d’'un plan de repérage des matériaux amiantés présents,

+«» Fourniture d’'un plan de repérage des travaux de désamiantage effectués

Une méthodologie de dépose sera proposée par I'entreprise a la remise de son offre ainsi
gu'un planning de phasage.

3.3. Finition apres travaux
Une fois l'opération de désamiantage réalisée, I'entreprise devra mettre en place les

protections adéquates afin que le batiment reste hors d’air jusqu’a ce que les travaux de
réhabilitation soient effectués.
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