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Article 1 Objet du marché

Article 1.1 Généralités

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) définit :

les spécifications des matériaux et produits et les conditions de fourniture, de transport et
matériels de signalisation métallique (directionnelle, police et temporaire) ainsi que de leurs
supports et fixations.

les spécifications pour les travaux de pose et de dépose de signalisation verticale
métallique.

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : dans la zone géographique
de la DIR Ouest (départements 22, 29, 35, 44, 49, 53 et 56).

Article 1.2 Description des prestations

Les types de matériels de signalisation a fournir au titre du présent marché sont :

les panneaux et dispositifs pour signalisation permanente de type A, AB, B, C, CE, D, E,
EB, ID, H, G, SE, SI, SC, SU, R, J et M, y compris les panneaux occultables ;

les panneaux et dispositifs pour signalisation directionnelle de type SD1, SD2 et SD3 ;

les panneaux et dispositifs pour signalisation temporaire de type AK, K, KC, KM, KS, KR et
KD, y compris les panneaux occultables ;

les plaguettes de repérage kilométrique, hectométrique ;

les films auto-adhésif et aérosols d'occultation, délinéateurs linéaires (SDL), les sacs et
blocs de lestage ;

les mentions et symboles obtenus par sérigraphie ;

la fourniture des supports (de section circulaire, carrée ou rectangulaire fermés avec leur
bouchon supérieur), des dispositifs de fixation et divers matériels (supports, platine
d'ancrage, embase, rainure, boulonnerie, collier, bouchon pour support, pied universel fixe
ou repliable, pied lyonnais, etc...) ainsi que la fourniture des mats avec leur embase et leur
capuchon.

Les prestations comprennent en outre l'adaptation des fournitures aux

matériels ou équipements existants ou fournis, méme si ceux-ci sont de
marque différente.

Pour la pose dos a dos de panneaux de format différents sur un méme

support, I'entreprise devra proposer une solution technique pour faciliter la
mise en place de ceux-ci.
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La prestation de fourniture comprend :

la fabrication des fournitures listées ci avant ;
I'application des textes et des symboles ;
leur emballage ;

leur livraison et/ou leur déchargement, sur les lieux d'implantation ou dans les locaux des
services de la DIR Ouest ou toute autre indication spécifiée sur le bon de commande ;

le remplacement des matériels détériorés en cours de livraison ou de pose ou ne
répondant pas aux stipulations du présent CCTP ou du bon de commande.

Les prestations de fourniture comprennent en outre l'adaptation des fournitures aux matériels ou
éguipements existants ou fournis, méme si ceux-ci sont de marque différente.

Le titulaire s'engage a fournir, au plus tard a la livraison et sans supplément de prix, toute la
documentation et ses éventuels rectificatifs rédigés en langue francaise nécessaires a une bonne
utilisation et & un fonctionnement correct des fournitures livrées et a leur maintenance éventuelle.

Les opérations de pose et de dépose ne sont pas systématiques et sont commandées
indépendamment ou en complément de la fourniture.

Les travaux de pose comprennent :

le piquetage des implantations, contradictoirement avec le RPA,
les études de dimensionnement des différents dispositifs,
le calcul du dimensionnement des massifs de fondation,

les actions préalables a la réalisation de(s) massif(s) de fondation: D.I.C.T. (Déclaration
d'Intention de Commencer les Travaux), recherche de réseaux en particulier, et mesures
de sécurité vis a vis des réseaux divers (souterrain et aérien),

la démolition éventuelle d'anciens massifs situés dans l'aire de travaux ainsi que leur
évacuation

I'exécution des fouilles ainsi que I'évacuation des matériaux en excédent,
la réalisation des massifs d'ancrage ou de fondation des différents supports,

la réalisation d'une surface bétonnée entre les supports sur une épaisseur de 10 cm et une
largeur de 1 m dans le cas de panneaux a deux supports,

la fourniture et la pose de fourreaux de réservation éventuels permettant la pose ou la
dépose des supports,

la réalisation des essais sur les bétons,

la mise en ceuvre et le réglage des supports sur leur massif, y compris le graissage de la
boulonnerie et la pose des bouchons,

la mise en ceuvre et le réglage sur leur support des panneaux, brides et colliers,
le nettoyage et la remise en état des lieux aprés les travaux ,

la reconstitution des canalisations en général, ou des fourreaux et cablages qui pourraient
se trouver dans l'emprise des massifs, ou qui auraient été détériorés lors de I'exécution
des fondations,

le cas échéant (présence d'un talus par exemple) la réalisation d'un muret de protection du
talus en béton au droit du panneau.

Les travaux de dépose comprennent :
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* la dépose des panneaux, supports, accessoires divers existants situés dans l'aire de
travaux et leur évacuation vers un lieu défini par le RPA.

» l'arasement des massifs et la reconstitution du sol (y compris par l'apport de terre végétale

* la reprise ou la réutilisation et le déplacement de certains éléments de la signalisation
existante.

* Jacheminement des matériaux non réutilisés vers une filiere de traitement.

En complément des travaux de pose, I'entreprise pourra étre amenée a réaliser le balisage des
chantiers sur route bidirectionnelle. Ces prestations de balisage ne sont pas systématiques. Elles
seront spécifiées dans le bon de commande, suivant la liste des prix.

Sur autoroutes et routes a chaussées séparées, la signalisation reste du ressort du gestionnaire
de la voirie.

Les opérations de pose, dépose ou de balisage s'entendent réunions préparatoires éventuelles,
fourniture de documents tels que définis au CCTP et frais de déplacement et de transport
compris.

Quel que soit le type de travaux, ils comprennent I'amenée, la mise en ceuvre des installations de
chantier, les moyens matériels nécessaires a la bonne exécution des travaux, la dépose et repose
éventuelle de glissieres de sécurité de tout type, le nettoyage et la remise en état des lieux.

Outre les prestations de fourniture et de pose et dépose, le marché comprend ['établissement d'un
bilan quantitatif du marché qui sera présenté 1 mois aprés la date anniversaire de fin du marché et
de méme maniére a chaque reconduction. Ce bilan se présentera sous la forme d'un rapport
comprenant :

* les quantités commandées pour tous les prix de la liste de prix et les prix du catalogue ne
figurant pas dans la liste des prix

* le montant financier global ainsi que par prix
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Article 2  Spécifications techniques concernant les fournitures et leur livraison

Les éléments de signalisation doivent étre conformes a linstruction interministérielle sur la
signalisation routiére définie par lI'arrété du 24 novembre 1967 modifié.

Il est fait notamment application :

De I’Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére et a I’ Arrété du 24 novembre 1967
relatif a la signalisation des routes et des autoroutes (Livre I — lere, 2éme, 3eme, 4éme, Seme, 8eme et 9éme
parties) et par les textes qui I’ont modifié ou complété en cours de validité a la date de signature du
marché.

De I’arrété du 14 février 2003 pris pour I’application du décret n°2002-1251 du 10 octobre 2002
relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routiere.

De I’arrété du 29 septembre 2011 portant application du décret n°92-647 du 8 juillet 1992
modifié concernant 1’aptitude des produits de construction aux panneaux de signalisation
routiere permanente.

De I’arrété RNER du 30 septembre 2011 et ses arrétés modificatifs qui définit les niveaux de
performance minimum requis sur les réseaux routiers francais, mise en place dans le cadre du
double marquage CE+NF complémentaire depuis le 01 janvier 2013

Les guides, circulaires, notes d’information ou recommandations ttechniques édités par les Services
technique de I’Etat, regroupés dans la DTRF (Documentation des Techniques Routieres Francaises).

Partie 1,2,5,7 et 8 :

Dimensions des décors des panneaux de Police

Représentation graphique des panneaux de Police

Caractéristique typologique des panneaux directionnels
Alphabets, symboles et idéogrammes des panneaux

Dimensions et regles de composition des panneaux directionnels
Caractéristiques typologiques et dimensionnelles des panneaux de
jalonnement des aménagements cyclables

Normes francaises :
Séries NP P98-501 a 98-552, pour les panneaux de police et directionnels permanents et
temporaires, ainsi que les supports associés.

Normes européennes :

De la norme NF EN 12899-1 et annexes : panneaux permanents et supports associés

De la norme NF EN 12767 : Sécurité passive des structures supports d’équipements de la route.
De la norme NF P 98-532 : Signalisation routiére verticale — Catalogue des décors des
panneaux de signalisation et des panonceaux ;

De la norme NF EN-1991-1-4/NA/A1de mars 2008 et tous ces amendements
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Arrété du 30 septembre 2011 (art.2) :

« Les panneaux de signalisation routiere permanente ne peuvent étre mis en service sur les voies
du domaine public routier au sens de l'article L. 111-1 du code de la voirie routiére et sur les
voies privées ouvertes a la circulation publique au sens de l'article R. 163-1 du méme code, que
s'ils sont munis des marquages CE et NF ou autres marques d'attestation de la conformité
présentant des garanties au moins égales, et respectent les spécifications techniques, les
performances ou classes de performances appropriées aux types de routes ou d'ouvrages dans
lesquels ces produits sont installés.... »

En application des textes réglementaires en vigueur en France, les produits livrés au titre du
présent marché sont certifiés « NF-Equipement de la Route ». Les certificats délivrés par
I’ASCQUER accompagnés des fiches techniques sont joints au mémoire technique du candidat.

Les panneaux portent au dos 1’étiquette CE / NF conformes a la certification avec notamment le
droit d'usage attribué par I'ASCQUER et I’année de fabrication.

Les films rétro réfléchissants utilisés sont également certifiés « NF-Equipement de la Route ».
L’origine des produits et la qualification des équipes de pose sont indiquées et présentées dans
I’offre du candidat.

L'usage d'un nouveau produit pendant la durée de vie du Marché oblige le Titulaire a présenter
au Maitre d’Ouvrage pour agrément la fiche Technique du film ainsi que la qualification des
poseurs.

Pour les produits ne bénéficiant pas de I'admission au marquage CE / NF délivré par
I'ASCQUER ou en cours d'agrément, le Fournisseur produira dans le mémoire technique, les
éléments techniques permettant a la Commission d’évaluer la conformité des produits au regard
de la réglementation et des performances exigées au présent CCTP.

Les produits de signalisation temporaire verticale livrés au titre du présent marché font 1’objet d’un
marquage « NF-Equipement de la route » pour les panneaux de police (catégorie TP), pour les
panneaux directionnels (catégorie TD), pour les supports posés au sol ou accrochés sur les
dispositifs de retenus (catégorie TS) et pour les ensembles indémontables posés au sol (catégorie
TSI). Les certificats délivrés par ’ASCQUER accompagnés des fiches techniques sont joints a
I’offre du candidat.

Le Titulaire se conformera aux évolutions réglementaires pendant la durée de vie du marché.
Les prix du présent marché sont réputés prendre en compte les évolutions réglementaires.

Article 2.1 Panneaux de signalisation

Le décor de la face active des panneaux sera doté d’'un revétement rétro réfléchissant certifié NF
éguipement de la route et des encres correspondantes certifiées.

Il sera de classe 2 minimum pour la signalisation permanente.

Il sera de classe T2 minimum pour les panneaux temporaires.
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Les films seront de classe 2 micro-prismatique de rétro-réflexion supérieur a 180 cd.Ix.m2 ou a 300
cd.Ix.m?, conformément a l'instruction interministérielle sur la signalisation routiere 1lére partie.
Pour la signalisation temporaire, des films de classe T2 fluorescent pourront aussi étre
commandés. Le niveau de rétro réflexion sera précisé dans le bon de commande.

Les panneaux devront de méme étre certifiés NF ou CE + NF complémentaires ou avoir obtenu
un avis favorable a I'emploi dans les conditions générales d'homologation des équipements
routiers de signalisation de sécurité et d'exploitation.

Avant toute réalisation de panneaux de direction ou d’animation, l'entrepreneur soumettra a
l'approbation du RPA les plans de décor (échelle 1/30e environ) selon les prescriptions et les
délais du bon de commande.

2.1.1 Les panneaux de signalisation permanente

lIs seront en aluminium, alliage d'aluminium d'une épaisseur égale ou supérieur a 10/10°
, ou acier sur demande spécifique d'un CEIl ou matériaux composites homologués, avec bord
retombant ou serti, ou tout autre moyen lui enlevant son aspect coupant ou agressif.

Tous les panneaux seront fournis avec rails au dos fixé mécaniquement.

2.1.2 Les panneaux de signalisation temporaire

lls seront en aluminium et/ou alliage d'aluminium, avec bord retombant ou serti, ou tout autre
moyen lui enlevant son aspect coupant ou agressif.

2.1.3 Les couleurs

Pour les panneaux en aluminium comme pour les panneaux en acier, la finition laquée
correspond a I'application d’une peinture sur la totalité de la face arriére et de I'entourage, sur la
base d’'une teinte R.A.L. qui sera précisée a la commande.

Dans les mémes conditions, les supports et fixations pourront étre peints a la demande.

Article 2.2 Supports

2.2.1 Supports de signalisation permanente :

Les supports des panneaux devront étre certifiéss NF équipement de la route. lls seront
inoxydables, soit par leur nature, soit par traitement de surface.

lls seront constitués :

* soit de tubes carrés ou rectangulaires en aluminium ou en acier galvanisé, d’'épaisseur
minimum 2 millimetres.

* soit de profilés « | » en alliage d’aluminium,
* soit de mats en aluminium avec platines et tiges de scellement,
Les supports creux seront obturés a leur partie supérieure.

Les supports a sécurité passive aluminium ou acier seront conformes a la norme EN 12767 et EN
12899-1.
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2.2.2 Supports de signalisation temporaire

Les supports peuvent étre mobiles ou fixés au sol. La conception des supports mobiles verticaux
ou inclinés doit permettre d'assurer la stabilité de I'ensemble (support + panneau) en position
dépliée sans lest sur un sol incliné de 15°.

Les caractéristiques des supports en acier (pour panneaux de type AK, KM, K, KC et panneaux
permanents de type B et C) sont celles de la classe S235 défini par la norme NF EN 10025.

Les supports pour panneaux de la catégorie KD peuvent étre standard ou profilés en forme de |I.
Le matériau est un alliage d'aluminium convenant a ce type d'utilisation.

Les supports ne devront pas présenter d’éléments saillants, pointes de galvanisation, etc,
présentant un danger pour la manipulation,

Article 2.3 Raidisseurs
Les rails au dos devront étre fixés mécaniquement

Les panneaux de police et de direction de longueur inférieure a 2500 mm comporteront des
raidisseurs formant fixations de hauteur 25 mm minimum.

Les panneaux de direction de longueur comprise entre 2500 et 3500 mm comporteront des
raidisseurs formant fixations de hauteur 35 mm minimum.

Les panneaux de direction de longueur supérieure a 3500 mm comporteront des raidisseurs
formant fixations de hauteur 65 mm minimum.

Tous les raidisseurs d’'un méme panneau doivent avoir le méme aspect extérieur, leur longueur est
inférieure ou égale a la hauteur du panneau.

Article 2.4 Fixations

Les dispositifs de fixation des panneaux de signalisation sur les supports, tubes, profilés, mats,
potences, portiques ou sur ouvrages d'art, doivent permettre leur positionnement définitif par
déplacement horizontal et vertical des points de fixation.

La fixation des panneaux sur leur support pourra se faire soit :

» Par étrier et boulonnerie, le panneau étant muni de systéme d'attache sur bord retombé ou
de rail de fixation. La forme et la soudure de ces attaches doivent étre concues afin d'éviter
les parties cachées qui risqueraient d'étre imparfaitement traitées en anticorrosion. Les
panneaux pourront étre éventuellement renforcés au droit des attaches, aucune piéce
mobile ne sera admise en renforcement.

* Par lintermédiaire de brides de fixation.

Le systéme de fixation panneau support ne devra pas se desserrer sous l'effet des vibrations et
devra assurer une bonne rigidité de lI'ensemble tout en permettant un réglage en hauteur des
panneaux.

La boulonnerie acier doit étre soit en acier inoxydable, soit traitée par galvanisation a chaud ou par
un procédé donnant des garanties de méme ordre.

La boulonnerie aluminium doit étre en alliage d'aluminium 7075, anodisée, colmatée au chromate
de potassium et imprégnée a la lanoline.

Les systémes de fixation pour la signalisation permanente ne doivent pas comporter d'éléments
provoquant une protubérance méme minime du revétement c6té décor. Pour la signalisation
temporaire les éléments de fixation peuvent traverser le subjectile a condition de pas endommager
le revétement du décor.La boulonnerie acier doit étre soit en acier inoxydable, soit traitée par
galvanisation a chaud ou par un procédé donnant des garanties de méme ordre.
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Article 2.5 Marques de certification

Tous les produits porteront leur marque de certification.La marque de certification des panneaux
doit étre inscrite au dos de facon indélébile et comporter les renseignements suivants :

¢ |e lieu de fabrication,
* e droit d’'usage attribué au titulaire,
* J'année de fabrication,
* lamarque NF.
Les panneaux sont répertoriés dans les catégories suivantes :
* SP pour les panneaux de police,

+ SD1 pour les panneaux directionnels implantés sur accotement a "1 m" sur 1 ou 2
supports, L <2500 mm, L étant la longueur du panneau

* SD2 pour les panneaux implantés sur accotement a "2,30 m" sur 1 support, L < 3500 mm,

» SD3 pour les panneaux implantés sur 2 supports ou plus et sur portique, potence ou haut
mat, 2500 mm < L < 7000 mm.

Article 2.6 Spécifications des matériaux

2.6.1 Aciers

Les supports standards seront en acier de nuance S 235, de qualité JO minimale, définies par la
norme NF EN 10025-1 et -2.

La protection des piéces en acier (telles que les supports de section fermée) sera faite soit par
galvanisation a chaud (NF EN ISO 1461) et peinture en usine, soit par métallisation au pistolet. La
protection anticorrosion des éléments d'ouvrages sera réalisée aprés leur complet achévement.
Les prescriptions applicables sont définies dans le fascicule 56 du C.C.T.G. : Protection des
ouvrages contre la corrosion.

Galvanisation a chaud :

La galvanisation sera réalisée par immersion dans le zinc fondu conformément aux prescriptions
de la norme NF EN ISO 1461.

La qualité du zinc devra étre conforme a celle de la norme NF EN 13283 et d'une classe au moins
égale a la classe Z6. Le revétement sera au minimum de cing (5) grammes par décimétre carré
simple face. La mise en ceuvre de la galvanisation ne devra pas donner aux pieces une fléeche de
déformation supérieure a trois millimetres de leur longueur.

L'entrepreneur pourra redresser les piéces par un recuit qui ne doit en aucun cas détériorer la
galvanisation.

Toute piéce redressée par une action mécanique a l'aide d'une presse ou autre matériel sera
refusée.

Mise en peinture en usine :

La préparation de surface de l'acier galvanisé pour mise en peinture sera obligatoirement réalisée
au trempé par voie chimique. Les produits utilisés ainsi que le processus de préparation, seront
soumis a l'agrément du RPA. Le systeme de peinture et le procédé de mise en ceuvre seront
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soumis a l'agrément du RPA, étant précisé que I'épaisseur minimale sera de cinquante (50)
micrometres.

Protection par métallisation et peinture
Cette protection sera obligatoirement effectuée en usine (norme NF EN ISO 2063).

Le décapage de l'acier sera réalisé par projection d'abrasif, dans les conditions définies au
fascicule 56 du C.C.T.G.

Le métal d'apport métallisation sera :

e soit du zinc,

* soit un alliage zinc/aluminium,
et sera conforme quant a sa provenance aux indications du fascicule 56 du C.C.T.G.
L'épaisseur du revétement métallique sera au minimum de cent vingt (120) micrométres.
La mise en peinture :

Le systeme de peinture et le procédé de mise en ceuvre seront soumis a I'agrément du RPA étant
précisé que I'épaisseur minimale du revétement de peinture sera de quatre vingt (80)
micrometres. Les conditions de mise en ceuvre de la peinture sur métallisation sont celles définies
au fascicule 56 du C.C.T.G.

2.6.2 Aluminium

Les alliages d'aluminium devront satisfaire aux conditions suivantes d'allongement minimal a la
rupture :

* six pour cent (6 %) pour les alliages corroyés,
* deux pour cent (2 %) pour les piéces moulées.

Ces conditions d'allongement minimal ont pour but de permettre une adaptation plastique
convenable dans les zones de concentration de contraintes.

Il ne devra pas y avoir de contact direct entre les alliages d'aluminium et les métaux ferreux et
ceux-ci devront étre, soit peints, soit galvanisés, soit métallisés. Pour la boulonnerie, des rondelles
bi-métal ou inox seront utilisées.

2.6.3 Parties en contact avec le béton

Toutes les parties d'ouvrages, embases des supports notamment en contact avec le béton des
massifs de fondation, devront étre peintes.

Les ouvrages en alliage d'aluminium recevront sur les faces situées au contact du béton une
couche de peinture bitumineuse.

Il est interdit de protéger par une peinture les parties d'ouvrages scellées dans le béton.

Article 2.7 Définition des actions sur panneaux et supports

2.7.1 Actions de longue durée
1) Charges permanentes

Les charges permanentes sont introduites en tant qu'actions de longue durée. Elles sont calculées
en prenant comme masse volumique :

* pour l'acier : sept mille huit cent cinquante kilogrammes par métre cube (7850 kg /m3),
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e pour l'alliage d'aluminium : deux mille sept cents kilogrammes par metre cube (2700 kg
/m3),

2) Charges cycliques - Température

Les valeurs caractéristiques des actions de longue durée de la température sont celles qui
correspondent aux dilatations linéaires relatives suivantes :

e pour l'acier: + 3,10 -4

e pour l'alliage d'aluminium : + 7,10 -4.

2.7.2 Actions de courte durée

1) Charges climatigues — Vent — conforme a la norme NF EN 1991-1-4/NA et a son annexe la
Norme NF EN 1991-1-4/NA/A2

Sauf cas particulier laissé a l'initiative du concepteur, les signaux et supports devront résister aux
efforts dus au vent, sans rupture ni déformation. En particulier, la boulonnerie devra comporter un
systéme de blocage qui la rend indesserrable sous les vibrations dues aux rafales.

La valeur de la sollicitation de I'effort d0 au vent, toutes pondérations comprises, est de 130 da N/
m2 pour tous les panneaux sur accotement n‘engageant pas le gabarit de la chaussée,

2) autres charges

Aucune charge supplémentaire ne sera prise en compte pour les mats et les poteaux.

Article 2.8 Conditions de livraisons des fournitures

Chaque élément devra étre soigneusement emballé pour éviter toute détérioration en cours de
transport et de manipulation. Les emballages devront porter de fagon claire et lisible les
renseignements d'identification correspondant a la commande.

Le titulaire doit se soumettre aux prescriptions de I'article 20 du CCAG Fournitures Courantes et
Services spécifiant les prescriptions de livraison des fournitures.

Le déchargement de certaines fournitures, notamment celles sur les lieux des chantiers, ainsi que
dans certains centres de la DIR Ouest est inclus dans la livraison, cela sera précisé dans le bon
de commande

Chagque livraison donne lieu a un bon de livraison.

Le récépissé du bon de livraison sera a retourner par le titulaire du marché a I'adresse stipulée par
le RPA.

Le bon de livraison comportera :
* la désignation des matériels de signalisation livrés
* nom du client et I'adresse de livraison
* lidentification du titulaire (nom et raison sociale)
* le nom du transporteur et le numéro du véhicule

Les fournitures, objets du présent marché seront livrées et /ou déchargées franco de port sur les
lieux d'implantation ou dans les locaux des services de la DIR Ouest ou toute autre indication
spécifiée (déchargement) sur le bon de commande.
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Chaque Centre d’Entretien et d’Intervention est doté d'un plan de prévention (protocole de
chargement et déchargement) concernant lintervention des entreprises extérieures dans son
enceinte technique, chaque transporteur devra prendre connaissance de ce document avant son
intervention.

Lors de la livraison des fournitures dans les CEl, tous les matériels détruits ou abimés par les
transporteurs seront changés ou remis en état aux frais du titulaire. (voir article 2.9)

Article 2.9 Contréles et réception des fournitures

Le contrble portera aussi bien sur la qualité des éléments fabriqués en usine que sur la qualité
d'exécution des éventuels travaux de mise en ceuvre d' ensembles de signalisation. Le marché
correspondant au présent projet exigera la mise en ceuvre d'une assurance de la qualité
conformément aux normes NF EN 1SO 9000.

2.9.1 Contrbles de fabrication

Par référence aux exigences contractuelles du marché, il appartient au titulaire d'apporter la
preuve formelle tout au long de I'élaboration des matériaux, produits et composants entrant dans
la constitution de I'ouvrage que la qualité requise est atteinte par la mise en ceuvre d'un contrdle
intérieur. Ainsi, le RPA pourra a tout moment demander les contréles de fabrication réalisés par
I'entrepreneur.

2.9.2 Contréles d'identification des produits
Les fournitures font l'objet d'un contréle d’identification conformément a l'article 8 du CCAP.

2.9.3 Contréles a la réception
Les fournitures font I'objet d'un contréle a la réception conformément a l'article 8 du CCAP.

2.9.4 Garanties des produits

Pour la gamme signalisation permanente (police et directionnelle) une garantie minimale de
10 ans est exigée.

Cette garantie comprend :

- la garantie a la corrosion.

- la garantie mécanique des ensembles (panneaux, supports et fixations)
- la garantie d’adhésivité et de retro-réflexion du film

- la garantie de lisibilité du message.

Pour la gamme signalisation temporaire les clauses de I’article 28 du CCAG FCS s’appliquent.
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Article 3  Spécifications générales pour les travaux

Article 3.1 Conditions générales d'exécution

Toutes les installations seront exécutées selon les régles de I'art, suivant les prescriptions portées
au présent C.C.T.P., en respectant la réglementation en vigueur.

L'entrepreneur devra vérifier et au besoin proposer des modifications aux dispositions retenues
dans le projet d'exécution si celles-ci s'averent non réglementaires ou dangereuses.

L'entrepreneur devra mettre en ceuvre tous les moyens matériels et en personnels suffisants pour
assurer un avancement des travaux compatible avec les délais d'exécution qui lui seront fixés
dans le bon de commande

L'entrepreneur devra maintenir, en toutes circonstances et en toute sécurité, la circulation des
véhicules et des piétons ainsi que I'accés des propriétés riveraines.

Article 3.2 Préparation des travaux

3.2.1 Connaissance des lieux

L'entrepreneur est réputé, par le fait de sa soumission, avoir pris connaissance de la nature des
travaux et, de par les délais qui lui seront impartis, des conditions générales, locales et
particulieres, des moyens de communication et de transport, des lieux de stockage des matériaux,
des disponibilités en main d'ceuvre, en eau, en énergie électrique et de toutes les conditions
relatives a la situation, a la topographie, a la nature du terrain, aux caractéristiques des
équipements et des installations nécessaires au début et pendant I'exécution des travaux et tous
les autres éléments pour lesquels des informations peuvent étre raisonnablement obtenues et qui
pourraient en quelgue maniére influer sur les travaux et les prix de ceux-ci. Les conséquences des
erreurs, ou carences de l'entrepreneur, dans la réunion des renseignements nécessaires a la

bonne exécution du chantier ne pourront que demeurer a sa charge.

3.2.2 Sécurité
Recherche des réseaux :

Le RPA confie au titulaire la réalisation des actions préalables a la réalisation des massifs de
fondation. En patrticulier, le titulaire réalisera pour chaque chantier les Demandes de Travaux (DT)
et Déclarations d'Intention de Commencer les Travaux (DICT) conjointes.

Travaux non soumis a coordination SPS :

Certaines prestations du présent marché sont considérés comme des travaux dangereux
nécessitant un plan de prévention écrit au sens de l'arrété du 19 mars 1993 du fait de leur
exposition aux risques liés a la circulation ouverte. Un plan de prévention type couvrant les risques
relatifs aux chantiers de pose et de dépose de signalisation verticale est annexé au présent CCTP.

Travaux soumis a coordination SPS :

Certaines prestations du présent marché pourront se dérouler dans le cadre d'un chantier en
co-activité avec d'autres entreprises soumis a coordination SPS. Dans ce cadre, I'entreprise
réalisera un PPSPS conformément au PGC de l'opération.
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Article 3.3 Signalisation de chantier

Les travaux doivent s'exécuter conformément au mode d'exploitation défini par le RPA. lls ne
peuvent démarrer qu'une fois le balisage éventuel en place.

Pour tous les chantiers, le titulaire devra se conformer aux modalités d'exploitation définies par le
RPA et notamment respecter le balisage de chantier, accéder et sortir du chantier par les acceés de
chantiers prédéfinis.

3.3.1 Balisage sur routes bidirectionnelles
Sur commande, le balisage pourra étre réalisé par le titulaire.

Ces travaux de balisage sont destinés a assurer la protection des chantiers.

lIs seront conformes a l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére et au « Manuel du
Chef de Chantier » relatif a la signalisation temporaire des routes bidirectionnelles (derniere
version en vigueur).

Ces prestations devront également se conformer a toute modification des références ci-dessus
durant la période de validité du marché, mais également a toute directive, recommandation ou
adaptation émanant du RPA relative a l'exécution des prestations.

Des panneaux supplémentaires pourront étre ajoutés aux schémas ci-dessus a la demande du
RPA

Les prestations concernent également la surveillance et la maintenance du balisage, formalisées
dans une main courante, mise en place durant toute la durée du chantier concerné.

Les schémas définis dans les manuels pourront étre adaptés a la configuration du site de
l'intervention. lls préciseront les modalités de pose, dépose, surveillance et maintenance la
signalisation. Ces éléments seront proposés par le titulaire dans le délai fixé dans le bon de
commande et devront étre validés par le correspondant désigné par le RPA, via la fiche de
demande d'’intervention sur le réseau jointe en annexe.

3.3.2 Balisage sur routes a chaussées séparées
La signalisation du chantier n'est pas a la charge de I'entreprise sur routes a chaussées séparées.

Article 3.4 Propreté et nettoyage des chantiers — remise en état des lieux

Le titulaire devra maintenir en tout temps les chantiers, y compris les aires de stockage, libres
d'accumulation de détritus ou matériaux détériorés ou rebutés.

Avant la fin des travaux, il débarrassera les chantiers de tous les matériels, échafaudages,
installations et matériaux. Le stockage des matériaux ou matériel sur les accotements devra étre
soumis a l'autorisation du RPA.

L'évacuation des déchets est a la charge du titulaire.

Le titulaire devra laisser les chantiers et les emplacements mis a disposition propres et nets, dans
les conditions jugées satisfaisantes par le RPA.

Il devra procéder a la remise en état de toutes constructions, objets, lieux..., qui auraient souffert,
sous n'importe quelle forme, du fait de ses travaux et laisser le terrain dans un état de propreté et
de nivellement au moins égal a celui qu'il avait avant les travaux.

Les dépenses qui devraient étre faites par le RPA en lieu et place de I'entrepreneur défaillant
seront déduites du montant des sommes lui restant dues.
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Article 3.5 Précisions sur I'application des plus values de nuit, week-end ou jour férié

Les plus-values s'appliquent & l'unité ou a I'hneure de chantier, conformément au bordereau des
prix, et sont indépendantes du nombre de personnes présentes sur le chantier et du matériel
mobilisé.

Pour les jours ouvrés, hors jour(s) férié(s), la nuit commence a 22 heures et se termine a 5 heures
du matin. Concernant la nuit du vendredi au samedi, elle sera rémunérée sur la base du prix de
plus-value de nuit sous réserve que les travaux ne débordent pas le week-end. Dans le cas
contraire, c'est le prix "plus-value de week-end" qui sera appliqué.

Cette définition de la nuit ne vaut que pour I'application ou non dans le bon de commande des
plus-values de nuit les jours ouvrés, elle ne définit pas les heures de début et de fin de chantier,
lesquelles seront, au besoin, précisées sur le bon de commande. Les contraintes horaires
imposées étant clairement définies elles devront étre intégrées aux prix proposés. En
conséquence le titulaire ne pourra donc se prévaloir d'aucune compensation de quelque nature
que se soit sous prétexte de pertes de rendement ou de durée de travail contrainte.

Pour les week-end et jours fériés, aucune distinction n'est faite entre les prestations réalisées de
jour et celles de nuit. L'application de la plus-value pour travaux de week-end et jours fériés ne
donnent pas droit, pour une méme prestation, a l'application simultanée de la plus-value pour
travaux de nuit les jours ouvrés. Les heures de début et de fin de chantier seront, au besoin,
précisées sur le bon de commande.
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Article 4  Spécifications techniques pour les travaux de pose

Article 4.1 Préparation des travaux

4.1.1 Piguetage et implantation

Les opérations de piquetage général seront effectuées par I'entrepreneur a ses frais,
contradictoirement avec le RPA avant le commencement des travaux.

La distance entre l'aplomb de l'extrémité du panneau situé du c6té de la chaussée et la rive
voisine de cette extrémité ne doit pas étre inférieure a 0,70 m. Dans les cas ou les contraintes
physiques ou géométriques peuvent étre importantes, notamment en agglomération et en
montagne, une distance plus faible peut étre décidée par le RPA.

En rase campagne, les panneaux sont placés en dehors de la zone située en bord de chaussée et
traitée de telle fagcon que les usagers puissent y engager une manoeuvre de redirection ou de
freinage dite « zone de récupération », conformément a linstruction interministérielle sur la
signalisation routiére et au guide technique du Traitement des obstacles latéraux sur les routes
principales hors agglomération a moins que des circonstances particulieres s'y opposent
(accotements étroits, présence d'une plantation, d'une piste cyclable, d'une voie ferrée, etc.).

En agglomération les panneaux sont implantés de facon a ce que le support géne le moins
possible la circulation des piétons.

Il faudra, en outre, tenir compte de la distance nécessaire a l'isolement de I'obstacle ainsi créé,
par rapport aux barriéres de sécurité

La hauteur des panneaux sur accotement de rase campagne est fixée généralement & 1 m. pour
les supports en tube et 2.3 m pour les mats.

Cette hauteur pourra étre modifiée aprés validation du RPA; compte tenu des circonstances
locales a la vue du piquetage :

o soit pour assurer une meilleure visibilité des panneaux,

o soit pour éviter qu'ils masquent la circulation,

o ou pour toutes autres raisons améliorant la sécurité et les conditions de lisibilité des
panneaux.

4.1.2 Calcul des massifs de fondation et de dimensionnement

Les dimensions des massifs de chaque support dépendent du moment résistant de I'ensemble.

Le dimensionnement des massifs de fondation des structures s’appuiera sur le guide technique du
CEREMA de novembre 1999 et du complément de juin 2000, portant sur linterface entre le
support et la fondation.

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur la présence d'ouvrages souterrains en accotement
(assainissement, cables, Réseau d’Appel d’Urgence et éclairage public). Il devra se renseigner sur
'emplacement exact des ouvrages et, si hécessaire, en tenir compte dans la constitution des
massifs de fondation.

Les justifications relatives a la résistance et a la stabilité de forme sont définies par les états
limites des actions ou sollicitations précisées par la norme XP-P-98-550-1 de mai 2008.
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La pression au sol de référence ne devra pas excéder en tout état de cause :
. 0,09 MPa pour les massifs en déblai,
o 0,09 MPa pour les massifs en remblai.

Cette indication ne dispense pas l'entrepreneur de régles plus sévéres si la configuration du
terrain I'y incite.

Les notes de calcul et de dimensionnement sont a transmettre au RPA dans le délai fixé par le bon
de commande.

Article 4.2 Exécution des massifs de fondation

4.2.1 Fouilles

Les valeurs minimales et maximales des niveaux de fondation définitives seront fixées par le RPA
sur le chantier.

Les matériaux en excédent seront évacués aux lieux de dépots définitifs ou a la décharge précisés
par le représentant du RPA. En aucun cas, ils ne seront régalés sur l'accotement en pied de
massif.

Les fouilles pour massifs seront exécutées en tout terrain a la pelle, a la main ou avec tout engin
approprié selon la nature du terrain. L'emploi d'explosif ne sera pas toléré.

Le fond de fouille sera réglé et damé. L'entrepreneur devra assurer les épuisements qui pourraient
s'avérer nécessaires, tous les travaux de fondation devant étre exécutés a sec. Les fouilles seront
blindées chaque fois qu'il sera nécessaire pour éviter de souiller le béton des massifs dans sa
masse.

Un axe des massifs sera paralléle a I'axe de la chaussée.
Le recul exact des panneaux sera précisé lors du piquetage sur le terrain.

En principe, en rase campagne, I'axe des panneaux doit étre placé a au moins 2 m. du bord de
chaussée sans que la distance horizontale entre le bord du panneau situé du c6té de la chaussée
et la rive de celle ci soit inférieure a 0,70 m.

Les fouilles seront réceptionnées par le RPA avant la mise en ceuvre du béton et du ferraillage
éventuel.

4.2.2 Caractéristiques des bétons et mortiers

Fascicule 65 du CCTG; Normes NF EN 206/CN, NF P18-545, FD P18-542; Article 84 du fascicule
65 du CCTG ; Norme NF EN 13670, FN EN 13670/NA

Fabrication :

Le béton est fabriqué dans une centrale de béton prét a I'emploi (BPE) titulaire de la marque NF-
BPE (fournir certificat). Le béton est conforme a la norme NF EN 206/CN.

Pour le béton coulé en place, les critéres suivants devront étre respecteés :

Classe de consistance S3
Classe d’exposition XC4 | XF4
Classe de chlorures Cl0.40

19/25



Fournitures, livraison, pose et dépose de signalisation verticale pour la DIR Ouest

Le dosage ciment demandé sera :

Partie d'ouvrage Classe de résistance Teneur minimale en liant
Béton de propreté C16/20 200kg/m3
Massifs C35/45 350kg/m3

4.2.3 Fabrication, transport et manutention des bétons

es formulations béton et I'éventuel ajout d'adjuvants seront autorisés seulement apres les
épreuves de convenance.

Le contrble intérieur procédera au prélevement de 3 éprouvettes par site de bétonnage. Les
granulats seront d'une dimension maximale de 20mm.

Par dérogation a l'article 72.2 du fascicule 65A du CCTG, les granulats sont des granulats naturels
courants, conformes aux normes NF EN 12620 et XP P 18-545. lls sont titulaires de la marque
NF Granulats.

Les granulats doivent impérativement étre approvisionnés a la centrale béton agréé et validée par
le MOE.

Le titulaire doit prévenir immédiatement le maitre d'ceuvre des modifications qui peuvent survenir
dans la production des granulats. Lors de la livraison des granulats sur le lieu d'utilisation, le
titulaire doit contrdler les bordereaux de livraison et I'aspect visuel des granulats.

NB : en complément des spécifications des bétons, pour toutes les parties d'ouvrage en béton
exposées a la corrosion par les chlorures de I'eau de mer, la classe d'exposition XS a prendre en
compte pour la formulation des bétons selon la norme NF EN 206/CN est la suivante :

* Partie d'ouvrage située a moins de 500 m de la cb6te : XS3
* Partie d'ouvrage située entre 500 m et 4 km de la cbte : XS1.
Transport :
Un exemplaire des bons de livraison sera remis au maitre d'ceuvre sur site.

Pour rappel, l'enregistrement des pesées est obligatoire et le relevé par gachée est
systématiguement joint au bon de livraison.

Chaque livraison de béton de structure est accompagnée du bordereau d’impression des pesées
gui est visé par I'entrepreneur dans le cadre du contrble interne. Ce document est également tenu
a la disposition du maitre d'ceuvre.

Le transport et la manutention depuis le lieu de fabrication jusqu’a celui de la mise en place sont
exécutés de facon a ne donner lieu ni a ségrégation sensible, ni a évaporation excessive, ni a
intrusion de matiéres étrangéres, ni a commencement de prise. Le délai maximal d’utilisation du
béton, compté a partir de la fin de sa fabrication jusqu'a sa mise en place dans le coffrage,
n'excéde pas 1 heure 30 lorsque la température est voisine de 20 °C. Cette limite est a modifier
lorsque la température s’écarte sensiblement de cette valeur.

Il est interdit d’ajouter de I'eau en cours de transport ou avant mise en ceuvre.
Mise en ceuvre :
Fascicule 65 du CCTG
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Les résultats des épreuves de convenance ou de contréle sont portés a la connaissance du
maitre d’ceuvre et les opérations de bétonnage ne peuvent commencer qu’aprés accord du maitre
d’'ceuvre.

Les régles de I'art doivent étre respectées. Les bétons armés sont mis en ceuvre par vibration. La
vibration interne ou les procédés utilisés doivent assurer le remplissage des moules ainsi que
I’'hnomogénéité et la compacité du béton en place.

Les aiguilles vibrantes doivent étre en nombre suffisant sur le chantier avec au moins une aiguille
de secours.

Aucun ajout d’eau n’est autorisé avant mise en ceuvre.

Bétonnage sous conditions climatigues extrémes (paragraphe 8.5.4 du fascicule 65 du
CCTG) :

Les résultats des mesures de températures sur chantier sont corrélés par I'entrepreneur avec
ceux de la station météorologique la plus proche afin de dégager des tendances et, en cas de
température négative ou durablement supérieure a 35°C, procéder des la veille du bétonnage a la
mise en place des dispositions du PAQ relatives au bétonnage sous conditions climatiques
extrémes.

* Température < - 5°C : le bétonnage n’est pas autorisé.

* Température comprise entre -5°C et +5°C : le bétonnage ne peut pas avoir lieu sans
précautions particulieres destinées a prévenir les effets dommageables du froid (béton
chaud, bachage, chauffage...).

* Température durablement = 30°C : le titulaire soumet a I'acceptation du maitre d’ceuvre les
dispositions qu'il propose pour limiter la température maximale du béton frais en
complément de celles relatives a la cure du béton.

En I'absence de telles dispositions, la température du béton au moment de sa mise en ceuvre doit
étre inférieure a 32 °C et a la valeur limite nécessaire a la prévention de la RSI.

Reprises de bétonnage :
(paragraphe 8.4.1.2 du fascicule 65 du CCTG)

Les reprises de bétonnage non prévues au PAQ de I'entreprise ou sur les plans d’exécution sont
interdites.

Les reprises de bétonnages incluent a minima :

* [I'exécution de stries ou indentations diverses a linterface des différentes phases de
bétonnage ;

* le nettoyage des armatures souillées par la mise en ceuvre du béton.
Cure :
(paragraphe 8.5 du fascicule 65 du CCTG)

Les prescriptions du fascicule 65 du CCTG relatives a la cure sont scrupuleusement respectées ;
en particulier, les coffrages sont laissés en place tant que la cure des faces non coffrées est
nécessaire, & moins d’assurer une cure par d’autres moyens.
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4.2.4 Massifs

Les massifs de fondation devront, tant pour des raisons de sécurité que pour des raisons
esthétiques, ne pas dépasser du sol, sauf contraintes particulieres dues au site d'implantation.

Pour chaque type de support, il est utilisé un massif type dont les dimensions ne dépendent que
du moment résistant du type de support employé, méme si ce moment est supérieur a celui qui
résulte des panneaux réellement supportés.

Les supports se présentant sous forme de | ou non équipés de platine pourront étre mis en place
avant la mise en ceuvre du béton. Eventuellement, I'entrepreneur pourra prévoir les réservations
nécessaires dans les massifs afin de sceller les supports ultérieurement.

La partie supérieure de ces massifs sera réglée avec une pente de deux (2) centimetres / métre a
partir du support vers la périphérie, aucun point ne devant étre en dessous du niveau définitif du
sol afin d'assurer I'écoulement des eaux de ruissellement.

Massif pour mat (support avec platine) : ce massif sera au-dessous du niveau du sol, en général a
moins 0.20 m (la boulonnerie enterrée sera protégée de la corrosion par une peinture adéquate et
des bouchons remplis de graisse).

4.2.5 Contréle des bétons
L'épreuve de contrdle comprendra des essais de résistance :

* alacompression a sept (7) et vingt huit (28) jours,

* alatraction par flexion circulaire également a sept (7) et vingt huit (28) jours.
Trois (3) éprouvettes seront prélevées a minima par essai.

Les délais de transmission du controle des bétons seront fixés dans le bon de commande.
Article 4.3 Montage et assemblage de panneaux

4.3.1 Montage et assemblage

La pose des panneaux sur les supports | en accotement ne pourra se faire qu'aprés s'étre assuré
du parfait séchage des massifs.

Le montage sur place devra étre fait en observant soigneusement les aplombs, les alignements et
les niveaux. En particulier, tous les supports devront étre parfaitement verticaux.

Les manipulations devront étre faites avec soin pour éviter de blesser les piéces. En cas de
déformations légéres, les piéces seront redressées soigneusement a froid sous la surveillance
d'un responsable de I'entreprise.

Si les avaries paraissent présenter une certaine gravité, les pieces seront retournées dans un
atelier ou il sera décidé au besoin de leur remplacement.

Apres montage, tous les points des éléments et des assemblages doivent rester accessibles pour
I'entretien et il ne doit exister aucun point bas ou pourrait s'accumuler l'eau venant, soit de
I'extérieur, soit des condensations.

Il sera interdit d'exécuter des soudures sur chantier.

Les assemblages par rivetage et boulonnage seront exécutés suivant les spécifications de l'article
6.2 des regles de calcul et de conception des charpentes en alliage d'aluminium du Document
Technique Unifié 32-2.
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4.3.2 Angulation

Les panneaux seront implantés de facon a ce que le reflet des feux sur la surface du panneau ne
soit pas génant, l'angle formé par I'axe de vision et la face du panneau sera compris entre 93° et
105°, exceptés les cas particuliers pour lesquels I'angle pourra étre supérieur a 105°.

Article 4.4 Contréle de la qualité d'exécution de travaux

Le contrble portera aussi bien sur la qualité des éléments fabriqués en usine que sur la qualité
d'exécution des travaux de mise en place des ensembles de signalisation. Le RPA pourra faire
remplacer aux frais de I'entreprise tout élément défectueux. Il pourra exiger une modification de la
pose des ensembles en cas d'erreur dimplantation ou de défaut d'exécution des consignes
données

Article 4.5 Les visites de reconnaissance

Le titulaire du marché devra faire une visite préalable pour toute la signalisation verticale en ce
qui concerne la pose, chaque emplacement devra étre validé par le maitre d’ouvrage, le titulaire
devra avoir la possibilité de transmettre la géolocalisation précise de chaque panneau, et de
transmettre en fichier PDF la géolocalisation, la photo de I'emplacement retenu, jusqu’a six
photos seront prises si le support comporte des panneaux en recto verso. Les supports devront
étre pris sur pied, dans leur environnement, tout en laissant la possibilité de lire les mentions.
Concernant le format de fichiers, ils seront livrés dans un format SIG, (ex: format Shape, ...)
Concernant le géoréférencement, les données restituées seront géoréférencées dans le
systéme RGF 93/Lambert-93 (EPSG : 2154). Les données seront référencées autant que
possible avec une précision de type classe B (soit une incertitude de localisation inférieure ou
égale a 1,5 métre).

Article 4.6 Le constats des prestations.

Afin de permettre la tracabilité des prestations réalisées et la mise a jour du référentiel SIG de
la collectivité (Systéme d’Information Géographique), un récapitulatif des prestations réalisées
sera envoyé mensuellement au service concerné. Le titulaire se mettra en relation avec le
technicien SIG de la collectivité pour la définition des outils et des livrables attendus.
L'utilisation d’'un logiciel gratuit type QGIS (ou équivalent) sera toujours possible pour réaliser
les livrables géoréférencés demandés selon :

e Coordonnées GPS du point

* Référence de la commande ou du bon de commande

*  Nom du donneur d'ordre

« Identifiant marquage ponctuel (identifiant unique normalisé)
*  Nom de la voie

e Commune

« Date des prestations de marquage ponctuel

* Type de prestation

* Quantité
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Article 5  Spécifications techniques pour les travaux de dépose et la réutilisation
d'éléments de signalisation

Article 5.1 Dépose d'ensemble de signhalisation

La dépose de la signalisation existante doit étre effectuée par I'entreprise au fur et a mesure de la
mise en place de la nouvelle signalisation.

Le RPA remet a I'entrepreneur le relevé de la signalisation a déposer. Les supports existants sont
soit déboulonnés, soit arasés a moins 0,20 m du terrain naturel. Aucune aspérité ne doit subsister
apres enlevement des ensembles. Les trottoirs ou accotements seront remis en état selon les
indications du RPA.

Les panneaux sont dissociés des supports.

Les travaux de dépose des panneaux sur accotement sous circulation seront effectués de fagon a
ne pas empiéter sur la chaussée.

Ces travaux sont subordonnés a la mise en place préalable d'une signalisation temporaire
adéquate, dans les conditions fixées par le CCTP partie Signalisation de chantier.

Les éléments de signalisation déposés non réutilisables seront acheminés a la charge du titulaire
et selon les indications du RPA, soit sur le site du CEI de la DIR Ouest concernés par I'opération,
ou soit vers une filiere de traitement avec un suivi via les formulaires CERFA 12571 01,
conformément a la réglementation en vigueur, avec remise du bordereau de reprise des matériaux
au RPA.

Article 5.2 Modalités de réutilisation d'éléments de signalisation
En ce qui concerne les ouvrages a réutiliser :

o ils devront étre vérifiés afin de détecter toutes anomalies laissant suspecter une faiblesse
de structure pouvant nuire a leur résistance ;

o leur résistance, au couple imposé par les nouveaux ensembles devra éventuellement étre
vérifiée,

o les trous de leur platine de pose devront étre alésés de facon a correspondre a celle du
support remplace,

o la dépose de I'ancien support devra se faire avec toutes les précautions nécessaires a la
préservation des filetages des tiges d’ancrage du massif a réutiliser.
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Article 6 Documents a fournir par le titulaire

En fonction des prestations demandées, le titulaire fournira les éléments suivants :

les plans de décors tels que définis dans l'article 2.1

les calculs de dimensionnement des massifs et panneaux tels que définis a l'article 4.1.2
la description des modes d'exploitation proposés conformément a l'article 3.3.1.

les contrdles sur le béton conformément a l'article 4.2.6

le bilan quantitatif du marché conformément a l'article 1.2

Le plan de prévention article 3.2.2

Les bordereaux de remise des matériaux article 5.1 et 5.2

En outre, il est rappelé que le titulaire doit fournir a la demande du RPA les contrbles de
fabrication. Il participe aussi a I'élaboration des plans de prévention des chantiers et des PPSPS.

25/25



	Article 1 Objet du marché
	Article 1.1 Généralités
	Article 1.2 Description des prestations

	Article 2 Spécifications techniques concernant les fournitures et leur livraison
	Article 2.1 Panneaux de signalisation
	2.1.1 Les panneaux de signalisation permanente
	2.1.2 Les panneaux de signalisation temporaire
	2.1.3 Les couleurs

	Article 2.2 Supports
	2.2.1 Supports de signalisation permanente :
	2.2.2 Supports de signalisation temporaire

	Article 2.3 Raidisseurs
	Article 2.4 Fixations
	Article 2.5 Marques de certification
	Article 2.6 Spécifications des matériaux
	2.6.1 Aciers 
	2.6.2 Aluminium
	2.6.3 Parties en contact avec le béton

	Article 2.7 Définition des actions sur panneaux et supports
	2.7.1 Actions de longue durée
	2.7.2 Actions de courte durée

	Article 2.8 Conditions de livraisons des fournitures
	Article 2.9 Contrôles et réception des fournitures
	2.9.1 Contrôles de fabrication
	2.9.2 Contrôles d'identification des produits
	2.9.3 Contrôles à la réception
	2.9.4 Garanties des produits


	Article 3 Spécifications générales pour les travaux
	Article 3.1 Conditions générales d'exécution
	Article 3.2 Préparation des travaux
	3.2.1 Connaissance des lieux
	3.2.2 Sécurité

	Article 3.3 Signalisation de chantier
	3.3.1 Balisage sur routes bidirectionnelles
	3.3.2 Balisage sur routes à chaussées séparées

	Article 3.4 Propreté et nettoyage des chantiers – remise en état des lieux
	Article 3.5 Précisions sur l'application des plus values de nuit, week-end ou jour férié

	Article 4 Spécifications techniques pour les travaux de pose
	Article 4.1 Préparation des travaux
	4.1.1 Piquetage et implantation
	4.1.2 Calcul des massifs de fondation et de dimensionnement

	Article 4.2 Exécution des massifs de fondation
	4.2.1 Fouilles
	4.2.2 Caractéristiques des bétons et mortiers
	4.2.3 Fabrication, transport et manutention des bétons
	4.2.4 Massifs
	4.2.5 Contrôle des bétons

	Article 4.3 Montage et assemblage de panneaux
	4.3.1 Montage et assemblage
	4.3.2 Angulation

	Article 4.4 Contrôle de la qualité d'exécution de travaux
	Article 4.5 Les visites de reconnaissance
	Article 4.6 Le constats des prestations.

	Article 5 Spécifications techniques pour les travaux de dépose et la réutilisation d'éléments de signalisation
	Article 5.1 Dépose d'ensemble de signalisation
	Article 5.2 Modalités de réutilisation d'éléments de signalisation

	Article 6 Documents à fournir par le titulaire

