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CHAPITRE 0 — Prescriptions technigues générales

0.1 Présentation générale de I'opération

Se référer au document CCTC.
0.2 Objet du présent document

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) a pour objet de définir les travaux de
fourniture et de pose des ouvrages du lot n°02b « Serrurerie » nécessaires a 'aménagement de I'OFII

Lyon Moncey.

0.3 Etendue des travaux
Les travaux a réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants.
Fourniture, fabrication éventuelle et pose :
e Grille & ventelles, local VRV
e Mains courantes
e Gardes corps métallique
o Porte d’accés + trappe d’acces

e Echelle d’évacuation

0.4 Réglementations applicables

Documents généraux de référence

Les travaux devront respecter les prescriptions des documents ci-apres :
- n°32.1: constructions métalliques en acier
- n°37.1: menuiseries métalliques
- NFP 01012 Garde -corps

Liste indicative et non restrictive des régles et DTU en vigueur applicables a I'exécution des présents
travaux :

- NFP 01012, sécurité relative aux dimensions des garde-corps et rampes d’escaliers

- NFP 01013, essais des garde-corps — Méthode et criteres

- NF EN 10142 Tole et bande en acier doux galvanisé a chaud et en continu formage a froid

- NF EN 10147 Tole et bande en acier de construction galvanisé a chaud en continu

- NF EN10169 Produit plat en acier revétu en continu de matiére organique (prélaqué)

- FD E 25-032 Ensemble de fixation - Revétement et traitement de surface destinés a la

protection contre la corrosion

- Normes NF P 25 101 de janvier 1980

- Normes NF P 25 362 d’ao(t 82 modifié le 30 juin 89
- Normes NF P 25 341 de juillet 1974



Arrétés du 12 novembre 1990 et ler février 1991

DTU n° 34.1 : ouvrages de fermeture pour baies libres

DTU n° 37.1 : menuiseries métalliques

DTU n° 59.1 : peinturage

Recueil des éléments utiles a I'établissement et a I'exécution des projets et marchés de
batiment en France (REEF)

Prescriptions de mise en ceuvre du fabricant pour les matériaux et procédés titulaire d'un avis
technique,

Cahier des spécifications techniques générales applicables aux travaux de serrurerie : CSTB
cahier n° 91

Normes NFA 45.001 a 45.211

Normes NFA 46.012 a 46.18.3

Normes de la série NFP 22

NFP 24 - NFP 26

Normes de la série NFP 06001

Regles de sécurité concernant les garde-corps : NFP 01.012 et P01.013
Régles CM 56 concernant les calculs de résistance des ouvrages métalliques

Les produits utilisés devront étre conformes aux Normes Francaises ou aux textes normatifs les
concernant.

Cette conformité devra étre attestée par le certificat de qualification correspondant, aucune dérogation
a cette régle ne sera possible sauf accord exprés et préalable du maitre d'oeuvre.

L’entrepreneur fournira les notices techniques et la provenance des matériaux.

Les procés-verbaux des essais et tenue mécanique, perméabilité a I'air et étanchéité a I'eau effectuée

par un organisme officiel.

0.5 Prestations a la charge du présent lot

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprennent
implicitement :

La fourniture de tous les matériaux, éléments fabriqués et produits accessoires nécessaires a
la réalisation compléte et parfaite de tous les ouvrages de son marché ;
La fabrication en usine ou en atelier ;
Le transport a pied d'ceuvre ;
Le coltinage et le montage ou la descente s'ily a lieu ;
La pose ;
La fixation par tous moyens, y compris tous calages, scellements, pisto-scellements, et toutes
fournitures et accessoires nécessaires ;
La protection des ouvrages finis jusqu'a la réception ;
L’enlévement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception ;
Les échafaudages nécessaires, le cas échéant.
Les travaux de vitrage comprendront implicitement :

* La fourniture des volumes, compte tenu des pertes pour chutes et déchets dont les

prix tiennent compte, ainsi que tous risques de casse inhérents a la pose ;

* Lapose en feuillures et la fixation sur ouvrages de toute nature ;

* Le dépoussiérage des feuillures au préalable ;

* Le nettoyage des vitrages aux 2 faces aprés pose ;
La main-d’'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
etc., des ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;
La mise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis au
maitre de l'ouvrage a la réception des travaux ;
La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas
échéant ; et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des travaux ;
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* Les nettoyages du chantier en cours de travaux ;

* Leramassage et la sortie des déchets et emballages ;

» Le tri sélectif des emballages et déchets et enléevement hors du chantier, dans le respect de la
Iégislation en vigueur.

LO

0.6 Responsabilité de I’entrepreneur

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.
Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés
par les impératifs de chantier, dont notamment :

* Nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation ;

+ Conditions particulieres rencontrées pour le chantier ;

+  Compatibilité des matériaux entre eux, etc.

Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur sera contractuellement
tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents criteres ci-dessus.
Dans le cas contraire, il fera par écrit au maitre d'ceuvre les observations qu'il jugera utiles. Le maitre

d'ceuvre prendra alors les décisions a ce sujet.

0.6.3 Contréle et réception des matériaux sur chantier

Avant la fabrication, I'entrepreneur devra vérifier les cétes portées sur les plans et relévera celle des
travaux réalisés. Il signalera au maitre d’ceuvre toute erreur ou discordance.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de procéder a des contrdles de conformité des matériaux,
fournitures sur chantier avant mise en ceuvre.

Pour les produits et matériaux relevant d'un Avis technique, d'une qualification NF ou d'une
certification, le contréle se bornera a la vérification du marquage, et au contréle de l'aspect et de
I'intégrité des produits.

En ce qui concerne les autres matériaux, I'entrepreneur devra justifier leur conformité.

Dans le cas contraire, le maitre d'ceuvre pourra faire réaliser des prélevements et des essais par un
organisme de son choix, aux frais de I'entrepreneur.

Les contrbles de conformité et le cas échéant les essais, se feront dans les conditions définies aux «
Documents contractuels » cités en téte du présent document.

Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes le cas échéant, seront immédiatement
remplacés.

0.6.4 Plans de détails

L’entrepreneur fournira des plans de détails au maitre d’ceuvre, bureau de contréle pour approbation
avant toute mise en fabrication. Aprés validation, ces plans devront étre fournit aux autres entreprises
si cela influence les autres corps de métier.

Ces plans comprendront :

- Les cbtes nécessaires a la réservation ou aux ouvrages des corps d’état concernés

- Les principes de fixation
- Les détails a I'échelle indiquant les sections des profils employés, les assemblages etc.

0.6.5 Echantillons

Avant toute commande, I'entrepreneur devra fournir les échantillons de toutes les fournitures qu'il
envisage de mettre en ceuvre. Le maitre d’ceuvre se réserve la possibilité d’apporter toutes
modifications qu’il jugera nécessaire. Les ouvrages non conformes au choix seront refusés.

Pour les ouvrages de grandes dimensions, I'entrepreneur pourra présenter les documentations
technigues détaillées.
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0.6.6 Protection et nettoyage

Le stockage des éléments livrés sur le chantier se fera sous la responsabilité de I'entreprise du

présent lot. —

(o)
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CHAPITRE 1 — Description des ouvrages

1.1 Mains courantes intérieures

Description :

Fourniture et pose de mains courantes intérieures en aluminium RAL 9005

Droite ou rampante suivant profil des ouvrages a équiper, main courante continue suivant
réglementation en vigueur.

En tube acier rectangulaire 50/30 finition peinture anti rouille continu. Supports constitués de pattes
coudées en acier, réparties pour assurer une parfaite tenue, platines pour fixation au mur, vis et trous
chevillés ou éventuellement pattes pour scellements.

Aux extrémités, le tube sera obturé par obturateur bombé soudé.

Entre axes maxi des écuyers : 1,00m.

Les retours d'angle seront toujours réalisés par courbure et seront continus.

Prendre en compte les normes PMR.

Tous ces ouvrages ainsi que les soudures ne devront présenter aucune aspeérite.

Débord d’'une marche de la main courante a chaque extrémité.

Finition : aluminium noir RAL 9005

Coordination autres lots :

Lot platrerie
Lot Gros ceuvre

Lot Peinture / Revétement mural

Localisation des ouvrages :

Escalier intérieur (réf. Plans architecturaux)

Unité : 12 ml

1.2 Garde-corps métallique

Description :

Fourniture et pose de garde-corps intérieur en aluminium RAL 8004.

En tube acier rectangulaire vertical indépendant les unes les autres, finition peinture anti rouille
continu et thermolaquage au RAL demandé apres fourniture d’échantillon au MOE et MOA.
Supports constitués d’'un cadre et de pattes coudées en acier au plancher et dalle haute, réparties
pour assurer une parfaite tenue. L’ensemble devra respecter les normes antichute de la
réglementation ERP en vigueur.

Prendre en compte les normes ERP / PMR.

Tous ces ouvrages ainsi que les soudures ne devront présenter aucune aspérité.
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Coordination autres lots :

Lot platrerie
Lot Gros ceuvre
Lot Curage

Lot Peinture

Lot revétement de sol

Localisation des ouvrages :

Escalier intérieur (réf. Plans architecturaux)

Unité : lens

1.3 Echelle de secours et d’évacuation

Description :

Fourniture et pose d'une échelle de secours a base relevable sur mesure.

L’échelle est construite en matiéres non sujettes a corrosion : les profilés sont en alliage d’aluminium,
anodisé 10 um, ton mat satin naturel ; visserie en acier inoxydable qualité A2 70 DaN/mm2; circlips,
coussinets etc. en polyamide.

Aucun traitement de protection, peinture ni entretien spécial ne sont nécessaires, sauf dans des
environnements agressifs. « Les soudures sont exclues : 'assemblage des échelons dans les
montants est réalisé par encastrement et sertissage, tous les autres assemblages sont réalisés par
boulons et rivets. « L’échelle peut étre mise en couleur par thermolaquage polyester suivant teinte
RAL au choix.

L’échelle se fixe verticalement a proximité d’'un ou plusieurs accés. * Toutes les fixations aux montants
(fagade, arceaux, autres) se font au moyen d’un seul type de griffe. Ces griffes de fixation se clipsent
sur le montant de I'échelle a I'endroit désiré. « Pour tenir compte des coefficients de dilatation
différents entre le gros-ceuvre et I'échelle, les griffes de fixation permettront a I'échelle de se dilater
librement sans déformation, tension, ni arrachement. « En cas d’acces latéral a I'échelle, I'échelon
supérieur est situé a +/- 1,50 m au-dessus du niveau d’acces. L’accés par le dessus peut s’effectuer a
I'aide de rehausses évasées permettant un libre passage de +/- 62 cm, I'’échelon supérieur étant situé
au méme niveau que celui de la plate-forme d’acceés.

Dimensions :
L’échelle répond aux normes EN 131 et ISO 14122-4. « L’échelle se compose d’éléments normalisés
de 3,36 m maximum assemblés entre eux pour atteindre la hauteur désirée. Ces éléments



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Dossier de Consultation des Entreprises
Octobre 2023

s’assemblent grace a des manchons perforés qui s’emboitent dans les montants de I'échelle. ¢
Distance entre montants : 400 mm. Entraxe entre échelons : 280 mm. « L’échelle est constituée de
montants en profils tubulaires oblongs a champs arrondis de 75 x 26 x 2 mm et d’échelons ronds de
33 mm de diametre en aluminium extrudé avec face supérieure aux stries profondes.

L’échelle peut étre équipée d’'une protection dorsale constituée d’arceaux en profils tubulaires a
section carrée de 25 x 25 x 1,5 mm et de 5 montants en profils tubulaires ronds @ 18 x 2 mm
pénétrant les arceaux. Le passage libre dans la cage est de +/- @ 70 cm. La distance entre les
arceaux doit étre réglable, mais ne peut pas dépasser 1 m.

Le constructeur doit fournir une ligne de vie intégrée selon la norme EN 353-1. La ligne de vie est

constituée d’un rail fixe en aluminium et d’'un chariot mobile qui se blogue instantanément en cas de
chute. (Option)

Coordination autres lots :

Localisation des ouvrages :

Localisation dans la salle de réunion entre R+1 et RDC

Unité : 1U

1.4 Grille a ventelle

Description :

Fourniture et pose d’'un enclos acoustique double peau avec :

Face intérieure en tole perforée coté VRV

+ lame d’air

+ laine de roche non hydrophile 100 mm

+ Face extérieure en téle d’acier pleine (sauf pour le panneau de doublage cété fagade)
Casquette pare-pluie

Affaiblissement acoustique Rw 30 dB

Absorption acoustique aw = 0,85

Type CN Ecran de chez Arval ou équivalent

Dimensions
Largeur : 157cm Hauteur : 300cm Epaisseur : 30cm

(cf. Rapport acoustique )

Coordination autres lots :
Lot CVC

Lot Menuiseries extérieures

Localisation des ouvrages :

Localisation Plans architecturaux

Unité : 1lens
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1.5 Mise en conformité trappe d’acceés + porte

Description :
Aprés vérification de la conformité de la trappe d’accés en cas d’évacuation + de la porte.

Si nécessaire par rapport a la réglementation incendie dans un ERP et au bon fonctionnement.
L’entreprise devra fournir et poser une nouvelle porte et trappe dacces respectant les

réglementations.

Coordination autres lots :

Lot revétement de sol

Localisation des ouvrages :

Localisation Plans architecturaux

Unité : 1lens

1.6 Rideau métallique

Description :
Fourniture et pose d’un rideau métallique au niveau de la porte d’entrée.

L’ensemble du rideau métallique (coffre, rails, rideau) devra étre de couleur blanche. Le coffre du
rideau devra s’ouvrir par le dessous en cas de maintenance. Le modéle devra étre encastrable au
niveau du faux plafond qui sera crée lors du projet.

Réf du modéle « Murax vision » de chez La TOULOUSAINE ou équivalent.

Les rails devront quant a elles étre encastré dans les cloisons projetées.

Coordination autres lots :

Lot Platrerie / Cloisonnement
Lot Peinture
Lot Cfo/Cfa

Lot Menuiserie extérieure

Localisation des ouvrages :

Porte d’entrée au rdc

Localisation Plans architecturaux

Unité : lens

o
—i



